FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$228.553.791,00
ACTIVO TOTAL:	$1.362.511.375,00
PASIVO CORRIENTE:	$91.686.124,00
PASIVO TOTAL:	$269.960.999,00
PATRIMONIO:	$1.092.550.376,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$30.334.484,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,19
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA

11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS

30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA

30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI

				NTAR
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD

41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
52	13	16	00	PERSIANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
56	13	15	00	MANIQUÍES Y FORMAS

56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
56	14	15	00	ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
56	14	16	00	ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTÉMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER

				CIALES E INDUSTRIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL - DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.098,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	27	18	00	24	10	17	00
27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	19	00	30	17	15	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00	39	11	18	00
39	12	13	00	40	14	17	00	40	17	15	00
49	16	15	00	55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AUDITORIO 2.010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL - DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.775,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	27	18	00		24	10	17	00
27	11	22	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	19	00		30	17	15	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	19	16	00		39	11	18	00
39	12	13	00		40	14	17	00		40	17	15	00
49	16	15	00		55	12	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00

72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 32 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 45 00	73 15 17 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NAVAL NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL - DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.434,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 18 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 16 00	22 10 15 00	22 10 17 00

22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 27 / 18 / 00
24 / 10 / 17 / 00	24 / 10 / 20 / 00	24 / 10 / 21 / 00
27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 28 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 38 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 17 / 21 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00

30	19	17	00
31	19	15	00
31	21	17	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	15	16	00
40	18	31	00
41	11	17	00
46	16	15	00
49	16	15	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	17	00

30	19	18	00
31	21	15	00
31	21	18	00
40	10	16	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	11	15	00
41	11	22	00
46	18	15	00
52	13	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	45	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00

30	25	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
40	10	17	00
40	15	15	00
40	18	15	00
41	11	16	00
41	11	36	00
47	10	15	00
52	14	15	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00

80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NR. 4 TUMACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 27 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00

30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
47	10	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	45	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NR. 4 TUMACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 19 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	41 | 10 | 32 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00

72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.597,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00

11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	27	18	00
24	10	17	00	24	10	20	00	24	10	21	00
27	11	15	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	12	13	00
40	10	16	00
40	14	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
41	11	17	00
46	16	15	00
47	10	16	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	45	00
73	18	19	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	25	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	12	19	00
40	10	17	00
40	15	15	00
40	18	15	00
41	11	15	00
41	11	22	00
46	18	15	00
49	16	15	00
56	10	15	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
76	10	15	00

30	18	18	00
30	19	17	00
31	19	15	00
31	21	17	00
39	11	18	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	15	16	00
40	18	31	00
41	11	16	00
41	11	36	00
47	10	15	00
55	12	17	00
56	10	19	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	11	15	00

76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.268,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00

11	12	16	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	27	18	00
24	10	17	00	24	10	21	00	27	11	15	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	28	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	25	15	00	31	19	15	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	39	12	13	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00

40	10	18	00	40	14	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00	40	18	15	00
40	18	31	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	22	00	41	11	36	00
46	16	15	00	46	18	15	00	47	10	15	00
49	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	10	15	00	76	11	15	00

77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.881,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	27	18	00
24	10	17	00	24	10	20	00	24	10	21	00
27	11	15	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	25	15	00
31	19	15	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
39	12	13	00	40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	17	15	00

40	18	15	00
41	11	16	00
41	11	36	00
47	10	15	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	34	00
73	15	17	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
83	10	19	00
84	11	17	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

40	18	31	00
41	11	17	00
46	16	15	00
49	16	15	00
56	10	15	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	35	00
73	18	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

41	11	15	00
41	11	22	00
46	18	15	00
55	12	17	00
56	10	19	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	45	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.794,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 18 | 00
24 | 10 | 17 | 00	24 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 21 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 31 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	25	15	00
31	19	15	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
39	11	18	00	39	12	13	00	39	12	19	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	14	17	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	17	15	00	40	18	15	00
40	18	31	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	17	00	41	11	22	00	41	11	36	00
46	16	15	00	46	18	15	00	47	10	15	00
49	16	15	00	55	12	17	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 15 | 17 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MHG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.766,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	15	00
27	11	21	00
27	11	31	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
24	10	20	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	19	00
24	10	21	00
27	11	19	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 25 | 15 | 00	31 | 19 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 36 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00	95	12	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NR. 4 TUMACO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 590,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
20	10	15	00	20	10	17	00	20	10	19	00
22	10	20	00	23	27	18	00	24	10	17	00
27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	19	00	30	17	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00

39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	45	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

40	17	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NR. 2 COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
24	10	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 45 | 00	73 | 15 | 17 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.691,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 17 | 18 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 18 | 00
24 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	19	00	30	17	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00	39	11	18	00
39	12	13	00	39	12	19	00	40	14	17	00
40	17	15	00	44	12	16	00	49	16	15	00
55	12	17	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	18	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	12	00	56	12	13	00
56	12	14	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	19	00
56	12	20	00	56	13	15	00	56	13	16	00
56	13	17	00	56	14	15	00	56	14	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00

72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 45 / 00
73 / 15 / 17 / 00	73 / 18 / 19 / 00	76 / 11 / 15 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PACIFICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.466,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
56	10	19	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
73	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
56	11	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	18	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
24	10	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	45	00
76	11	15	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 18 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 27 18 00	24 10 17 00
27 11 22 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00

30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

30	10	32	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	45	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

30	10	36	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 27 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 19 | 00

40	14	17	00
47	10	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	45	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

40	17	15	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

47	10	15	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUVIAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.223,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	17	00
22	10	15	00
27	11	22	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	19	18	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	19	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	10	22	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
40	14	17	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	49	00
22	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	17	00
72	15	28	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANIDAD MILITAR 1034
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00

72	15	45	00	73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.354,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	27	18	00	24	10	17	00
27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	19	00	30	17	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	19	00	40	14	17	00	40	17	15	00
49	16	15	00	52	13	16	00	52	14	15	00
55	12	17	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	15	00	56	10	16	00	56	10	17	00
56	10	18	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00	56	12	10	00
56	12	11	00	56	12	12	00	56	12	13	00
56	12	14	00	56	12	15	00	56	12	16	00
56	12	17	00	56	12	18	00	56	12	19	00
56	12	20	00	56	13	15	00	56	13	16	00
56	13	17	00	56	14	15	00	56	14	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
83 10 15 00	95 12 21 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 421,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 18 00	11 10 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
22 10 15 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 27 18 00	24 10 17 00

27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	19	00	30	17	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	19	00	40	14	17	00	40	17	15	00
49	16	15	00	55	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	15	00	95	12	16	00

95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	27	18	00
24	10	17	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	19	00		30	17	15	00		30	19	15	00
30	19	16	00		39	11	18	00		39	12	13	00
39	12	19	00		40	14	17	00		40	17	15	00
49	16	15	00		55	12	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	45	00		73	15	17	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	27	18	00		24	10	17	00
27	11	22	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	19	00
30	17	15	00		30	19	15	00		30	19	16	00
39	11	18	00		39	12	13	00		39	12	19	00
40	14	17	00		40	17	15	00		49	16	15	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRECON INIRIDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.782,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	27	18	00	24	10	17	00

27 / 11 / 22 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
39 / 11 / 18 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 19 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00	49 / 16 / 15 / 00
55 / 12 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 33 / 00	72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 45 / 00	73 / 15 / 17 / 00	73 / 18 / 19 / 00

76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	27	18	00		24	10	17	00
27	11	22	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	19	00		30	17	15	00		30	19	15	00
30	19	16	00		39	11	18	00		39	12	13	00
39	12	19	00		40	14	17	00		40	17	15	00
49	16	15	00		55	12	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	45	00		73	15	17	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 19 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	45	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
24	10	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	19	00

76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00	11	10	17	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	27	18	00	24	10	17	00	27	11	22	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00

30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	11	15	00
81	14	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	14	17	00

30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	11	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	45	00
76	11	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRECON INGENIEROS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
55	12	18	00
56	10	16	00
56	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
24	10	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
27	11	22	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00

56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	11	22	00
56	11	23	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
56	13	15	00		56	13	16	00		56	13	17	00
56	14	15	00		56	14	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	45	00
73	15	17	00		73	18	19	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.744,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	27	18	00		24	10	17	00
27	11	22	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	19	00		30	17	15	00		30	19	15	00
30	19	16	00		39	11	18	00		39	12	13	00
39	12	19	00		40	14	17	00		40	17	15	00

49 16 15 00	55 12 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORIENTE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.039,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	19	00
56	10	17	00
56	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	17	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
24	10	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
55	12	18	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00

56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	11	23	00
56	12	10	00		56	12	11	00		56	12	12	00
56	12	13	00		56	12	14	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		56	12	20	00		56	13	15	00
56	13	17	00		56	14	15	00		56	14	16	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	45	00		73	15	17	00
73	18	19	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LIBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.915,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
11	12	16	00
22	10	19	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	31	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	15	00
24	10	20	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	38	00
30	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	17	00
24	10	21	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00

30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	18	00
39	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	25	00
47	10	15	00
47	12	16	00
47	12	19	00
55	12	18	00
56	10	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	10	15	00
77	10	17	00
80	10	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	19	00
30	19	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
41	11	16	00
41	11	23	00
46	16	15	00
47	10	16	00
47	12	17	00
49	16	15	00
55	12	19	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	34	00
73	18	10	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	11	15	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	24	00
30	19	16	00
39	12	13	00
40	17	15	00
41	11	17	00
41	11	24	00
46	18	15	00
47	12	15	00
47	12	18	00
55	12	17	00
56	10	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
73	18	11	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00

80	11	17	00
81	10	22	00
84	11	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	27	00

81	10	15	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00
95	12	21	00

81	10	17	00
83	10	18	00
84	11	17	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.633,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	16	00
11	12	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
27	11	15	00
27	11	21	00
27	11	31	00
30	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	20	00
24	10	20	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	17	00
23	27	18	00
24	10	21	00
27	11	19	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00

30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	19	15	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	18	15	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	22	00
41	11	36	00
46	16	15	00
46	18	15	00
47	10	15	00
49	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	15	00

56	10	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	10	00	73	18	19	00
76	10	15	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

| 95 | 12 | 18 | 00 |	| 95 | 12 | 19 | 00 |	| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 |	| 95 | 12 | 23 | 00 |	| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |	| 95 | 12 | 26 | 00 |	| 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 |	| 95 | 13 | 16 | 00 |	| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCOLAR 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LIBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 10 | 17 | 18 | 00 |	| 11 | 11 | 15 | 00 |	| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |	| 11 | 11 | 18 | 00 |	| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |	| 22 | 10 | 17 | 00 |	| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |	| 23 | 27 | 18 | 00 |	| 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 |	| 24 | 10 | 21 | 00 |	| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |	| 27 | 11 | 19 | 00 |	| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |	| 27 | 11 | 28 | 00 |	| 27 | 11 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 |	| 27 | 11 | 33 | 00 |	| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 18 | 00 |	| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |	| 30 | 10 | 23 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |	| 30 | 10 | 36 | 00 |	| 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |	| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 18 | 00 |	| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |	| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |	| 30 | 15 | 15 | 00 |	| 30 | 15 | 16 | 00 |

30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 25 | 15 | 00
31 | 19 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 19 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 36 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	45	00
73	15	17	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	10	19	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC COELLO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE COELLO- TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.048,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
11	11	17	00
22	10	17	00
23	27	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	11	18	00
40	14	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
24	10	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	19	15	00
39	12	13	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	19	00
30	19	16	00
39	12	19	00
49	16	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00