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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO l

La actividad economica que mas contribuye al crecimiento anual del tercer trimestre de 2025 es
Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales que crece 8,0%
y contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual del valor agregado, en su serie
original.

Alcaldia de Manizales

En el tercer trimestre de 2025, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB crece
1,2% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

En lo corrido del afio 2025, el PIB presenta un crecimiento de 2,'8%, respecto al mismo periodo
del afo anterior.

En el tercer trimestre de 2025, el PIB en su serie original crece 3,6% respecto al mismo periodo
del afio anterior : :

i Producto Interno Bruto (PIB) (9]
| Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario

l Tasas de crecimierito anuales (%) en volumen'
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m— Original == = Ajustada por efecto estacional y calendario

Fuente: https:/fwww,dane.qov.co/ﬁles/operaciones/PIB/cp-PlB-thrim2025.pdf ]

1.1.  CONTEXTO ECONOMICO
Productos incluidos dentro del sector

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,6%
respecto al mismo periodo de 2024.

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la-dinamica del valor agregado son:
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e Administracion plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 8,0% (contribuyé 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

En lo corrido del afio 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades economicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (6ontribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Intero Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Las actividades con mayor crecimiento
trimestral son:
e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,4%.
o Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

e Industrias manufactureras crece 1,5%.
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Tabla 1. Producto Intemo Bruto (PIB) Enfoque de la produccion.

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad economica Anual Ano corrido

2025 - 111 / 2025 f 2025 - 1l /
20247 _ il 20247 2025 - ji

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 1.0
Explotacion de minas y canteras -57 -7.2 08
Industrias manufactireras x 41 21 8
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 23 07 07
Construccién ‘ -15 ek 11
Comercio al por mayor y al por menoi® 56! - 51 02
Informacioén y comunicaciones ' 19 18 04
Actividades financieras y de seguros : 435 25 23
Actividades inmobiliarias 21 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* R 135 -0.1
Administracion publica, defensa, educacién y salud® : a0 44 34
Actividades artisticas, de entretenimiento'y recreacion y otras

actividades de servicios® ; 57 o 5
Valor agregado bruto G2ty 36 28 13
Impuestos menos subvenciones sobre los productos : 27 25 | 05
Producto Interno Bruto X 28 1.2

Tasas de crecimiento (%) anual y trimestral en volumen por actividad econérﬁica 2025pr tercer trimestre: Fuente DANE,
PIB.T

Fuente: DANE, PIB_T

prpreliminar

18eries encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

2Suministro de electicidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos
y actividades de saneamiento ambiental, >

3Comercio al por mayor y al por menar; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
comida. :
AActividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. SAdministracion publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de semvicios sociales.

GActividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de semvicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes ¥ Senvicios para uso propio.
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Producto Interno Bruto PIB - Enfoque de la Produccién

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Tercer trimestre (2024-2025P)

30
£ 20
s
= 10
£ 18 3,6 4,2
§ o e B s -
5 E
10 : 78
miB Valor agregado Genso de Ed ines
de la {Total drea cansada)

constiliccion

Fuente: DANE,IEAC
P: cifras provisionales

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién

I Tercer tiimestre 2024 I Tercer trimesire 2025

16.5

Fuente: DANE - Historicos Producto Interno Bruto -PIB-

Tasa de crecimiento sector de la construccion: Fuente DANE

En el tercer trimestre de 2025 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6%
con relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes’
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5%
en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las
edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increments en 13,1%y

el de las actividades especializadas decrecio en 3,4%

- @ & QO @aguasmz

Ewww.aguasdemanizales.com.co

L (606) 8879770
@ Linea de Atencidn al Cliente: 116
@ Avenida Kevin.Angel # 59 - 181

Manizales, Caldas NIT: 810.000.598-0

agina 6
(@)

icontec

ISO 9001

N°® SC 792-1

 |IQNET

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM




% (606) 8879770 O & & @ @aguasmaz x
8 Linea de Atencidn al Cliente: 116 :

@ Avenida Kevin Angel # 59 - 181
Manizales, Caldas NIT: 810.000.598-0 N° SC 792-1

M2L

Manizales
L

Alcaldia de Manizales

afico 2. Variacién anual def PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 20257 (1l trimestre)

Variacién Anual (%) a3 e e -
2019 -1 z 2025 - min, mix.
PIB i
L | 31 - ' L 26 167 184
8 i
Valor agregado construccion -1.5 ’ ’
-86 - - 1 E P
52 . -] 43,5 238
Valor agregado edificaciones” 3 B : 3
-19,0 83 -40 254
) : 8
Valor agregado obras cwviles** 131 - 07 ; i & 3 131 465 188
166 N p ¥t # 3 2 '
Valar agregado actividades 34 | o ¢ b
especalizadas™” 12 i L i S o SA8

2025 (11l Trimy)
2024 (W Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales
p: cifras provisionales

iferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de fos digitos trabajados
I G :

Nota. La d

errel indice

agregado de edificaciones incluye construgeion de edificaciones residenciales y no residencialas

y vias de ferracarril, de proyectos de sérvicio publico y de dtras obras de ingenietia

2 constr
civil,

* A partic. del primer trimestre del ano 2018 se vealiza cambio del afo base a 2015 y & incorporan actividades
bras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de

2speci ara la construccion de edificaciones v

construccion con operadores)

Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construcéio n/indicadores-
economicos-alrededor-de-la-construccion

EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR

En octubre de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participo con el 6,3% de los ocupados. En
octubre de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 4,2%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccion disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del afio
anterior. ‘

Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion:

de estos el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 685
miles de personas, que ademas presentaron una disminucion del 6,6%, es decir, 48 mil personas
menos con respecto a octubre de 2024. -
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Variacién y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad

construccion 2023 - 2025 (octubre)

Variacién anual (%)
B Parti iGn .
Variscion anual (%) m':‘::;“ = L . a2 ;
. K.
foct) (@) 3
42 ¥ £
Poblacion ocupada total = % 21 e - = 42 07 47
UL c: ‘N 1
Peblacion ccupada en consruccion . ot s 2a \ 43 89 148
52 E 6.8 m LY
s 56 [ .- ; A = A
Poblacion pcupada en construcaon en 13 R 2.8 = 17 A f\ r \ A 66 89 281
cudades y areas metropolitanas 49 g 31 i g LAt A
oct-25 RS
oct.2a HINEAEN

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registro un
crecimiento de 13,1%, con relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por
el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el
grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tineles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales
sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variacion anual 13,1%.

20,0

- 16,5 5

J 13,1
100 | - I
00 | - - bacond = L o 3 el | o ] . a

-15,0
> -20,0
I i [} v I H v I " m v I il i
2022 2023 2024 } 2025
Fuente: DANE
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ariacion y contribucion anual del indicador de Produccion de Obras Civiles, por tipo de
construccion (precios constantes) Total nacional 2024 - 2025 (IV trimestre)pr

Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construccion
2024 - 2025 (i1l trimestre)P

: Contribucion
Variadén anual (%) {puntos: porcentuates)

Total IPOC i I

16,5 =
Carreteras, calles, vias férreasy pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 148 B 7.0
elevadas y tuneles y 6.3 § 3.3
Construcciones en minas y plantas industriales 2k ! - 44

55.5 R 94
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 218 o] 2.2
ingenieria civil 458 e 1 3.7 3
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas -35 | 03 |
(acueductos) 14,2 ] 11 4
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de 5.2 ; l -06 i
comunicaciony cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas -6,2 i -1.0 E

w-2025 N
112024 SN

Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice. 5

Fuente: DANE

Factores locales

La inflacion se presenta como uno de los principales desafios que el sector de construccion e
infraestructura enfrentara en Colombia durante 2025. El incremento en los costos de insumos y
materiales, que en muchos casos han crecido mucho mas que el porcentaje de inflacion cubierto
en los contratos de obra civil podria poner en peligro la sostenibilidad financiera de los proyectos.

Factores externos y su influencia

Los conflictos globales, como los que involucran a Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, que tienen
el potencial de escalar e involucrar a otros paises, plantean amenazas con respecto al acceso y
a los costos de muchos insumos basicos para la industria, pues se ven afectadas las cadenas de
valor, los tiempos de entrega y, por supuesto, l0s costos.

Estas condiciones, a su vez, pueden afectar la liquidez de los mercados de deuda, afectando tanto
la disponibilidad como las tasas de los créditos requeridos para desarrollar estos proyectos.
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Gremios y asociaciones que participan en el sector

ACODAL Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental

e CAMACOL - Camara Colombiana de la Construccion: es una asociacion nacional sin
animo de lucro que reline empresas, entidades y personas relacionadas con la Cadena
de Valor de la construccion. Fundada en 1957 como iniciativa de un grupo de industriales
y empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores
para velar por los intereses de la colectividad de esta industria. http://camacol.co/

e . CCl - Camara Colombiana de la Infraestructura: es una asociacion del gremio que
propone el desarrollo socioeconémico del pais a través de la infraestructura moderna y
eficiente, que defiende la institucionalidad, los principios eticos y la transparencia.
Ademas, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el
fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso
humano. http://www.infraestructura.org.co/

e Asocreto - Asociacion Colombiana de Productores de Concreto: Se fundé en 1985 con el
objetivo de promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologias
en el gremio de la construccion y velar por la buena imagen de la industria concretera de
Colombia. http://www.asocreto.org.co/Sitio2/

¢ Asogravas - Asociacion Colombiana de Productores de Agregados Pétreos: fue creada
en 1986 como una entidad sin animo de lucro para ser vocera del gremio minero ante las
autoridades administrativas, jurisdiccionales y el Congreso de la Replblica. Tambien
defiende los derechos e intereses legitimos ante personas de derecho privado.
hitp://www.asagravas.org/

e CCCS - Consejo Colombiano de Construccion Sostenible: es una red de empresas,
personas y entidades que le apuestan y promueven el cambio del gremio de la
construccion para propiciar un entorno responsable en el medio ambiente desde 2008,
afio de su fundacion. ;

e Sociedad Colombiana de Ingenieros: es una corporacion sin &nimo de lucro, de caracter
académico, cientifico y gremial, cuya mision es el mejoramiento de la calidad de vida y el
bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria.

o Sociedad Colombiana de Arquitectos: es una asociacion de caracter civil, de interés
profesional, sin animo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el
§ Pagina 10
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urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los
arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre si.

o Consejo Profesional Nacional de Ingenieria: Entidad publica que tiene la funcién de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional.

Variables econémicasAque puedan afectar el abastecimiento o los precios en el sector como
inflacion, variacion del SMMLYV y la tasa de cambio

‘El sector de la construccion en Colombia esta influenciado por varias variables macroeconomicas.
A continuacion, se mencionan algunas de las variables mas relevantes: -

1. Crecimiento econdmico: El crecimiento economico-es un factor fundamental para el sector de
la construccion. Cuando la economia experimenta un crecimiento solido, aumenta la demanda de
infraestructuras y viviendas, lo que impulsa la actividad en el sector de la construccion. Un mayor
crecimiento economico esta asociado con mayores inversiones en infraestructura y proyectos de
construccion en el cual se observd una recuperacion gradual de la inversion en infraestructura,
especialmente en proyectos regionales y alianzas publico-privadas.

2. Tasa de interés: La tasa de interés tiene un impacto directo en la demanda de viviendas y
proyectos de construccion. Una disminucion en las tasas de interés puede incentivar la inversion
en bienes raices, ya que se vuelven mas atractivas las opciones de financiamiento hipotecario y
de crédito para la construccion. Por otro lado, un aumento en las tasas de interés puede
desacelerar la demanda de viviendas y proyectos de construccion al encarecer el financiamiento.

3. Inflacién: La inflacion afecta los costos de construccion. Un aumento en los precios de los
insumos y materiales de construccion puede presionar los margenes de ganancia de las empresas
del sector. Ademas, la inflacién puede influir en las expectativas de los consumidores y los
inversionistas, afectando la demanda de viviendas y proyectos de construccion.

4, La Tasa Representativa del Mercado (TRM): Esta es otra variable macroecondmica que
puede afectar al sector de la construccion en Colombia, La TRM puede tener varios efectos en el
sector de la construccion:

e Costo de materiales importados: Si el sector de la construccién depende de la importacion
de materiales 0 equipos, una variacion en la TRM puede afectar los costos de adquisicion

de estos elementos. Sila TRM se incrementa, los materiales importados pueden volverse

mas costosos en términos de pesos colombianos, lo que puede aumentar los costos de
construccion. Por el contrario, si la TRM disminuye, los materiales importados pueden
volverse mas accesibles y reducir los costos de construccion.
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o Inversion extranjera: La TRM también puede influir en la inversion extranjera en el sector
de la construccion. Una TRM favorable, es decir, una depreciacion del peso colombiano
frente a la moneda de-origen de los inversionistas extranjeros puede hacer que los
proyectos de construccion en Colombia sean mas atractivos desde el punto de vista
financiero. Esto puede estimular la inversion extranjera directa en proyectos de
construccion y generar mas oportunidades para el sector.

e Competitividad internacional: La TRM puede afectar la competitividad de las empresas del
sector de la construccion en el ambito internacional. Si el peso colombiano se deprecia
frente a las monedas de ofros paises, las exportaciones de servicios de construccion
pueden volverse mas competitivas, lo que puede generar nuevas oportunidades de
negocios para las empresas colombianas en el extranjero.

e Es primordial tener en cuenta que la TRM puede ser volatil y esta sujeta a factores
economicos y politicos tanto internos como externos Las fluctuaciones en la TRM pueden
ser impredecibles y pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad y la viabilidad
de los proyectos de construccion, Por lo tanto, es importante que las empresas del sector
evallien y gestionen adecuadamente los riesgos asociados con las variaciones en la TRM,
como la planificacion financiera y la gestion de divisas.

5. Politicas fiscales y gasto publico: Las politicas fiscales del gobierno y el gasto publico en
infraestructura tienen un impacto directo en el sector de la construccion Cuando el gobiermno
aumenta la inversion en infraestructuras, se generan oportunidades de confratacion para
empresas del sector y se impulsa la actividad econdmica relacionada con la construccion

6. Politicas de vivienda y subsidios: Las politicas de vivienda y los programas de subsidios
gubernamentales también afectan al sector de la construccion Estas politicas pueden influir en la
demanda de viviendas especialmente para sectores de bajos ingresos Los programas de
subsidias, como los subsidios de vivienda o los programas de vivienda de interés social, pueden
estimular la construccion de viviendas y proyectos de desarrollo inmobiliario

7. Estabilidad politica y seguridad: La estabilidad politica y la seguridad son factores clave para
la inversion y la actividad en el sector de la construccion. La incertidumbre politica o los problemas
de seguridad pueden desalentar las inversiones y retrasar los proyectos de construccion.

Estas variables macroecondmicas interactian entre si y pueden tener impactos tanto positivos
como negativos en el sector de la construccion en Colombia. Es importante que las empresas
del sector estén atentas a estos factores y los incorporen en sus anélisis y decisiones
estratégicas. ' :
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#dena de produccion y distribucion
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La cadena de produccion y distribucion en el sector de la construccion en Colombia implica varias
etapas y actores clave. A continuacion, se describe de manera general como funciona esta cadena

1. Extraccion y Produccion de Materiales: La cadena comienza con la extraccion y produccion de

materiales de construccion, como cemento, acero, ladrillos, cerdmicas, pinturas, vidrios, entre
otros. Estos materiales son producidos por empresas especializadas en la industria y se
distribuyen a través de redes de distribucion y proveedores

2. Disefio y Planificacion: Una vez que los materiales estan disponibles, los proyectos de
construccion requieren un proceso de disefio y planificacion. En esta etapa, los arquitectos,
ingenieros y otros profesionales especializados crean los planos, disefios y especificaciones
técnicas para el proyecto. =

3. Adguisicion y Suministro de Materiales: Con los disefios en mano, los contratistas y empresas
de construccion se encargan de adquirir los materiales necesarios para el proyecto Esto implica
coordinar con los proveedores y distribuidores para asegurar el suministro oportuno de los
materiales requeridos. '

4, Construccion y Ejecucion: Una vez que los materiales estan disponibles en el sitio de
construccion, comienza la etapa de construccion y ejecucion del proyecto Los trabajadores de la
construccion, bajo la direccion de los contratistas y supervisores, llevan a cabo las tareas de
construccion segun los planos y especificaciones técnicas

5. Subcontratacion y Especializacion: En muchos casos, las empresas de construccion
subcontratan ciertas tareas o servicios especializados Esto puede incluir contratistas
especializados en electricidad, plomeria, carpinteria, instalacion de sistemas HVAC, entre otros
Estos subcontratistas aportan sus conocimientos y habilidades especificas a la construccion del
proyecto. ' :

6. Supervision y Control de Calidad: Durante todo el proceso de construccion, se lleva a cabo Ia
supervision y el control de calidad para garantizar que el proyecto se esté ejecutando segin los
estandares establecidos Los inspectores y supervisores se aseguran de que se cumplan los
requisitos técnicos y las normas de calidad

7. Entrega y Puesta en Marcha: Una vez finalizada la construccion, se realiza la entrega y puesta
en marcha del proyecto. Esto implica la realizacion de pruebas y verificaciones finales, asi como
la entrega del proyecto al cliente o propietario para su uso o venta.

8. Mantenimiento y Servicios Postventa: Después de la entrega del proyecto, algunas empresas
de construccion también brindan servicios de mantenimiento y asistencia postventa. Esto puede
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uir la realizacion de reparaciones, garantias, atencion al cliente y servicios de soporte a largo
plazo.

1.2.  CONTEXTO TECNICO

El Municipio de Manizales es una entidad territorial en el marco del ordenamiento juridico
colombiano que desarrolla los propésitos establecidos por la Constitucion Politica de Colombia, en
particular, lo definido en el articulo 311 que establece: “Al municipio como entidad fundamental de
la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes
y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”. Este propdsito deriva
ademas de lo considerado en el articulo 2 igualmente de la Constitucion Politica de Colombia que
sefiala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion”.

El municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.AA. E.S.P. -BIC suscribieron el Contrato
interadministrativo  No. 2509241073 el cual tiene por objeto: “"CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC Y EL MUNICIPIO
DE MANIZALES A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FASE i
DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, SEGUN
PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". En el marco de dicho contrato,
especificamente en la Clausula Segunda — ALCANCE, el municipio de Manizales definio 10
actividades dentro de las cuales se destacan las siguientes:

a) Brindar apoyo al Municipio para el cumplimiento de fallos judiciales y/o sanciones de la
autoridad ambiental sobre saneamiento béasico en la zona urbana y rural del Municipio.

c) Realizar los procesos de contratacion para los mantenimientos preventivos y correctivos
a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la zona rural priorizadas por el Municipio
de Manizales. :

e) Analizar las obras requeridas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la
zona rural del municipio de Manizales que actualmente se encuentran fuera de servicio.

f) Estructurar los proyectos de renovacion, rehabilitacion y/o optimizacion de infraestructura

de abastecimiento de agua en sistemas de abastos rurales y.en sistemas de alcantarillado
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or tal motivo, en atencion a los literales antes mencionados de la Clausula Segunda del Contrato
Interadministrativo No. 2509241073 y a la obligacién de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC
descrita en la Clausula Tercera del mencionado Contrato Interadministrativo que indica: “4.
Adelantar la celebracion de todos los negocios juridicos, ambientales, financieros y/o técnicos
necesarios para la correcta ejecucion del CONTRATO de acuerdo con lo estipulado en la
normatividad aplicable a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.-BIC y aplicar los lineamientos de
los pliegos tipo en los aspectos que le sean aplicables de acuerdo con el régimen de contratacion

que la regula y de conformidad con las normas concordantes. En virtud de lo anterior, se debera -

coordinar con el supervisor del CONTRATO y posterior a la suscripcion del acta de inicio en
cual(es), proceso(s), se invertiran los recursos aportados por el Municipio.”, Aguas de Manizales
S.A. E.S.P.-BIC se propone a estructurar el proyecto OPTIMIZACION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE  SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE - AGUAS RESIDUALES
LOCALIZADOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN CUMPLIMIENTO DEL
FALLO DE LA AP 2023-00265 Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.-BIC Y EL MUNICIPIO DE
MANIZALES.

El proyecto que se pretende adelantar esta en concordancia con el Fallo de Segunda Instancia de
la Accion Popular No.2023-00265 interpuesta por la Personeria de Manizales en contra del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacion, la Corporacion Autonoma Regional
de Caldas — Corpocaldas, el Municipio de Manizales y Aguas de Maizales S.A. E.S.P.-BIC que
indica lo siguiente:

‘QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
— CORPOCALDAS, con la colaboracion del DEPARTAMENTO DE CALDAS, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en un plazo de seis (6)
meses contados a partir del vencimiento el plazo anterior, que realicen fodas las gestiones
administrativas, presupuestales, técnicas y contractuales para iniciar las obras necesarias
previstas en el plan de accidn requeridas para el adecuado y optimo funcionamiento de
las PTAR existentes en el area rural de Manizales. Las obras requeridas deberan
ejecutarse en el plazo de un (1) afio contado desde el vencimiento de los seis meses
previstos en este ordinal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Asi mismo, el proyecto hace parte de la materializacion del Plan de Accion presentado y radicado
el 15 de octubre de 2025 ante el Tribunal Administrativo de Caldas.

Es importante precisar que en la medida en que se obtengan optimizaciones presupuestales en la
ejecucion de las optimizaciones, mejoramientos, adecuaciones, reforzamientos, rehabilitaciones y
mantenimientos, Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC previo aval de la Secretaria de
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aestructura del Municipio de Manizales, podra incorporar nuevos frentes de trabajo siempre y
cuando se enmarquen en el objeto y el alcance del proyecto aqui descrito.

La necesidad que se pretende satisfacer con el presente proceso de contratacion es realizar el
optimizar la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes, mejorar
su funcionamiento, realizar las adecuaciones necesarias para llevar las Plantas de Tratamiento a
niveles de remocion dentro de la norma nacional de vertimientos, reforzar las unidades de
tratamiento de los sistemas existentes donde sea el caso, rehabilitar las unidades y elementos de
los sistemas existentes que no estén en funcionamiento y realizar el mantenimiento correctivo a
algunas Plantas de Tratamiento a las cuales no se le ha realizado mantenimiento reciente.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran ubicadas en las veredas y
centros poblados de los Corregimientos La Cristalina, El Remanso, Panorama, Corredor
Agroturistico El Tablazo, Manantial y Rio Blanco:

Imagen No.1. Corregimientos del Municipio de Manizales
Fuente - Google

A continuacion, se presenta un inventario de los frentes de trabajo y las PTAR definidas para

intervencion:
FRENTE/PTAR TIPO DE INTERVENCION

FRENTE 1: COLEGIO LA GARRUCHA Mantenimiento
- FRENTE 2: PTAR TEJARES : Optimizacion

FRENTE 3: PTAR PUEBLO HONDO Adecuacién

FRENTE 4: PTAR LA POLA : Optimizacion

FRENTE 5: PTAR LA CABANA & Adecuacion
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FRENTE 6: PTAR LA PAVA  Adecuacion

FRENTE 7: PTAR MANITEX ' Adecuacion
FRENTE 8: PTAR LA GARRUCHA ] Optimizacién

- FRENTE 9; PTAR LISBOA CARNICERIA Optimizacion
FRENTE 10; PTAR FONDITOS = Optimizacion
FRENTE 11: PTAR MORROGORDO ' ~ Optimizacion
FRENTE 12: PTAR MINARICA Optimizacion
FRENTE 13: PTAR LISBOA POLICIA Optimizacion
FRENTE 14: PTAR MATEGUADUA - Adecuacion
FRENTE 15: PTAR CUEVA SANTA : Optimizacion
FRENTE 16: PTAR ALTO DEL GUAMO Optimizacion
FRENTE 17: PTAR BUENAVISTA Optimizacion
FRENTE 18: PTAR SANTA CLARA : Optimizacion
FRENTE 19: PTAR EL AVENTINO - Optimizacion
FRENTE 20: PTAR MANZANARES 1 Optimizacion
FRENTE 21: PTAR JAVA ) Optimizacion
FRENTE 22: PTAR SAN PEREGRINO Adecuacion
FRENTE 23: PTAR CUCHILLA DE LOS SANTA Optimizacion
FRENTE 24: PTAR EL ARENILLO : Adecuacion
FRENTE 25: PTAR EL HOYO CUCHILLA DEL SALADO Mantenimiento
FRENTE 26: PTAR LA ARGELIA e Optimizacion
FRENTE 27: PTAR BAJO CORINTO Optimizacion

Nuevamente, es importante precisar que en la medida en que se obtengan optimizaciones
presupuestales en la ejecucion de las rehabilitaciones e instalaciones proyectadas, Aguas de
Manizales S.A. E.S.P.-BIC previo aval de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
Manizales, podra incorporar nuevos frentes de trabajo siempre y cuando se enmarquen en el
objeto y el alcance del proyecto aqui descrito.

1.3.  CONTEXTO REGULATORIO
La regulacion aplicable al objeto de la contratacion corresponde a la contenida en la siguiente tabla:

MzL 6099&3

| Reglamentacién | Contenido
Constitucion Politica de Colombia 1991
Sector Salud : %
Ley 9 de 1979 | Codigo Sanitario Nacional
Sector Agua Potable Y Saneamiento Basico .
Ley 142 de 1994 Por el cual se establece el régimen de los servicios plblicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones
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cglamentacion Contenido
Resolucion No. 0330 de 2017 | Reglamento Técnico Para El Sector De Agua Potable Y Saneamiento
Basico-RAS
Sector construccion e infraestructura vial
Resolucion No. 4561 del 29 de | Por la cual se deroga la resolucién No. 1524 del 06 de mayo 2022, y

noviembre del 2022 se adoptan las Especificaciones General de Construccion de
Carreteras, como Norma Técnica para los proyectos de la Red Vial
Nacional : ;

Decreto 926 de 2010 Por el cual se establecen los requisitos de caracter técnico y cientifico
para construcciones sismo resistentes NSR-10

Decreto 945 de 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Régimen/Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10

Ley 842 de 2003 Por el cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria,

de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el
Codigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones

Medio Ambiente . ;
Decreto 2811 de 1974 Codigo Nacional De Los Recursos Naturales Renovables Y De
: Proteccion Del Medio Ambiente (titulo 1)

Ley 99 de 1993 | Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Piblico encargado de la gestion y conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones

| Planes de Saneamiento y Resolucion 1433 de 2004, “Por la cual se reglamenta el articulo 12 del
Manejo de Vertimientos - decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
| PSMV Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones”
Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario Del
Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible

Resolucién 631 de 2015 “Par el cual se establecen los parametros y los valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras
disposiciones”

Decreto 50 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1076 de 2015, Decreto
Unico reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo sostenible en
relacion con los Consejos ambientales Regionales de la macrocuenca
(CARMAG), el ordenamiento del recurso hidrico y vertimientos y se
dictan otras disposiciones” :

Documentos de Politica ‘

Constitucion Politica De Colombia 1991 (Articulo 311)

Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia
Mundial de la Vida” en lo que corresponde

Lineamientos de Politica para el manejo integral del agua. Aprobado por el Consejo Nacional Ambiental
en 1996

Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso Hidrico. Mmamblente 2010

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) — Municipio de Manizales

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 del municipio de Manizales
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ICACION DE DOCUMENTOS TIPO

En el caso especifico de la presente contratacion, por tratarse de Supervision Externa para la
OPTIMIZACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES LOCALIZADOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN CUMPLIMIENTO
DEL FALLO DE LA AP 2023-00265 Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES SA. ESP.-BIC Y EL MUNICIPIO DE
MANIZALES, los requisitos habilitantes deben definirse con base en lo preceptuado en los “Documentos
tipo para los procesos de licitacién para interventoria de obra piiblica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico". :

2. COMPORTAMIENTO DE GASTO HISTORICO

Para el estudio de la demanda se utilizo la herramienta del gasto historico, la cual hace parte del modelo
de abastecimiento estratégico desarrollado por la Agencia Nacional De Contratacion Plblica — Colombia
Compra Eficiente, teniendo en cuenta los siguientes enfoques:

a. Como ha adquirido el departamento de Caldas en el pasado esté bien, obra o servicio

Se realizé la consuilta en la herramienta del gasto historico en el anélisis de la demanda correspondiente al
departamento de Caldas para procesos de contratacion con el mismo codigo de clasificacion UNSPSC
(811015 — Ingenieria Civil) para la modalidad de seleccién competitiva durante los Gitimos 5 afios, con los
siguientes resultados:

e : [ ValorTotal
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Con base en la guia desarrollada pdr Colombia Compra Eficiente, se realiza un analisis teniendo en cuenta
las siguientes variables: : '

Modalidad de seleccién del contratista. En el departamento de Caldas se han desarrollado diferentes
procesos de seleccion similares, qué, segiin el modelo de abastecimiento estratégico, la modalidad de
seleccion corresponde a Concurso de Méritos que en total suman alrededor de $ 449.377.587.777 desde
el ano 2020.

Objeto del contrato. En el departamento de Caldas se han realizado procesos con objetos similares
correspondiente a la clasificacion UNSPSC (811015 — Ingenierfa Civil) en un total de 418 contratos que no
solo incluye las Interventorias o Supervisiones Externas sino otro tipo de servicios de consultoria.

Numero de contratos para la categoria de compra, valores ejecutados, forma de pago y su vigencia:
como se aprecia en los datos arrojados por el gasto histérico, se relacionaron 9.624 contrataciones similares
para el periodo entre 2020 y 2025.
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ategorizacion del gasto histérico en un periodo de tiempo adecuado. Las contrataciones evaluadas
en el periodo comprendido entre el 2020 y 2025 de acuerdo con la clasificacion UNSPSC, se agrupan en
la clasificacion UNSPSC 811015 - Ingenieria Civil.

Patrones en la adquisicion del bien o servicio: Incluye la modalidad de Concurso de Méritos y Licitacion
de Obra Publica en su mayoria. Clasificacion de los factores que aportan calidad al proceso licitatorio se
asocia principalmente a la experiencia especifica de los profesionales requeridos para el ejercicio de
consultoria, incluyendo a su vez, la interventoria y supervision de obras.

Valores y nimero de contratos por proveedor de los bienes o servicios de acuerdo con la categoria
de compra. El mé&ximo nimero de contratos por proveedor es de 13 en los 5 afios con valores acumulados
de alrededor de $2.368.021.351

Contratistas pasados y oferentes que han participado en los procesos de seleccion. Se destaca la
participacion y seleccién de procesos similares de los siguientes proveedores:

e VCP INGENIERIA SAS: 80 contratos.

e JENER GARCIA CARABALL: 29 contratos.

e ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO: 29 contratos.

e TRASOCON SAS: 27 contratos

e FABIO RAUL HUFFINGTON DAVID: 26 contratos
o JUAN CARLOS PALACION MOLINA: 25 contratos
e EJE GROUP SAS: 20 contratos

e BENJAMIN SANJUANES ROMERO: 18 contratos

e CARLOS YAIR LOZANO MATURANA: 17contratos.
e SOLUCINES ECOAMBIENTALES Y EMRESARIALES SAS SECOEM SAS: 17 contratos
e WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES: 15 contratos

Comportamiento de los contratistas e imposicion de sanciones. En ninguna de las publlcamones
analizadas se han impuesto multas o sanciones a los contratistas.

Cronogramas. En los procesos de contratacion mediante licitacion piblica para obras, los cronogramas
de ejecucion de la obra son elaborados con antelacion por el consultor que realiza los estudios y disefios
previos a la contratacion de la obra, lo anterior con el fin de poder establecer el plazo de ejecucion del
contrato. Los- plazos de ejecucion de las obras son trasladados a los Contratos de Interventoria y
Supervision.

Garantias exigidas y siniestros. Las garantias exigidas para la ejecucion de los contratos generados de
los procesos de contratacion adelantados a nivel nacional se establecen segiin las clases permitidas por el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. En ninguna de las contrataciones analizadas se ha
presentado reclamaciones por siniestros.

Valor de la contratacion. El valor del presupuesto oficial es de: CIENTO VEINTIDOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA'Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA

CORRIENTE ($122.891.144,00) IVA. INCLUIDO.
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Se deja constancia que estos presupuestos contienen todos los costos directos e indirectos y fodos los
gastos en que pueda incurrir el supervisor externo en la ejecucion de este lo cual incluye: gastos de
personal, gastos administrativos y gastos para la legalizacion del contrato.

Requisitos habilitantes. Los requisitos habilitantes se establecen en procesos de contratacion
competitivos y corresponden a aquellas condiciones minimas que deberan cumplir los proveedores para
participar en estos procesos. El objetivo de los requisitos habilitantes es asegurar que los oferentes estén
en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de compras. Estos se refieren a las condiciones del
oferente y no tienen relacién con las condiciones de la oferta. :

De manera especifica los aspectos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el
Proceso de Contratacion y eventualmente asumir la ejecucion del contrato, por lo que estan referidos a su
capacidad;

e Capacidad juridica

e Capacidad financiera

e Capacidad organizacional
e Experiencia

" En todas las contrataciones analizadas, los requisitos habilitantes fueron establecidos de acuerdo con el
objeto, valor y alcance de las actividades a ejecutar, asi como su complejidad y riesgo asociado. lo anterior,
teniendo en cuenta que la empresa debe asegurarse de que el futuro contratista tenga la idoneidad y
experiencia minimos para la ejecucion del objeto contractual.

En el caso especifico de la presente contratacion, por tratarse de la supervision externa para:
OPTIMIZACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES LOCALIZADOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN CUMPLIMIENTO
DEL FALLO DE LA AP 2023-00265 Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES SA. ESP.-BIC Y EL MUNICIPIO DE
MANIZALES, los requisitos habilitantes deben definirse con base en lo preceptuado en los “Documentos
tipo para interventoria de obra publica de infraestructura de aqua potable y saneamiento basico”.

Método de evaluacion de ofertas. El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido al deber
de seleccion objetiva y a los principios de transparencia e igualdad de derechos y oportunidades de los que
se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en
el pliego de condiciones. Los estudios previos y el complemento al pliego de condiciones electrénico forman
parte esencial del contrato, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental
para su interpretacion e integracion, pues contiene la voluntad de la empresa a la que se somete a los
proponentes y el futuro contratista.

En el caso especifico de la presente contratacion, por tratarse de la supervision externa para:
PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PTAR Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS, los requisitos
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Alcaldia de Manizales

b. Coémo adquieren ofras Entidades Estatales y las empresas privadas esté bien, obra o
servicio

’

Se realizé la consulta en la herramienta del gasto historico en el analisis de la demanda correspondiente a
las entidades en los departamentos de Risaralda y Quindio para procesos de contratacion con el mismo
codigo de clasificacion UNSPSC (811015 - Ingenieria Civil) para la modalidad de seleccion competitiva,
con los siguientes resultados; :

| Valor Total i
Gasto Mensual | $ 175 156,444,109 Gasto Anual
} / _,_ 97§36 97 ma s ¥ m
:_é
9
: I
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Cantidad de contratos - Mensual 31475 i Cantidad de contratos - Anual
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Con base en la guia desarrollada por Colombia Compra Eficiente, se realiza un anlisis teniendo en cuenta
las siguientes variables: '

Modalidad de seleccion del contratista. En los departamentos de Risaralda y Quindio, se -han

desarrollado diferentes procesos de seleccion similares, qué, segin el modelo de abastecimiento

estratégico, la modalidad de seleccion corresponde a Concurso de Méritos que en total suman alrededor
- de $ 176.158.444.109 desde el afio 2020.

Objeto del contrato. Para Risaralda y' Quindio se han realizado procesos con objetos similares

correspondiente a la clasificacion UNSPSC 811015 — Ingenieria Civil.
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fimero de contratos para la categoria de compra, valores ejecutados, forma de pago y su vigencia:
como se aprecia en los datos arrojados por el gasto historico, se relacionaron 3.175 contrataciones similares
para el periodo entre 2020 y 2025.

Categorizacion del gasto historico en un periodo de tiempo adecuado. Las contrataciones evaluadas
en el periodo comprendido entre el 2020 y 2025 de acuerdo con la clasificacion UNSPSC, se agrupan en
la clasificacion UNSPSC 811015 - Ingenieria Civil.

Patrones en la adquisicion del bien o servicio: Incluye la modalidad de Concurso de Méritos y Licitacion
de Obra Publica en su mayoria. Clasificacion de los factores que aportan calidad al proceso licitatorio se
asocia principalmente a la experiencia especifica de los profesionales requeridos para el ejercicio de
consultoria, incluyendo a su vez, 1a interventoria y supervision de obras tal y como sucede para el
departamento de Caldas. Los patrones de adquisicion son similares en los 3 departamentos.

Valores y niimero de contratos por proveedor de los bienes o servicios de acuerdo con la categoria
de compra. El maximo numero de contratos por proveedor es de 22 con valor acumulado de
$1.234.419.717.

Contratistas pasados y oferentes que han participado en los procesos de seleccion. En el grafico de
‘Proveedor Seleccionado” se puede apreciar la lista de oferentes que han participado en los procesos de
seleccion con la misma clasificacion UNSPSC realizados en el pasado a nivel nacional, arrojando un total
de 364 proveedores. Hay que considerar que los proponentes relacionados corresponden a consorcios o
uniones temporales, por lo que el nimero de proponentes individuales puede ser superior a los reportados.

Comportamiento de los contratistas e imposicion de sanciones. En ninguna de las publicaciones
analizadas se han impuesto multas o sanciones a los contratistas. .

Cronogramas. En los procesos de contratacién mediante licitacion publica para obras, los cronogramas
de ejecucion de la obra son elaborados con antelacion por el consultor que realiza los estudios y disefios
previos a la contratacion de la obra, lo anterior con €l fin de poder establecer el plazo de ejecucion del
contrato. Los plazos de ejecucion de las obras son trasladados a los Contratos de Interventorfa y
Supervision. ;

Garantias exigidas y siniestros. Las garantias exigidas para la ejecucion de los contratos generados de
los procesos de contratacion adelantados a nivel nacional se establecen segun las clases permitidas por el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. En ninguna de las contrataciones analizadas se ha
presentado reclamaciones por siniestros.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Con el andlisis de la oferta se realizara el proceso para entender la operacion, los diferentes actores y
variables dentro de las dinamicas competitivas del mercado e identificar y evaluar proveedores potenciales
para crear un entorno competitivo.

En el presente proceso pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o consorcios o uniones
temporales, cuyo objeto social les permita prestar el servicio de construccion. El proponente que sea
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ona juridica, o las figuras juridicas que utilice un proponente plural y los miembros del proponente
plural, deben tener una duracién igual a la vigencia del contrato y un (1) afio més.

Para el estudio de la oferta se utilizd la herramienta del Anélisis de Oferta, |a cual hace parte del modelo de
abastecimiento estratégico desarrollado por la Agencia Nacional De Contratacién Publica — Colombia -
Compra Eficiente. Se realizo la consulta en la herramienta de los proveedores a nivel del gje cafetero
(Caldas, Risaralda y Quindio) para procesos de contratacion con el mismo codigo de clasificacion UNSPSC
(811015 — Ingenieria Civil) para la modalidad de seleccion competitiva y valores entre los $5.324.427 y
$138.903.131, con los siguientes resultados: ;

et e e T e R

. Valor Total
Gasto Mensual $13 358,670 098 Gasto Anual

e iEn blsntofEn banca$2 83 mi NS3 25 mi BB 27 mI MBS §5 il Mt
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Valor Total Estimado por Proveedor Nimero de Contratos por Proveedor
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4. ESTUDIO DEL MERCADO

El presupuesto fue elaborado desde la Direccion de Infraestructura de la Subgerencia Técnica y de
Operaciones de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC. Para establecer el presupuesto oficial para
intervenciones de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural del Municipio de Manizales, Aguas
de Manizales S.A. E.S.P.-BIC primero establece las cantidades de obra de la intervencion para Iuégo
determinar el valor de las obras a ejecutar con base en el Listado Oficial de Precios Unitarios de la empresa
y el componente de administracion, imprevistos y utilidades. Para el célculo de [a Interventoria se tiene en
cuenta el presupuesto de obra, el plazo de la ejecucion, los profesionales minimos requeridos y sus
dedicaciones, los gastos administrativos, los gastos asociados a la legalizacion del contrato como polizas
y estampillas. :

Las cantidades de obra son el producto de un ejercicio estimativo que involucra el numero de
infraestructuras priorizadas para las intervenciones y las medidas de area y volumen caracteristicas de la
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aestructura existente de la cual, en la mayoria de los casos, reposan los planos récord de construccion
en el archivo SIG de la entidad.

El analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un listado de precios oficial los
cuales contienen un analisis de precios unitarios (APUs) que se actualiza afio a afio y las veces que sea
necesaria dentro de un mismo afio si las variables macroeconomicas asi lo ameritan.

Particularmente en, Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC, se realizo la contratacion de Supervisiones
Externas para ejecucion de obras civiles en los siguientes nimeros desde el afio 2021: 22 contratos de
supervision externa en el 2021, 16 contratos de supervision externa en 2022, 10 contratos de supervision
externa en el 2023, 6 contratos de supervision externa en el 2024 y 17 contrato de supervision externa en
el 2025.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una persona juridica o natural que
posea experiencia general y especifica segin lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que
se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la
capacidad de adoptar para la ejecucion del contrato, el personal requerido con la experiencia indicada en
los pliegos de condiciones; asi como garantizar cada uno de los requerimientos técnicos exigidos por Aguas
de Manizales S.A. E.S.P.-BIC en dicho documento del proceso.

Se firma en Manizales en el mes de Agosto de 2026.
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VICTOR JOSE PEREZ MONTERROZA LEONARDO FABIO ARBELAEZ PATINO
Profesional Apoyo AA Profesional Apoyo AAA

AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P.-BIC AGUAS DE MANIZALES S.A.ES.P.-BIC
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JULIAN ANDRES VARGAS GIRATﬁO J JAIRC'CHISCO LEGUIZAMON

Director de Infraestructura © Suggerente Técnico y de OperaEiones
AGUAS DE MANIZALES S.A.E.SP.-BIC : ( UAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.-BIC
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