
 

 
 

CERTIFICADO DE AUSTERIDAD 
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACÍFICO 

 

SECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACÍFICO 
Carrera 10 No. 12-11. Piso 7, CALI – VALLE DEL CAUCA  
www.fiscalia.gov.co  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2209 del 29 de octubre de 1998, que 
indica: “sólo se podrá iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de 
suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes 
inmuebles, cuando el Secretario General o quien haga sus veces, determine en forma 
motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la Entidad 
o para la prestación de los servicios a su cargo”.  
 
El servidor JAN FREIMAR ANDUJAR BENACHI, presentó el día 31 de agosto de 2026 los 
Estudios Previos en los que manifestó la conveniencia y oportunidad de contratar el 
mantenimiento preventivo y correctivo, para los sistemas de control de acceso y CCTV de la 
Fiscalía General de la Nación - Nueva Sede Popayán; a través de la modalidad de Selección 
de Mínima Cuantía, en los cuales se encuentran las Especificaciones Técnicas de las 
actividades de los servicios requeridos.  
 
Una vez revisados los estudios y con fundamento en lo anterior, la subdirectora Regional de 
Apoyo del Pacífico, ordena la celebración del proceso de Selección de Mínima Cuantía  
FGN-RP-MC-0039-2026, para satisfacer las necesidades del servicio de la siguiente manera: 
 

OBJETO 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo para los sistemas de control de acceso y 
CCTV de la Fiscalía general de la nación - Nueva 
Sede Popayán  

CUANTÍA 
SESENTA Y SIENTE MILLONES DE PESOS 
M/CTE., ($67.000.000) 

MODALIDAD  MÌNIMA CUANTÍA 

PLAZO DE EJECCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) 
meses, sin que dicha fecha supere el 31 de 
diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto lo 
que ocurra primero, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del contrato, esto es 
a partir del registro presupuestal y aprobación de 
las garantías. 

 
Dado en Santiago de Cali, a los 31 días del mes de agosto de 2026. 
       
 
 
 
 

ANA ANGÉLICA BECERRA ERASO 
Subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico (E) 

 
                    

Elaboró: Yesid Jimenez Hoyos- Profesional de gestión III  
Revisó: Juli Paulin Martínez Cano - Profesional de Gestión II 
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