



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC Tipo Insu	COIGC	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Dependico	Vr. Unidario	Vr. Total
100128	TRASLADO Y MANTENIMIENTO PALMA BOTELLA H=4.0 MTS - CON GRUA	UND	EQUIPO	500313	TRASLADO ARBOREO PALMA BOTELLA H=4.0 CON GRUA				1.426.100	
				500314	TRANSPORTE DE RESIDUOS VEGETALES PALMA BOTELLA H=4.0 MTS SITIO AUTORIZADO DAGMA	UND	1	0	164.550	164.550
			MANO DE OBRA	500315	MANTENIMIENTO ARBOREO DURANTE 6 MESES PALMA BOTELLA H=4.0 MTS				1.493.660	1.493.660
Total TRASLADO Y MANTENIMIENTO PALMA BOTELLA H=4.0 MTS - CON GRUA										
100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO	M3	MATERIALES	100011	ACETE MOTOR 40 SAE	GLN	0.002	(en blanco)	117.390	3.084.310
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.5656	2	37.990	235
										33.690
100554	DESMONTE CARTUCHO FLUXOMETRO EXISTENTE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	27.841	1.392
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.3		370.275	27.840
			MATERIALES	100611	CNTA TERLON 18MM X 10 M	UND	0.008		8.512	68
Total DESMONTE CARTUCHO FLUXOMETRO EXISTENTE										
100555	DESMONTE GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.004	(en blanco)	24.201	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	15.3		370.275	24.201
			MATERIALES	100611	CNTA TERLON 18MM X 10 M	UND	0.005		8.512	43
110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.99	(en blanco)	370.275	8.230
			MATERIALES	101772	TAPON SAN PVC LIMPIEZA 4" PRUEBA	UND	1		23.223	23.223
										31.453
120207	LOSA MACIZA CIMENTO H=12 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	36.623	366
			MANO DE OBRA	300055	VIBRADOR	DIA			41.235	412
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.6		585.958	36.622
131509	TUBO ESTRUCTURAL 120X60X3MM	M	MANO DE OBRA	200008	CHARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.06	(en blanco)	30.592	1.836
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.15		4.939	741
			MATERIALES	101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	0.4		21.120	8.448
131510	TUBO ESTRUCTURAL 25X25X1.5MM	M	MANO DE OBRA	200008	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.12	2	454.834	55.172
										104.097
										6.653
131511	TUBO ESTRUCTURAL 150X60X3MM	M	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		41.341	827
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
131512	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X4MM	M	MANO DE OBRA	300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
131513	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 2.50MM	M	MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.0		336.613	4.208
			MATERIALES	101019	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05	0	99.285	4.964
131514	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" X 4.00MM	M	MANO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				500220	TUBO ESTRUCTURAL 150X60X3MM	UND	0.17		502.050	85.349
140244	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL R. ATIENZA 24 X 12X 6.8 CM	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		41.341	827
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
160169	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	MANO DE OBRA	300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			MATERIALES	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
160170	REDUCCION PVC PRESION 1"X3/4" SOLDADA	UND	MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.0		336.613	4.208
			MATERIALES	101019	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05	0	99.285	4.964
160171	NIPLE PVC PRS 3/4" ROSCADO 6 CM	UND	MANO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				500225	TUBO ESTRUCTURAL RED NEGRO 2" X 2.50mm - 6.000 MTS	M	0.15		173.636	26.045
160657	FILTRO BRONCE EN Y 1 1/2" ROSCADO	UND	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		41.341	827
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
160658	VALVULA SELENOIDE 1" 24V 100 HV	UND	MANO DE OBRA	300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			MATERIALES	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
160724	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2", CHORRO UNICO, CUERPO BRONCE, VALV. ANTIRETORNO, TRANSMISION MAGNETICA, CERTIFICADO	UND	MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.0		336.613	4.208
			MATERIALES	101019	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05	0	99.285	4.964
160737	ANCLAJE CERTIFICADO 5.000 LBS	UND	MANO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				500225	TUBO ESTRUCTURAL RED NEGRO 2" X 2.50mm - 6.000 MTS	M	0.15		173.636	26.045
160738	DERECHOS PROSPECCION Y EXPLORACION AGUAS SUBTERRANEAS	UND	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	6.653
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		41.341	827
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
160739	ABRAZADERA INDUSTRIAL	(en blanco)	(en blanco)	300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03	(en blanco)	34.856	1.046
			(en blanco)	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			(en blanco)	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
160740	DERECHOS DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS	UND	MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.0		336.613	4.208
			MATERIALES	101019	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05	0	99.285	4.964
160741	SUMINISTRO MANGUERA PLANA ROJA ALTA PRESION 2" CON ACOPLES X 60	UND	MANO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
			MATERIALES	500232	ACOPLE PARA MANGUERA DE 2"	UND	1	(en blanco)	18.743	18.743

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
330321	METALLICA CUBIERTA	UND	1	461.285	2.973
	MANO DE OBRA				215
	MATERIALES				17
	Total LIMPIEZA MANUAL ESTRUCTURA METALLICA CUBIERTA				11.077
460508	FILTRO MALLA EN Y 2" INOX. 120	UND	1	30.857	1.543
	MANO DE OBRA				30.856
	MATERIALES				62.424
	Total FILTRO MALLA EN Y 2" INOX. 120				128.823
460516	FILTRO MALLA EN Y 1"	UND	1	8.229	411
	MANO DE OBRA				370.275
	MATERIALES				25.779
	Total FILTRO MALLA EN Y 1"				34.419
500502	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M	UND	1	1.528.500	1.528.500
	MANO DE OBRA				764.250
	MATERIALES				764.250
	Total LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CANCHA FUTBOL 60MX32M				1.528.500
500503	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ESTACAS DE NIVELES DE DISEÑO	UND	1	764.250	764.250
	MANO DE OBRA				764.250
	MATERIALES				764.250
	Total LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ESTACAS DE NIVELES DE DISEÑO				764.250
530507	EXTRACION Y ENSAYO ESTUDIO SUELO CANCHA FUTBOL	UND	1	985.033	985.033
	MANO DE OBRA				985.033
	MATERIALES				985.033
	Total EXTRACION Y ENSAYO ESTUDIO SUELO CANCHA FUTBOL				985.033
010101	CORTE ARBOL H=3.0M. - INCL. RAICES	UND	1	94.413	6.609
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				101.021
	Total CORTE ARBOL H=3.0M. - INCL. RAICES				330
010102	CORTE DE ARBUSTO	UND	1	4.710	4.710
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				5.640
	Total CORTE DE ARBUSTO				127.589
010103	DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO	UND	1	62.784	3.139
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				321.101
	Total DEMOLICION CAMARA DE CONCRETO				44.656
010104	DEMOLICION LOSA CONCRETO E=20CMS	M2	1	7.848	5.49
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				7.848
	Total DEMOLICION LOSA CONCRETO E=20CMS				53.054
010105	DEMOLICION LOSA CONCRETO E=15CMS	M2	1	127.589	38.777
	MANO DE OBRA				62.79
	MATERIALES				44.995
	Total DEMOLICION LOSA CONCRETO E=15CMS				1.916
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	1	461.285	1.153
	MANO DE OBRA				461.285
	MATERIALES				762.214
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO				3.609
010107	LOCALIZACION-REPLANTEO C/MULTIPLE-PISTAS	M2	1	762.214	762
	MANO DE OBRA				3.609
	MATERIALES				4.939
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO C/MULTIPLE-PISTAS				237
010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	1	15.389	769
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				16.538
	Total MANEJO DE AGUAS RESIDUALES				12.557
010109	EXTACCION DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	1	12.557	12.557
	MANO DE OBRA				10.991
	MATERIALES				10.991
	Total EXTACCION DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE				11.640
010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	1	153.872	4.616
	MANO DE OBRA				376.706
	MATERIALES				34.972
	Total RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"				95
010111	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"	M	1	461.285	1.136
	MANO DE OBRA				762.214
	MATERIALES				3.609
	Total RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"				36
010112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-2 VERDES	M2	1	762.214	762
	MANO DE OBRA				3.609
	MATERIALES				4.939
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-2 VERDES				237
010113	LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL	M2	1	1.242	62
	MANO DE OBRA				461.285
	MATERIALES				762.214
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL				1.499
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	1	461.285	865
	MANO DE OBRA				762.214
	MATERIALES				3.609
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO				36
010115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CIR-95	M2	1	423	21
	MANO DE OBRA				307.745
	MATERIALES				139.080
	Total CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CIR-95				760
010116	CORTE DE RAZ D=4". 12"	UND	1	7.848	549
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				8.897
	Total CORTE DE RAZ D=4". 12"				1.980
010117	CORTE DE RAZ 12.1" 20.0"	UND	1	28.282	30.261
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				2.356
	Total CORTE DE RAZ 12.1" 20.0"				12.662
010118	CORTE DE ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	M	1	47.118	111.096
	MANO DE OBRA				105.517
	MATERIALES				47.118
	Total CORTE DE ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M				62.336
010120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	1	4.238	212
	MANO DE OBRA				339.034
	MATERIALES				17.137
	Total CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00				3.427
010121	CORTE Y RETIRO RAZ D=4". 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	1	7.848	1.666
	MANO DE OBRA				125.568
	MATERIALES				7.848
	Total CORTE Y RETIRO RAZ D=4". 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.				1.255
010122	CORTE Y RETIRO RAZ D=6-10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	1	261.600	18.312
	MANO DE OBRA				27.774
	MATERIALES				125.568
	Total CORTE Y RETIRO RAZ D=6-10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.				261.600
010123	CORTE Y RETIRO RAZ D=15-20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	1	523.200	36.624
	MANO DE OBRA				27.774
	MATERIALES				125.568
	Total CORTE Y RETIRO RAZ D=15-20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.				523.200
010124	LOCALIZACION-REPLANTEO VARIO MULTIPLES	M	1	2.295	212
	MANO DE OBRA				461.285
	MATERIALES				762.214
	Total LOCALIZACION-REPLANTEO VARIO MULTIPLES				1.429
010125	RETIRO DE PALMA / ARBOL H=4MTS Y POSTERIOR TRANSPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO	UND	1	75.341	9.041
	MANO DE OBRA				104.109
	MATERIALES				16.654
	Total RETIRO DE PALMA / ARBOL H=4MTS Y POSTERIOR TRANSPLANTE EN EL MISMO ESCENARIO				75.341
010126	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 4,00 MTS, REALIZADO CON GRUA	UND	1	1.463.140	1.463.140
	MANO DE OBRA				1.463.140
	MATERIALES				1.463.140
	Total TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 PALMA BOTELLA, H= 4,00 MTS, REALIZADO CON GRUA				2.978.335
010127	TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 ÁRBOL DE MANGO, H= 6,00 MTS, REALIZADO CON GRUA	UND	1	1.567.650	1.567.650
	MANO DE OBRA				156.765
	MATERIALES				156.765
	Total TRASLADO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ARBÓREO DE 1 ÁRBOL DE MANGO, H= 6,00 MTS, REALIZADO CON GRUA				156.765

FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS	JOSE D. MONTEALEGRE	NELSON ALONSO USURRIAGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	MILENA VELASQUEZ OCAMPO	MARIA CAMILA PENAGOS
MILENA VELASQUEZ OCAMPO	JUAN GUILLERMO GONZALES	CARLOS ANDRES BEDOYA	MARIA CAMILA PENAGOS	ISABELLA LOURIDO CARDENAS	IRIS SEMANATE
ISABELLA LOURIDO CARDENAS	IRIS SEMANATE				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
020409	CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI	M3	MATERIALES	101502	PUNTLA ACERO CONCRETO 1/2"	LB	0,5		12.308	6.154
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2		21.120	42.240
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,53		454.834	241.062
					Total SUMIDERO SENCILLO					823.307
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	346.831	3.468
				300055	VIBRADOR	DIA	0,03		41.235	1.237
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,33		461.285	346.831
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	1		30.592	30.592
			MATERIALES	100977	GUADUA (TACO) 2.50-3M	KG	2		5.717	11.434
				101509	PUNTLA CON CABELA 2"	LB	1	0	4.939	9.878
020412	REALCE CAMARA DE INSPECCION	UND	MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2,1		21.120	44.352
				ME0109	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2500 PSI-17.5MPa	M3	1,02		401.094	409.116
					Total CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI					856.908
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	173.416	1.734
				300047	RETROEXCAVADORA JD-510	H	1		153.872	153.872
			MANO DE OBRA	300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	1		74.630	74.630
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		461.285	173.415
			MATERIALES	ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,09	0	454.834	90.967
					Total REALCE CAMARA DE INSPECCION					494.618
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	809.272	8.093
020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51- 3.00 M.	UND	MANO DE OBRA	300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	1		74.630	74.630
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,57		461.285	809.272
			MATERIALES	101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	4	3	5.500	22.660
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	78,8		5.500	446.402
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2		21.120	42.240
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	3,14	0	454.834	1.428.179
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,01		472.419	4.724
					Total CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 M.					2.336.200
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	698.917	6.989
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	1		74.630	74.630
020418	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01- 2.50 M.	UND	MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,66		461.285	698.917
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	4	3	5.500	22.660
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	65,6		5.500	371.624
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2		21.120	42.240
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	2,78	0	454.834	1.264.439
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,01		472.419	4.724
					Total CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M.					2.486.223
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	698.917	6.989
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	1		74.630	74.630
020419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		507.414	253.707
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0,025	0	438.243	10.596
					Total EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO					527.200
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	190.758	1.908
				200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		507.414	190.757
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0,025	0	438.243	10.596
					Total EMPALME TUB 15"-21" CAMARA LADRILLO					203.621
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	144.152	7.208
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2		461.285	244.152
			MATERIALES	ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1		454.834	454.834
020422	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01- 3.50 M.	UND	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	870.350	8.704
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	1		74.630	74.630
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,53		461.285	870.349
			MATERIALES	101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	4	3	5.500	22.660
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	92,1		5.500	512.747
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2		21.120	42.240
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	3,49	0	454.834	1.587.371
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,01		472.419	4.724
					Total CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 M.					3.132.424
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	922.570	9.226
020423	CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51- 4.00 M.	UND	MANO DE OBRA	300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	2		74.630	74.630
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,5		461.285	922.570
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	4	3	5.500	22.660
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	92,1		5.500	512.747
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2		21.120	42.240
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	3,85	0	454.834	1.751.111
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,01		472.419	4.724
					Total CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 M.					3.423.685
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	631.898	6.319
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	2		74.630	149.260
020424	CAMARA INSPECCION TIPO H=0-1.50 M.	UND	MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,73		461.285	631.897
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5	3	5.500	28.325
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	66,5		5.500	376.723
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2,5		21.120	52.800
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	3,77	0	454.834	1.714.724
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,02		472.419	9.448
					Total CAMARA INSPECCION TIPO H=0-1.50 M.					2.969.496
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	698.917	6.989
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	2		74.630	149.260
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,66		461.285	698.917
020425	CAMARA INSPECCION TIPO H=1.51- 2.00 M.	UND	MANO DE OBRA	101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5	3	5.500	28.325
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	88,7		5.500	502.486
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2,5		21.120	52.800
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	4,24	0	454.834	1.928.496
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,02		472.419	9.448
					Total CAMARA INSPECCION TIPO H=1.51-2.00 M.					3.376.721
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	756.205	7.562
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	2		74.630	149.260
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,61		461.285	756.205
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5	3	5.500	28.325
020426	CAMARA INSPECCION TIPO H=2.01- 2.50 M.	UND	MANO DE OBRA	101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	110,9		5.500	608.449
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5		5.500	28.325
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2,5		21.120	52.800
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	4,84	0	454.834	2.201.397
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,02		472.419	9.448
					Total CAMARA INSPECCION TIPO H=2.01-2.50 M.					3.433.245
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	870.350	8.704
				300060	FORMALETA CAMARA INSPECCION	UND	2		74.630	149.260
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,53		461.285	870.349
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5	3	5.500	28.325
020427	CAMARA INSPECCION TIPO H=2.51- 3.00 M.	UND	MANO DE OBRA	101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	133,1		5.500	754.012
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	5		5.500	28.325
			MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	2,5		21.120	52.800
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	5,43	0	454.834	2.469.749
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0,02		472.419	9.448



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Insumo	Vr. Total
030103	MOTOR ELEC 20HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	1277.165
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		370.275	185.138
				101230	MOTOR ELEC. BOMB 20 HP 3600 RPM	UND	1	0	12.884.957	12.884.957
					Total MOTOR ELEC 20HP 3600 RPM BOMBA					13.254.966
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	362.803	7.246
030104	MOTOR ELEC 25HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	1277.165
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		370.275	185.138
				101231	MOTOR ELEC. BOMB 25 HP 3600 RPM	UND	1	0	11.018.523	11.018.523
					Total MOTOR ELEC 25HP 3600 RPM BOMBA					11.388.072
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	420.767	8.415
030105	MOTOR ELEC 35HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	1277.165
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		370.275	185.138
				101239	MOTOR ELEC. BOMB 35 HP 3600 RPM	UND	1	0	20.852.416	20.852.416
					Total MOTOR ELEC 35HP 3600 RPM BOMBA					21.261.598
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	503.732	5.037
030106	MOTOR ELEC 50HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		471.259	294.537
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		370.275	209.195
				101233	MOTOR ELEC. BOMB 50 HP 3600 RPM	UND	1	0	23.133.507	23.133.507
					Total MOTOR ELEC 50HP 3600 RPM BOMBA					23.642.276
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	525.869	10.519
030107	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		471.259	294.537
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				101228	MOTOR ELEC. BOMB 60 HP 3600 RPM	UND	1	0	40.122.595	40.122.595
					Total MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA					40.599.873
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	549.899	5.499
030108	MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		471.259	294.537
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,45		370.275	235.630
				101226	MOTOR ELEC. BOMB 100 HP 3600RPM	UND	1	0	37.054.966	37.054.966
					Total MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA					37.610.364
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	609.893	6.097
030109	MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,33		471.259	354.130
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,45		370.275	255.362
				101227	MOTOR ELEC. BOMB 150 HP 3600 RPM	UND	1	0	123.007.465	123.007.465
					Total MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA					123.613.354
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	420.767	8.415
030110	MOTOR ELEC 30HP 3600 RPM BOMBA	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		471.259	235.630
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,45		370.275	185.138
				101232	MOTOR ELEC. BOMB 30 HP 3600 RPM	UND	1	0	12.497.110	12.497.110
					Total MOTOR ELEC 30HP 3600 RPM BOMBA					12.926.292
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	2		174.521	349.042
030201	BOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		370.275	92.569
				100261	ROM. SUM. 3HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 3HP	UND	1	0	7.331.018	7.331.018
					Total BOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP LAPICERO 6" A INOX					7.393.110
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	3,5		174.521	610.824
030202	BOMBA SUMERGIBLE 15 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2		471.259	147.268
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		370.275	139.201
				100246	BOMB. SUM. 15HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 15HP	UND	1	0	17.186.704	17.186.704
					Total BOMBA SUMERGIBLE 15 HP LAPICERO 6" A INOX					18.092.591
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	4		174.521	698.084
030203	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,8		471.259	369.094
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,28		370.275	162.401
				117023	BOMBA SUMERGIBLE 20HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 20HP	UND	1	0	21.072.280	21.072.280
					Total BOMBA SUMERGIBLE 20 HP LAPICERO 6" A INOX					22.514.222
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	4,5		174.521	785.345
030204	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,8		471.259	369.094
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				117024	BOMBA SUMERGIBLE 25HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 25HP	UND	1	0	24.535.141	24.535.141
					Total BOMBA SUMERGIBLE 25 HP LAPICERO 6" A INOX					25.767.362
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	5,5		174.521	959.866
030205	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		471.259	235.630
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				117025	BOMBA SUMERGIBLE 30HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 30HP	UND	1	0	28.488.116	28.488.116
					Total BOMBA SUMERGIBLE 30 HP LAPICERO 6" A INOX					29.529.044
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	5,5		174.521	959.866
030206	BOMBA SUMERGIBLE 40 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,28		471.259	206.693
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				117026	BOMBA SUMERGIBLE 40HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 40HP	UND	1	0	34.803.976	34.803.976
					Total BOMBA SUMERGIBLE 40 HP LAPICERO 6" A INOX					36.210.718
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	5		174.521	872.605
030207	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		471.259	235.630
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				117027	BOMBA SUMERGIBLE 50HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 50HP	UND	1	0	41.899.176	41.899.176
					Total BOMBA SUMERGIBLE 50 HP LAPICERO 6" A INOX					43.552.444
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	5		174.521	872.605
030208	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP LAPICERO 6" A INOX	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		471.259	235.630
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370.275	231.422
				117028	BOMBA SUMERGIBLE 60HP LAPIC. 6" A INOX INCL. MOT. 60HP	UND	1	0	66.319.150	66.319.150
					Total BOMBA SUMERGIBLE 60 HP LAPICERO 6" A INOX					67.872.818
			EQUIPO	300009	CARGO GRUA 5 TONELADAS	H	5,5		174.521	959.866
030209	BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	147.268
			MATERIALES	108005	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2		471.259	139.201
					BOMBA SUMERGIBLE 1.0HP LAPIC. 4" BRONCE INCL. MOT. 3HP	UND	1	0	6.044.957	6.044.957
					Total BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE					6.340.021
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	286.470	8.594
030310	BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP LAPICERO 4" BRONCE	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2		471.259	147.268
			MATERIALES	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		370.275	139.201
				108008	BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP LAPIC. 4" BRONCE INCL. MOT. 3HP	UND	1	0	6.827.466	6.827.466
					Total BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP LAPICERO 4" BRONCE					7.323.330
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	177.166	7.087
030501	ARRANCADOR VOL-C10 230 40-50AMP	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	1277.165
			MATERIALES	103081	ARRANCADOR 230V 40-50AMP	UND	1	0	1.493.728	1.493.728
					Total ARRANCADOR VOL-C10 230 40-50AMP					1.677.980
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	117.815	3.534
			MATERIALES	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
030502	MONITOR DE VOLTAJE	UND	MATERIALES	111119	MONITOR DE VOLTAJE PARA EQUIPO BOMBEO	UND	1	0	515.078	515.078
					Total MONITOR DE VOLTAJE					515.078
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	177.166	3.543
			MATERIALES	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		471.259	1277.165
				103083	CONTACTOR ABIERTO 60A/AC3	UND	1	0	1.255.692	1.255.692
030503	CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL	UND	MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNID	VR. TOTAL
040166	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.60MTS	UND	MATERIALES	117147	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" - 1.0x0.60M	UND	1	0	260.531	260.531
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	173.046	3.461
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		239.024	21.190
			MATERIALES	117151	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	403.937	151.856
					REJILLA LAM. A INOX. C=9 1.0x0.60M	UND	1	0	412.622	412.622
040167	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	147.420	2.948
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,6		339.034	21.190
			MATERIALES	101549	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	403.937	126.230
					REJILLA LAM. A INOX. C=9 1.0x0.30M	UND	1	0	137.541	137.541
					REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS				287.909	
040168	REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.5x0.40MTS	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	198.355	3.967
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		239.024	21.190
			MATERIALES	101551	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	2,28	0	403.937	177.165
					REJILLA LAM. A INOX. C=9 1.5x0.40M	UND	1	0	481.393	481.393
					REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.5x0.40MTS				683.915	
040301	HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	402.710	4.027
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,26		507.414	402.710
			MATERIALES	100986	HIDRANTE LONDRES 4" EXT. BRIDA	UND	1	0	4.710.107	4.710.107
					HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA				5.116.844	
					HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA				6.992.586	
040302	HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	402.710	4.027
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,26		507.414	402.710
			MATERIALES	100987	HIDRANTE LONDRES 6" EXT. BRIDA	UND	1	0	6.585.849	6.585.849
					HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA				7.063.328	
					HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA				8.591.584	
040303	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E I.R.	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	402.710	4.027
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,26		507.414	402.710
			MATERIALES	100993	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3" EXT. I.R.	UND	1	0	3.067.101	3.067.101
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E I.R.				3.473.838	
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E I.R.				4.451	
040304	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100985	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3" EXT. BRIDA	UND	1	0	3.131.774	3.131.774
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA				3.581.325	
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA				4.451	
040305	HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100988	HIDRANTE ROMA 4" EXT. BRIDA	UND	1	0	5.042.433	5.042.433
					HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA				5.491.584	
					HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA				4.787	
040306	HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	478.693	4.787
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,06		507.414	478.692
			MATERIALES	100989	HIDRANTE ROMA 6" EXT. BRIDA	UND	1	0	6.585.849	6.585.849
					HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA				7.063.328	
					HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA				4.451	
040307	HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100996	HIDRANTE SAN FRANCISCO 3" ROSCADO	UND	1	0	2.114.233	2.114.233
					HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO				2.563.784	
					HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO				4.451	
040308	HIDRANTE LONDRES 4 E USO PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100991	HIDRANTE LONDRES 4" EXT. USO PVC	UND	1	0	4.860.015	4.860.015
					HIDRANTE LONDRES 4 E USO PVC				5.309.566	
					HIDRANTE LONDRES 4 E USO PVC				4.451	
040309	HIDRANTE ROMA 4 E USO PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100997	HIDRANTE ROMA 4" EXT. USO PVC	UND	1	0	4.860.015	4.860.015
					HIDRANTE ROMA 4 E USO PVC				5.309.566	
					HIDRANTE ROMA 4 E USO PVC				4.787	
040310	HIDRANTE ROMA 6 E USO PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	478.693	4.787
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,06		507.414	478.692
			MATERIALES	100995	HIDRANTE ROMA 6" EXT. USO PVC	UND	1	0	6.499.883	6.499.883
					HIDRANTE ROMA 6 E USO PVC				6.989.362	
					HIDRANTE ROMA 6 E USO PVC				4.451	
040311	HIDRANTE ROMA 4 E I.R. PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	445.100	4.451
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,14		507.414	445.100
			MATERIALES	100994	HIDRANTE ROMA 4" EXT. I.R. PVC	UND	1	0	4.860.015	4.860.015
					HIDRANTE ROMA 4 E I.R. PVC				5.309.566	
					HIDRANTE ROMA 4 E I.R. PVC				4.027	
040312	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	402.710	4.027
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,26		507.414	402.710
			MATERIALES	100990	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3" EXT. LISO PVC	UND	1	0	3.067.101	3.067.101
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC				3.473.838	
					HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC				4.787	
040313	HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	478.693	4.787
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,06		507.414	478.692
			MATERIALES	100992	HIDRANTE LONDRES 6" EXT. LISO PVC	UND	1	0	6.499.883	6.499.883
					HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC				6.989.362	
					HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC				4.451	
040314	HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	18.514	836
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
			MATERIALES	111065	HIDRANTE PARED-POSTE 4" ROSCADO	UND	1	0	623.798	623.798
					HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO				643.237	
					HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO				7.245	
040501	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 8.5- 12.5AMP 3.6HP	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
			MATERIALES	100131	ARRANCADOR 3600 C/8.5-12.5 3.6HP	UND	1	0	353.810	353.810
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 8.5-12.5AMP 3.6HP				415.640	
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 8.5-12.5AMP 3.6HP				4.421	
040502	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 12.0- 17.0AMP 5.0HP	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	88.417	4.421
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		471.259	88.416
			MATERIALES	100130	ARRANCADOR 3600 C/12.0-17.0 5.0HP	UND	1	0	414.865	414.865
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP				507.702	
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP				4.421	
040503	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 16.0- 23.0AMP 7.5HP	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	88.417	4.421
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		471.259	88.416
			MATERIALES	100132	ARRANCADOR 3600 C/16.0-23.0 7.5HP	UND	1	0	446.965	446.965
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP				539.802	
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP				5.891	
040504	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 23.0- 32.0AMP12.0HP	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	117.815	5.891
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1		471.259	117.815
			MATERIALES	100129	ARRANCADOR 3600 C/23.0-32.0AMP 12 HP	UND	1	0	543.853	543.853
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP				667.559	
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP				2.945	
040505	ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 4.0- 6.0AMP 1.8HP	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
			MATERIALES	100127	ARRANCADOR 3600 C/4.0-6.0AMP 1.8HP	UND	1	0	342.697	342.697
					ARRANCADOR 3600RPM C/SELEC 4.0-6.0AMP 1.8HP				404.530	
					ARRANCADOR 36					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	LIND APU	DESC TIPO INSUMO	CÓDIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
040525	TABL. CONTR. TRIPLEX 3600RPM 9 HP-24 DAM	UND	EQUIPO	300026	Total TABL. CONTR. TRIPLEX 3600RPM 7 5HP-21.8AM	% de MO	0.05	(en blanco)	235.630	2.652.027
			MANO DE OBRA	200018	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2		471.259	11.782
			MATERIALES	101712	M.O. ELÉCTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	2.687.511	2.687.511
					TABLERO CTR. TRIPLEX 3600RPM 9 HP 24 A	UND	1	0	2.687.511	2.687.511
040526	TABL. CONTR. DUPLEX 3600RPM 5 HP-16 DAM	UND	EQUIPO	300026	Total TABL. CONTR. TRIPLEX 3600RPM 5 HP-24.0AM	% de MO	0.07	(en blanco)	88.417	6.189
			MANO DE OBRA	200018	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	5.33		471.259	2.512.752
			MATERIALES	101703	M.O. ELÉCTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	1.512.752	1.512.752
					TABLERO CTR. DUPLEX 3600RPM 5 HP 16 A	UND	1	0	1.512.752	1.512.752
040527	VALVULA COMP. ELASTICA 2 EB PVC	UND	EQUIPO	300026	Total TABL. CONTR. DUPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM	% de MO	0.05	(en blanco)	92.569	2.007.358
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	4		370.275	4.628
			MATERIALES	102303	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	538.333	92.569
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. BRIDA 2" PVC	UND	1	0	538.333	538.333
040528	VALVULA COMP. ELASTICA 4 EL PVC	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA COMP. ELASTICA 2 EB PVC	% de MO	0.05	(en blanco)	129.202	6.950
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2.66		370.275	139.201
			MATERIALES	102306	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	879.278	879.278
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. USO 4" JUNT. RAP. PVC	UND	1	0	879.278	879.278
040529	VALVULA COMP. ELASTICA JR 12 EL PVC	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA COMP. ELASTICA 4 EL PVC	% de MO	0.05	(en blanco)	278.403	13.920
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	1.33		370.275	278.403
			MATERIALES	102301	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	5.451.166	5.451.166
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. USO 12" JUNT. RAP. PVC	UND	1	0	5.451.166	5.451.166
040530	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA COMP. ELASTICA JR 12 EL PVC	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	2.314
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	8		370.275	46.285
			MATERIALES	102272	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	433.482	433.482
					VALVULA CHEQ. CORTINA BRONCE - 2"	UND	1	0	433.482	433.482
040531	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			MATERIALES	102273	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	1.165.941	1.165.941
					VALVULA CHEQ. CORTINA BRONCE - 3"	UND	1	0	1.165.941	1.165.941
040532	VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1 1/2"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3"	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	30		370.275	37.028
			MATERIALES	102271	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	328.397	328.397
					VALVULA CHEQ. CORTINA BRONCE - 1 1/2"	UND	1	0	328.397	328.397
040533	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1 1/2"	% de MO	0.05	(en blanco)	57.856	2.819
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	6.4		370.275	57.856
			MATERIALES	117216	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	1.191.017	1.191.017
					VALVULA CHEQ. CORTINA HIERRO - 3"	UND	1	0	1.191.017	1.191.017
040534	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3"	% de MO	0.04	(en blanco)	92.569	3.703
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	4		370.275	92.569
			MATERIALES	117217	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	2.791.853	2.791.853
					VALVULA CHEQ. CORTINA HIERRO - 4"	UND	1	0	2.791.853	2.791.853
040535	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 6"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4"	% de MO	0.01	(en blanco)	108.905	1.089
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	3.4		370.275	108.905
			MATERIALES	117218	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	4.720.640	4.720.640
					VALVULA CHEQ. CORTINA HIERRO D= 6"	UND	1	0	4.720.640	4.720.640
040536	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1 1/2"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1 1/2"	% de MO	0.05	(en blanco)	30.857	1.543
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	12		370.275	30.857
			MATERIALES	117222	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	375.375	375.375
					VALVULA CHEQ. GLOBO BRONCE - 1 1/2"	UND	1	0	375.375	375.375
040537	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1 1/4"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1 1/4"	% de MO	0.02	(en blanco)	37.028	1.851
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			MATERIALES	117223	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	288.669	288.669
					VALVULA CHEQ. GLOBO BRONCE - 1 1/4"	UND	1	0	288.669	288.669
040538	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1 1/4"	% de MO	0.03	(en blanco)	30.857	326.437
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	12		370.275	30.857
			MATERIALES	117219	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	263.860	263.860
					VALVULA CHEQ. GLOBO BRONCE - 1"	UND	1	0	263.860	263.860
040539	VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 2"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1"	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			MATERIALES	117220	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	727.736	727.736
					VALVULA CHEQ. GLOBO BRONCE - 2"	UND	1	0	727.736	727.736
040540	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 4"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 2"	% de MO	0.05	(en blanco)	77.141	3.857
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	4.8		370.275	77.141
			MATERIALES	117221	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	2.071.936	2.071.936
					VALVULA CHEQ. GLOBO HIERRO - 4"	UND	1	0	2.071.936	2.071.936
040541	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 10"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 4"	% de MO	0.03	(en blanco)	148.110	4.443
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2.5		370.275	148.110
			MATERIALES	102281	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	8.887.352	8.887.352
					VALVULA CHEQ. GLOBO HIERRO - 10"	UND	1	0	8.887.352	8.887.352
040542	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 10"	% de MO	0.05	(en blanco)	69.470	9.039.905
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	5.33		370.275	69.470
			MATERIALES	102282	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	2.071.936	2.071.936
					VALVULA CHEQ. GLOBO HIERRO - 3"	UND	1	0	2.071.936	2.071.936
040543	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 6"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3"	% de MO	0.03	(en blanco)	123.425	3.703
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	3		370.275	123.425
			MATERIALES	102284	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	3.377.929	3.377.929
					VALVULA CHEQ. GLOBO HIERRO - 6"	UND	1	0	3.377.929	3.377.929
040544	VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 8"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 6"	% de MO	0.05	(en blanco)	105.242	3.547.345
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2.8		370.275	105.242
			MATERIALES	102285	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	6.648.140	6.648.140
					VALVULA CHEQ. GLOBO HIERRO - 8"	UND	1	0	6.648.140	6.648.140
040545	VÁLVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 8"	% de MO	0.05	(en blanco)	33.662	6.784.348
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	11		370.275	33.662
			MATERIALES	500196	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	118.988	118.988
					VALVULA CHEQ. CORTINA BRONCE 1"	UND	1	0	118.988	118.988
040556	VALVULA COMP. ELASTICA 4" EB PVC	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"	% de MO	0.05	(en blanco)	185.138	9.257
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2		370.275	185.138
			MATERIALES	102305	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	1.053.120	1.053.120
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. BRIDA 4" PVC	UND	1	0	1.053.120	1.053.120
040557	VALVULA COMP. ELASTICA 12 EB	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA COMP. ELASTICA 4" EB PVC	% de MO	0.07	(en blanco)	324.803	22.736
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	1.34		370.275	324.803
			MATERIALES	102302	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	6.215.194	6.215.194
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. BRIDA 12" PVC	UND	1	0	6.215.194	6.215.194
040558	VALVULA COMP. ELASTICA JR 6 EL PVC	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA COMP. ELASTICA 12 EB	% de MO	0.07	(en blanco)	185.138	12.960
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2		370.275	185.138
			MATERIALES	102310	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1	0	1.581.773	1.581.773
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. USO 6" JUNT. RAP. PVC	UND	1	0	1.581.773	1.581.773
040559	SUMIN. COMP. PUERTA BETA ELASTICA JR 8" EL PVC"	UND	MATERIALES	102357	Total VALVULA COMP. ELASTICA JR 6 EL PVC	% de MO	0.05	(en blanco)	2.375.255	2.375.255
					VALVULA COMP. ELAST. EXT. USO 8" JUNT. RAP. PVC	UND	1	0	2.375.255	2.375.255
040560	VALVULA COMP. ELASTICA 3 EB PVC	UND	EQUIPO	300026	Total SUMIN. COMP. PUERTA BETA ELASTICA JR 8" EL PVC"	% de MO	0.05	(en blanco)	139.202	6.950
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	2.66		370.275	139.202



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID ITEM	DESC ITEM	UND ITEM	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
040576	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=4"	UND	MATERIALES	102321	VALVULA FLOT. HIERRO HIDRO - 3"	UND	1	0	582.080	582.080
			EQUIPO	300026	Total VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=3"					655.023
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	92.569	4.628
			MATERIALES	102322	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1	0	270.275	92.569
040577	VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=6"	UND	EQUIPO	300026	VALVULA FLOT. HIERRO HIDRO - 4"	UND	1	0	771.367	771.367
			MANO DE OBRA	200021	Total VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=4"					868.564
			MATERIALES	102323	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	115.711	5.786
					M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2	0	370.275	115.711
040578	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=3"	UND	EQUIPO	300026	VALVULA FLOT. HIERRO HIDRO - 6"	UND	1	0	1.972.760	1.972.760
			MANO DE OBRA	200021	Total VALVULA FLOT HIERRO HIDRO D=6"					2.094.256
			MATERIALES	102328	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	57.856	2.893
					M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4	0	370.275	57.856
040579	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=4"	UND	EQUIPO	300026	VALVULA PIE CANAST BRONCE - 3"	UND	1	0	527.199	527.199
			MANO DE OBRA	200021	PERNO 3/4" X 6-1/2"	UND	8	0	3.419	27.352
			MATERIALES	102328	TUERCA A CARBON 3/4"	UND	8	0	105	840
					Total VALVULA PIE CANAST BRONCE D=3"					616.139
040583	VALVULA PIE CANAST BRONCE D=6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	74.055	3.703
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5	0	370.275	74.055
			MATERIALES	102331	VALVULA PIE CANAST BRONCE - 4"	UND	1	0	1.172.638	1.172.638
					PERNO 3/4" X 6-1/2"	UND	8	0	3.419	27.352
040584	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=3"	UND	EQUIPO	300026	TUERCA A CARBON 3/4"	UND	8	0	105	840
			MANO DE OBRA	200021	Total VALVULA PIE CANAST BRONCE D=4"					1.278.588
			MATERIALES	102332	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	123.425	6.171
					M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2	0	370.275	123.425
040585	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=6"	UND	EQUIPO	300026	VALVULA PIE CANAST BRONCE - 6"	UND	1	0	3.096.557	3.096.557
			MANO DE OBRA	200021	PERNO 3/4" X 6-1/2"	UND	8	0	3.419	27.352
			MATERIALES	102336	TUERCA A CARBON 3/4"	UND	8	0	105	840
					Total VALVULA PIE CANAST BRONCE D=6"					3.254.345
040586	VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=8"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	57.856	2.893
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4	0	370.275	57.856
			MATERIALES	102336	VALVULA PIE HIERRO BRIDA - 3"	UND	1	0	606.634	606.634
					PERNO 3/4" X 6-1/2"	UND	8	0	3.419	27.352
040587	VALVULA PIE TOTAL BRONCE D=2"	UND	EQUIPO	300026	TUERCA A CARBON 3/4"	UND	8	0	105	840
			MANO DE OBRA	200021	Total VALVULA PIE HIERRO BRIDA D=3"					695.574
			MATERIALES	102337	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	55.597	2.780
					M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66	0	370.275	55.597
040588	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"	UND	EQUIPO	300026	VALVULA PIE TOTAL BRONCE D=2"	UND	1	0	239.957	239.957
			MANO DE OBRA	200021	PERNO 3/4" X 6-1/2"	UND	8	0	3.419	27.352
			MATERIALES	102338	TUERCA A CARBON 3/4"	UND	8	0	105	840
					Total VALVULA PIE TOTAL BRONCE D=2"					330.252
040589	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	41.142	2.057
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	0	370.275	41.142
			MATERIALES	102356	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE - 1 1/2"	UND	1	0	676.457	676.457
					Total VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"					719.656
040590	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	41.142	2.057
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	0	370.275	41.142
			MATERIALES	130211	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE - 1"	UND	1	0	290.581	290.581
					Total VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"					333.368
040591	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	61.713	3.086
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6	0	370.275	61.713
			MATERIALES	102359	VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE - 2"	UND	1	0	985.359	985.359
					Total VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D=2"					1.050.157
040592	VALVULA RETENCION ASTM A-126 10 EB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	185.138	9.257
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3	0	370.275	185.138
			MATERIALES	102358	VALVULA RETENC. ASTM A-126 10" EB	UND	1	0	4.522.756	4.522.756
					Total VALVULA RETENCION ASTM A-126 10 EB					4.717.150
040593	VALVULA RETENCION ASTM A-126 4 EB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	115.711	5.786
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2	0	370.275	115.711
			MATERIALES	102342	VALVULA RETENC. ASTM A-126 4" EB	UND	1	0	662.470	662.470
					Total VALVULA RETENCION ASTM A-126 4 EB					783.966
040594	VALVULA RETENCION ASTM A-126 6 EB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	162.402	8.120
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,28	0	370.275	162.402
			MATERIALES	102343	VALVULA RETENC. ASTM A-126 6" EB	UND	1	0	1.658.600	1.658.600
					Total VALVULA RETENCION ASTM A-126 6 EB					1.821.022
040595	VALVULA RETENCION ASTM A-126 8 EB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	176.322	8.816
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,1	0	370.275	176.322
			MATERIALES	102344	VALVULA RETENC. ASTM A-126 8" EB	UND	1	0	2.157.390	2.157.390
					Total VALVULA RETENCION ASTM A-126 8 EB					2.334.228
040596	VALVULA DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	68.470	3.474
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33	0	370.275	68.470
			MATERIALES	102316	VALVULA DOBL. COMP. S. BRON - 2"	UND	1	0	594.604	594.604
					Total VALVULA DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2					667.547
040597	VALVULA FLOT.HIDRO COMPLETA BOLA CU D=3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	61.713	3.086
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6	0	370.275	61.713
			MATERIALES	102320	VALVULA FLOT. COMPLETA BOLA COBRE - 3"	UND	1	0	1.436.927	1.436.927
					Total VALVULA FLOT.HIDRO COMPLETA BOLA CU D=3"					1.501.725
040598	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	41.142	1.234
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	0	370.275	41.142
			MATERIALES	102298	VALVULA CHEQ. CORTINA HIERRO 2"	UND	1	0	355.144	355.144
					Total VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"					397.520
040601	ANTRACTA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	46.285	1.851
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	46.285
			MATERIALES	100113	ANTRACTA COAL. ANVIA STAND	M3	1	5	407.887	428.281
					Total ANTRACTA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM					476.417
040602	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	7.849	549
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	32	0	251.137	7.849
			MATERIALES	101635	BALASTO DE RIO	M3	1	5	56.628	59.459
					Total MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"					67.437
040603	MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	154.282	1.543
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,4	0	370.275	154.282
			MATERIALES	107053	ROSTON KOURBOR FILTRO PERCOLADO	UND	490	0	1.909	1.909
					Total MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP					1.091.234
040604	MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	7.849	549
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	32	0	251.137	7.849
			MATERIALES	500091	GRAVA TRIURADA 1PG A 2PG	M3	1	5	89.250	89.250
					Total MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO					102.110
040605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10-3	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	16.952	1.187
			MANO DE OBRA	307002	VOQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-30KMS	M3	1	0	10.153	10.153
			MATERIALES	320002	MINICARGADOR BORCAT	H	0,2	(en blanco)	105.517	21.103
					M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	0	339.034	16.952
040701	PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC 6-8	M	EQUIPO	300026	GRAVA TRIURADA 1PG A 2PG	M3	1	0	89.250	89.250
			MANO DE OBRA	200020	Total RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10-3					138.645
			MATERIALES	307002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.441	2.222
					M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28	0	507.414	4.441
040702	PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC 2-4	M	EQUIPO	300026	Total PRUEBA HIDRAUL					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODEYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODEYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC Tipo Instrumento	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total					
060723	CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS	UND	MATERIALES	100069	ALAMBRE COBRE DESNUDO #4	M	20		14.484	289.680					
				100603	CINTA AISLANTE 33 SUPER		3		4.489	13.467					
				100750	CONECTOR DE COBRE 8-4		1		4.969	4.969					
				100963	HEBILAS BAN DOT 5/8"		3		894	2.682					
				101270	PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5P	UND	1	0	211.756	211.756					
				102110	TUBO IMC 1/2" X 3 M		1		52.916	52.916					
				102392	VARILLA SOLIDA COBRE 9/16 X 2.40 M- 14MM		1		336.434	336.434					
				107551	CONECTOR VARILLA COBRE		1		9.749	9.749					
					Total CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS				1.234.788	1.234.788					
				060724	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	147.706	4.431	
MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS					8		1.181.642	147.705				
	MATERIALES	103106	SOPORTE PARA 2 REFLECTORES					UND	1	0	219.767	219.767			
060725		SOPORTE PARA TRES REFLECTORES	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	88.646	4.432				
	MANO DE OBRA				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	13.33		1.181.642	88.645				
					MATERIALES	103107	SOPORTE PARA 3 REFLECTORES	UND	1	0	260.973	260.973			
060726	SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES	UND	EQUIPO	300026		HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	103.472	3.54051				
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	13.42		1.181.642	103.471				
					MATERIALES	103108	SOPORTE PARA 4 REFLECTORES	UND	1	0	321.409	321.409			
060728	LUMINARIA 48 LED COMPLETA	UND	MATERIALES	300026		HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693				
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853				
					MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		6		2.561	15.366			
				MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"		2		33.481	66.962			
					MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M		1		39.779	39.779			
				MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA	UND	2	0	19.738	39.476			
					MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"		2		12.966	25.932			
				MATERIALES		117088	LUMINARIA LED COMPLETA 48		1		3.257.588	3.257.588			
						Total LUMINARIA 48 LED COMPLETA				3.522.448	3.522.448				
				060729	LUMINARIA 80 LED COMPLETA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS					16		1.181.642	73.853				
	MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12						6		2.561	15.366			
MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"						2		33.481	66.962			
	MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M						2		39.779	39.779			
MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA					UND	1	0	19.738	39.476			
	MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"						2		12.966	25.932			
MATERIALES		116022	LUMINARIA LED COMPLETA 80						1		3.906.492	3.906.492			
		Total LUMINARIA 80 LED COMPLETA								4.171.552	4.171.552				
060730	LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA	UND	MATERIALES					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853				
					MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		10		2.561	25.610			
				MATERIALES		101285	PEDESTAL EN CONCRETO	UND	1	0	83.029	83.029			
					MATERIALES	102127	TUBO IMC 1-1/2" X 3 M		1		146.018	146.018			
				MATERIALES		116023	LUMINARIA LED COMPLETA 32 DECORATIVA		1		2.827.711	2.827.711			
						Total LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA				3.159.913	3.159.913				
				060732	LUMINARIA 32 LED COMPLETA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
								MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853
									MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		6		2.561
MATERIALES	100160	BANDA SENCILLA 6"						2			33.481	66.962			
	MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M						1		39.779	39.779			
MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA					UND	2	0	19.738	39.476			
	MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"						2		12.966	25.932			
MATERIALES		117087	LUMINARIA LED COMPLETA 32						1		2.309.570	2.309.570			
		Total LUMINARIA 32 LED COMPLETA								2.574.630	2.574.630				
060733	LUMINARIA 16 LED COMPLETA	UND	MATERIALES					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853				
					MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		6		2.561	15.366			
				MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"		2		33.481	66.962			
					MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M		1		39.779	39.779			
				MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA	UND	2	0	19.738	39.476			
					MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"		2		12.966	25.932			
				MATERIALES		117086	LUMINARIA LED COMPLETA 16		1		1.485.774	1.485.774			
						Total LUMINARIA 16 LED COMPLETA				1.750.834	1.750.834				
				060734	LUMINARIA 64 LED COMPLETA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS					16		1.181.642	73.853				
	MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12						6		2.561	15.366			
MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"						2		33.481	66.962			
	MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M						2		39.779	39.779			
MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA					UND	2	0	19.738	39.476			
	MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"						2		12.966	25.932			
MATERIALES		117089	LUMINARIA LED COMPLETA 64						1		3.528.918	3.528.918			
		Total LUMINARIA 64 LED COMPLETA								3.793.978	3.793.978				
060735	LUMINARIA 128 LED COMPLETA	UND	MATERIALES					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853				
					MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		6		2.561	15.366			
				MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"		2		33.481	66.962			
					MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M		1		39.779	39.779			
				MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA	UND	2	0	19.738	39.476			
					MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"		2		12.966	25.932			
				MATERIALES		117085	LUMINARIA LED COMPLETA 128		1		6.456.334	6.456.334			
						Total LUMINARIA 128 LED COMPLETA				6.721.384	6.721.384				
				060736	LUMINARIA DECORATIVA 16 LED COMPLETA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS					16		1.181.642	73.853				
	MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12						6		2.561	15.366			
MATERIALES		100160	BANDA SENCILLA 6"						2		33.481	66.962			
	MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M						2		39.779	39.779			
MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA					UND	2	0	19.738	39.476			
	MATERIALES	100974	GRILLETES 3/4" A 1"						2		12.966	25.932			
MATERIALES		117089	LUMINARIA LED COMPLETA 64						1		3.528.918	3.528.918			
		Total LUMINARIA DECORATIVA 16 LED COMPLETA								2.660.009	2.660.009				
060737	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 16 LED	UND	MATERIALES					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
				MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853				
					MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		10		2.561	25.610			
				MATERIALES		101285	PEDESTAL EN CONCRETO	UND	1	0	83.029	83.029			
					MATERIALES	102127	TUBO IMC 1-1/2" X 3 M		1		146.018	146.018			
				MATERIALES		119064	LUMINARIA LED 16 COLONIAL DECORATIVA		1		2.546.574	2.546.574			
						Total LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 16 LED				2.878.776	2.878.776				
				060738	LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 32 LED	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693	
								MANO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853
									MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12		6		2.561
MATERIALES	100160	BANDA SENCILLA 6"						2			33.481	66.962			
	MATERIALES	100293	BRAZO GALV. 3/4"x3.5M						2		39.779	39.779			
MATERIALES		100751	CONECTOR TIPO CUNA					UND	2	0	19.738	39.476			
	MATERIALES	119065	LUMINARIA LED 32 COLONIAL DECORATIVA						1		2.961.741	2.961.741			
MATERIALES		119075	BASE 7 PINES						1		94.312	94.312			
	MATERIALES	119076	TORNILLO ANTIBOIO						1		111	111			
		Total LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 32 LED								3.388.346	3.388.346				
060739	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 32 LED	UND	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327					
				MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693				
					MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853			
				MATERIALES		100605	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	10		2.561	25.610			
					MATERIALES	119066	REFLECTOR INDUSTRIAL 32 LED		1		238.163	238.163			
						Total REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 32 LED				344.645	344.645				
				060740	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED	UND	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327	
								MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
									MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642
								MATERIALES		100605	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	10		2.561
MATERIALES	119067	REFLECTOR INDUSTRIAL 48 LED							1	0	407.804	407.804			
		Total REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED								514.286	514.286				
060741	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED	UND	MATERIALES					300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327	
								MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
									MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642
								MATERIALES		100605	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	1	0	2.561
				MATERIALES	119067	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED			1		407.804	407.804			
						Total REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED				514.286	514.286				
				060742	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED	UND	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327	
								MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
									MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642
								MATERIALES		100605	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	10		2.561
MATERIALES	119068	REFLECTOR INDUSTRIAL 80 LED							1		476.977	476.977			
		Total REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED								589.459	589.459				
060743	REFLECTOR 32 LED	UND	MATERIALES					300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327	
								MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
									MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642
								MATERIALES		100605	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	10		2.561
				MATERIALES	119069	REFLECTOR 32 LED			1		62.234	62.234			
					MATERIALES	119075	BASE 7 PINES	UND	1	0	94.312	94.312			
				MATERIALES		119076	TORNILLO ANTIBOIO		1		111	111			
						Total REFLECTOR 32 LED				263.139	263.139				
				060744	REFLECTOR 48 LED	UND	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327	
								MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS						16		1.181.642	73.853			
	MATERIALES	100605	ALAMBRE COBRE THWN #12					UND	10		2.561	25.610			
MATERIALES		119070	REFLECTOR 48 LED						1	0	134.781	134.781			
	MATERIALES	119075	BASE 7 PINES						1</						



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Dependencia	Vr. Unitario	Vr. Total
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		1		13.765	13.765
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		6		20.713	124.278
				Total B57A CORRIDO TRIFASICO ANG 60-90						2.499.280
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	206.943	14.486
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,71		1.181.642	206.943
				100055	ASLADOR DE ESPIGO 15 KV		3		29.774	89.322
060906	B58A CORRIDO ANG 60-90	UND	MATERIALES	100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		12		81.372	976.464
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		6		66.588	266.352
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		4		24.827	99.308
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		6		244.365	977.440
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	403.584
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"	UND	3	0	13.765	41.295
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	88.140
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		8		4.068	32.544
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	24.752
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		4		7.329	29.316
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		6		20.713	124.278
				Total B58A CORRIDO ANG 60-90						3.304.344
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
				100055	ASLADOR DE ESPIGO 15 KV		3		29.774	89.322
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		1		100.793	100.793
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	24.827
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	3		244.365	244.365
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		3		13.765	41.295
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2	0	2.280	4.560
060907	B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES	101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		2		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		522	1.566
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	2		2.132	12.792
				103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953
				Total B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3						797.776
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
				100055	ASLADOR DE ESPIGO 15 KV		6		29.774	178.644
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		2		100.793	201.586
060908	B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30	UND	MATERIALES	100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				101358	PIN PEPICPALOMO CRUC. METAL	UND	4		53.568	214.272
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		2		13.765	27.530
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4	0	2.280	4.560
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	21.987
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		522	1.566
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792
060909	B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO	UND	MATERIALES	103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953
				Total B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30						1.439.577
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	221.697	15.519
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,33		1.181.642	221.696
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		6		81.372	488.232
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		6		100.793	201.586
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	3		67.264	201.792
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		2	0	2.280	4.560
060910	B 6A TERMINAL MONOFASICO	UND	MATERIALES	101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	21.987
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		3		20.713	62.139
				Total B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO						1.784.543
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	147.706	10.339
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	147.706
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		4		81.372	325.488
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		6		66.588	133.176
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
060911	B 7A CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	MATERIALES	100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	134.528
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"	UND	2	0	2.280	4.560
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		2		20.713	41.426
				Total B 6A TERMINAL MONOFASICO						1.378.913
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
060912	B 8A CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	MATERIALES	100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		4		81.372	325.488
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		6		66.588	133.176
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	2	0	67.264	134.528
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		2		13.765	27.530
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	8.112
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
060913	BH 1 CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES	102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		4		20.713	82.852
				Total B 7A CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60						1.916.713
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
				100055	ASLADOR DE ESPIGO 15 KV		8		29.774	238.192
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		8		81.372	650.976
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		8		66.588	266.352
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		4		24.827	99.308
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	977.440
				100886	GRAPA TIPO PISTOLA EXTREMO POSTE	UND	2	0	41.206	82.412
060914	BH 11 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		4		67.264	269.056
				101359	ESPIGO RECTO 8" X 7" X 1/2"		2		13.765	27.530
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	18.240
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	32.544
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		4		3.094	24.752
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		8		7.329	29.316
				102189	TUERCA DE C/O					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VR. MATERIAL	VR. TOTAL
060917	BH 6 TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO	UND	MATERIALES	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		2		18.131	36.262
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		4		81.372	325.488
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		2		418.145	836.290
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	2	0	67.264	134.528
				101413	PLATINA CARMAZON DOBLE		2		58.786	117.572
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO PASANTE 5/8" X 2"		3		3.094	12.376
					Total BH 6 TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO					1.722.846
060918	BH 7 CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	221.697	15.519
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,33		1.181.642	221.696
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		4		18.131	72.524
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		8		81.372	650.976
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		2		418.145	836.290
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	4	0	67.264	269.056
				101413	PLATINA CARMAZON DOBLE		2		58.786	117.572
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO PASANTE 5/8" X 2"		3		3.094	12.376
	Total BH 7 CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60					2.266.495				
060919	BHH17 TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	302.986	21.209
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	3,9		1.181.642	302.985
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	108.786
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		12		81.372	976.464
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		3		24.827	74.481
				100780	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		2		580.664	1.161.328
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	6	0	67.264	403.584
				101413	PLATINA CARMAZON DOBLE		3		58.786	176.358
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		6		4.068	24.408
				101943	TORNILLO PASANTE 5/8" X 2"		3		3.094	18.564
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987				
	Total BHH17 TERMINAL DOBLE EN H DOBLE					3.303.834				
060920	BHH26 TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	273.529	19.477
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	4,32		1.181.642	273.528
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		3		18.131	54.393
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		6		81.372	488.232
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	74.481
				100780	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 6 M		2		580.664	1.161.328
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	3	0	67.264	201.792
				101413	PLATINA CARMAZON DOBLE		3		58.786	176.358
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		6		4.068	24.408
				101943	TORNILLO PASANTE 5/8" X 2"		3		3.094	18.564
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987				
	Total BHH26 TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE					2.527.898				
060923	MP - 01 MALLA DE PROTECCION	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.147.226	80.306
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	1,03		1.181.642	1.147.225
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"	UND	4		66.588	266.352
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	4		24.827	99.308
				100360	CABLE ACSR NUMERO 4	M	600		2.260	1.356.000
				100778	CRUCETA MET. 4" X 3" X 3/8" X 3 M		4		314.199	1.256.796
				100978	GUARDACABO CABLE 3/8"		10		1.650	16.500
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4	0	2.280	8.116
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"	UND	8		4.068	32.544
				101943	TORNILLO PASANTE 5/8" X 2"		6		3.094	24.752
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		7		7.329	58.632
102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		10		755	7.550				
	Total MP - 01 MALLA DE PROTECCION					4.364.205				
060928	V02 RETENIDA A TIERRA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	147.706	1.477
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	1.147.705
				100059	ASLADOR TENSOR 12000 VOLT	UND	1		24.865	24.865
				100071	ALAMBRE GALV. #12 ENTICE	KG	0,5		11.233	5.617
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2		24.827	49.654
				100978	GUARDACABO CABLE 3/8"		1		1.650	1.650
				101421	PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4"		1		8.716	8.716
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"	UND	2	0	4.068	8.136
				102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		755		755	755
				102389	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 2.40M		1		66.976	66.976
				102452	ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM		15		55.055	55.055
103102	CABLE ACERO 3/8"	M	15		6.389	95.835				
ME10109	MEZCLA CONCRETO 1:2-4 2500 PS-17 5MPa	M3	0,1		401.094	40.109				
	Total V02 RETENIDA A TIERRA					481.723				
060929	V22 RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	147.706	1.477
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705
				100059	ASLADOR TENSOR 12000 VOLT	UND	1		24.865	24.865
				100071	ALAMBRE GALV. #12 ENTICE	KG	0,5		11.233	5.617
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2		24.827	49.654
				100355	CABLE ACERO 1/4"	M	35		6.359	128.065
				100978	GUARDACABO CABLE 3/8"		1		1.650	1.650
				101421	PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4"		1		8.716	8.716
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"	UND	2	0	4.068	8.136
				102189	TUERCA DE OJO 3/4" O 5/8"		2		20.713	41.426
				102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		755		755	755
102389	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 2.40M		1		66.976	66.976				
102452	ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM		15		55.055	55.055				
ME10109	MEZCLA CONCRETO 1:2-4 2500 PS-17 5MPa	M3	0,1		401.094	40.109				
	Total V22 RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR					588.342				
060930	V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	147.706	1.477
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705
				100059	ASLADOR TENSOR 12000 VOLT	UND	1		24.865	24.865
				100071	ALAMBRE GALV. #12 ENTICE	KG	0,5		11.233	5.617
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2		24.827	49.654
				100355	CABLE ACERO 1/4"	M	35		6.359	128.065
				100978	GUARDACABO CABLE 3/8"		1		1.650	1.650
				101421	PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4"		1		8.716	8.716
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"	UND	2	0	4.068	8.136
				102189	TUERCA DE OJO 3/4" O 5/8"		2		20.713	41.426
				102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		755		755	755
102389	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 2.40M		1		66.976	66.976				
102452	ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM		15		55.055	55.055				
ME10109	MEZCLA CONCRETO 1:2-4 2500 PS-17 5MPa	M3	0,1		401.094	40.109				
	Total V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX					555.379				
060931	VP2 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	221.697	2.217
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OPRC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,33		1.181.642	221.696
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		4		24.827	99.308
				100200	BISAGRA SUPPORT POSTO PIE AMIGO		1		131.104	131.104
				101453	POSTO CONCRETO 11 X 300 KG		1		1.312.203	1.312.203



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	LIND APU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidad	Vr. Total
060936	B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60	UND	MATERIALES	100055	ASLADOR DE ESPISO 15 KV		2		29.774	59.548
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		12		81.372	976.464
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		8		100.793	201.586
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6	0	67.264	403.584
				101359	ESPISO RECTO 8" X 7" X 1/2"		2		13.765	27.530
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	4.560
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		4		7.329	21.987
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		6		20.713	124.278
					Total B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60					2.639.440
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	13.972	
				200022	M.O. MANO DE OBRA M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5.92		1.181.642	199.602
060937	B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60	UND	MATERIALES	100055	ASLADOR DE ESPISO 15 KV		1		29.774	29.774
				100058	ASLADOR SUSPENSION 6"		1		81.372	81.372
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		8		100.793	201.586
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		4	0	67.264	269.056
				101359	ESPISO RECTO 8" X 7" X 1/2"		1		13.765	13.765
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"		4		20.713	82.852
					Total B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60					2.041.645
060938	AMORTIGUADOR DE LINEA	UND	MATERIALES	200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	36.927	1.846
				200022	M.O. MANO DE OBRA M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	32		1.181.642	36.926
				100085	AMORTIGUADOR DE LINEA	UND	1	0	42.223	42.223
					Total AMORTIGUADOR DE LINEA					80.996
060939	HERRAJES Y VESTIDA POSTE TERMINAL MT	UND	MATERIALES	200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	177.166	8.858
				200018	M.O. ELECTRICA 3 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		471.550	177.165
				134301	TORNILLO CARRIAE DE 1/2 X 2"		2		8.942	17.884
				134311	CRUCETA METALICA DE 2.4 MTS	UND	1	0	195.251	195.251
061002	S11 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (SEC)	UND	MATERIALES	134312	ANGULAR EN V		1		47.550	47.550
				134313	ABRAZADERAS DE 7"		2		30.711	61.422
					Total HERRAJES Y VESTIDA POSTE TERMINAL MT					508.130
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	59.083	4.136
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		1		9.311	9.311
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	1	0	24.827	24.827
				101294	PERCHA SECUNDARIA 1 PUESTO		1		18.550	18.550
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S11 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (SEC)					116.950
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		1		9.311	9.311
				101294	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	1	0	31.413	31.413
061003	S118 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)	UND	MATERIALES	101294	PERCHA SECUNDARIA 1 PUESTO		1		18.550	18.550
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S118 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)					137.863
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	59.083	4.136
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		1		9.311	9.311
				100157	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	1	0	31.413	31.413
				101294	PERCHA SECUNDARIA 1 PUESTO		1		18.550	18.550
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S118 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (PRI)					137.863
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	59.083	4.136
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		2		9.311	18.622
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2	0	24.827	49.654
061004	S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	MATERIALES	101295	PERCHA SECUNDARIA 2 PUESTOS		1		27.259	27.259
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)					159.797
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		1		9.311	27.933
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	3	0	31.413	94.239
				101296	PERCHA SECUNDARIA 3 PUESTOS		1		44.134	44.134
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)					245.417
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		8		9.311	37.244
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	4	0	31.413	125.652
061007	S13 CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	MATERIALES	101297	PERCHA SECUNDARIA 4 PUESTOS		1		56.324	56.324
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S13 CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)					245.417
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	147.705
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		8		9.311	37.244
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	4	0	31.413	125.652
				101297	PERCHA SECUNDARIA 4 PUESTOS		1		56.324	56.324
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S13 CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)					245.417
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		5		9.311	46.555
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	3	0	24.827	74.481
061010	S15A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)	UND	MATERIALES	101298	PERCHA SECUNDARIA 5 PUESTOS CONI. SECUNDARIO		1		55.372	55.372
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S15A CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)					333.065
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	118.164
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		5		9.311	46.555
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	3	0	31.413	94.239
				101298	PERCHA SECUNDARIA 5 PUESTOS CONI. SECUNDARIO		1		55.372	55.372
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S15B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)					321.804
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	118.164
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		5		9.311	46.555
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	3	0	31.413	94.239
061011	S15B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)	UND	MATERIALES	101298	PERCHA SECUNDARIA 5 PUESTOS CONI. SECUNDARIO		1		55.372	55.372
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S15B CORRIDO 5 PUESTOS ANG 0-3 (PRI)					321.804
				200026	EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	118.164
				100060	ASLADOR					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO INSUMO	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
061024	S32 TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	59.083	3.545
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	30		1.181.642	35.903
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		2		9.311	18.622
				100158	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2	0	24.827	49.654
				101295	PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS		1		27.259	27.259
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S32 TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC)				73.853	159.206
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
061025	S32B TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		2		9.311	18.622
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	2	0	31.413	62.826
				101295	PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS		1		27.259	27.259
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S32B TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (PRI)				73.853	187.296
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
061027	S33B TERMINAL SENCILLO 3 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	245.437
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		3		9.311	27.933
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	3	0	31.413	94.239
				101295	PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS		1		44.134	44.134
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	3		522	1.566
					Total S33B TERMINAL SENCILLO 3 PUESTOS (PRI)				73.853	245.437
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	3.693
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
061029	S34B TERMINAL SENCILLO 4 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	4		522	2.088
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	73.853	295.417
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		4		9.311	37.244
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	4	0	31.413	125.652
				101297	PERCHA SECUNDAR 4 PUESTOS		1		56.324	56.324
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		8		4.068	32.544
					Total S34B TERMINAL SENCILLO 4 PUESTOS (PRI)				118.165	338.429
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
061030	S35A TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (SEC)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	5		522	2.610
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	590.827
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	11.816
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		5		9.311	46.555
				100158	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	5	0	24.827	124.135
				101298	PERCHA SECUNDAR 5 PUESTOS CONL. SECUNDARIO		1		55.372	55.372
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
					Total S35A TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (SEC)				118.165	402.214
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
061031	S35B TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	5		522	2.610
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	590.827
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	11.816
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		5		9.311	46.555
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	5	0	31.413	157.065
				101298	PERCHA SECUNDAR 5 PUESTOS CONL. SECUNDARIO		1		55.372	55.372
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
					Total S35B TERMINAL SENCILLO 5 PUESTOS (PRI)				118.165	402.214
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
061032	S41 TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (SEC)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	6		522	3.132
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	59.083	3.545
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		2		9.311	18.622
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2		24.827	24.827
				101294	PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO		2	0	18.550	37.100
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACOR		6		2.132	12.792
					Total S41 TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (SEC)				147.706	157.012
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
061033	S41B TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	6		522	3.132
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	147.705
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		6		9.311	55.866
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	2	0	31.413	62.826
				101294	PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO		2		18.550	37.100
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	6		522	3.132
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACOR		6		2.132	12.792
061034	S42 TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	6		522	3.132
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	59.083	3.545
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		4		9.311	37.244
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP	UND	2	0	24.827	49.654
				101295	PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS		2		27.259	54.518
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	2		522	1.044
					Total S42 TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC)				147.706	205.087
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	147.705
061035	S42B TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	4		522	2.088
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	19.853
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		4		9.311	37.244
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	2	0	31.413	62.826
				101295	PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS		2		27.259	54.518
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		8		4.068	32.544
					Total S42B TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (PRI)				118.165	338.429
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
061037	S43B TERMINAL DOBLE 3 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	6		522	3.132
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	147.706	7.385
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	10		1.181.642	11.816
				100060	ASLADOR TIPO CARRETE 76MM		6		9.311	55.866
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"	UND	3	0	31.413	94.239
				101296	PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS		2		44.134	88.268
				101940	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAJE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
					Total S43B TERMINAL DOBLE 3 PUESTOS (PRI)				118.165	338.429
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	118.165	5.908
061039	S44B TERMINAL DOBLE 4 PUESTOS (PRI)	UND	EQUIPO	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	M	8		522	4.176



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC Tipo Instrumento	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total				
061409	B58P CORRIDO ANG 60-90	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	403.584				
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	9.120				
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272				
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	12.376				
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658				
				Total B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60								1.999.529		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	192.137	13.450				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,15		1.181.642	192.137				
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	108.786				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		3		113.836	341.508				
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		6		83.062	498.372				
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		4		66.588	266.352				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	99.308				
				100751	CONECTOR TIPO CUNA		3		19.738	59.214				
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	4	0	244.365	977.460				
061410	B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	403.584				
				101678	SOPORTE AISL LINE POST PTA		3		61.056	183.168				
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	18.240				
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		8		4.068	32.544				
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	24.752				
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		4		7.329	29.316				
				Total B58P CORRIDO ANG 60-90								3.248.191		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	162.537	11.378				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	7,27		1.181.642	162.537				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		3		113.836	341.508				
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		1		100.793	100.793				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654				
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	1		244.365	244.365				
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		2		10.106	20.212				
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560				
061411	B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	MATERIALES	101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		3		3.094	3.094				
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		1		522	1.566				
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		522	1.566				
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792				
				103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953				
				Total B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3								1.004.789		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		6		113.836	683.016				
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		2		100.793	201.586				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654				
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2		244.365	488.730				
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		6		10.106	60.636				
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"	UND	4	0	2.280	9.120				
				061412	B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO	UND	MATERIALES	101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		1		3.094	3.094
101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2						2.094	6.188				
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3						7.329	21.987				
Total B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO											2.241.341			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07					(en blanco)	206.943	14.486				
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,71						1.181.642	206.943				
100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6						18.131	54.393				
100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		3						113.836	249.186				
100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		2						100.793	201.586				
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2						24.827	49.654				
100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	3					0	244.365	488.730				
100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		6						10.106	60.636				
101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"	UND	4						2.280	9.120				
061413	B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO	UND	MATERIALES					101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		2.280	9.120
								101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987				
				Total B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO								1.503.837		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	221.697	15.519				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5,33		1.181.642	221.696				
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	108.786				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		2		113.836	227.672				
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		6		83.062	498.372				
				100096	ANGULAR BANDERA 8" X 2.4M		2		100.793	201.586				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654				
				100751	CONECTOR TIPO CUNA		3		19.738	59.214				
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2	0	244.365	488.730				
				061414	B 6P TERMINAL MONOFASICO	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	403.584
								101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4						4.068	16.272				
101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2						3.094	6.188				
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3						7.329	21.987				
Total B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO											2.348.582			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07					(en blanco)	147.706	10.339				
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8						1.181.642	147.705				
100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6						18.131	36.262				
100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		4						113.836	166.124				
100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		2						83.062	166.124				
100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		4						66.588	133.176				
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2						24.827	49.654				
100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2					0	244.365	488.730				
061415	B 7P CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60	UND	MATERIALES					100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	134.528
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560				
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272				
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	12.376				
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658				
				Total B 6P TERMINAL MONOFASICO								1.214.885		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	10.339	10.339				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705				
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		4		18.131	72.524				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		8		113.836	456.344				
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		2		66.588	133.176				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654				
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2	0	244.365	488.730				
				061416	B 8P CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	269.056
								101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4						4.068	16.272				
101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2						3.094	12.376				
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2						7.329	14.658				
Total B 7P CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60											1.738.841			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07					(en blanco)	147.706	10.339				
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8						1.181.642	147.705				
100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		4						18.131	72.524				
100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		4						113.836	166.124				
100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		2						83.062	166.124				
100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		4						66.588	266.352				
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2						24.827	99.308				
100751	CONECTOR TIPO CUNA		2						19.738	39.476				
061417	BH 11L CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES					100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	4	0	244.365	977.460
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		1		10.106	10.112				
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		4		67.264	269.056				
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	18.240				
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		8		4.068	32.544				
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	24.752				
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		4		7.329	29.316				
				Total B 8P CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90								2.608.753		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	147.706	10.339				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705				
				100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		4		18.131	72.524				
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		2		83.062	166.124				
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		4		66.588	266.352				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	99.308				
				061418	BH 11L CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0-3	UND	MATERIALES	100751	CONECTOR TIPO CUNA		2		19.738	59.214
100777	CRUCETA MET. 4" X 4" X 1/8" X 4 M	UND	1						416.145	416.145				
100889	ESPIGO ACANALADO LINE POSTE		2						48.290	96.580				
101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4					0	2.280	4.560				
101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4						4.068	16.272				
103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		2						522	1.566				
103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6						2.132	12.792				
103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		2						8.651	17.302				
Total BH 11L CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 0-3											997.802			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07					(en blanco)	162.537	11.378				
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	7,37						1.181.642	162.537				
100056	ASLADOR LINE POST 25 KV		3						113.836	341.508				
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2						24.827	49.654				
100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M	UND	1						416.145	416.145				
100887	ESPIGO ACANALADO LINE POSTE		2						48.290	96.580				
101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560								
061419	BH 17P CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60	UND	MATERIALES	101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272				
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		522	1.566				
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792				
				103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953				
				Total BH 11L CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0-3								1.169.234		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	266.136	18.630				
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	4,44		1.181.642	266.136				
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	108.786				
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		2		83.062	166.124				
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654				
				100751	CONECTOR TIPO CUNA		3		19.738	59.214				
				100778	CRUCETA MET. 4" X 4" X 1/8" X 4 M	UND	1		416.145	416.145				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC Tipo Instrumento	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidad	Vr. Total
061420	BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	MATERIALES	100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		6		67.264	403.584
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987
					Total BH 17P CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60					2.288.044
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	236.329	16.543
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	5		1.181.642	236.328
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
061421	BH 6P TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO	UND	MATERIALES	100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		418.145	836.290
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		3		67.264	201.792
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987
					Total BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO					1.691.565
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	162.537	11.378
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	7,27		1.181.642	162.537
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	36.262
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	166.124
061422	BH 7P CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60	UND	MATERIALES	100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		418.145	836.290
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		3		67.264	134.528
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987
					Total BH 6P TERMINAL EN H MONOFASICO SENCILLO					1.444.451
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	6,66		1.181.642	177.424
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	73.524
061423	BHH17P TERMINAL DOBLE EN H DOBLE	UND	MATERIALES	100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		4		83.062	332.248
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	39.476
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	269.056
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987
					Total BH 7P CORRIDO EN H MONOFASICO ANG 30-60					1.836.470
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	273.529	19.147
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	4,32		1.181.642	273.529
061424	BHH26P TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE	UND	MATERIALES	100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	108.786
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	498.372
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	74.451
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	59.214
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	1.161.328
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		6		2.280	13.680
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	24.408
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	10.564
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		3		7.329	21.987
					Total BHH17P TERMINAL DOBLE EN H DOBLE					2.677.079
061425	CONJUNTO ARRANQUE TRIFASICO POLIMERICO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	258.565	18.100
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	4,57		1.181.642	258.565
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	39.476
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	201.792
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		6		4.068	24.408
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	18.564
061426	CONJUNTO B152L	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	147.706	10.339
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.706
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	59.214
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	201.792
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		6		4.068	24.408
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	18.564
061427	CONJUNTO B151L	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	147.706	10.339
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.706
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	59.214
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	201.792
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		6		4.068	24.408
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		3		3.094	18.564
061428	PUENTE PRIMARIO TRIFASICO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	73.853	4.431
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	16		1.181.642	73.853
				100359	CABLE ACSR NUMERO 2/0	M	6		7.482	44.892
					Total PUENTE PRIMARIO TRIFASICO					123.376
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	148.448	10.391
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	7,96		1.181.642	148.447
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	59.214
061432	CS1L CORRIDO TRIFASICO ANG 0-37 34.5 KV	UND	MATERIALES	100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		4		83.062	332.248
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100779	CRUCETA MET. 4" X 4" X 3/8" X 4 M		3		19.738	59.214
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		2		67.264	201.792
				101940	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARRIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101944	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 10"		2		7.415	14.830
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		522	1.566
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792
061433	CS2L CORRIDO TRIFASICO ANG 0-37 34.5 KV	UND	MATERIALES	103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953
				103115	ASLADOR LINE POST 35 KV	UND	3		166.011	498.033
					Total CS1L CORRIDO TRIFASICO ANG 0-37 34.5 KV					1.184.906
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	148.448	10.391
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. +1 OFIC. +1 PROF.	Jorn+PS	7,96		1.181.642	148.447
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6		18.131	54.393
				100057	ASLADOR POLIMERICO 15 KV		3		83.062	249.186
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
061435	C56P TERMINAL 34.5 KV	UND	MATERIALES	100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		3		18.131	54.393
				100097	ANGULAR EN V DE 18 X 48"		1		66.588	133.176
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0		1		67.264	201.792
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"	UND	3	0	2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	12.376
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				103116	AISLADOR POLIMERICO 35 KV		3		103.440	310.320
					Total C56P TERMINAL 34.5 KV					1.468.047
061436	C61L CORRIDO SENCILLO BANDERA D-37 34.5K	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	184.632	12.924
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6.4		1.181.642	184.632
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		1		100.793	100.793
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		1		24.827	24.827
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"		1		31.413	31.413
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2		244.365	244.365
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		3		10.106	30.318
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4	0	4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		1		3.094	3.094
				061437	C62L CORRIDO BANDERA 3-207 34.5 KV	UND	MATERIALES	103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR	
103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6						2.132	12.792
103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3						8.651	25.953
103115	AISLADOR LINE POST 35 KV	UND	3						166.011	498.033
	Total C62L CORRIDO SENCILLO BANDERA 0-37 34.5K									1.191.442
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07					(en blanco)	221.697	15.519
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5.33						1.181.642	221.696
100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		2						100.793	201.586
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		1						24.827	24.827
100158	BANDA COPA DOBLE 7"		1						31.413	31.413
061438	C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV	UND	MATERIALES					100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	3		67.264	201.792
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2	0	2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		5.22	1.566
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792
				103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953
				103115	AISLADOR LINE POST 35 KV	UND	6		166.011	996.066
					Total C62L CORRIDO BANDERA 3-207 34.5 KV					2.509.225
061439	B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 307	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	177.424	12.420
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6.66		1.181.642	177.424
				100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		3		18.131	54.393
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		2		100.793	201.586
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		1		24.827	24.827
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"		1		31.413	31.413
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2		244.365	488.730
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		6		10.106	60.636
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		2		2.280	4.560
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				061440	C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34.5 KV	UND	MATERIALES	101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"	
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2						7.329	14.658
103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3						5.22	1.566
103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6						2.132	12.792
103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3						8.651	25.953
103115	AISLADOR LINE POST 35 KV		6						166.011	996.066
103116	AISLADOR POLIMERICO 35 KV		6						103.440	310.320
	Total C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV									1.556.471
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07					(en blanco)	184.632	12.924
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	6.4						1.181.642	184.632
061441	CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO	UND	MATERIALES					100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M	
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2		24.827	49.654
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"		2		64.922	389.532
				100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2		244.365	488.730
				100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		6		10.106	60.636
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"	UND	4	0	2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		5.22	1.566
				061442	PUENTE PRIMARIO MONOFASICO	UND	MATERIALES	103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M
103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3						8.651	25.953
	Total B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 307									1.719.847
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07					(en blanco)	221.697	15.519
200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	5.33						1.181.642	221.696
100051	AGARRADERA TIPO CLEVIS		6						18.131	108.786
100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		2						100.793	201.586
100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		2						24.827	49.654
100751	CONECTOR TIPO CUNA		3						19.738	59.214
100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M		2						244.365	488.730
061443	B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 - 30	UND	MATERIALES					100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE	
				100960	GRAPA TIPO PISTOLA AL 6-2/0	UND	6	0	67.264	403.584
				101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4		2.280	9.120
				101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4		4.068	16.272
				101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2		3.094	6.188
				101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		2		7.329	14.658
				103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3		5.22	1.566
				103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	6		2.132	12.792
				103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		3		8.651	25.953
				103116	AISLADOR LINE POST 35 KV		6		166.011	996.066
					Total C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34.5 KV					2.575.210
061444	CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	59.083	481.758
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	20		1.181.642	59.082
				100159	CABLE ACSR NUMERO 2/0	M	4	0	7.482	29.928
					Total PUENTE PRIMARIO MONOFASICO					91.966
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	147.706	10.339
				200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1.181.642	147.705
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		4		113.836	453.344
				100096	ANGULAR BANDERA 8"X 2.44M		4		113.836	453.344
				100157	BANDA COPA DOBLE 6-7" COMP		1		24.827	24.827
				100158	BANDA COPA DOBLE 7"		1		31.413	31.413
				061445	B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 - 30	UND	MATERIALES	100158	BANDA COPA DOBLE 7"	
100777	CRUCETA MET. 3" X 3" X 1/4" X 2.4M	UND	2						244.365	488.730
100889	ESPIGO PARA AISL LINE POSTE		6						10.106	60.636
101940	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 1-1/2"		4					0	2.280	9.120
101941	PERNO CARBIAE CON TUERCA 5/8" X 4"		4						4.068	16.272
101943	TORNILLO MAQUINA 5/8" X 2"		2						3.094	6.188
101951	TORNILLO PASANTE 5/8" X 12"		1						7.329	7.329
103000	ALAMBRE ALUMINIO #4 AMARR		3						5.22	1.566
103010	CINTA DE ALUMINIO P/ACSR	M	4						2.088	8.352
103018	CORAZA PARA ACSR CON GRILL		2						8.651	17.302
	Total B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 - 30									1.726.866
080101	ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	TRANSPORTES	409009	TRANSPORTE MAT. PETREOS Y SOBRESANTES > 10 KM.	M3-KM	1	(en blanco)	1.393	1.393
		Total ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO							1.393	
080102	ACARREO MATERIAL PETRO Y/O SOBRESANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO	M3-KM	TRANSPORTES	409009	TRANSPORTE MAT. PETREOS Y SOBRESANTES > 10 KM.	M3-KM	1	43	1.393	1.992
		Total ACARREO MATERIAL PETRO Y/O SOBRESANTES DE OBRA, VOLUMEN COMPACTADO							1.992	
080103	CONFORMA COMPACT SUBIRRIANTE CBR-95 URBANA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		660	20
				300034	MOTONIVELADORA CAT-12-1	H	0.01	(en blanco)	307.745	1.077
				300036	VIBROCOMPACTADOR CA-15	DIA	0.002		139.080	1.391
				300100	CARROTANQUE AGUA	DIA	0.002		379.818	760
				200010	M.O. 3 AYUDANTES	Jorn+PS	573.42		376.706	659
080104	EXCAVACION A MAQUINA(CAJOL) [SR]	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	1.272	64
				300046	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	H	0.021		288.511	6.059
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266.66		339.034	1.271
					Total EXCAVACION A MAQUINACAJOL [SR]					7.396
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	40.902	409
080105	EXCAVACION EN CONGLÓMATADO (MANUAL)	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	125.568	40.902
					Total EXCAVACION EN CONGLÓMATADO (MANUAL)					41.313
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	125.568	1.256
				300033	MOTOBOMBA DE 3"	DIA	1		56.627	56.627
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.01		125.568	125.568
080106	BOMBEO	DÍA	MATERIALES	200000	ACPA - DIESEL	GLN	1.5	0	10.509	15.764
				200011	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0.015		117.250	1.759
					Total BOMBEO					206.974
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.392	314
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	4		125.568	31.392
080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1.8M[SR]	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	3.423	68
				300030	CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES	DIA	0.002		340.813	682
				200028	M.O. TOPOGRAFIA 2 CADENERO + 1 TOPOG.	Jorn+PS	296.29		1.014.089	3.423
				100093	PLANO	UND	0.012		14.165	170
				115010	INSUMOS COMPLEMENTARIOS	GLB	0.4		85.341	340
	Total EXCAVACION-REPLANTEO VIAS URBANAS					4.683				
080108	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	638	88
				200005	RETROEXCAVADORA CARGACORBA ID-510	DIA	0.02		153.872	6.155
					Total LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS					6.155
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	638	88
				200005	RETROEXCAVADORA CARGACORBA ID-510	DIA	0.02		153.872	6.155



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODEYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desglosado	Vr. Total
				102027	TUBO DRE PVC 160 CORRUG. CON FILTRO	M	1	69.945	69.945
					Total TUBERIA PVC 160 MM. CORRUGADA CON FILTRO				92.945
110510	TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	7.406
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50		270.275
			MATERIALES	117197	TUBO DRE PVC 160 CORRUG. SIN FILTRO	M	1		59.962
					Total TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT				67.442
110511	TUBERIA PVC 8" DRENAJE CON FILTRO NOVAFORT	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	18.514
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275
			MATERIALES	100965	GRAVILLA FINA	M3	0,044		95.954
				102030	TUBO DRE PVC 200 CORRUG. CON FILTRO	M	1		94.983
					Total TUBERIA PVC 8" DRENAJE CON FILTRO NOVAFORT				117.504
110512	TUBERIA PVC 8" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	15.429
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	24		370.275
			MATERIALES	102152	TUBO DRE PVC 200 CORRUG. SIN FILTRO	M	1		83.717
					Total TUBERIA PVC 8" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT				99.239
110513	TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"	M	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275
			MATERIALES	101127	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,02		62.373
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,02		120.745
				500175	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 4" KEM	M	0,16		91.900
					Total TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"				25.934
110514	TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 6"	M	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,44		370.275
			MATERIALES	101127	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,03		62.373
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,03		120.745
				500176	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 6" KEM	M	0,16		199.900
					Total TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 6"				47.044
110515	TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 8"	M	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275
			MATERIALES	101127	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,02		62.373
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,02		120.745
				500198	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 8" KEM	M	0,16		625.680
					Total TUB PVC AGUAS LLUVIAS DE 8"				113.901
110601	TAPON PVC LIMPIEZA 6"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	101769	TAPON SAN PVC PUERBA 6 LIMPIEZA	UND	1		17.990
					Total TAPON PVC LIMPIEZA 6"				26.220
110602	UNION NOVAFORT 110 MM [4"]	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,64		370.275
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPER NOVAFORT	GLN	0,002		140.188
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0,002		511.510
				102214	UNION TIPO NOVAFORT - 110 MM	M	1		17.683
					Total UNION NOVAFORT 110 MM [4"]				32.886
110603	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,67		370.275
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPER NOVAFORT	GLN	0,002		140.188
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0,002		511.510
				102215	UNION TIPO NOVAFORT - 160 MM	UND	1		52.804
					Total UNION NOVAFORT 160 MM [6"]				67.991
110604	TAPON 65 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,01		370.275
			MATERIALES	101764	TAPON 65MM TUB DREN CORRUGADO	UND	1		17.877
					Total TAPON 65 MM TUB CORRUGADO DRENAJE				24.862
110605	TAPON 100 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	101765	TAPON 100MM TUB DREN CORRUGADO	UND	1		39.577
					Total TAPON 100 MM TUB CORRUGADO DRENAJE				47.807
110606	TAPON 160 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	117180	TAPON 160MM TUB DREN CORRUGADO	UND	1		55.008
					Total TAPON 160 MM TUB CORRUGADO DRENAJE				63.738
110607	TAPON 200 MM TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	101767	TAPON 200MM TUB DREN CORRUGADO	UND	1		70.577
					Total TAPON 200 MM TUB CORRUGADO DRENAJE				78.807
110608	CODO 90° X 65MM. TUB CORRUGADO DRENAJE	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	74,97		370.275
			MATERIALES	100679	CODO SAN 90° X 65MM DRENAJE	UND	1		12.457
					Total CODO 90° X 65MM. TUB CORRUGADO DRENAJE				17.396
110609	HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100999	SELLO ELASTOMERICO 110MM	UND	1		3.460
					Total HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM.				9.630
110610	HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	101000	SELLO ELASTOMERICO 160MM	UND	1		5.609
					Total HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM.				11.779
110611	HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	101001	SELLO ELASTOMERICO 200MM	UND	1		10.143
					Total HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM.				16.313
110612	HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,01		370.275
			MATERIALES	101002	SELLO ELASTOMERICO 250MM	UND	1		17.989
					Total HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM.				34.974
110613	HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,01		370.275
			MATERIALES	101003	SELLO ELASTOMERICO 315MM	UND	1		37.234
					Total HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM.				44.219
110614	UNION NOVAFORT 110 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	102214	UNION TIPO NOVAFORT - 110 MM	M	1		17.683
					Total UNION NOVAFORT 110 MM.				25.913
110615	UNION NOVAFORT 160 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	102215	UNION TIPO NOVAFORT - 160 MM	UND	1		52.804
					Total UNION NOVAFORT 160 MM.				61.034
110616	UNION NOVAFORT 200 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	102216	UNION TIPO NOVAFORT - 200 MM	UND	1		73.117
					Total UNION NOVAFORT 200 MM.				81.347
110617	UNION NOVAFORT 250 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	102217	UNION TIPO NOVAFORT - 250 MM	UND	1		152.770
					Total UNION NOVAFORT 250 MM.				201.000
110618	UNION NOVAFORT 315 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,99		370.275
			MATERIALES	102218	UNION TIPO NOVAFORT - 315 MM	UND	1		329.508
					Total UNION NOVAFORT 315 MM.				340.090
110619	UNION NOVAFORT 400 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,99		370.275
			MATERIALES	102219	UNION TIPO NOVAFORT - 400 MM	UND	1		504.122
					Total UNION NOVAFORT 400 MM.				105.282
110620	UNION NOVAFORT 450 MM.	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,99		370.275
			MATERIALES	102222	UNION TIPO NOVAFORT - 450 MM	UND	1		530.273
					Total UNION NOVAFORT 450 MM.				140.955
110621	ADAPTADOR 4"-110 MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	74,97		370.275
			MATERIALES	100037	ADAPTADOR PVC 4" 110MM	UND	1		29.163
					Total ADAPTADOR 4"-110 MM. NOVAFORT				49.939
110622	ADAPTADOR 6"-160 MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	74,97		370.275
			MATERIALES	100038	ADAPTADOR PVC 6" 160MM	UND	1		54.062
					Total ADAPTADOR 6"-160 MM. NOVAFORT				59.801
110623	ADAPTADOR 8"-200 MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100039	ADAPTADOR PVC 8" 200MM	UND	1		218.002
					Total ADAPTADOR 8"-200 MM. NOVAFORT				224.172
110624	TEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	101815	TEE 160 X 160 MM TIPO NOVAFORT	UND	1		112.888
					Total TEE 160X160MM. NOVAFORT				121.118
110625	TEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,99		370.275
			MATERIALES	101816	TEE 200 X 160 MM TIPO NOVAFORT	UND	1		167.933
					Total TEE 200X160MM. NOVAFORT				176.163
110626	YEE 160X160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,99		370.275
			MATERIALES	102445	YEE 160 X 160 MM	UND	1		119.917
					Total YEE 160X160MM. NOVAFORT				130.499
110627	YEE 200X160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,99		370.275
			MATERIALES	102446	YEE 200 X 160 MM	UND	1		218.177
					Total YEE 200X160MM. NOVAFORT				228.759
110628	CODO 90° X 110MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100680	CODO SAN 90° - 110MM TIPO NOVAFORT	UND	1		59.796
					Total CODO 90° X 110MM. NOVAFORT				65.966
110629	CODO 90° X 160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100681	CODO SAN 90° - 160MM TIPO NOVAFORT	UND	1		139.222
					Total CODO 90° X 160MM. NOVAFORT				145.392
110630	CODO 45° X 110MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100677	CODO SAN 45° - 110MM TIPO NOVAFORT	UND	1		29.818
					Total CODO 45° X 110MM. NOVAFORT				35.088
110631	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60,01		370.275
			MATERIALES	100678	CODO SAN 45° - 160MM TIPO NOVAFORT	UND	1		71.787
					Total CODO 45° X 160MM. NOVAFORT				77.892
110632	UNION PVC NOVALOC 24" ASTM	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,1		31.595
				102224	UNION TIPO NOVALOC - 24"	UND	1		697.955
					Total UNION PVC NOVALOC 24" ASTM				724.257
110633	UNION PVC NOVALOC 27"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,1		31.595
				102225	UNION TIPO NOVALOC - 27"	UND	1		785.198
					Total UNION PVC NOVALOC 27"				816.135
110635	UNION PVC NOVALOC 33"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	DESCRIPCION	UNIDAD	DETALLE TIPO INSUMO	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	DESCRIPCION	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
110640	SILLA TEE NOVAF 400X160MM	UND	MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.005	0	140.188	701	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.003	1	511.510	1.550	
				101637	SILLA TEE NOVAF 400X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	364.089	364.089	
					Total SILLA TEE NOVAF 400X160MM					369.345	
110641	SILLA TEE NOVAF 450X160MM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	23.143	463	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.006	0	140.188	841	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				101638	SILLA TEE NOVAF 450X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	388.285	388.285	
					Total SILLA TEE NOVAF 450X160MM					415.314	
110642	SILLA TEE NOVAF 500X160MM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	23.143	463	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.006	0	140.188	841	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.003	1	511.510	1.550	
				101639	SILLA TEE NOVAF 500X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	593.372	593.372	
					Total SILLA TEE NOVAF 500X160MM					619.368	
110643	SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT)	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	1	140.188	283	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				101634	SILLA TEE NOVAF 250X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	190.411	190.411	
					Total SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT)					214.870	
110644	SILLA TEE NOVAF 6"X12"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	0	140.188	280	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				105145	SILLA TEE NOVAF 6"X12" TIPO NOVAFORT	UND	1	0	217.740	217.740	
					Total SILLA TEE NOVAF 6"X12"					242.186	
110645	SILLA TEE NOVAF 6"X18"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	0	140.188	280	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				117164	SILLA TEE NOVAF 6"X18" TIPO NOVAFORT	UND	1	0	121.991	121.991	
					Total SILLA TEE NOVAF 6"X18"					266.447	
110646	SILLA YEE NOVAF 400X110MM	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.005	0	140.188	701	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				117168	SILLA YEE NOVAF 400X110MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	363.950	363.950	
					Total SILLA YEE NOVAF 400X110MM					394.886	
110647	SILLA YEE NOVAF 400X160MM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	27.778	556	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.005	0	140.188	701	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				117169	SILLA YEE NOVAF 400X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	407.506	407.506	
					Total SILLA YEE NOVAF 400X160MM					439.123	
110648	SILLA YEE NOVAF 450X160MM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	27.778	556	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.006	0	140.188	850	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				117170	SILLA YEE NOVAF 450X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	437.659	437.659	
					Total SILLA YEE NOVAF 450X160MM					469.425	
110649	SILLA YEE NOVAF 500X160MM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	27.778	556	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.007	0	140.188	981	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				117171	SILLA YEE NOVAF 500X160MM TIPO NOVAFORT	UND	1	0	666.778	666.778	
					Total SILLA YEE NOVAF 500X160MM					698.676	
110650	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	1	140.188	283	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				117167	SILLA YEE NOVAF 6"X12" TIPO NOVAFORT	UND	1	0	246.568	246.568	
					Total SILLA YEE NOVAF 6"X12"					271.027	
110651	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	M	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	0	140.188	280	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				117166	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	UND	1	0	137.625	137.625	
					Total SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"					142.881	
110652	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.002	0	140.188	280	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.002	1	511.510	1.033	
				101641	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	1	0	159.650	159.650	
					Total SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"					184.106	
110653	SILLA YEE RIB LOC 10" X 6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	18.514	370	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.004	0	140.188	561	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.027	0	511.510	13.811	
				103120	SILLA YEE RIB LOC 10" X 6" TIPO RIB LOC	UND	1	0	171.649	171.649	
					Total SILLA YEE RIB LOC 10" X 6"					204.905	
110654	SILLA YEE RIB LOC 12" X 6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	18.514	370	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.004	0	140.188	561	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.027	0	511.510	13.811	
				103121	SILLA YEE RIB LOC 12" X 6" TIPO RIB LOC	UND	1	0	266.117	266.117	
					Total SILLA YEE RIB LOC 12" X 6"					299.373	
110655	SILLA YEE RIB LOC 14" X 6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	23.143	463	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.029	0	140.188	12.617	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.054	0	511.510	27.622	
				103122	SILLA YEE RIB LOC 14" X 6" TIPO RIB LOC	UND	1	0	400.643	400.643	
					Total SILLA YEE RIB LOC 14" X 6"					464.487	
110656	SILLA YEE RIB LOC 6" X 4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	18.514	370	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.006	0	140.188	841	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.027	0	511.510	13.811	
				103117	SILLA YEE RIB LOC 6" X 4" TIPO RIB LOC	UND	1	0	121.789	121.789	
					Total SILLA YEE RIB LOC 6" X 4"					155.045	
110657	SILLA YEE RIB LOC 6" X 6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	18.514	370	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.004	0	140.188	561	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.027	0	511.510	13.811	
				103118	SILLA YEE RIB LOC 6" X 6" TIPO RIB LOC	UND	1	0	131.167	131.167	
					Total SILLA YEE RIB LOC 6" X 6"					164.423	
110658	SILLA YEE RIB LOC 8" X 6"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	18.514	370	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.004	0	140.188	561	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.027	0	511.510	13.811	
				117165	SILLA YEE RIB LOC 8" X 6" TIPO RIB LOC	UND	1	0	148.024	148.024	
					Total SILLA YEE RIB LOC 8" X 6"					181.280	
110661	UNION NOVAFORT 500 MM	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.68		370.275	13.878	
			MATERIALES	100015	ACONDICION SUPERE NOVAFORT	GLN	0.005	0	140.188	701	
				100041	ADHESIVO EPOK. ALCANTARILLADO	UND	0.005	1	511.510	2.583	
				102223	UNION TIPO NOVAFORT - 500 MM	UND	1	0	595.753	595.753	
					Total UNION NOVAFORT 500 MM					612.915	
110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	4.629	324	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628	
			MATERIALES	101128	LIMPADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0.007	0	60.362	423	
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.007	0	120.745	845	
				500085	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	1	0	21.128	21.128	
					Total TEE SANITARIA PVC 4"					27.348	
110663	TEE SANITARIA PVC 2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	4.629	324	
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	DESC TIPO EQUIPO	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Deposito	Vr. Unidad	Vr. Total
110904	GEOTEXTIL TEJIDO 1700	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	2.350	118
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,44		125.568	2.350
			MATERIALES	100941	GEOTEXTIL TEJIDO 1700	M2	1	0	7.706	7.706
					Total GEOTEXTIL TEJIDO 1700					10.374
110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.557	753
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	20		251.137	12.557
			MATERIALES	100123	ARENA GRUESA	M3	1	5	58.868	61.811
					Total COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM					75.322
110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,055	(en blanco)	2.350	129
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,44		125.568	2.350
			MATERIALES	500098	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	1	1	7.707	8.478
					Total GEOTEXTIL TEJIDO 2100					10.957
110908	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	2.350	118
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,44		125.568	2.350
			MATERIALES	500025	GEOTEXTIL BX 650	M2	1,03		15.904	16.381
				500070	GANCHOS METALICOS EN FORMA DE U DE 10x10x10 CM EN VARILLA DE Ø 3/8"	KG	0,17		7.188	1.222
110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	2.284	69
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	55		125.568	2.283
			MATERIALES	500092	POLISOMBRA NEGRA 80% L OMT X 4 OMT (B+A)	M2	1	10	2.088	2.297
					Total SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600					4.648
110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4832) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4832-ASTM D6241)	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	3.391	203
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		339.034	3.390
			MATERIALES	500093	GEOTEXTIL COMPUSTO IMPERTEK*	M2	1	3	36.384	37.476
					Total GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4832) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4832-ASTM D6241)					41.069
110911	COLCHON ARENA MEDIANA E=5-7CM	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	16.952	1.017
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	100124	ARENA MEDIANA	M3	1	5	57.990	60.890
					Total COLCHON ARENA MEDIANA E=5-7CM					78.858
110912	TABLA ESTACADO PARA CONTROL DE TALUD DE ESCAVACION	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	56.506	2.825
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,0000		339.034	56.506
			MATERIALES	100076	ALAMBRE NEGRO	KG	3,0000		6.441	6.441
				101512	PUNTILLA CON CARGA 3"	LB	0,5000		4.939	2.470
110913	TABLA ESTACADO PARA CONTROL DE TALUD DE ESCAVACION	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.775	25.964
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,44		125.568	75.852
			MATERIALES	500140	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	1,1		11.397	12.537
					Total TABLA ESTACADO PARA CONTROL DE TALUD DE ESCAVACION					170.857
110914	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	2.350	118
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,44		125.568	2.350
			MATERIALES	500140	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400	M2	1,1		7.221	7.943
					Total GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400					10.610
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	85.185	4.259
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111002	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.816	1.900
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111003	TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.816	1.900
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.816	1.900
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111005	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81 - 90X90	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.816	1.900
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91 - 100X100	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.816	1.900
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
			MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,92		403.937	68.233
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	1,1		96.015	105.617
111007	MONTAJE DE TAPAS DE CARCAMO EXISTENTE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	8.372	419
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	15		125.568	8.717
					Total MONTAJE DE TAPAS DE CARCAMO EXISTENTE					8.790
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	777	39
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	161,61		125.568	777
			MATERIALES	100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0,04		6.441	258
				101008	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	1	3	5.500	5.665
120102	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	628	31
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	200		125.568	628
			MATERIALES	100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0,04		6.441	258
				101007	HERRO DE 37 000 PSI 259 MPA	KG	1,03		5.500	5.665
120103	FLEJADO HERRO 60000 PSI 420 Mpa	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	628	31
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	200		125.568	628
			MATERIALES	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0,03		7.539	226
					Total ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa					6.808
120104	FLEJADO HERRO 40000 PSI 280 Mpa	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	628	31
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	200		125.568	628
			MATERIALES	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0,03		7.539	226
					Total FLEJADO HERRO 40000 PSI 280 Mpa					1.882
120105	PASADORES DE 35CM DE LONGITUD, CADA 30CM EN BARRAS USAS #6, ENGRASADAS A LA MITAD.	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	785	47
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	160		125.568	785
			MATERIALES	100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0,05		6.441	322
				101008	HERRO DE 60 000 PSI 420 MPA	KG	0,7875		5.500	4.461
120106	ANCLAJES DE 85CM DE LONGITUD, CADA 85CM EN VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #4.	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	190.866	1.909
			MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,07		585.958	190.866
			MATERIALES	101597	PUNTERA RIGIDA MANO D=30	M3	0,4		65.028	278.558
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0,04		7.539	305
120201	CONCRETO CICLOPED 3000 PSI RELAC 60C/40P	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	36.623	366
			MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		585.958	36.622
			MATERIALES	101597	PUNTERA RIGIDA MANO D=30	M3	0,4		65.028	278.558
				101717	TABLA OTORO 3X10X3000 CM	UND	0,6		21.120	8.448
120202	LOSA MACIZA CEMENTO H=10 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	40.300	95.231
			MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54		585.958	40.300
					Total CONCRETO CICLOPED 3000 PSI RELAC 60C/40P					497.144
120202	LOSA MACIZA CEMENTO H=10 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	40.300	95.231
			MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54		585.958	40.300
					Total LOSA MACIZA CEMENTO H=10 CM					95.231

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARGENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	Desc API	Unid API	Desc Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidario	Vr. Total
120203	LOSA MACIZA CIMENTO H=15 CM		MATERIALES	100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0.06		30.592	1.836
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.17		4.939	840
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.4	0	21.120	8.448
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.15		454.834	68.225
					Total LOSA MACIZA CIMENTO H=15 CM					120.876
120204	LOSA MACIZA CIMENTO H=20 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	43.958	440
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02		41.235	825
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		585.958	43.958
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0.06		30.592	1.836
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.2		4.939	988
120205	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=1.00MTS	M3	MATERIALES	101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0.4		21.120	8.448
				ME10205	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.2	2	454.834	92.786
					Total LOSA MACIZA CIMENTO H=20 CM					149.280
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2		16.633	33.266
				300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1.5		2.320	3.480
120206	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=2.00MTS	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	366.224	3.662
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.33		340	2.492
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.6		585.958	366.224
120207	PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM	M	MATERIALES	100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	3		15.328	45.984
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.2	0	21.120	4.224
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.03		454.834	468.479
					Total MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=1.00MTS					947.101
120208	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=2.00MTS	M3	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2		16.633	33.266
				300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1.5		2.320	3.480
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	404.109	4.041
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.33		340	2.492
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
120209	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=3.00MTS	M3	MANO DE OBRA	300055	VIBRADOR	Jorn+PS	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.45		585.958	404.109
				100607	CINTA PVC JUNTA Y-10	M	1		33.436	33.436
				100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	3		15.328	45.984
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
120210	PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM	M	MATERIALES	101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.2		21.120	4.224
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.05		454.834	477.576
					Total MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=2.00MTS					1.027.893
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	16.531	992
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20.51		339.034	16.530
120211	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	MANO DE OBRA	ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.05	2	454.834	83.808
					Total SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA					36.041
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.07	2	454.834	32.475
120212	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.07	2	454.834	32.475
					Total SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA					45.819
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	92.129	921
120213	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.68		339.034	92.129
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.05	0	454.834	477.576
					Total ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA					970.426
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	125.105	1.251
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.71		339.034	125.105
120214	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	MATERIALES	100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0.1		30.592	3.059
				101511	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"	LB	0.4		4.939	1.976
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.3		21.120	6.336
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.05		454.834	477.576
					Total ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA					615.302
120215	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H=1.5M	M3	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2		16.633	33.266
				300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1.5		2.320	3.480
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	440.570	4.406
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	16		340	5.440
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
120216	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H=1.5M	M3	MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		585.958	440.570
				100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	6		15.328	91.968
				101357	PIEDRA RIO SONGA MANO D=20	M3	0.4		65.028	26.011
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	1.976
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	1		21.120	21.120
120217	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H=1.5M	M3	MATERIALES	ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.6		454.834	272.900
					Total MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H=1.5M					918.279
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2.15		16.633	35.761
				300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1.5		2.320	3.480
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	440.570	4.406
120218	MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=3.5 MTS	M3	EQUIPO	300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.65		340	2.601
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		585.958	440.570
				100607	CINTA PVC JUNTA Y-10	M	1		33.436	33.436
120219	LOSA FLOTANTE CASOTON-VIGAS H=41-45	M2	MANO DE OBRA	100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	3		15.328	45.984
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1	0	4.939	494
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.2		21.120	4.224
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.05		454.834	477.576
					Total MURO CONCRETO CONTENCIÓN 0+H=3.5 MTS					1.067.323
120220	LOSA FLOTANTE CASOTON-VIGAS H=41-45	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	80.600	806
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.27		585.958	80.599
				100716	ALAMBRE NEGRO	KG	0.17		6.441	1.095
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.75		14.293	10.720
120221	PILOTE CONCRETO	M3	MATERIALES	100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0.1		30.592	3.059
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03		4.939	1.48
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.1		21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.2		454.834	90.967
120222	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC 60C/40P	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	261.183	2.612
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.65		340	2.601
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		585.958	440.570
120223	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M3	MANO DE OBRA	100607	CINTA PVC JUNTA Y-10	M	1		33.436	33.436
				100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	3		15.328	45.984
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.2		21.120	4.224
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.6		454.834	272.900
120224	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	146.490	1.465
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.65		340	2.601
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.45		585.958	404.109
120225	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM	M3	MATERIALES	100607	CINTA PVC JUNTA Y-10	M	1		33.436	33.436
				100804	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0.1		30.592	3.059
				101511	PUNTILLA CON CABEZA 2-1/2"	LB	0.4		4.939	1.976
				101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.35	5	21.120	7.762
				ME1001	MEZCLA CONCRETO 1-2-1 4000 PSI-28.0MPa	M3	1		529.733	529.733
120226	MURO CONTENCIÓN 0 H 3.5MTS 4000PSI	M3	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2.15		16.633	35.761
				300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1.5		2.320	3.480
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	366.224	3.662
				300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	7.65		340	2.601
				300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	3		5.714	17.142
120227	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	MANO DE OBRA	300055	VIBRADOR	DIA	0.04		41.235	1.649
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.45		585.958	404.109
				100607	CINTA PVC JUNTA Y-10	M	1		33.436	33.436
				100804	CUARTON 2" x 4" AMARILLO	M	3		15.328	45.984
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
120228	VIGA CIMENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI	M3	MATERIALES	101717	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	0.2		21.120	4.224
				ME1001	MEZCLA CONCRETO 1-2-1 4000 PSI-28.0MPa	M3	1	5	454.834	477.576
					Total MURO CONTENCIÓN 0 H 3.5MTS 4000PSI					1.070.877
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	341.693	3.417
				300055	VIBRADOR	DIA	0.05		41.235	2.062
120301	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	MANO DE OBRA	200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		585.958	441.693
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	1		4.939	4.939
				101718	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	5.5	0	18.163	99.897
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	2.5		25.122	25.122
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1.25		454.834	477.576
120302	VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	341.693	3.417
				300055	VIBRADOR	DIA	0.07		41.235	2.886
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.35		585.958	341.693
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	1		4.939	4.939
				101718	TABLA OTORO 31X10X300 CM	UND	4.5		18.163	42.764
120303	VIGA CIMENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI	M3	MATERIALES	102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	4.5		18.163	42.764
				ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1	5	454.834	477.576
					Total VIGA CIMENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI					1.029.306
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	341.693	3.417
				300055	VIBRADOR	DIA	0.07		41.235	2.886



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Detalle APU	Unid APU	Detalle Tipo Instrumento	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
130613	LOSA CASETON ESTERILLA E-36-40CM	M2	MATERIALES	100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.15		5.441	966
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.875		14.293	12.469
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.5		30.592	15.296
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03		4.939	1.48
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.14		454.834	63.677
					Total LOSA CASETON ESTERILLA E-36-40CM					229.513
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04	(en blanco)	41.235	1.649
130614	LOSA CASETON ESTERILLA E-41-45CM [TORTA]	M2	MATERIALES	309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.92		585.958	98.979
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.17		6.441	1.095
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1		14.293	14.293
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.5		30.592	15.296
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03		4.939	1.48
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.15		454.834	68.225
				ME0301	TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO	M2	1		25.746	25.746
130615	LOSA CASETON ESTERILLA E-41-45CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.04	(en blanco)	41.235	1.649
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.92		585.958	98.979
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.17		6.441	1.095
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1		14.293	14.293
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.5		30.592	15.296
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03		4.939	1.48
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130616	LOSA BLOQUE PREFAB. E-25CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.1	(en blanco)	41.235	4.124
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.42		585.958	69.591
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				100872	ENTREPISO VH-11 BH-25	M2	1.03		52.821	54.406
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.02		4.939	99
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	0.5	0	21.120	10.560
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.15		454.834	27.340
					Total LOSA BLOQUE PREFAB. E-25CM					262.135
130618	LOSA CASETON ESTERILLA E-46-50CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		106.345	1.063
				300055	VIBRADOR	DIA	0.05	(en blanco)	41.235	2.062
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.51		585.958	106.344
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.25		6.441	1.610
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1.1		14.293	15.722
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.04		4.939	1.98
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	0.4	0	21.120	8.448
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	3		9.409	28.227
130620	LOSA CASETON ESTERILLA E-56-60CM [TORTA]	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.16		585.958	113.558
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.3		6.441	1.932
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1.125		14.293	16.080
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.04		4.939	1.98
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130621	LOSA CASETON ESTERILLA E-56-60CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.16		585.958	113.558
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.3		6.441	1.932
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1.125		14.293	16.080
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.04		4.939	1.98
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130622	LOSA CASETON ESTERILLA E-26-30CM [TORTA]	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	0.13		5.184	0.674
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.4		585.958	91.556
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.14		6.441	902
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	1.2		14.293	17.152
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.02		4.939	99
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130623	LOSA CASETON ESTERILLA E-26-30CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	0.13		5.184	0.674
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.46		585.958	87.982
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.14		6.441	902
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.3		14.293	4.288
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.02		4.939	99
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	0.5		9.409	4.705
130624	LOSA CASETON ESTERILLA E-21-25CM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		585.958	73.245
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.3		6.441	902
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.15		14.293	3.931
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.25		30.592	7.648
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.04		4.939	1.98
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130625	LOSA CASETON ESTERILLA E-21-25CM [TORTA]	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.27		585.958	80.599
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.14		6.441	902
				100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.275		14.293	3.931
				100806	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.15		30.592	4.589
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.02		4.939	99
				101717	TABLA OTORBO 1X10X300 CM	UND	1	0	21.120	21.120
				102387	VARETA 2"x2"x3M	UND	1		9.409	9.409
130626	LOSA CASETON ESTERILLA E-56-60CM 4000[T]	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		98.980	990
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	(en blanco)	41.235	825</



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	Unid APU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Q	Descripcio	Unid	Q
130701	LOSA CONCRETO MACIZA E=8 CM	M2	EQUIPO	MED001	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 4000 P5-28 0MPa	M3	0,17	1	529.733	90.955
				MED001	TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTERISO	M2	1	2	25.746	26.761
				300026	Total LOSA CASOTON ESTERILIZADA E=8CM 4000					278.806
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	43.958	879
				309751	VIBRADOR	DIA	1		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	13,33		585.958	43.958
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5		30.592	15.296
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2	0	4.939	988
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,5		21.120	10.560
130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	EQUIPO	MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,08		454.834	36.387
				300026	Total LOSA CONCRETO MACIZA E=8CM					114.076
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	51.310	513
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	11,42		585.958	51.310
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5		30.592	15.296
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2	0	4.939	988
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,67		21.120	14.150
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,1		454.834	45.483
130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	EQUIPO	300026	Total LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM					133.748
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	58.596	586
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	10		585.958	58.596
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5		30.592	15.296
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2	0	4.939	988
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,7		21.120	14.784
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,12	2	454.834	55.672
				130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	EQUIPO	300026	Total LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01					(en blanco)	73.245	732
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	8						585.958	73.245
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5						30.592	15.296
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2					0	4.939	988
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	1						21.120	21.120
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,15						454.834	68.225
130705	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M2	EQUIPO					300026	Total LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	80.600	806
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	7,27		585.958	80.599
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5		30.592	15.296
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2	0	4.939	988
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	1,1		21.120	23.232
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,2		454.834	90.967
				130706	LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM	M2	EQUIPO	300026	Total LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01					(en blanco)	87.982	880
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	6,66						585.958	87.982
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,6						30.592	612
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,2					0	4.939	988
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	1,4						21.120	29.568
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,25						454.834	113.709
130801	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KG	EQUIPO					300026	Total ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	16.633	392
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		3.742	37
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		32.637	33
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	0,001		47.860	957
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,02		36.359	327
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,009		93.288	1.586
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	400		251.137	628
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,25		403.977	2.772
				130804	LAMINA METALDECK 2" CAL 20 COLABORANTE	M2	EQUIPO	300026	Total LAMINA METALDECK 2" CAL 20 COLABORANTE	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01					(en blanco)	384.613	846
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						6.103	6.225
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						90.858	363
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	0,004						24.583	1.229
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,05						259.849	1.299
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005						16.633	392
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,001						3.742	37
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,001						47.860	957
130805	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10-11.0C	M2	EQUIPO					300026	Total LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10-11.0C	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	80.600	806
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	7,27		585.958	32.975
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	0,5		30.592	3.059
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005	0	4.939	25
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15		21.120	3.168
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,085		454.834	38.661
				130806	LOSA CONCRETO STEEL DECK 3" E=12-13.0C	M2	EQUIPO	300026	Total LOSA CONCRETO STEEL DECK 3" E=12-13.0C	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02					(en blanco)	44.464	889
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	43,24						585.958	36.622
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	16						1.511	2.267
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,1						30.592	3.059
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,005					0	4.939	25
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105						454.834	47.758
130807	LAMINA METALDECK 2" CAL 22 COLABORANTE	M2	EQUIPO					300026	Total LAMINA METALDECK 2" CAL 22 COLABORANTE	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	44.464	889
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53		585.958	5.510
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1		30.592	3.059
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005	0	4.939	25
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15		21.120	3.168
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105		454.834	47.758
				130808	LAMINA METALDECK 2" CAL 18 COLABORANTE	M2	EQUIPO	300026	Total LAMINA METALDECK 2" CAL 18 COLABORANTE	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02					(en blanco)	44.464	889
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53						585.958	5.510
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1						30.592	3.059
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005					0	4.939	25
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15						21.120	3.168
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105						454.834	47.758
130809	LAMINA METALDECK 2" CAL 16 COLABORANTE	M2	EQUIPO					300026	Total LAMINA METALDECK 2" CAL 16 COLABORANTE	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	44.464	889
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53		585.958	5.510
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1		30.592	3.059
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005	0	4.939	25
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15		21.120	3.168
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105		454.834	47.758
				130810	LAMINA METALDECK 3" CAL 20 COLABORANTE	M2	EQUIPO	300026	Total LAMINA METALDECK 3" CAL 20 COLABORANTE	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02					(en blanco)	44.464	889
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53						585.958	5.510
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1						30.592	3.059
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005					0	4.939	25
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15						21.120	3.168
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105						454.834	47.758
130811	LAMINA METALDECK 3" CAL 20 COLABORANTE	M2	EQUIPO					300026	Total LAMINA METALDECK 3" CAL 20 COLABORANTE	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	44.464	889
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53		585.958	5.510
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1		30.592	3.059
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005	0	4.939	25
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15		21.120	3.168
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105		454.834	47.758
				130812	LAMINA METALDECK 3" CAL 18 COLABORANTE	M2	EQUIPO	300026	Total LAMINA METALDECK 3" CAL 18 COLABORANTE	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02					(en blanco)	44.464	889
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825
200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1						5.184	5.184
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53						585.958	5.510
100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1						30.592	3.059
101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005					0	4.939	25
101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15						21.120	3.168
MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105						454.834	47.758
130813	LAMINA METALDECK 3" CAL 16 COLABORANTE	M2	EQUIPO					300026	Total LAMINA METALDECK 3" CAL 16 COLABORANTE	
				300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	44.464	889
				309751	VIBRADOR	DIA	0,02		41.235	825
				200011	FORMALETA PARA ENTREGISO	M2	1		5.184	5.184
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+P5	61,53		585.958	5.510
				100806	CUARTON 2" x 4" x 300 AMARILLO	UND	1		30.592	3.059
				101509	PUNTLILA CON CABELA 2"	LB	0,005	0	4.939	25
				101717	TABLA OTORO 1X10X300 CM	UND	0,15		21.120	3.168
				MED005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 P5-21 MPA	M3	0,105		454.834	47.758
				130814	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C	M2	EQUIPO	300026	Total LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C	
300055	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02					(en blanco)	40.816	816
309751	VIBRADOR	DIA	0,02						41.235	825

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APD	Desc APD	Udcd APD	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Un. Variacion	Un. Total
140228	REVITADO 1[C]	M2	MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	9.41		339.034	36.029
			MATERIALES	101052	LADRILLO LIMPIO #12 - 6.5X12X24	Joinm+PS	3		1.301	130.363
				M602202	MORTERO 1:4	M3	0.08	0	375.379	30.030
					Total MURO LADRILLO TIZON LIMPIO REVITADO 1[C]	U/D	0.3		16.633	210.773
140229	MURO LADRILLO TIZON SUICO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.01	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		31.363	31.4
			MATERIALES	101053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	10.81		339.034	31.363
				101053	LADRILLO SUICO COMUN	UND	120	2	771	94.370
140230	MURO LADRILLO TIZON SUICO	M	MATERIALES	M602202	MORTERO 1:4	M3	0.055	0	375.379	20.646
					Total MURO LADRILLO TIZON SUICO	U/D	0.2	(en blanco)	25.434	509
						% de MO	0.01		339.034	25.434
						Joinm+PS	13.33	2	771	47.185
140231	MURO LADRILLO TIZON SUICO REVITADO 1[C]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	34.773	348
			MATERIALES	101053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	9.75		339.034	34.773
				101053	LADRILLO SUICO COMUN	UND	120	2	771	94.370
140232	MURO LADRILLO TIZON SUICO REVITADO 2[C]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	35.613	356
			MATERIALES	101053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	9.52		339.034	35.613
				101053	LADRILLO SUICO COMUN	UND	120	2	771	94.370
140233	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO 2C	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200009	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	43.273	433
			MATERIALES	101052	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Joinm+PS	10.66		461.285	43.273
				101052	LADRILLO LIMPIO #12 - 6.5X12X24	UND	53	5	1.301	72.401
140234	MURO LADRILLO SOGA SUICO (8x12x24)	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		22.468	228
			MATERIALES	101330	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	15.09		339.034	22.467
				M602201	LADRILLO SUICO 8X12X24	UND	45	1	558	25.361
140236	MURO CULATA LADRILLO SOGA LIMPIO-REVITADO 2C	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200009	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		22.468	228
			MATERIALES	101052	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Joinm+PS	15.09		339.034	22.467
				M602202	LADRILLO LIMPIO #12 - 6.5X12X24	UND	53	5	1.301	72.401
140237	MURO LADRILLO SOGA SUICO (7x13x26)PRE-REV-2C	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		43.273	433
			MATERIALES	101066	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Joinm+PS	10.66		339.034	31.804

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSÉ D MONTELEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GÓMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZÁLES		CARLOS ANDRÉS BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC EPO AFU	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despachado	Vr. Unidad	Vr. Total
150325	SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	MATERIALES	101617	SIFON SANI PVC 135 GRADOS - 3"	UND	1	0	14.581	14.581
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN		0,005		120.745	604
					Total SIFON SANITARIO PVC 3"					20.346
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101618	SIFON SANI PVC 135 GRADOS - 4"	UND	1	0	31.768	31.768
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN		0,006		120.745	724
					Total SIFON SANITARIO PVC 4"					37.715
					Total SOLDADURA PVC 90 GR 1/4"					120.745
150326	SOLDADURA PVC 90 GR 1/4"	UND	MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	1	0	120.745	120.745
150327	TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	4.629	324
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				101852	TEE SANITARIA PVC DOBLE 2"		1		16.419	16.419
					Total TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE					22.277
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	4.629	324
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	423
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,007	0	120.745	845
150328	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND		101855	TEE SANITARIA PVC DOBLE 4"		1		59.246	59.246
					Total TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE					56.466
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	23.143	1.389
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			MATERIALES	101995	TRAMPA DE GRASAS DE 250 L CON TAPA	UND	1	0	327.958	327.958
					Total TRAMPA GRASAS MATERIAL					352.489
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
150330	UNION SANITARIA PVC 2"	UND		102248	UNION SANI PVC 2"		1		3.450	9.034
					Total UNION SANITARIA PVC 2"					9.034
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102249	UNION SANI PVC 3"		1		4.972	4.972
					Total UNION SANITARIA PVC 3"					10.737
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
150332	UNION SANITARIA PVC 4"	UND		101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,006	0	120.745	724
				102250	UNION SANI PVC 4"		1		9.999	9.999
					Total UNION SANITARIA PVC 4"					15.946
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	423
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,007	0	120.745	845
				102251	UNION SANI PVC 6"		1		43.718	43.718
					Total UNION SANITARIA PVC 6"					50.540
150334	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102447	YEE SAN PVC DOB REDUC 2" X 3" X 2"		1		32.428	32.428
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2					38.493
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
150335	YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3	UND		102448	YEE SAN PVC DOB REDUC 3" X 4" X 3"		1		50.032	50.032
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3					56.492
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.973	299
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	62		370.275	5.972
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,006	0	120.745	724
				102449	YEE SAN PVC DOB 4"		1		61.933	61.933
					Total YEE SANITARIA DOBLE PVC 4					69.290
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.973	299
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	62		370.275	5.972
150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND		101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,006	0	120.745	724
				117240	YEE SAN PVC SEN 4"		1		35.110	35.110
					Total YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC					82.469
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.973	299
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	62		370.275	5.972
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,006	0	120.745	724
				117240	YEE SAN PVC SEN 4"		1		35.110	35.110
					Total YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC					82.469
150341	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA SENCILLA 6"	UND	MATERIALES	105178	YEE SAN PVC SEN 6"	UND	1	0	166.281	166.281
					Total SUMINISTRO DE YEE SANITARIA SENCILLA 6"					166.281
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102447	YEE SAN PVC DOB REDUC 2" X 3" X 2"		1		32.428	32.428
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2					38.493
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
150342	YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND		101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102447	YEE SAN PVC DOB REDUC 2" X 3" X 2"		1		32.428	32.428
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2					38.493
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102447	YEE SAN PVC DOB REDUC 2" X 3" X 2"		1		32.428	32.428
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2					38.493
150343	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4"	UND	MATERIALES	119081	YEE SAN PVC SEN REDUC 4" X 2"	UND	1	0	30.165	30.165
					Total SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4"					30.165
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,005	0	120.745	604
				102447	YEE SAN PVC DOB REDUC 2" X 3" X 2"		1		32.428	32.428
					Total YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2					38.493
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
150344	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 6"	UND	MATERIALES	119082	YEE SAN PVC SEN REDUC 6" X 4"	UND	1	0	158.377	158.377
					Total SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 6"					158.377
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.290	265
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	70		370.275	5.290
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	302
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,007	0	1	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Insumos	Vr. Total
160116	CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		370.275	3.703
				100672	CODO PRS 90 - 2 1/2"		1		47.671	47.671
			MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,004	0	60.362	241
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN				120.745	483
					Total CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"					52.397
160117	CODO 90 PRESION PVC 2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	3.703	259
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		370.275	3.703
				100670	CODO PRS 90 - 2"		1		15.605	15.605
			MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,004	0	60.362	241
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN				120.745	483
160118	CODO 90 PRESION PVC 3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	4.167	292
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	88,88		370.275	4.166
				100674	CODO PRS 90 - 3"		1		58.192	58.192
			MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,004	0	60.362	241
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN				120.745	483
160119	CODO 90 PRESION PVC 4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	6.944	486
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
				100676	CODO PRS 90 - 4"		1		126.140	126.140
			MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,006	0	60.362	362
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN				120.745	724
160120	PASE PVC 2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	70.395	134.656
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,26		370.275	70.394
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
				102136	TUBO PRS RDE-21 EL - 2"		1		22.242	22.242
160121	PASE PVC 4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	83.022	930
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4,46		370.275	83.021
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	362
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,006	0	120.745	724
				102141	TUBO PRS RDE-21 EL - 4"		1	2	83.267	84.932
160122	PASE PVC 1"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	63.951	1.179
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,79		370.275	63.951
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				102133	TUBO PRS RDE-21 EL - 1"		1		6.174	6.174
160123	PASE PVC 3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	76.981	770
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4,81		370.275	76.980
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
				102139	TUBO PRS RDE-21 EL - 3"		1	2	48.776	49.752
160124	REDUCCION PVC 2X 1 1/2 RD 21	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.852	130
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		370.275	1.851
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	181
			MATERIALES	101517	REDUCCION PVC SOLDADA - 2" X 1 1/2"	UND	1	2	29.843	30.440
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN				120.745	362
160125	REDUCCION PVC 3"X2 RD 21	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	3.703	259
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		370.275	3.703
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
				117145	REDUCCION PVC LIM - 3" X 2"		1	2	109.269	111.454
160126	TEE PRESION PVC 1 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101823	TEE PRS PVC 1 1/2"		1		12.357	12.357
160127	TEE PRESION PVC 1 1/4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101824	TEE PRS PVC 1 1/4"		1		9.413	9.413
160128	TEE PRESION PVC 1"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101824	TEE PRS PVC 1 1/4"		1		9.413	9.413
160129	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				101817	TEE PRS PVC 1/2"		1		1.104	1.104
160130	TEE PRESION PVC 2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	2.315	1.62
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		370.275	2.314
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	181
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	0	120.745	362
				101825	TEE PRS PVC 2"		1		19.665	19.665
160131	TEE PRESION PVC 3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	3.703	259
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		370.275	3.703
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
				101826	TEE PRS PVC 3"		1		74.181	74.181
160132	TEE PRESION PVC 3/4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	926	65
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	400		370.275	926
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				101818	TEE PRS PVC 3/4"		1		1.862	1.862
160133	TEE PRESION PVC 4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	4.629	314
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101827	TEE PRS PVC 4"		1		161.839	161.839
160134	TEE PRESION PVC REDUC 3/4" X 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				101819	TEE PRS PVC REDUCIDA 3/4" X 1/2"		1		2.748	2.748
160135	TEE PRESION PVC REDUC 1 X 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101821	TEE PRS PVC REDUCIDA 1" X 1/2"		1		5.424	5.424
160136	TEE PRESION PVC REDUC 1 X 3/4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.389	97
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		370.275	1.389
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				101822	TEE PRS PVC REDUCIDA 1" X 3/4"		1		5.424	5.424
160137	TEE PVC 3" RD 21 UZ	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	3.703	259
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		370.275	3.703
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	241
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,004	0	120.745	483
				101826	TEE PRS PVC 3"		1		74.181	74.181
160138	UNION PRESION PVC 1 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	926	65
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	400		370.275	926
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				102131	UNION PRS PVC 1 1/2"		1		3.448	3.448
160139	UNION PRESION PVC 1 1/4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	926	66
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	400		370.275	926
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,002	0	120.745	241
				102232	UNION PRS PVC 1 1/4"		1		2.520	2.520
160140	UNION PRESION PVC 1"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	463	32
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	800		370.275	463
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				102230	UNION PRS PVC 1"		1		1.383	1.383
160141	UNION PRESION PVC 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	463	32
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	800		370.275	463
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	60
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,001	0	120.745	121
				102228	UNION PRS PVC 1/2"		1		536	536



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	LIND APU	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
161003	TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO	UND	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370,275	231,422
			MATERIALES	100022	ADAPTADOR MACHO PRS PVC 1/2"		4		582	2,328
				100024	ADAPTADOR MACHO PRS PVC 1"		2		2,193	4,386
				100611	CINTA TOLON 18MM X 10 M		1		8,512	8,512
				100660	CODO PRS 90 - 1/2"		6		842	5,052
				100911	VALV. FLUOTADOR TANQUE COBRE 1"		1		266,649	266,649
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GIN (760 GRMS)		0,25		60,362	15,091
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GIN		0,2		120,745	24,149
				101750	TANQUE AGUA PLASTICO 500 L	UND	1	0	418,420	418,420
				101817	TEE PRS PVC 1/2"		5		1,104	5,520
				101228	TUBO PRS RDE 3/2 - 1/2"		12		4,965	59,580
				102133	TUBO PRS RDE 21 EL - 1"		5		6,174	30,870
				102254	UNIVERSAL PRS PVC 1/2"		5		5,069	5,069
				102296	VALVULA CHELO HORIZ. 125PS 1/2"		1		81,781	81,781
				102365	VALVULA CIERRE METALICO - 1/2"		1		20,960	20,960
				102367	VALVULA CIERRE METALICO - 1"		1		151,236	151,236
161005	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO- COMPLETO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	231,422	11,571
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370,275	231,422
			MATERIALES	100660	CODO PRS 90 - 1/2"		4		842	3,368
				100911	VALV. FLUOTADOR TANQUE COBRE 1"		1		266,649	266,649
				101126	LIMPIADOR PVC 1/2 ONZ (300 GRMS)		1		34,681	34,681
				101661	SOLDADURA PVC 1/16 GIN		39,255		39,255	39,255
				101751	TANQUE AGUA PLASTICO 1.000 L	UND	1	0	778,823	778,823
				101817	TEE PRS PVC 1/2"		5		1,104	5,520
				102133	TUBO PRS RDE 21 EL - 1"		1		6,174	6,174
				102142	TUBO PRS RDE 32.5 UM - 4"		6		37,969	227,814
				102254	UNIVERSAL PRS PVC 1/2"		5		5,069	5,069
				102261	VALVULA BOLA PVC SOLDADA 1/2"		4		18,567	74,268
				102262	VALVULA BOLA PVC SOLDADA 1"		1		32,171	32,171
				102296	VALVULA CHELO HORIZ. 125PS 1/2"		1		81,781	81,781
					Total TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO COMPLETO					1,798,566
										1,798,566
161007	TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	231,422	11,571
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		370,275	231,422
			MATERIALES	100660	CODO PRS 90 - 1/2"		4		842	3,368
				100911	VALV. FLUOTADOR TANQUE COBRE 1"		1		266,649	266,649
				101126	LIMPIADOR PVC 1/2 ONZ (300 GRMS)		1		34,681	34,681
				101661	SOLDADURA PVC 1/16 GIN		39,255		39,255	39,255
				101752	TANQUE AGUA PLASTICO 2.000 L	UND	1	0	1,631,078	1,631,078
				101817	TEE PRS PVC 1/2"		5		1,104	5,520
				102133	TUBO PRS RDE 21 EL - 1"		1		6,174	6,174
				102142	TUBO PRS RDE 32.5 UM - 4"		6		37,969	227,814
				102254	UNIVERSAL PRS PVC 1/2"		5		5,069	5,069
				102261	VALVULA BOLA PVC SOLDADA 1/2"		4		18,567	74,268
				102262	VALVULA BOLA PVC SOLDADA 1"		1		32,171	32,171
				102296	VALVULA CHELO HORIZ. 125PS 1/2"		1		81,781	81,781
					Total TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO					2,659,821
										2,659,821
161008	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 5000 LTS EN PLASTICO	UND	MATERIALES	101753	TANQUE AGUA PLASTICO 5.000 L	UND	1	0	4,606,845	4,606,845
161009	SUMINISTRO DE TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO	UND	MATERIALES	101751	TANQUE AGUA PLASTICO 1.000 L	UND	1	0	778,823	778,823
161010	TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,77	(en blanco)	190,758	2,790,790
			MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,66		507,414	190,757
			MATERIALES	100660	CODO PRS 90 - 1/2"		4		842	3,368
				100911	VALV. FLUOTADOR TANQUE COBRE 1"		1		266,649	266,649
				101126	LIMPIADOR PVC 1/2 ONZ (300 GRMS)		1		34,681	34,681
				101661	SOLDADURA PVC 1/16 GIN	UND	39,255		39,255	39,255
				101817	TEE PRS PVC 1/2"		5		1,104	5,520
				102133	TUBO PRS RDE 21 EL - 1"		10		6,174	61,740
				102262	VALVULA BOLA PVC SOLDADA 1"		32,171		32,171	32,171
				115002	TANQUE AGUA PLASTICO 10.000 L		1		11,215,950	11,215,950
					Total TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO					14,640,881
										14,640,881
162001	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2"	M	MATERIALES	113040	TUBO GALV. AGUA 1/2"	UND	0,1669	0	68,057	11,359
162002	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/4"	M	MATERIALES	102066	TUBO GALVANIZADO AGUA 1/4"	M	1	0	9,412	9,412
162003	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4"	M	MATERIALES	102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0,17	0	87,865	14,937
162004	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1"	M	MATERIALES	102064	TUBO GALVANIZADO AGUA 1"	UND	0,17	0	137,211	23,326
162005	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	M	MATERIALES	102062	TUBO GALVANIZADO AGUA 1-1/2"	UND	0,17	0	216,521	36,809
162006	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"	M	MATERIALES	102063	TUBO GALVANIZADO AGUA 1-1/4"	UND	0,17	0	176,556	30,015
162007	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"	M	MATERIALES	102119	TUBO GALV. AGUA 2-1/2"	UND	0,17	0	412,545	70,133
162008	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/4"	M	MATERIALES	102068	TUBO GALVANIZADO AGUA 2-1/4"	M	1	0	57,303	57,303
162009	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2 3/4"	M	MATERIALES	102069	TUBO GALVANIZADO AGUA 2-3/4"	M	1	0	73,151	73,151
162010	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3"	M	MATERIALES	102071	TUBO GALVANIZADO AGUA 3"	UND	0,17	0	507,413	86,260
162011	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3 1/2"	M	MATERIALES	102070	TUBO GALVANIZADO AGUA 3-1/2"	M	1	0	114,080	114,080
162012	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 4"	M	MATERIALES	102073	TUBO GALVANIZADO AGUA 4"	M	1	0	122,936	122,936
162013	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 6"	M	MATERIALES	102074	TUBO GALVANIZADO AGUA 6"	UND	0,17	0	1,558,161	264,887
162014	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 8"	M	MATERIALES	102075	TUBO GALVANIZADO AGUA 8"	UND	0,17	0	1,961,842	333,513
162015	SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 2"	M	MATERIALES	102118	TUBO GALV. AGUA 2"	UND	0,17	0	298,222	50,698
162101	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/2"	UND	MATERIALES	101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5,208	5,208
162102	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1/4"	UND	MATERIALES	101787	TEE GALV. 1/4"	UND	1	0	4,907	4,907
162103	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3/4"	UND	MATERIALES	101788	TEE GALV. 3/4"	UND	1	0	8,123	8,123
162104	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1"	UND	MATERIALES	101789	TEE GALV. 1"	UND	1	0	11,330	11,330
162105	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 1/2"	UND	MATERIALES	101790	TEE GALV. 1-1/2"	UND	1	0	20,376	20,376
162106	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 3/4"	UND	MATERIALES	101791	TEE GALV. 1-3/4"	UND	1	0	17,176	17,176
162107	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 1 X3/4"	UND	MATERIALES	101792	TEE GALV. 1-3/4"	UND	1	0	20,647	20,647
162108	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2"	UND	MATERIALES	101793	TEE GALV. 2"	UND	1	0	26,602	26,602
162109	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/2"	UND	MATERIALES	101794	TEE GALV. 2-1/2"	UND	1	0	57,891	57,891
162110	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 2 1/4"	UND	MATERIALES	101795	TEE GALV. 2-1/4"	UND	1	0	61,018	61,018
162111	SUMINISTRO TEE GALVANIZADA 3"	UND	MATERIALES	101796	TEE GALV. 3"	UND	1	0	77,159	77,159
162112	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3" X2"	UND	MATERIALES	101797	TEE GALV. 3" X 2"	UND	1	0	150,302	150,302
162113	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4"	UND	MATERIALES	101798	TEE GALV. 4"	UND	1	0	140,918	140,918
162114	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 4" X3"	UND	MATERIALES	101799	TEE GALV. 4" X 3"	UND	1	0	157,033	157,033
162115	SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 6"	UND	MATERIALES	101800	TEE GALV. 6"	UND	1	0	561,133	561,133
Total SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 6"										561,133

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	DESC TOS AFU	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidad	Vr. Total
165015	TUBERIA PVC UM 10" RDE 41	M	MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	25		370.275	14.811
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102166	TUBO PRS RDE-41 UZ - 10"	M	1	2	165.132	168.435
					Total TUBERIA PVC UM 10" RDE 41					385.418
165016	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UM 12" RDE 41	M	MATERIALES	105171	TUBO PRS RDE-41 UZ - 12"	M	1	2	295.969	301.888
					Total SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UM 12" RDE 41					301.888
165017	TUBERIA PVC UM 12" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	16.205	648
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		370.275	16.205
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102168	TUBO PRS RDE-26 UZ - 12"	M	1	2	354.859	361.956
					Total TUBERIA PVC UM 12" RDE 26					380.389
165018	TUBERIA PVC UM 12" RDE 32.5	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	16.205	648
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		370.275	16.205
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102169	TUBO PRS RDE-32.5 UZ - 12"	M	1	2	290.626	296.439
					Total TUBERIA PVC UM 12" RDE 32.5					314.871
165019	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,06	0	31.595	1.896
				117206	TUBO PRS RDE-21 UM - 2 1/2"	M	1	2	26.945	27.484
					Total TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 21					41.899
165020	TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,06	0	31.595	1.896
				117207	TUBO PRS RDE-26 UM - 2 1/2"	M	1	2	22.424	22.872
					Total TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 26					37.487
165021	TUBERIA PVC UM 2" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,06	0	31.595	1.896
				102077	TUBO PRESION RDE-21 UM - 2"	M	1	2	17.007	17.429
					Total TUBERIA PVC UM 2" RDE 21					31.844
165022	TUBERIA PVC UM 2" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	12.038	602
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102137	TUBO PRS RDE-26 UM - 2"	M	1	2	14.180	14.464
					Total TUBERIA PVC UM 2" RDE 26					27.735
165023	TUBERIA PVC UM 3" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102078	TUBO PRESION RDE-21 UM - 3"	M	1	2	62.718	63.771
					Total TUBERIA PVC UM 3" RDE 21					56.723
165024	TUBERIA PVC UM 3" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102079	TUBO PRESION RDE-26 UM - 3"	M	1	2	35.452	36.161
					Total TUBERIA PVC UM 3" RDE 26					49.312
165025	TUBERIA PVC UM 3" RDE 32.5	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.038	482
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30,76		370.275	12.038
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102140	TUBO PRS RDE-32.5 UM - 3"	M	1	2	28.583	29.155
					Total TUBERIA PVC UM 3" RDE 32.5					42.306
165026	TUBERIA PVC UM 4" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	12.961	648
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28,57		370.275	12.961
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102155	TUBO PRS RDE-21 UZ - 4"	M	1	2	47.476	48.426
					Total TUBERIA PVC UM 4" RDE 21					62.666
165027	TUBERIA PVC UM 4" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	12.961	648
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28,57		370.275	12.961
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102080	TUBO PRESION RDE-26 UM - 4"	M	1	2	47.553	48.504
					Total TUBERIA PVC UM 4" RDE 26					62.744
165028	TUBERIA PVC UM 4" RDE 32.5	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.961	518
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28,57		370.275	12.961
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102142	TUBO PRS RDE-32.5 UM - 4"	M	1	2	37.969	38.728
					Total TUBERIA PVC UM 4" RDE 32.5					52.839
165029	TUBERIA PVC UM 4" RDE 41	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	12.961	518
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28,57		370.275	12.961
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102143	TUBO PRS RDE-41 UM - 4"	M	1	2	28.479	30.069
					Total TUBERIA PVC UM 4" RDE 41					44.179
165030	TUBERIA PVC UM 6" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	13.889	694
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02	0	31.595	632
				102156	TUBO PRS RDE-21 UZ - 6"	M	1	2	97.538	99.489
					Total TUBERIA PVC UM 6" RDE 21					114.704
165031	TUBERIA PVC UM 6" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03	0	31.595	948
				102081	TUBO PRESION RDE-26 UM - 6"	M	1	2	86.005	86.956
					Total TUBERIA PVC UM 6" RDE 26					112.348
165032	TUBERIA PVC UM 6" RDE 32.5	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03	0	31.595	948
				102157	TUBO PRS RDE-32.5 UZ - 6"	M	1	2	65.180	66.484
					Total TUBERIA PVC UM 6" RDE 32.5					81.876
165033	TUBERIA PVC UM 6" RDE 41	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03	0	31.595	948
				102158	TUBO PRS RDE-41 UZ - 6"	M	1	2	52.538	53.589
					Total TUBERIA PVC UM 6" RDE 41					68.981
165034	TUBERIA PVC UM 8" RDE 21	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	13.889	694
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	102159	TUBO PRS RDE-21 UZ - 8"	M	1	2	165.919	169.237
					Total TUBERIA PVC UM 8" RDE 21					183.821
165035	TUBERIA PVC UM 8" RDE 26	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03	0	31.595	948
				102160	TUBO PRS RDE-26 UZ - 8"	M	1	2	135.906	138.624
					Total TUBERIA PVC UM 8" RDE 26					154.016
165036	TUBERIA PVC UM 8" RDE 32.5	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102161	TUBO PRS RDE-32.5 UZ - 8"	M	1	2	110.907	113.125
					Total TUBERIA PVC UM 8" RDE 32.5					129.149
165037	TUBERIA PVC UM 8" RDE 41	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102162	TUBO PRS RDE-41 UZ - 8"	M	1	2	88.739	90.114
					Total TUBERIA PVC UM 8" RDE 41					106.538
165038	TUBERIA PVC ALTA PRESION 10" RDE 13.5 UM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102047	TUBO PRESION RDE-13.5 UM - 10"	M	1	2	571.412	582.840
					Total TUBERIA PVC ALTA PRESION 10" RDE 13.5 UM					598.864
165039	TUBERIA PVC ALTA PRESION 12" RDE 13.5 UM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	16.205	648
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		370.275	16.205
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03	0	31.595	948
				102048	TUBO PRESION RDE-13.5 UM - 12"	M	1	2	621.015	633.435
					Total TUBERIA PVC ALTA PRESION 12" RDE 13.5 UM					651.236
165040	TUBERIA PVC ALTA PRESION 8" RDE 13.5 UM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05	0	31.595	1.580
				102046	TUBO PRESION RDE-13.5 UM - 8"	M	1	2	394.913	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DEPOSITOS	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
165107	TEE PVC UM 3" x2 1/2" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101839	TEE PVC UM 3" X 2 1/2" X 3"	UND	1	2	128.900	121.540
					Total TEE PVC UM 3" x2 1/2" x3"					140.746
165108	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X2" X2"	UND	MATERIALES	101834	TEE PVC UM 3" X 2" X 2"	UND	1	2	105.510	107.620
					Total SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X2" X2"					107.620
165109	TEE PVC UM 3" x2" x2 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101835	TEE PVC UM 3" X 2" X 2 1/2"	UND	1	2	103.377	105.445
					Total TEE PVC UM 3" x2 1/2" x2"					113.999
165110	TEE PVC UM 3" x3" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101836	TEE PVC UM 3" X 3" X 3"	UND	1	2	121.844	124.281
					Total TEE PVC UM 3" x3" x3"					133.467
165111	TEE PVC UM 3" x3" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101837	TEE PVC UM 3" X 3" X 2"	UND	1	0	121.832	121.832
					Total TEE PVC UM 3" x3" x2"					131.018
165112	TEE PVC UM 4" x4" X2 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,05	0	31.595	1.580
				101845	TEE PVC UM 4" X 4" X 2 1/2"	UND	1	2	187.656	191.409
					Total TEE PVC UM 4" x4" X2 1/2"					202.709
165113	TEE PVC UM 4" x2 1/2" x4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101848	TEE PVC UM 4" X 2 1/2" X 4"	UND	1	2	201.098	205.120
					Total TEE PVC UM 4" x2 1/2" x4"					216.735
165114	TEE PVC UM 4" x2" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101840	TEE PVC UM 4" X 2" X 3"	UND	1	2	164.826	168.123
					Total TEE PVC UM 4" x2" x3"					179.738
165115	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 4" X2" X4"	UND	MATERIALES	101849	TEE PVC UM 4" X 2" X 4"	UND	1	2	176.911	180.449
					Total SUMINISTRO DE TEE PVC UM 4" X2" X4"					180.449
165116	TEE PVC UM 4" x3" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101841	TEE PVC UM 4" X 3" X 2"	UND	1	0	164.826	164.826
					Total TEE PVC UM 4" x3" x2"					176.441
165117	TEE PVC UM 4" x3" x2 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101842	TEE PVC UM 4" X 3" X 2 1/2"	UND	1	0	170.587	170.587
					Total TEE PVC UM 4" x3" x2 1/2"					182.202
165118	TEE PVC UM 4" x3" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				117186	TEE PVC UM 4" X 3" X 3"	UND	1	0	186.269	186.269
					Total TEE PVC UM 4" x3" x3"					197.884
165119	TEE PVC UM 4" x3" x4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101850	TEE PVC UM 4" X 3" X 4"	UND	1	2	197.193	201.137
					Total TEE PVC UM 4" x3" x4"					212.792
165120	TEE PVC UM 4" x4" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101844	TEE PVC UM 4" X 4" X 2"	UND	1	2	176.881	180.419
					Total TEE PVC UM 4" x4" x2"					192.034
165122	TEE PVC UM 4" x4" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101846	TEE PVC UM 4" X 4" X 3"	UND	1	2	197.151	201.294
					Total TEE PVC UM 4" x4" x3"					212.709
165123	TEE PVC UM 4" x4" x4"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,06	0	31.595	1.896
				101847	TEE PVC UM 4" X 4" X 4"	UND	1	0	234.494	234.494
					Total TEE PVC UM 4" x4" x4"					246.109
165124	SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X3" X2 1/2"	UND	MATERIALES	101838	TEE PVC UM 3" X 3" X 2 1/2"	UND	1	2	116.285	118.611
					Total SUMINISTRO DE TEE PVC UM 3" X3" X2 1/2"					118.611
165301	REDUCC PVC UM 2 1/2" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	6.944	278
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,03	0	31.595	948
				101528	REDUCCION PVC UM - 2 1/2" X 2"	UND	1	0	85.646	85.646
					Total REDUCC PVC UM 2 1/2" x2"					93.815
165302	REDUCC PVC UM 3" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,03	0	31.595	948
				117145	REDUCCION PVC UM - 3" X 2"	UND	1	0	109.269	109.269
					Total REDUCC PVC UM 3" x2"					117.507
165303	REDUCC PVC UM 3" x2 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,03	0	31.595	948
				101530	REDUCCION PVC UM - 3" X 2 1/2"	UND	1	0	103.291	103.291
					Total REDUCC PVC UM 3" x2 1/2"					111.329
165304	REDUCC PVC UM 4" x2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,04	0	31.595	948
				101531	REDUCCION PVC UM - 4" X 2"	UND	1	0	153.690	153.690
					Total REDUCC PVC UM 4" x2"					162.244
165305	REDUCC PVC UM 4" x2 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,04	0	31.595	1.264
				101532	REDUCCION PVC UM - 4" X 2 1/2"	UND	1	0	138.422	138.422
					Total REDUCC PVC UM 4" x2 1/2"					146.976
165306	REDUCC PVC UM 4" x3"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,04	0	31.595	948
				101533	REDUCCION PVC UM - 4" X 3"	UND	1	0	141.493	141.493
					Total REDUCC PVC UM 4" x3"					150.047
165401	UNION REP PVC 2 1/2" UM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	Jorn+PS	0,03	0	31.595	948
				102441	UNION REPARACION PVC U2 2 1/2"	UND	1	0	46.834</	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID ITEM	DESC. ITEM	UND ITEM	DESC. TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
			MATERIALES	100030	ADAPTADOR PVC UM 2" ACUED.	UND	1		6.990	6.990
					Total ADAP UM PVC AC 2"					11.850
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100031	ADAPTADOR PVC UM 3" ACUED.	UND	1		29.453	29.453
					Total ADAP UM PVC AC 3"					36.743
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100032	ADAPTADOR PVC UM 4" ACUED.	UND	1		55.565	55.565
					Total ADAP UM PVC AC 4"					62.855
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100033	ADAPTADOR PVC UM 6" ACUED.	UND	1		318.761	318.761
					Total ADAP UM PVC AC 6"					328.481
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.572	579
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100034	ADAPTADOR PVC UM 8" ACUED.	UND	1		617.939	617.939
					Total ADAP UM PVC AC 8"					630.089
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	4.629	185
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	100683	CODO PVS R21 11.25 X 2"	UND	1		41.960	41.960
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02		31.595	632
					Total CODO PVC UM 2"					47.405
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	4.629	185
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	100684	CODO PVS R21 22.5 X 2"	UND	1		36.294	36.294
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02		31.595	632
					Total CODO PVC UM 2" X 22.5"					41.793
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	4.629	185
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	100685	CODO PVS R21 45 R21 - 2"	UND	1		74.607	74.607
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02		31.595	632
					Total CODO PVC UM 2" X 45"					80.102
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	4.629	185
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	100722	CODO U-2 PVC 2 X90	UND	1		77.221	77.221
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02		31.595	632
					Total CODO PVC UM 2" X 90"					82.666
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	6.944	278
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100689	CODO PVS R21 11.25 X 3"	UND	1		64.403	64.403
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 11.25"					72.572
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	6.944	278
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100691	CODO PVS R21 22.5 X 3"	UND	1		70.659	70.659
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 22.5"					78.828
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	6.944	278
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100693	CODO PVS R21 45 R21 - 3"	UND	1		111.163	111.163
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 45"					119.332
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	6.944	278
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100723	CODO U-2 PVC 3 X90	UND	1		116.281	116.281
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 90"					124.450
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100700	CODO PVS R21 11.25 X 6"	UND	1		255.010	255.010
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 6" X 11.25"					266.217
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100741	CODO PVS R21 22.5 X 6"	UND	1		31.595	1.580
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		285.215	285.215
					Total CODO PVC UM 6" X 22.5"					296.422
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100706	CODO PVS R21 45 R21 - 6"	UND	1		316.443	316.443
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 6" X 90"					327.650
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	11.572	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100708	CODO PVS R21 22.5 X 8"	UND	1		603.476	603.476
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,08		31.595	2.528
					Total CODO PVC UM 8" X 22.5"					618.038
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	11.572	463
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100686	CODO PVS R21 45 - 10"	UND	1		1.680.383	1.680.383
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,1		31.595	3.160
					Total CODO PVC UM 10" X 45"					1.675.556
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	13.889	556
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	100687	CODO PVS R21 10"	UND	1		2.538.297	2.538.297
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,1		31.595	3.160
					Total CODO PVC UM 10" X 90"					2.555.901
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.629
			MATERIALES	100688	CODO PVS R21 11.25 X 3"	UND	1		64.404	64.404
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 11.25 RDE-13.5					70.212
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	100692	CODO PVS R13 45 X 3"	UND	1		111.632	111.632
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 45 RDE-13.5					117.440
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.629
			MATERIALES	100694	CODO PVS R135 90 X 3"	UND	1		117.625	117.625
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					Total CODO PVC UM 3" X 90 RDE-13.5					123.438
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100695	CODO PVS R35 11.25 X 4"	UND	1		110.284	110.284
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 4" X 11.25 RDE-13.5					119.154
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100696	CODO PVS R135 22.5 X 4"	UND	1		116.078	116.078
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 4" X 22.5 RDE-13.5					124.948
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100697	CODO PVS R135 45 X 4"	UND	1		147.325	147.325
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 4" X 45 RDE-13.5					156.195
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			MATERIALES	100698	CODO PVS R135 90 X 4"	UND	1		155.824	155.824
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.580
					Total CODO PVC UM 4" X 90 RDE-13.5					164.694
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100699	CODO PVS R135 11.25 X 6"	UND	1		140.265	140.265
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,06		31.595	1.896
					Total CODO PVC UM 6" X 11.25 RDE-13.5					151.788
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100701	CODO PVS R135 22.5 X 6"	UND	1		285.216	285.216
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,06		31.595	1.896
					Total CODO PVC UM 6" X 22.5 RDE-13.5					296.799
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	100703	CODO PVS R135 45 X 6"	UND	1		200.238	200.238
					LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,05		31.595	1.896
					Total CODO PVC UM 6" X 45 RDE-13.5					211.761
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	370
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES							



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Depositos	Vr. Unitaria	Vr. Total
170135	CABLE COBRE HF-ZH# 14	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	1.768	106
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		471.259	1.767
			MATERIALES	100383	CABLE COBRE THW #14	M	1	5	1.995	2.095
					Total CABLE COBRE HF-ZH# 14					3.968
170137	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.124	206
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		471.259	4.124
			MATERIALES	100373	CABLE COBRE THW #1/0	M	1	5	44.524	46.750
					Total CABLE COBRE HF-ZH# 1/0					51.080
170138	CABLE COBRE HF-ZH# 2/0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.124	206
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		471.259	4.124
			MATERIALES	100375	CABLE COBRE THW #2/0	M	1	5	52.869	55.512
					Total CABLE COBRE HF-ZH# 2/0					59.842
170139	CABLE COBRE HF-ZH# 3/0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.124	206
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		471.259	4.124
			MATERIALES	100376	CABLE COBRE THW #3/0	M	1	5	67.536	70.913
					Total CABLE COBRE HF-ZH# 3/0					75.243
170140	CABLE COBRE HLFH# 4/0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.124	206
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		471.259	4.124
			MATERIALES	100378	CABLE COBRE THW #4/0	M	1	5	85.960	90.158
					Total CABLE COBRE HLFH# 4/0					94.588
170141	CABLE COBRE THWN# 250 MCM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.891	295
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
			MATERIALES	100385	CABLE COBRE THW #250 MCM	M	1	5	91.094	95.649
					Total CABLE COBRE THWN# 250 MCM					101.834
170142	CABLE COBRE THWN #300 MCM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.891	295
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
			MATERIALES	100386	CABLE COBRE THW #300 MCM	M	1	5	110.092	115.975
					Total CABLE COBRE THWN #300 MCM					121.782
170143	CABLE COBRE THWN #350 MCM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.891	295
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
			MATERIALES	100387	CABLE COBRE THW #350 MCM	M	1	5	102.509	107.634
					Total CABLE COBRE THWN #350 MCM					113.820
170144	CABLE COBRE THWN #400 MCM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.891	295
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
			MATERIALES	100388	CABLE COBRE THW #400 MCM	M	1	5	190.175	199.684
					Total CABLE COBRE THWN #400 MCM					205.869
170145	CABLE COBRE THWN# 500 MCM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	5.891	295
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
			MATERIALES	100389	CABLE COBRE THW #500 MCM	M	1	5	163.465	171.645
					Total CABLE COBRE THWN# 500 MCM					177.824
170150	CABLE COBRE XLPE #2 15 KV	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	14.727	736
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		471.259	14.727
			MATERIALES	100395	CABLE COBRE XLP #2	M	1	5	62.068	65.171
					Total CABLE COBRE XLP #2 15 KV					80.455
170151	CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	14.727	442
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		471.259	14.727
			MATERIALES	100394	CABLE COBRE XLP #1/0	M	1	5	107.199	112.559
					Total CABLE COBRE XLP #1/0 15 KV					127.728
170301	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	23.563	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		471.259	23.563
			MATERIALES	100377	CABLE COBRE THW #4	M	2	5	21.593	45.345
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 1" X 3 M		0,333	5	9.382	3.280
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 4) 1"					72.978
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1		16.633	1.663
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	23.563	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		471.259	23.563
					CABLE COBRE THW #5	M	2	5	10.419	21.880
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	181
170302	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	23.563	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		471.259	23.563
			MATERIALES	100379	CABLE COBRE THW #6	M	2	5	10.419	21.880
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	181
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	0	120.745	362
					TUBO PVC 1" X 3 M		0,333	5	9.382	3.280
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 6) 1"					51.166
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	8.837	265
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		471.259	8.837
					CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	14.305
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
170303	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	8.837	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		471.259	8.837
			MATERIALES	100380	CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	14.305
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 3/4" X 3 M		0,333	5	8.402	2.938
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 8) 3/4"					26.899
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #10	M	2	5	4.551	9.557
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
170304	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
			MATERIALES	100381	CABLE COBRE THW #10	M	2	5	4.551	9.557
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 3/4" X 3 M		0,333	5	8.402	2.938
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 10) 3/4"					25.966
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #12	M	2	5	6.885	13.859
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
170305	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
			MATERIALES	100382	CABLE COBRE THW #12	M	2	5	6.885	13.859
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 3/4" X 3 M		0,333	5	8.402	2.938
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12) 3/4"					21.668
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #16	M	2	5	10.419	21.880
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
170306	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	34,78		471.259	11.782
			MATERIALES	100377	CABLE COBRE THW #4	M	2	5	21.593	45.345
					CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	7.153
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 1" X 3 M		0,333	5	9.382	3.280
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1"					70.153
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	14.305
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
170307	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
			MATERIALES	100379	CABLE COBRE THW #6	M	2	5	10.419	21.880
					CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	7.153
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 1" X 3 M		0,333	5	9.382	3.280
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 6+1# 8) 1"					44.285
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	14.305
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
170308	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
			MATERIALES	100380	CABLE COBRE THW #8	M	2	5	6.812	14.305
					CABLE COBRE THW #10	M	2	5	4.551	9.557
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 1" X 3 M		0,333	5	9.382	3.280
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 8+1#10) 1"					34.935
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
					CABLE COBRE THW #10	M	3	5	4.551	14.336
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
170309	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	11.782	236
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.782
			MATERIALES	100381	CABLE COBRE THW #10	M	3	5	4.551	14.336
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
					TUBO PVC 3/4" X 3 M		0,333	5	8.402	2.938
					Total ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 10+1#10) 3/4"					29.845
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	9.426	283
					M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50		471.259	9.425
					CABLE COBRE THW #12	M	3	5	2.885	9.088
					LIMPADORA PVC 1/4 GLN (760 GRMS)				60.362	185
					SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0,003	2	120.745	369
170310	ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	9.426	283
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50		471.259	9.425
			MATERIALES	100382	CABLE COBRE THW #12	M	3	5		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	LIND APU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
170537	SALIDA ST PVC	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.1		17.137	1.714
				100601	CINTA AISLANTE #33		0.01		30.273	3.03
			MATERIALES	100821	CURVA PVC 1/2"		1		1.116	1.116
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)		5		60.362	303
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.003		120.745	380
				101897	ADAP. TERMINAL PVC 1/2"		2		467	934
				101912	TUBO PVC 1/2" X 3 M		1		17.358	17.358
				102144	TUBO PVC 1/2" X 3 M		2		6.517	6.647
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
				130186	TOMA + SWITCH LUNARE		1		5.891	5.891
170538	SALIDA S1 EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				101697	SWITCH SENCILLO LUNARE		1		13.676	13.676
				100901	TERMINAL EMT 3/4"		2		2.332	4.664
			MATERIALES	100917	CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		19.110	19.110
				100946	CURVA EMT 3/4"		1		2.809	2.809
				100953	GRAPA GALV. GRUESA 3/4"		3		1.522	4.566
				109132	TUBO EMT 3/4" X 3 M		1		41.436	42.265
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
170539	SALIDA S2 EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				101697	SWITCH SENCILLO LUNARE		1		13.676	13.676
				100901	TERMINAL EMT 3/4"		2		2.332	4.664
			MATERIALES	100917	CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		19.110	19.110
				100946	CURVA EMT 3/4"		1		2.809	2.809
				100953	GRAPA GALV. GRUESA 3/4"		3		1.522	4.566
				109132	TUBO EMT 3/4" X 3 M		1		41.436	42.265
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
170540	SALIDA S3 EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				101697	SWITCH SENCILLO LUNARE		1		13.676	13.676
				100901	TERMINAL EMT 3/4"		2		2.332	4.664
			MATERIALES	100917	CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		19.110	19.110
				100946	CURVA EMT 3/4"		1		2.809	2.809
				100953	GRAPA GALV. GRUESA 3/4"		3		1.522	4.566
				109132	TUBO EMT 3/4" X 3 M		1		41.436	42.265
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
170541	SALIDA SC1 EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				101697	SWITCH SENCILLO LUNARE		1		13.676	13.676
				100901	TERMINAL EMT 3/4"		2		2.332	4.664
			MATERIALES	100917	CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		19.110	19.110
				100946	CURVA EMT 3/4"		1		2.809	2.809
				100953	GRAPA GALV. GRUESA 3/4"		3		1.522	4.566
				109132	TUBO EMT 3/4" X 3 M		1		41.436	42.265
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
170542	SALIDA SC2 EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	UND	5		2.561	12.805
				101697	SWITCH SENCILLO LUNARE		1		13.676	13.676
				100901	TERMINAL EMT 3/4"		2		2.332	4.664
			MATERIALES	100917	CAJA RAWELT 3/4"	UND	1		19.110	19.110
				100946	CURVA EMT 3/4"		1		2.809	2.809
				100953	GRAPA GALV. GRUESA 3/4"		3		1.522	4.566
				109132	TUBO EMT 3/4" X 3 M		1		41.436	42.265
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
				109136	UNION EMT 3/4"		2		1.324	2.648
170543	SALIDA ST EMT	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	117.815	1.178
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #					

**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
**SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID	APU	Desc APU	Udsd APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
172129		PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT S PUNTAS		MANDO DE OBRA	200022	M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	8		1181.642	147.705
				MATERIALES	101270	PARARRAYO TIPO FRANKLIN SP				211.756	211.756
					102113	TUBO IMC 1" X 3 M	UND	1	0	86.264	86.264
172401	RETIRO BANDEJA	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.01		20.625	20.625
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	22.85	(en blanco)	471.259	20.625
											20.830
172402	RETIRO BREAKER	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.01		17.677	17.677
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	26.66		471.259	17.677
											17.853
172410	RETIRO DE CABLE # 8 A 2	M		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.06		1.768	106
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	266.66	(en blanco)	471.259	106
											1.873
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	M		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.06		1.768	106
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	266.66	(en blanco)	471.259	106
											1.873
172412	RETIRO DE CABLE MCM	M		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.05		5.891	295
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
											6.186
172413	RETIRO DE CABLES 1/0 A 4/0	M		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.05		4.713	236
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	100		471.259	4.713
											4.946
172414	RETIRO LAMPARA	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.01		17.677	177
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	26.66		471.259	17.677
											17.853
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.01		23.563	236
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	20		471.259	23.563
											23.798
172417	RETIRO SWITCH O TOMA	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.05		5.891	295
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
											6.186
172418	RETIRO TABLEROS	UND		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.01		58.908	589
				MANDO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.908
											59.496
172424	RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H-BMT	M		EQUIPO	300026	HERRIEMENTA MENOR	% de MO	0.03		17.677	236
				MANDO DE OBRA	20						

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSÉ D MONTELEGRE		NELSON ALONSO URRUGIA		FRANCISCO JAVIER GÓMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRÉS BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO URRUGIA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
173307	TUBO PVC 3"	M	MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.009	2	60.362	554
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.17	5	120.745	1.108
				102150	TUBO PVC 3" X 6 M			80.705	14.406	
					Total TUBO PVC 3"				57.497	
173308	TUBO PVC 4"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	41.267	413
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.42		471.259	41.266
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.012	2	60.362	739
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.17	5	120.745	1.478
173309	CURVA PVC 1/2"	UND	MATERIALES	102151	TUBO PVC 4" X 6 M				22.464	221
					Total TUBO PVC 4"				66.360	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	11.221	224
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42		471.259	11.220
173310	CURVA PVC 3/4"	M	MATERIALES	100821	CURVA PVC 1/2"	UND	1		1.116	1.116
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.001	0	60.362	60
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.001	0	120.745	121
					Total CURVA PVC 1/2"				12.742	
173311	CURVA PVC 1"	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	11.782	236
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		471.259	11.781
				100822	CURVA PVC 3/4"	UND	1		1.754	1.754
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.001	0	60.362	60
173312	CURVA PVC 1-1/2"	M	MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.001	0	120.745	121
					Total CURVA PVC 1"				13.968	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	13.465	269
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	35		471.259	13.465
173313	CURVA PVC 1-1/4"	M	MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.001	0	120.745	121
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.001	0	120.745	121
				119019	CURVA PVC 1"	UND	1		3.106	3.106
					Total CURVA PVC 1-1/4"				17.021	
173314	CURVA PVC 1-1/2"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.727	147
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		471.259	14.727
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.002	0	60.362	121
				119017	CURVA PVC 1-1/2"	UND	1		7.904	7.904
173315	CURVA PVC 1-1/4"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.727	147
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		471.259	14.727
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.002	0	60.362	121
				119018	CURVA PVC 1-1/4"	UND	1		5.850	5.850
173316	CURVA PVC 2"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	15.709	157
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		471.259	15.709
				100826	CURVA PVC 2"	UND	1		14.340	14.340
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.002	0	60.362	121
173317	CURVA PVC 3"	M	MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.002	0	120.745	121
					Total CURVA PVC 2"				241	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.636	30.568
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	24		471.259	19.636
173318	CURVA PVC 4"	M	MATERIALES	100827	CURVA PVC 3"	UND	1		24.579	24.579
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.003	0	60.362	181
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.003	0	120.745	362
					Total CURVA PVC 3"				362	
173319	CURVA PVC 4"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.563	236
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		471.259	23.563
				100828	CURVA PVC 4"	UND	1		60.369	60.369
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.004	0	60.362	241
173320	TERMINAL PVC 2"	M	MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.004	0	120.745	483
					Total CURVA PVC 4"				84.892	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	2.357	141
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		471.259	2.356
173321	TERMINAL PVC 3"	M	MATERIALES	101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.003	0	60.362	181
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.003	0	120.745	362
				119048	ADAPTADOR TERMINAL PVC 2"	UND	1		6.077	6.077
					Total TERMINAL PVC 2"				9.118	
173322	TERMINAL PVC 3"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	3.928	196
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	120		471.259	3.927
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.003	0	60.362	181
				119049	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3"	UND	1		21.062	21.062
173323	TUBERIA SCH 40 DE 3/4"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.891	295
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
				119147	GRAPA METALICA DOBLE ALA 2	UND	0.5		2.338	1.169
				500003	TUBO SCH 40 DE 3/4" X 3M	Mt.	1		4.133	4.174
173324	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	2.245	45
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	210		471.259	2.244
				134339	CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"	UND	1		2.400	2.400
173325	CAJA OCTOGONAL EMT CON SALIDA DE 3/4"	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	5.891	353
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		471.259	5.891
				100457	CAJA PVC OCTOGONAL	UND	1		2.231	2.231
					Total CAJA OCTOGONAL EMT CON SALIDA DE 3/4"				8.475	
173326	CONECTOR RESORTE 3M PARA CABLE #12 AWG PAQUETE(12 UNIDADES)	PQTE	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	7.481	737
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	63		471.259	7.480
				500133	CONECTOR RESORTE 3M PARA CABLE #12 AWG PAQUETE(12 UNID.)	PQTE	1		22.900	22.900
					Total CONECTOR RESORTE 3M PARA CABLE #12 AWG PAQUETE(12 UNIDADES)				30.754	
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	4.443	89
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.005		32.637	163
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.012		36.359	436
180130	CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 M.	M	MATERIALES	200010	M.O. 3 AYUDANTES	Jorn+PS	400		376.706	942
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	131.14		403.937	3.080
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	800		336.613	421
				100013	ACERO ESTRUCT. ASTM A-36	KG	1		6.103	6.103
180132	CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 M.	M	MATERIALES	101017	ANTICORROSION PHCL	GLN	0.001	0	84.134	84
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.134		5.500	737
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
					Total ESTRUCTURA METALICA				18.274	
180133	CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 M.	M	MATERIALES	300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	0.21		8.672	1.821
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.02	(en blanco)	32.637	653
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	1.454
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	80		251.137	3.139
180134	CORREA MET. TRIANGULAR L=6.00-7.00 M.	M	MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		403.937	10.098
				200025	M.O. PINTURA 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		211.189	1.320
				101017	ANTICORROSION PHCL	GLN	0.006		84.134	337
				101007	HIERRO DE 37.000 PSI 259 MPA	KG	3.45	0	5.500	18.975
180135	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-8.00 M.	M	MATERIALES	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.2		24.583	4.917
					Total CORREA MET. TRIANGULAR L=8.00-9.00 M.				42.714	
				300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	0.34		8.672	2.948
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.03	(en blanco)	32.637	979
180136	CORREA MET. TRIANGULAR L=9.10-10.00 M.	M	MATERIALES	300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	2.545
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	80		251.137	3.139
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28.57		403.937	14.139
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	133.33		336.613	2.525
180137	CORREA MET. TRIANGULAR L=11.10-12.00 M.	M	MATERIALES	101017	ANTICORROSION PHCL	GLN	0.006		84.134	505
				101007	HIERRO DE 37.000 PSI 259 MPA	KG	5.1	0	5.500	30.800
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.28		24.583	6.883
					Total CORREA MET. TRIANGULAR L=12.00-13.00 M.				64.463	
180138	CORREA MET. TRIANGULAR L=13.00-14.00 M.	M	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	4.642	232
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1000		403.937	404
180139	CORREA MET. TRIANGULAR L=15.10-16.00 M.	M	MATERIALES	101010	HIERRO 1/2" 60.000 FIGURADO	KG	1		5.500	5.500
				134332	VARILLA MET. 3/8"	UND	2	0	517	1.034
				134335	TUERCA GALV. 3/8"	UND	2		754	1.508
					Total TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"				16.243	
180140	CORREA MET. TRIANGULAR L=17.10-18.00 M.	M	MATERIALES	300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	0.36		8.672	3.122
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.031	210
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.03		32.637	979
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.07		36.359	2.545
180141	CORREA MET. TRIANGULAR L=19.10-20.00 M.	M	MATERIALES	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	80		251.137	3.139
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		403.937	15.151
				200025	M.O. PINTURA 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		211.189	2.112
				101017	ANTICORROSION PHCL	GLN	0.006		84.134	505
180142	CORREA MET. TRIANGULAR L=21.10-22.00 M.	M	MATERIALES	101007	HIERRO DE 37.000 PSI 259 MPA	KG	6.2	0	5.500	34.100
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1		24.583	2.735
					Total CORREA MET. TRIANGULAR L=22.00-23.00 M.				69.867	
				300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	0.5	(en blanco)	8.672	4.336
180143	CORREA MET. TRIANGULAR L=23.10-24.00 M.	M	MATERIALES	300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.04		32.637	1.305
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	3.636
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	32		251.137	8.848
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		403.937	50.493
180144	CORREA MET. TRIANGULAR L=25.10-26.00 M.	M	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				101017	ANTICORROSION PHCL	GLN	0.06	0	84.134	5.048
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.6		24.583	14.750
				107062	HIERRO 3/4" 60.000 - VARILLA CORR. 12M	UND	0.029	1	142.061	4.173
180145	CORREA MET. TRIANGULAR L=27.10-28.00 M.	M	MATERIALES	107063	HIERRO 7/8" 60.000 - VARILLA CORR. 12M	UND	0.029	1	194.258	5.690
				127215	HIERRO 1/2" 60.000 - VARILLA CORR. 12M	UND	0.375		63.558	24.073
					Total CORREA MET. TRIANGULAR L=28.00-29.00 M.				149.582	
				300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	0.48		8.672	4.613
180146	CORREA MET. TRIANGULAR L=29.10-30.00 M.	M	MATERIALES	300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	3.636
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.021



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	DESC API	Unid API	DESC EQUIPOS	CODIGO	DESCRIPCION	Unid	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
180149	7.00 M.	M	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	21.05		403.937	19.189
				200025	M.O. PINTURA 1 OFICIAL		80		211.189	2.640
				100107	ANTICORROSIVO PINT.	GLN	0.0079		84.134	0.665
			MATERIALES	101007	HIERRO DE 37.000 PS 259 PAA	KG	5.500	0	5.500	44.220
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"		0.4		24.583	9.833
					Total CORREA MET. TRIANGULAR L=10-7.00 M.					90.674
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	18.514	1.111
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.2		32.637	6.527
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
			MATERIALES	101075	LAMINA HOT ROLLED 1/2" 6MM	M2	0.08	2	227.773	18.586
					Total PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL 1/4"					46.402
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	15.615	1.561
			EQUIPO	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.1		36.359	3.636
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		339.034	6.357
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.001		99.285	99
			MATERIALES	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.008		24.583	197
				102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		1	0	755	755
				101363	VARILLA ROSCADA 3/8" X 100CM	UND	0.333		27.247	9.073
				101364	ARANDELA METALICA 5/8"		1		552	552
					Total VARILLA ROSCA GALV. 5/8" L=30-33CM-TUERCA					30.082
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	18.514	1.111
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.07		34.856	2.440
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.15		36.359	5.454
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.44		370.275	8.324
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.008		99.285	794
			MATERIALES	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.01		7.539	754
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1	0	24.583	2.458
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				105073	LAMINA HOT ROLLED 1/8" 3MM	M2	0.009		113.868	1.025
					Total PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL 1/8"					27.660
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	16.205	1.62
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.15		36.359	5.454
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		370.275	16.205
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.008		99.285	794
			MATERIALES	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1	0	7.539	794
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.15		24.583	3.687
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				105076	LAMINA HOT ROLLED 3/16" 4.5MM	M2	0.305	3	170.839	18.476
					Total PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL 3/16"					49.367
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	4.642	2.32
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		339.034	4.238
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1000		403.937	404
			MATERIALES	101010	HIERRO 1/2" 60.000 FIGURADO	KG	1	0	5.500	5.500
				102866	TUERCA HEXAGONAL GALV. 1/2"		1		217	217
				134331	ARANDELA MET. 1/2"	UND	2		560	1.120
					Total TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"					15.475
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	13.869	0.17
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.1		34.856	3.486
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.2		36.359	7.272
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		370.275	13.869
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.01		99.285	993
			MATERIALES	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.15		7.539	1.131
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1	0	24.583	3.687
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.08		85.788	6.863
				105073	LAMINA HOT ROLLED 1/8" 3MM	M2	0.015		113.868	1.708
					Total PLATINA LAM HR 0114-0.15X0111-0.15 X 1/8"					41.108
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	18.514	1.111
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.2		32.637	6.527
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
			MATERIALES	101075	LAMINA HOT ROLLED 1/2" 6MM	M2	0.03571	2	227.773	8.296
					Total PLATINA LAMINA HR 32X14 CAL 1/4"					36.112
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	13.556	1.158
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1000		403.937	404
			MATERIALES	101017	HIERRO 3/8" 60.000	KG	5.500		5.500	5.500
				102190	TUERCA HEXAGONAL GALV. 5/8"		1	0	755	1.510
				101364	VARILLA ROSCADA 5/8"	UND	2		552	1.104
					Total TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8"					18.904
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.05	(en blanco)	4.238	212
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	13.556	1.158
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
				102866	TUERCA HEXAGONAL GALV. 1/2"	UND	1	0	217	217
			MATERIALES	151900	VARILLA ROSCADA 1/2"	M	1		13.370	13.370
					Total VARILLA ROSCA GALV. 1/2" L=80-100CM-TUERCA					17.947
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.01	(en blanco)	15.615	1.561
			EQUIPO	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.1		36.359	3.636
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		339.034	6.357
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.001		99.285	99
			MATERIALES	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.008		24.583	197
				106015	ADHES. ANCL. ESTR. 600ML TIPO ANCHORFIX 3001		0.03	0	222.102	6.663
				500069	TUERCA HEXAGONAL GALV. X ARANDELA PLANA 3/8"	UND	1		963	963
				500190	VARILLA ROSCADA 3/8" X 100CM		0.16		11.900	1.904
					Total VARILLA ROSCA GALV. 3/8" L=16CM-TUERCA					29.232
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.04	(en blanco)	41.341	8.653
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05		99.285	4.964
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	8.579
				500207	CORREA ESTRUCT. 100X50X2MM X 6M	UND	0.17		107.800	18.343
					Total CORREA ESTRUCT. 100X50X2MM X 6M					86.757
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4		16.633	6.653
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	41.341	8.653
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05		99.285	4.964
				101416	PLATINA 1" X 1/8" X 6M	UND	0.17	0	22.717	3.862
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
					Total PLATINA LAM 1"X1/8"					72.276
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4		16.633	6.653
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	41.341	8.653
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0.06		32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.818
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		370.275	32.423
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05		99.285	4.964
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				500207	CORREA ESTRUCT. 220X80X2MM X 6M	UND	0.17		341.800	58.106
					Total CORREA ESTRUCT.220X80X2MM X 6M					126.520
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	20.345	1.017
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP.MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	35		305.172	20.345
			MATERIALES	100805	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0.8333		32.791	27.325
				101509	PUNT					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total							
180205	ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO	M2	MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		395.172	5.722							
				100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.1	0	8.862	886							
				100193	LISTON AMARILLO 2" x 2" x 300 CM	UND	0.89	2	17.272	15.680							
				101509	PUNTILLA CON CABLEZA 2"	LB	0.3	0	4.939	1.482							
				109994	MERULEX IPS TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.03	0	179.144	5.374							
			Total ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO						34.535								
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663							
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		17.303	1.038							
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		461.285	17.303							
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.1		6.441	6.441							
100193	LISTON AMARILLO 2" x 2" x 300 CM	UND		1.67		17.272	29.362										
180207	ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA	M2	MATERIALES	100194	ESTERILLA GUADUA L=4M	UND	0.625		14.293	8.933							
				101507	PUNTILLA CON CABLEZA 1-1/2"	LB	0.02	0	4.939	99							
				101509	PUNTILLA CON CABLEZA 2"	LB	0.02		4.939	99							
				109994	MERULEX IPS TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.05		179.144	8.957							
				ME0201	MORTERO 1-3	M3	0.015		438.243	6.574							
			Total ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA						74.672								
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.203	(en blanco)	16.633	3.376							
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		23.143	1.157							
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142							
				101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.4	0	4.939	1.976							
101433	VIGA CHANUL 3X6" X 6M	UND		0.3		235.501	70.650										
180209	ENTRAMADO TEJA ZINC	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1.53	(en blanco)	16.633	25.448							
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		42.380	2.119							
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	42.379							
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.1		6.441	6.441							
				101514	PUNTILLA CON CABLEZA 4"	LB	1.5	0	4.939	7.409							
			MATERIALES	101953	TORNILLO PARA MAD. 10 X 4"	UND	6		812	4.872							
				117237	VIGA CHANUL 3X6" X 5M	UND	0.26	5	100.476	27.430							
				Total ENTRAMADO TEJA ZINC						110.301							
				EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4		16.633	6.653						
					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	19.432	389						
300040	PLUJODORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.01			34.856	349										
300048	SOLDADOR ELECTRCO	DIA	0.02			36.359	727										
200024	M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36.36			553.543	15.224										
180210	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.	M2	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208							
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05	5	99.285	5.212							
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.34		5.500	1.870							
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.2		1.719	344							
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1		24.583	2.458							
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579							
				103965	TUBO LAM CR CUAD CAL 20 - 1-1/2"	UND	0.34	5	44.820	16.001							
				105108	PERFIL H&C 100X50MM X 6M - 2.0MM	UND	0.17		141.725	25.298							
				Total ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.						87.311							
				EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4		16.633	6.653						
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		(en blanco)	19.432	389										
300040	PLUJODORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.01			34.856	349										
300048	SOLDADOR ELECTRCO	DIA	0.02			36.359	727										
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			403.937	25.246										
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"x1"	M2	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208							
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.1		84.134	8.413							
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.4		5.500	2.200							
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.2	0	1.719	344							
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.1		24.583	2.458							
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.6		85.788	8.579							
				106126	TUBO LAM CR CUAD CAL 20 - 1"	UND	0.6		25.774	15.464							
				Total ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"x1"						74.936							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	48.658	487						
					200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	42.379						
200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	40			251.137	6.278										
100124	ARENA MEDIANA	M3	0.3			57.990	17.397										
101717	TABLA OYUDO 1X10X300 CM	UND	1.35			21.120	28.512										
180213	ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER	M2	MANO DE OBRA	101708	POULETINO CAL 7 - 7X10M	ROLLO	0.002		1.679.640	3.359							
				108013	HILO PLASTICO FIBRA POLIES	KG	0.02		4.157	83							
				108011	PERNO GALV. 5/8" X 15"	UND	6		2.424	14.544							
				108036	SACO TERRENO 20X60	UND	12		851	10.212							
				108046	VIGA MADERA REDONDA 6"	M	6		35.169	211.014							
			Total ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER						334.266								
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190							
				101514	PUNTILLA CON CABLEZA 4"	LB	0.12	0	4.939	593							
				117084	LISTON CHANUL 3" x 3" x 300 CM	UND	1.1		28.322	31.154							
				Total SOPORTE BAJO TEJA CHANUL 3"x3"						52.937							
EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR		% de MO	0.02	(en blanco)	14.838	297									
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837										
	180215	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLEZA 4" x 5"	M	MANO DE OBRA	101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.1		4.939	494						
					109003	ALAMBRE GALV. #12	KG	0.05	0	12.887	644						
					109122	TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	0.5		1.276	638						
109142					VIGA REDONDA CASCARILLO 5"	M	1		12.202	12.202							
Total REPOSICION PIEZA MADERA ROLLEZA 4" x 5"						29.112											
EQUIPO				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	14.838	297							
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837							
				180216	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLEZA 5,1/4 6"	M	MANO DE OBRA	101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.05		4.939	247			
								109122	TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	0.25	0	1.276	319			
								109143	VIGA REDONDA CASCARILLO 6"	M	1		14.355	14.355			
Total REPOSICION PIEZA MADERA ROLLEZA 5,1/4 6"								30.055									
EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO					0.01	(en blanco)	27.564	276						
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS				12.3		339.034	27.564							
	180217	PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD	M				MANO DE OBRA	101114	LIA MADERA 150 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.1		1.823	182			
								101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.05		4.939	247			
								101609	SELLADOR LIJABLE 7204 - 80%	LT	0.28		27.821	7.790			
101909								TINTILLA MADERA	GLN	0.034	0	162.526	5.526				
105089				LACA MADERA BRILLANTE 7400	UND	0.07			116.336	8.144							
MATERIALES				105176	VIGA CHANUL 6X6" X 6M	UND	0.183		180.347	32.985							
				109122	TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	0.67		1.276	855							
				Total PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD						83.558							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	16.205	324						
					200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		370.275	16.205						
180218	SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"	M	MANO DE OBRA		101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.05		4.939	247						
					105176	VIGA CHANUL 6X6" X 6M	UND	0.183	0	180.347	32.985						
					109122	TORNILLO PARA MAD. 10 X 5"	UND	0.67		1.276	855						
				Total SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"						50.616							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	14.838	297						
			200007		M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837							
			180219		REPOSICION PIEZA MADERA ROLL MANGLE 4"	M	MANO DE OBRA	101512	PUNTILLA CON CABLEZA 3"	LB	0.1		4.939	494			
								109003	ALAMBRE GALV. #12	KG	0.05	0	12.887	644			
								109144	VIGA MADERA MANGLE 4"	M	1		14.273	14.273			
				Total REPOSICION PIEZA MADERA ROLL MANGLE 4"						30.545							
EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR		% de MO				0.06	(en blanco)	8.476	509						
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		Jorn+PS			40		339.034	8.476							
	180301	IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO		M2			MANO DE OBRA	100081	ALQUITRAN	KG	2	0	10.034	20.068			
								Total IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO						29.052			
								EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	37.503	2.625		
200009									M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503			
100553			AGUA		LT	0.2			0	43	9						
180303			IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM		M2	MATERIALES	100863		EMULSION ASFALTICA	KG	0.1	9.091	9.091				
							101187		MANTO EDIL 3 MM	M2	1	5	21.821	22.912			
							Total IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM						63.976				
							EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.076	2.903			
								200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8		125.568	15.696			
	180304	REPARACION MANTO PVC-IMPERM.DESAGUE		PUNTO		MANO DE OBRA		200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	42.379			
								115017	MEMBRANA PLASTICA 1.2NTR	M2	0.25	1	66.386	77.742			
								Total REPARACION MANTO PVC-IMPERM.DESAGUE						77.742			
							EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	21.190	1.060			
								200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190			
180307			IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM		M2	MATERIALES		100053	AGUA	LT	0.2	0	43	9			
								100863	EMULSION ASFALTICA	KG	0.1	1	9.091	9.091			
								101188	MANTO FIBERGLASS 500X7 3MM	M2	1		50.125	50.626			
							Total IMPERM. MANTO P3 PRO 3 MM						79.860				
							EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	21.190	1.060			
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		Jorn+PS		16			339.034	21.190							
	180308	IMPERM. MANTO P4 PRO 4 MM		M2		MATERIALES		100053	AGUA	LT	0.2	0	43	9			
								100863	EMULSION ASFALTICA	KG	0.1	1	9.091	9.091			
								101189	MANTO FIBERGLASS 800X7 4MM	M2	1		59.048	59.638			
							Total IMPERM. MANTO P4 PRO 4 MM						82.814				
EQUIPO			300026		HERRAMIENTA MENOR		% de MO	0.05	(en blanco)	16.952	848						
			200007		M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952							
			180309		IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM	M2	MATERIALES	100553	AGUA	LT	0.2	0	43	9			
								100863	EMULSION ASFALTICA	KG	0.1	9.091	9.091				
								101187	MANTO EDIL 3 MM	M2	0.55	0	21.821	12.002			
Total IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM								30.728									
EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR		% de MO				0.05	(en blanco)	21.190	1.060						
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		Jorn+PS			16		339.034	21.190							
	180310	IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM-10M2		M2			MATERIALES	100553	AGUA	LT	0.2	0	43	9			
								100863	EMULSION ASFALTICA	KG	0.1	1	9.091	9.091			
								105091	MANTO SODOK-FOIL ALUMINO	M2	1		26.667	26.934			
Total IMPERM.MANTO METAL PRO 3MM T=10CM-10M2								50.110									
EQUIPO			300002		ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D		0.6		16.633	9.980						
			200026		HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	17.303	865							
			180311		AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		461.285	17.303			
								100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.025	0	17.137	428			
								101166	FRESCASA FOIL ALUM. 3.5" - 1.22X15.24M	ROLLO	0.053		636.433	33.731			
Total AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA								62.307									
EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR		% de MO				0.05	(en blanco)	18.649	932						
	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		Jorn+PS			18.18		339.034	18.649							
	180312	IMPERM.MANTO TECHOFLEET 3000 E=3MM		M2			MANO DE OBRA	105010	MANTO TECHOFLEET 3000	1	ROLLO	1	316.224	31.924			
								Total IMPERM.MANTO TECHOFLEET 3000 E=3MM						31.924			
								EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.649	932		
200007									M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	18.18		339.034	18			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	LIND APU	DESC TIPO INSUMO	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
180314	POLIETILENO CAL 7	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	1.738	1.04
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	195.12		339.034	1.738
			MATERIALES	107108	POLIETILENO CAL 7 - 70X9M	ROLLO	0.002	2	1.679.640	3.416
					Total POLIETILENO CAL 7				5.268	
180315	POLIETILENO CAL 4	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	785	55
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.05		125.568	785
			MATERIALES	100606	CINTA ENMASSASAR 1 1/2"X240M	UND	0.05	1	7.442	3.76
					Total POLIETILENO CAL 4				17.225	1.895
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	4.238	3.110
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
			MATERIALES	100837	CINTA ADHESIVA SELLOS TIPO ALUMBAND	ROLLO	0.103	0	136.172	14.026
					Total SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C				18.540	
180317	POLIETILENO CAL 6	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	1.696	1.02
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		339.034	1.695
			MATERIALES	100075	ALAMBRE NEGRO	KG	0.01	0	6.441	64
					Total POLIETILENO CAL 6				12.318	2.057
180318	BAJO TEJA BT-235 ONDULINE	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	14.838	3.918
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837
			MATERIALES	101630	SILICONA PIRA EN TUBO - 280 ML	UND	0.03		29.182	875
					Total BAJO TEJA 2.0 X 1.05 M				81.951	45.893
180319	MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12MT	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	56.055	3.363
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	72.72		339.034	4.662
			MATERIALES	207105	SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES	GLB	1.0528		11.439	12.043
					Total MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12MT				66.386	69.705
180320	PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	23.004	1.380
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	115018	MORTERO DE PREPARACION ESTRUCTURALES	KG	1	5	17.069	17.922
					Total PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO				472.419	116.096
180321	MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	67.169	4.030
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	46.284
			MATERIALES	207105	SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES	GLB	0.8995	0	11.439	10.955
					Total MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM				486.608	217.608
180322	MEMBRANA-PERFIL FIADOR PERIMETRAL PVC	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	1.570	1.10
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		125.568	1.570
			MATERIALES	100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	2	0	116	1.58
					Total MEMBRANA-PERFIL FIADOR PERIMETRAL PVC				375.345	9.384
180401	CIELO FALSO LAMINA ACRILICO 0.6X1.22M.	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		30.516	1.031
			MATERIALES	100075	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
					Total CIELO FALSO LAMINA ACRILICO 0.6X1.22M.				403.200	16.425
180404	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO TIPO 1	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8	(en blanco)	16.633	13.306
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		29.674	297
			MATERIALES	207501	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		370.275	25.466
					Total CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO TIPO 1				403.200	40.069
180405	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8	(en blanco)	16.633	13.306
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		29.674	297
			MATERIALES	207501	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		370.275	25.466
					Total CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO				403.200	40.069
180406	CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S.JUNTA-VINILO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8	(en blanco)	16.633	13.306
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		30.516	1.831
			MATERIALES	207501	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		370.275	25.466
					Total CIELO FALSO PANEL YESO 3/8 S.JUNTA-VINILO				403.200	40.603
180407	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		29.674	1.967
			MATERIALES	207501	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	16.205
					Total CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA				403.200	33.835
180410	CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA-VINILO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		29.674	1.484
			MATERIALES	207501	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
					Total CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA-VINILO				403.200	25.466
180412	CIELO FALSO MADERA LISTON MACHIPINO CIPRES-MADER	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		30.517	668
			MATERIALES	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		305.172	9.337
					Total CIELO FALSO MADERA LISTON MACHIPINO CIPRES-MADER				403.200	174

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESCRIPCION APU	Unid APU	DESCRIPCION	Unid	Cantidad	Despachado	Vr. Unidario	Vr. Total		
180413	CIELO FALSO MADERA LISTON MACH. PINO PATULA	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	16.633		
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	9.537	
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32	305.172	9.537	
			MATERIALES	100238	BOCEL MADERA 1/2" X 1/2" X 3M	UND	0.54	0	1.436	
				101160	MACHIMBRE LISTON PINO PATULA	M2	2	35.325	775	
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.1	0	4.939	494
					Total CIELO FALSO MADERA LISTON MACH.PINO PATULA					50.832
180414	CIELO FALSO MALLA-ESTRUCIELO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	16.633		
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	26.723	
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42	305.172	26.723	
					Total CIELO FALSO MALLA-ESTRUCIELO					34.978
180418	CIELO FALSO [PV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	16.633		
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.732	
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85	336.613	14.731	
			MATERIALES	101070	LAMINA DURACUSTIC 5/8" B-H	UND	1.345	2	71.508	98.102
180419	CIELO FALSO [PV] DURACUSTIC 5/8"	M2	Total CIELO FALSO [PV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA]						116.896	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	22.894	
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	305.172	22.894	
			MATERIALES	100100	ANGULO ALUMINIO 1" X 3/4"	M	1.25	0	11.518	14.398
				101070	LAMINA DURACUSTIC 5/8" B-H	UND	1.345	2	71.508	98.102
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	4	64	256	
				101784	TEE ALUM. ANODIZADO 1" X 3/4"	M	0.8	0	4.036	3.229
					Total CIELO FALSO [PV] DURACUSTIC 5/8"					141.935
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
180421	CIELO FALSO [FV] SONOCOR	M2	HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.259	
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	305.172	15.259	
			MATERIALES	100100	ANGULO ALUMINIO 1" X 3/4"	M	1.25	11.518	14.398	
				101070	LAMINA SONOCOR 1"	UND	1.26	16.527	20.824	
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	4	64	256	
				101784	TEE ALUM. ANODIZADO 1" X 3/4"	M	0.8	4.036	3.229	
					Total CIELO FALSO [FV] SONOCOR					56.391
180431	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	4.829	
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	370.275	4.829	
			MATERIALES	100072	ALAMBRE GALV. #8	KG	0.08	8.054	231	
				105075	LAMINA CIELO FALSO ICOPOR TEXTUR. 1.22X0.61M	UND	1	6.708	6.708	
					Total CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]					13.876
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
180432	CIELO FALSO ESQUELETO ALUMINIO 7/8"	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	1.389	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	370.275	23.142	
			MATERIALES	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.35	17.137	5.998	
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	5.9	64	378	
				105006	ANGULO ESTRIL LIV. 7/8" X 7/8"	UND	0.15	5.935	1.502	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
				105154	TEE ALUM. 7/8" X 3/4" X 6M	UND	0.385	5	13.031	5.268
		Total CIELO FALSO ESQUELETO ALUMINIO 7/8"					39.955			
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO CIPRES-S/METAL	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	9.537	
			MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32	305.172	9.537	
			MATERIALES	100238	BOCEL MADERA 1/2" X 1/2" X 3M	UND	0.33	5	1.436	
				101159	MACHIMBRE LISTON PINO CIPRES	M2	1	124.293	126.779	
				101506	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	0.02	5.465	498	
				105161	TORNILLO PANEL 6 1/4" P. AGUJA	UND	25	35	875	
		Total CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO CIPRES-S/METAL					143.264			
180434	CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	39.347	
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85	370.275	16.205	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	370.275	23.142	
			MATERIALES	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.35	17.137	5.998	
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	5.9	64	378	
				105006	ANGULO ESTRIL LIV. 7/8" X 7/8"	UND	0.15	5.935	1.502	
				105074	LAMINA ICOPOR PELICULA PVC - 1CM 1.22X0.61M	UND	1.39	0	19.055	26.486
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
				105154	TEE ALUM. 7/8" X 3/4" X 6M	UND	0.385	5	13.031	5.268
		Total CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC					83.224			
180435	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x4MM P. ALUMINIO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	29.454	
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40	370.275	9.257	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	336.613	3.366	
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	336.613	16.831	
			MATERIALES	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.35	17.137	5.998	
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	M	1.05	1.323	3.418	
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	5.9	64	378	
				105006	ANGULO ESTRIL LIV. 7/8" X 7/8"	UND	0.2	5.935	2.002	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
180436	CIELO FALSO LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	M	MATERIALES	105154	TEE ALUM. 7/8" X 3/4" X 6M	UND	0.385	5	13.031	
					Total CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x4MM P. ALUMINIO					73.086
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	45.068	
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85	370.275	16.205	
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53.33	125.568	2.355	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	370.275	23.142	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	336.613	3.366	
			MATERIALES	100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	1.1	3.223	3.545	
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	5.9	64	378	
180437	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOL ALUM)	M2	MATERIALES	102435	VINILO ACRILITE TIPO 2	GLN	0.04	70.924	2.837	
				105006	ANGULO ESTRIL LIV. 7/8" X 7/8"	UND	0.167	5.935	1.672	
				105127	PLACA BOARD 4MM 1.22X0.44M	UND	0.335	45.246	15.915	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.02	12.308	0.246	
				105154	TEE ALUM. 7/8" X 3/4" X 6M	UND	0.27	5	13.031	3.694
					Total CIELO FALSO LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM					79.921
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.713	
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85	370.275	16.205	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	370.275	23.142	
180438	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOL ALUM) 12060C	M2	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100	336.613	3.366	
				100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.35	0	17.137	5.998
				100101	ANGULO 1" X 1/8" X 3MM	M	0.2	5	9.532	2.002
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	M	2.05	3.223	6.607	16.584
				101378	PLACA BOARD 6MM 1.22X2.44M	UND	0.29	1	65.678	16.584
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	5.9	64	378	378
				102435	VINILO ACRILITE TIPO 2	GLN	0.04	70.924	2.837	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
				105154	TEE ALUM. 7/8" X 3/4" X 6M	UND	0.385	5	13.031	5.268
					Total CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x4MM P. ALUMINIO					86.896
180439	CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOL ALUM) 12060C	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	20.682	
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	336.613	16.831	
				201004	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	0.3866	11.439	3.639	
			MATERIALES	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15	17.137	2.571	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
				145082	ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. 1.1 X1.123CM	UND	0.35	3.276	1.139	
				145093	ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. 1.1 X1.305CM	UND	0.35	5.878	1.989	
				171710	ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. 1.1 X1.61CM	UND	1.335	1.936	2.610	
				180133	LAMINA CIELO FALSO PVC 590.3M	UND	0.56	23.711	19.061	
180440	C FALSO LAMINA PVC a=25CM E=9MM	M2	MATERIALES	180150	ESTRUCTURA CIELO FALSO GALV. 1.24X383660M	UND	0.35	3	4.552	
					Total CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOL ALUM) 12060C					61.842
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	20.678	
			MANO DE OBRA	201041	MANO OBRA PANELEERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	370.275	27.778	
				201042	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.1	8.862	886	
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615	
				160425	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0	UND	0.355	7.148	2.570	
				190909	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 26 29X29X404MM	UND	0.27	5.805	1.4303	
				190992	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.7	5.710	4.037	
180441	C FALSO LAMINA PVC a=25CM E=10MM	M2	MATERIALES	191555	LAMINA CIELO FALSO PVC 5MM - 0.25X5.95M	M2	1.05	2	38.667	
				191979	PERIL PVC PERIMETRAL C-5	UND	0.065	0	19.212	1.249
				191980	PERIL PVC PERIMETRAL P-P	UND	0.05	26.524	1.741	
				191981	PERIL PVC PERIMETRAL S-S	UND	0.05	18.825	956	
				191982	PERIL PVC SORTEITE SUUECC	UND	0.125	24.661	3.113	
					Total C FALSO LAMINA PVC a=25CM E=10MM					101.281
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8	(en blanco)	16.633	
			HERRAMIENTA MENOR	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	27.778	
			MANO DE OBRA	201041	MANO OBRA PANELEERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	370.275	27.778	
				201042	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.1	8.862	886	
	105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	12.308	0.615				
	160425	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0	UND	0.355	7.148	2.570				
	190909	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 26 29X29X404MM	UND	0.55	1	4.303	2.390			
	190992	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.7	5.710	4.037				
	191514	LAMINA CIELO FALSO PVC 10MM - 0.25X5.95M	M2	2	62.958	67.438				
	191979	PERIL PVC PERIMETRAL C-5	UND	0.065	19.212	1.249				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total		
180442	TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA	UND	EQUIPO	119180	PERFIL PVC PERIMETRAL P-P	UND	0.05	1	26.524	1.741		
				119181	PERFIL PVC PERIMETRAL S-S	UND	0.05		18.925	956		
				119182	PERFIL PVC SOPORTE SUJECC	UND	0.125		24.661	3.113		
				Total C FALSO LAMINA PVC A-25CM E-10MM								128.326
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	2.314		
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284		
				119199	TAPA REGIST. PALANCA TEGU-PARED 60X60CM	UND	1	0	133.412	133.412		
				Total TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA								182.011
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		22.722	1.136		
180443	CIELO FALSO PANEL BOARD BMM S.JUNTA-VINILO	M2	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208		
				207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	20		8.862	443		
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0.1		1.153	115		
				100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M	UND	0.015		16.301	245		
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	0.1	0	3.223	3.223		
				101278	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	GLN	0.05		13.177	659		
				101503	PUNTILLA CON CABEZA 1/2"	LB	0.8		5.465	4.372		
				101528	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 X 3/4"	UND	20	41	820			
				105161	TORNILLO PANEL 6 X 1" P. AGUIJA	UND	0.335	5	35	700		
180444	TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM	UND	MANO DE OBRA	107106	PLACA BOARD BMM 1.2X2.44M	UND	0.1		87.611	30.817		
				109009	ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 28X28X440MM	UND	0.1		4.303	430		
				109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUÑETE	0.02		219.566	4.391		
				109092	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.8	0	5.710	4.568		
				117105	PARAL 39 GUIA L GALV. 2440MM	UND	0.2		5.591	1.118		
				117238	VINILO TIPO 2	GLN	0.11		45.042	4.952		
				119030	MASILLA PANEL ESTUCO	KG	1		2.245	2.245		
				Total CIELO FALSO PANEL BOARD BMM S.JUNTA-VINILO								83.385
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	59.805	2.990		
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208		
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	MANO DE OBRA	207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		370.275	55.597		
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	1	0	3.223	3.223		
				130163	TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM	UND	1		87.737	87.737		
				Total TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM								153.755
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	59.805	2.990		
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208		
				207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		370.275	55.597		
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	1	0	3.223	3.223		
				130164	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	1		127.926	127.926		
				180446	TAPA REGISTRO 40X40CM METAL-PALANCA	UND	MANO DE OBRA	Total TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM				
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05					(en blanco)	46.285	2.314		
200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8						370.275	46.284		
130165	TAPA REGIST. METALICA 40X40 CM	UND	1					0	68.135	68.135		
Total TAPA REGISTRO 40X40CM METAL-PALANCA										116.794		
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8						16.633	13.306		
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01						11.873	1.19		
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200						336.613	1.683		
207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36.34						370.275	10.189		
100053	AGUIJA	LT	0.008						43	0		
180447	CARTERA CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM H=0.28M S.JUNTA-VINILO TIPO 1	M	MATERIALES	100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.04		8.862	354		
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0.2		1.153	231		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0.002		15.086	30		
				101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.008	(en blanco)	1.719	14		
				101278	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	GLN	0.165		13.177	2.174		
				101382	PLACA DE YESO RH 1/2" 1.2X2.44M	UND	0.336		85.466	11.487		
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.02		78.965	1.263		
				105161	TORNILLO PANEL 6 X 1" P. AGUIJA	UND	0.12		12.308	246		
				106025	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0	UND	0.355		35	175		
				109009	ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 28X28X440MM	UND	0.55		7.168	1.028		
180448	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO RH	M2	MATERIALES	109092	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.28		5.710	9.597		
				Total CARTERA CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM H=0.28M S.JUNTA-VINILO TIPO 1								44.835
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8		16.633	13.306		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		11.873	1.19		
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		336.613	1.683		
				207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54	(en blanco)	370.275	25.466		
				100053	AGUIJA	LT	0.02		43	1		
				100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.1		8.862	886		
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0.5		1.153	577		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0.005	5	15.086	79		
180449	CARTERA CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM H=0.28M S.JUNTA-VINILO RH	M	MATERIALES	101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.002	(en blanco)	1.719	34		
				101278	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	GLN	0.165	2	13.177	2.174		
				101382	PLACA DE YESO RH 1/2" 1.2X2.44M	UND	0.336	1	85.466	29.004		
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.05	(en blanco)	12.308	246		
				105161	TORNILLO PANEL 6 X 1" P. AGUIJA	UND	0.12		35	175		
				106025	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0	UND	0.355		7.168	2.570		
				109009	ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 28X28X440MM	UND	0.55	1	4.303	2.390		
				109092	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.7		5.710	4.037		
				500125	VINILO IMPERMEABILIZANTE BLANCO	GLN	0.04		131.926	5.030		
				Total CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA-VINILO RH								91.438
180450	CANCELO HIERRO-ANGULO	M	MANO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.8		16.633	13.306		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		11.873	1.19		
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	1.683		
				207501	MANO OBRA PANELEIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36.34	(en blanco)	370.275	10.189		
				100053	AGUIJA	LT	0.008		43	0		
				100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	0.1		8.862	354		
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0.2		1.153	231		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0.002	5	15.086	32		
				101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.008	(en blanco)	1.719	14		
				101278	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	GLN	0.165	2	13.177	2.218		
180501	CANCELO HIERRO-MALLA VENADA	M	MANO DE OBRA	101382	PLACA DE YESO RH 1/2" 1.2X2.44M	UND	0.336	1	85.466	11.601		
				105135	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1-1/2"	LB	0.02	(en blanco)	12.308	246		
				105161	TORNILLO PANEL 6 X 1" P. AGUIJA	UND	0.12		35	175		
				106025	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL 40 GALV. 3.0	UND	0.355		7.168	1.028		
				109009	ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 28X28X440MM	UND	0.55	1	4.303	2.390		
				109092	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM	UND	0.7		5.710	4.037		
				500125	VINILO IMPERMEABILIZANTE BLANCO	GLN	0.016		131.926	2.132		
				Total CANCELO HIERRO-MALLA VENADA								45.899
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		11.533	807		
200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		461.285	11.532						
200098	ANGULO 3/4" X 1/8"	M	3.2		4.160	13.711						
101687	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.2	3	21.603	4.450						
101924	TORNILLO 6 X 1"	UND	4	0	76	104						
180502	CANCELO HIERRO-MALLA VENADA	M	MANO DE OBRA	Total CANCELO HIERRO-ANGULO								36.922
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		16.952	848		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952		
				101015	HIERRO 3/8" 60.000	KG	15		5.500	82.500		
				101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	M	0.72		6.891	4.962		
				101165	MALLA ELEC. H-50/D0500	KG	0.36	0	6.230	2.243		
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	M3	0.1		21.603	2.160		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.015		438.243	6.574		
				Total CANCELO HIERRO-MALLA VENADA								45.891
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653						
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		23.005	1.384						
200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		461.285	23.004						
101015	HIERRO 3/8" 60.000	KG	1.5		5.500	8.250						
101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	M	1.32		6.891	7.581						
101166	MALLA ELEC. H-50/D0500	KG	0.75	0	6.230	4.673						
101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	M3	0.2		21.603	4.321						
ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.03		438.243	13.147						
180504	CANCELO ESTRUCT. METALICA LAM BOARD BMM	M2	MANO DE OBRA	Total CANCELO HIERRO-MALLA VENADA								60.072
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	17.303	1.038		
				200008	SOLDADUR ELECTRICO	DIV	36		36.959	5.454		
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		461.285	17.303		
				101505	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03		5.465	164		
				101509	MALLA CON CABEZA 2"	KG	0.9	0	4.939	99		
				101651	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.5		24.583	12.292		
				105007	ANGULO 1-1/2" X 1-1/4" X 6MM	UND	0.45	1	113.396	57.265		
				107106	PLACA BOARD BMM 1.2X2.44M	UND	0.35	5	87.611	43.396		
119185	PLATINA 2" X 1/8" X 6MM	UND	0.35		46.019	16.912						
180505	CANCELO MADERA-MALLA VENADA	M	MANO DE OBRA	Total CANCELO ESTRUCT. METALICA LAM BOARD BMM								156.912
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		20.968	1.468		
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22		461.285	20.968		
				101013	LISTON AMARILLO 2" X 2" X 300 CM	UND	0.72	3	17.272	12.809		
				101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	M	0.82		6.891	7.651		
				101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.02	0	4.939	99		
				101994	MÉRULUX K5 TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.08		179.144	14.332		
				Total CANCELO MADERA-MALLA VENADA								61.899
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990		
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		25.434	1.272						
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434						
100018	ACRONAL	GLN	0.04		52.860	2.114						
100053	AGUIJA	LT	8		43	344						
100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1	0	720	720						
101263	PAJA-SISO	BUSTO	0.025		28.327	708						
106149	CAL HIDRATADA	KG	1		1.672	1.672						
109121	TIERRA ENCELADO BAHAREQUE	M3	0.03		29.453	884						
180507	CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO	M2	MANO DE OBRA	Total CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO								31.338
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		25.434	1.272		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434		
				100018	ACRONAL	GLN	0.04		52.860	2.114		
				100053	AGUIJA	LT	8		43	344		
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1	0	720	720		
				101263	PAJA-SISO	BUSTO	0.025		28.327	708		
				106149	CAL HIDRATADA	KG	1		1.672	1.672		
				109121	TIERRA ENCELADO BAHAREQUE	M3	0.03		29.453	884		

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total			
180508	PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISO.	M2	MATERIALES	100053	AGUA	LT	8		43	344			
				100290	BOÑIGA	BULTO	0,5	2.124	1.062				
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1	720	720				
				101263	PAJA-SISO	BULTO	0,025	28.327	744				
				106149	CAL HIBRATADA	KG	1	1.672	1.672				
				109121	TERRA ENCELADO BAHAREQUE	M3	0,035	29.453	1.031				
				Total PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISO.					U/D	2,5		16.633	41.046
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,05	(en blanco)	33.904	1.693			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903			
				100018	ACRONA	GIN	0,04		52.860	2.114			
180509	CIELO FALSO CAÑA BRAVA Y BAHAREQUE	M2	MATERIALES	100053	AGUA	LT	8		43	344			
				100073	ALAMBRE GALV. #10	KG	0,03	0	8.862	279			
				100467	CAÑABRAVA	ATADO	0,415		11.054	4.817			
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1	720	720				
				101263	PAJA-SISO	BULTO	0,021	0	28.327	595			
				101511	PUNTILLA CON CABLE 2 1/2"	LB	0,1		4.939	494			
				101512	PUNTILLA CON CABLE 3"	LB	0,1		4.939	494			
				106149	CAL HIBRATADA	KG	1	5	1.672	1.756			
				109045	CUERDA NYLON	CARRETE	0,01		53.744	537			
				109073	MALLA FIBRA VIDRIO CAL 10 CIELO RASO	M2	0,5	0	17.819	8.910			
180510	CANCELLO CAÑA BRAVA-BAHAREQUE	M	MATERIALES	109121	TERRA ENCELADO BAHAREQUE	M3	0,1		29.453	2.945			
				113029	TAPON GALV. 1/2"	UND	0,5		3.233	1.617			
				Total CIELO FALSO CAÑA BRAVA Y BAHAREQUE					U/D	3		16.633	102.802
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,05	(en blanco)	43.245	2.162			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7,84		339.034	43.244			
				100053	AGUA	LT	9,6		43	413			
				100467	CAÑABRAVA	ATADO	0,515		11.054	5.693			
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1,2		720	864			
				101263	PAJA-SISO	BULTO	0,025		28.327	708			
				180701	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	M	MATERIALES	101511	PUNTILLA CON CABLE 2 1/2"	LB	0,12	0	4.939
101512	PUNTILLA CON CABLE 3"	LB	0,1						4.939	593			
106149	CAL HIBRATADA	KG	11,8						1.672	19.730			
109045	CUERDA NYLON	CARRETE	0,012						53.744	645			
109073	MALLA FIBRA VIDRIO CAL 10 CIELO RASO	M2	0,6						17.819	10.691			
109121	TERRA ENCELADO BAHAREQUE	M3	0,12						29.453	3.534			
113029	TAPON GALV. 1/2"	UND	0,665						3.233	2.150			
Total CANCELLO CAÑA BRAVA-BAHAREQUE								U/D	3		16.633	140.919	
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05					(en blanco)	12.717	636			
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66						339.034	12.717			
180702	CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA	M	MATERIALES	101873	TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	3,92	2	1.184	4.734			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
				Total CABALLETE TEJA BARRO NORMAL					% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	763
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	4	3	1.368	5.636			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
				Total CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	4	3	1.368	5.636			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
180703	LIMATESA TEJA BARRO NORMAL	M	MATERIALES	101873	TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	3,98	1	1.184	4.854			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
				Total LIMATESA TEJA BARRO NORMAL					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	4	3	1.368	5.636			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
				Total LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	4	3	1.368	5.636			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,3		16.633	4.990			
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	21.190	1.060			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190			
				101873	TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	28	5	1.184	34.810			
				Total TEJA BARRO NORMAL					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	17,77		339.034	19.079			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	32		1.368	43.776			
				Total TEJA BARRO PRENSADA					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	32		1.368	43.776			
180708	TEJA BARRO PRENSADA SOBRE FIBRO CEMENTO	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				101875	TEJA DE BARRO TUBO	UND	38	3	1.699	31.499			
				ME0202	MORTERO 1:4	M3	0,02	0	375.379	7.508			
				Total TEJA BARRO PRENSADA SOBRE FIBRO CEMENTO					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1142,85		339.034	39.034			
				101873	TEJA BARRO COMUN 15X35CM	UND	1	0	1.184	1.184			
				Total TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)					% de MO	0,01	(en blanco)	33.904	339
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	10		339.034	33.903			
				109118	TEJA BARRO ANTIGUA	UND	25	0	1.168	29.200			
180710	TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION	M2	MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0,002		458.243	876			
				Total TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION					U/D	0,3		16.633	64.319
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,05	(en blanco)	16.633	4.990			
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		211.189	7.922			
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0,002	0	458.243	876			
				Total RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO					% de MO	0,06	(en blanco)	6.358	381
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	53,33		339.034	6.357			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	1,5		1.441	2.162			
				100341	CABALLETE ALUM. COLOR 5MM	UND	0,5		60.359	30.180			
				100888	ESPISO ALUM.-TUBERIA 20MM	UND	1,5	0	1.647	2.471			
180801	CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR	M	MATERIALES	101198	MASILLA TIPO CWS (TEJA ALUM.)	LB	0,05		27.639	1.382			
				101360	PINTURA ELECTROSTATICA ALU	GIN	0,1		42.945	4.295			
				Total CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR					% de MO	0,05	(en blanco)	8.476	424
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	40		339.034	8.476			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	M	1		47.128	47.128			
				100342	CABALLETE ALUM. NATUR. 5MM	UND	2	0	1.157	2.314			
				Total CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL					% de MO	0,05	(en blanco)	12.717	636
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717			
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	0,5	0	105.770	52.885			
				100929	GANCHO ESPECIAL ETHERIT C. 12 X 14CM	UND	1,5		1.157	1.736			
180806	REMATÉ SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	M	MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476			
				101574	REIMATE LAM. GALV. PINT. C. 24 0.60X2.44M	UND	1	0	110.504	110.504			
				Total REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER					U/D	0,2		16.633	3.327
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,05	(en blanco)	14.416	721			
				300002	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	UND	0,231		253.029	58.447			
				101860	TEJA AJOV. TRAPEZOIDAL 2.7MM X 0.82X6M	UND	2,25	0	142	320			
				103059	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	UND	1,5		374	561			
				Total TEJA AJOVER ONDULADA COLOR 2.7MM					U/D	0,2		16.633	3.327
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,05	(en blanco)	14.416	721			
180807	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR 2.7MM	M2	MATERIALES	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				103058	TEJA AJOV. TRAPEZOIDAL COLOR 2.7MM	M2	1		51.427	51.427			
				103059	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25	0	142	320			
				103060	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	UND	1,5		374	561			
				Total TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR 2.7MM					U/D	0,1		16.633	1.663
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,06	(en blanco)	17.803	1.038			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	17.803			
				100929	GANCHO ESPECIAL ETHERIT C. 12 X 14CM	UND	2		1.157	2.314			
				101026	IGAS GRIS IELLANTEI S&G	KG	0,1	0	22.092	2.209			
				101869	TEJA C/OUT. TRAPEZ. DE 5.50 M	UND	1		30.698	30.698			
180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 26	M2	MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	12.717			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	UND	0,125	0	374	47			
				103168	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	UND	0,5		64.154	32.077			
				Total LIMATESA TEJA AJOVER					U/D	0,2		16.633	3.327
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,06	(en blanco)	14.416	865			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				103059	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25	0	142	320			
				103060	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	M2	1		374	561			
				Total TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM					U/D	0,2		16.633	3.327
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,06	(en blanco)	14.416	865			
180818	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM	M2	MATERIALES	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				101893	TEJA AJOV. SUPER ONDU. COLOR 0.82X5.4M 35MM	UND	0,257		429.741	110.443			
				103059	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25	0	142	320			
				103060	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	M2	1		374	561			
				Total TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM					U/D	0,2		16.633	3.327
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,06	(en blanco)	14.416	865			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				101893	TEJA AJOV. SUPER ONDU. COLOR 0.82X5.4M 35MM	UND	0,257		429.741	110.443			
				103059	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25	0	142	320			
				103060	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	M2	1		374	561			
180819	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR 35MM	M2	MATERIALES	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,2		16.633	3.327			
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	14.416	865			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				101893	TEJA AJOV. SUPER ONDU. COLOR 0.82X5.4M 35MM	UND	0,257		429.741	110.443			
				103059	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	2,25	0	142	320			
				103060	TORNILLO PARA LAM. AUTOP. 1/4-14X7/8	M2	1		374	561			
				Total TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM					U/D	0,2		16.633	3.327
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0,06	(en blanco)	14.416	865			
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415			
				101893	TEJA AJOV. SUPER ONDU. COLOR 0.82X5.4M 35MM	UND	0,257		429.741	110.443			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Lind AFU	DESC Tipo Insu	DESC DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
180820	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E-1 1C	M2	EQUIPO	Total TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM					129.931
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		20.188	1.009
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		461.285	20.188
				ARANDELA NEOPRENO	UND	2.66		1.441	3.833
				ESPIGO ALUM.-TUERCA 250MM	UND		0	1.647	4.381
				TORNILLO PARA LAM. AUTOPR. 1/4-14X7/8	UND	1.5		374	561
				TEJA ALUMINIO-POLIURETANO 300MM	M2	1		173.483	173.483
				Total TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E-1 1C					206.782
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	21.190	1.271
180822	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO	M	EQUIPO	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190
				CABALLETE ALUM POLIURETANO	UND	0.335	1	97.493	32.987
				Total CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO					55.448
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		370.275	23.142
				M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		491	1.964
				AMARRA TEJA FIBROGESTO	UND	4	0	29.706	32.977
				TEJA METALICA ALUMINO-POLIAE 8 CAL 28 AZUL RAL 5005	M2	1.1			59.446
				Total TEJA SIN TRASLAPAO e= 0.60mm CALIBRE 24, ANCHO UTIL 300mm, RECURRIMIENTO EN ZINC ACABADO GALVANIZADO + PINTURA COLOR SEGUN DISEÑOS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		19.033	1.332
180901	DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG. 65X65CM	UND	EQUIPO	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		507.414	19.033
				MANO DE OBRA					119.388
				MATERIALES	UND	1	0	26	104
				Total DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG. 65X65CM					144.847
				TORNILLO PARA MAD. 6 X 1"	UND	4			1.663
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		18.514	1.85
				M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
				CONECTOR TAPA POLICAR. 4 A 10MM X 11.80M	UND	0.175	1	87.957	15.546
				CONECTOR BASE L POLICAR. 4 A 10MM X 11.80M	UND			87.957	15.546
180908	CONECTOR BASE-TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	EQUIPO	Total CONECTOR BASE-TAPA LAMINA POLICARBONATO					51.435
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.303	865
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		461.285	17.303
				MANO DE OBRA					2.314
				GANCHO ESPECIAL TERNIT C. 12 X 14CM	UND	0.082		36.098	7.220
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	0.2		39.660	6.425
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #5 (0.92X1.57M)	UND	0.162	0	47.340	6.391
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #6 (0.92X1.83M)	UND	0.135		53.547	5.355
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #8 (0.92X2.44M)	UND	0.1		83.255	6.660
180909	TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	EQUIPO	Total TEJA PLASTICA ONDULADA					55.859
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		11.533	577
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		461.285	11.532
				MANO DE OBRA					108.370
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.01	0	29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.082		894.236	74.061
				LAM. ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.082	1	107	107
				TORNILLO AUTOPR. 3/4" X 3/16"	UND	0.155		16.865	2.614
				REMATTE U ALM. CRUDO 2.10M LAM. POLIC. 6-10MM	UND	0.155			99.087
180910	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	EQUIPO	Total LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM					6.653
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.4	(en blanco)	16.633	6.653
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.416	721
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415
				MANO DE OBRA					2.314
				GANCHO ESPECIAL TERNIT C. 12 X 14CM	UND	0.1	0	29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.1		74.052	54.798
				TEJA POLICARBONATO 0.82X1.80M	UND	0.74			81.820
				Total TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM					4.158
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25	(en blanco)	16.633	4.158
180911	TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM	M2	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25	(en blanco)	16.633	4.158
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.416	721
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		461.285	14.415
				MANO DE OBRA					2.314
				GANCHO ESPECIAL TERNIT C. 12 X 14CM	UND	0.1	0	29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.1		74.052	54.798
				TEJA POLICARBONATO 0.82X1.80M	UND	0.74			81.820
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
180913	TEJA PLASTICA TRASLUCIDA	M2	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.430
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
180914	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.430
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
180917	CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO	M	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.430
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
180918	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.430
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
180919	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.430
				Total TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					62.330
				ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
180920	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO a=4-6MM	M	EQUIPO	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
				HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.503	1.875
				M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		461.285	37.503
				MANO DE OBRA					1.129.740
				LAMINA ALVEOLAR POLIC. 4 MM 2.10X11.80M	UND	0.03	1	108.370	3.251
				CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL 25MM X 33M	UND	0.03		29.182	292
				SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.01	0	29.182	292
				TEJA PLAST. ONDUL. AJOVER #4 (0.92X1.22M)	UND	1.12		36.098	40.43



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO INSTALACION	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESGRUCIO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
181216	INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE	M	EQUIPO	101508	PUNTILLA ACERO CONCRETO 2"	LB	0.1		12.308	1.231
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				101651	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		239.034	9.576
181217	RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA	M	MANO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.01		24.583	1.229
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		125.568	1.570
181219	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.02		17.137	343
				101053	LADRILLO SUCIO COMUN	UND	5		771	3.855
181220	INSTALACION DE TEJA LAMINA TRAPEZOIDAL	M2	MANO DE OBRA	101053	MORTERO 1:3	M3	0.02		472.419	9.448
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
181221	ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA	M2	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
181222	INSTALACION DE TEJA LAMINA TRAPEZOIDAL	M2	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182004	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182005	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182006	PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182007	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182008	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182009	PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182010	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182011	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182012	PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0
182013	PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	100053	AGUA	LT	0.002		43	0
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300006	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.522	0.926
				100053	AGUA	LT	0.002		43	0

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
182014	PERFIL ABIERTO AG C305x80mm - 1.9MM C.14	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		28.920	1.446
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	(en blanco)	34.856	2.788
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.12		36.359	4.363
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		133.33		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	4.289
				103177	PERFIL AC. GALV. C.305X80MM-1.9MM	UND	0.166		400.880	66.441
					Total PERFIL ABIERTO AG C305x80mm - 1.9MM C.14					117.206
182019	PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.2MM C.18	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		28.920	1.446
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				106160	PERFIL AC. GALV. C.120X60MM-1.2MM	UND	0.333		158.292	52.711
					Total PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.2MM C.18					109.015
182020	PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.5MM C.16	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		40.374	2.019
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				105105	PERFIL AC. GALV. C.120X60MM-1.5MM	UND	0.333		199.379	66.393
					Total PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.5MM C.16					134.724
182021	PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.9MM C.14	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		40.374	2.019
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101347	PERFIL AC. GALV. C.120X60MM-1.9MM	UND	0.333		256.299	85.348
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
					Total PERFIL CAJON AG C120x60mm - 1.9MM C.14					153.679
182022	PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.2MM C.18	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		28.920	1.446
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				106161	PERFIL AC. GALV. C.160X60MM-1.2MM	UND	0.333		186.214	62.009
					Total PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.2MM C.18					118.640
182023	PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.5MM C.16	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		28.920	1.446
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103186	PERFIL AC. GALV. C.160X60MM-1.5MM	UND	0.333		205.598	68.644
					Total PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.5MM C.16					125.111
182024	PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.9MM C.14	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		40.374	2.019
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101347	PERFIL AC. GALV. C.160X60MM-1.9MM	UND	0.333		299.714	99.814
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
					Total PERFIL CAJON AG C160x60mm - 1.9MM C.14					168.145
182025	PERFIL CAJON AG C220x80mm - 1.2MM C.18	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		28.920	1.446
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.06	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		120		36.359	4.363
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103175	PERFIL AC. GALV. C.220X80MM-1.2MM	UND	0.333		235.821	78.528
					Total PERFIL CAJON AG C220x80mm - 1.2MM C.18					134.661
182026	PERFIL CAJON AG C220x80mm - 1.5MM C.16	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		40.374	2.019
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.06	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES		120		36.359	4.363
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
			MATERIALES	101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.166	0	21.603	3.586
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103039	PERFIL AC. GALV. C.220X80MM-1.5MM	UND	0.333		289.516	96.409
					Total PERFIL CAJON AG C220x80mm - 1.5MM C.16					165.939
182027	PERFIL CAJON AG C220x80mm - 1.9MM C.14	M								



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESCRIPCION	Unid	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
182107	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182108	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182111	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182112	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182113	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182114	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 2.5MM C.12	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182115	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 3.0MM C.11	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182116	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182117	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182118	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182119	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm - 2.5MM C.12	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182120	PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm - 3.0MM C.11	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633
182122	PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	EQUIPO	(en blanco)	16.633

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	Und APU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESC DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
182124	PERFIL ABIERTO HR C305x80mm - 3.0MM C.11	M	MANO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	21.824	436
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.06		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.06		36.359	2.182
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		133.33		336.613	2.525
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.06		84.134	5.048
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.03	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
				107101	PERFIL HR C 305X80MM XSM - 3.0MM	UND	0.166		438.960	72.867
					Total PERFIL ABIERTO HR C305x80mm - 3.0MM C.11					108.766
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	21.824	1.091
182125	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.305
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.06		36.359	2.182
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		133.33		336.613	2.525
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.06		84.134	5.048
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.03	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
				107102	PERFIL HR C 355X110MM XSM - 2.0MM	UND	0.166		355.008	58.931
					Total PERFIL ABIERTO HR C355x110mm - 2.0MM C.14					96.790
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	21.824	1.091
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.305
182127	PERFIL ABIERTO HR C355x110mm - 3.0MM C.11	M	MANO DE OBRA	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.06		36.359	2.182
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		133.33		336.613	2.525
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.06		84.134	5.048
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.03	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
				107102	PERFIL HR C 355X110MM XSM - 3.0MM	UND	0.166		532.451	88.387
					Total PERFIL ABIERTO HR C355x110mm - 3.0MM C.11					126.245
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	43.452	2.173
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.305
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182128	PERFIL CAJON HR C 60x40mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.2691		11.439	3.078
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103178	PERFIL HR C 60X40MM XSM - 1.2MM	UND	0.333		109.207	36.366
					Total PERFIL CAJON HR C 60x40mm - 1.2MM C.18					108.424
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.09		16.633	1.497
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	45.116	451
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.305
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182134	PERFIL CAJON HR C120x60mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4145		11.439	4.741
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				105111	PERFIL HR C 120X60MM XSM - 1.5MM	UND	0.34		131.320	44.649
					Total PERFIL CAJON HR C120x60mm - 1.5MM C.16					156.482
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	45.833	458
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.305
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182135	PERFIL CAJON HR C120x60mm - 2.0MM C.14	M	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4722		11.439	5.459
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				105112	PERFIL HR C 120X60MM XSM - 2.0MM	UND	0.34		162.658	55.204
					Total PERFIL CAJON HR C120x60mm - 2.0MM C.14					128.028
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	44.088	2.204
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.632
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182138	PERFIL CAJON HR C160x60mm - 1.2MM C.18	M	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.2427		11.439	3.714
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.08	0	24.583	1.967
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103179	PERFIL HR C 160X60MM XSM - 1.2MM	UND	0.333		95.795	31.900
					Total PERFIL CAJON HR C160x60mm - 1.2MM C.18					102.838
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.605	2.330
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.632
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182139	PERFIL CAJON HR C220MMX 80MM-1.5 CAL.16	M	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.5447		11.439	6.231
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				103184	PERFIL HR C 220X80MM XSM - 1.5MM	UND	0.333		205.023	68.273
					Total PERFIL CAJON HR C220MMX 80MM-1.5 CAL.16					143.967
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	48.210	2.411
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04		32.637	1.632
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APV	Detalle APV	Unid APV	Detalle Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
182144	PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 1.5MM C.16	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.5472		11.439	6.259
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				101384	PERFIL HR C 220X80MM XSM - 1.5MM	UND	0.333		205.023	68.273
					Total PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 1.5MM C.16					144.324
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		47.866	2.393
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.06	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.12		36.359	4.363
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	160		251.137	1.570
182145	PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.6549		11.439	7.491
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
			MATERIALES	101380	PERFIL HR C 220X80MM XSM - 1.9MM	UND	0.333		238.824	79.528
					Total PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 1.9MM C.14					156.873
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		49.115	2.456
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.06	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08		34.856	2.788
182146	PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 2.5MM C.12	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	80		251.137	3.139
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		553.543	41.526
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.7242		11.439	8.258
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				101385	PERFIL HR C 220X80MM XSM - 2.5MM	UND	0.333		298.667	99.456
					Total PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 2.5MM C.12					178.112
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		57.131	5.713
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.07	(en blanco)	32.637	3.264
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.15		34.856	3.486
182147	PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 3.0MM C.11	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	80		251.137	3.139
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		553.543	41.526
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.7242		11.439	8.258
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.17	0	24.583	4.179
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579
				105113	PERFIL HR C 220X80MM XSM - 3.0MM	UND	0.33	5	357.903	124.013
					Total PERFIL CAJON HR C220x 80mm - 3.0MM C.11					217.946
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		49.833	2.492
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.07	(en blanco)	32.637	2.285
182149	PERFIL CAJON HR C305x 80mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	160		251.137	1.884
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	72.72		336.613	4.629
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.7626		11.439	8.723
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.09		99.285	8.936
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.06		85.788	5.147
				101382	PERFIL HR C 305X80MM XSM - 2.0MM	UND	0.333		325.634	108.436
					Total PERFIL CAJON HR C305x 80mm - 1.9MM C.14					190.023
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		51.339	2.567
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.07	(en blanco)	32.637	2.285
182150	PERFIL CAJON HR C305x 80mm - 2.5MM C.12	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	133.33		251.137	1.884
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	72.72		336.613	4.629
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.8943		11.439	10.230
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.09		99.285	8.936
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.06		85.788	5.147
				101381	PERFIL HR C 305X80MM XSM - 2.5MM	UND	0.333		366.008	121.881
					Total PERFIL CAJON HR C305x 80mm - 2.5MM C.12					205.050
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		50.585	2.529
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.08	(en blanco)	32.637	2.611
182152	PERFIL CAJON HR C355x100mm - 1.9MM C.14	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	72.72		336.613	4.629
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.8558		11.439	9.789
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.09		99.285	8.936
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.06		85.788	5.147
				101383	PERFIL HR C 355X100MM XSM - 2.0MM	UND	0.333		355.008	118.218
					Total PERFIL CAJON HR C355x100mm - 1.9MM C.14					200.921
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		44.159	2.208
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.04	(en blanco)	32.637	1.305
182158	PERFIL CAJON HR C 5x2" -2.0MM.	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	160		251.137	1.570
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		553.543	34.596
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.3461		11.439	3.959
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.05		85.788	4.289
				107083	PERFIL HR C 125X50MM XSM - 2.0MM	UND	0.333		154.396	51.414
					Total PERFIL CAJON HR C 5x2" -2.0MM.					322.880
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	21.403	428
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.06		34.856	697
182159	PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -1.5MM.	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	320		251.137	785
				200026	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
				200030	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.05		84.124	4.207
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.06	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	107084	PERFIL HR C 150X50MM XSM - 1.5MM	UND	0.166		136.839	22.715
					Total PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -1.5MM.					56.914



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despacho	Vr. Unitario	Vr. Total
182167	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM.	M	MATERIALES	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107086	PERFIL HR C 150X7MM XSM - 2.5MM	UND	0.333	193.641	64.482	
					Total PERIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM.				138.837	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	44.698	2.235	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.632
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
				207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.378	11.439	4.324	
182168	PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.0MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107088	PERFIL HR C 150X7MM XSM - 2.5MM	UND	0.333	219.079	72.953	
					Total PERIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM.				146.846	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	44.344	2.217	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.632
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.347	11.439	3.96					
182171	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.0MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107087	PERFIL HR C 150X7MM XSM - 2.0MM	UND	0.333	110.944	36.944	
					Total PERIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.0MM.				101.264	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.034	2.252	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.632
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4074	11.439	4.660					
182172	PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.5MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107092	PERFIL HR C 178X7MM XSM - 2.0MM	UND	0.333	163.148	54.328	
					Total PERIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.0MM.				128.374	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	44.847	2.242	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.632
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.391	11.439	4.473					
182176	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107093	PERFIL HR C 178X7MM XSM - 2.5MM	UND	0.333	234.073	77.946	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.				151.795	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	44.353	2.218	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.3478	11.439	3.978					
182177	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107094	PERFIL HR C 203X7MM XSM - 1.5MM	UND	0.333	157.916	52.586	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.				126.242	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.065	2.253	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4101	11.439	4.691					
182178	PERFIL CAJON HR C 8x3"-2.5MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107094	PERFIL HR C 203X7MM XSM - 1.5MM	UND	0.333	157.916	52.586	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.				126.242	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.065	2.253	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4101	11.439	4.691					
182179	PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107095	PERFIL HR C 203X7MM XSM - 2.0MM	UND	0.333	292.593	97.433	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.				171.838	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.926	2.246	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4101	11.439	4.691					
182183	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.0MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107095	PERFIL HR C 203X7MM XSM - 2.0MM	UND	0.333	292.593	97.433	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM.				171.838	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.926	2.246	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.4101	11.439	4.691					
182184	PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.5MM.	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.166	0	24.583	4.081
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.05	85.788	4.289	
				107096	PERFIL HR C 203X7MM XSM - 2.5MM	UND	0.333	180.790	60.203	
					Total PERIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM.				126.242	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	45.926	2.246	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.05	(en blanco)	32.637	1.958
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.08	34.856	2.788	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.12	36.359	4.363	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		160	251.137	15.70	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80	336.613	4.208	
				200030	M.O. CARP. TALLER 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL		16	553.543	34.596	
207102	SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA	GLB	0.5015	11.439	5.737					
182203	PERFIL ABIERTO AG 2160x 60mm - 1.9MM C14	M	MANDO DE OBRA	10109	ANTICORROSION PAO.	GLN	0.08		99.285	7.943
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.06	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025	85.788	2.145	
				105101	PERFIL AL. GALV. 2.160X60MM-1.9MM	UND	0.166	295.741	49.717	
					Total PERIL ABIERTO AG 2160x 60mm -1.9MM C14				84.609	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	21.403	428	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.02	(en blanco)	32.637	653
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.06	34.856	697	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.06	36.359	2.182	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320	251.137	785	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	370.275	18.514	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160	336.613	2.104	
10109	ANTICORROSION PAO.	GLN	0.08	99.285	7.943					
182206	PERFIL ABIERTO AG 2220x 80mm - 1.9MM C14	M	MANDO DE OBRA	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.06	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025	85.788	2.145	
				101387	PERFIL AL. GALV. 2.220X80MM-1.9MM C14	UND	0.166	400.275	66.446	
					Total PERIL ABIERTO AG 2220x 80mm -1.9MM C14				101.264	
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	16.633	1.663	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	21.403	428	
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	% de MO	0.02	(en blanco)	32.637	653
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.06	34.856	697	
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.06	36.359	2.182	
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320	251.137	785	
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	370.275	18.514	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160	336.613	2.104	
				10109	ANTICORROSION PAO.	GLN	0.08	99.285	7.943	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Insumos	Vr. Total
182208	PERFIL ABIERTO AG 230x80mm - 1.5MM C.14	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		16.564	497
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	697
			MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
			MATERIALES	100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.05		84.134	4.207
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.06	0	24.583	1.475
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
				105107	PERFIL AC. GALV. 2.305X80MM-1.9MM	UND	0.166		490.880	81.486
					Total PERFIL ABIERTO AG 230x80mm -1.5MM C.14					111.633
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.460	723
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182301	PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm - 1.2MM C.18	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.04		84.134	3.365
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	105114	PERFIL HR 2.160X60MM XSM - 1.2MM	UND	0.166		106.388	17.660
					Total PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm -1.2MM C.18					44.413
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.460	723
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182302	PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm - 1.5MM C.16	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.04		84.134	3.365
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	105115	PERFIL HR 2.160X60MM XSM - 1.5MM	UND	0.166		156.625	26.000
					Total PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm -1.5MM C.16					52.793
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.460	723
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182303	PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm - 2.0MM C.13	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.04		84.134	3.365
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	105116	PERFIL HR 2.160X60MM XSM - 2.0MM	UND	0.166		202.657	33.611
					Total PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm -2.0MM C.13					60.394
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.460	723
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182304	PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm - 2.5MM C.12	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.04		84.134	3.365
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	105117	PERFIL HR 2.160X60MM XSM - 2.5MM	UND	0.166		253.611	42.103
					Total PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm -2.5MM C.12					68.856
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		14.460	723
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182305	PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm - 3.0MM C.11	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.04		84.134	3.365
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
			MATERIALES	105118	PERFIL HR 2.160X60MM XSM - 3.0MM	UND	0.166		304.179	50.494
					Total PERFIL ABIERTO HR 2160x 60mm -3.0MM C.11					77.247
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		16.564	497
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182307	PERFIL ABIERTO HR 2220x 80mm - 2.0MM C.13	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.05		84.134	4.207
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
			MATERIALES	105189	PERFIL HR 2.220X80MM XSM - 1.5MM	UND	0.166		209.133	34.716
					Total PERFIL ABIERTO HR 2220x 80mm -2.0MM C.13					64.617
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		16.564	497
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182309	PERFIL ABIERTO HR 2220x 80mm - 3.0MM C.11	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		80		336.613	4.208
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.05		84.134	4.207
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	0	24.583	1.229
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
			MATERIALES	105119	PERFIL HR 2.220X80MM XSM - 3.0MM	UND	0.166		406.142	67.321
					Total PERFIL ABIERTO HR 2220x 80mm -3.0MM C.11					97.321
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		16.564	497
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)		0.02	(en blanco)	32.637	653
182310	PERFIL ABIERTO HR 2305x 80mm - 1.5MM C.16	M	EQUIPO	300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02		34.856	697
				300048	SOLDADOR ELECTRICO		0.05		36.359	1.818
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		320		251.137	785



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Item	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despacho	Vr. Unidad	Vr. Total
190102	REPELO COLUMNA+FILO 1:3 [1C]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	106
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.015	0	438.243	6.574
				Total REPELO COLUMNA+FILO 1:3 [1C]						
190103	REPELO MALLA VENADA 1:3	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	101163	MALLA CON VENA C-24 - 53X200	UND	0.83		5.365	2.683
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.03	0	4.939	148
190104	REPELO MALLA VENADA 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	UND	0.83	2	6.891	5.834
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
190105	REPELO MEDIA CANA	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.013	0	438.243	5.697
				Total REPELO MEDIA CANA						
190106	REPELO MURO 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.03	0	472.419	14.173
				Total REPELO MURO 1:2						
190107	REPELO MURO 1:2	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.02	0	472.419	9.448
				Total REPELO MURO 1:2						
190108	REPELO MURO 1:3	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.02	0	438.243	8.765
				Total REPELO MURO 1:3						
190109	REPELO MURO 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.03	0	438.243	13.147
				Total REPELO MURO 1:3						
190110	REPELO MURO 1:4	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0202	MORTERO 1:4	M3	0.03	0	375.379	11.261
				Total REPELO MURO 1:4						
190111	REPELO MURO CARGUE 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.15		16.633	2.495
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	106
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.035	0	438.243	15.339
				Total REPELO MURO CARGUE 1:3						
190112	REPELO MURO CULATAS 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.03	0	438.243	13.147
				Total REPELO MURO CULATAS 1:3						
190113	REPELO MURO RUSTICO 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.15		16.633	2.495
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.190	212
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36		339.034	21.190
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.035	0	472.419	16.535
				Total REPELO MURO RUSTICO 1:2						
190114	REPELO MURO RUSTICO 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.15		16.633	2.495
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.190	212
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36		339.034	21.190
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.035	0	438.243	15.339
				Total REPELO MURO RUSTICO 1:3						
190115	REPELO VIGA + FILO [1C]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.190	212
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36		339.034	21.190
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.015	0	438.243	6.574
				Total REPELO VIGA + FILO [1C]						
190116	REPELO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.6	0	24.448	14.669
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.03	0	472.419	14.173
190117	REPELO MURO IMPERMEABLE 1:2	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.3	0	24.448	7.334
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.02	0	472.419	9.448
190118	REPELO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.6	0	24.448	14.669
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.03	0	438.243	13.147
190119	REPELO MURO IMPERMEABLE 1:3	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.3	0	24.448	7.334
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.03	0	438.243	8.765
190120	REPELO CARTERA + FILOS 1:3	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.015	0	438.243	6.574
				Total REPELO CARTERA + FILOS 1:3						
190121	REPELO MALLA GALLINERO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	14.838	297
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.2	0	4.939	989
			MATERIALES	101216	MALLA GALLINERO 1 1/4" - 1.8X35M	ROLLO	0.028	2	138.071	3.943
190122	REPELO MURO EXTERIOR SIMULACION CONCRETO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.04	(en blanco)	438.243	17.530
				Total REPELO MURO EXTERIOR SIMULACION CONCRETO						
190201	CARGUE REPELO CIELO MORTERO 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.318	233
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		339.034	23.317
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.035	0	438.243	15.339
				Total CARGUE REPELO CIELO MORTERO 1:3						
190202	GOTERO	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.061	0	438.243	438
				Total GOTERO						
190203	REPELO CIELO ESTERIL 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101314	ESTERILIA GUADIA 1x4M	UND	1		14.293	14.293
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
190204	REPELO CIELO MALLA 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	UND	0.83	2	6.891	5.834
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
190205	REPELO CIELO MALLA 1:3	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2		16.633	3.327
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	19.080	191
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	101164	MALLA CON VENA C-24 - 60X200	UND	0.83	2	6.891	5.834
			MATERIALES	101509	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
190206	REPELO CANCELLO 1:2 [2C]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	25.434	254
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.03	0	472.419	14.173
				Total REPELO CANCELLO 1:2 [2C]						
190207	REPELO CIELO 1:2	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	20.351	203
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16.66		339.034	20.350
			MATERIALES	ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.035	0	472.419	16.535
				Total REPELO CIELO 1:2						



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DEPENDENCIA	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
190208	REPELLO CIELO 1-2	M	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.838	1.48
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837
				ME0203	MORTERO 1-2	M3	0.02		472.419	9.448
					Total REPELLO CIELO 1-2					26.997
190209	REPELLO CIELO 1-3	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		20.351	204
			MANO DE OBRA	200007	VOLOQUETA TRANSPORTE MAT PETREDS 1-30KMS	Jorn+PS	0.038		10.153	386
			MATERIALES	ME0201	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	M3	16.66		339.034	20.350
190210	REPELLO CIELO 1-3	M	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		14.838	1.48
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1-3	M3	0.02		438.243	8.765
190211	REPELLO LOSA RUSTICO 1-3	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	25.414
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16.66		339.034	20.350
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1-3	M3	0.03		438.243	13.147
190212	REPELLO VIGA CANAL [3C]	M	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		21.190	212
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.6		339.034	21.190
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.6		24.448	14.669
190301	PEND. IMPERMEAB. CANALES MORT 1-3	M	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		12.717	127
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.6		24.448	14.962
190302	PEND. IMPERMEAB. LOSA 6 A 10 CM MORT 1-2	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		19.080	191
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.5		24.448	12.688
190303	PEND. IMPERMEAB. LOSA 2 A 4 CM MORT 1-3	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		19.080	191
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.5		24.448	12.688
190304	PEND. IMPERMEAB. 5 CM MORT 1-3	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		19.080	191
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.5		24.448	12.688
190305	PEND. IMPERMEAB. LOSA 2 A 4 CM MORT 1-2	M2	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		19.080	191
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		339.034	19.079
			MATERIALES	ME0201	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.5		24.448	12.688
190501	ENCHAPE CERAMICA 20-1-25.0X40-0-45 DCM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	27.564	276
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12.3		339.034	27.564
			MANO DE OBRA	200007	AGUA	KG	0.25		43	11
			MATERIALES	100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.02		82.962	1.676
190504	CENEFA CER. LISTELLO CDC 4 COMPL 25 C	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100562	CENEFA LISTELLO 25 CM	M	1		16.062	16.223
190505	CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.02		82.962	1.659
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190514	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	105
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190515	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MISON	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	105
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190518	ENCHAPE CERAMICA 20x25 10.0-20.0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	105
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190520	ENCHAPE CERAMICA LAVADERO 1.2* 60(20X20)	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	148.700	1.487
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.28		339.034	148.699
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	1.8		2.632	48.324
190522	ENCHAPE CERAMICA 20x30 21.0-40.0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190523	ENCHAPE CERAMICA 20x30 41.0-60.0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.838	142
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		339.034	14.837
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190524	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CAUDADA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190525	ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	105
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190527	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CAUDADA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054
190528	ENCHAPE CERAMICA 25X25 10.0-20.0	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	105
				300026	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
			MANO DE OBRA	200007	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01		82.962	830
			MATERIALES	100556	PEGACOR BLANCO	KG	0.1		2.632	8.054

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESCRIPCION	Unid AFU	Detec Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desglosado	Vr. Unid	Vr. Total
190529	ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS	M	MATERIALES	100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100577	CERAMICA 25 X 25 CM	M2	0.4	5	53.805	21.524
				101288	PEGACOR BLANCO	M2	1.2	2	2.632	3.158
				102439	GUIAPE	KG	0.1	0	9.381	0.938
				Total ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS						40.432
190530	ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	25.434	1.272
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.23	0	339.034	25.434
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100577	CERAMICA 25 X 25 CM	M2	0.7	5	53.805	39.547
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.8	2	2.632	4.832
190532	ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	25.434	1.272
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.23	0	339.034	25.434
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100578	CERAMICA 25 X 35 CM	M2	0.7	1	42.831	30.282
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.8	2	2.632	4.832
190533	ENCHAPE CERAMICA 25x35	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	0.339
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	1	339.034	33.903
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.02	0	82.962	1.659
				100578	CERAMICA 25 X 35 CM	M2	1	1	42.831	43.259
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.632	8.054
190534	ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	0.127
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66	0	339.034	12.717
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100578	CERAMICA 25 X 35 CM	M2	0.4	1	42.831	17.304
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.2	2	2.632	3.158
190535	ENCHAPE CERAMICA 25X35 10-20 DE CAIDAD	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	0.530
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32	0	339.034	10.595
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100578	CERAMICA 25 X 35 CM	M2	0.6	1	42.831	17.304
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	0.6	2	2.632	1.611
190539	MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	67.807	0.678
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5	0	339.034	67.807
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.02	0	82.962	1.659
				100578	CERAMICA PLANA BLANCA 20 X 20 CM	M2	3	3	37.091	111.611
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.2	2	2.632	3.158
190541	RESANE CERAMICA	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	0.339
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	1	339.034	33.903
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100578	CERAMICA PLANA BLANCA 20 X 20 CM	M2	0.3	3	37.091	11.611
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.2	2	2.632	3.158
190542	ENCHAPE CERAMICA 20x20 -1 CALIDAD	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	0.339
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	1	339.034	33.903
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100864	ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	38.174	38.174
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	3	2	2.632	8.054
190543	ENCHAPE CERAMICA 20x20 10.0-20.0	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	0.530
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32	0	339.034	10.595
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100864	ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	0.2	1	38.174	7.711
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	0.6	2	2.632	1.611
190544	ENCHAPE CERAMICA 20x20 21.0-40.0	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	12.717	0.127
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66	0	339.034	12.717
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100864	ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	0.4	1	38.174	15.422
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.2	2	2.632	3.158
190545	ENCHAPE CERAMICA 20x20 41.0-60.0	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.828	0.148
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85	0	339.034	14.828
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.01	0	82.962	830
				100864	ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	0.6	1	38.174	23.133
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.8	2	2.632	4.832
190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.04	(en blanco)	44.876	0.449
				320104	CORTADORA CERAMICA	DIA	0.15	0	22.515	3.377
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	370.275	370.275
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	26	0	125.568	7.848
				100053	AGUA	LT	2	0	43	86
190547	ENCHAPE CERAMICA TIPO MIKONOS ARD COLOR BEIGE 33.8cm x 33.8cm+ FRAGUA COLOR BLANCO	M2	MATERIALES	100861	EMBOQUILLADOR	KG	0.3	0	7.184	2.155
				102489	GUIAPE	KG	0.4	1	9.381	9.381
				105103	PEGANTE PORCELANATO BAJA ABSORCION	KG	4	0	2.355	9.420
				105133	PORCELANATO 50-60 X 50-60CM	M2	1	1	105.053	106.104
				119138	CRUCETA PLASTICA 1MM	CAJ	0.008	2	9.545	78
190548	PISO VINILICO SPC OAKTON GREY 4/1MM	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	44.876	2.244
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	370.275	370.275
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	16	0	125.568	7.848
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.05	1	82.962	4.190
				100861	EMBOQUILLADOR	KG	0.1	5	7.184	7.184
190601	ENCHAPE FACHALETA ROJA X ML	M	MATERIALES	101288	PEGACOR BLANCO	KG	3	5	2.632	8.291
				102439	GUIAPE	KG	0.2	0	9.381	1.970
				119138	CRUCETA PLASTICA 1MM	CAJ	0.008	2	9.545	78
				320104	CORTADORA CERAMICA	DIA	0.15	0.15	22.515	3.382
				500208	PISO VINILICO SPC OAKTON GREY 4/1MM	M2	1	5	75.559	79.337
190602	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	16.633	1.663
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	0	339.034	16.952
				100559	CEMENTO GRS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.01	0	36.010	360
				109090	FACHALETA ROJA	M2	0.5	3	33.721	17.366
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	1.5	2	2.632	4.027
190603	ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO POR ML	M	MATERIALES	102439	GUIAPE	KG	0.1	0	9.381	0.938
				111111	MINERAL ROJO	KG	0.3	0	41.310	12.393
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	0	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	29.688	1.484
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42	0	339.034	29.688
190606	FACHALETA ROJA	M2	MATERIALES	100559	CEMENTO GRS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.02	0	36.010	720
				109091	FACHALETA LADRILLO LIMPIO	M2	1	5	58.271	24.088
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	0.8	2	2.632	2.148
				102439	GUIAPE	KG	0.5	0	9.381	4.69
				111111	MINERAL ROJO	KG	0.2	0	41.310	8.262

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	Desc Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unidario	Vv. Total		
190706	GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)	M	MATERIALES	100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0.05		23.767	1.188		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.1	0	82.962	8.296		
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0.05		74.853	3.743		
				100956	GRANITO BLANCO #3	BULTO	0.3	3	10.613	3.279		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.1		18.330	1.833		
				102386	VARETA 1"x3"x3M	UND	1	0	3.010	3.010		
				107216	MALLA GALLINERO 1-1/4" - 1.8X36M	ROLLO	0.028		138.071	3.866		
				Total GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)								152.188
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	181.581	1.815		
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.2		34.856	6.971		
190707	GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO	M	MATERIALES	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		370.275	139.201		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	42.379		
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0.06		23.767	1.426		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.12		82.962	9.955		
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0.06		74.853	4.491		
				100956	GRANITO BLANCO #3	BULTO	0.4	0	10.613	4.245		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.12		18.330	2.200		
				101369	PIRILAN BRONCE	M	1.2		25.470	30.564		
				102386	VARETA 1"x3"x3M	UND	1		3.010	3.612		
				107216	MALLA GALLINERO 1-1/4" - 1.8X36M	ROLLO	0.03		138.071	4.142		
190708	GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	177.381	251.003		
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.1		34.856	3.486		
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		370.275	139.201		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8.88		339.034	38.180		
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0.08		23.767	1.901		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.3	0	82.962	24.889		
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0.08		74.853	5.988		
				100956	GRANITO BLANCO #3	BULTO	0.8	3	10.613	8.745		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.2		18.330	3.666		
				101369	PIRILAN BRONCE	M	1.2		25.470	30.564		
190709	ENCHAPE GRANO MARMOL	M	MATERIALES	102386	VARETA 1"x3"x3M	UND	1.25	0	3.010	3.763		
				107216	MALLA GALLINERO 1-1/4" - 1.8X36M	ROLLO	0.02		138.071	2.761		
				Total GRANITO PULIDO MESON+FALDON								264.937
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	16.952	1.70		
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.05		23.513	1.176		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.1		82.962	8.296		
				100958	GRANO MARMOL #3	BULTO	0.3	0	10.294	3.088		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.05		18.330	917		
				101369	PIRILAN BRONCE	M	0.15		25.470	3.821		
190710	MESON GRANO MARMOL	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	144.152	1.442		
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.15		23.513	3.527		
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		461.285	144.152		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.8	0	82.962	24.889		
				100958	GRANO MARMOL #3	BULTO	0.8	0	10.294	8.235		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.2		18.330	3.666		
				101369	PIRILAN BRONCE	M	1		25.470	25.470		
				Total MESON GRANO MARMOL								211.380
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.190	2.12		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190		
190712	PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)	M	MATERIALES	100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.2	0	36.010	7.202		
				100847	DILATAC. MADERA	M	0.6		2.199	1.319		
				100957	GRANITO GRIS #3	BULTO	0.3	5	10.082	3.176		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.15	0	18.330	2.750		
				Total PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)								35.848
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.129	461		
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.1		23.513	2.351		
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		461.285	46.129		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.1	0	82.962	8.296		
				100956	GRANITO BLANCO #3	BULTO	0.5	5	10.613	5.572		
190713	ROMPELOAS GRANITO PULIDO	M	MATERIALES	101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.2	0	18.330	3.666		
				101369	PIRILAN BRONCE	M	1.2		25.470	30.564		
				Total ROMPELOAS GRANITO PULIDO								97.039
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.065	2.31		
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		461.285	23.064		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.3		82.962	24.889		
				100848	DILATAC. PVC	UND	0.66		4.860	3.208		
				100956	GRANITO BLANCO #3	BULTO	0.8	0	10.613	8.490		
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.2		18.330	3.666		
					Total GRANITO LAVADO						63.548	
190717	MESON GRANITO NATURAL NACIONAL	CM2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	424	21		
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.01		23.513	2.35		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	800		339.034	424		
				115012	MESON GRANITO NATURAL NACIONAL	M2	1	0	5.896	5.896		
				117163	SIGA TRANSPARENTE 10	LT	1		37.674	37.674		
				Total MESON GRANITO NATURAL NACIONAL								44.250
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	74.055	3.703		
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5		370.275	74.055		
				101485	PREMARMOL	M	1	0	279.228	279.228		
				Total MESON POLICUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM								356.986
190901	ESTRIA REPELO	EQUIPO	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	106		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595		
				Total ESTRIA REPELO								10.701
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				Total FILOS								8.561
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				101163	MALLA CON VENA C-24 - 53X200	UND	0.2	0	5.365	1.073		
190903	RECURRIMIENTO TUBERIA EN MALLA ML	M	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	1.27		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717		
				101163	MALLA CON VENA C-24 - 53X200	UND	0.2		5.365	1.073		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.006	0	438.243	2.629		
				Total RESANE MALLA VENA + REPELO								18.210
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.006	0	438.243	2.629		
190906	RESANE REPELO CIELO 1:3	M	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.006	0	438.243	2.629		
				Total RESANE REPELO CIELO 1:3								12.853
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.006	0	472.419	2.835		
				Total RESANE REPELO MURO 1:2								13.098
190909	RESANE REPELO MURO 1:3	M	MATERIALES	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.006	0	438.243	2.629		
				Total RESANE REPELO MURO 1:3								12.853
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	8.476	85		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476		
				ME0203	MORTERO 1:2	M3	0.006	0	472.419	2.835		
				Total RESANE REPELO MURO 1:3								12.853
190910	DILATACIONES	M	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	10.595	106		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595		
				Total DILATACIONES								10.701
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	1.27		
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717		
				100909	MICROFIBRA PARA CONCR. CON PLASTIF. POLVO	KG	0.03	5	49.606	1.513		
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.02	0	438.243	8.765		
				Total REPELO 1:3 CON FIBRA NYLON								24.835
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.04	(en blanco)	158.567	6.343		
191001	MESON QUARTZITONE+FALDON+SALPIC 12MM	M	MATERIALES	200005	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		507.416	158.567		
				119037	QUARTZITONE 12MM - 60 CM	M	2	0	754.063	754.063		
				119038	QUARTZITONE FALDON 12M - 12-15 CM	M	2	5	188.515	395.882		
				Total MESON QUARTZITONE+FALDON+ALC 12MM								1314.896
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	95.200	4.760		
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		507.414	95.200		
				119038	QUARTZITONE FALDON 12M - 12-15 CM	M	1	1	188.515	190.400		
				Total QUARTZITONE CARTERA FALDON+12-15CM								290.360
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	412.532	12.376		
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.23		507.414	412.532		
191003	LAVABO-POZUELO-POCITA QUARTZITONE	M	MATERIALES	119037	QUARTZITONE 12MM - 60 CM	M	1		754.063	754.063		
				119038	QUARTZITONE FALDON 12M - 12-15 CM	M	3.3	5	188.515	613.616		
				Total LAVABO-POZUELO-POCITA QUARTZITONE								1.800.128
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		60.778	1.216		
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.15	(en blanco)	23.513	3.527		
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10.8		403.937	37.402		
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	UND	34.4		336.613	23.376		
				101013	ANGULO 1/2" X 1/8" X 6M	UND	2.33	5	65.463	160.400		
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.05		157.715	7.886		
				100556	CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0.02		82.962	1.659		
191004	MESON GRANITO PULIDO VERDE UBATUNA	M	MATERIALES	101055	LUMINA ACERO INOX C-18 204	UND	0.0892		460.412	31.860		
				101348	CHAZO DE EXPANSION 3/8" X 3"	4		3.130	4	12.520		
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	0.1852		21.603	4.001			
				102439	GUAPRE	KG	0.12		9.381	1.126		
				105103	PEGANTE PORCELANATO BAIA ABSORCION	GLN	3		2.355	7.065		
				119231	EPOXICO POLIAMIDA - B CATALIZADOR	GLN	0.025		331.067	8.277		
				119232	EPOXICO POLIAMIDA - A			265.560	6.639			
				500137	GRANITO PULIDO VERDE UBATUNA E-2CM A=60CM-SALPICADERO BCM	M	1		975.570	975.570		
				500139	SIADUR-31 ADHESIVO EPOXICO 0.39KG + 0.171KG= 0.50KG	UND	0.2629		88.900	23.372		
				Total MESON GRANITO PULIDO VERDE UBATUNA								1.365.886
191005	GRANITO PULIDO CARTERA FALDON	EQUIPO	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		95.200	4.760		
				Total GRANITO PULIDO CARTERA FALDON								4.760



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	Unid APU	DESC TOS	DESC TOS	DESCRIPCION	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL	Unid	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unid	Vr. Total
191005	VERDE UBATUVA, E=2 CM, ANCHO=12-15CM	M	MANO DE OBRA	200005		Jorn+PS	5.33		(en blanco)	507.414	95.200
			MATERIALES	500138	GRANITO PUUDO CARTERA FALDON VERDE UBATUVA E=2CM A=12-15CM	M	1			325.190	325.190
					Total GRANITO PUUDO CARTERA FALDON VERDE UBATUVA, E=2 CM, ANCHO=12-15CM						425.190
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		(en blanco)	17.807	178
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	19.04			339.034	17.806
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.04		0	438.243	17.530
					Total ALISTADO PISO 4 CM						36.514
200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	17.807	890
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	19.04			339.034	17.806
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.05		0	438.243	21.912
					Total ALISTADO PISO 5 CM						40.609
200103	ALISTADO PISO 6 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	16.952	890
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20			239.024	16.952
			MATERIALES	ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.06		0	438.243	26.395
					Total ALISTADO PISO 6 CM						44.894
200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	17.807	890
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	19.04			339.034	17.806
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.7		0	24.448	13.691
					Total ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM						43.824
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	17.807	890
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	19.04			339.034	17.806
			MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	0.7		0	24.448	17.114
					Total ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM						43.824
200109	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI						83.362
200110	ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	30.271	1.514
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.2			339.034	30.271
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.35			35.325	12.364
					Total ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI						76.846
200113	BASE CONCRETO MUEBLE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		(en blanco)	20.188	202
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85			461.285	20.188
			MATERIALES	101053	LABRILLO SACO CONJUN	UND	0.08			771	19.75
					Total BASE CONCRETO MUEBLE						49.880
200114	CANAL CONCRETO PISO 20x12x26 CM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		(en blanco)	38.180	764
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66			339.034	38.180
			MATERIALES	100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05			1.049	52
					Total CANAL CONCRETO PISO 20x12x26 CM						78.886
200115	CANAL CONCRETO PISO 50x25x50 CM DOBLE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		(en blanco)	50.907	509
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66			339.034	50.906
			MATERIALES	100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.08			1.049	84
					Total CANAL CONCRETO PISO 50x25x50 CM DOBLE						124.950
200116	CAÑUELA E=12CM EN CONCRETO 3000 PSI A=30CM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		(en blanco)	15.377	308
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30			461.285	15.376
			MATERIALES	100111	ANTISOL BLANCO	KG	0.2			13.712	2.742
					Total CAÑUELA E=12CM EN CONCRETO 3000 PSI A=30CM						46.427
200117	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 1 CM H=3CM B=30CM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		(en blanco)	15.377	308
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30			461.285	15.376
			MATERIALES	100111	ANTISOL BLANCO	KG	0.2			13.712	2.742
					Total CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 1 CM H=3CM B=30CM						46.427
200118	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE CAÑUELA B=15CM MOLDEADA EN ANDEN E=12CM.	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		(en blanco)	15.377	308
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30			461.285	15.376
			MATERIALES	100111	ANTISOL BLANCO	KG	0.2			13.712	2.742
					Total TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE CAÑUELA B=15CM MOLDEADA EN ANDEN E=12CM.						36.383
200121	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500PSI						66.417
200122	CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500PSI						66.417
200123	CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		(en blanco)	33.904	1.017
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10			339.034	33.903
			MATERIALES	101507	PUNTILLA CON CABLEA 1-1/2"	LB	0.05			4.939	247
					Total CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500PSI						100.591
200124	PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.5		(en blanco)	8.528	4.254
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI						37.851
200125	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000PSI						76.168
200126	CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000PSI						76.168
200127	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI						76.168
200129	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		(en blanco)	33.904	1.017
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10			339.034	33.903
			MATERIALES	101507	PUNTILLA CON CABLEA 1-1/2"	LB	0.05			4.939	247
					Total CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000PSI						117.104
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		(en blanco)	20.188	202
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42			339.034	20.188
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI						87.549
200133	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500PSI	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		(en blanco)	29.688	1.484
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16			339.034	29.688
			MATERIALES	101131	LISTON OTORO 1" X 4" X 300 CM	UND	0.335			35.325	11.834
					Total CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500PSI						76.168

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC Tipo Insumo	CCOIGO	DESCUCCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
200134	LOSA CONCRE CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2	EQUIPO	300021	FORMALETA MET PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS	DIA	0.08		8.528	58.996
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	34.606	346
				300044	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS	DIA	0.01		57.855	579
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		461.285	34.605
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05		1.049	52
				100112	ANTISOL ROJO	KG	0.2	0	42.614	8.523
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.1		454.834	45.483
					Total LOSA CONCRE CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI					90.271
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	34.606	346
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		461.285	34.605
200135	PISO/CONCR/CANCH/MULT E=12CM 3000 PSI	M2	EQUIPO	300044	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS	DIA	0.01		57.855	579
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		461.285	34.605
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05		1.049	52
				100112	ANTISOL ROJO	KG	0.2	0	42.614	8.523
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.12		454.834	54.580
					Total PISO/CONCR/CANCH/MULT E=12CM 3000 PSI					99.897
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	5.555	56
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		370.275	5.555
				100018	ACRIONAL	GLN	0.01	1	52.860	534
				100053	AGUA	LT	0.5	0	43	22
200136	ALUSTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)	M2	EQUIPO	100058	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	1.2	1	720	873
				101194	MARMOLINA	BULTO	0.05		11.826	597
					Total ALUSTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)					74.635
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	25.434	763
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.045		6.441	290
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	Jorn+PS	1.5		5.500	8.350
				101509	PUNTILLA CON CABLEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.045		7.539	339
				101717	TABLA OTORO 1X10X3000 CM	UND	0.13		21.120	6.970
200137	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)	M	EQUIPO	ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0.025	1	430.040	10.859
					Total CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)					53.151
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.979	220
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		585.958	21.979
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.1	0	6.441	644
				101015	HIERRO 3/8" 60.000	Jorn+PS	2.7		5.500	14.850
				101130	LISTON OTORO 1" X 2" X 300 CM	UND	0.95	1	17.662	16.947
				101511	PUNTILLA CON CABLEZA 2-1/2"	LB	0.156	0	4.939	770
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.038	0	454.834	17.284
					Total CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI-A=40CM E=5CM					72.684
200138	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI-A=40CM E=5CM	M	EQUIPO	300022	FORMALETA MET SARDINEL TRAPEZOIDAL	DIA	0.82		2.203	1.806
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.129	461
				300054	VIBRADOR A GASOLINA	DIA	0.03		41.235	1.237
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		461.285	46.129
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05	0	1.049	52
				ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0.044		430.040	18.922
					Total SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM					68.608
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	16.952	848
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		339.034	16.952
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	0.5	0	720	360
200139	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM	M	EQUIPO	111111	MINERAL ROJO	KG	0.05	5	41.310	2.169
				ME0101	MORTERO 1-3	M3	0.03	0	438.243	13.147
					Total ALUSTADO PISO ESMALTADO 3 CM					33.475
				300022	FORMALETA MET SARDINEL TRAPEZOIDAL	DIA	0.82		2.203	1.806
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	40.393	404
				300054	VIBRADOR A GASOLINA	DIA	0.03		41.235	1.237
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.42		461.285	40.393
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05	0	1.049	52
				ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0.032		430.040	13.761
					Total SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=25CM					57.654
200140	ALUSTADO PISO ESMALTADO 3 CM	M2	EQUIPO	300022	FORMALETA MET SARDINEL TRAPEZOIDAL	DIA	0.82		2.203	1.806
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.129	461
				300054	VIBRADOR A GASOLINA	DIA	0.03		41.235	1.237
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		461.285	46.129
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05	0	1.049	52
				ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0.062		430.040	26.642
					Total SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM					76.348
				300022	FORMALETA MET SARDINEL TRAPEZOIDAL	DIA	0.82		2.203	1.806
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.129	461
				300054	VIBRADOR A GASOLINA	DIA	0.03		41.235	1.237
200141	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM	M	EQUIPO	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		461.285	46.129
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.05	0	1.049	52
				ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0.079		430.040	33.973
					Total SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM					83.659
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	42.380	848
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		339.034	42.379
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.06		1.049	63
				101507	PUNTILLA CON CABLEZA 1-1/2"	LB	0.2		4.939	988
				101714	TABLA OTORO 1C1 1X0X3000 CM	UND	0.58	0	11.775	6.830
				101715	TABLA OTORO 1C1 1X0X3000 CM	UND	0.4		15.701	6.280
200142	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	EQUIPO	102386	VARETA 1"x1"x3M	UND	0.95		3.010	2.860
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.068		454.834	30.929
					Total CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM					91.176
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	44.552	446
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.61		339.034	44.551
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.065		1.049	68
				101507	PUNTILLA CON CABLEZA 1-1/2"	LB	0.2		4.939	988
				101714	TABLA OTORO 1C1 1X0X3000 CM	UND	0.42	0	11.775	4.946
				101715	TABLA OTORO 1C1 1X0X3000 CM	UND	0.48		15.701	7.536
				102386	VARETA 1"x1"x3M	UND	0.95		3.010	3.161
200143	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	M	EQUIPO	ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.089		454.834	40.480
					Total CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM					102.175
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	25.434	763
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.045		6.441	290
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	Jorn+PS	1.82		5.500	10.010
				101509	PUNTILLA CON CABLEZA 2"	LB	0.05	0	4.939	247
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.045		7.539	339
				101717	TABLA OTORO 1X10X3000 CM	UND	0.13		21.120	6.970
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.32	3	454.834	9.370
200144	CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM	M	EQUIPO	300021	FORMALETA MET PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS	DIA	0.04		8.528	53.422
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	46.129	2.900
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		461.285	46.129
				101168	MALLA ELEC. M-84 / DOBA	KG	3.33	2	6.230	8.452
				101507	PUNTILLA CON CABLEZA 1-1/2"	LB	0.05	0	4.939	247
				101715	TABLA OTORO 1C1 1X0X3000 CM	UND	0.335		15.701	5.260
				ME0101	MEZCLA CONCRETO 1-2-1 4000 PSI-28.0MPa	M3	0.13	1	529.733	69.554
					Total CONTRAPISO REFORZADO E=13CM 4000 PSI					133.463
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	5.611	56
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	22.38		125.568	5.611
200145										



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC Tipo Insuamo	CODIGO	DESCRIPCION	Unid	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
200155	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)	M	MATERIALES	100053	AGUA	LT	9.975		43	429
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.0713		6.441	459
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.0336	2	57.990	2.106
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.4109	5	36.010	15.136
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0475	3	93.957	4.597
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.0188		4.939	93
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	M3	0.0143	(en blanco)	7.539	1.08
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X3000 CM	UND	1.2706		21.120	26.835
					Total CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)					75.941
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.0005		25.434	13
200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		41.997	332
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	(en blanco)	339.034	25.434
				100053	AGUA	LT	10.5		43	452
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.075		6.441	482
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.0375	2	57.990	2.218
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.4325	5	36.010	16.353
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.05	3	93.957	4.839
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.125		4.939	617
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.15	(en blanco)	7.539	1.131
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.3375		21.120	28.248
200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0005		30.517	15
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.11	(en blanco)	41.997	398
				100053	AGUA	LT	12.6		43	542
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.09		6.441	580
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.045	2	57.990	2.602
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.519	5	36.010	19.624
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.06	3	93.957	5.807
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.15		4.939	741
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	M3	0.18	(en blanco)	7.539	1.357
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.605		21.120	33.898
200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0005		31.805	16
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10.66	(en blanco)	41.997	416
				100053	AGUA	LT	13.125		43	564
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.09375		6.441	604
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.0469	2	57.990	2.774
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.5463	5	36.010	20.656
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0625	3	93.957	6.048
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.1525		4.939	753
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1875	(en blanco)	7.539	1.414
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.6725		21.120	35.311
200159	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 55-60 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0005		34.989	17
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.69	(en blanco)	41.997	407
				100053	AGUA	LT	14.4375		43	621
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.103125		6.441	664
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.05165	2	57.990	3.052
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.60993	5	36.010	22.721
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.06875	3	93.957	6.653
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.1875		4.939	829
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.20625	(en blanco)	7.539	1.555
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.83909		21.120	38.842
200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 60 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0005		19.080	10
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77	(en blanco)	41.997	249
				100053	AGUA	LT	7.875		43	339
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.05625		6.441	362
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.028125	2	57.990	1.664
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.324375	5	36.010	12.365
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0375	3	93.957	3.629
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.09375		4.939	463
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.103125	(en blanco)	7.539	748
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.003125		21.120	21.186
200161	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 60 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		37.671	26
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	(en blanco)	41.997	420
				100053	AGUA	LT	13.5177		43	581
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.08		6.441	641
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.03333	3	42.634	14.636
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.4045	5	36.010	14.636
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0465	3	93.957	4.405
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1	(en blanco)	7.539	1.080
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	0.336		21.120	7.101
200162	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 45 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		28.253	141
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.07	(en blanco)	41.997	155
				100053	AGUA	LT	7.875		43	339
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.05625		6.441	362
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.028125	2	57.990	1.664
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.324375	5	36.010	12.365
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0375	3	93.957	3.629
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.09375		4.939	463
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.103125	(en blanco)	7.539	748
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.003125		21.120	21.186
200163	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 45 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		37.671	26
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	(en blanco)	41.997	420
				100053	AGUA	LT	13.5177		43	581
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.08		6.441	641
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.03333	3	42.634	14.636
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.4045	5	36.010	14.636
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0465	3	93.957	4.405
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1	(en blanco)	7.539	1.080
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	0.336		21.120	7.101
200164	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 45 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		28.253	141
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.07	(en blanco)	41.997	155
				100053	AGUA	LT	7.875		43	339
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.05625		6.441	362
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.028125	2	57.990	1.664
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.324375	5	36.010	12.365
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0375	3	93.957	3.629
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.09375		4.939	463
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.103125	(en blanco)	7.539	748
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM	UND	1.003125		21.120	21.186
200165	CORDON CONCRETO 3000 PSI (12 x 45 CM)	M	MATERIALES	300026	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.0007		37.671	26
				300076	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9	(en blanco)	41.997	420
				100053	AGUA	LT	13.5177		43	581
				100076	ALAMBRE NEGRO	KG	0.08		6.441	641
				100124	ARENA MEDIANA	M3	0.03333	3	42.634	14.636
				100559	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.4045	5	36.010	14.636
				100962	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	0.0465	3	93.957	4.405
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0.1		4.939	494
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1	(en blanco)	7.539	1.080
				101717	TABLA OTBOBO 1X10X300 CM					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LIND AFU	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitaria	Vr. Total
200227	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3	M	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.59		370.275	31.948
			MATERIALES	100053	AGUA	LT	3		43	129
				100861	EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
				101291	PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
				102439	GUIAPE		0.1		9.381	938
				103191	CERAMICA TRAF.3 33.8 X 33.8 CM	M2	0.5		38.300	19.150
					Total CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3					62.492
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.486	315
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.76		370.275	31.486
			MATERIALES	100053	AGUA	LT	3		43	129
200228	CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4	M	MATERIALES	100861	EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
				101291	PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
				102439	GUIAPE		0.1		9.381	938
				103191	CERAMICA TRAF.4 33.8 X 33.8 CM	M2	0.5		41.921	20.961
					Total CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4					63.636
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.486	315
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.76		370.275	31.486
					AGUA	LT	3		43	129
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
200235	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M	MATERIALES	102439	GUIAPE		0.1		9.381	938
				103191	CERAMICA TRAF.3 30.6 X 30.6 CM	M2	0.5		33.023	16.512
					Total CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3					59.187
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.486	315
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.76		370.275	31.486
					AGUA	LT	3		43	129
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
					GUIAPE		0.1		9.381	938
					CERAMICA TRAF.4 30.6 X 30.6 CM	M2	0.5		24.656	12.328
200236	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M	MATERIALES	103191	CERAMICA TRAF.4 30.6 X 30.6 CM	M2	0.5		24.656	12.328
					Total CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4					55.008
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.486	315
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.76		370.275	31.486
					AGUA	LT	3		43	129
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
					GUIAPE		0.1		9.381	938
					CERAMICA TRAF.4 20 X 20 CM	M2	0.5		46.434	23.217
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
200237	CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.3	M	MATERIALES	101291	PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
				102439	GUIAPE		0.1		9.381	938
					Total CERAMICA 20.01-22.50x20.01-22.50 TRAF.3					65.776
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	31.486	315
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	11.76		370.275	31.486
					AGUA	LT	3		43	129
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
					GUIAPE		0.1		9.381	938
					CERAMICA TRAF.3 41.7 X 41.7 CM	M2	0.5		40.328	20.164
200238	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50	M	MATERIALES	103191	CERAMICA TRAF.3 41.7 X 41.7 CM	M2	0.5		40.328	20.164
					Total CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50					62.839
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	34.735	1.737
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10.66		370.275	34.735
					AGUA	LT	3		43	129
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	4	0	1.913	7.652
					GUIAPE		0.1		9.381	938
					PORCELANATO BAJA ABSORCION	KG	0.1		9.381	938
					PORCELANATO 80 X 80 CM	M2	1	1	80.944	81.753
200240	PORCELANATO 80 X 80 CM	M2	MATERIALES	105103	PORCELANATO 80 X 80 CM	M2	1	1	80.944	81.753
					Total PORCELANATO 80 X 80 CM					130.824
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.04	(en blanco)	44.876	1.795
					CORTADORA CERAMICA	DIA	22.515		370.275	3.377
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		370.275	37.028
					M.O. 1 AYUDANTE		16		125.568	7.848
					AGUA	LT	2		43	86
					EMBOQUILLADOR		0.3		7.184	2.155
					PEGANTE CERAMICA	KG	0.1		9.381	938
					GUIAPE		0.1		9.381	938
200241	SUPERFICIE PISO PARA PAVIMENTO DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCION INTERIOR HUMEDO MAYOR O IGUAL A 0.42 WET, DILATACION EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA	M2	MATERIALES	105103	PEGANTE PORCELANATO BAJA ABSORCION	CAJ	2		3.355	9.420
				105103	CHICOTA PLASTICA 1MM	M3	0.05		9.545	19.090
				500004	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM	M2	1	1	87.904	88.783
					Total SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCION INTERIOR HUMEDO MAYOR O IGUAL A 0.42 WET, DILATACION EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS					170.320
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	44.876	1.795
					M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.61		339.034	44.551
					AGUA	LT	4.53		43	195
					ARENA FINA	M3	0.05		57.714	2.886
					ADOQUIN GRES PEATONAL 11X20X2.5 CM	M2	1.03		42.435	43.708
					Total ADOQUIN GRES [PEATONAL] H=2.5					91.785
200301	ADOQUIN GRES [PEATONAL] H=2.5	M2	MATERIALES	117003	ADOQUIN GRES PEATONAL 11X20X2.5 CM	M2	1.03		42.435	43.708
					Total ADOQUIN GRES [PEATONAL] H=2.5					91.785
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	44.552	2.228
					M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.61		339.034	44.551
					ADOQUIN GRES VEHICULAR 11X20X5 CM	M2	1.03		73.194	75.390
					AGUA	LT	2.85	0	43	123
					ARENA FINA	M3	0.05		57.714	2.886
					Total ADOQUIN GRES [VEHICULAR] H=5.0					125.177
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	36.030	360
					M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.41		339.034	36.029
200302	ADOQUIN GRES [VEHICULAR] H=5.0	M2	MATERIALES	100558	CEMENTO GRS PORTLAND SACO	KG	0.3		720	216
				100741	COLOR MINERAL	KG	0.05	0	10.415	521
				101291	PEGANTE CERAMICA		3		1.913	5.739
				101739	TABLON GRES ALTA GRSOPOL 10X20 CM	M2	3	3	25.408	76.270
				ME0201	MORTERO 1:3	M3	0.031		438.243	13.586
					Total TABLON GRES 10x20					82.621
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		370.275	37.028
					AGUA	LT	0.5		43	22
					CEMENTO GRS PORTLAND SACO	KG	0.3		720	216
200311	TABLON GRES 10x20	M2	MATERIALES	100741	COLOR MINERAL	KG	0.05	0	10.415	521
				101291	PEGANTE CERAMICA		3		1.913	5.739
				101739	TABLON GRES CORRIENTE 10X20 CM	M2	1.03		19.843	20.438
					Total TABLON GRES 10x20					64.338
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		370.275	37.028
					AGUA	LT	0.5		43	22
					CEMENTO GRS PORTLAND SACO	KG	0.3		720	216
					COLOR MINERAL	KG	0.05	0	10.415	521
					PEGANTE CERAMICA		3		1.913	5.739
200312	TABLON GRES 20x20	M2	MATERIALES	101739	TABLON GRES CORRIENTE 20X20 CM	M2	1.03		19.843	20.438
					Total TABLON GRES 20x20					82.621
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
					M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		370.275	37.028
					AGUA	LT	0.5		43	22
					CEMENTO GRS PORTLAND SACO	KG	0.3		720	216
					COLOR MINERAL	KG	0.0			

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	DESC tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despachado	Vr. Unitario	Vr. Total
200441	BALDOSA GRANO 30X30	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		43.161	1.295
				300062	PULIDORA PISO 2 EJES	DIA	0.2	(en blanco)	24.131	4.826
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
				100053	AGUA	LT	1	0	43	43
				100151	BALDOSA GRANITO 30 X 30 CM	M2	2.5	3	70.043	72.144
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	8		2.582	6.649
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0.025	1	74.853	1.890
				101116	LJIA AGUA 320 - 8"X11" (23X28CM)	UND	0.1	0	1.719	1.72
			MATERIALES	101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.01	3	18.330	189
				107001	ACIDO OXALICO	UND	0.05	0	9.117	456
				130007	CRISTAL BASE SELLADOR	GLN	0.015		82.513	1.250
				130016	ESPOLIA ACERO BRILLO PISO	UND	0.15	1	5.109	774
				130029	TACHE CAUCHO DAMANTADO	JUEGO	0.015		24.084	365
				MEO201	MORTERO 1:3	M3	0.04	3	438.243	18.056
					Total BALDOSA GRANO 30X30					151.268
200442	BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		43.161	1.295
				300062	PULIDORA PISO 2 EJES	DIA	0.2	(en blanco)	24.131	4.826
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
				100053	AGUA	LT	1	0	43	43
				100152	BALDOSA GRANITO 33 X 33 CM	M2	1	3	73.227	75.424
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	2.5		2.582	6.649
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0.025	1	74.853	1.890
				101116	LJIA AGUA 320 - 8"X11" (23X28CM)	UND	0.1	0	1.719	1.72
			MATERIALES	101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.01	3	18.330	189
				107001	ACIDO OXALICO	UND	0.05	0	9.117	456
				130007	CRISTAL BASE SELLADOR	GLN	0.015		82.513	1.250
				130016	ESPOLIA ACERO BRILLO PISO	UND	0.15	1	5.109	774
				130029	TACHE CAUCHO DAMANTADO	JUEGO	0.015		24.084	365
				MEO201	MORTERO 1:3	M3	0.04	0	438.243	17.530
					Total BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35					154.022
200444	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL GUITARRA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.385	463
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	2.964
			MATERIALES	100043	ADOQUIN CONCR. PEATO. GUITARRA	M2	1	0	67.564	67.564
				100122	ARENA FINA	M3	0.02	3	57.714	1.189
				100123	ARENA GRUESA	M3	0.03		58.868	1.719
200445	CARBONILLA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.496	275
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	22.85		125.568	5.495
			MATERIALES	105032	CARBONILLA	M3	0.1	0	58.879	5.888
					Total CARBONILLA					11.658
200446	CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	13.889	139
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		370.275	13.889
				100848	DILATAC. PVC	UND	0.665	0	4.860	3.232
			MATERIALES	100967	GRAVILLA RIO-GRABA	M3	0.009		58.879	546
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0.15	3	18.330	2.832
				MEO201	MORTERO 1:3	M3	0.001		438.243	451
					Total CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS					21.084
200447	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.385	463
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	2.964
			MATERIALES	100122	ARENA FINA	M3	0.02	3	57.714	1.189
				100123	ARENA GRUESA	M3	0.06		58.868	3.638
				109002	ADOQUIN CONCR. ECOLOGICO-GRAMA	UND	6.25		12.056	77.611
					Total ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN					129.185
200448	ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		44.552	2.228
				300057	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	DIA	0.125		46.817	5.852
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.61		339.034	44.551
				100048	ADOQUIN CONCR. VEHIC. RECTANGULAR	M2	1.03	(en blanco)	61.933	63.791
			MATERIALES	100053	AGUA	LT	2.85		43	123
				100122	ARENA FINA	M3	0.05		57.714	2.886
					Total ADOQUIN PEATONAL EN CONCRETO 0.20x0.10x0.06 MT. INCLUYE ARENA Y NIVELACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA					119.430
200449	ADOQUIN 20X10X6 CM JUNTA 1 CM TIZON	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.844	892
				300057	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	DIA	0.042		46.817	1.966
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	19	(en blanco)	339.034	17.844
			MATERIALES	100048	ADOQUIN CONCR. VEHIC. RECTANGULAR	M2	0.206		61.933	12.758
				100053	AGUA	LT	1		43	43
200506	BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.572	116
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100042	ADHESIVO PISO VINILICO	GLN	0.087	0	107.830	9.381
				101371	PISO VINILICO 30X30 - 3.0MM	M2	1	2	88.630	90.403
					Total BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM					111.471
200507	BALDOSA VINILO 30X30CM 2.0MM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.572	116
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100042	ADHESIVO PISO VINILICO	GLN	0.087	0	107.830	9.381
				101370	PISO VINILICO 30X30 - 2.0MM	M2	1	2	49.627	50.820
					Total BALDOSA VINILO 30X30CM 2.0MM					71.688
200508	BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.572	116
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100042	ADHESIVO PISO VINILICO	GLN	0.087	0	107.830	9.381
				101372	PISO VINILICO 30X30 - 1.6MM	M2	1	2	37.522	38.272
					Total BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM					59.340
200510	ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO-2M	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	15.276	1.069
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	24.24		370.275	15.275
			MATERIALES	101289	PEÑANTE A X W	GLN	0.09	5	146.535	13.848
				115192	ROLLO VINILO 2-3MM	M2	1	0	151.389	151.389
					Total ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO-2M					181.581
200511	CAUCHO TIPO TOPEROL	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.572	116
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100042	ADHESIVO PISO VINILICO	GLN	0.087	0	107.830	9.381
				101396	PISO TOPEROL CAUCHO	M2	1		169.801	169.801
					Total CAUCHO TIPO TOPEROL					390.869
200554	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA METALICA H=1.0 M	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.1		7.166	717
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.02	(en blanco)	34.856	697
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	47		125.568	2.672
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	47		211.189	4.419
					Total DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA METALICA H=1.0 M					8.579
200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS- UN JUEGO	UND	EQUIPO	300014	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS	H	0.05		127.589	6.379
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.1	(en blanco)	134.703	13.470
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.25		34.856	8.714
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2.5		125.568	50.227
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.5		211.189	84.476
200556	DESMONTE PORTERIAS METALICAS	JUEGO	EQUIPO	300014	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS	H	0.0512		127.589	6.533
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.055	(en blanco)	339.034	18.647
				300040	PULIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.25		34.856	8.714
				300065	VOQUETA O CAMION (ACARREO)	M3	0.08		27.774	2.222
			MANO DE OBRA	330118	SOLDADOR ELECTROCALZULERO	DIA	0.6		36.359	21.815
200557	DESMONTE Y RETIRO TABLERO LAMINA BALCONESTO INCLUYE ARO	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	339.034	339.034
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	Unid APU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despachado	Vr. Unitario	Vr. Total
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH	M	MATERIALES	119001	BALINERA COMPLETA	UND	12	0	1.162	13.944
				119003	BISAGRA PARCHE 35MM		4	0	10.668	42.672
				119007	CANTO RIGIDO PVC 22MM	M	1	0	4.995	35.315
				119027	LAMINA RH 15MM 244 X 183 CM	UND	0.085	5	235.776	29.776
				119028	LAMINA RH 18MM 244 X 183 CM	UND	0.255	0	357.624	95.754
				119032	PASADOR FIADOR CROMADO 2"		1	0	14.623	14.623
				119086	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	1	0	5.465	5.520
				119045	RIEL METALICO (ALUMINIO)	M	3.6	0	50.097	180.349
				119050	TIRADERA TUBULAR A INOX 22CM	UND	2	0	4.593	9.186
					Total MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH					831.403
210412	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	42.216	1.266
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	305.172	19.073
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	23.142
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	26	0	10.497	272.922
				101132	LISTON CHANUL 4" X 2" X 300 CM	UND	2	0	70.651	141.302
				101505	PUNTILLA CON CABEZA 1"	LB	0.3	0	5.465	1.640
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8	2	267	2.136
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	8	2	59	481
					Total MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM					461.963
210413	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	42.216	1.266
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	305.172	19.073
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	23.142
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	22	0	10.497	230.934
				101132	LISTON CHANUL 4" X 2" X 300 CM	UND	1.6	0	70.651	113.042
				101505	PUNTILLA CON CABEZA 1"	LB	0.3	0	5.465	1.640
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8	0	267	2.136
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	8	0	59	477
					Total MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM					391.705
210414	MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	42.216	1.266
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	305.172	19.073
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	23.142
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	24	0	10.497	251.928
				101132	LISTON CHANUL 4" X 2" X 300 CM	UND	1.8	0	70.651	127.172
				101505	PUNTILLA CON CABEZA 1"	LB	0.3	0	5.465	1.656
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8	0	267	2.136
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	8	1	59	477
					Total MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM					426.650
210415	TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	42.216	1.266
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	305.172	19.073
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	23.142
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	24	0	10.497	251.928
				101132	LISTON CHANUL 4" X 2" X 300 CM	UND	1.8	0	70.651	127.172
				101505	PUNTILLA CON CABEZA 1"	LB	0.3	0	5.465	1.656
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8	0	267	2.136
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	8	1	59	477
					Total TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30					426.650
210501	PASAMANOS MADERA CEDRO A=10CM E=2CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	51.402	1.028
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	305.172	38.147
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	6.943
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33	0	336.613	6.912
				100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	GLN	0.055	2	81.950	4.597
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	1.6	3	10.497	17.299
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	3	0	58	174
				101113	LIJA AGUA 100-9"X11" (23X28CM)	UND	0.5	0	2.041	1.021
				101114	LIJA MADERA 150-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	1.823	912
				101506	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	0.25	1	5.465	1.380
210502	PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM	M	MATERIALES	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.035	2	108.840	3.886
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	3	0	267	801
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	2	1	59	119
					Total PASAMANOS MADERA CEDRO A=10CM E=2CM					82.818
210503	PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	51.402	1.028
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	305.172	38.147
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	6.943
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33	0	336.613	6.912
				100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	GLN	0.055	2	81.950	4.597
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	1.1	0	10.497	11.547
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	5	0	58	290
				101113	LIJA AGUA 100-9"X11" (23X28CM)	UND	0.5	0	2.041	1.021
				101114	LIJA MADERA 150-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	1.823	912
				101506	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	0.25	1	5.465	1.380
210504	PROTECTOR MADERA CEDRO 20 CM	M	MATERIALES	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.035	2	108.840	3.886
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	3	0	267	801
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	2	1	59	119
					Total PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM					73.901
210505	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	54.924	1.596
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33	0	305.172	57.256
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77	0	370.275	20.837
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	0	336.613	16.812
				100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	GLN	0.11	2	81.950	9.195
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	3.5	0	10.497	36.740
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	10	1	58	586
				101113	LIJA AGUA 100-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	2.041	2.041
				101114	LIJA MADERA 150-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	1.823	1.823
				101506	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	0.07	2	108.840	7.771
210506	PROTECTOR MADERA TRIPLEX 30 CM	M	MATERIALES	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.04	1	108.840	4.354
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	10	1	267	2.697
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	10	0	59	590
					Total PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM					159.219
210507	PROTECTOR MADERA ACRILICO 20 CMS	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	70.511	3.526
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33	0	305.172	57.256
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77	0	370.275	20.837
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20	0	336.613	16.812
				100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	GLN	0.06	2	81.950	5.015
				100543	MADERA CEDRO CAQUETA	PLG2	3	0	10.497	31.491
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	10	0	58	580
				101113	LIJA AGUA 100-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	2.041	2.041
				101114	LIJA MADERA 150-9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	1.823	1.823
				101506	PUNTILLA SIN CABEZA 1"	LB	0.1	1	5.465	552
210602	VIGA MADERA CHANUL 3x6xMTS CEPILL-CANT.	M	MATERIALES	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.04	2	108.840	4.441
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	10	1	267	2.697
				101931	TORNILLO PARA MADERA 8 X 2"	UND	10	1	59	590
					Total PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM					112.627
210603	PUNTA DE CAN (BORDE REDONDEADO-CEPILLADO)	UND	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	62.877	3.144
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.15	0	305.172	49.621
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33	0	370.275	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
210804	ENCHAPE LISTON MACH PIND PATULA	M2	MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		305.172	9.537
				100238	BOCEL MADERA 1/2" X 1/2" X 3M	UND	0.54	0	1.436	775
				101160	MACHIMBRE LISTON PIND PATULA	M2	1	2	35.325	36.032
				101509	PUNTILLA CON CABELLA 2"	LB	0.1	0	4.929	494
					Total ENCHAPE LISTON MACH PIND PATULA					50.832
210901	MARCO MADERA AMARILLO NOGAL 80-100 H=210CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		305.172	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	464
				101506	PUNTILLA SIN CABELLA 1"	LB	0.2	0	5.465	1.093
210902	MARCO PIND CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6"	UND	MATERIALES	101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.136
				117090	MADERA AMARILLO O NOGAL	PLG2	32		4.763	152.416
					Total MARCO MADERA AMARILLO NOGAL 80-100 H=210CM					260.516
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
210903	MARCO MACHARE 80-90 H=210C	UND	MANO DE OBRA	200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
211001	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	MATERIALES	109950	LISTON PIND 1" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	51.918	86.547
					Total MARCO PIND CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6"					213.488
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
220101	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
220102	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MATERIALES	101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
					Total MARCO MACHARE 80-90 H=210C					227.603
220103	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
220104	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
220105	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MATERIALES	101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
					Total MARCO MACHARE 80-90 H=210C					227.603
220106	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
220107	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
220108	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MATERIALES	101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
					Total MARCO MACHARE 80-90 H=210C					227.603
220109	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
220110	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
220111	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MATERIALES	101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
					Total MARCO MACHARE 80-90 H=210C					227.603
220112	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
220113	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
220114	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MATERIALES	101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,667	0	59	477
				109950	LISTON MACHARE 2" X 2" X 320 CM	UND	1,667	0	54.950	100.009
					Total MARCO MACHARE 80-90 H=210C					227.603
220115	CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUJA EXTENSION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	99.436	4.972
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200015	M.O. CARP. MADERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		305.172	76.293
				100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
220116	VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL 20	M2	MANO DE OBRA	100598	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8		58	469
				101510	PUNTILLA SIN CABELLA 2"	LB	0.1	1	5.465	752
				101777	TAPON MADERA CEDRO PARA TORNILLO	UND	8		267	2.157
				101931	CUARTON 2" X 6" X 320 PIND	UND	1,66			

**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID	Desc APD	Unid APD	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
220301	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 BAT.	M2	MATERIALES	101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CÚRTE	0.02		70.390	1.408
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.06	0	24.583	1.473
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.006		85.788	515
				102385	VARILLA REDONDA 1/2" (12MM) X&M	UND	1.2		34.406	41.287
				Total MARCO VENTANA LAMINA CELH 45 X 51 M CAL 20						168.950
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	161.575	11.310
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn-P5	2.5		403.937	161.575
				101007	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.25	0	84.134	21.034
				101069	LAMINA COLD ROLLED C-20 12X24 CM	UND	0.813	3	106.032	86.204
				101116	LIA AGUA 320-9"X11" (23X28CM)	UND	2	0	1.719	3.438
220302	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 COR.	M2	MATERIALES	101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CÚRTE	0.06	2	70.390	4.308
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.2	2	24.583	25.075
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.15	0	85.788	12.868
				Total NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 BAT.						328.397
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	161.575	11.310
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn-P5	2.5		403.937	161.575
				101007	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.25	0	84.134	21.034
				101069	CORREDERA-RIEL RODAMIENTO 45MM	M	0.6	0	42.865	25.719
				101116	LAMINA COLD ROLLED C-20 12X24 CM	UND	0.813	3	106.032	86.204
				101116	LIA AGUA 320-9"X11" (23X28CM)	UND	2	0	1.719	3.438
220303	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 VAL.	M2	MATERIALES	101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CÚRTE	0.06	0	70.390	4.223
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20	UND	0.06	2	5.155	1.031
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.75	2	24.583	18.806
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.15	0	85.788	12.868
				102384	VARILLA CUADRADA 1/2" (12MM)	KG	8	0	7.488	59.904
				Total NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 COR.						336.181
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	161.575	11.310
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn-P5	2.5		403.937	161.575
				101007	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.25	0	84.134	21.034
				101069	LAMINA COLD ROLLED C-20 12X24 CM	UND	0.813	3	106.032	86.204
220304	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CORREDIZA-FUELE CAL 20 VAL.	M2	MATERIALES	101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CÚRTE	2	0	70.390	3.438
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20	UND	0.06	2	5.155	1.031
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.75	2	24.583	18.806
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.15	0	85.788	12.868
				102384	VARILLA CUADRADA 1/2" (12MM)	KG	8	0	7.488	59.904
				Total NAVE LAMINA ENTAMBORADA CORREDIZA-FUELE CAL 20 COR.						410.321

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D MONTELEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO URSURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desglosado	Vr. Unitario	Vr. Total
221232	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- VIDRIO-REJA COR.	M2	MATERIALES	101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,5	2	96.838	48.419
				102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
				102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA BAT.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387
221233	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- VIDRIO-REJA VAL.	M2	MATERIALES	102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
				102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAL.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387
				102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
221234	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- VISOR COR.	M2	MATERIALES	102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAL.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387
				102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
221235	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- VISOR VAL.	M2	MATERIALES	102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAL.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387
				102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
221236	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- VISOR VAL.	M2	MATERIALES	102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAL.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387
				102194	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		6	0	3.150	18.900
221237	NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA- LLENA BAT.	M2	MATERIALES	102195	UNION ALUM. 1,8" 8X8CM		1	0	5.356	5.356
				102403	VIDRIO CLARO 5MM	M2	0,5		69.432	34.716
				Total NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAL.						766.705
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	244.163	12.208
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,77		336.613	190.177
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4,924		11.439	56.326
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560
				100980	PERIL GUIA INFERIOR 6.0M		0,1		124.877	12.488
				101299	PERF. "U" 1-1/2"X3/4"		0,375		63.502	24.290
				101306	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		1	2	150.815	153.815
				101307	PERFIL A/TA 3"X1-1/2"X6		0,65		173.084	112.505
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6M		0,7		30.090	21.484
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0,1	0	140.227	14.023
				101591	RODAMIENTO NYLON VC-50-20		2	0	5.155	10.310
				101894	TENS/VAR 3/8" C/R TUERCA		0,5	1	107.368	54.221
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36		29	1.054
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0,2	2	96.838	49.387



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC Tipo Instrumento	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total		
221243	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR VAL	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR COR.								662.231
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	234.437	11.722		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.8692		11.439	44.260		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	1.25		2.780	5.475		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M		1.8		30.090	55.245		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA	UND	0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	1	29	1.054		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.2	2	96.838	19.755		
221244	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO BAT.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VISOR VAL.								623.853
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	179.101	12.517		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.5		336.613	134.645		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.8863		11.439	44.455		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		1	0	107.368	107.368		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	1	29	1.054		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.2	2	96.838	19.755		
221245	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO COR.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO BAT.								612.325
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	235.163	11.758		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.9327		11.439	44.886		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				100980	PERFIL GUIA INFERIOR 6.0M		0.1		124.877	12.488		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		1	0	107.368	107.368		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	1	29	1.054		
102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	1	96.838	49.387						
221246	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO VAL	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO COR.								651.281
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	232.823	11.641		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.7281		11.439	42.646		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	1	29	1.054		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	2	96.838	49.387		
221247	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA BAT.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO VAL.								612.004
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	238.310	11.916		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4.2078		11.439	48.133		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				100980	PERFIL GUIA INFERIOR 6.0M		0.1		124.877	12.488		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	29	96.838	49.387		
102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	2	96.838	49.387						
221248	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA BAT.								686.053
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	240.651	12.033		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4.4124		11.439	50.473		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				100980	PERFIL GUIA INFERIOR 6.0M		0.1		124.877	12.488		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0.1	0	140.227	14.023		
				101591	RODAMIENTO NYLON WC-50-20		2		5.155	10.310		
221249	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA VAL	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.								725.330
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	238.310	11.916		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4.2078		11.439	48.133		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2	0	2.780	5.560		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M	UND	1.3		30.090	39.899		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	29	96.838	49.387		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	2	96.838	49.387		
221250	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA BAT.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-VIDRIO-REJA VAL.								664.318
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	231.307	10.565		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		336.613	168.307		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.7591		11.439	43.000		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2		83.528	85.199		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M		0.75	0	30.090	22.568		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA	UND	0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	29	96.838	49.387		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	2	96.838	49.387		
221251	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA COR.	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA VAL.								600.092
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	236.973	11.849		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	4.0909		11.439	46.796		
				100862	EMPAQUE NEOPRENO	M	2		83.528	85.199		
				101303	PERF/ENCHAPE ALUM. 8CMx6 CM		1		83.528	85.199		
				101307	PERFIL A/TA 3"x1-1/2"x6 M		0.65	2	173.084	114.755		
				101333	PERFIL U 1/2" X 1/2" X 6 M		0.75	0	30.090	22.568		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA	UND	0.5	1	107.368	54.221		
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		36	29	96.838	49.387		
				102188	TUBULAR ALUM. 1-1/2" X 1-1/2"		0.5	2	96.838	49.387		
221252	NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA VAL	M2	EQUIPO	102194	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		2		3.150	6.300		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		6		5.356	32.136		
				102403	VIDRIO CLARO 5MM		0.08		69.432	5.555		
				Total NAVE ALUMINIO ENCHAPADA-REJA VAL.								624.199
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	207.478	10.374		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	168.307		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.4243		11.439	39.171		
				100980	PERFIL GUIA INFERIOR 6.0M		0.1		124.877	12.488		
				100990	PERFIL U 1-1/2" X 1" X 6M		0.5	2	64.102	32.052		
				101304	PERSIANA ALUMINIO 70XMM		3.5	0	59.604	208.614		
				101573	REINACAB POP 4.4 1/2"X3/8"	UND	76	64	64	4.913		
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0.1	0	140.227	14.023		
				101591	RODAMIENTO NYLON WC-50-20		2		5.155	10.310		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		0.35	1	107.368	37.555		
102188	TORNILLO GOLDSO 8 X 2-1/2"		4		93	369						
102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		4	0	5.356	21.424						
221253	NAVE ALUMINIO PERSIANA COR.	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	205.136	561.188		
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.77		336.613	190.177		
				207104	SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO	GLB	3.4243		11.439	39.171		
				100980	PERFIL GUIA INFERIOR 6.0M		0.1		124.877	12.488		
				100990	PERFIL U 1-1/2" X 1" X 6M		0.5	2	64.102	32.052		
				101304	PERSIANA ALUMINIO 70XMM		3.5	0	59.604	208.614		
				101573	REINACAB POP 4.4 1/2"X3/8"	UND	76	64	64	4.913		
				101585	RIEL NAVE COLGANTE 6M		0.1	0	140.227	14.023		
				101591	RODAMIENTO NYLON WC-50-20		2		5.155	10.310		
				101894	TENS/VAR 3/8" C R TUERCA		0.35	1	107.368	37.555		
				102188	TORNILLO GOLDSO 8 X 2-1/2"		4		93	369		
				102195	UNION ALUM. 1/8" 8X8CM		4	0	5.356	21.424		



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC EPO AFU	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDARIO	VR. TOTAL
221501	ALFAGIA ALUMINIO A-160MM D-15-20CM	M	MATERIALES	101677	SOPORTE PLATINA 4" X 1/4" X 6M	UND	0.034		194.155	6.601
				102086	TUBO ALUMINIO 2" X 6M		0.2		182.565	37.243
				300026	Total BARANDA INDIV.TUBO ALUMINIO 2"					86.185
				200029	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	21.039	1.242
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		336.613	21.038
				100078	ALFAGIA ALUM. 15-20 CM ANCHO	M	1	5	161.495	169.570
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		2	1	58	117
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.1	2	29.182	2.977
				101939	TORNILLO LAM. AVELL. 8 X 2"		2	1	74	149
					Total ALFAGIA ALUMINIO A-160MM D-15-20CM					195.134
221502	ALFAGIA ALUMINIO A-220MM D-22-22CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	21.039	1.473
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		336.613	21.038
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		4	0	58	232
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.1	0	29.182	2.918
				101939	TORNILLO LAM. AVELL. 8 X 2"		4	0	74	296
				119097	ALFAGIA 220MM L 22CM		1	5	177.050	185.903
					Total ALFAGIA ALUMINIO A-220MM D-22-22CM					211.860
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	21.039	1.473
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		336.613	21.038
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	3	1	58	176
221504	JUNTA ALUMINIO 3" 1/8"x3"	M	MATERIALES	101304	PERF.JUNTA ALUMINIO 3MM		0.2	0	114.541	22.838
				101383	PLACOTEX (PEGANTE IMP.)	GLN	0.06		68.540	4.112
				101926	TORNILLO GLOSOLO 10 X 3"	UND	3	1	115	348
					Total JUNTA ALUMINIO 3" 1/8"x3"					49.976
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	21.039	1.473
				309800	MAQUINA DOBLADORA LAMINA	LAM	1.5		20.346	30.519
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		336.613	21.038
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	4	1	58	234
				101063	LAMINA ALUMINIO 1.7 MM	M2	0.45	5	65.508	30.953
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.1	2	29.182	2.977
221505	ALFAJIA ALUMINIO 22-40 CM ANCHO	M	MATERIALES	101939	TORNILLO LAM. AVELL. 8 X 2"		1	1	74	99
					Total ALFAJIA ALUMINIO 22-40 CM ANCHO					87.492
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	23.151	1.389
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		336.613	23.151
				100100	ANGULO ALUMINIO 1" X 3/4"	M	0.1		11.518	1.152
				100594	CHAZO PLASTICO 3/16"		3	0	41	123
				101305	PERFIL TUB ALUM 3" X 1.5/2" 2' X 6M		0.2		184.026	17.317
				101337	PERFIL U 3" X 1.5/2" X 6M SP	UND	0.085	5	157.028	14.015
				101950	TORNILLO PAMPH 8 X 3"		3	0	111	333
					Total PERFIL CANAL ALUM 3X1					57.479
221803	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.2"x1.2"-Q.50M"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	50.543	3.538
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		336.613	50.542
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		4	1	58	234
				101335	PERFIL U 2" X 1" 6M		0.5	0	78.896	36.948
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.5	0	29.182	14.591
				101938	TORNILLO LAM. AVELL. 8 X 1/2"		64	1	54	3.491
				101949	TORNILLO PAMPH 8 X 2"		4	0	93	376
				101287	TUBULAR ALUM. 1" X 2"		0.5	2	92.077	46.959
				101214	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		16	0	3.150	50.400
					Total REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.2"x1.2"-Q.50M"					207.079
221804	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"-Q.50M"	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	50.543	3.538
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		336.613	50.542
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		6	1	58	351
				101334	PERFIL U 1.5/2" X 1" 6M		0.5	0	64.102	32.051
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.5	0	29.182	14.883
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		16	1	29	469
				101949	TORNILLO PAMPH 8 X 2"		6	0	93	564
				101288	TUBULAR ALUM. 1.5/2" X 1.5/2"		0.6	2	96.838	59.265
				101214	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		0.6	0	3.150	1.890
					Total REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"-Q.50M"					163.553
221805	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	63.155	4.421
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		336.613	63.154
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		6	1	58	351
				101334	PERFIL U 1.5/2" X 1" 6M		0.75	0	64.102	48.077
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.5	2	29.182	14.883
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		64	1	29	1.875
				101949	TORNILLO PAMPH 8 X 2"		6	0	93	564
				101288	TUBULAR ALUM. 1.5/2" X 1.5/2"		1	2	96.838	98.775
				101214	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		16	0	3.150	50.400
					Total REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"					284.729
221806	REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	63.155	4.421
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		336.613	63.154
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		6	1	58	351
				101334	PERFIL U 1.5/2" X 1" 6M		0.75	0	64.102	48.077
				101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0.5	2	29.182	14.883
				101947	TORNILLO PAMPH 8 X 1/2"		64	1	29	1.875
				101949	TORNILLO PAMPH 8 X 2"		6	0	93	564
				101288	TUBULAR ALUM. 1.5/2" X 1.5/2"		1	2	96.838	98.775
				101214	UNION ALUM. 1/8" 4X4CM		16	0	3.150	50.400
					Total REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1.1/2"x1.1/2"					284.729
221901	INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	7	0	58	406
				101950	TORNILLO PAMPH 8 X 3"		7	0	111	777
					Total INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M					45.363
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	63.155	3.158
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		336.613	63.154
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	7	0	58	406
				101950	TORNILLO PAMPH 8 X 3"		7	0	111	777
					Total INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M					67.495
221903	INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	71.620	3.581
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4.7		336.613	71.620
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	8	0	58	464
				101950	TORNILLO PAMPH 8 X 3"		8	0	111	888
					Total INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M					76.553
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
					Total INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.					44.180
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
221905	INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB. VIDRIO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
					Total INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO					44.180
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
					Total INSTALACION NAVE ALUMINIO LLENA					44.180
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	42.077	2.104
				200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
					Total INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA					44.180
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	50.543	2.527
221907	INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA	UND	MATERIALES	200029	M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		336.613	50.54



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO INSUMO	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPEDIDO	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
222805	REJA SEGURIDAD PLAT./BX1 TANQ.SANTARIO	UND	MATERIALES	100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.9		59.285	10.127
				101009	HIERRO 1/2" 37.000 SIN FIGURAR	KG	10.8	2	5.500	60.588
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	GLN	0.5	0	24.583	12.292
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.02	2	85.788	1.750
				Total REJA SEGURIDAD VAR. REDONDA 1/2"						199.492
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	57.531	1.151
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.25		36.359	9.090
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
222806	REJA SEGURIDAD VAR. CUADRADA 1/2 H=50CM	M	MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10.66		370.275	34.755
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	16.831
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.03	2	84.134	2.575
				100206	BSACRA GABINETE CRIMADA	GLN	0.03	2	12.709	25.418
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	4	0	1.153	4.612
			MATERIALES	100879	ESMALTE DOMESTICO	LT	0.12	2	26.206	3.208
				101116	LIJA AGUA 300 - 8"X11" (23X28CM)	GLN	1		1.719	1.719
				101416	PLATINA 1" X 1/8" X 6M	UND	0.5	0	22.717	11.359
				101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.1		7.539	754
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05	2	24.583	1.254
222807	REJA SEGURIDAD VAR. CUADRADA 1/2 H=51CM	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3		16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	111.158	7.761
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.03		34.856	1.046
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222808	REJA SEGURIDAD VAR. CUADRADA 1/2 H=50CM	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222809	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222810	CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2" x 20 CM	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222811	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222812	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222813	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222814	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO	GLN	0.1		99.285	10.127
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.7		24.583	17.552
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	2	85.788	8.750
222815	REJILLA PISO A=1/BX1.1/2 P=1/BX1.1/2 50C	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	146.639	2.933
				300040	PUIDORA CON PIEDRA O DISCO	DIA	0.05		34.856	1.743
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.05		36.359	1.743
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	21.05		125.568	5.965
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.96		403.937	136.465
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	4.208
				100109	ANTICORROSIVO RODO</					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

BOA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
240402	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM	M	1	1.145.082	1.145.082
240403	MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM	M	1	1.145.082	1.145.082
240404	MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	M	1	1.145.082	1.145.082
240405	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	1	1.145.082	1.145.082
240406	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH	M2	1	1.145.082	1.145.082
240407	MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM	M2	1	1.145.082	1.145.082
240413	MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA	M2	1	1.145.082	1.145.082
240414	MURO 1-BOARD 14MM 1-PANEL 13MM R	M2	1	1.145.082	1.145.082
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	1	1.145.082	1.145.082
240416	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	1	1.145.082	1.145.082
240418	MURO 1-BOARD 8MM 1-PANEL 13MM RH	M2	1	1.145.082	1.145.082
240419	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	1	1.145.082	1.145.082
240426	MURO ENCHAPÉ 1-GVPLAC 13MM	M2	1	1.145.082	1.145.082
240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	1	1.145.082	1.145.082
240432	MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA	M2	1	1.145.082	1.145.082
240433	ESTRUC.MURO PANEL (CANAL-PARAL) 60MM C26	M2	1	1.145.082	1.145.082

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desglosado	Vr. Unitario	Vr. Total		
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	EQUIPO	109094	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C26 59X240MM		0,77		8.565	6.661		
				Total ESTRUCT.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26								32.869
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,23	0	11.439	2.631		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		3	0	58	176		
				101317	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C26 90X240MM		0,34		9.147	3.141		
				101328	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C26 89X240MM	UND	0,77	1	10.863	8.448		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		3	65	197			
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"		23	42	976			
240435	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.147	1.305		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,2826		11.439	3.233		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		3	0	58	174		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		3	0	65	195		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	23	42	966			
				109088	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C24 93X240MM		0,34	1	15.305	5.256		
				109098	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C24 93X240MM		0,77	20.995	16.328			
				Total ESTRUCT.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24								45.970
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
240436	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,23	0	11.439	2.631		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		3	0	58	176		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		3	0	65	197		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	23	1	42	976		
				109085	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C20 63X240MM		0,34	26.266	9.026			
				109095	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C20 63X240MM		0,77	26.442	20.564			
				Total ESTRUCT.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20								53.345
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
240437	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,2866		11.439	3.278		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		3	0	58	176		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		3	0	65	197		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	23	1	42	976		
				109086	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C20 89X25240MM		0,34	14.294	4.909			
				109096	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL 89X25240MM		0,77	19.085	14.842			
				Total ESTRUCT.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20								44.199
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	21.145	1.269		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,3565	0	11.439	4.078		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		3	0	58	176		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		3	0	65	197		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	23	1	42	976		
				109087	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C20 92X240MM		0,34	19.838	6.812			
				109097	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C20 92X240MM		0,77	28.272	21.987			
				Total ESTRUCT.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20								54.095
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	37.125	1.856		
240439	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL- PARAL]140MM C20	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	37.125	1.856		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	27.778		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,8171	0	11.439	9.347		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		6	0	58	351		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		6	0	65	394		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	46	1	42	1.951		
				109083	ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C20 140X240MM		0,34	47.358	16.263			
				109093	ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C20 140X240MM		0,77	60.596	47.126			
				Total ESTRUCT.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 140MM C20								105.066
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	14.667	733		
240440	ESTRUC.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]90MM C26	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	14.667	733		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66	0	370.275	13.889		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,068	0	11.439	778		
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		4	0	58	234		
				101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		4	0	65	263		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12	1	42	509		
				109092	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 60X240MM		0,77	5.710	4.441			
				Total ESTRUCT.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]90MM C26								20.847
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	14.727	736		
				240441	ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]90MM C20	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)
200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66					0	370.275	13.889		
207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,0732					0	11.439	837		
100593	CHAZO PLASTICO 1/4"		4					0	58	234		
101929	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"		4					0	65	263		
101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12					42	509			
105152	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 63X3050MM		0,6					5	9.224	5.811		
Total ESTRUCT.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]90MM C20									22.280			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05					(en blanco)	28.209	1.415		
240442	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	EQUIPO					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,2476	0	11.439	2.832		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54	0	370.275	25.466		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0,008	2	15.086	123		
				101381	PLACA DE YESO ESTANDAR 1/2" 1.22X2.4MM		0,335	41.877	14.619			
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12	1	42	509		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	1,25	2.245	2.834			
				Total MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA								47.949
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663		
				240443	DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05					(en blanco)	34.680	1.734		
207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,04					0	11.439	4.576		
207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12,3					0	370.275	30.104		
100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M		0,013					2	16.301	216		
101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12					1	42	509		
107105	PLACA BOARD 10MM 1.22X2.4MM		0,5					109.421	57.273			
109066	LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)		0,5					2.103	1.052			
109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUFRETE	0,012					2	219.566	2.687		
119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	1,05					1	2.245	2.834		
240444	ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA- ANG]92MM C20	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	28.209	1.415		
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	25.466		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,2916	0	11.439	3.336		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"		10	0	42	420		
				105152	ESTRUCTURA CIELO FALSO OMEGA C26 63X3050MM		0,89	9.224	7.732			
				109967	ESTRUCTURA CIELO FALSO ANGULO C26 30X240MM	UND	0,819	1	4.653	3.849		
				109968	ESTRUCTURA CIELO FALSO VIGUETA C26 41X3050MM		0,766	7.275	5.628			
				109977	CARGA AMARILLA + CLAVO 1"		4	0	309	1.236		
				Total ESTRUCT.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20								48.331
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663						
240445	DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	45.097	2.255		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,7054	0	11.439	8.069		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	370.275	37.028		
				100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M		0,026	2	16.301	420		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	18	1	42	764		
				107105	PLACA BOARD 10MM 1.22X2.4MM		0,5	5	109.421	57.446		
				109066	LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)		0,5	2.103	1.052			
				109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUFRETE	0,024	2	219.566	5.375		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	2,5	2.245	5.725			
240446	DINTEL BOARD 8MM A=10-25CM [3 CARAS]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	34.512	1.726		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,3853	0	11.439	4.407		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12,3	0	370.275	30.104		
				100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M		0,013	2	16.301	216		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12	1	42	509		
				107105	PLACA BOARD 8MM 1.22X2.4MM		0,5	5	109.421	57.446		
				109066	LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)		0,5	2.103	1.052			
				109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUFRETE	0,012	2	219.566	2.687		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	1,05	1	2.245	2.834		
240447	DINTEL BOARD 8MM A=26-50CM [3 CARAS]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1	(en blanco)	16.633	1.663		
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	44.773	2.214		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,8	0	11.439	9.249		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	370.275	37.028		
				100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M		0,026	2	16.301	432		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	18	1	42	764		
				107105	PLACA BOARD 8MM 1.22X2.4MM		0,5	5	87.611	45.996		
				109066	LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)		0,5	2.103	1.052			
				109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUFRETE	0,014	2	219.566	3.375		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	2,5	2.245	5.725			
240448	PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	65.395	108.544		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,8565	0	11.439	9.796		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66	0	370.275	55.597		
				100608	CINTA MALLA SELLAPANEL 90M	UND	0,013	2	16.301	216		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0,008	2	15.086	123		
				101381	PLACA DE YESO ESTANDAR 1/2" 1.22X2.4MM		0,336	1	41.877	14.211		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	24	42	1.018	1.018		
				109066	LIJA MADERA 240 - 9"X11" (23X28CM)		0,5	0	2.103	421		
				109081	MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUFRETE	0,025	2	219.566	5.599		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	2,5	2.245	5.669			
240449	DIVISION MURO PLACA SUPERBOARD 3/8PG 1.22x2.44 m 9.5mm	M2	EQUIPO	500204	PLACA FIBROCEMENTO 8MM 244X122CM 35. 48KG APROX. ETERBOARD	UND	0,35	1	78.494	27.748		
				Total PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2.44x1.22x8mm								123.669
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	28.209	1.415		
				207103	SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,2	0	11.439	2.832		
				207501	MANO OBRA PANELERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54	0	370.275	25.466		
				100610	CINTA PAPEL SELLAPANEL 75 M	ROLLO	0,008	2	15.086	123		
				101948	TORNILLO PAMPH 8 x 1"	UND	12	42	509	509		
				119030	MASILLA PANEL-ESTUCO	KG	1,25	2.245	2.834	2.834		
				500205	PLACA DE YESO 3/8PG 1.22X2.44M 9.5MM KNAUF	UND	0,335	0	45.197	15.292		
				Total DIVISION MURO PLACA SUPERBOARD 3/8PG 1.22x2.44 m 9.5mm								48.475



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID ITEM	DESCRIPCION	Unid	DESC. TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
240501	DESMONTE CAJONERA	UND	MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
240502	DESMONTE CAJONERA	UND	MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.944	347
240503	DESMONTE SUPERFICIE A=49CM L=119CM	UND	MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE SUPERFICIE A=49CM L=119CM	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	11.572	347
240504	DESMONTE SUPERFICIE A=50CM L=120CM	UND	MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE SUPERFICIE A=50CM L=120CM	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	30.962	1.548
240505	DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H=250CM	M2	MANO DE OBRA	300026	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	22,85		125.568	5.495
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	370.275	25.466
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54		370.275	32.509
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	22.438	1.122
240506	DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM L=200CM	M2	MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM L=200CM	Jorn+PS	32		370.275	3.924
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	370.275	18.514
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		370.275	23.560
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	20.129	1.006
240507	DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM L=159CM	M2	MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM L=159CM	Jorn+PS	32		370.275	3.924
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	370.275	16.205
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		370.275	21.135
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.205	810
240508	INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE	UND	MANO DE OBRA	300017	Total INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE	Jorn+PS	22,85		370.275	17.015
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	16.205	810
240509	INSTALACION CAJONERO	UND	MANO DE OBRA	300017	Total INSTALACION CAJONERO	Jorn+PS	22,85		370.275	16.205
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	370.275	17.015
240510	INSTALACION SUPERFICIE A=50CM L=120CM	UND	MANO DE OBRA	300017	Total INSTALACION SUPERFICIE A=50CM L=120CM	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	370.275	10.817
240511	INSTALACION SUPERFICIE A=80CM L=180CM	UND	MANO DE OBRA	300017	Total INSTALACION SUPERFICIE A=80CM L=180CM	Jorn+PS	17,77		370.275	14.583
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	20.838	1.250
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17,77		370.275	20.837
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	44.845	2.242
240512	INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H=250CM	M2	MANO DE OBRA	300026	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	9,41		370.275	39.349
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	1.153	749
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9,41		370.275	39.349
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	1.153	749
			MATERIALES	100594	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1-7/8"	UND	0,65	0	11	103
			MATERIALES	101526	TORNILLO GRUPO 10 X 3"	UND	2,5	0	45	288
			EQUIPO	300026	Total INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H=250CM	Jorn+PS	0,06	(en blanco)	34.028	48.226
240513	INSTALACION DIVISION H=160CM L=200CM	M2	MANO DE OBRA	300017	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	125.568	2.042
			EQUIPO	300026	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	12,3		370.275	3.924
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12,3		370.275	30.104
			MATERIALES	106143	TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 2"	UND	2,5	0	90	225
			EQUIPO	300026	Total INSTALACION DIVISION H=160CM L=200CM	Jorn+PS	0,06	(en blanco)	29.390	36.294
240514	INSTALACION DIVISION H=120CM L=159CM	M2	MANO DE OBRA	300017	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	125.568	1.763
			EQUIPO	300026	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	32		370.275	3.924
			MANO DE OBRA	300017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54		370.275	25.466
			EQUIPO	300026	Total INSTALACION DIVISION H=120CM L=159CM	Jorn+PS	0,02	(en blanco)	627.989	31.153
240515	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	370.275	12.560
			EQUIPO	300026	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,22		370.275	166.791
			MANO DE OBRA	300017	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1,34		125.568	66.562
			EQUIPO	300026	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,34		461.285	404.636
			MANO DE OBRA	300017	Total DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	Jorn+PS	0,02	(en blanco)	104.879	640.548
240517	ACARREO MAT. SOBRIANTE DIVISION- PUESTO	H	MANO DE OBRA	201000	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02	(en blanco)	211.189	2.098
			EQUIPO	300026	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		627.843	26.399
			MANO DE OBRA	219007	M.O. 5 AYUDANTES	Jorn+PS	8		627.843	78.480
			EQUIPO	300026	Total ACARREO MAT. SOBRIANTE DIVISION- PUESTO	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	524.395	156.977
240518	DESMONTE ARCHIVO RODANTE A=90CM	M	MANO DE OBRA	300017	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	211.189	5.244
			EQUIPO	300026	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,6		627.843	131.993
			MANO DE OBRA	219007	M.O. 5 AYUDANTES	Jorn+PS	1,6		627.843	392.402
			EQUIPO	300026	Total DESMONTE ARCHIVO RODANTE A=90CM	Jorn+PS	0,05	(en blanco)	68.067	329.839
240601	MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO)	M	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	403.937	3.453
			EQUIPO	300026	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66		370.275	60.651
			MANO DE OBRA	300017	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,12		296.613	8.415
			MATERIALES	100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,12	2	84.134	10.298
			MATERIALES	100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	UND	0,03		81.678	2.499
			MATERIALES	101116	LUB. AGUA 320- 37X112 (230CM)	UND	0,5	0	2.719	2.499
			MATERIALES	101157	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0,03		70.390	2.154
			MATERIALES	101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,25		24.583	6.269
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0,015		85.798	1.313
			MATERIALES	102189	TUERCA DE C/O 3/4" O 5/8"	UND	2,5	1	20.713	52.200
			MATERIALES	103065	TUBO LAM. CR CUAD CAL 20 - 1-1/2"	UND	1,65	0	44.820	73.953
			MATERIALES	106023	PATA TORNILLO NIVELADOR	UND	1,65	0	8.408	13.873
			EQUIPO	300026	Total MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO)	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	37.907	326.938
240701	CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	37.907	379
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8,88		336.613	37.907
			MATERIALES	114505	CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA BOLLDO SM2	UND	0,2	0	759.376	151.875
			EQUIPO	300026	Total CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	Jorn+PS	0,05	(en blanco)	84.154	360.663
240801	DIV.BANO VIDRIO BMM NAVE BATIENTE [OX]	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	336.613	4.208
			EQUIPO	300026	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		336.613	84.153
			MANO DE OBRA	200029	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	0	58	58	464
			MATERIALES	100593	PERILU 1/2" X 1/2" X 6M	UND	0,066	1	30.090	2.006
			MATERIALES	101333	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0,125		29.182	3.684
			MATERIALES	102424	VIDRIO TEMPLADO INCOL. BMM	M2	1		188.067	188.067
			MATERIALES	102424	VIDRIO TEMPLADO INCOL. BMM	M2	2		65.626	131.252
			MATERIALES	119112	BISAGRA A INOX VIDRIO BMM	UND	1		12.204	12.204
			MATERIALES	119113	BOTON ACERO INOX. NAVE VIDR	UND	1		50.286	50.286
			MATERIALES	119132	CHAPETA A INOX VIDRIO BMM	UND	2		25.143	50.286
			EQUIPO	300026	Total DIV.BANO VIDRIO BMM NAVE BATIENTE [OX]	Jorn+PS	0,05	(en blanco)	77.920	476.324
240802	DIV.BANO VIDRIO BMM NAVE GLASSVIT [OX]	M2	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	336.613	3.896
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4,32		336.613	77.920
			MATERIALES	100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	0	58	58	464
			MATERIALES	101333	PERILU 1/2" X 1/2" X 6M	UND	0,165	1	30.090	5.014
			MATERIALES	102424	VIDRIO TEMPLADO INCOL. BMM	M2	1		188.067	188.067
			MATERIALES	119113	BOTON ACERO INOX. NAVE VIDR	UND	1		12.204	12.204
			MATERIALES	119128	CANTO PVC VIDRIO BMM AMORT	UND	0,5	0	11.219	11.219
			MATERIALES	119196	SISTEMA GLASSVIT A INOX BANO	UND	0,5		99.940	49.970
			MATERIALES	119213	VIDRIO PERFORACION 16MM	UND	4		7.554	30.216
			EQUIPO	300026	Total DIV.BANO VIDRIO BMM NAVE GLASSVIT [OX]	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	55.597	378.970
250102	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	JUEGO	MANO DE OBRA	200004	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	370.275	55.597
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66		370.275	55.597
			MATERIALES	100557	AGUA	LT	1,1		43	47
			MATERIALES	101044	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
			EQUIPO	300026	JUEGO INCRUSTAR ACUARIO 4	JUEGO	1		61.414	61.414
			MANO DE OBRA	200004	Total INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	55.597	120.196
250103	INCRUSTACION CERAM. JGO 7 (M)	JUEGO	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	370.275	55.597
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66		370.275	55.597
			MATERIALES	100557	AGUA	LT	1,1		43	44
			MATERIALES	101046	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
			EQUIPO	300026	JUEGO INCRUSTAR 4 PIEZAS C	JUEGO	1		123.503	123.503
			MANO DE OBRA	200004	Total INCRUSTACION CERAM. JGO 7 (M)	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	55.597	182.282
250104	INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JUEGO	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	370.275	55.597
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66		370.275	55.597
			MATERIALES	100557	AGUA	LT	1,1		43	44
			MATERIALES	101045	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
			EQUIPO	300026	JUEGO INCRUSTAR 4 PIEZAS C	JUEGO	1		91.356	91.356
			MANO DE OBRA	200004	Total INCRUSTACION CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	55.597	150.135
250105	INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	UND	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
			MATERIALES	100557	AGUA	LT	0,25		43	11
			MATERIALES	101043	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	646
			EQUIPO	300026	JABONERA BLANCA	UND	1		27.786	27.786
			MANO DE OBRA	200004	Total INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA	Jorn+PS	0,01	(en blanco)	13.889	42.470
250106	INCRUSTACION CERAMICA PAPELERA	UND	MANO DE OBRA	300						



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	DESC API	LINEA API	DESC TOS INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidario	Vr. Total
250112	PEQUEÑA	JUEGO	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	4.628
			MATERIALES	103210	JABONERA ACRILICA	UND	1	0	27.594	27.594
			EQUIPO	300026	Total INCRUSTACION ACRILICA JABONERA PEQUEÑA					32.546
250113	KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC	JUEGO	MANO DE OBRA	200004	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	69.470	3.474
			MATERIALES	109922	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
				119221	CHAZO PLASTICO 5/16"	UND	6	0	106	636
250114	KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED	JUEGO	MANO DE OBRA	200004	KIT ACCES PLASTICO CROMO 6P LINEA ECON.	JUEGO	1		119.097	119.097
			MATERIALES	119222	Total KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED					192.676
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	92.569	4.628
250116	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		370.275	92.569
			MATERIALES	100557	CHAZO PLASTICO 5/16"	UND	8	0	106	848
				101762	KIT ACCES METAL CROMO 6P LINEA MEDIA	JUEGO	1		275.519	275.519
250117	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM					373.564
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101761	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250118	TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101761	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250119	TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM					27.920
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101761	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250120	TUBO CORTINERO ALUMINIO 3/4" L=100-135CM	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101761	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250201	PIRAGUA ALUMINIO ANOXLOK	M	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101366	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250202	PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101366	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250203	PIRAGUA PLASTICA	M	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101366	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250303	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101366	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250304	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101366	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250305	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101366	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250402	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101366	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAQUET CF HG SOPORTE	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101366	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250420	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101366	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250421	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101261	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250422	ORINAL PEQUEÑO REF. 6100	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				101262	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250423	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101597	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250425	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				119006	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250427	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				101599	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250430	TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SN FLUXOMJRE)	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				103057	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250430	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				103057	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367
250430	TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SN FLUXOMJRE)	UND	MANO DE OBRA	200004	Total TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM					75.622
			MATERIALES	100557	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	13.889	139
				103057	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
250430	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL	UND	MANO DE OBRA	200004	AGUA	LT	0,2		43	9
			MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	516
				103057	TAPA REGIST. PVC 15X15CM	UND	1		13.367	13.367

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELAZQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO. OFI	DESC. OFI	DISCAP	Unid. OFI	DESC. Tipo Insu	COIG	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Descuento	Vr. Unit	Vr. Total
250432				MATERIALES	100053	AGUA	LT	0,25	0	43	11
					100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,35	5	2.582	949
					119006	BRIDA SANITARIA 4 PVC	UND	1	0	57.365	57.365
					119047	TAZA ALONGADO DISCAPACIDAD				978.378	978.378
						Total TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP					1.247.208
250436	SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL		KIT	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	42.380	424
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		330.294	42.379
					100053	AGUA	LT	0,25	43	11	
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,2	0	2.582	516
					101173	ACOPLE SANITARIO A INOX 1/2" X 7/8" X 40 CM	UND	1	0	20.226	20.226
					115026	SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL	JUEGO			642.437	642.437
						Total SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL					705.993
250438	ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	541.466	5.415
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,66		239.024	513.688
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100557	CEMENTO BLANCO	KG	5	0	2.582	12.910
					100567	CERAMICA 20.5 X 20.5 CM	M2	1,8		44.926	80.867
				MATERIALES	101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	7,2	0	5.500	39.600
					ME1005	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,1		454.834	45.483
					ME1021	MORTERO 1-3		0,08		458.243	35.059
						Total ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM					760.800
250439	SANITARIO LINEA ALTA DUAL		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	87.985	880
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,15		370.275	60.207
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	43		43	43
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					101173	ACOPLE SANITARIO A INOX 1/2" X 7/8" X 40 CM	UND			20.226	20.226
					109975	SANITARIO LINEA MEDIA - JUEGO	JUEGO			937.495	937.495
						Total SANITARIO LINEA ALTA DUAL					1.049.211
250440	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	101.882	1.019
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,66		370.275	55.597
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
				MATERIALES	100913	FLUXOMETRO PARA SANITARIO 4.8 LPM	UND	1	0	988.563	988.563
					101782	TAZA SANITARIA PARA FLUXOMETRO				730.257	730.257
						Total TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO					1.821.720
250441	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	0,5	0	43	22
				MATERIALES	101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	KG	0,05	1	32.436	1.638
					103213	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	1	0	151.593	151.593
					130028	SIFON LAVAM. ACOPLE BOTELLA				29.671	29.671
						Total LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA					270.704
250442	SANITARIO INFANTIL		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	87.985	880
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,15		370.275	60.207
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	43		43	43
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND			4.679	4.679
					103214	SANITARIO INFANTIL	UND			567.860	567.860
						Total SANITARIO INFANTIL					664.029
250443	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	0,5	0	43	22
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					103215	LAVAMANOS COLG. PEDEST. LINEA ECON.	JUEGO	1		115.386	115.386
						Total LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC					203.188
250444	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	0,5	0	43	22
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					103216	LAVAMANOS COLG. PEDEST. LINEA MEDIA	UND	1		198.283	198.283
						Total LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA					286.085
250445	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC. LINEA MEDIA		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	0,5	0	43	22
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					101103	LAVAMANOS SOBREP. LINEA MEDIA	UND	1		215.876	215.876
						Total LAVAMANOS SOBREPONER MEZC. LINEA MEDIA					303.878
250446	LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	0,5	0	43	22
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
					106074	LAVAMANOS SOBREP. LINEA ECONOMICA	UND	1		233.963	233.963
						Total LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA					321.389
250447	ORINAL PEQUEÑO		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	43		43	43
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,5	0	2.582	1.291
					106148	ORINAL PEQUEÑO	UND	0		0	0
						Total ORINAL PEQUEÑO					91.327
250449	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC. LINEA MEDIA		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	43		43	43
				MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,5	0	2.582	1.291
					108018	LAVAMANOS SOBREP. MEZC. LINEA MEDIA	UND	1		249.171	249.171
						Total LAVAMANOS SOBREPONER MEZC. LINEA MEDIA					386.979
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+H]		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	77.146	771
				MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	3,13		125.568	40.118
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
					100053	AGUA	LT	2		43	86
					100557	CEMENTO BLANCO	KG	2		2.582	5.164
					108611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0,2		8.512	1.702
				MATERIALES	100968	GRIFERIA LAVAM 4"				104.866	104.866
					101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
					101786	TIE GALV. 1/2"				5.208	5.208
					103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND	3		4.679	14.037
					103213	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	1		151.593	151.593
					109975	SANITARIO LINEA MEDIA - JUEGO	JUEGO			937.495	937.495
						Total COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+H]					1.886.468
250451	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+H]		JUEGO	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	77.146	771
				MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	3,13		125.568	40.118
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
					100053	AGUA	LT	2		43	86
					100557	CEMENTO BLANCO	KG	2		2.582	5.164
					108611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0,2		8.512	1.702
				MATERIALES	101098	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA	UND	0,8		84.652	67.722
					101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
					101597	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	0,8		305.167	244.134
					101786	TIE GALV. 1/2"				5.208	5.208
					103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND	3		4.679	14.037
					103219	GRIFO LAVAM. MEZC. 4" L	UND	1		90.873	90.873
						Total COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+H]					513.960
250452	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA		UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	85.634	856
				MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,4		370.275	57.855
					200021	M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13,33		370.275	27.778
					100053	AGUA	LT	2		43	86
					100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,5	0	2.582	1.291
				MATERIALES	100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0,02	1	8.512	1.72
					101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0,05		32.436	1.622
					130021	LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA	UND	1		265.235	265.235
					130028	SIFON LAVAM. ACOPLE BOTELLA				29.671	29.671
						Total LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA					384.502
250453	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR		UND	EQUIPO	300026	HERRAM					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESCRIPCION	Und	Apu	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Dependencia	Vr. Unidad	Vr. Total
250456	"BALTICA" O EQUIVALENTE, SIN FLUXÓMETRO, ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO.	UND	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				370.275	46.284
			100053	AGUA	LT	0.25	0	43	11
			100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.35	5	2.582	849
			125006	BRIDA SANITARIA 4 PVC	UND	1	0	57.365	57.365
			500209	TAZA BALTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR	UND	1	0	759.287	759.287
				Total SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE PORCELANA TIPO "BALTICA" O EQUIVALENTE, SIN FLUXÓMETRO, ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO.					1.028.117
250457	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA TIPO DOBLE EN TRIPLEX CON ESTRUCTURA TUBO COLD ROLLED 1.00 x .035 x 0.45	UND	500210	BANCA TIPO DOBLE EN TRIPLEX CON ESTRUCTURA TUBO COLD ROLLED 1.00 x .035 x 0.45	UND	1	(en blanco)	298.945	298.945
				Total SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA TIPO DOBLE EN TRIPLEX CON ESTRUCTURA TUBO COLD ROLLED 1.00 x .035 x 0.45					298.945
250503	MEZCLADOR DUCHA 8" (MED)	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.285	463
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			100855	GRIFO DUCHA MEZCLADOR 8" PRISMA	UND	1	0	284.230	284.230
				Total MEZCLADOR DUCHA 8" (MED)					331.999
250504	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	25.434	25.434
			200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		339.034	25.434
			100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.1	0	2.582	258
			100856	GRIFO DUCHA SENCILLA CON RE	UND	1	0	66.892	66.892
				Total GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)					92.838
250506	GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100972	GRIFO SANITARIO HIDROSTATICO	UND	1	0	93.771	93.771
				Total GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO					131.169
250507	GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			100969	GRIFERIA LAVAM 8"	UND	1	0	120.712	120.712
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
			101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5.208	5.208
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	2	0	4.679	9.358
				Total GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL					179.915
250508	GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			100968	GRIFERIA LAVAM 4"	UND	1	0	104.866	104.866
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
			101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5.208	5.208
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	2	0	4.679	9.358
				Total GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL					164.069
250510	GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			100971	GRIFERIA LAVAP. MEZCL 8"	UND	1	0	115.751	115.751
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
			101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5.208	5.208
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	2	0	4.679	9.358
				Total GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL					174.954
250511	LLAVE TERMINAL CROMADA, 1/2 PESADA	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	23.143	1.389
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.08	0	8.512	1.021
			101133	LLAVE JARDINERA CROMO PISA	UND	1	0	53.173	53.173
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
				Total LLAVE TERMINAL CROMADA, 1/2 PESADA					83.551
250515	LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.01	0	8.512	85
			101135	LLAVE AUTOMATICA MESA	UND	1	0	170.155	170.155
			101173	ACOPLE SANITARIO A INOX 1/2" X 7/8" X 40 CM	UND	1	0	20.226	20.226
				Total LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO					213.840
250516	GRIFO ORINAL PUSH	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.03	0	8.512	255
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	1	0	3.109	3.109
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
			105067	GRIFO ORINAL PUSH ANTIVAND	UND	2	0	410.463	410.463
				Total GRIFO ORINAL PUSH					442.367
250517	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	1	0	4.679	4.679
			103217	GRIFO LAVAM. SENC LINEA ECONOMICA	UND	1	0	35.041	35.041
				Total GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC					63.804
250518	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	1	0	4.679	4.679
			103218	GRIFO LAVAM. SENC LINEA MEDIA	UND	1	0	41.422	41.422
				Total GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC					69.985
250519	GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
			101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5.208	5.208
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	2	0	4.679	9.358
			103219	GRIFO LAVAM. MEZCL. 4" L	UND	1	0	90.873	90.873
				Total GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED					150.076
250520	GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	27.778	278
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			103220	GRIFO DUCHA SENCILLA	UND	1	0	104.890	104.890
				Total GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO)					133.456
250522	MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	46.285	463
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			103229	GRIFO DUCHA MEZCLADOR 8" PISCOS	UND	1	0	136.053	136.053
				Total MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA					183.822
250523	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
			103230	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	1	0	256.987	256.987
				Total GRIFO ORINAL TRADICIONAL					286.037
250524	GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	1	0	4.679	4.679
			103231	GRIFO LAVAP. SENC LINEA ECONOMICA	UND	1	0	74.389	74.389
				Total GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC					118.458
250525	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	1	0	4.679	4.679
			103232	GRIFO LAVAP. SENC LINEA MEDIA	UND	1	0	128.626	128.626
				Total GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA					172.695
250526	GRIFO LAVAPLATOS 8 PULG LINEA ECON MEZCL	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	37.028	370
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.12	0	8.512	1.021
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	2	0	3.109	6.218
			101786	TEE GALV. 1/2"	UND	1	0	5.208	5.208
			103029	MANGUERA FLEXIBLE GRIFEX 40CM	UND	2	0	4.679	9.358
			103233	GRIFO LAVAP. MEZCL. 8 LINEA ECONOMICA	UND	1	0	93.000	93.000
				Total GRIFO LAVAPLATOS 8 PULG LINEA ECON MEZCL					152.203
250527	LLAVE TERMINAL CROMADA, 1/2 PESADA [ECON	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	23.143	1.389
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			101134	LLAVE JARDINERA CROMO LIVI	UND	1	0	38.285	38.285
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
				Total LLAVE TERMINAL CROMADA, 1/2 PESADA [ECON					68.492
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.06	0	8.512	511
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
			103234	LLAVE JARDINERA BRONCE LIV	UND	1	0	51.046	51.046
				Total LLAVE TERMINAL BRONCE					80.096
250529	GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR	UND	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.143	231
			200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0.03	0	8.512	1.021
			101254	NIPLE GALV. 1/2" X 5 CM	UND	1	0	3.109	3.109
			102204	UNION GALV. 3/4"	UND	1	0	5.166	5.166
			107059	GRIFO ORINAL HIDROST. SOBREPONER	UND	1	0	322.762	322.762



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Insumo	Vr. Total
250532	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	EQUIPO	107061	Total GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL		1		421.877	421.877
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	46.285	2.314
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1		270.275	46.284
				117159	REPUESTO KIT PISTON FLUXOM	UND	1	0	749.781	749.781
250533	GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	UND	EQUIPO	300026	Total KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN		0,05	(en blanco)	69.470	798.380
				200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	69.470	3.474
				100913	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
				100913	FLUXOMETRO PARA SANITARIO 4.8 LPF	UND	1	0	988.563	988.563
250534	GRIFO LAVAMANOS SENSOR	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO		0,05	(en blanco)	128.378	1.061.506
				200018	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	128.378	6.419
				200021	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
				100611	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
250535	GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO		0,05	(en blanco)	128.378	1.061.506
				200018	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	128.378	6.419
				200021	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
				119148	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
250536	GRIFO SANITARIO SENSOR INCRUSTADO	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL		0,05	(en blanco)	128.378	1.061.506
				200018	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	128.378	6.419
				200021	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
				119150	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
250537	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO SANITARIO SENSOR INCRUSTADO		0,05	(en blanco)	128.378	1.061.506
				200018	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	128.378	6.419
				200021	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
				100611	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
250538	GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO	UND	EQUIPO	300026	Total VALVULA REGULACION 1/2 METAL		0,05	(en blanco)	69.470	79.981
				200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	69.470	3.474
				100611	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,33		370.275	69.470
				130019	GRIFO SANITARIO PARED PUSH	UND	1	0	550.716	550.716
250539	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO PMR MATERIAL EN POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO		0,01	(en blanco)	14.811	14.811
				200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	14.811	0.488
				100611	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	25		370.275	14.811
				500100	DUCHA GRIFO Y REGADERA, DE REF. 4144545511 OH SENC BALTA PLUNCA PRO REG DALIA CROMADA	UND	1	8.512	681	681
250540	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO	UND	EQUIPO	300026	Total SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO PMR MATERIAL EN POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO		0,01	(en blanco)	37.028	96.411
				200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	37.028	0.70
				100611	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	30		370.275	37.028
				101254	CNTA TELFON 18MM X 10 M	UND	0,12	8.512	1.021	1.021
250601	REJA CUPULA 6"x4" ALUMINIO	UND	EQUIPO	300026	Total GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO		0,01	(en blanco)	14.838	148
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	14.838	0.488
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85		339.034	14.837
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250610	REJILLA SOSCO 4"x3" ALUMINIO	UND	EQUIPO	300026	Total REJA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250611	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250612	REJILLA SOSCO 5"x3" ALUMINIO	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250613	REJILLA SOSCO 6"x4" ALUMINIO	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250619	TRAGANTE LOSA TO 4 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250624	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS	JUEGO	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250626	TRAGANTE LOSA TO 3 ATRAPA MANTO-ALUM	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250627	SIFON ACOPLA DESAGUE LAVAMANOS	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250628	REJILLA TIPO CUPULA 8"x6" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 6" Y NIPLE DE 0.3M DE 6"	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250630	REJILLA TIPO CUPULA 4"x3" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90° DE 3" Y NIPLE DE 0.3M DE 3"	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250702	LAVAPLATOS A INOX DOBLE 51 X 80 CM P.GRIFO	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258
250703	LAVADERO MAMPPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM	UND	EQUIPO	300026	Total REJILLA CUPULA 6"x4" ALUMINIO		0,06	(en blanco)	12.717	763
				200007	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	12.717	0.763
				100053	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		339.034	12.717
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0,1	0	2.582	258

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despachado	Vr. Unit	Vr. Total
250705	LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	EQUIPO	102129	TUBO PPS RDE-13.5 EL-1/2"		2.5	0	3.552	8.880
				102383	VALVULA REGULACION PLASTICA 1/2"		1	0	15.700	15.700
				105065	GRANO MARMOL NEGRO #2	BULTO	0.12	0	5.964	716
				109069	LISTON COTADO 2" X 2" X 200 CM	UND	1	0	7.900	7.900
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.345	0	454.834	65.951
				ME0201	MORTERO 1-3	M3	0.135	0	438.243	59.163
					Total LAVADERO MAMPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM				1.621.901	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	59.376	594
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.71	0	339.034	59.376
				101052	LADRILLO LIMPIO #12 - 6.5X12X4	UND	26	5	1.301	35.517
250707	MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC	UND	MATERIALES	500212	LAVADE. PREF. GRANIT. PULIDO 100X 60CM		1	0	232.881	232.881
				ME0202	MORTERO 1-4	M3	0.03	0	375.379	11.261
					Total LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM				339.629	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	13.889	178
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66	0	370.275	13.889
				105098	ASIENTO ALONGADO SANITARIO PVC	UND	1	0	166.964	166.964
					Total MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC				181.130	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	53.923	539
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41	0	507.414	53.923
				100593	AGUA	LT	3	0	43	129
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCRURIDERO	UND	MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	2	0	2.582	5.164
				105082	LAVAPLATOS A.INOX. SENC 50 X100 CM	UND	1	0	181.073	181.073
					Total LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCRURIDERO				240.828	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	47.600	476
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL	Jorn+PS	10.66	0	507.414	47.600
				100593	AGUA	LT	5	0	43	45
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
				105081	LAVAPLATOS A.INOX. SENC 50 X 60 CM	UND	0	0	148.885	148.885
					Total LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO				199.588	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
250709	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	MATERIALES	200005	M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTES +1 OFICIAL	Jorn+PS	10.66	0	507.414	50.741
				100593	AGUA	LT	43	5	43	43
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
				105081	LAVAPLATOS A.INOX. SENC 50 X 60 CM	UND	0	0	148.885	148.885
					Total LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO				199.588	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	339.034	33.904
				109064	LAVADE. PREF. CONCRET. 100X 60-70X15-20CM	UND	1	0	270.017	270.017
				ME0202	MORTERO 1-4	M3	0.01	0	375.379	3.754
					Total LAVADERO PR.CONCRETO 100X 60-70X15-20C				312.955	
250711	LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	33.904	339
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10	0	339.034	33.904
				109065	LAVADE. PREF. GRANIT. 80-90X 60-70X15-20CM	UND	1	0	274.959	274.959
				ME0202	MORTERO 1-4	M3	0.01	0	375.379	3.754
					Total LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C				312.955	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	154.186	1.542
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	46.284
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4	0	339.034	84.759
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16	0	370.275	23.142
				100122	ARENA FINA	M3	0.02	0	57.714	1.154
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA	UND	MATERIALES	100557	CEMENTO BLANCO	KG	1	0	2.582	2.582
				100559	CEMENTO GRS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.02	0	36.010	720
				101127	UMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	1	0	62.373	1.247
				101616	SIFON SANI PVC CON TAPON 2"	UND	1	0	11.759	11.759
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.02	0	120.745	2.415
				105044	CODO SAN PVC 90 CXC - 2"	UND	1	0	4.365	4.365
				117078	LADRILLO LIMPIO #10 - 6.5X10X4	UND	6	0	1.092	6.552
				119158	LAVATRAPERO ENCHAP. 40X40CM CON PATA	Jorn+PS	1	0	131.208	131.208
					Total LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA				317.790	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	112.537	1.125
250713	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM	UND	MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	0	339.034	84.759
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33	0	370.275	27.778
				100122	ARENA FINA	M3	0.02	0	57.714	1.154
				100559	CEMENTO GRS PORTLAND SACO 50KG	BULTO	0.02	0	36.010	720
				101127	UMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	1	0	62.373	1.247
				101616	SIFON SANI PVC CON TAPON 2"	UND	1	0	11.759	11.759
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	0.02	0	120.745	2.415
				105044	CODO SAN PVC 90 CXC - 2"	UND	1	0	4.365	4.365
				117078	LADRILLO LIMPIO #10 - 6.5X10X4	UND	6	0	1.092	6.552
				117082	LAVATRAPERO ENCHAP. 40X40CM	UND	1	0	104.114	104.114
250714	LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	92.569	4.628
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4	0	370.275	92.569
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.15	1	32.436	4.914
				119029	LAVAPLATOS A.INOX. SOBREP. 40 X 40 CM	UND	1	0	882.571	882.571
				119153	KIT LAVAP. CANIST. A. INOX +SIFON PVC+2 ACOP.	UND	1	0	50.169	50.169
					Total LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR				968.525	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
					Total DESTAPONAR LAVAMANOS				42.803	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	50.907	509
250802	DESTAPONAR SANITARIO	UND	MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66	0	339.034	50.906
					Total DESTAPONAR SANITARIO				51.415	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	63.609	636
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33	0	339.034	63.609
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.4	0	2.582	1.033
					Total DESTAPONAR SIFON SANITARIO				65.278	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
				100593	AGUA	LT	0.5	0	43	21
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.2	0	2.582	516
250804	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	MATERIALES		Total INSTALACION APARATO SANITARIO				43.341	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	84.759	848
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4	0	339.034	84.759
					Total INSTALACION CALENTADOR AGUA				85.406	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	12.717	127
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66	0	339.034	12.717
				100593	AGUA	LT	0.25	0	43	11
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.2	0	2.582	516
					Total INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA				13.371	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
250806	INSTALACION LAVAMANOS	UND	MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
					Total INSTALACION LAVAMANOS				42.803	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	76.360	764
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4.44	0	339.034	76.359
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.3	0	2.582	77.897
					Total INSTALACION POZUELO ACERO INOX DOBLE				77.897	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.2	0	2.582	516
					Total INSTALACION POZUELO ACERO INOX SENCILLO				43.319	
250809	INSTALACION POZUELO ACERO INOX SENCILLO	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.2	0	2.582	516
					Total INSTALACION POZUELO ACERO INOX SENCILLO				43.319	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.380	424
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	339.034	42.379
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	0.2	0	2.582	516
					Total INSTALACION SANITARIO				43.319	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	16.633	66.532
				251001	CALENTADOR SOLAR 125 LTS PRESION	UND	MATERIALES	200004	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02					0	625.229	12.717
200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4					0	471.259	471.259
200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1					0	507.414	507.414
119126	CALENTADOR SOLAR A PRESION 125 L	UND	1					0	5.185.744	5.185.744
	Total CALENTADOR SOLAR 125 LTS PRESION								6.144.329	
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01					(en blanco)	16.633	66.532
200004	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	4					(en blanco)	752.083	752.083
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01					(en blanco)	471.259	471.259
200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4					0	507.414	507.414
251002	CALENTADOR SOLAR 200 LTS PRESION	UND	MATERIALES	200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1	0	5.185.744	5.185.744
				119126	CALENTADOR SOLAR A PRESION 200 L	UND	1	0	5.185.744	5.185.744
					Total CALENTADOR SOLAR 200 LTS PRESION				6.144.329	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	233.650	2.337
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	471.259
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66	0	471.259	471.259
				119194	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUTOMATICO	UND	1	0	1.264.090	1.264.090
					Total SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.				1.264.090	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	46.285
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	370.275
251102	DISP PAPEL HIGIEENICO A.INOX SOBREPON 18L	UND	MATERIALES	119144	DISPENSADOR PAPEL HIGIEENICO A.INOX SOBREP. 1 ROLLO	UND	1	0	204.577	204.577
					Total DISP PAPEL HIGIEENICO A.INOX SOBREPON 18L				204.577	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	68.851	68.851
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	51.33	0	370.275	370.275
				200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	471.259	471.259
				119024	EXTRACT. OLORES PLACON 100 CFM -10"X10"	UND	1	0	504.855	504.855
					Total EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAO RUIDO				504.855	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	46.285
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8	0	370.275	370.275
				119145	DISPENSADOR JABON LIQ. 3 L 2 LTS PARED A INOX PUSH	UND	1	0	248.786	248.786
251104	DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND	MATERIALES		Total DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A INOX				248.786	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	92.569	92.569
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4	0	370.275	370.275
				130011	DISPENSADOR PAPEL HIGIEENICO A.INOX EMPOTR. 2 ROLLOS	UND	1	0	408.477	408.477
					Total DISP PAPEL HIGIEENICO A.INOX EMPOTRAR 28L				92.569	
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	92.569	92.569
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4	0	370.275	370.275
				130012	DISPENSADOR PAPEL TOALLA SOBREPON AUTOMATICO	UND	1	0	962.440	962.440



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Dependencia	VR. Unitario	VR. Total
260134	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM.	M2	MATERIALES	101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	29		29.182	20.427
				102428	VIDRIO TRANSP. 5 MM.	M2	1	5	69.432	72.904
					Total VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM.				112.966	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.257	463
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
				101374	PISAVIDRIO U 1/2"x1/2" ANOLOG	UND	0,7	0	14.165	9.916
			MATERIALES	101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0,7	0	29.182	20.427
				102429	VIDRIO TRANSP. 6 MM.	M2	1	5	81.004	85.054
					Total VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM.				125.117	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	13.889	972
260137	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 7 MM.	M2	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	13.889
				101374	PISAVIDRIO U 1/2"x1/2" ANOLOG	UND	0,7	0	14.165	9.916
			MATERIALES	101630	SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	0,7	0	29.182	40.855
				117228	VIDR. LAM INCOLORO 4MM+3MM	M2	1	5	227.204	238.564
					Total VIDRIO LAMINADO INCOLORO 7 MM.				304.196	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	46.285	2.314
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
				100335	BLOQUE VIDRIO 19X19X8 CM	UND	25	0	20.835	549.544
			MATERIALES	101014	HIERRO CHIPA 3/8"	UND	5,52	5	5.495	31.849
				101288	PEGACOR BLANCO	KG	4,5	5	2.632	12.436
260138	BLOQUE VIDRIO 19X19X8 CM COLOR	M2			Total BLOQUE VIDRIO 19X19X8 CM COLOR				642.428	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	46.285	2.314
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
				101014	HIERRO CHIPA 3/8"	UND	5,52	5	5.495	31.849
			MATERIALES	101288	PEGACOR BLANCO	KG	4,5	5	2.632	12.436
				101288	BLOQUE VIDRIO 20X20X8 CM	UND	25	0	23.039	604.774
					Total BLOQUE VIDRIO 20X20X8 CM				697.858	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,03	(en blanco)	8.333	231
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44,44		370.275	8.332
			MATERIALES	102427	VIDRIO TRANSP. 4 MM	M2	0,1	5	47.340	4.971
260201	ESPEJO CLARO DE 3MM.	M2			Total VIDRIO TRANSPARENTE 4MM. CELOSA 60-100C				13.853	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.572	579
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100884	ESPEJO 3 MM	M2	1	5	87.316	91.682
					Total ESPEJO CLARO DE 3MM.				103.831	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.572	579
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	100885	ESPEJO 4 MM	M2	1	5	118.876	124.820
					Total ESPEJO CLARO DE 4 MM.				136.969	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.572	579
260203	INSTALACION ESPEJO	M2	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				100604	CINTA DOBLE FAZ 3/4" X 5.5 M	UND	0,5	0	15.154	7.577
					Total INSTALACION ESPEJO				19.727	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	28.483	1.424
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13		370.275	28.483
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	6		58	348
			MATERIALES	101948	TORNILLO PAMPH 8 X 1"	UND	6		42	252
				500955	ESPEJO FLOTANTE 4 MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACION 20%.	UND	1		180.000	180.000
					Total ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACION 20%, BISEL				210.507	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	71.207	3.560
260205	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X2,25 CM PULIDO BRILLANTE, REMARCO EN ALUMINIO RECTO, BISEL	UND	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,2		370.275	71.207
				100593	CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	15		58	870
			MATERIALES	101948	TORNILLO PAMPH 8 X 1"	UND	1		42	630
				500107	ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X2,25 CM PULIDO BRILLANTE, REMARCO EN ALUMINIO RECTO CON BISEL	UND	1		450.000	450.000
					Total ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X2,25 CM PULIDO BRILLANTE, REMARCO EN ALUMINIO RECTO, BISEL				326.267	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	53.277	2.664
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6,95		370.275	53.277
			MATERIALES	119224	PELICULA CONTROL SOLAR POL.	UND	0,675	5	123.619	87.615
					Total PELICULA CONTROL SOLAR POLARIZADO				143.596	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	105.192	5.260
260501	BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA	M2	MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,2		336.613	105.192
				100592	CHAZO EXPANDIBLE 3/8" X 1/8"	UND	1		1.153	1.153
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	1		64	64
			MATERIALES	100509	TORNILLO LAM. AUT. 1/2-14X3/4 CAB. HEX. 5/16-ARANDELA	UND	1	0	142	142
				100922	CHAZO PLASTICO 5/16"	UND	2		106	106
				119225	BISAGRA ALUMINIO 1"x2"	UND	2		2.570	5.140
				119226	TUBULAR ALUM. 1" X 1"	UND	0,55	5	51.956	30.005
					Total BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA				147.061	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270101	CERRADURA ENTRADA (CLIN)	UND	MATERIALES	100511	CERRADURA SAFE 1142	UND	1	0	68.921	68.921
					Total CERRADURA ENTRADA (CLIN)				122.443	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	80.788	5.655
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5		403.937	80.787
			MATERIALES	100489	CANTONERA ELECTRICA	UND	1	0	189.202	189.202
					Total CANTONERA ELECTRICA				275.645	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.335
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100540	CERRADURA YALE ENTRADA 5305	UND	1	0	79.010	79.010
					Total CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305				133.027	
270104	CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA-ALUM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	46.302	3.241
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7,27		336.613	46.302
			MATERIALES	100510	CERRADURA YALE EMBITUR PICOLORO	UND	1	0	95.832	95.832
					Total CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA-ALUM				145.375	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	46.302	3.241
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7,27		336.613	46.302
			MATERIALES	100517	CERRADURA SAFE PICOLORO	UND	1	0	71.049	71.049
					Total CERRADURA PICO-LORO PTA-ALUM				120.592	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270106	CERRADURA 1/4 DE VUELTA	UND	MATERIALES	100536	CERRADURA YALE 1/4 VUELTA	UND	1	0	102.943	102.943
					Total CERRADURA 1/4 DE VUELTA				178.437	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
			MATERIALES	100536	CERRADURA YALE 1/4 VUELTA	UND	1	0	102.943	102.943
					Total CERRADURA YALE ENTRADA PPAL REF.5316				90.874	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
			MATERIALES	100541	CERRADURA YALE ENTR-APTO 5316	UND	1	0	15.180	15.180
					Total CERRADURA YALE ENTRADA PPAL REF.5316				90.874	
270108	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
			MATERIALES	100537	CERRADURA YALE 3 VUELTAS	UND	1	0	129.804	129.804
					Total CERRADURA YALE TRES VUELTAS				205.498	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
			MATERIALES	100509	CERRADURA ADAM - RYTE	UND	1	0	164.947	164.947
					Total CERRADURA ADAMS-RITE MANIJA ALUM				240.641	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270111	CERRADURA ENTRADA APTO.	UND	MATERIALES	100525	CERRADURA SCHLAGE ENTR-APTO ABDO CROMO	UND	1	0	104.295	104.295
					Total CERRADURA ENTRADA APTO.				157.817	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
270112	CERRADURA ENTRADA PPAL	UND	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
				100533	CERRADURA ENTRADA-PPAL ALUM-PLATINUM	UND	1	0	116.859	116.859
					Total CERRADURA ENTRADA PPAL				170.381	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100524	CERRADURA SCHLAGE ENTR-APTO ABDO MAD-PLATIN	UND	1	0	77.731	77.731
					Total CERRADURA ENTRADA APTO BELL WOOD				181.253	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100528	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA-PPAL BELL WOOD	UND	1	0	105.900	105.900
270115	CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA	UND			Total CERRADURA ENTRADA PPAL BELL WOOD				199.422	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
			MATERIALES	100590	CERROJO SEGURIDAD SCHLAGE	UND	1	0	100.238	100.238
					Total CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA				175.932	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.335
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100529	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA-PPAL C-999	UND	1	0	167.902	167.902
					Total CERRADURA ENTRADA PPAL C-999				221.929	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.335
MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492			
270118	CERRADURA ENTRADA PPAL C-399	UND	MATERIALES	100530	CERRADURA ENTRADA-PPAL CROMO-DORADO	UND	1	0	167.902	167.902
					Total CERRADURA ENTRADA PPAL C-399				221.929	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.335
270119	CERRADURA ENTRADA PPAL C-333	UND	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
				100531	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA-PPAL C-333	UND	1	0	147.004	147.004
					Total CERRADURA ENTRADA PPAL C-333				201.001	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.335
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100532	CERRADURA SCHLAGE ENTRADA-PPAL C-222	UND	1	0	147.906	147.906
					Total CERRADURA ENTRADA PPAL C-222				196.938	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	50.493	3.030
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			MATERIALES	100516	CERRADURA SAFE PASO 1153	UND	1	0	50.766	50.766
		Total CERRADURA YALE PASO REF.5312				104.				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	COSIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Descuento	Vr. Unitario	Vr. Total
270302	CERRADURA YALE ALCORBA REF.5304 C/P	UND	MATERIALES	100512	CERRADURA SAFE ALCORBA 1141	UND	1	0	47.285	47.285
					Total CERRADURA SAFE ALCORBA [CLIN]					101.312
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270303	CERRADURA SCHLAGE ALCORBA MOD. GEORGIA	UND	MATERIALES	100538	CERRADURA YALE ALCORBA 5304	UND	1	0	74.611	74.611
					Total CERRADURA YALE ALCORBA REF.5304 C/P					128.638
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270304	CERRADURA SCHLAGE ALCORBA MOD. BELL WOOD	UND	MATERIALES	100519	CERRADURA SCHLAGE ALCORBA ASOWS CROMO	UND	1	0	85.058	85.058
					Total CERRADURA SCHLAGE ALCORBA MOD. GEORGIA					139.085
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270305	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA	UND	MATERIALES	100523	CERRADURA SCHLAGE CLOSET ATIVOS ALUM-PLATINU	UND	1	0	71.850	71.850
					Total CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA					125.877
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270306	CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD	UND	MATERIALES	100522	CERRADURA SCHLAGE CLOSET ATIVOS MAD-PLATIN	UND	1	0	44.768	44.768
					Total CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD					98.795
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270401	CERRADURA BANO [CLIN]	UND	MATERIALES	100513	CERRADURA SAFE BANO 1152	UND	1	0	38.696	38.696
					Total CERRADURA BANO [CLIN]					92.723
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270402	CERRADURA BANO YALE REF.5302	UND	MATERIALES	100539	CERRADURA YALE BANO	UND	1	0	75.762	75.762
					Total CERRADURA BANO YALE REF.5302					129.789
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270403	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	MATERIALES	100521	CERRADURA SCHLAGE BANO A405 CROMO	UND	1	0	95.135	95.135
					Total CERRADURA BANO ALUMINIO					149.162
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270404	CERRADURA BANO SCHLAGE	UND	MATERIALES	100520	CERRADURA SCHLAGE BA MAD-PLATIN	UND	1	0	53.913	53.913
					Total CERRADURA BANO SCHLAGE					107.940
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270501	CERRADURA OFICINA-AULA[CLIN]	UND	MATERIALES	100515	CERRADURA SAFE OFICINA 1140	UND	1	0	50.183	50.183
					Total CERRADURA OFICINA-AULA[CLIN]					104.210
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	50.493	2.525
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270502	CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P	UND	MATERIALES	100542	CERRADURA YALE OFIC. 5304	UND	1	0	74.611	74.611
					Total CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P					127.628
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270503	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA	UND	MATERIALES	100527	CERRADURA SCHLAGE ENTR-OFIC ASOPO	UND	1	0	119.343	119.343
					Total CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA					173.970
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	50.493	3.535
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
270504	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	MATERIALES	100526	CERRADURA ENTR-OFIC ASOPO	UND	1	0	119.343	119.343
					Total CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD					173.970
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06		70.743	4.245
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71	(en blanco)	403.937	70.742
270505	MANIJA PARA CERRADURA INCRUSTAR CON PALANCA, ESCUDO ACERO	UND	MATERIALES	500102	MANIJA PARA CERRADURA INCRUSTAR CON PALANCA, ESCUDO DE ACERO	UND	1	0	67.840	67.840
					Total MANIJA PARA CERRADURA INCRUSTAR CON PALANCA, ESCUDO ACERO					142.827
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	20.197	1.010
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	20		403.937	20.197
270601	BISAGRA 3"x3" COBRIZADA	UND	MATERIALES	100205	BISAGRA COBRIZADA 3"x3"	PAR	1	0	13.566	13.566
					Total BISAGRA 3"x3" COBRIZADA					34.773
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	10.099	707
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	40		403.937	10.098
270602	BISAGRA PIANO COBRIZADA	M	MATERIALES	100207	BISAGRA PIANO COBRIZADA	UND	1	0	14.110	14.110
					Total BISAGRA PIANO COBRIZADA					24.915
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270604	BISAGRA VAIVEN PISO	UND	MATERIALES	100210	BISAGRA VAIVEN PISO	UND	1	0	67.704	67.704
					Total BISAGRA VAIVEN PISO					143.396
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	15.152	1.061
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	26,66		403.937	15.151
270605	BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA	UND	MATERIALES	100199	BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORRED.	UND	1	0	67.052	67.052
					Total BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORRED.					83.264
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	25.247	1.262
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	16		403.937	25.246
270606	FALLEVA METALICA 6"	UND	MATERIALES	100904	FALLEVA SOBREPONER 6"	UND	1	0	40.923	40.923
					Total FALLEVA METALICA 6"					67.431
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	30.303	1.818
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	13,33		403.937	30.303
270607	FALLEVA METALICA 8"	UND	MATERIALES	100905	FALLEVA SOBREPONER 8"	UND	1	0	89.387	89.387
					Total FALLEVA METALICA 8"					121.508
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	10.099	505
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	40		403.937	70.742
270608	MANIJA METALICA	UND	MATERIALES	101179	MANIJA ALUM. VENTANA	UND	1	0	7.025	7.025
					Total MANIJA METALICA					174.38
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	10.099	707
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	40		403.937	10.098
270609	PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN	UND	MATERIALES	101376	PIVOTE AEREO PUERTA	UND	1	0	19.038	19.038
					Total PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN					29.843
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	13.048	913
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	25,8		336.613	13.047
270610	MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"	UND	MATERIALES	101178	MANIJA ALUM. OREJA BURRO	UND	1	0	16.289	16.289
					Total MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"					30.249
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270611	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GORRADA	UND	MATERIALES	100212	BISAGRA VAIVEN PISO PINTURA ELECT-GORRAD	UND	1	0	59.482	59.482
					Total BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GORRADA					135.176
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270612	BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA	UND	MATERIALES	100211	BISAGRA VAIVEN PISO NIQUELADA-DORADA-LAT	UND	1	0	67.704	67.704
					Total BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA					143.398
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	25.247	252
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	16		403.937	25.246
270613	TOPE PARA PUERTA	UND	MATERIALES	101922	TOPE PARA PUERTA	UND	1	0	9.889	9.889
					Total TOPE PARA PUERTA					35.388
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	25.247	1.767
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	16		403.937	25.246
270614	PIVOTE AEREO MARCO USO PUERTA VAIVEN	UND	MATERIALES	101651	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total PIVOTE AEREO MARCO USO PUERTA VAIVEN					130.838
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	25.247	1.767
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	16		403.937	25.246
270615	PASADOR FIJADOR NAVE	UND	MATERIALES	115002	PASADOR FIJADOR CROMADO 2"	UND	1	0	14.623	14.623
					Total PASADOR FIJADOR NAVE					22.052
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	6.944	486
			MANO DE OBRA	200023	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	53,33		370.275	6.943
270701	CANDADO YALE REF. 110-30	UND	MATERIALES	100486	CANDADO YALE 110-30	UND	1	0	40.966	40.966
					Total CANDADO YALE REF. 110-30					80.966
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	15.152	1.061
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	26,66		403.937	15.151
270801	INSTALACION BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA	UND	MATERIALES	101197	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA					36.828
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270802	INSTALACION CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTA	UND	MATERIALES	101197	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTA					79.894
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	80.788	5.655
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5		403.937	80.787
270803	INSTALACION CANTONERA ELECTRICA	UND	MATERIALES	101197	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION CANTONERA ELECTRICA					86.443
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	46.302	3.241
			MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	7,27		336.613	46.302
270804	INSTALACION CERRAD PTA.ALUM.PIKO-LORO	UND	MATERIALES	101197	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION CERRAD PTA.ALUM.PIKO-LORO					49.543
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	70.743	4.952
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	5,71		403.937	70.742
270805	INSTALACION CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA	UND	MATERIALES	101197	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA					75.694
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	10.099	606
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	40		403.937	10.098
270806	INSTALACION MANIJA	UND	MATERIALES	101651	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION MANIJA					107.94
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	10.099	707
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OJICIAL	Jorn+PS	40		403.937	10.098
270807	INSTALACION BISAGRA PIANO	M	MATERIALES	101651	SELLAPANEL ORYNAL PREMEXCLADA	UND	1	0	70.390	70.390
					Total INSTALACION BISAGRA PIANO					108.05
			EQUIPO	300026						



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODEYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE (JIN1.6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0,156		85,798	13.383
				105084	LIJA AGUA 180 - 9"X11" (JEX28CM)	UND	6,45		2,041	13.164
				106144	LAMINA GALV. CAL 20 (0.85MM) - 1.00X2.00M	UND	0,6	5	96,556	60.830
				500113	MASILLA PLOSTER DUELO DURCO	GLN	0,022	(en blanco)	175,600	3.863
				Total MANTENIMIENTO JUEGO INFANTIL Y CALISTENIA						343.216
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,6	(en blanco)	125,568	209.280
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,6	(en blanco)	403,937	673.228
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	80	3	5,500	453.200
				500151	JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE	UND	1	(en blanco)	17,664.456	17.664.456
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1,2	(en blanco)	454.834	545.801
280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2.8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	125,568	179.383
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	403,937	577.053
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	80	3	5,500	453.200
				500152	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR	UND	1	(en blanco)	7,785.560	7.785.560
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1,2	(en blanco)	454.834	545.801
				Total JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2.8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)						9.540.397
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	125,568	179.383
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	403,937	577.053
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	40	3	5,500	226.600
				500153	JUEGO INFANTIL TRIQUÍ	UND	1	(en blanco)	25,780.000	25.780.000
280130	JUEGO INFANTIL TRIQUÍ (JIN2.11) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MATERIALES	ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,6	(en blanco)	454.834	272.900
				Total JUEGO INFANTIL TRIQUÍ (JIN2.11) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)						3.833.936
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	125,568	179.383
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	403,937	577.053
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	80	3	5,500	453.200
				500154	JUEGO INFANTIL COLUMPIO TRIPLE	UND	1	(en blanco)	19,005.016	19.005.016
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	1,2	(en blanco)	454.834	545.801
				Total JUEGO INFANTIL COLUMPIO TRIPLE (JIN 4-4) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)						20.760.453
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,8	(en blanco)	125,568	156.960
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	403,937	577.053
280132	JUEGO INFANTIL TWISTER (JIN 2.7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MATERIALES	101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	40	3	5,500	226.600
				500155	JUEGO INFANTIL TWISTER	UND	1	(en blanco)	1,546.800	1.546.800
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,6	(en blanco)	454.834	272.900
				Total JUEGO INFANTIL TWISTER (JIN 2.7) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)						2.780.313
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	125,568	179.383
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0,7	(en blanco)	403,937	577.053
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	40	3	5,500	226.600
				500156	JUEGO INFANTIL MALLA TREPADORA	UND	1	(en blanco)	7,857.744	7.857.744
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,6	(en blanco)	454.834	272.900
				Total JUEGO INFANTIL MALLA TREPADORA (JIN1.3) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)						9.113.680
280203	ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS	UND	MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1,33		125,568	94.412
				100123	ARENERO GRUESO	M3	2,25		58,868	132.453
				1217077	JUEGO ARENERO MED/MADER 3X3M	UND	1	0	681.994	681.994
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,144		454.834	65.496
				Total ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS						974.955
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2,99		125,568	415.996
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,99		403,937	135.096
				100335	JUEGO BURRO BALANCIN L=3.5M	UND	1	0	620.381	620.381
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,067		454.834	30.474
				Total BURRO BALANCIN L=3.5 MTS						827.947
280206	COLUMPIO 3 PUESTO L= 4.7M,H=2.5M,A=2.0M	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	243.965	2.440
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2,99		125,568	415.996
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,99		403,937	201.969
				100743	JUEGO COLUMPIO L=4.7 H=2.5 A=2M	UND	1	0	1,818.653	1.818.653
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,144		454.834	65.496
				Total COLUMPIO 3 PUESTO L=4.7M,H=2.5M,A=2.0M						2.303.553
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	264.753	13.238
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		403,937	201.969
				100832	JUEGO DESLIZADERO-ESCALERA	UND	1	0	1,855.479	1.855.479
280207	DESILIZADERO CON ESCALERA L=2.40M	UND	MATERIALES	ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,216		454.834	98.244
				Total DESILIZADERO CON ESCALERA L=2.40M						2.231.713
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	312.076	16.604
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1,5		403,937	269.291
				100508	EL CASTILLO PEQUEÑO	UND	1	0	4,773.965	4.773.965
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,324		454.834	147.366
				Total EL CASTILLO PEQUEÑO L=6.5M,H=3.0M,A=4.0M						5.270.010
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	264.753	13.238
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
280215	ESTACION BOMBEROS L= 4.0M,H=3.0M,A=3.5M	UND	MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		403,937	201.969
				100890	ESTACION BOMBA	UND	1	0	6,137.955	6.137.955
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,4		454.834	181.534
				Total ESTACION BOMBEROS L=4.0M,H=3.0M,A=3.5M						6.597.479
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	264.753	13.238
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		403,937	201.969
				101275	JUEGO PASAMANOS L=3 H=2.2M A=3	UND	1	0	2,124.595	2.124.595
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,216		454.834	98.244
				Total PASAMANOS ARGOLL-TRAPAC L=3M,H=2.2M,A=3M						2.500.829
280218	PASAMANOS L=3MTS	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	264.753	13.238
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		403,937	201.969
				101276	PASAMANOS L=3.0M	UND	1	0	1,274.756	1.274.756
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,144		454.834	65.496
				Total PASAMANOS L=3MTS						1.618.342
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	132.377	1.324
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	4		125,568	31.392
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		403,937	100.984
				103238	JUEGO COLUMPIO L=1.1 H=1.5 A=2M	UND	1	0	1,030.570	1.030.570
280222	COLUMPIO UN PUESTO	UND	MATERIALES	ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,144		454.834	65.496
				Total COLUMPIO UN PUESTO						1.229.766
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	177.092	1.771
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2,99		125,568	415.996
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,99		403,937	135.096
				100445	JUEGO COLUMPIO L=1.1 H=1.5 A=2M	UND	1	0	1,699.675	1.699.675
				ME10105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0,144		454.834	65.496
				Total COLUMPIO DOS PUESTOS L=1.1 H=1.5 A=2.0M						1.944.034
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,01	(en blanco)	264.753	2.648
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125,568	62.784
280225	ACROBATICO MULTIP L=4.00 H=3.00 A=3.00M	UND	MATERIALES	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		403,937	201.9



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
280315	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 1	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117099		
			EQUIPO	300026		
280316	PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 2	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117100		
			EQUIPO	300026		
280321	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 1	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117101		
			EQUIPO	300026		
280323	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 3	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117241		
			EQUIPO	300026		
280324	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 4	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117202		
			EQUIPO	300026		
280325	PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 5	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	117203		
			EQUIPO	300026		
280326	SOPOR FIJO BALONC 4 TORRE GIR 2 TABLACR	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280327	SOPOR FIJO BALONC 4 TORRE GIR 2 TABL MAD	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280330	SOPORTE FIJO BALONC 4 TABL ACRILICO	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280331	SOPORTE FIJO BALONC 4 TABL MADERA	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280332	SOPORTE FIJO MINIBALONC 3 TABL ACRILICO	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280333	SOPORTE FIJO MINIBALONC 3 TABL MADERA	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280334	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280336	SOPORTE RODACHIN BALONCISTO GALV TIPO 1	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280337	SOPORTE RODACHIN BALONCISTO GALV TIPO 2	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280340	SOPORTE RODACHIN BALONCISTO GALV TIPO 5	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280341	SOPORTE RODACHIN BALONCISTO GALV TIPO 6	JUEGO	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			EQUIPO	300026		
280342	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1.1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280343	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, CINTURA (BIO 1.1), CADERA Y ESPALDA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280344	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE CALENTAMIENTO, BICICLETA (BIO 1.3) BICICLETA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280345	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2.2) PONY O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280346	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2.3) COLUMPIO DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280347	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2.4) BARRAS O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280348	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO DE FUERZA (BIO 2.5) ASCENSOR - PECTORAL DOBLE O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280349	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR (BIO 0.1) PECTORALES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280350	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO PMR (BIO 0.3) ASCENSOR O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280352	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO (BIO 3.2) PATINES O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280353	EQUIPO BISALUDABLE PARA EJERCICIO TIPO CARDIO (BIO 3.3) CAMINADORA O EQUIVALENTE Y SU INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
280354	VALLA INSTRUCTIVA O TABLERO (tubo de acero de 2" con un área visible de 120 x 60 y una altura de 1.70 m) - PINTURA ELECTROSTATICA	UND	MANO DE OBRA	200023		
			MATERIALES	ME105		
			TRANSPORTES	500072		
			EQUIPO	300026		
			MANO DE OBRA	200026		

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
290107	ESTUCO MURO [POLVO]	M	MATERIALES	100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	2		3.223	6.510
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.02	0	1.719	22.413
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	51
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		336.613	5.050
				100053	AGUA	LT	0.9	0	43	39
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.02	0	1.719	34
				119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	1	1	1.995	2.015
				300002	Total ESTUCO MURO [POLVO]	U/D	0.1		16.633	8.852
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.01	(en blanco)	5.050	132
290109	ESTUCO ACRILICO	M2	MATERIALES	100894	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.175	1	23.444	4.144
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.05	0	1.719	86
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	51
			MANO DE OBRA	200025	M.O. PINTURA 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		211.189	6.600
				100893	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.175	1	23.444	4.144
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.05	0	1.719	86
				300002	Total ESTUCO ACRILICO	U/D	0.1		16.633	12.625
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.01	(en blanco)	5.050	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	66.66		336.613	86
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	MATERIALES	100053	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	41.99		336.613	8.017
				100053	AGUA	LT	0.9	0	43	39
			100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	2.15	1	3.223	6.999	
			101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.02	0	1.719	34	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.05	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	132
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28.57		370.275	12.960
				119040	RELENO GRUESO INTERIOR	KG	1.5	1	1.317	1.999
				119042	RELENO FINO INTERIOR	KG	2.5	1	1.406	3.550
				300002	Total RELENO LISTO INTERIOR MURO	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO		0.01		5.050	80			
300026	HERRAMIENTA MENOR	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		Jorn+PS	41.99		336.613	8.017		
290112	ESTUCO SOBRE RESANE	M	MATERIALES	100490	CAL - OXIDO DE CALCIO	BULTO	0.14		557	78
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.02	0	1.719	34
			102450	YESO BLANCO ESTUCADOR 25KG	BULTO	0.01	0	36.254	363	
			119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	0.8		1.995	1.595	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	51
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		336.613	5.050
				100490	CAL - OXIDO DE CALCIO	BULTO	0.14		557	6
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.02	0	1.719	34
				102450	YESO BLANCO ESTUCADOR 25KG	BULTO	0.01	0	36.254	363
119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG		0.4		1.995	7.968			
300002	Total FILOS - DILATAIONES	U/D		0.1	(en blanco)	16.633	1.663			
290115	RASQUETEADA-LIADA-RESANE	M2	MATERIALES	100026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	1	336.613	4.208
				100018	ACRILONAL	GIN	0.005	1	52.860	264
			100053	AGUA	LT	0.05	0	43	22	
			101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.01	0	1.719	17	
			119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	0.15		1.995	299	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	51
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100018	ACRILONAL	GIN	0.005	1	52.860	264
100053	AGUA	LT		0.05	0	43	22			
101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND		0.01	0	1.719	17			
119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG		0.15		1.995	299			
290118	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	4.208	42
				300026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
			100018	ACRILONAL	GIN	0.005	1	52.860	264	
			100053	AGUA	LT	0.05	1	43	22	
			101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.3	0	43	516	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	174
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	370.275		13.889	275
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	142.85		507.414	3.552
				100053	AGUA	LT	1.9	0	43	82
101212	ARENA FINA	M3		0.1	0	57.714	583			
100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG		0.25	1	3.223	814			
101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND		0.05	0	1.719	86			
290119	ESTUCO PLASTICO + RELENO S/BLOQUE	M2	MATERIALES	119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	UND	1.25		1.995	2.519
				119040	RELENO GRUESO INTERIOR	KG	1.5	1	1.317	1.995
			119042	RELENO FINO INTERIOR	KG	2.5		1.406	3.550	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.050	174
			MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	370.275		13.889	275
				200005	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	142.85		507.414	3.552
				100053	AGUA	LT	1.9	0	43	82
				101212	ARENA FINA	M3	0.1	0	57.714	583
				100894	ESTUCO PLASTICO PASTA	KG	0.25	1	3.223	814
101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND		0.05	0	1.719	86			
290120	REMOCION DE PINTURA EN GRADERIAS METALICAS	M2	MATERIALES	119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG	1.25		1.995	2.519
				119040	RELENO GRUESO INTERIOR	KG	1.5	1	1.317	1.995
			119042	RELENO FINO INTERIOR	KG	2.5		1.406	3.550	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		2.104	126
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100018	ACRILONAL	GIN	0.005		52.860	264
				100053	AGUA	LT	0.05	0	43	22
				101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.01	0	1.719	17
119021	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO	KG		0.15		1.995	299			
290124	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE ALFAGIA, DESARROLLO 44 CM	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	2.405	24
				300026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	140		336.613	2.404
			100214	ACIDO MURIATICO	GLN	1		23.767	120	
			100053	AGUA	LT	1		43	43	
			101117	LIJA AGUA 400- 8"X11" (23X28CM)	UND	0.15	(en blanco)	1.719	258	
			EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.02	(en blanco)	6.312	2.849
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		2.104	126
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100082	ALUMINO 56 KG	UND	0.12	1	951.163	115.281
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.05	0	13.065	653
300002	Total BITUMINOSA LOSA [ALUMOL]	U/D		0.125	(en blanco)	16.633	2.079			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO		0.03		8.416	25.429			
301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA		0.06		52.429	3.146			
290205	EPOXICA CIELOS POLIAMIDA	M2	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		336.613	8.415
				119231	EPOXICO POLIAMIDA - B CATALIZADOR	GLN	0.006	1	331.067	2.006
			119232	EPOXICO POLIAMIDA - A	GLN	0.06	1	265.560	20.960	
			EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.05	(en blanco)	6.312	316
				301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA	0.06		52.429	3.146
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				119231	EPOXICO POLIAMIDA - B CATALIZADOR	GLN	0.006	1	331.067	2.006
				119232	EPOXICO POLIAMIDA - A	GLN	0.055	1	265.560	14.752
				300002	Total EPOXICA MURO POLIAMIDA	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.05		6.312	7.970
301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA		0.06		52.429	3.146			
290208	PINTUCOAT	M2	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				103244	ESMALTE PINTUCOAT	GLN	0.034	1	514.906	17.682
			103245	CATALIZADOR PINTUCOAT	UND	0.006		246.904	1.496	
			103246	ALISTACION PARA PINTURAS EPOK.	GLN	0.003		64.086	194	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		6.312	7.970
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				119231	EPOXICO POLIAMIDA - B CATALIZADOR	GLN	0.006	1	331.067	2.006
				119232	EPOXICO POLIAMIDA - A	GLN	0.055	1	265.560	14.752
				300002	Total EPOXICA MURO POLIAMIDA	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO		0.05		6.312	7.970			
301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA		0.06		52.429	3.146			
290209	EPOXICA LOSAS POLIAMIDA	M2	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				103244	ESMALTE PINTUCOAT	GLN	0.034	1	514.906	17.682
			103245	CATALIZADOR PINTUCOAT	UND	0.006		246.904	1.496	
			103246	ALISTACION PARA PINTURAS EPOK.	GLN	0.003		64.086	194	
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		6.312	7.970
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				119231	EPOXICO POLIAMIDA - B CATALIZADOR	GLN	0.006	1	331.067	2.006
				119232	EPOXICO POLIAMIDA - A	GLN	0.055	1	265.560	14.752
				300002	Total EPOXICA LOSAS POLIAMIDA	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO		0.05		6.312	7.970			
301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA		0.06		52.429	3.146			
290210	ESMALTE URETANO MUROS	M2	MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				105144	ESMALTE URETANO ACRILICO + CATALIZADOR	GLN	0.034	1	514.906	17.682
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		6.312	7.970
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				105144	ESMALTE URETANO ACRILICO + CATALIZADOR	GLN	0.034	1	514.906	17.682
				300002	Total ESMALTE URETANO CIELOS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	% de MO	0.05		6.312	7.970
				301007	COMPRESOR AIRE + PISTOLA	DIA	0.06		52.429	3.146
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
290213	ESMALTE URETANO CIELOS	M2	MATERIALES	105144	ESMALTE URETANO ACRILICO + CATALIZADOR	GLN	0.034	1	514.906	17.682
				105144	ESMALTE URETANO ACRILICO + CATALIZADOR	GLN	0.034	1	514.906	17.682
			EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		6.312	7.970
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				105144</						



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despacho	Vr. Unidad	Vr. Total			
290303	VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663			
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	6.312	63			
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312			
				100053	AGUA	LT	0.02		43	1			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1	GLN	0.034	1	78.965	2.712			
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.02		13.065	261			
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198			
					Total VINOLO MURO TIPO 1 [2M]				11.284				
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663			
290304	VINOLO MURO TIPO 1 [3M]	M2	EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		8.017	80			
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	41.99		336.613	8.017			
				100053	AGUA	LT	0.035	0	43	2			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1	GLN	0.075	1	78.965	5.982			
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.03		13.065	392			
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198			
					Total VINOLO MURO TIPO 1 [3M]				16.407				
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
			290305	VINOLO CANECILLO TIPO 1 - 3M	M2	EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		12.022	120
MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	28		336.613	12.022			
	100053	AGUA				LT	0.05		43	2			
	100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M				UND	0.01		7.442	74			
MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1				GLN	0.054	0	78.965	4.264			
	115013	RODILLO FELPA				UND	0.02		13.065	261			
	117033	BROCHA CERDA MONA 4"				UND	0.01		19.765	198			
		Total VINOLO CANECILLO TIPO 1 - 3M							21.857				
		ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
290306	VINOLO CIELO TIPO 1 [1M]	M2				EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.801	58
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	58.01		336.613	5.801			
				100053	AGUA	LT	0.02		43	1			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1	GLN	0.02	0	78.965	1.579			
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.01		13.065	131			
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198			
					Total VINOLO CIELO TIPO 1 [1M]				12.759				
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
			290307	VINOLO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		8.859	89
MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	38		336.613	8.858			
	100053	AGUA				LT	0.05	0	43	2			
	100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M				UND	0.01		7.442	74			
MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1				GLN	0.075	1	78.965	5.982			
	115013	RODILLO FELPA				UND	0.03	0	13.065	392			
	117033	BROCHA CERDA MONA 4"				UND	0.01		19.765	198			
		Total VINOLO CIELO TIPO 1 [3M]							20.584				
		ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
290308	VINOLO CIELO TIPO 1 [2M]	M2				EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		7.318	73
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	46		336.613	7.318			
				100053	AGUA	LT	0.035	0	43	2			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1	GLN	0.05	1	78.965	3.988			
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.02	0	13.065	261			
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198			
					Total VINOLO CIELO TIPO 1 [2M]				16.828				
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
			290309	VINOLO CIELO TIPO 2 [2M]	M2	EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		7.318	73
MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	46		336.613	7.318			
	100053	AGUA				LT	0.02		43	1			
	100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M				UND	0.01		7.442	74			
MATERIALES	102436	VINILO TIPO 1				GLN	0.075	0	13.065	261			
	115013	RODILLO FELPA				UND	0.01		19.765	198			
	117033	BROCHA CERDA MONA 4"				UND	0.01		19.765	198			
		Total VINOLO CIELO TIPO 2 [2M]							13.978				
		ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
290310	VINOLO CIELO TIPO 3 [2M]	M2				EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		8.859	89
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	38		336.613	8.859			
				100053	AGUA	LT	0.025	0	43	1			
				115004	VINILO TIPO 3	GLN	0.125	1	31.541	4.235			
			MATERIALES	102436	VINILO TIPO 3	GLN	0.125	1	31.541	4.235			
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.02	0	13.065	261			
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198			
					Total VINOLO CIELO TIPO 3 [2M]				18.831				
					ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990			
			290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS-PARALELES	M	EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		7.318	232
MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE				Jorn+PS	890		125.568	157			
	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	44.44		336.613	7.575			
	101099	ANTICORROSIVO ROJO				GLN	0.012		99.285	1.191			
MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE				UND	0.012	0	106.020	6.361			
	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	0.45		1.719	774			
	101904	-DISOLVENTE				UND	0.04		85.788	3.432			
		Total ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS-PARALELES							18.978				
		ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS				U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663			
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	M				EQUIPO	300002	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		10.991	550
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	266.66		125.568	471			
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	63.33		336.613	10.991			
				101099	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.1		99.285	2.979			
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	UND	0.08	0	106.020	8.482			
				101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)	UND	0.45		1.719	774			
				101904	-DISOLVENTE	UND	0.06		85.788	5.147			
					Total ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN				30.584				
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	3.826	77			
			290406	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	88		336.613	3.825
	100882	ESMALTE SINTETICO MATE				UND	0.015		106.020	1.590			
MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	0.16		1.719	275			
	101904	-DISOLVENTE				UND	0.01		85.788	0.858			
		Total ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL							6.625				
		HERRAMIENTA MENOR				% de MO	0.01	(en blanco)	11.783	118			
MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	28.57		336.613	11.783			
	100882	ESMALTE SINTETICO MATE				UND	0.045		106.020	4.771			
MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	0.002	0	1.719	3			
	101904	-DISOLVENTE				UND	0.006		85.788	0.515			
		Total ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL				17.189							
290408	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		3.826	77			
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	88		336.613	3.825			
				100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0.022		81.678	1.791			
			MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)	UND	0.35	0	1.719	602			
				101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.01		108.840	1.088			
				101904	-DISOLVENTE	GLN	0.003		85.788	0.257			
					Total ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL				7.646				
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.783	118			
			290409	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28.57		336.613	11.783
							100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0.045		81.678	3.676
MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	1.05	0	1.719	1.805			
	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO				GLN	0.022		108.840	2.294			
	101904	-DISOLVENTE				GLN	0.006		85.788	0.515			
		Total ESMALTE SOBRE MADERA LLENA							20.290				
		HERRAMIENTA MENOR				% de MO	0.02		3.826	77			
MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	88		336.613	3.825			
MATERIALES	101099	ANTICORROSIVO ROJO				GLN	0.03	(en blanco)	99.285	2.979			
	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	0.16		1.719	275			
	101904	-DISOLVENTE	GLN	0.01		85.788	0.858						
		Total ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL				8.013							
290410	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		4.208	126			
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	UND	0.015	1	106.020	1.590			
				101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)	UND	0.01		1.719	1.719			
				101904	-DISOLVENTE	UND	0.009		85.788	0.772			
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.02		93.355	1.867			
				105035	CEPILLO ACIDO-MADERA	UND	0.005		7.485	37			
				105060	ESCOBA CERDA PLASTICA	UND	0.01		7.594	8			
					Total REPINTE ESMALTE GUARDESCOBA				20.033				
290413	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALELES	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		12.627	884			
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		336.613	12.626			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.01		7.442	74			
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.16		106.020	16.963			
				101115	LIAJ AGUA 230 - 8"x11" (23K28CM)	UND	1	0	1.719	1.719			
				101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)	UND	0.15	0	1.719	258			
				101904	-DISOLVENTE	GLN	0.009		85.788	0.772			
				119118	BROCHA CERDA NATURAL 2-1/2"	UND	0.15		18.154	2.723			
					Total ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALELES				40.209				
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	7.575	75.75			
290414	ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H-SOCM	M	MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.44		336.613	7.575			
				100606	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.06	0	7.442	447			
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	UND	0.065	0	106.020	7.336			
				101115	LIAJ AGUA 230 - 8"x11" (23K28CM)	UND	1	0	1.719	1.719			
				101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)	UND	0.08		1.719	138			
				101904	-DISOLVENTE	GLN	0.015		85.788	1.308			
				119118	BROCHA CERDA NATURAL 2-1/2"	UND	0.06		18.154	1.089			
					Total ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H-SOCM				20.033				
					HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	3.945	39			
			290415	ESMALTE MALLA ESBARONADA 2,1/2"-2"	M2	MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	890		125.568	188
	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	88.88		336.613	3.787			
	101099	ANTICORROSIVO ROJO				GLN	0.005		99.285	496			
MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400 - 8"x11" (23K28CM)				UND	0.002		1.719	2			
	101904	-DISOLVENTE				GLN	0.009		85.788	772			
	103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI				UND	0.02		93.355	1.867			
	105035	CEPILLO ACIDO											



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	UND AFU	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESGASTOS	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
				105322	ESMALTE PINTURA DE ALUMINIO		0.025		53.355	2.334
				105035	CERPILO ACERO-MADERA	UND	0.006		7.485	45
				105060	ESCOBA CERDA PLASTICA	UND	0.002		7.594	15
					Total ESMALTE MALLA ESALORONADA 1 1/2" x 1"					8.291
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	23.151	232
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14.54		336.613	23.151
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.08	1	7.442	601
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.1		106.020	10.602
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.01	0	1.719	17
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.015		85.788	1.287
					Total ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00					35.490
290422	ESMALTE NAVE METALICA H=2.2M A=1.0M-2C	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	42.077	421
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		336.613	42.077
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.18		106.020	19.084
			MATERIALES	101115	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	1	0	1.719	1.719
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
					Total ESMALTE NAVE METALICA H=2.2M A=1.0M-2C					65.445
290426	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25	(en blanco)	16.633	4.158
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		12.627	631
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		336.613	12.626
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05	0	7.442	372
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.125	1	106.020	13.385
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.15		1.719	258
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.015	0	85.788	2.145
				119118	BROCHA CERDA NATURAL 2-1/2"	UND	0.1		18.154	1.815
					Total ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO					35.391
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	21.039	210
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	36		336.613	21.038
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.05	1	106.020	5.354
			MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	1.85	0	1.719	1.805
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.01		85.788	2.574
					Total ESMALTE REJAS - VENTANAS					30.981
290435	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.05	(en blanco)	16.633	832
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		16.811	842
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	16.811
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.04	0	106.020	4.241
				101763	SEALADOR MADERA TAPPOPOS INCOLORO	GLN	0.04		108.840	4.354
					Total ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)					27.098
290436	ESMALTE LINEA DEMARCAACION	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	1.052	63
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	230		336.613	1.052
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.02	0	7.442	149
			MATERIALES	100849	DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0.005	1	82.056	410
				101363	PINTURA DEMARCAACION	GLN	0.005	1	174.127	2.755
					Total ESMALTE LINEA DEMARCAACION					2.939
290437	ESMALTE SOBRE MURO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		11.783	118
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.57		336.613	11.782
			MATERIALES	100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0.045	0	81.678	3.676
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.006		85.788	515
					Total ESMALTE SOBRE MURO					17.759
290438	ESMALTE GUARDAESCOBA	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	5.260	53
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	64		336.613	5.260
			MATERIALES	100879	ESMALTE DOMESTICO	LT	0.02	1	26.206	529
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.01		85.788	866
					Total ESMALTE GUARDAESCOBA					6.708
290439	ESMALTE SILETERIA MADERA - METALICA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	17.950	180
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	64		251.137	3.924
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	24		336.613	14.026
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05		7.442	372
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.033	0	106.020	3.499
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.004		1.719	7
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.013		85.788	1.115
					Total ESMALTE SILETERIA MADERA - METALICA					23.122
290440	REPINTA NAVE METALICA H=2.2M A=1.0M-2C	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	58.952	590
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.71		336.613	58.951
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.015		99.285	1.489
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05		7.442	372
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.18	0	106.020	19.084
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.012		1.719	21
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.03		85.788	2.574
					Total REPINTA NAVE METALICA H=2.2M A=1.0M-2C					83.080
290441	REPINTA VENTANA - REJA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	16.831	168
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60		336.613	16.831
				100109	ANTICORROSION ROJO	GLN	0.005		99.285	496
			MATERIALES	100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05		7.442	372
				100881	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0.035	0	81.678	2.859
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	3.2		1.719	2.063
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.04		85.788	3.432
					Total REPINTA VENTANA - REJA					26.221
290442	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25	(en blanco)	16.633	4.158
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		4.208	84
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.1	0	106.020	10.708
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.011		85.788	944
					Total ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC					20.102
290443	ALUMOL CANAL LAMINA-C-EXTERNA A=51-100CM	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		6.312	63
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
			MATERIALES	100882	ALUMOL 56 KG	UND	0.08	0	951.163	76.093
					Total ALUMOL CANAL LAMINA-C-EXTERNA A=51-100CM					87.458
290444	PINTURA ESTRUCT METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CABLES, ETC) INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALIURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.11	(en blanco)	16.633	1.830
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.3		12.343	3.703
				200044	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		370.275	12.343
			MATERIALES	100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.24	(en blanco)	106.020	25.445
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.002		1.719	3
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.06		85.788	5.147
					Total PINTURA ESTRUCT METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M) MATE (CERCHAS, CORREAS, TENSORES, COLUMNAS, CABLES, ETC) INCL. ANDAMIOS Y PERS CERTIF TRAB ALIURA. MEDIDA: M2 CUB HORIZ					48.471
290445	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE A BASE DE ACEITE 3 EN 1 (CON ANTICORROSION) APLICADO CON PISTOLA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	17.950	180
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	64		251.137	3.924
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	24		336.613	14.026
			MATERIALES	100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05		7.442	372
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.033	0	106.020	3.499
				101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.004		1.719	7
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.013		85.788	1.115
					Total PINTURA CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE A BASE DE ACEITE 3 EN 1 (CON ANTICORROSION) APLICADO CON PISTOLA					23.122
290446	PINTURA ESTRUCTURA METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M)	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25	(en blanco)	16.633	4.158
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		12.627	631
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		336.613	12.626
				100066	CINTA ENMASCARAR 1-1/2"x40M	UND	0.05		7.442	372
			MATERIALES	101117	LIAJ AGUA 400-8"x11" (23X28CM)	UND	0.15	0	1.719	2.158
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.025		85.788	2.145
				119118	BROCHA CERDA NATURAL 2-1/2"	UND	0.1		18.154	1.815
				500189	PINTURA ESMALTE 3 EN 1	GLN	0.125	1	115.282	14.554
					Total PINTURA ESTRUCTURA METALICA ESMALTE 3 EN 1 (2M)					36.560
290501	CARBURO CIELO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		8.416	421
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		336.613	8.415
			MATERIALES	100018	ACRONAL	GLN	0.001	1	52.860	53
				100053	AGUA	LT	5	5	43	226
				100490	CAL- OXIDO DE CALCIO	BULTO	1	0	557	557
					Total CARBURO CIELO					14.662
290502	CARBURO MURO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		8.416	421
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
			MATERIALES	100018	ACRONAL	GLN	0.001	1	52.860	53
				100053	AGUA	LT	8	5	43	361
				100490	CAL- OXIDO DE CALCIO	BULTO	0.5		557	557
				119193	SAL GRANO	KG	0.001		7.012	7
					Total CARBURO MURO					12.331
290503	PROTECCION FACHADAS	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE							



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Linea AFU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unid	Vr. Total
				115013	RODILLO FELPA	UND	0.03		13.065	392
				117033	BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0.01		19.765	198
					Total ACRILICA CERO [3M]					19.100
290606	KORAZA DOB VIDA SUPERF REPELO [3M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		14.732	295
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.18	1	124.467	22.628
					Total KORAZA DOB VIDA SUPERF REPELO [3M]					40.981
290611	KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [1M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		5.630	281
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60.01		336.613	5.609
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.08	1	124.467	10.057
					Total KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [1M]					19.273
290612	KORAZA DOB VIDA SUPERF REPELO [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		8.416	421
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		336.613	8.415
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.14	1	124.467	17.600
					Total KORAZA DOB VIDA SUPERF REPELO [2M]					29.762
290613	KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M]	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		4.208	126
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208
				100053	AGUA	LT	1	0	43	4
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	0		720	72
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.04	1	124.467	5.028
				101117	LJIA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	0.01	0	1.719	17
					Total KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M]					11.119
290614	BOMBEO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		7.575	76
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.44		336.613	7.575
				109099	ACABADO SOBRE ESGRANADO	GLN	0.08	1	42.404	3.426
					Total BOMBEO					16.096
290615	KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		10.520	526
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.12	1	124.467	15.085
					Total KORAZA DOB VIDA SUPERF LISA [2M]					29.457
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		14.732	295
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.16	1	124.467	20.414
					Total KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]					38.407
290617	KORAZA [1M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		6.312	316
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				109945	KORAZA	GLN	0.02	0	128.044	2.561
					Total KORAZA [1M]					12.815
290618	KORAZA [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		10.520	526
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
				109945	KORAZA	GLN	0.035	0	128.044	4.402
					Total KORAZA [2M]					18.853
290619	KORAZA [3M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		14.732	295
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				109945	KORAZA	GLN	0.05	0	128.044	6.402
					Total KORAZA [3M]					24.755
290620	KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M], DESARROLLO 44 CM	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		8.015	240
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42		336.613	8.015
				100053	AGUA	LT	1	0	43	4
				100558	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO	KG	0.1		720	72
				101051	KORAZA PLASTICA	GLN	0.07		124.467	8.713
				101117	LJIA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	0.01	1	1.719	17
					Total KORAZA DOBLE VIDA ALFAGIA CONCRETO [2M], DESARROLLO 44 CM					18.725
290707	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	5.050	51
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		336.613	5.050
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.01		99.285	993
				101117	LJIA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	0.63		1.719	1.083
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.003		85.788	257
					Total ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL					7.433
290708	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	11.612	116
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	28.99		336.613	11.611
				100109	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.01		99.285	2.979
				101117	LJIA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	1.05	0	1.719	1.805
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.01		85.788	858
					Total ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA					17.369
290710	WASH - PRIMER	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	10.520	210
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
				101117	LJIA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	0.5	0	1.719	860
				102441	WASH-PRIMER COMPONENTE A PINTURA	GLN	0.05		49.789	2.514
				102442	WASH-PRIMER COMPONENTE B CATALIZADOR	LT	0.01	1	29.807	300
					Total WASH - PRIMER					14.405
290806	ACCESORIO ESTRIA PVC 2 32X305MM PANEL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.312	316
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100005	DILATAC. PLASTICA 2 1/2" X 3.05M	UND	0.33		11.530	3.805
				100893	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.05		23.444	1.172
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.001	0	144.586	1.45
				101507	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2"	LB	0.01		4.939	49
					Total ACCESORIO ESTRIA PVC 2 32X305MM PANEL					11.799
290810	ACCESORIO TERMINAL PVC 1" 27X305MM PANE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.312	316
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100009	TERMINAL PASTICO J DEXSON 3.05M	UND	0.33		7.670	2.531
				100893	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.05	0	23.444	1.172
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.001		144.586	1.45
					Total ACCESORIO TERMINAL PVC 1" 27X305MM PANE					10.475
290811	ACCESORIO TERMINAL PVC 1" 27X305MM PANE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.312	316
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100010	TERMINAL PASTICO L DEXSON 3.05M	UND	0.33		7.245	2.391
				100893	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.05	0	23.444	1.172
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.001		144.586	1.45
					Total ACCESORIO TERMINAL PVC 1" 27X305MM PANE					10.335
290824	ACCESORIO ESQUINERO 32X32X305MM PVC PANEL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.312	316
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100007	ACC. ESQUINERO PVC 12X12	UND	0.335		18.788	6.357
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.001		144.586	1.45
				119146	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0.05	0	30.446	1.522
					Total ACCESORIO ESQUINERO 32X32X305MM PVC PANEL					14.651
290825	ESQUINERO CINTA METALICA PANEL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.944	347
				200026	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		370.275	6.943
				100893	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	GLN	0.05		23.444	1.172
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.005		144.586	723
				107000	CINTA METALICA ESQUINERO 50MM X 30M	UND	0.035		32.559	1.140
					Total ESQUINERO CINTA METALICA PANEL					10.325
290826	ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.520	526
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.005		144.586	723
				101507	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2"	LB	0.01		4.939	49
				117002	ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2" X 3M	UND	0.335	0	40.991	13.732
				119146	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0.05		30.446	1.522
					Total ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2"					27.072
290827	ACCESORIO MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2"	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	14.732	295
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.002		144.586	289
				117001	ACCESORIO MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2"	M	1	0	12.836	12.836
				119146	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0.05		30.446	1.522
					Total ACCESORIO MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2"					29.474
290828	ACCESORIO ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	12.627	627
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		336.613	12.626
				101290	PEGANTE BOXER	GLN	0.001	1	144.586	146
				101507	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2"	LB	0.01		4.939	49
				119086	ACCESORIO ESQUINERO PVC 1" X 3.05 M	UND	0.335		6.975	2.360
				119146	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0.05	0	30.446	1.522
					Total ACCESORIO ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)					17.683
290829	MEDIACAÑA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID ART	DESC. ART	Unid. ART	DESC. Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desglose	Vr. Unidad	Vr. Total
290903	[2M]		MATERIALES	100178	BARNIZ VITRIFLEX S. BRIL. A	GLN	0.01		195.397	4.934
				101904	DISOLVENTE		0.01	0	85.788	858
				105084	LIA AGUA 180 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.15	1	2.041	309
				115013	RODILLO 25LPA		0.05		13.065	640
					Total BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M]					25.876
290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.15	(en blanco)	16.633	2.495
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		336.613	210
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
			MATERIALES	100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE		0.03	2	81.950	2.508
				101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.05		108.840	3.311
				101904	DISOLVENTE		0.015	1	85.788	1.300
					Total BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]					20.362
290909	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	84.154	842
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		236.613	84.515
				100176	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE		0.055	0	81.950	4.507
			MATERIALES	101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.005		108.840	550
				101904	DISOLVENTE		0.05		85.788	4.332
				101909	TINTILLA MADERA		0.045		162.526	7.387
				105084	LIA AGUA 180 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.85	5	2.041	1.822
					Total NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ					103.592
290910	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.260	663
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	64		336.613	5.260
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.16		1.719	2.75
				101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.01	0	108.840	1.088
				101909	TINTILLA MADERA		0.01		162.526	1.625
					Total TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL					8.511
290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.312	1.431
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	23.52		336.613	14.312
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.5		1.719	860
				101763	SELLADOR MADERA TAPAPOROS INCOLORO	GLN	0.02	0	108.840	2.177
				101909	TINTILLA MADERA		0.02		162.526	3.251
					Total TINTILLA SOBRE MADERA LLENA					20.742
290914	BASE SELLADOR	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	14.732	147
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				101114	LIA MADERA 150 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.1	0	1.823	182
			MATERIALES	101610	SELLADOR MADERA	GLN	0.04		134.306	5.426
				105083	LIA MADERA 40 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.1		4.286	4.29
				105084	LIA AGUA 180 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.1	0	2.041	204
				119011	CATALIZADOR SELLADOR MADERA	GLN	0.001		71.775	72
					Total BASE SELLADOR					21.691
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		6.312	63
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				109994	MERULEX IS TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.025	2	179.144	4.568
					Total INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA					12.606
290916	IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	4.840	242
			MANO DE OBRA	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	69.56		336.613	4.839
			MATERIALES	109994	MERULEX IS TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.025	2	179.144	4.568
					Total IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE					9.649
290917	IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	6.358	351
			MANO DE OBRA	200027	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		339.034	6.357
			MATERIALES	109994	MERULEX IS TRANSPARENTE 3 KG	UND	0.365	1	179.144	29.854
					Total IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA					36.559
291001	ESGRAFIADO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200004	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		11.572	116
			MATERIALES	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				109954	GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KG	CAN	0.12	1	179.605	21.748
				105018	BASE ESGRAFIADO	GLN	0.05	0	28.504	1.425
					Total ESGRAFIADO					38.207
291002	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		5.786	116
			MATERIALES	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	64		370.275	5.786
				109954	GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KG	CAN	0.06	0	179.605	10.776
				105018	BASE ESGRAFIADO	GLN	0.03		28.504	855
					Total ESGRAFIADO SOBRE RESANES					20.859
291003	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		11.572	116
			MATERIALES	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				109954	GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KG	CAN	0.13	0	179.605	23.349
				105018	BASE ESGRAFIADO	GLN	0.03		28.504	1.425
					Total ESGRAFIADO SOBRE RESANES					39.787
291005	GRANOTEX	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		16.831	1.178
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		336.613	16.831
				130131	GRANOTEX TEXTURIZADO	CURITE	0.068	5	79.021	5.642
					Total GRANOTEX					28.641
291008	ESGRAFIADO - GRANO MARMOL-RESINAS	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	(en blanco)	16.633	3.327
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		13.889	139
			MATERIALES	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		370.275	13.889
				100894	GRANIPLAST - ESGRAFIADO 30 KG	CAN	0.1		179.605	17.961
				105018	BASE ESGRAFIADO	GLN	0.01	0	28.504	285
					Total ESGRAFIADO - GRANO MARMOL-RESINAS					35.600
291010	PERLITA CIELO	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.3	(en blanco)	16.633	4.990
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		8.414	84
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		336.613	8.415
				100490	CAL - OXIDO DE CALCIO		0.025	5	557	15
				100517	CEMENTO BLANCO	KG	1.05	0	3.582	2.711
				101195	MARMOLINA BLANCA		0.36		18.330	6.599
				102450	YESO BLANCO ESTUCADOR 25KG	BULTO	0.05	5	36.254	1.903
					Total PERLITA CIELO					24.717
291101	PINTURA MANO DE OBRA [1M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		5.260	53
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	64		336.613	5.260
				100053	AGUA	LT	0.013	0	43	1
					Total PINTURA MANO DE OBRA [1M]					6.976
291102	PINTURA MANO DE OBRA [2M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		6.312	63
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
				100053	AGUA	LT	0.02	0	43	1
					Total PINTURA MANO DE OBRA [2M]					8.839
291103	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		8.017	801
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	41.99		336.613	8.017
				100053	AGUA	LT	0.035	0	43	2
					Total PINTURA MANO DE OBRA [3M]					9.761
291201	LINEA DEMARCAACION ACRILICA A=12CM	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	842	25
			MANO DE OBRA	300028	MAQUINA APLICADORA DE PINTURA	DIA	0.001		101.729	101
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	400		336.613	842
				100849	DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0.005	0	82.056	410
				101363	PINTURA DEMARCAACION		0.018	1	174.127	2.440
				115014	ESFERAS REFLECTIVAS	KG	0.054		20.182	1.101
					Total LINEA DEMARCAACION ACRILICA A=12CM					4.942
291202	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	10.520	736
			MANO DE OBRA	300028	MAQUINA APLICADORA DE PINTURA	DIA	0.025		101.729	2.548
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		336.613	10.519
				100849	DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0.013	0	82.056	1.067
				101363	PINTURA DEMARCAACION		0.01	1	174.127	2.286
					Total LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2					17.152
291203	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	18.943	1.326
			MANO DE OBRA	300028	MAQUINA APLICADORA DE PINTURA	DIA	0.05		101.729	5.086
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17.77		336.613	18.943
				100849	DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0.026	0	82.056	2.133
				101363	PINTURA DEMARCAACION		0.026	1	174.127	4.573
					Total LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2					32.061
291204	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02	(en blanco)	1.347	27
			MANO DE OBRA	300028	MAQUINA APLICADORA DE PINTURA	DIA	0.021		101.729	2.136
			MATERIALES	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	250		336.613	1.346
				100849	DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0.005	0	82.056	410
				101363	PINTURA DEMARCAACION		0.12	1	174.127	21.104



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Dependiente	Vr. Unitario	Vr. Total	
Total SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO							0.036		142.900	5.144	
300203	SENDERO DE TROTE EN ASFALTO ANCHO = 1 M.	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	86.546	865	
			MANO DE OBRA	200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		461.285	86.545	
			MATERIALES	100962	GRAVA TRITURADA 3/4"		0.01		93.957	940	
				101587	ROCA MUERTA		0.25		38.640	9.660	
				103023	GRAVA TRITURADA 1/2"	M3	0.01	0	95.293	953	
				111107	MEZCLA ASFALTO EN CALIENTE		0.038		885.982	33.667	
				ME0107	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2850 PS-20.0MPa		0.08		430.040	34.403	
				ME0109	MEZCLA CONCRETO 1-2-4 2500 PS-17.5MPa		0.008		401.094	3.209	
				Total SENDERO DE TROTE EN ASFALTO ANCHO = 1 M.							
				170.242							
300204	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	340	17	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.000		339.034	339	
			MATERIALES	101205	MATA MALEZA	GLN	0.003	0	110.652	332	
				Total CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA							
				15							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	212	15
				200105	GUADUAÑA A GASOLINA	DIA	0.0006		32.326	19	
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.600		339.034	212	
				100932	GASOLINA CORRIENTE		0.005		16.758	84	
				101205	MATA MALEZA	GLN	0.003	0	110.652	332	
134329	ACEITE MOTOR 3 TIEMPOS		0.0001		91.130	9					
Total CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA											
671											
300209	PRADO GATEADORA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086	
			MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.035	0	64.454	2.256	
				108033	PRADO GATEADORA	M2	1		10.467	10.467	
				Total PRADO GATEADORA							
				18.683							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.697	785
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	31.6		251.137	15.696	
				100775	ALAMBRE GALV. #18	KG	26		17.137	4.284	
				101502	PUNTLA ACERO CONCRETO 1/2"	LB	0.2	0	12.308	2.402	
113011	GUADUA S M	UND	1		10.720	10.720					
Total CERCO GUADUA H= 70-80CM											
33.947											
300211	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	12.717	636	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		339.034	12.717	
			MATERIALES	101409	PLANTA ORNAMENTAL H=50-80C	UND	1		17.481	17.481	
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.1	0	64.454	6.445	
				105157	TIERRA CAPOTE	BULTO	0.15		17.231	2.585	
				Total PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50-80CMS							
				39.864							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	530
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
				MATERIALES	101906	ARBOL NATIVO H=80-100CM	UND	1	0	39.250	39.250
103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.1			64.454	6.445				
Total ARBOL NATIVO H= 80-100CM											
56.820											
300215	ARBOL FRUTAL H= 80-100CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	530	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595	
			MATERIALES	100119	ARBOL FRUTAL H=80-100CM	UND	1	0	32.635	32.635	
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.1		64.454	6.445	
				Total ARBOL FRUTAL H= 80-100CM							
				50.205							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	63.609	636
					200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		339.034	63.609
103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	1		1	64.454	65.099				
Total COLOCACION PRADO EXISTENTE											
5.340											
300219	COLOCACION PRADO EXISTENTE	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086	
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	63.609	636	
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.33		339.034	63.609	
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	1	1	64.454	65.099	
				Total SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA							
				129.343							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	157	11
				MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	1600		251.137	157
				MATERIALES	105166	FERTILIZANTE TRIPLE 15	KG	0.01	1	14.480	146
105173	FERTILIZANTE UREA		0.02			14.117	285				
Total RECUPERACION SUELO - ABONO											
599											
300221	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H= 20-40CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	530	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595	
			MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.03		64.454	1.934	
				105128	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA	UND	1	0	19.625	19.625	
				105157	TIERRA CAPOTE	BULTO	0.08		17.231	1.378	
				Total PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H= 20-40CM							
				34.962							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.358	318
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		339.034	6.357
				MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.03		64.454	1.934
105010	ARBOL SWINGLEA H=20-40CM	UND	1		0	2.521	2.521				
105157	TIERRA CAPOTE	BULTO	0.15			17.231	2.585				
Total ARBOL SWINGLEA PEQUE											
13.714											
300225	ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.358	318	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		339.034	6.357	
			MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.035		64.454	2.256	
				105009	ARBOL PINO H=30-50CM	UND	1	0	31.472	31.472	
				Total ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM							
				40.403							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	10.595	530
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		339.034	10.595
				MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.1	0	64.454	6.445
					113013	PALMA AFRICANA-CERA	UND	1		39.409	39.409
Total PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM											
56.979											
300228	PALMA MANILA H=80-200CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.133	707	
			MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	17.77		251.137	14.133	
			MATERIALES	105157	TIERRA CAPOTE	BULTO	0.5	0	17.231	8.616	
				109554	PALMA MANILA H=180-200CM	UND	1		134.352	134.352	
				Total PALMA MANILA H=80-200CM							
				157.807							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06	(en blanco)	1.256	75
				MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1.00		125.568	1.256
				MATERIALES	105157	TIERRA CAPOTE	BULTO	0.1	0	17.231	1.723
					109908	ARBUSTO DURANTA	UND	1		2.617	2.617
Total ARBUSTO DURANTA											
5.871											
300230	PRADO TRENZA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086	
			MATERIALES	101484	PRADO TRENZA	M2	1.1	0	6.541	7.195	
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.035		64.454	2.256	
				Total PRADO TRENZA							
				14.791							
				EQUIPO	300034	MOTONIVELADORA CAT-12-F	H	0.01	(en blanco)	307.745	1.077
				101905	TIERRA AMARILLA	M3	1.04	0	48.812	50.764	
				Total TIERRA AMARILLA PARA NIVELACION							
				53.842							
300232	PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086	
			MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.035	0	64.454	2.256	
				113020	PRADO MANI FORRAGERO	UND	6		1.586	9.516	
				Total PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]							
				17.132							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254
				MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086
				MATERIALES	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.035		64.454	2.256
					113019	PRADO CHINO	M2	1		18.635	18.635
Total PRADO CHINO											
26.231											
300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	5.087	254	
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		339.034	5.086	
			MATERIALES	100124	ARENA MEDIANA	M3	0.056	(en blanco)	57.990	3.247	
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.054		64.454	3.547	
				113021	MICORRIZA LIQUIDA DE 250 CMS	CM3	0.04		35.115	1.405	
				113080	FOSFATO DIAMONCO SÓLIDO	KG	0.05		8.361	418	
				113081	HIDROGEL SÓLIDO 840 GRAMOS		0.06		65.841	3.950	
				Total SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA							
				15.260							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.1	(en blanco)	14.141	1.414
MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8.88		125.568	14.141				
MATERIALES	100124	ARENA MEDIANA	M3	0.32	5	57.990	19.485				
	103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	0.718		64.454	48.592				
	Total RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% arena gruesa)										
	83.631										
300237	PODA MANUAL DE ARBOL	UND	EQUIPO	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.25		16.633	4.158	
			MANO DE OBRA	200008	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.08	(en blanco)	50.228	4.018	
			MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	5		251.137	50.227	
				Total PODA MANUAL DE ARBOL							
				58.406							
				EQUIPO	300034	MOTONIVELADORA CAT-12-F	H	0.01	(en blanco)	307.745	1.077
				103221	TIERRA AGRICOLA (NEGRA)	M3	1.04	0	64.454	67.032	
				Total TIERRA NEGRA PARA NIVELACION - INCLUDE TRANSPORT.							
				70.118							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07	(en blanco)	67.807	7.807
MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5		339.034	67.807				
MATERIALES	106181	POSTE CONCRETO PREFABRICADO	UND	1	0	90.685	90.685				
	ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.06		454.834	27.290				
	Total POSTE DE CONCRETO PREF-0.10X0.10X 1.80M										
	190.528										
300801	POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.1	(en blanco)	37.516	375	
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.87		370.375	375	
			MATERIALES	105134	POSTE PINO NATAL (AL-SOM)	UND	1		29.644	29.644	
				ME0105	MEZCLA CONCRETO 1-2-3 3100 PSI 21 MPA	M3	0.061	0	454.834	27.745	
				Total POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM							
				95.279							
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	9.257	461
				MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		403.937	5.049
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		336.613	4.208	
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.03		157.715	4.731	
101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.3	0	5.500	1.650					
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"		0.05		26.053	1.303					
101684	DISOLVENTE		0.035		85.788	2.987					
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.03		93.355	2.801					
Total INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA											
21.491											
300902	INSTALACION MALLA (ESABONADA[E] +PINTURA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	13.746	412	
			MANO DE OBRA	200048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	0.015		36.859	549	
			MATERIALES	200024	M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		553.543	10.380	
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		336.613	3.366	
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0.05		24.683	1.239	
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.007	0	85.788	0.601	
				Total INSTALACION MALLA (ESABONADA[E] +PINTURA							
				10.380							



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Unid AFU	DESC Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
				103222	Total instalacion MALLA ELABORADORA + PINTURA		0,02		93.355	1.867
300903	INSTALACION CONCERTINA SENC. 45CM	M	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		403.937	50.492
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	8.164	408
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66,66		403.937	6.500
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
301001	POSTE TUBO GALV. 1 1/2"x3.0MM C.11	M		100942	GORRO ALUMINIO 1/2"	UND	0,5		1.511	756
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3	0	5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,017		93.355	1.547
				103223	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1 1/2" X 6M	UND	0,17	5	197.633	35.277
					Total POSTE TUBO GALV. 1 1/2"x3.0MM C.11					51.624
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	8.164	408
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66,66		403.937	6.060
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
				100942	GORRO ALUMINIO 1/2"	UND	0,5		1.511	756
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3	0	5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				102114	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 1 1/2" X 6M	UND	0,17	5	154.909	27.651
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,013	0	93.355	1.214
					Total POSTE TUBO GALV. 1 1/2"x3.0MM C.13					43.824
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	8.164	408
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66,66		403.937	6.060
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
				100942	GORRO ALUMINIO 1/2"	UND	0,5		1.511	756
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3	0	5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,013	0	93.355	1.214
				103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1 1/2" X 6M	UND	0,17	5	88.071	15.721
					Total POSTE TUBO GALV. 1 1/2"x1.8MM C.14"					31.693
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.679	484
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		403.937	7.574
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,015		157.715	2.366
				100943	GORRO ALUMINIO 2"	UND	0,4		2.472	889
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,8	0	5.500	4.400
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,08		26.053	2.084
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,01		85.788	858
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,02		93.355	1.867
				103225	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3" X 6M	UND	0,17	5	292.865	52.276
					Total POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13					57.638
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.025	551
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50		403.937	8.079
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		336.613	2.946
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,02		157.715	3.154
				100944	GORRO ALUMINIO 3"	UND	0,4		3.022	1.209
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,8	0	5.500	4.400
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,08		26.053	2.084
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,01		85.788	858
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,02		93.355	1.867
				103225	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3" X 6M	UND	0,17	5	292.865	52.276
					Total POSTE TUBO GALV. 3" X3.3MM C.13"					77.428
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	8.164	408
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66,66		403.937	6.060
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
				100943	GORRO ALUMINIO 2"	UND	0,4		2.472	889
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,8	0	5.500	4.400
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,08		26.053	2.084
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,01		85.788	858
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,02		93.355	1.867
				103225	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3" X 6M	UND	0,17	5	292.865	52.276
					Total POSTE TUBO GALV. 1 1/2"x1.5MM C.16"					15.432
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	7.154	359
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		403.937	5.049
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,011		84.134	925
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,6		5.500	3.300
				101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,3	0	1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,013		93.355	1.214
				103227	ANGULO 2 1/2" X 1/4" X 6M	UND	0,17	5	200.379	35.768
					Total POSTE ANGULO 2 1/2" X 1/4"					51.088
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	7.154	359
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		403.937	5.049
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100104	ANGULO 2" X 1/4" X 6M	UND	0,17	5	168.002	29.992
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,011		84.134	925
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,6		5.500	3.300
				101117	LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,3	0	1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,013		93.355	1.214
					Total POSTE ANGULO 2" X 1/4"					45.332
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.679	484
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		403.937	7.574
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
				100943	GORRO ALUMINIO 2"	UND	0,5		2.472	1.236
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3	0	5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,015		93.355	1.400
				103228	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 2" X 6M	UND	0,17	5	217.022	38.738
					Total POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.14					56.689
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	11.025	551
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50		403.937	8.079
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	114,28		336.613	2.946
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,015		157.715	2.366
				100944	GORRO ALUMINIO 3"	UND	0,5		3.022	1.511
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,8	0	5.500	5.500
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,06		26.053	1.563
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				102071	TUBO GALVANIZADO AGUA 3"	UND	0,17		507.413	86.260
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,018		93.355	1.680
					Total POSTE TUBO GALV. 3" X3.6MM					110.885
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.679	484
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		403.937	7.574
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013	1	157.715	2.071
				100943	GORRO ALUMINIO 2"	UND	0,5		2.472	1.236
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,3	0	5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.316
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	450
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,015	1	93.355	1.414
				103228	POSTE TUBO GALV. 2" X3.6MM C.14	UND	0,175	(en blanco)	142.900	25.008
					Total POSTE TUBO GALV. 2" X6M 1.3MM C.14					43.307
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	9.679	484
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53,33		403.937	7.574
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0,013		157.715	2.050
				100944	GORRO ALUMINIO 3"	UND	0,5	(en blanco)	3.022	1.511
				101008	HERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0,8		5.500	1.650
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0,05		26.053	1.303
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,005		85.788	429
				102130	TUBO CERR. GALV. 3.3MM - 3" X 3M	UND	0,33333333		204.124	68.001
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,015		93.355	1.400
					Total SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALV. 3" X3.3MM ACABADO CON ANTICORROSIVO WASH-PRIMER Y ESMALTE COLOR ALUMINIO INCL. GORRO ALUMINIO 3"					86.547



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPTION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
301002	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1 1/2"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100103	ANGULO 1 1/2" X 1/8" X 6M	UND	0.17	5	65.563	11.703
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	925
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				102904	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				103222	ANGULO 2" X 1/8" X 6M	UND	0.17	5	91.282	16.394
					Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1 1/2"					22.019
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
	200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104			
301003	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"	M		100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106162	ANGULO 2" X 1/8" X 6M	UND	0.17	5	91.282	16.394
					Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"					26.778
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301004	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"	M		100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106163	ANGULO 1" X 1/4" X 6M	UND	0.17	5	68.117	12.159
					Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"					22.648
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301005	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1 1/2"	M		100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				105007	ANGULO 1 1/2" X 1/4" X 6M	UND	0.17	5	113.396	20.241
					Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1 1/2"					30.725
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100104	ANGULO 2" X 1/4" X 6M	UND	0.17	5	168.002	29.992
			MATERIALES	100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782			
301006	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2"	M		100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	1.094
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106163	ANGULO 2" X 1/4" X 6M	UND	0.17	5	200.379	35.768
					Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2"					40.476
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.013		84.134	925
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	339
	101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429			
	103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214			
	103227	ANGULO 2 1/2" X 1/4" X 6M	UND	0.17	5	200.379	35.768			
		Total DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2 1/2"					45.640			
301008	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4"	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106165	TUBO CERR. GALV. 1.5MM - 3/4" X 6M	UND	0.17	5	48.508	8.659
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4"					20.099
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
	100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050			
MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516			
	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782			
301009	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1"	M		100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106166	TUBO CERR. GALV. 1.5MM - 1" X 6M	UND	0.17	5	59.935	10.698
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1"					22.139
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301010	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1 1/2"	M		100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				103226	TUBO CERR. GALV. 1.5MM - 1 1/2" X 6M	UND	0.17	5	86.452	15.432
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1 1/2"					26.872
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301011	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 3/4"	M		100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				109135	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 3/4" X 6M	UND	0.17	5	68.300	12.192
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 3/4"					23.632
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301012	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1"	M		100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	1	26.053	789
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005	0	85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				106168	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1" X 6M	UND	0.17	5	79.648	14.217
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1"					25.666
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
301013	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1 1/2"	M		100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
				101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0.3		1.719	516
			MATERIALES	101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.03	0	26.053	782
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.005		85.788	429
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.013		93.355	1.214
				103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1 1/2" X 6M	UND	0.17	5	88.071	15.721
					Total DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1 1/2"					27.161
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.144	307
			MANDO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		403.937	4.039
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		336.613	2.104
				100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.013		157.715	2.050
			MATERIALES	101117	LIA AGUA 400 - 9"X11" (23X					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTELEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BODEYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	UND APU	DESC TIPO MATERIAL	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VR. MATERIAL	VR. TOTAL
			MATERIALES	500000	COLLARIN ABRAZADERA DE 6" GALV. CALENTE E=1/4	UN	4		21.149	84.596
				500001	ALAMBRE DE ACERO 12 AWG GRADO COMUN	KLS	0.5		11.571	5.786
				500002	GUARDACABO ACERO GALVANIZADO 3/8"		1	(en blanco)	5.800	5.800
				500005	GRAPA PRESORA 3 TORNILLOS CABLE 1/2" A 3/8"	UND	8		1.078	8.624
				500006	BRAZO PARA GUITARRA DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" ANCHO 1.3M TIPO CODENSA SEGUN MUESTRA O NORMA GALVANIZADO EN CALENTE		4		81.597	326.388
				500023	CABLE ACERADO PARA RETENIDA 3-8 GALVANIZADO	M	35		2.050	71.750
				Total TENSOR VERTICAL						908.245
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	8		16.633	133.064
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	18.046
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	2	(en blanco)	23.513	47.026
301217	PANTALLA DE PROTECCION - MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	EQUIPO	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	2		36.359	72.718
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.29		125.568	432.993
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.45		211.189	469.309
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6.4	7	96.015	657.511
			MATERIALES	101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.5	(en blanco)	90.858	45.429
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	6.4		24.583	157.331
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
				105073	LAMINA HOT ROLLED 1/8" 3MM	M2	0.2054	6	113.868	24.792
				105086	MALLA ESABONADA GALV. #12 ROMBO 2"	M	6.25	(en blanco)	16.969	106.056
				500009	VARILLA LISA DE 3/4" X 6 MTS	M	7.1	6	22.355	168.244
				500020	DISCO PULIDORA PARA METAL 180MM. ESPESOR: 6MM		3	(en blanco)	8.250	24.750
				500024	TUBO DE 60MMx 120mm X 3MMX 6 MTS	UND	1.2	7	268.150	430.381
				500094	PLATINA HR 1 1/4 X 1/8 X 6 MTS	UND	1.25	6	26.100	34.583
				500096	TAPON PLASTICO DE 2-1/2" 3/4-1/2"		1	(en blanco)	2.125	2.125
301218	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) - MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	8		16.633	133.064
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	18.046
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	2	(en blanco)	23.513	47.026
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	2		36.359	72.718
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.29		125.568	432.993
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.45		211.189	469.309
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6.4	7	96.015	657.511
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.5	(en blanco)	90.858	45.429
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	6.4		24.583	157.331
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.075	7	160.220	12.943
				105073	LAMINA HOT ROLLED 1/8" 3MM	M2	0.2054	6	113.868	24.792
				105086	MALLA ESABONADA GALV. #12 ROMBO 2"	M	6.25	(en blanco)	16.969	106.056
301219	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) - MODULO DE 2.29 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	3.3344		16.633	55.461
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	7.499
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.8326	(en blanco)	23.513	19.600
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0.3236		36.359	30.309
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.7		125.568	179.383
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.08		211.189	195.545
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	3.1	7	96.015	318.482
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.2084	(en blanco)	90.858	18.935
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	2.6075		24.583	65.575
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
301220	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) - MODULO DE 2.29 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	7.328		16.633	121.887
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	16.468
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1.832	(en blanco)	23.513	43.076
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1.832		36.359	66.610
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.32		125.568	392.400
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.49		211.189	430.998
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	5.9	7	96.015	606.143
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.458	(en blanco)	90.858	41.613
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	5.8624		24.583	144.115
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
301221	PANTALLA DE PROTECCION (SIN EMPOTRAMIENTO) - MODULO DE 2.34 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	7.488		16.633	124.548
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	16.501
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1.872	(en blanco)	23.513	44.016
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1.872		36.359	68.064
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.31		125.568	405.058
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.48		211.189	439.977
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6	7	96.015	616.416
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.468	(en blanco)	90.858	42.522
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	5.9204		24.583	147.027
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
301222	PIE DE AMIGO CERRAM MALLA ESAB H=2 MT.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	7.488		16.633	124.548
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	16.501
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1.872	(en blanco)	23.513	44.016
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1.872		36.359	68.064
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.31		125.568	405.058
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.48		211.189	439.977
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6	7	96.015	616.416
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.468	(en blanco)	90.858	42.522
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	5.9204		24.583	147.027
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
301223	RETENIDA SEGUN NUEVO DISEÑO	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	7.488		16.633	124.548
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	16.501
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1.872	(en blanco)	23.513	44.016
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1.872		36.359	68.064
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.31		125.568	405.058
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.48		211.189	439.977
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6	7	96.015	616.416
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.468	(en blanco)	90.858	42.522
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	5.9204		24.583	147.027
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943
301224	PIE DE AMIGO CERRAM MALLA ESAB H=4 MT.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	7.488		16.633	124.548
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		902.302	16.501
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1.872	(en blanco)	23.513	44.016
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1.872		36.359	68.064
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.31		125.568	405.058
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.48		211.189	439.977
				100102	ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M	UND	6	7	96.015	616.416
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.468	(en blanco)	90.858	42.522
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	5.9204		24.583	147.027
				101215	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1-1/2" X 6M	UND	0.0755	7	160.220	12.943

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Deposición	Vr. Unitario	Vr. Total			
301225	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1°X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)	UND	MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRIC	% de MO	2		36.359	72.718			
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	DIA	1		553.543	553.543			
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3		336.613	112.204			
				100099	ANGULO 1" X 1/8" X 6M	UND	1.68	(en blanco)	42.634	71.625			
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.2		84.134	16.827			
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.2		106.020	21.204			
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	3.5		21.603	75.611			
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.2		85.788	17.586			
				500020	DISCO PULIDORA PARA METAL 180MM. ESPESOR: 6MM	UND	5	2	8.250	41.250			
				500184	MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)	M2	6		45.220	276.746			
				Total MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1°X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)									
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633			
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		205.709	10.285			
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1		23.513	23.513			
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	1		36.359	36.359			
301226	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 1M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1°X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)	UND	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		553.543	138.386			
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5		336.613	67.323			
				100099	ANGULO 1" X 1/8" X 6M	UND	1.33	(en blanco)	42.634	56.703			
				100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.15		84.134	12.620			
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.15		106.020	15.903			
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	2.5		21.603	54.008			
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.15		85.788	12.868			
				500020	DISCO PULIDORA PARA METAL 180MM. ESPESOR: 6MM	UND	3	2	8.250	24.750			
				500184	MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO A)	M2	2		45.220	138.373			
				300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633			
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		1.028.542	51.412			
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1		23.513	94.052			
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	1		36.359	109.077			
				200024	M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.8		553.543	691.929			
				301227	MODULO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 4M DE ANCHO Y 3M DE ALTO, CON VERTICALES Y HORIZONTALES EN ANGULO DE 1°X1/8" Y MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO B)	UND	MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3		336.613
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3					(en blanco)	42.634	138.386			
100099	ANGULO 1" X 1/8" X 6M	UND	2.67						84.134	42.067			
100107	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0.5						84.134	42.067			
100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0.5						106.020	53.010			
101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	5.5						21.603	118.817			
101904	DISOLVENTE	GLN	0.5						85.788	42.894			
500020	DISCO PULIDORA PARA METAL 180MM. ESPESOR: 6MM	UND	3					2	8.250	57.750			
500184	MALLA ONDULADA GALVANIZADA HUECO 2", CALIBRE 10.5 (MODULO B)	M2	1						45.220	553.493			
300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2						16.633	33.266			
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05						1.028.542	51.412			
300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	4						23.513	94.052			
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	4						36.359	109.077			
200024	M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.8						553.543	691.929			
301301	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	MANO DE OBRA					200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1		336.613
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1	(en blanco)	42.634	138.386			
				100108	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.15		157.715	23.884			
				100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000			
				101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	1		1.719	6.876			
				101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	2	5	25.383	53.304			
				101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.15		70.390	10.559			
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.6		26.053	13.180			
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579			
				102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180			
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15		93.355	14.003			
				103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	1.6	5	88.071	129.644			
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2	0	7.853	15.706			
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	3.6	5	19.377	73.245			
				Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)									
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	509.129	5.091							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.273							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		403.937	403.937							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		336.613	84.533							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.15	1	157.715	23.884							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	5		1.719	6.876							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	3	5	25.383	79.956							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.15		70.390	10.559							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.6		26.053	13.180							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	0	85.788	8.579							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15		93.355	14.003							
103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	1.6	5	88.071	129.644							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2	0	7.853	15.706							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4	5	19.377	81.383							
Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	509.129	5.091							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.273							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		403.937	403.937							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		336.613	105.192							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.15	1	157.715	23.884							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	5		1.719	6.876							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4	5	25.383	106.609							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.15		70.390	10.559							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.6		26.053	99.001							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.13	0	85.788	11.152							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15		93.355	16.804							
103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	1.9	5	88.071	175.702							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.6	5	19.377	81.383							
Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	564.211	5.642							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.454							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.88		403.937	459.013							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		336.613	105.192							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.18		157.715	28.389							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	5		1.719	8.595							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4	5	25.383	106.609							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.19		70.390	13.261							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.8		26.053	99.001							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.13	0	85.788	11.152							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15		93.355	16.804							
103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	1.9	5	88.071	175.702							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.6	5	19.377	81.383							
Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	564.211	5.642							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.454							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.8		403.937	504.917							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		336.613	126.546							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.19		157.715	29.966							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	5		1.719	8.595							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4	5	25.383	132.261							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.19		70.390	13.261							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4		26.053	104.212							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.14		85.788	12.010							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.19		93.355	17.737							
103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	2.1	5	88.071	194.197							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.2	5	19.377	105.798							
Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	658.043	6.580							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	2.490							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.76		403.937	531.496							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		336.613	126.546							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.2		157.715	31.543							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	5		1.719	8.595							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	6	5	25.383	159.913							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.2		70.390	14.078							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4.2		26.053	109.423							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.15	0	85.788	12.868							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.2		93.355	18.671							
103224	TUBO CERR. GALV. 1.8MM - 1-1/2" X 6M	UND	2.3	5	88.071	212.691							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.8	5	19.377	118.006							
Total NAVI PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	658.043	6.580							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	2.490							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		403.937	303.712							
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		336.613	84.533							
100110	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.2		157.715	31.543							
100108	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.000	11.000							
101115	LIAJ AGUA 230-9°X11° (23X28CM)	UND	4		1.719	6.876							
101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	5	5	25.383	79.956							
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0.15	1	70.390	10.664							
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.6		26.053	93.791							
101904	DISOLVENTE	GLN	0.1		85.788	8.579							
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180							
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15	5	154.909	260.247							
103224	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 1-1/2" X 6M	UND	1.6	5	93.355	14.003							
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	15.706							
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	3.6		19.377	69.757							
Total NAVI PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)													
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	509.129	5.091							
300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.273							
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS											



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitaria	Vr. Total				
301308	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.5:2.0)	UND	EQUIPO	105132	Total NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.5:2.0)	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	4	5	19.377	81.383				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	564.211	5.642				
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	1.454				
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.88		403.937	459.019				
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		336.613	105.192				
				101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.18		157.715	28.389				
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.500	11.000				
				101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5	0	1.719	8.595				
				101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	5	5	25.383	106.609				
				101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.18	0	70.390	12.670				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.8	0	26.053	99.001				
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.13	1	85.788	11.264				
				102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.312				
				102114	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 1/2" X 6M	UND	2.1	5	154.909	309.043				
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.18	0	93.355	16.804				
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559				
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.6	5	19.377	93.591				
				301309	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.0:2.5)	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	631.468	6.315
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.05		36.359	1.818
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.88						403.937	504.937				
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66						336.613	126.546				
101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.19						157.715	29.966				
101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2					0	5.500	11.000				
101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	4					0	1.719	6.876				
101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	5					5	25.383	133.261				
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.19					0	70.390	13.374				
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4					0	26.053	104.212				
101904	DISOLVENTE	GLN	0.14						85.788	12.010				
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15						87.865	13.180				
102114	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 1/2" X 6M	UND	2.1					5	154.909	341.574				
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.19					0	93.355	17.737				
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3					0	7.853	23.559				
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.2					5	19.377	105.798				
301310	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.5:3.0)	UND	EQUIPO					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	658.043	6.580
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.055		36.359	2.000
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.76		403.937	531.497
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		336.613	126.546				
				101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.2		157.715	31.543				
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.500	11.000				
				101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5	0	1.719	8.595				
				101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	6	5	25.383	159.913				
				101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.2	0	70.390	14.078				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4.2	0	26.053	109.423				
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.15		85.788	12.868				
				102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15		87.865	13.180				
				102114	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 1/2" X 6M	UND	2.3	5	154.909	374.105				
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.2	0	93.355	18.671				
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559				
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.8	5	19.377	118.006				
				301311	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60:1.0)	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	412.558	4.126
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.025		36.359	0.909
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.23		403.937	328.404
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2						336.613	105.192				
101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.15					0	157.715	23.657				
101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2					0	5.500	11.000				
101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	4					0	1.719	6.876				
101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	2					5	25.383	53.304				
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.15					0	70.390	10.559				
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.5					0	26.053	91.186				
101904	DISOLVENTE	GLN	0.1					0	85.788	8.579				
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15					0	87.865	13.180				
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15					0	93.355	14.003				
103223	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1/2" X 6M	UND	1.4					5	197.633	290.521				
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2					0	7.853	15.706				
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	3.6					5	19.377	73.245				
301312	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60:1.0)	UND	EQUIPO					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	509.129	5.091
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.035		36.359	1.273
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1		403.937	403.937
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2		336.613	105.192				
				101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.15	0	157.715	23.657				
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.500	11.000				
				101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	4	1	1.719	6.945				
				101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	3	5	25.383	79.956				
				101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.15	0	70.390	10.559				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.6	1	26.053	94.729				
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1	0	85.788	8.579				
				102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15	0	87.865	13.180				
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.15	0	93.355	14.003				
				103223	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1/2" X 6M	UND	1.6	5	197.633	332.023				
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2	0	7.853	15.706				
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	3.6	5	19.377	73.245				
				301313	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.0:1.5)	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	586.069	5.861
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.04		36.359	1.454
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.84		403.937	480.877
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	3.2						336.613	105.192				
101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.18					0	157.715	28.389				
101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2					0	5.500	11.000				
101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5					0	1.719	8.595				
101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4					5	25.383	106.609				
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.18					0	70.390	12.870				
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.8					0	26.053	99.001				
101904	DISOLVENTE	GLN	0.13					0	85.788	11.152				
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15					0	87.865	13.180				
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.18					0	93.355	16.804				
103223	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1/2" X 6M	UND	1.9					5	197.633	394.778				
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2					0	7.853	15.706				
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.6					5	19.377	93.591				
301314	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.5:2.0)	UND	EQUIPO					300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	638.043	6.380
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.05		36.359	1.818
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.76		403.937	531.496
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66		336.613	126.546				
				101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.19		157.715	29.966				
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2	0	5.500	11.000				
				101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5	0	1.719	8.595				
				101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	5	5	25.383	126.981				
				101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.19	0	70.390	13.374				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4	0	26.053	104.212				
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.14	1	85.788	12.130				
				102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15	0	87.865	13.180				
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.19	0	93.355	17.737				
				103223	TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1/2" X 6M	UND	2.1	5	197.633	430.781				
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	23.559				
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.2	5	19.377	105.798				
				301315	NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.5:3.0)	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01	(en blanco)	687.570	6.876
								300048	SOLDADOR ELECTRIC	DIA	0.055		36.359	2.000
								200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.72		403.937	561.024
200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2.66						336.613	126.546				
101008	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.2					0	157.715	31.543				
101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	2					0	5.500	11.000				
101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5					0	1.719	8.595				
101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4					5	25.383	126.981				
101197	SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CURETE	0.2					0	70.390	14.078				
101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	4.2					0	26.053	109.423				
101904	DISOLVENTE	GLN	0.15					1	85.788	12.868				
102072	TUBO GALVANIZADO AGUA 3/4"	UND	0.15					0	87.865	13.312				
103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.2					0	93.355	18.671				
103223	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 1/2" X 6M	UND	2.1					5	197.633	477.284				
105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3					0	7.853	23.559				
105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	5.8					5	19.377	118.006				
301516	PUERTA MALLA ESABONADA (2.25Mx1.45M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA ESABONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUIR UN (1) NAVE CON PASADORE, PORTACARGADAY FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	EQUIPO					300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	LTD	2	16.633	66.532	1694.696
								300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03		273.895	16.434
								300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.25		23.513	5.878
				300048	SOLDADOR ELECTRIC	Jorn+PS	3.2		36.359	136.164				
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	0.9		125.568	39.240				
				102059	ANTICORROSIVO RIGID	GLN	0.18		99.285	234.654				
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	5	0	5.500	35.743				
				101115	LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	5	0	1.719	8.595				
				101169	MALLA ESABONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	4.2	0	25.383	106.609				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.8	0	26.053	99.001				
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.13	0	85.788	22.305				
				102126	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 6M	UND	2.09		207.139	432.921				
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.18	0	93.355	33.608				
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	3	0	7.853	47.118				
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.83	0	19.377	93.591				
				106169	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3/4" X 6M	UND	0.15		86.997	13.050				
				106111	MASILLA NITRO GRIS	GLN	1.75		124.481	31.480				



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APV	DESC APV	Udvd APV	DESC Tipo Insuemo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
301317	PUERTA MALLA EMBARNADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.035		387.866	13.575
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.2136		23.513	5.022
				300048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	3.2463		36.359	118.032
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		403.937	303.712
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		336.613	84.153
				101010	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.1538		157.715	24.257
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	3.2463		5.500	9.397
				101115	LIA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	4.2714		1.719	7.343
				101169	MALLA EMBARNADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	3.588		25.383	91.074
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.2463		26.053	84.576
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1311		85.788	9.531
				103062	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 2" X 6M	UND	1.7855		196.416	350.701
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.1538		93.355	14.358
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	GLN	2.5629		7.853	20.126
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.1232		19.377	79.895
				106169	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3/4" X 6M	UND	0.1281		86.997	11.444
				500111	MASILLA NITRO GRIS	GLN	0.3134		174.941	22.987
				Total PUERTA MALLA EMBARNADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.						
301318	PUERTA MALLA EMBARNADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.035		387.866	13.575
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.2297		23.513	5.401
				300048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	3.4917		36.359	126.955
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.33		403.937	303.712
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		336.613	84.153
				101010	ANTICORROSIVO WASH-PRIMER	GLN	0.1654		157.715	26.018
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	3.1877		5.500	10.107
				101115	LIA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	4.5943		1.719	7.898
				101169	MALLA EMBARNADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	3.8592		25.383	97.958
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.4917		26.053	90.969
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.1285		85.788	11.024
				103062	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 2" X 6M	UND	1.2924		196.416	377.197
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.1654		93.355	15.441
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	2.7566		7.853	21.648
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	4.4381		19.377	85.997
				106169	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3/4" X 6M	UND	0.1378		86.997	11.989
				500111	MASILLA NITRO GRIS	GLN	0.1413		174.941	24.719
				Total PUERTA MALLA EMBARNADA (2.07MX1.30M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.18M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.						
301319	PUERTA MALLA EMBARNADA (2.30MX1.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2		16.633	33.266
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		601.101	26.086
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.5476		23.513	12.876
				300048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	8.3228		36.359	302.645
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1.46		125.568	86.005
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	0.41		211.189	515.095
				101010	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.3943		99.285	39.148
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	4.381		5.500	24.096
				101115	LIA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM)	UND	10.9524		1.719	18.827
				101169	MALLA EMBARNADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	9.2		25.383	233.241
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	8.3228		26.053	216.860
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.2848		85.788	24.832
				101216	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 2" X 6M	UND	4.5781		207.139	948.303
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0.3943		93.355	36.810
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	5.1744		7.853	51.605
				105132	PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M	UND	10.58		19.377	205.009
				106169	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3/4" X 6M	UND	0.3286		86.997	28.587
				500111	MASILLA NITRO GRIS	GLN	0.3943		174.941	68.719
				Total PUERTA MALLA EMBARNADA (2.30MX1.00M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBARNADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M). INCLUIE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADO Y FALLEBA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.						
301320	ANGULO DE CONEXION A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3" CAL. 6MM) INCLUIE CORDON DE SOLDADURA 70XX CADA 20CM	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	2		16.633	33.266
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		36.359	736
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.0013		36.359	1.138
				300048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	0.0013		36.359	1.138
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	5.33		125.568	23.559
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.16		211.189	13.199
				101010	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05		99.285	4.964
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.2		26.053	5.211
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.05		93.355	4.668
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.1751		153.185	26.823
				119103	ANGULO 3" X 3/8" X 6M	UND	0.1751		153.185	26.823
				Total ANGULO DE CONEXION A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3" CAL. 6MM) INCLUIE CORDON DE SOLDADURA 70XX CADA 20CM						113.931
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.01	(en blanco)	387.866	3.879
301321	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 2.5 MM, DIMENSIONES 1.50 X 2.20 METROS, EN MALLA EMBARNADA DE 2" X 2" CALIBRE 10.5.	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		36.359	736
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.0013		36.359	1.138
				300048	SOLDADOR ELECTICO	DIA	0.0013		36.359	1.138
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	5.33		125.568	23.559
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.16		211.189	13.199
				101010	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0.05		99.285	4.964
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	0.2		26.053	5.211
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.05		93.355	4.668
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	UND	0.1751		153.185	26.823
				119103	ANGULO 3" X 3/8" X 6M	UND	0.1751		153.185	26.823
				Total ANGULO DE CONEXION A CERRAMIENTO EXISTENTE (3"X3" CAL. 6MM) INCLUIE CORDON DE SOLDADURA 70XX CADA 20CM						113.931
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.01	(en blanco)	387.866	3.879
301322	LAMINA GALVANIZADA C 16 GRABADA CON LASER 1.245 X 45 X .01 CM	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		67.323	4.713
				300042	PLUIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.0013		36.359	1.138
				300048	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	0.05	2	24.583	2.006
				500161	LAMINA GALVANIZADA C 16 GRABADA CON LASER 1.245 X 45 X .01 CM	UND	1		531.216	531.216
				Total LAMINA GALVANIZADA C 16 GRABADA CON LASER 1.245 X 45 X .01 CM						605.257
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.02	(en blanco)	63.451	1.269
302001	PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		36.359	368
				300049	TABLERO O PLACUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	4		340	1.380
				300055	VIBRADOR	DIA	0.1		41.235	4.124
				200009	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.27		647.285	63.450
				100012	ACEITE QUEMADO	GLN	0.25		0.909	262
				101509	PUNTLA CON CAMISA 2"	LB	0.05		4.839	247
				101717	TABA OTORO 15X1000 CM	UND	0.06		21.120	7.762
				109069	LUSTON OTORO 2" X 2" X 300 CM	UND	1.5	5	7.906	12.452
				ME1015	MEZCLA CONCRETO 1:2:3:100 PSI 21 MPA	M3	0.09	0	454.834	40.935
				Total PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM						131.881
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
301001	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1		16.633	1.663
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		2.119	21
				300007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		339.034	2.119
				100053	AGUA	LT	3		43	215
				101116	LIA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)	UND	1	0	1.719	17
				101575	DESMOLDEDOR DE PINTURA 3020	LT	0.12		35.557	4.267
				Total LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA						8.302
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.02	(en blanco)	785	16
301003	LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.02		785	16
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	160		125.568	785
				100053	AGUA	LT	10	0	43	430
				Total LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO						1.231
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.05	(en blanco)	3.391	1.370
301004	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		3.391	1.370
				200004	HIDROLAVADORA CHORRO PRESION AUTONOMIA	DIA	1		275.322	1.189
				200004	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	100		339.034	3.390
				Total LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION						4.661
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.07	(en blanco)	1.047	73
301005	LIMPIEZA GENERAL	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.07		1.047	73
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	120		125.568	1.046
				Total LIMPIEZA GENERAL						1.120
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.5	(en blanco)	16.633	8.317
301006	LIMPIEZA MURO LADRILO LIMPO	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.5		16.633	8.317
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		1.696	102
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		339.034	1.695
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0.02	0	23.767	475
				100053	AGUA	LT	430		43	430
				Total LIMPIEZA MURO LADRILO LIMPO						11.019
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.01	(en blanco)	6.278.425	62.784
301007	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.01		6.278.425	62.784
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	0.04		251.137	6.278.425
				Total LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)						6.341.209
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.06	(en blanco)	2.331	140
301009	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.06		2.331	140
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	145.45		33.704	2.331
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0.055		29.767	1.119
				Total LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE						2.590
				EQUIPO	MANDO DE OBRA	% de MO	0.08	(en blanco)	19.599	1.588
301010	ASPIRADA-LAVADA EN SECO SILETERIA PANO	EQUIPO	MANDO DE OBRA	300003	BOMBA APLICADORA DE LIQUIDOS	DIA	0.			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID API	DESC API	IND API	DESC TIPO INSUMOS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DEPENDENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
310113	100CM	M	MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07		2.119	1,48
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		339.034	2.119
										3.931
310114	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.238	112
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
										4.450
310115	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	3.815	191
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	88,88		339.034	3.815
										4.005
310116	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,06	(en blanco)	2.543	153
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	193,33		339.034	2.543
										2.695
310117	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	95	7
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1233,33		125.568	94
										101
310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	1.272	89
			MANO DE OBRA	309004	HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA	DIA	0,002		275.322	551
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	266,66		339.034	1.271
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0,01	0	23.767	238
										2.349
310119	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	636	45
			MANO DE OBRA	309004	HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA	DIA	0,001		275.322	275
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	533,33		339.034	636
				100014	ACIDO MURIATICO	GLN	0,006	0	23.767	141
										1.098
310201	BRILLADA-ENCERADA PISO	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	3.924	275
			MANO DE OBRA	301005	BRILLADORA	DIA	0,031		45.995	1.416
			MATERIALES	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	32		125.568	3.924
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0,025	0	74.853	1.871
										7.496
310202	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	8.476	591
			MANO DE OBRA	300062	PULIDORA PISO 2 EJES	DIA	0,25		24.131	6.033
				100018	ACIDONAL	Jorn+PS	40		339.034	8.476
			MATERIALES	100053	AGUA	GLN	0,01	1	52.860	534
				100557	CEMENTO BLANCO	KG	1,5	0	2.582	3.912
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0,025	0	74.853	1.871
				101195	MARMOLINA BLANCA	BULTO	0,01	1	18.330	185
										21.690
310203	REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO (E)	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	4.238	297
			MANO DE OBRA	300062	PULIDORA PISO 2 EJES	DIA	0,1		24.131	2.413
			MATERIALES	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	80		339.034	4.238
				100553	AGUA	GLN	150	0	43	6.450
				100579	CERA PARA PISOS	GLN	0,025		74.853	1.871
										15.269
310208	DESTRONQUE-LIADA-SELO-PULIDA P.MADERA	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,07	(en blanco)	20.838	1.459
			MANO DE OBRA	309005	MAQUINA PULIDORA PISO MADERA 4.000 REVOL	DIA	0,5		46.104	23.052
				200017	M.O. CARP TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17,77		370.275	20.837
			MATERIALES	101292	PEGANTE COLBON MADERA	GLN	0,1		100.340	10.034
				101610	SELLADOR MADERA	GLN	0,1		134.306	13.431
				108019	LIAJA DE TELA #25	GLN	0,1	0	28.050	561
				108020	LIAJA DE TELA #80	UND	0,02		28.050	561
				108021	LIAJA DE TELA #150	UND	0,02		28.050	561
										70.496
310209	MANTENIMIENTO PORTERIA DE FUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04		91.016	3.641
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,43		36.359	15.834
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	3,7		125.568	33.937
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	3,7		211.189	57.078
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIONO ROJO	GLN	0,61	(en blanco)	99.285	60.564
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,61		106.020	64.672
				101117	LIAJA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	12,7		1.719	21.831
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,43		24.583	10.571
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,41		85.788	35.173
				102117	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3M	UND	0,57		103.569	59.034
										378.769
310210	MANTENIMIENTO PORTERIA MULTIPLE CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04		168.379	6.735
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,5		36.359	18.180
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2		125.568	62.784
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		211.189	105.595
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIONO ROJO	GLN	0,72	(en blanco)	99.285	71.485
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,72		106.020	76.334
				101117	LIAJA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	14,94		1.719	25.682
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,5		24.583	12.292
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,48		85.788	41.178
				102117	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3M	UND	0,67		103.569	69.291
										506.289
310211	MANTENIMIENTO PORTERIA DE MICROFUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1		16.633	16.633
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04		112.253	4.490
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,25		36.359	9.090
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	3		125.568	41.856
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	3		211.189	70.396
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIONO ROJO	GLN	0,36	(en blanco)	99.285	35.743
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,36		106.020	38.167
				101117	LIAJA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	7,47		1.719	12.841
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,25		24.583	6.146
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,24		85.788	20.589
				102117	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3M	UND	0,33		103.569	34.178
										290.129
310212	MANTENIMIENTO PORTERIA DE MICROFUTBOL CON PINTURA DE ESMALTE.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,2		16.633	3.327
			MANO DE OBRA	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,02		134.703	2.694
				300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,25		36.359	9.090
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	2,5		125.568	50.227
				200100	M.O. 1 OFICIAL	Jorn+PS	2,5		211.189	84.476
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIONO ROJO	GLN	0,23	(en blanco)	99.285	22.836
				100882	ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0,05		81.678	4.084
				100882	ESMALTE SINTETICO MATE	GLN	0,23		106.020	24.385
				101117	LIAJA AGUA 400 - 9"x11" (23X28CM)	UND	6,45		1.719	11.088
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,25		24.583	6.146
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,16		85.788	13.726
				102117	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 3M	UND	0,2		103.569	20.714
										252.790
310213	MANTENIMIENTO PUERTA MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALVANIZADA	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,04		169.517	6.781
			MANO DE OBRA	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	0,25	(en blanco)	36.359	9.090
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		339.034	169.517
				100909	ANGULO LT 1 X 3/8" X 6M	UND	2	3	42.634	10.784
			MATERIALES	100109	ANTICORROSIONO ROJO	GLN	0,25		99.285	25.069
				101115	LIAJA AGUA 230 - 9"x11" (23X28CM)	UND	14,94	(en blanco)	1.719	25.682
				101651	SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,5		24.583	12.292
				101904	DISOLVENTE	GLN	0,48		85.788	41.590
				103062	TUBO CERR. GALV. 2.5MM - 2" X 6M	UND	0,1	1	196.416	19.838
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINI	GLN	0,5		93.355	47.144
				106128	MALLA ESLABONADA GALV. #12 RONDO 1-3/2"	M2	0,25	(en blanco)	27.053	6.763
										374.744
310214	DESTRONQUE CON PULIDORA SOBRE LOSA CONCRETO	M2	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05		10.937	547
			MANO DE OBRA	301006	GRANULADORA - ESCARIFICADORA	DIA	0,033		67.521	2.279
			MATERIALES	500192	DISCO DIAMANTADO 4 1/2" PULG PARA PULIR X 3 UNIDADES	UND	0,003	(en blanco)	306.112	918
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	31		339.034	10.937
				100053	AGUA	LT	10		43	15.060
										17
310301	FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3- BANDA AZUL	M2	EQUIPO	309003	FUMIGADORA PORTATIL MANUAL	DIA	0,0015	(en blanco)	11.200	17
			MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	1600		125.568	78
			MATERIALES	109048	DRAGNET INSECTICIDA	CM3	0,1	0	392	39
				109112	SOLFAC EC INSECTICIDA	CM3	0,1		339	34
										168
320101	ADITIVO LIQUIDO SELLO FILTRACIONES	KG	MATERIALES	101620	ACELERANTE DE FRAGUADO SKG	UND	0,2199	0	124.068	27.283
										27.283
320102	ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES	KG	MATERIALES	101041	ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES	KG	0,03	0	9.863	296
										296
320201	ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX	KG	MATERIALES	117007	ADITIVO ADHERENTE PARA MORTEROS	KG	1	0	58.026	58.026
										58.026
320202	MORTERO RELLENO SIN CONTRACCION	KG	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	848	42
			MANO DE OBRA	200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	400		339.034	848
			MATERIALES	101625	MORTERO SIN CONTRACCION ANCLAJES	KG	2,097	0	7.334	15.379
										16.269
320203	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE	KG	MATERIALES	101619	ADITIVO LIQ. IMPERMEAB. PARA MORTERO	KG	1	0	24.448	24.448
										24.448
320205	MICROFIBRA DE POLIPROPILENO	KG	MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	64	0	125.568	1.962



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
320307	FLUIDIFICANTE	KG	1	0	21.346	21.346
320308	ADITIVO ACCELERANTE DE FRAGUADO	KG	1	0	24.187	24.187
320401	SUMINISTRO DE ANTISOL BLANCO	KG	1	0	13.712	13.712
320402	SUMINISTRO DE ANTISOL ROJO	KG	1	0	42.614	42.614
320403	SUMINISTRO DE RETARDANTE DE EVAPORACION DE AGUA	KG	1	0	11.498	11.498
320501	SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE MORTERO BLANCO	KG	1	0	8.494	8.494
320502	SUMINISTRO DE MORTERO SIN CONTRACC PARA RELLENOS DE ANCLAJE	KG	1	0	7.334	7.334
320503	SUMINISTRO DE MORTERO LISTO IMPERMEABLE	KG	1	0	3.878	3.878
320504	MORTERO REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES	KG	1	0	17.069	17.069
320601	ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES	M2	1	0	125.568	125.568
320605	SUMINISTRO DE ADHESIVO EPOXICO CON BASE RESINAS	CM3	1	0	66.413	66.413
320609	ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES	CM3	1	0	636	636
320610	ADHERENTE MORTERO SIKADUR 32	KG	1	0	146.967	146.967
320702	ENDURECEDOR ROCKTOP-CURASEAL (TRA.MEDIO)	M2	1	0	8.476	8.476
320704	RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC (SUMINSTR O)	M2	1	0	100.628	100.628
320705	RECUBRIMIENTO SOLIDO CON RESINAS 2 COMPO (SUMINSTR RO)	M2	1	0	211.476	211.476
320801	XIPEX BLANCO (SUMINSTR O)	M2	1	0	33.643	33.643
320802	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO (FUNDIDO)	M2	1	0	125.568	125.568
320803	IMPRIMANTE ASFALTICO (SUMINSTR O)	KG	1	0	26.951	26.951
320804	IMPERMEABILIZANTE DENSO SOLUCION DE ASFA (SUMINSTR RO)	KG	1	0	53.137	53.137
320805	IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS	M2	1	0	18.943	18.943
320806	PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO	M	1	0	16.633	16.633
320807	SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIUREA 100% 350 % DE ELONGACION O SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRACCION DE 140 KG/CM2 O SUPERIOR, APLICADO EN CALIENTE CON EQUIPO DE PROTECCION EN SITIO A 3000 PSI, ACABADO COLOR GRIS Y ESPESOR DE 2MM, SECADO AL TACTO EN 30 SEG. MÁS IMPRIMANTE PARA POLIUREA CON ADHERENCIA EN SOPORTES DE HORMIGÓN CSP2, SECADO NO SUPERIOR A 24 HORAS SIN GASES VOC Y BARNIZ MONO-COMPONENTE DE POLIURETANO ALIFATICO FLEXIBLE O ELASTICO, DE SECADO POR HUMEDAD AMBIENTAL, RESISTENTE A CONDICIONES DE INTemperie, JUNTO CON ARENILLA DE CUARZO 20-40 O 20-80.	M2	1	0	113.498	113.498
320808	Total SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIUREA 100% 350 % DE ELONGACION O SUPERIOR, RESISTENCIA A LA TRACCION DE 140 KG/CM2 O SUPERIOR, APLICADO EN CALIENTE CON EQUIPO DE PROTECCION EN SITIO A 3000 PSI, ACABADO COLOR GRIS Y ESPESOR DE 2MM, SECADO AL TACTO EN 30 SEG. MÁS IMPRIMANTE PARA POLIUREA CON ADHERENCIA EN SOPORTES DE HORMIGÓN CSP2, SECADO NO SUPERIOR A 24 HORAS SIN GASES VOC Y BARNIZ MONO-COMPONENTE DE POLIURETANO ALIFATICO FLEXIBLE O ELASTICO, DE SECADO POR HUMEDAD AMBIENTAL, RESISTENTE A CONDICIONES DE INTemperie, JUNTO CON ARENILLA DE CUARZO 20-40 O 20-80.	M2	1	0	113.498	113.498
321001	JUNTA FRIA	M	1	0	27.673	27.673
321002	MASILLA RELLENO ESTRUCTURAS	M	1	0	16.754	16.754
321003	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	1	0	9.361	9.361
321004	CINTA SELLO JUNTA DE EXPANSION - CONTRAC	M	1	0	3.303	3.303
321005	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	M	1	0	58.059	58.059
321006	CINTA PVC V-15	M	1	0	57.161	57.161
321008	SELLADOR ELASTICO AUTONIVELANTE	M	1	0	7.638	7.638
321009	BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO	M	1	0	3.367	3.367
321010	SELLADOR 3/8"	M	1	0	585	585
321011	CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION	M	1	0	3.393	3.393
321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE HASTA NIVEL DE LA LOSA	M	1	0	6.172	6.172

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	Und AFU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unidad	Vr. Total
321013	TAPÓN SOLDADO 1" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO	UND	EQUIPO	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.01		7.539	75
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		1.852	93
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HERRASANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		370.275	1.851
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)			(en blanco)	60.362	121
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN		0.002		120.745	241
				101781	TAPON PPS PVC SOLDADO 1"		1		2.028	2.028
				105151	SELLANTE ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML		0.006		25.900	155
					Total TAPÓN SOLDADO 1" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO				4.565	
			EQUIPO	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.01		7.539	75
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HERRASANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		370.275	93
321014	TAPÓN SOLDADO 2" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO	UND	EQUIPO	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.01		7.539	75
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		1.852	93
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HERRASANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		370.275	1.851
				101128	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)			(en blanco)	60.362	181
			MATERIALES	101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN		0.003		120.745	362
				105151	SELLANTE ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML		0.012		25.900	311
				106175	TAPON SAN PVC SOLDADO 2"		1		7.990	7.990
					Total TAPÓN SOLDADO 2" INC. CORTE TUBERÍA PVC Y SELLADO ESPUMA POLIURETANO				10.863	
			EQUIPO	101605	SEGUETA SIN MARCO PARA METAL 12" X 24DDP	UND	0.01		7.539	75
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HERRASANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	200		370.275	93
330101	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1	(en blanco)	16.633	16.633
					Total ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER)				16.633	
330102	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS (ALQUILER)	u-día	EQUIPO	300001	ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS	DIA	1	(en blanco)	8.672	8.672
					Total ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS (ALQUILER)				8.672	
330103	CARRETA TIPO BUGGI (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300008	CARRETA TIPO BUGGI	DIA	1	(en blanco)	5.046	5.046
					Total CARRETA TIPO BUGGI (ALQUILER)				5.046	
330104	CERCHA METALICA DE 3 MTS. (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300010	CERCHA METALICA DE 3MTS	DIA	1	(en blanco)	2.320	2.320
					Total CERCHA METALICA DE 3 MTS. (ALQUILER)				2.320	
330105	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS (ALQUILER)	H	EQUIPO	300014	COMPRESOR DE DOS MARTILLOS	H	1	(en blanco)	127.589	127.589
					Total COMPRESOR DE DOS MARTILLOS (ALQUILER)				127.589	
330106	COMPRESOR DE UN MARTILLO (ALQUILER)	H	EQUIPO	300015	COMPRESOR DE UN MARTILLO	H	1	(en blanco)	86.413	86.413
					Total COMPRESOR DE UN MARTILLO (ALQUILER)				86.413	
330107	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300016	CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO	DIA	1	(en blanco)	68.091	68.091
					Total CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER)				68.091	
330108	CORTADORA SIN DISCO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300018	CORTADORA SIN DISCO	DIA	1	(en blanco)	31.051	31.051
					Total CORTADORA SIN DISCO (ALQUILER)				31.051	
330109	FORMALETA MET PAVIMENTO 0.15X0.20X0.20M (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300021	FORMALETA MET PAVIMENTO 0.15X0.20X0.20M	DIA	1	(en blanco)	8.528	8.528
					Total FORMALETA MET PAVIMENTO 0.15X0.20X0.20M (ALQUILER)				8.528	
330110	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300027	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	DIA	1	(en blanco)	10.544	10.544
					Total JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER)				10.544	
330112	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300003	MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	1	(en blanco)	41.997	41.997
					Total MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS (ALQUILER)				41.997	
330113	MOTOBOMBA DE 3" (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300033	MOTOBOMBA DE 3"	DIA	1	(en blanco)	56.627	56.627
					Total MOTOBOMBA DE 3" (ALQUILER)				56.627	
330114	MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300032	MOTOBOMBA DE 2"	DIA	1	(en blanco)	36.832	36.832
					Total MOTOBOMBA DE 2" (ALQUILER)				36.832	
330115	PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300038	PLUMA GRUA 250 KILOS	DIA	1	(en blanco)	72.212	72.212
					Total PLUMA GRUA (ALQUILER)				72.212	
330116	PULIDORA MANUAL ELECTRICA (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	1	(en blanco)	23.513	23.513
					Total PULIDORA MANUAL ELECTRICA (ALQUILER)				23.513	
330117	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300044	REGLA VIBRATORIA DE 4MTS	DIA	1	(en blanco)	57.855	57.855
					Total REGLA VIBRATORIA DE 4MTS (ALQUILER)				57.855	
330118	SOLDADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300048	SOLDADOR ELECTRICO	DIA	1	(en blanco)	36.359	36.359
					Total SOLDADOR ELECTRICO (ALQUILER)				36.359	
330119	TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300049	TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7MT	DIA	1	(en blanco)	340	340
					Total TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS (ALQUILER)				340	
330120	TABLERONES DE 3 MTS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300050	TABLERONES DE 3 MTS	DIA	1	(en blanco)	725	725
					Total TABLERONES DE 3 MTS (ALQUILER)				725	
330121	TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300051	TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT	DIA	1	(en blanco)	5.714	5.714
					Total TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT (ALQUILER)				5.714	
330122	TUERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300052	TUERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS	DIA	1	(en blanco)	85	85
					Total TUERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS (ALQUILER)				85	
330123	VIBRADOR A GASOLINA (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300054	VIBRADOR A GASOLINA	DIA	1	(en blanco)	41.235	41.235
					Total VIBRADOR A GASOLINA (ALQUILER)				41.235	
330124	VIBRADOR ELECTRICO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300055	VIBRADOR	DIA	1	(en blanco)	41.235	41.235
					Total VIBRADOR ELECTRICO (ALQUILER)				41.235	
330125	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300057	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	DIA	1	(en blanco)	46.817	46.817
					Total VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA (ALQUILER)				46.817	
330126	VIGA CELOSIA DE 3MTS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300058	VIGA CELOSIA DE 3MTS	DIA	1	(en blanco)	1.437	1.437
					Total VIGA CELOSIA DE 3MTS (ALQUILER)				1.437	
330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	EQUIPO	300017	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	1	(en blanco)	7.497	7.497
					Total CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM				7.497	
330128	MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300030	MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3	DIA	1	(en blanco)	55.995	55.995
					Total MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 (ALQUILER)				55.995	
330130	PULIDORA MANUAL (SOLA) (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300041	PULIDORA MANUAL (SOLA)	DIA	1	(en blanco)	30.804	30.804
					Total PULIDORA MANUAL (SOLA) (ALQUILER)				30.804	
330131	PLANTA ELECTRICA 4000 RPM (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300036	PLANTA ELECTRICA 4000 RPM	DIA	1	(en blanco)	48.422	48.422
					Total PLANTA ELECTRICA 4000 RPM (ALQUILER)				48.422	
330132	PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300037	PLANTA ELECTRICA 7000 RPM	DIA	1	(en blanco)	93.497	93.497
					Total PLANTA ELECTRICA 7000 RPM (ALQUILER)				93.497	
330133	PLUMA GRUA 500 KILOS (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300039	PLUMA GRUA 500 KILOS	DIA	1	(en blanco)	47.860	47.860
					Total PLUMA GRUA 500 KILOS (ALQUILER)				47.860	
330134	CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300007	CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA	DIA	1	(en blanco)	3.349	3.349
					Total CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA (ALQUILER)				3.349	
330136	TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO (ALQUILER)	DÍA	EQUIPO	300071	TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO	DIA	1	(en blanco)	264.929	264.929
					Total TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO (ALQUILER)				264.929	
330138	EQUIPO OXICORTE (ALQUILER)	DÍA	MATERIALES	300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	1	1	32.637	32.663
					Total EQUIPO OXICORTE (ALQUILER)				32.663	
330139	EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA	H	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	27.869	1.393
				309250	EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA	H	1		93.288	93.288
			MANO DE OBRA	219002	JORNAL TECNICO	Jorn+PS	8		222.945	27.868
				100000	ACPM - DIESEL	GLN	0.8	0	10.509	8.407
			MATERIALES	105011	ARENA CUARZO 0.40-0.50MM	KG	3		2.815	8.445
					Total EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA				139.402	
330201	BULLDOZER D-6 (ALQUILER)	H	EQUIPO	300004	BULLDOZER D-6	H	1	(en blanco)	149.508	149.508
					Total BULLDOZER D-6 (ALQUILER)				149.508	
330202	CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS (ALQUILER)	H	EQUIPO	300012	CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS	H	1	(en blanco)	116.608	116.608
					Total CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS (ALQUILER)				116.608	
330203	CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS (ALQUILER)	H	EQUIPO	300013	CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS	H	1	(en blanco)	133.282	133.282
					Total CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS (ALQUILER)				133.282	
330204	MOTONIVELADORA CAT-12-F (ALQUILER)	H	EQUIPO	300034	MOTONIVELADORA CAT-12-F	H	1	(en blanco)	307.745	307.745
					Total MOTONIVELADORA CAT-12-F (ALQUILER)				307.745	
330205	RETROEXCAVADORA JD-510 (ALQUILER)	H	EQUIPO	300047	RETROEXCAVADORA JD-510	H	1	(en blanco)	153.872	153.872
					Total RETROEXCAVADORA JD-510 (ALQUILER)				153.872	
330206	VIBROCOMPACTADOR 950N (ALQUILER)	H	EQUIPO	300056	VIBROCOMPACTADOR CA-15	H	1	(en blanco)	139.080	139.080
					Total VIBROCOMPACTADOR 950N (ALQUILER)				139.080	
330208	MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS (ALQUILER)	H	EQUIPO	300031	MONTACARGA 5 TONELADAS	H	1	(en blanco)	104.109	104.109
					Total MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS (ALQUILER)				104.109	
330209	RETROEXCAVADORA DE ORUGA (ALQUILER)	H	EQUIPO	300046	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	H	1	(en blanco)	288.511	288.511
					Total RETROEXCAVADORA DE ORUGA (ALQUILER)				288.511	
330210	RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 (ALQUILER)	H	EQUIPO	300045	RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510	H	1	(en blanco)	153.872	153.872
					Total RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 (ALQUILER)				153.872	
330211	GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. (ALQUILER)	H	EQUIPO	301011	GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.	H	1	(en blanco)	91.447	91.447
					Total GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. (ALQUILER)				91.447	

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAÑO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Unid APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
330213	GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO BH (ALQUILER)	H	EQUIPO	319002	GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO BH	H	1	(en blanco)	690.610	690.610
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	EQUIPO	300026	Total GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO BH (ALQUILER)	% de MO	0,05	(en blanco)	14.752	738
				200006	HERRAMIENTA MENOR	Jorn+PS	20,01		125.568	6.275
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		40		339.034	8.476
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPa	KG	12		5.500	66.000
				105037	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA 300 M	ROLLO	1	0	401.094	40.208
				MED109	MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI-17.5MPa	M3	0,125		401.094	50.137
					Total CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.					171.833
				301012	SEÑAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)	DIA	1	(en blanco)	7.121	7.121
				201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	160		120.957	756
					Total SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)					7.877
330303	SEÑAL TIPO SR-26 (NO ADELANTEAR VEHICULO)	DIA	EQUIPO	301013	SEÑAL TIPO SR-26 (NO ADELANTEAR VEHICULO)	DIA	1	(en blanco)	7.386	7.386
330304	SEÑAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	DIA	EQUIPO	201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	160		120.957	756
					Total SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)					7.386
330304	SEÑAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	DIA	EQUIPO	301014	SEÑAL TIPO SP-38 (OBREROS EN LA VIA)	DIA	1	(en blanco)	7.386	7.386
				201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	160		120.957	756
330305	SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION)	DIA	EQUIPO	301015	SEÑAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION)	DIA	1	(en blanco)	7.386	7.386
				201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	160		120.957	756
330306	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	EQUIPO	301016	BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	1	(en blanco)	15.540	15.540
				201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	79,6		120.957	1.520
330307	TABLERO DE DESVIO	DIA	EQUIPO	301017	TABLERO DE DESVIO	DIA	1	(en blanco)	5.474	5.474
					Total BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102					17.060
330308	CHALECO REFLECTIVO	DIA	EQUIPO	301018	CHALECO REFLECTIVO	DIA	1	(en blanco)	3.360	3.360
					Total CHALECO REFLECTIVO					3.360
330309	SEÑAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO	DIA	EQUIPO	301019	SEÑAL DE PARE - SIGA	DIA	1	(en blanco)	3.404	3.404
					Total SEÑAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO					3.404
330311	PALETERO DIURNO	H	MANO DE OBRA	201000	AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO	Jorn+PS	8		120.957	15.200
330312	PALETERO NOCTURNO	H	MANO DE OBRA	201001	Total PALETERO NOCTURNO					15.200
					AUXILIAR OFICIOS VARIOS NOCTURNO	Jorn+PS	8		145.149	18.144
330501	ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	33.904	1.695
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		339.034	33.903
				101014	ESTERILIA GUADUA L=4M	UND	12		14.293	12.506
				101512	PUNTLILA CON CABEZA 3"	LB	0,25		4.939	1.235
				101742	TABLON MADERA 2"x10"x3M	UND	1		42.136	42.136
				103066	TUERCA HEXAGONAL GALV. 1/2"	UND	1,5		327	491
				109003	ALAMBRE GALV. #12	KG	0,5	0	12.887	6.444
				109029	CANECA 55 GALONES	UND	0,72		32.532	23.423
				109055	GUADUA LARGA 8 M	UND	3,3		15.392	50.794
				109119	TELA CERRAMIENTO VERDE H=2-10 M	M	1		2.580	2.580
				119100	VARILLA ROCADA 1/2"	M	1		13.170	13.170
				MED112	MEZCLA CONCRETO 1-4-7 1560PSI-10.1MPa	M3	0,016		345.849	5.534
					Total ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M					199.910
				330502	PROTECCION PASARELA INTERIOR	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO
200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	38,09						339.034	8.901
200008	M.O. 2 AYUDANTES		47,05						251.137	5.338
101512	PUNTLILA CON CABEZA 3"	LB	0,1						4.939	494
101742	TABLON MADERA 2"x10"x3M	UND	0,12						42.136	5.056
109003	ALAMBRE GALV. #12	KG	0,02					0	12.887	258
109054	GUADUA CHAPILLA 4 M	UND	1,1						7.251	7.976
	Total PROTECCION PASARELA INTERIOR									28.795
330503	SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC	M2	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	26.998	1.350
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		339.034	21.190
				200008	M.O. 2 AYUDANTES		43,24		251.137	5.808
				100716	ALAMBRE NEGRO	KG	0,05		6.441	322
				101509	PUNTLILA CON CABEZA 2"	LB	0,2		4.939	988
				101876	TEJA ZINC C-35 1.0X1.05	UND	0,61	0	35.679	21.764
				103066	TUERCA HEXAGONAL GALV. 1/2"	UND	1		327	327
				109055	GUADUA LARGA 8 M	UND	1		15.392	15.392
				119100	VARILLA ROCADA 1/2"	M	0,3		13.170	3.951
					Total SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC					71.092
330504	TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS	M	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	84.759	4.238
				200007	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		339.034	84.759
				100716	ALAMBRE NEGRO	KG	0,5	0	6.441	3.221
				100193	LISTON AMARILLO 2" X 2" X 300 CM	UND	1		17.272	17.272
				100805	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO	UND	0,65	5	32.791	22.380
				101009	HIERRO 1/2" 37.000 SIN FIGURAR	KG	2		5.500	11.000
				109029	CANECA 55 GALONES	UND	1	0	32.532	32.532
				109055	GUADUA LARGA 8 M	UND	0,5		15.392	7.696
				109947	LADO POLIPROPILENO 3/4"	M	1		3.965	3.965
					Total TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS					187.962
330601	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MOD-DIA	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.315	316
				319003	AC BASE COLLAR 280MM		4		178	712
				319004	AC DIAGONAL 300MM		4		592	2.368
				319005	AC ESCALERA TIPO GATO		1		1.790	1.790
				319006	AC HORIZONTAL 140MM		6	(en blanco)	316	1.896
				319007	AC HORIZONTAL 300MM	U/D	6		578	3.468
				319008	AC PLATAFORMA BASE 300MM		3		1.267	3.801
				319009	AC TORNILLO NIVELADOR 800MM		3		235	940
				319010	AC VERTICAL 100MM		4		316	1.264
				319011	AC VERTICAL 200MM		4		578	2.312
330602	MODULO ANDAMIO H=2000 M=1.4X3.0 ALTURA	MOD-DIA	EQUIPO	219003	JORNAL AYUDANTE PRACTICO	Jorn+PS	53,33		125.568	2.355
				219004	JORNAL OFICIAL PRACTICO		53,33		211.189	3.960
					Total MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA					25.181
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.315	316
				319003	AC BASE COLLAR 330MM		4		178	712
				319004	AC DIAGONAL 300MM		0,5		592	2.368
				319005	AC ESCALERA TIPO GATO		1		1.790	1.790
				319006	AC HORIZONTAL 140MM		6	(en blanco)	316	1.264
				319007	AC HORIZONTAL 300MM	U/D	6		578	2.312
				319008	AC PLATAFORMA BASE 300MM		2		1.267	2.534
410201	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UND	MATERIALES	319009	AC TORNILLO NIVELADOR 800MM		4		235	940
				319010	AC VERTICAL 100MM		4		316	1.264
				319011	AC VERTICAL 200MM		4		578	2.312
				219003	JORNAL AYUDANTE PRACTICO	Jorn+PS	53,33		125.568	2.355
				219004	JORNAL OFICIAL PRACTICO		53,33		211.189	3.960
					Total MODULO ANDAMIO H=2000 M=1.4X3.0 ALTURA					25.181
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	6.315	316
				319003	AC BASE COLLAR 330MM		4		178	712
				319004	AC DIAGONAL 300MM		0,5		592	2.368
				319005	AC ESCALERA TIPO GATO		1		1.790	1.790
410202	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I	UND	MATERIALES	319006	AC HORIZONTAL 140MM		6	(en blanco)	316	1.264
				319007	AC HORIZONTAL 300MM		6		578	2.312
				319008	AC PLATAFORMA BASE 300MM		2		1.267	2.534
				319009	AC TORNILLO NIVELADOR 800MM		4		235	940
				319010	AC VERTICAL 100MM		4		316	1.264
				319011	AC VERTICAL 200MM		4		578	2.312
				219003	JORNAL AYUDANTE PRACTICO	Jorn+PS	53,33		125.568	2.355
				219004	JORNAL OFICIAL PRACTICO		53,33		211.189	3.960
					Total MODULO ANDAMIO H=2000 M=1.4X3.0 ALTURA					25.181
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	98.928	4.946
200021	M.O. HIDROSANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142				
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		5,33		403.937	75.786				
100928	GABINETE INCENDIO CLASE III				358.975	358.975				
410203	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	UND	MATERIALES	106012	EXTINTOR ABC-10 LB				85.175	85.175
				107208	VALVULA ANGULAR DE 2-1/2" 300PSI				484.070	484.070
				130106	BOQUILLA POLICARBONATO 1.1	UND	1	0	50.257	50.257
				130132	HACHA METAL 4.5 LBS				96.444	96.444
				130138	MANGUERA 1-1/2" X 30 M				348.118	348.118
				130158	SOPORTE CANASTILLA MANG 1				78.975	78.975
				130215	LLAVE SPANNER DOBLE				15.181	15.181
					Total GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II					1.621.069
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	98.928	4.946
				200021	M.O. HIDROSANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		5,33		403.937	75.786				
106012	GABINETE INCENDIO CLASE I				287.181	287.181				
410204	GABINETE CONTRA INCENDIOS SIN ACCESORIOS	UND	MATERIALES	106012	EXTINTOR ABC-10 LB				85.175	85.175
				130106	BOQUILLA POLICARBONATO 1.1				50.257	50.257
				130132	HACHA METAL 4.5 LBS				96.444	96.444
				130138	MANGUERA 1-1/2" X 30 M				348.118	348.118
				130158	SOPORTE CANASTILLA MANG 1				78.975	78.975
				130214	VALVULA ANGULAR DE 1-1/2" 300PSI				232.797	232.797
				130215	LLAVE SPANNER DOBLE				15.181	15.181
					Total GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I					1.296.000
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	73.635	3.682
				200021	M.O. HIDROSANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		8		403.937	50.492				
106012	EXTINTOR ABC-10 LB				85.175	85.175				
410205	GABINETE CONTRA INCENDIOS SIN ACCESORIOS	UND	MATERIALES	130016	GABINETE INCENDIO CLASE II				323.078	323.078
				130106	BOQUILLA POLICARBONATO 1.1				50.257	50.257
				130132	HACHA METAL 4.5 LBS				96.444	96.444
				130138	MANGUERA 1-1/2" X 30 M				348.118	348.118
				130158	SOPORTE CANASTILLA MANG 1				78.975	78.975
				130214	VALVULA ANGULAR DE 1-1/2" 300PSI				232.797	232.797
				130215	LLAVE SPANNER DOBLE				15.181	15.181
					Total GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I					1.307.341
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	99.197	4.962				
200021	M.O. HIDROSANT 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26,66		370.275	23.889				
200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL		16		403.937	75.786				
107056	GABINETE INCENDIO SIN ACC.		1	0	150.770	150.770				
410301	EXTINTOR ABC-10 LB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	23.143	1.157
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
410302	EXTINTOR BC-10 LB	UND	EQUIPO	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
410303	EXTINTOR CO2-10 LB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	23.143	1.157
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
410304	EXTINTOR CO2-10 LB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	23.143	1.157
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
410305	EXTINTOR CO2-10 LB	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	23.143	1.157
				200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	DESC AFU	LINEA AFU	DESC TIPO OBRA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Desperdicio	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
410304	EXTINTOR H2O 125 PSI	UND	MANO DE OBRA	200004	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		370.275	23.142
			MATERIALES	106034	EXTINTOR H2O-10 LB	UND	1	0	88.347	88.347
					Total EXTINTOR H2O 125 PSI					112.646
410601	MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	11.572	5.79
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				100611	CINTA TEFLON 18MM X 10 M		0.15		8.512	1.277
			MATERIALES	106024	SELLADOR PARA ROSCAS TIPO SHELLAC	UND	0.05	0	19.925	996
				107071	MANOMETRO GLICERINA 0-200P		1		81.253	81.253
410701	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		29.454	1.473
				200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16		471.259	29.454
			MATERIALES	100835	DETECTOR DE HUMO	UND	1	0	443.021	443.021
				130002	CABLE CU CHUCHI 2X16	M	5		4.396	21.980
410702	CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	2.946	1.47
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	160		471.259	2.945
			MATERIALES	134324	CABLE 2X18 APANTALLADO INCENDIO	M	1	0	4.797	4.797
					Total Cable 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE					7.890
					Total CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION					137.753
410703	CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	2.755.060	2.755.059
			MANO DE OBRA	200002	INGENIERO ELECTRICOD	Jorn+PS	0.32		881.619	2.755.059
					Total BATERIA 12V 7AH					2.945
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.908	2.945
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	117.815
410704	BATERIA 12V 7AH	UND	MATERIALES	134323	BATERIA 12 VOLTIOS 7 AH	UND	1	0	159.904	159.904
					Total BATERIA 12V 7AH					221.757
			EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	117.815	5.891
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
			MATERIALES	134325	ESTACION MANUAL CON PROTECTOR	UND	1	0	510.220	510.220
410705	ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	117.815	5.891
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
			MATERIALES	134325	ESTACION MANUAL CON PROTECTOR	UND	1	0	510.220	510.220
					Total ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION					633.926
					Total LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION					702.306
410706	LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	117.815	5.891
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	4		471.259	117.815
			MATERIALES	134326	ESTROBER 12 V	UND	1	0	341.900	341.900
				134327	SIRENA 12 V	UND	1	0	236.700	236.700
					Total LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION					702.306
410707	TUBO EMT 3/4" DETECCION	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	35.354	1.768
			MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		471.259	35.353
			MATERIALES	134328	TUBO EMT DE 3/4" X 3 MTS	UND	1	0	48.182	48.182
					Total TUBO EMT 3/4" DETECCION					85.303
					Total SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD. EST.					56.294
410801	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD. EST.	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.883	894
				301519	ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO	HORA	0.02		40.097	802
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
410802	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD. UNIV	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
			MANO DE OBRA	200021	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		17.883	894
				301519	ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO	HORA	0.02		40.097	802
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
				200026	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	53.33		336.613	6.312
411601	UNION RIGIDA RANURADA 1	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	6.944	3.47
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	60.01		370.275	6.170
			MATERIALES	130200	UNION RIGIDA RANURADA 1"	UND	1	0	14.742	14.742
					Total UNION RIGIDA RANURADA 1					21.221
					Total UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4					20.496
411602	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	7.870	3.94
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	47.05		370.275	7.870
			MATERIALES	130201	UNION RIGIDA RANURADA 1-1/2"	UND	1	0	13.970	13.970
					Total UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2					22.238
					Total UNION RIGIDA RANURADA 2					25.248
411603	UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	9.257	4.63
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		370.275	9.257
			MATERIALES	130205	UNION RIGIDA RANURADA 2"	UND	1	0	15.528	15.528
					Total UNION RIGIDA RANURADA 2					25.248
					Total UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2					30.048
411604	UNION RIGIDA RANURADA 2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	11.572	5.79
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		370.275	11.571
			MATERIALES	130206	UNION RIGIDA RANURADA 2-1/2"	UND	1	0	18.698	18.698
					Total UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2					30.048
					Total UNION RIGIDA RANURADA 3					35.452
411605	UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	13.889	6.94
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	26.66		370.275	13.889
			MATERIALES	130207	UNION RIGIDA RANURADA 3"	UND	1	0	20.869	20.869
					Total UNION RIGIDA RANURADA 3					35.452
					Total UNION RIGIDA RANURADA 4					47.489
411606	UNION RIGIDA RANURADA 3	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	18.514	9.26
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		370.275	18.514
			MATERIALES	130208	UNION RIGIDA RANURADA 4"	UND	1	0	28.048	28.048
					Total UNION RIGIDA RANURADA 4"					47.489
					Total UNION RIGIDA RANURADA 6					68.386
411607	UNION RIGIDA RANURADA 4	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	27.778	1.389
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	13.33		370.275	27.778
			MATERIALES	130209	UNION RIGIDA RANURADA 6"	UND	1	0	39.220	39.220
					Total UNION RIGIDA RANURADA 6					68.386
					Total UNION RIGIDA RANURADA 8					87.137
411608	UNION RIGIDA RANURADA 6	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	37.028	1.851
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	10		370.275	37.028
			MATERIALES	130210	UNION RIGIDA RANURADA 8"	UND	1	0	95.763	95.763
					Total UNION RIGIDA RANURADA 8					134.642
					Total UNION RIGIDA RANURADA 10					163.744
411609	UNION RIGIDA RANURADA 8	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	2.314
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
			MATERIALES	130203	UNION RIGIDA RANURADA 10"	UND	1	0	163.744	163.744
					Total UNION RIGIDA RANURADA 10					232.343
					Total UNION RIGIDA RANURADA 12					271.243
411610	UNION RIGIDA RANURADA 10	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	55.597	2.780
			MANO DE OBRA	200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.66		370.275	55.597
			MATERIALES	130204	UNION RIGIDA RANURADA 12"	UND	1	0	261.458	261.458
					Total UNION RIGIDA RANURADA 12					325.835
					Total UNION RIGIDA RANURADA 12					325.835
413001	TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	66.66		507.414	7.612
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
				101904	TUBO A CARBON SCH-40 ROIO - 1/2"	M	1	1	19.107	19.107
					Total TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40					27.371
413002	TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.224	7.11
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.44		507.414	9.515
			MATERIALES	101904	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413003	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/4" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.172	7.59
				200020	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.023
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42.1		507.414	10.148
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413004	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	16.123	8.06
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	47.05		251.137	5.338
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40		507.414	10.785
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413005	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.224	7.11
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	53.33		251.137	4.709
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	44.44		507.414	9.515
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413006	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.172	7.59
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.023
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42.1		507.414	10.148
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413007	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.172	7.59
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.023
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42.1		507.414	10.148
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413008	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.172	7.59
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.023
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42.1		507.414	10.148
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04	0	9.381	375
413009	TUBERIA ACERO CARBON D=1.1/2" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	15.172	7.59
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	50		251.137	5.023
				200020	M.O. HIDROSANT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	42.1		507.414	10.148
			MATERIALES	102439	DISOLVENTE	GLN	0.001	0	85.788	86
				102439	GUAPIE	KG	0.04			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. _____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESC APU	Unid APU	DESC Tipo Insu	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vv. Unitario	Vv. Total
413008	TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40	M	MANO DE OBRA	200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	36.36		251.137	6.907
				200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS			507.414	13.955
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.004	0	85.788	343
				102439	GUAPIE	KG	0.05		9.381	469
				130194	TUBO A CARBON SCH-40 ROJO - 4"	M	1	1	156.633	158.220
Total TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40										180.937
413009	TUBERIA ACERO CARBON D=6" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	23.705	1.185
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	32		251.137	7.848
				200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS			507.414	15.857
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.004	0	85.788	343
				102439	TUBO A CARBON SCH-40 ROJO - 6"	M	1	1	378.218	382.000
Total TUBERIA ACERO CARBON D=6" SCH-40										407.702
413010	TUBERIA ACERO CARBON D=8" SCH-40	M	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	28.453	1.423
				200008	M.O. 2 AYUDANTES	Jorn+PS	26.66		251.137	9.420
				200020	M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS			507.414	19.033
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.004	0	85.788	343
				102439	TUBO A CARBON SCH-40 ROJO - 8"	M	1	1	755.968	757.428
Total TUBERIA ACERO CARBON D=8" SCH-40										784.115
460205	REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A) 4 VIAS	UND	MANO DE OBRA	200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.732	737
				200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				117156	REJILLA SUMIN. 10"X10" DAMPER 4 VIAS REF. LAV	UND		0	149.310	149.310
				Total REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A) 4 VIAS						164.776
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	14.732	737
460207	REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A) 4 VIAS	UND	MANO DE OBRA	200029	M.O. CARP. ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22.85		336.613	14.731
				117157	REJILLA SUMIN. 12"X12" DAMPER 4 VIAS REF. LAV	UND	1	0	199.639	199.639
				Total REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A) 4 VIAS						215.107
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	46.285	2.314
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		370.275	46.284
460217	REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA	UND	MANO DE OBRA	117154	REJILLA LAM MICROPERFORADA 4 P-1 CL	UND	1	0	331.418	331.418
				Total REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA						380.017
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	12.624	631
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32		403.937	12.623
				117155	REJILLA RETORNO 18" X 10" REFERENCIA URA	UND	1	0	149.674	149.674
Total REJILLA R 18.0X10.0										162.928
460301	DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO	M2	MANO DE OBRA	200002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.1	(en blanco)	16.633	1.663
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1.6375		11.439	18.731
				100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
460302	DUCTO SUMINISTRO LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	M2	MANO DE OBRA	101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
				109977	CARGA AMARILLA + CLAVO 1"	UND	2	0	309	618
460303	DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 AISLADO	M2	MANO DE OBRA	116009	YUMBULOM-TERMOLON 15MM	UND	0.032	1	815.789	26.366
				Total DUCTO SUMINISTRO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 AISLADO						850
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	2.3523		11.439	26.908
460304	DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M2	MANO DE OBRA	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
460305	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=11-16P	UND	MANO DE OBRA	109977	CARGA AMARILLA + CLAVO 1"	UND	2	0	309	618
				Total DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22						151.643
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	2.644		11.439	30.245
460306	CUELLO LAMINA C 22 L=25-50CM	UND	MANO DE OBRA	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
460307	CUELLO LAMINA C 22 L=26-50CM	UND	MANO DE OBRA	116009	YUMBULOM-TERMOLON 15MM	UND	0.032	1	815.789	26.366
				Total CUELLO LAMINA C 22 L=26-50CM						850
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	2.7067		11.439	53.840
460401	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO	M2	MANO DE OBRA	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
460402	DUCTO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P	UND	MANO DE OBRA	109977	CARGA AMARILLA + CLAVO 1"	UND	2	0	309	618
				Total DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO						850
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	2.1838		11.439	24.980
460403	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P	UND	MANO DE OBRA	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
460404	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22	M2	MANO DE OBRA	116009	YUMBULOM-TERMOLON 15MM	UND	0.032	1	815.789	26.366
				Total DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22						850
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1.7503		11.439	20.022
460405	CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P	UND	MANO DE OBRA	100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0.15		17.137	2.571
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M	UND	0.015		257.177	3.858
				101289	PESANTE A X W	GLN	0.08	5	146.535	12.309
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8"	KG	0.005	0	32.436	851
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0.35	5	123.153	45.259
460406	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22	M2	MANO DE OBRA	117012	ANCLAJE PERNO 1/4"	UND	2	0	309	618
				Total DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22						850
				200026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	58.081	2.904
				200017	M.O. CARP. TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9.41		370.275	39.349
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	2.1838		11.439	24.980

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID AFU	Desc AFU	Und AFU	Desc Tipo Instal	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
460405	DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85
			MATERIALES	130013	DUCTO REDONDO 4" LAM GALV. C.24	M	1
			Total DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24				
460406	CODO DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	130006	CODO DUCTO REDONDO 4" C.24	UND	1
			Total CODO DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24				
460407	UNION DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	130031	UNION DUCTO REDONDO C.24 - 4"	UND	1
			Total UNION DUCTO REDONDO 4 LAM GALV C.24				
460408	GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	130018	GORRO CHINO 4" REDONDO A.INOX	UND	1
			Total GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24				
460409	DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 20	M2	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0,1
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				309800	MAQUINA DOBLADORA LAMINA	LAM	0,35
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	53,33
				200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	9,41
				207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1,5
				100075	ALAMBRE GALV. #18	KG	0,15
				101073	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 (1.50MM) - 1.22X2.44M		0,015
				101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"		4
				101632	SILICONA TRANSPARENTE 781	UND	0,025
				106144	LAMINA GALV. CAL 20 (0.8MM) - 1.00X2.00M	UND	0,35
				109977	CARGA AMARILLA + CLAVO 1"		2
				117012	ANCLAJE PERNO 1/4"		0
			Total DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 20				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
				217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117066	FILTRO BOLSILLO 65.00% - 24"x24"x12"-6 BOLSAS	UND	1
			460502	FILTRO BOLSILLO 24X24X12 65.00% - 6 BOLS	UND	EQUIPO	300026
MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL				Jorn+PS	32
MATERIALES	117066	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO				Jorn+PS	8
	117065	PREFILTRO LAVABLE 30/35% - 16"x24"x2"				UND	1
460504	PREFILTRO 30/35% - 16X24X2 LAVABLE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	117065	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117065	PREFILTRO LAVABLE 30/35% - 16"x24"x2"	UND	1
460505	PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	117139	PREFILTRO LAVABLE 30/35% - 16"x20"x2"	UND	1
			Total PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE				
460506	PREFILTRO 30/35% - 20X20X2 LAVABLE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	117140	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117140	PREFILTRO LAVABLE 30/35% - 20"x20"x4"	UND	1
460507	PREFILTRO 30/35% - 20X20X4 LAVABLE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	40
			MATERIALES	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	32
				117141	PREFILTRO LAVABLE ALUM 30/35% - 24"x24"x2"	UND	1
460509	FILTRO CARTUCHO 85% - 16X20X4 - FDCM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8
			MATERIALES	117067	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117067	FILTRO CARTUCHO 85% - 16"x20"x4" - FDCM	UND	1
460510	FILTRO HEPA 99.97% 3/ 7.5CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	16
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117070	FILTRO HEPA 99.97% 24"x24"x3"	UND	1
460511	FILTRO HEPA 99.97% 6/ 15.0CM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	6,66
				117071	FILTRO HEPA 99.97% 24"x24"x6"	UND	1
460512	FILTRO HEPA 99.99% - 24X24X2 - 2000 CFM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8
				117069	FILTRO HEPA 99.99% - 24"x24"x2" - 2000 CFM	UND	1
460513	FILTRO 30/35% - 24X24X2 - LAVABLE	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	32
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117138	PREFILTRO LAVABLE 30/35% - 24"x24"x2"	UND	1
460514	FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24X24X12- 6B	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	22,85
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117064	FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24"x24"x12"-6 BOLSAS	UND	1
460515	FILTRO CARTUCHO 95% - 24X24X4 - FDCM	UND	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200017	M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	8
				117068	FILTRO CARTUCHO 95% - 24"x24"x4" - FDCM	UND	1
461104	EXT. TUBERIA COBRE 1/2- 1/4-RUBATEX	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	0,15
			MATERIALES	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	22,85
				102189	PIGENTE A X W	GLN	0,05
461105	DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1
				300020	EQUIPO DE VACIO INDUSTRIAL PORTATIL	DIA	1
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	1,77
461106	INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	1
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	1
				319012	BOMBA VACIO REFRIGERACION	H	3,5
461107	DESM.EQUIPO PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	3
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	1
				319012	BOMBA VACIO REFRIGERACION	H	3,5
461108	INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU	UND	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	3
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	1
				319012	BOMBA VACIO REFRIGERACION	H	3,5
461109	EXT. TUBERIA COBRE 1/2- 3/8-RUBATEX	M	EQUIPO	300002	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	3
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
				300035	OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO)	DIA	1
				319012	BOMBA VACIO REFRIGERACION	H	3,5
461110	CARUELA ALUM TUB 3-2 POLIURETANO EXPAND	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54
			MATERIALES	207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1,49
				101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02
461201	CARUELA ALUM TUB 3-2 POLIURETANO	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54
			MATERIALES	207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1,49
				101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02
461202	CARUELA ALUM TUB 3-2 POLIURETANO	M	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05
			MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	14,54
			MATERIALES	207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS	GLB	1,49
				101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,02



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID ITEM	DESC. AFU	EXPAND	Long AFU	DESC. Tipo Insueto	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Despachado	Vr. Unitaria	Vr. Total
461202		EXPAND		MATERIALES	105172	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"		12	0	64	768
					106129	POLIURETANO TIPO A	LT	0,65		25.411	16.517
					106130	POLIURETANO TIPO B				25.411	16.517
					116018	CAÑUELA FOIL ALUM. AISL. 1" PARA TUBO 3"	M	1	5	64.245	67.457
						Total CAÑUELA ALUM TUB 2-3 POLIURETANO EXPAND					151.402
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	40.022	2.001
				MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	20		403.937	20.197
					207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS- DUCTEROS	GLB	1.7331		11.439	19.825
					101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,1		31.595	3.160
					101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	16	0	64	1.024
				MATERIALES	106129	POLIURETANO TIPO A				25.411	16.517
					106130	POLIURETANO TIPO B	LT	0,65		25.411	16.517
					116019	CAÑUELA FOIL ALUM. AISL. 1" PARA TUBO 4"	M	1	5	67.409	70.779
						Total CAÑUELA ALUM TUB 3-4 POLIURETANO EXPAND					150.020
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	45.610	2.281
				MANO DE OBRA	200023	M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	17,77		403.937	22.731
					207600	SUBCONTRATO ELABORACION DE DUCTOS- DUCTEROS	GLB			11.439	22.878
					101141	LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,03		31.595	948
					101572	REMACHE POP 4-2 1/8"x1/8"	UND	18	0	64	1.152
					106130	POLIURETANO TIPO A	LT	0,8		25.411	20.329
					116020	CAÑUELA FOIL ALUM. AISL. 1" PARA TUBO 6"	M	1	5	83.917	88.113
						Total CAÑUELA ALUM TUB 4-6 POLIURETANO EXPAND					178.760
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116011	GAS REFRIGERANTE M049	LB	1	0	55.756	55.756
						Total GAS ISCEON M049					60.760
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116010	GAS REFRIGERANTE R-134A	LB	1	0	28.733	28.733
						Total GAS 134 A DUPONT					33.677
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	117073	GAS PROPANO R-290	LB	1	0	56.282	56.282
						Total GAS R 290 PROPANO					61.226
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	47.089	2.354
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8		376.706	47.089
				MATERIALES	116003	GAS REFRIGERANTE R-410A	LB	1	0	20.006	20.006
						Total GAS R 410					69.449
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	47.089	2.354
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8		376.706	47.089
				MATERIALES	116004	GAS REFRIGERANTE R-507	LB	1	0	37.975	37.975
						Total GAS R 507					87.418
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116005	GAS REFRIGERANTE R-404A	LB	1	0	32.993	32.993
						Total GAS R 404					37.937
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116013	GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL	LB	1	0	94.017	94.017
						Total GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL					98.961
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116007	NITROGENO - N2	M3	1	0	34.781	34.781
						Total GAS NITROGENO					39.725
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116006	ACETILENO	KG	1	0	86.900	86.900
						Total GAS ACETILENO					91.844
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.709	235
				MANO DE OBRA	207200	MANO DE OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE	Jorn+PS	80		376.706	4.709
				MATERIALES	116002	OXIGENO	M3	1	0	34.781	34.781
						Total GAS OXIGENO					39.725
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	4.629	231
				MANO DE OBRA	217001	MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD. + 1 TECNICO	Jorn+PS	80		370.275	4.628
				MATERIALES	117072	GAS REFRIGERANTE M029	LB	1	0	39.059	39.059
						Total GAS ISCEON M-29 (R-22)					43.919
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 8000-10000 BTU					61.853
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 10000-15000 BTU					61.853
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 15000-20000 BTU					61.853
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 20000-25000 BTU					61.853
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 25000-35000 BTU					61.853
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	58.908	2.945
				MANO DE OBRA	200018	M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	8		471.259	58.907
						Total MANTENIMIENTO MINISPLIT 35000-50000 BTU					61.853
				MANO DE OBRA	201005	ARQUITECTO		80		251.891	3.149
					201006	INGENIERO CIVIL	Jorn+PS	26,66		251.891	9.448
					201007	INGENIERO DE SUELOS		2,100		251.891	2.519
					201008	DIBUJANTE ARQUITECTURA-INGENIERIA		160		357.668	2.235
						Total REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL					37.851
				MANO DE OBRA	200002	INGENIERO ELECTRICO	Jorn+PS	0,2		881.619	4.408.095
					201008	DIBUJANTE ARQUITECTURA-INGENIERIA		0,26		357.668	1.375.646
						Total REDISEÑO ELECTRICO INTERIORES					5.793.741
				MANO DE OBRA	200002	INGENIERO ELECTRICO	Jorn+PS	0,06		881.619	14.693.650
					200027	M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG.		0,2		762.214	3.811.070
					201008	DIBUJANTE ARQUITECTURA-INGENIERIA		0,32		357.668	1.117.713
				MATERIALES	109050	EXPLICACION DATOS BASICOS		1		219.354	219.354
					109110	REVISION PROYECTO	UND	1	0	170.485	170.485
						Total REDISEÑO ELECTRICO EXTERIORES					20.012.272
				MANO DE OBRA	200002	INGENIERO ELECTRICO	Jorn+PS	0,26		881.619	3.390.842
					201008	DIBUJANTE ARQUITECTURA-INGENIERIA	Jorn+PS	0,53		357.668	674.845
				MATERIALES	109050	EXPLICACION DATOS BASICOS		1	0	219.354	219.354
					109110	REVISION PROYECTO	UND	1	0	170.485	170.485
						Total REDISEÑO ELECTRICO ILUMINACION					4.455.527
				EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0,05	(en blanco)	253.707	12.685
				MANO DE OBRA	200020	M.O. HIDROSANT 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	2		507.414	253.707
					100021	ADAPTADOR HERRAM. PIS PVC 4"		1		69.128	69.128
				MATERIALES	101125	LIMPIADOR PVC 1/32 GIN (120 GRMS)	UND	0,108		14.281	1.619
					101658	SOLDADURA PVC 1/4 GIN				120.745	27.385
					101439	GLUPE	KG	0,216	(en blanco)	5.381	7.026
						Total EMPALME TUB PVC 4" A BORDILLO DE VIA					366.551
				MANO DE OBRA	201008	DIBUJANTE ARQUITECTURA-INGENIERIA	Jorn+PS	0,4		357.668	894.170
					219001	INGENIERO MECANICO		0,1		251.891	2.518.910
						Total DISEÑO MECANICO CLIMATIZACION					3.413.080
				MATERIALES	105052	CAPAC. SOPORTE TERR. C.B.R. INALTERADO	UND	1	0	280.647	280.647
						Total C.B.R.MATERIAL COHESIVO					280.647
				MATERIALES	105051	CAPAC. ADHESIVA TERR. C.B.R. MAT. COHESIVO	UND	1	0	1.173.581	1.173.581
						Total C.B.R.MATERIAL COHESIVO					1.173.581
				MATERIALES	100869	ENSAYO RESISTENCIA MATERIA SUEL. CBR MAT GRANULAR	UND	1	0	322.744	322.744
						Total C.B.R.MATERIAL GRANULAR					322.744
				MATERIALES	101577	RESIST. COMPRESION-SUELOS- COMPR. INCONFINADA	UND	1	0	89.297	89.297
						Total COMPRESION INCONFINADA					89.297
				MATERIALES	100947	GRADO COMPACT. TERR.-SUEL. (DENSIM. NUCLEAR)	UND	1	0	60.769	60.769
						Total DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)					60.769
				MATERIALES	102191	UNIFORMID. PARTIC. MATERIA. TAMIZAD. SIN LAVADO	UND	1	0	72.945	72.945
						Total GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (SIN LAVADO)					72.945
				MATERIALES	102192	UNIFORMID. TAMA. - TAMIZAD. CON LAVADO	UND	1	0	65.052	65.052
						Total GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (CON LAVADO)					65.052
				MATERIALES	100950	GRADO HUMEDAD SUELO - HUMEDAD NATURAL	UND	1	0	16.479	16.479
						Total HUMEDAD NATURAL					16.479
				MATERIALES	100952	GRADO SUELO FINO - LAVAD. SOB. TAMIZ NO. 200	UND	1	0	46.943	46.943
						Total LAVADO SOBRE TAMIZ NRO 200					46.943
				MATERIALES	100951	GRADO PLASTICIDAD SUELO - LIMIT. ATTERBERG					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO URRUGIA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALEZ		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	DESCRIPCION	Unid	APU	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total					
301327	PUERTA MALLA EMBONADA (2.50MX1.10M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUDE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADADO Y FALLERA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.	UND	MATERIALES	200100	M.O. 1 OFICIAL	1		211.189	211.189					
				100109	ANTICORROSIVO BORO	GLN	0.3943	99.148	99.148					
				101008	HIERRO 60.000 PSI 420 MPa	KG	2.5	5.500	13.750					
				101115	LIMA AGUA 230 - 27X11" (23X11CM)	UND	10.9524	1.719	18.827					
				101169	MALLA EMBONADA GALV. #10 ROMBO 2"	M2	9.2	(en blanco)	25.383	253.524				
				101652	SOLDADURA 7018 X 1/8"	KG	3.8	26.053	99.001					
				101904	DISOLVENTE	GLN	0.2848	85.788	24.432					
				102126	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 2" X 6M	UND	2	207.139	414.278					
				103222	ESMALTE PINTURA DE ALUMINIO	GLN	0.3943	93.355	36.810					
				105019	BISAGRA TUBULAR 1-1/2"	UND	6.5714	7.853	51.605					
				105132	PLATINA 3/4" X 1/2" X 6M	UND	4	13.377	77.508					
				106169	TUBO CERR. GALV. 2.3MM - 3/4" X 6M	UND	0.15	86.997	13.050					
				500111	MASILLA NITRO GRIS	GLN	0.3943	174.941	68.979					
				Total PUERTA MALLA EMBONADA (2.50MX1.10M) TUBO GALVANIZADO CALIBRE 13 MALLA EMBONADA ROMBO 2" (NAVE H=2.23M x A=1.20M CADA NAVE). INCLUDE UN (1) NAVE CON PASADOR, PORTACANADADO Y FALLERA. ACABADO ESMALTE COLOR ALUMINIO.					1.633.033					
413001	0	0	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	(en blanco)	7.612	381				
				Total 0						381				
				300022	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS	U/D	0.2	16.633	3.327					
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	73.853	3.693					
				200022	M.O. ELECTICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	Jorn+PS	16	1.181.642	73.853					
				100065	ALAMBRE COBRE THWN #12	GLN	10	2.561	25.610					
				119075	BASE 7 PINES	UND	1	94.312	94.312					
				119076	TORNILLO ANTIRROBO	UND	111	111	111					
				500320	LUMINARIA LED HIGH BAY 200w 3cct	UND	335.493	335.493	335.493					
				Total LUMINARIA LED HIGH BAY 200w 3cct						336.396				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	7.406	370					
				101128	LIMPADOR PVC 1/4 GLN (750 GRMS)	UND	0.002	(en blanco)	60.362	121				
				101658	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UND	1	120.745	241					
				500321	REDUCCION PVC PRESION. 3/4"x1/2" SOLDADA	UND	1	690	690					
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	50	370.275	7.406					
160172	REDUCCION PVC PRESION 3/4"x1/2" SOLDADA	UND	MATERIALES	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05		41.510	2.076				
				300042	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	DIA	0.063	23.513	1.481					
				330118	SOLDADOR ELECTRIC (ALQUELER)	UND	16	36.359	2.291					
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	16	125.568	7.848					
				200023	M.O. METALISTERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	12	403.937	33.661					
				100879	ESMALTE DOMESTICO	LT	0.2	26.206	5.346					
				101362	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.05	90.858	4.634					
				101657	SOLDADURA 6013 X 1/8"	KG	0.3	21.603	6.611					
				500020	DISCO PULIDORA PARA METAL 180MM. ESPESES: 6MM	UND	0.15	8.250	1.238					
				500221	TUBO ESTRUCTURAL 100X100X4MM	UND	0.05	524.900	26.245					
				500322	PLATINA ACERO 3/8" DE 26X26 CM AS72 Gr 50, INCLUDE 4 UNDS DE AGUIEROS	UND	1	38.000	38.000					
				500323	PLATINA ACERO 3/16" DE 26X26 CM AS72 Gr 50, INCLUDE 4 UNDS DE AGUIEROS	UND	1	22.000	22.000					
				500325	ESPARRAGO GALVANIZADO ROSCADO 1/2" A193 Gr B7 X 3.66 MTS	UND	0.43	50.520	21.724					
				500327	TUERCA HEXAGONAL ROSCADA 3/2" Gr 8	UND	4	800	3.200					
				Total ANCLAJE CON PLATINA 3/8" DE 26X26 CM, 4 ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 1/2" DE 40 CM CON TUERCA, TUBO DE 100X100 MM CAL 4 MM H= 30 CM, LAMINA DE 3/16" DE 26X26 CM, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE						376.353				
280374	EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO	UND	MATERIALES	500328	EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE CAL-1.1 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.104.468	1.104.468				
				Total EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO						1.104.468				
				500329	EQUIPO CALISTENIA FONDO SENCILLO/PARALELAS CAL-1.2 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.124.648	1.124.648				
				Total EQUIPO CALISTENIA FONDO SENCILLO/PARALELAS CAL-1.2 SEGUN DISEÑO						1.124.648				
				500330	EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-3.2 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.514.832	1.514.832				
				Total EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-3.2 SEGUN DISEÑO						1.514.832				
				500331	EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO INCLINADO CAL-2.2 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.204.980	1.204.980				
				Total EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO INCLINADO CAL-2.2 SEGUN DISEÑO						1.204.980				
				500332	EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO PLANO CAL-2.1 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.204.980	1.204.980				
				Total EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO PLANO CAL-2.1 SEGUN DISEÑO						1.204.980				
				500333	EQUIPO CALISTENIA BARRA SENCILLA CAL-3.1 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.170.552	1.170.552				
				Total EQUIPO CALISTENIA BARRA SENCILLA CAL-3.1 SEGUN DISEÑO						1.170.552				
				500334	EQUIPO CALISTENIA ESCALERA SENCILLA CAL-4.1 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.629.592	1.629.592				
				Total EQUIPO CALISTENIA ESCALERA SENCILLA CAL-4.1 SEGUN DISEÑO						1.629.592				
				500335	EQUIPO CALISTENIA ESCALERA EN RED CAL-4.2 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.583.688	1.583.688				
Total EQUIPO CALISTENIA ESCALERA EN RED CAL-4.2 SEGUN DISEÑO						1.583.688								
280382	EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO	UND	MATERIALES	500336	EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO	UND	1	0	1.549.260	1.549.260				
				Total EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO						1.549.260				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	336.615	16.831					
				200023	M.O. METALISTERA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	1.2	403.937	336.614					
				500340	PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS, 3 BISAGRAS DE 4" EN ACERO 304, ESTRUCTURA INTERNA EN TUBULARES DE 2 1/2" X 1 1/2" DE 2MM CON SOLDADURA 6013 U OMEGAS EN LAMINA VERTICALES, ESTA PUERTA ES DE 90CMx200CM	UND	1	(en blanco)	2.500.000	2.500.000				
				500338	CERRADURA PARA ENTRADA MANIJA CUADRADA	UND	1	122.900	122.900					
				500339	BARRA DE SEGURIDAD 30 CM ACERO	UND	1	42.900	42.900					
				Total EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO						2.919.246				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	23.581	707				
				200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	5.325	125.568	23.581					
				Total 0						24.288				
				100053	AGUA	LT	0.05	43	2					
				130008	DESMOLDATOR	KG	0.4	23.961	9.584					
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	114.894	3.447				
				131515	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA DE FONDO PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	EQUIPO	300055	VIBRADOR	DIA	0.02	41.235	825	
300067	ALQUILER FORMALETA Y CONO	UND	2					24.573	49.146					
301002	EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0.066					31.498	2.079					
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	5.1					5.1	585.958	114.894				
100112	ANTISOL ROJO	KG	1					0	42.614	42.614				
115011	CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1					1	603.480	609.515				
Total CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA DE FONDO PREMEZCLADO (CON FORMALETA)									832.105					
100053	AGUA	LT	0.05					43	2					
130008	DESMOLDATOR	KG	0.9					23.961	21.565					
300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03					(en blanco)	86.171	2.585				
300055	VIBRADOR	DIA	0.02					41.235	825					
300067	ALQUILER FORMALETA Y CONO	UND	5					24.573	122.865					
301002	EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0.066					31.498	2.079					
200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	6.8					5.1	585.958	86.170				
131516	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA MUROS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	EQUIPO	100112	ANTISOL ROJO	KG	0	42.614	42.614					
				115011	CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1	1	603.480	609.515				
				Total CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA MUROS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)						888.220				
				100053	AGUA	LT	0.05	43	2					
				130008	DESMOLDATOR	KG	1	23.961	23.961					
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	76.297	2.289				
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	41.235	825					
				301002	EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0.066	31.498	2.079					
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	6.5	5.184	33.696					
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.68	5.1	585.958	76.297				
				100112	ANTISOL ROJO	KG	1	0	42.614	42.614				
				115011	CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1	1	603.480	609.515				
				Total CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA SUPERIORES PREMEZCLADO (CON FORMALETA)						791.277				
				100053	AGUA	LT	0.05	43	2					
				130008	DESMOLDATOR	KG	1	23.961	23.961					
131517	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA LOSA SUPERIORES PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	EQUIPO	300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	76.297	2.289				
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	41.235	825					
131518	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA VIGAS AERIAS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)	M3	EQUIPO	301002	EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0.066	31.498	2.079					
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	8	5.184	41.472					
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.68	5.1	585.958	76.297				
				100112	ANTISOL ROJO	KG	1	0	42.614	42.614				
				115011	CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1	1	603.480	609.515				
				Total CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA VIGAS AERIAS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)						799.053				
				100053	AGUA	LT	0.05	43	2					
				130008	DESMOLDATOR	KG	1	23.961	23.961					
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.03	(en blanco)	76.297	2.289				
				300055	VIBRADOR	DIA	0.02	41.235	825					
				301002	EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL	DIA	0.066	31.498	2.079					
				309751	FORMALETA PARA ENTREPISO	M2	8	5.184	41.472					
				200011	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	Jorn+PS	7.68	5.1	585.958	76.297				
				100112	ANTISOL ROJO	KG	1	0	42.614	42.614				
				115011	CONCRETO PREMEZCLADO 28 MPa CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1	1	603.480	609.515				
Total CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa (4000 PSI) PARA VIGAS AERIAS PREMEZCLADO (CON FORMALETA)						799.053								
040605	BOMBA HIDROSTAL, TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL, MODELO EDSM-HLN2R-EE24 APLICACION: AGUAS LUVIAS	UND	EQUIPO	101236	BOMBA HIDROSTAL, TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL, MODELO EDSM-HLN2R-EE24 APLICACION: AGUAS LUVIAS	UND	1	(en blanco)	172.213.720	172.213.720				
				Total BOMBA HIDROSTAL, TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL, MODELO EDSM-HLN2R-EE24 APLICACION: AGUAS LUVIAS						172.213.720				
				101237	BOMBA TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL MARCA HIDROSTAL* MODELO DOBO-S2R-DKCCA APLICACION: ACHIQUE DE AGUAS LUVIAS	UND	1	(en blanco)	64.854.954	64.854.954				
				Total BOMBA TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL MARCA HIDROSTAL* MODELO DOBO-S2R-DKCCA APLICACION: ACHIQUE DE AGUAS LUVIAS						178.868.674				
				500349	INSTALACION MECANICA (ANCLAJES, TUBOS GUIA, ABRAZADERAS)	UND	1	21.984.721	21.984.721					
				Total BOMBA TIPO CENTRIFUGO-HELICOIDAL MARCA HIDROSTAL* MODELO DOBO-S2R-DKCCA APLICACION: ACHIQUE DE AGUAS LUVIAS						86.836.685				
				300026	HERRAMIENTA MENOR	% de MO	0.05	3.011	151					
				200021	M.O. HIDROSANT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	Jorn+PS	123	370.275	3.010					
				110916	GEODREN MODULAR LAMIREN L75G (SIN GEOTEXTIL)	M2	MATERIALES	500341	GEODREN MODULAR LAMIREN L75G (SIN GEOTEXTIL), INCLUDE TRASLAPO	M2	1	5	14.900	15.645



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICO No. 4162.010.32.1. ____-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ID APU	Desc APU	Und APU	Desc Tipo Insumo	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr. Unitario	Vr. Total
				500342	CINTA DE ALUMINIO DE BUTILO 0.30CMX10.0MTS. GROSOR 1.5 MM		0.05	0	69.900	3.495
					Total GEODREN NODULAR LAMIDREN L75G (SIN GEOTEXTIL)					22.301
100141	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100	UND	MANO DE OBRA	200006	M.O. 1 AYUDANTE	Jorn+PS	8	(en blanco)	125.568	15.696
			MATERIALES	500343	VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100 SMM/LV	UND	1	0	45.000	45.000
					Total VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE 50CMX70CM CON OJALETE PARA OBRAS HASTA 100 SMM/LV					60.696
					Total general					3.819.630.337

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFER CASTELLANOS		JOSE D. MONTEALEGRE		NELSON ALONSO USURRIAGA		FRANCISCO JAVIER GOMEZ	
MILENA VELASQUEZ OCAMPO		JUAN GUILLERMO GONZALES		CARLOS ANDRES BEDOYA		MARIA CAMILA PENAGOS	
ISABELLA LOURIDO CARDENAS		IRIS SEMANATE					