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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS
UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

1 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformacién
social, econémica y deportiva, en linea con las politicas publicas adoptadas mediante el Acuerdo
560 de 2022 y especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo Distrital establecido en el Acuerdo
578 de 2024. Este compromiso se materializa en la ejecucion de proyectos estratégicos, orientados
a la adecuacion, mejoramiento y modernizacion de la infraestructura deportiva, recreativa y de
convivencia ciudadana. Estas intervenciones, justificadas plenamente desde el marco constitucional
y normativo, buscan atender eficazmente las necesidades actuales del territorio, contribuyendo a
superar desafios y mejorar significativamente las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes.

La adopcion del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacifica de
Colombia 2024-2027" refleja una politica publica que reconoce la recreacién y el deporte como
motores fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el Articulo
9.2 del citado Acuerdo, atender los retos actuales implica generar condiciones Optimas para el
bienestar ciudadano, lo cual encuentra concrecion directa en estos proyectos de infraestructura
deportiva. Estas adecuaciones no solo permitirdn la practica segura y eficiente de actividades
deportivas, sino que fortaleceran la capacidad ciudadana para la autorrealizacion y satisfaccién de
necesidades basicas como la salud fisica y mental.

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la
recreacion y al deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado por el
Estado como parte esencial del bienestar general y del mejoramiento continuo de la calidad de vida"
(Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387
de 2016, pag. 16). En este sentido, las adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos
encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al cumplimiento de las obligaciones estatales
en materia de derechos fundamentales y al bienestar general.

El deporte cumple un papel fundamental en la consecucién de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como herramienta para la contribucién al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 y 17); paz, fin de
conflictos, tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, empoderamiento de la mujer y los
jovenes, las personas y las comunidades (Objetivo 5); salud y bienestar (Objetivo 3); educacion e
inclusién social (Objetivo 4).

Adicionalmente, se destaca que el articulo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia del
enfoque diferencial y territorial en la implementacion de proyectos de infraestructura recreativa y
deportiva. Asi, la ejecucion de estos proyectos contemplard especificamente poblaciones
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vulnerables y rurales, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo econémico y cultural
de zonas histéricamente margina

das. De esta forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de
inclusion y equidad social.

Dentro del propdsito de "Cali Reconciliada", estipulado en el articulo 14 del Plan de Desarrollo, estas
intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de encuentro y reconciliacion. Las
actividades deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para promover la convivencia
pacifica, fortalecer el tejido social y generar cohesiéon comunitaria, elementos esenciales para el
desarrollo sostenible del Distrito.

En este orden, el articulo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona especificamente la prevencion
y resolucién de conflictos mediante la ocupacion del tiempo libre y actividades culturales y deportivas,
ratifica que la inversién publica en infraestructura recreativa y deportiva es clave para la convivencia
ciudadanay la promocién de la paz. Estas iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto
a fenomenos de violencia y exclusion social, beneficiando especialmente a nifios, nifias,
adolescentes y jovenes, poblacion especialmente protegida por la Constitucion Nacional.

Por otro lado, el Plan establece en el articulo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las
capacidades deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que tales
intervenciones permiten la visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta forma, la
inversion en estos 12 escenarios deportivos no solo responde a necesidades locales inmediatas sino
también contribuye al posicionamiento estratégico del Distrito en escenarios nacionales e
internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, culturales y econémicas

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integracion regional, contemplados en el
articulo 18.1, las adecuaciones y mantenimientos proyectados permiten avanzar hacia un modelo
urbano mas sostenible y cohesionado. Estas intervenciones aseguran el acceso equitativo a
servicios basicos y fomentan actividades econdmicas resilientes, aspectos fundamentales para
mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan.

Cali como ciudad deportiva esta conformada por cuatro complejos dispuestos para la practica
deportiva de alto rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona, Unidad Deportiva
Alberto Galindo, Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por mas
de 500 escenarios comunitarios repartidos por comunas (Secretaria del Deporte y la Recreacion,
2023)67. En total son 2.214 los equipamientos deportivos tanto para la zona urbana como para la
rural, de acuerdo con el documento de Diagndstico Sectorial de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion (2023).
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Fuente: Mapa 25, elaboracion del Diagnéstico Socioecondmico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en
informacion suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeacion de Cali (2023).

Estos proyectos concretan metas especificas del Plan, como el incremento del nUmero de escenarios
deportivos y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar de 2.863 a 3.863
espacios renovados, adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014. Esta inversion
responde claramente a criterios técnicos, sociales y juridicos que la legitiman desde el marco del
Estado social de derecho colombiano.

En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha sefialado que "la
infraestructura publica destinada al deporte y la recreacién cumple una funcién social trascendental,
gue no solo promueve la salud fisica, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar
psicolégico y social de la poblacion" (Consejo de Estado, Seccidén Tercera, Magistrado Ponente:
Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 25000234200020130056701 de 2015, pag. 23).

La administracion Distrital de Santiago de Cali esta al servicio de los intereses generales de los
habitantes del Distrito Especial y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad,
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transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administracion Publica y de los servidores publicos.

Que el Art. 2 de la Constitucién Politica, establece que son fines esenciales del Estado: “(...) servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)".

Que segun mandato del articulo 52 de la Constitucion Politica “(...) El ejercicio del Deporte tiene
como funcién la formacion integral de las personas (...), el deporte constituye un gasto social. El
estado fomentara estas actividades (...)".

Que la Ley 181 de 1995 en su articulo 3° sefala los objetivos rectores: que el Estado tendra en
cuenta para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y préctica del
deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.

Por tanto, estas adecuaciones y mantenimientos no son solo una ejecucién presupuestal sino una
respuesta estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras establecidas por la
administracion distrital y respaldadas juridicamente en diversas instancias normativas y
jurisprudenciales.

La contratacion que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante
Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA™, con los siguientes
objetivos y programas:

Nombre del Plan: | CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA
Vigencia del Plan: | 2024 - 2027
Propésito: | 62 Cali. Renovada y Sostenible
Reto: | 6201 Seguridad, Convivencia y Justicia
Programa: | 6201001 Ordenamiento Territorial e Integracion Regional

Metas : | 62010010014 Escenarios deportivos y recreativos de
Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos

Conforme el articulo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaria del Deporte
y la Recreacién fomentara el espiritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia de
programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales
que habitan en el &rea urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.
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A suvez, el articulo 181 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaria del Deporte
y la Recreacion, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos del deporte, la
actividad fisica y la recreacion y la infraestructura deportiva que haran parte del funcionamiento
misional de la secretaria, 9. Realizar la construccién, mantenimiento y adecuacion de los escenarios
deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali. Ademas, se establece como funciones
de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa 1. Realizar el disefio, el mantenimiento,
la adecuacién y la construccion de los escenarios deportivos y recreativos, acorde con la
normatividad vigente, 2. Formular la politica de la construccién, adecuacién, mantenimiento,
rehabilitacion y modernizacién de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago
de Caliy 6 Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones fisicas y sanitarias para los escenarios
deportivos del Municipio (articulo 183).

Por lo anterior, la Subsecretaria de infraestructura de la Secretaria del Deporte y la Recreacion del
Distrito Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestacion de los servicios atinentes a la
recreacion y el deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios deportivos estén
siempre en estado 6ptimo. Lo anterior con el propdésito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a
los funcionarios, deportistas y demas usuarios y mostrar a la ciudad como sede deportiva de
excelencia promoviendo una renovacién en la infraestructura deportiva a las normativas vigentes.

En conclusién, conforme a las funciones asignadas a la Secretaria del Deporte y la Recreacion y a
la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los
mantenimientos de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la
conservacion de estos sino la seguridad en estos y de la ciudadania que los usa.

En sintesis, estos proyectos de adecuacion, mejoramiento y modernizacion de escenarios deportivos
y recreativos constituyen una inversion necesaria y estratégica, con sustento juridico claro y
alineados plenamente con las politicas publicas distritales. El compromiso de Santiago de Cali con
estos proyectos es un reflejo concreto de su vocacion como "Capital Pacifica de Colombia", como
se cita en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Articulacion con el Plan de Desarrollo Distrital

Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 — 2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA”
. APORTE AL PLAN DE CANTIDAD
DIMENSION ESTI:;I:JTEEAGI CA PROGRAMA METAPLA;‘IOZE 2;S7ARROLLO DESARROLLO META
VIGENCIA 2026 CUATRIENIO
. o 620100.1_ 62010010014 — Escenarios
62 - Cali, 6201 - Territorio Ordenamiento . .
renovada lanificado territorial e deportivos y recreafivos de 12 1.000
2y P y ermonal Santiago de Cali adecuados, ESCENARIOS ESCENARIOS
sostenible conectado integracion A , )
: intervenidos y construidos.
regional

FUENTE DE RECURSOS

La Secretaria del Deporte y la Recreacion financia sus proyectos a través de diversas fuentes de
recursos, lo que le permite, cuando la necesidad se encuentra debidamente justificada y se cumple
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el marco legal aplicable, realizar adiciones a los contratos en ejecucion con cargo a fuentes distintas
a la inicialmente prevista. Esta posibilidad esta sujeta, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos
habilitantes establecidos en el articulo 71 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Organico de
Presupuesto), el Decreto 1068 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Publico) y el principio de especializacion del gasto, conforme al cual la fuente que se emplee debe
ser compatible con la destinacion especifica que la ley le haya asignado. A ello se suma la evaluacion
del limite de adicion previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que rige con independencia de
la fuente de pago que se utilice.

A nivel distrital, el Acuerdo No. 0438 de 2018 (Estatuto Organico de Presupuesto Distrital) replica
estos mismos principios en el ambito territorial: cualquier fuente que financie la adicidn, bien se trate
de Ingresos Corrientes de Libre Destinacion, del Sistema General de Participaciones, de rentas
propias de destinacién especifica del sector deporte, de recursos de cofinanciacion o de crédito
interno, debe contar previamente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el
Departamento Administrativo de Hacienda y con el Registro Presupuestal correspondiente antes de
la suscripcion del respectivo otrosi. De igual manera, cuando la adicién implique una modificacion
del alcance inicialmente aprobado, deberd surtirse el ajuste correspondiente en el Plan Anual de
Adquisiciones y en la ficha BP/MGA del proyecto de inversion.

Nota 1: Toda vez que las obras proyectadas en el marco de este proceso podran ser financiadas,
total o parcialmente, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), el proceso
contractual debera adaptarse, si es del caso, y adoptar el esquema de Auditorias Visibles, en
cumplimiento de lo previsto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1757
de 2015 y el Decreto Distrital 564 de 2019 (4112.010.20.0564), asi como las directrices vigentes
sobre la materia. Dado que la eventual necesidad de adicionar recursos derivaria de eventos no
previsibles por la entidad y que, por tanto, no resulta posible anticiparla desde la estructuracion del
requerimiento técnico, se recomienda de manera expresa observar el procedimiento de Auditorias
Visibles vigente. En consecuencia, deberan incorporarse tanto legal como metodolégicamente, a
cargo del ejecutor, la interventoria y la supervision obligaciones claras orientadas a garantizar la
convocatoria publica, la conformacién del grupo de auditoria visible, la realizaciéon de los foros
establecidos, la elaboracién y publicacion de actas e informes en el SECOP I, y el cumplimiento de
las demas actuaciones propias del control social, asegurando su aplicacién transversal en las etapas
de planeacion, ejecucion y cierre de la obra, junto con la debida trazabilidad documental y
presupuestal.

Instructivo para la implementacion de las Auditorias Visibles (MMPS04.01.P001.L001)

Teniendo en cuenta que las adecuaciones y mantenimientos objeto del presente proceso seran
financiadas parcialmente con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), resulta
procedente y necesario adelantar el tramite contractual bajo el esquema de Auditorias Visibles,
conforme a los principios de participacién ciudadana, transparencia y control social previstos en la
Constitucion Politica, el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, la Ley 1474 de 2011,
la Ley 1757 de 2015 y demas lineamientos vigentes aplicables. En consecuencia, desde la etapa de
estructuracion técnica deberan incorporarse en los documentos precontractuales y contractuales las
obligaciones relacionadas con la socializacion publica del proyecto, convocatoria ciudadana,
realizacion de espacios participativos, publicacion de actas e informes en SECOP I, seguimiento
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comunitario y trazabilidad documental de los recursos, garantizando la aplicacién transversal de este
mecanismo durante las fases de planeacién, ejecucion y cierre de los contratos.

En este orden de ideas, los escenarios a intervenir son:

Tabla 2: Escenarios a Intervenir (Frentes, Unidades y Direcciones)
FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
FRENTE UNIDAD ESCENARIO DIRECCION

ESCENARIO 1:

COLISEO EVANGELISTA MORA
ESCENARIO 2:

ESTADIO OLIMPICO PASCUAL CARRERA 34 CON CALLE 5B
GUERRERO

ESCENARIO 3:

PISCINAS ALBERTO GALINDO

UNIDAD DEPORTIVA JORGE

FRENTE 1 HERRERA BARONA

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE UNIDAD ESCENARIO DIRECCION

ESCENARIO 1:

COLISEO EVANGELISTA MORA
ESCENARIO 2:

ESTADIO OLIMPICO PASCUAL CARRERA 34 CON CALLE 5B
GUERRERO

ESCENARIO 3:

PISCINAS ALBERTO GALINDO

UNIDAD DEPORTIVA JORGE

FRENTE 2 HERRERA BARONA

ESCENARIO 4:

UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO VELODROMO ALCIDES NIETO PATINO.
GALINDO ESCENARIO 5:

COLISEO DEL PUEBLO.

FRENTE 3 CARRERA 52 ENTRE CALLES 2Y 3

ESCENARIO 6:

COLISEO DE HOCKEY
ESCENARIO 7:

DIAMANTE DE SOFTBOL
ESCENARIO 8:

LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS
ESCENARIO 9: CALLE 9NA CON CARRERA 39
LIGA DE ATLETISMO

ESCENARIO 10:

PISCINA KAYAK

ESCENARIO 11:

PISCINAS ~ HERNANDO  BOTERO
OBYRNE.

UNIDAD DEPORTIVA JAIME

FRENTE 4 APARICIO
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UNIDAD DEPORTIVA MARIANO ESCENARIO 12: COLISEQ DE
RAMOS COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA.

FRENTE 5 CARRERA 25#14 C 50

1.1 1.1 ARTICULACION CONLAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL
DE ACUERDO CON LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS

De acuerdo con la meta la Secretaria de Deporte y la Recreacion (62010010014 Escenarios
Deportivos y Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos y construidos) el proyecto,
aporta al cumplimiento de la meta, dado que en los escenarios a intervenir se realizaran
adecuaciones, y mantenimiento de los mismos.

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios
deportivos de Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para:

° Fortalecer su infraestructura.

° Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de
actividades recreativas y deportivas.

° Gran cubrimiento (area de influencia) de intervencién en el area urbanay corregimientos.

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de calefios,
promoviendo la practica deportiva, la integracion social y el bienestar general en la ciudad,
garantizando la participacion en los diferentes programas institucionales de la Secretaria del Deporte
y la Recreacion.

El criterio para hacer la inversion que permite priorizar las intervenciones en los escenarios
deportivos, garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor impacto
social, mayor necesidad de adecuacién; mejorando asi la seguridad de los usuarios minimizando
cualquier tipo de riesgos a la vida; ademas de los impactos que estas intervenciones en la ciudad y
sus habitantes.

Ya que, mas alla de la promocién de la salud fisica y mental, estos espacios se convierten en pilares
para la construccion de una sociedad mas justa y equitativa.

Al garantizar el acceso al deporte y la recreacion en todos los rincones de la ciudad, se rompen
barreras socioeconémicas y se fomenta la inclusion, brindando oportunidades para que nifios,
jovenes y adultos, sin importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles y
construir un futuro mejor.

Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se
promueven valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social.
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La inversidon en infraestructura deportiva dinamiza la economia local generando empleos y
promoviendo el turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los calefios.

2 2.DESCRIPCION DE ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS

Tabla 3: Estado Actual de los Escenarios — Frente 1

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
NOMBRE OBJETO A
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO
Durante la inspeccion del Coliseo Evangelista Mora se evidenciaron deficiencias en el sistema de
drenaje de la cubierta, filtraciones de agua y deterioro en las losas de acceso y cielos falsos, condiciones
que afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.
BEILD(?FETIVA W Asimismo, se identifico deterioro en el cerramiento, la ventaneria, los acabados arquitecténicos y el
] JORGE EVANGELISTA maderamen de la cancha auxiliar, ocasionado por la exposicién a la intemperie, el ingreso de agua lluvia

HERRERA MORA y el desgaste por uso.

BARONA Adicionalmente, el sistema de iluminacién requiere modernizacion y las zonas verdes demandan
mantenimiento para evitar la obstruccidn del drenaje pluvial. En consecuencia, se hace necesaria la
ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan restablecer las
condiciones de funcionamiento y conservacion del escenario deportivo.

Durante la inspeccion del Estadio Olimpico Pascual Guerrero se identificaron deficiencias en la cubierta
y el sistema de manejo de aguas lluvias, evidenciadas por filtraciones, ausencia de corta goteras en el
costado sur y una gotera en el area del PMU, condiciones que favorecen el deterioro de los acabados
y afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

ESCENARIO 2 Las fachadas, columnas, rejas y barandas metalicas presentan desgaste de sus acabados, pérdida de

UNIDAD ESTADIO pintura y procesos iniciales de corrosion ocasionados por la exposicion a las condiciones ambientales,

DEPORTIVA OLIMPICO por lo que requieren mantenimiento para preservar su estado y prolongar su vida util.

1 ALBERTO PASCUAL Asimismo, se evidencié el desgaste de algunos componentes del sistema de bombeo y la necesidad de

GALINDO GUERRERO modernizar la iluminacion exterior mediante la sustitucion de reflectores convencionales por luminarias
LED, con el fin de mejorar la eficiencia energética y las condiciones de iluminacion del escenario.
Finalmente, el sistema de drenaje de graderias presenta acumulacion de sedimentos y obstrucciones
en tragantes, tuberias y sifones, situacion que limita la evacuacién adecuada de las aguas lluvias y hace
necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraestructura.

Durante la inspeccion de las Piscinas de la Unidad Deportiva Alberto Galindo se evidencio el deterioro
del sistema hidraulico y de bombeo de la piscina de 50 metros, incluyendo tuberias, valvulas, accesorios
ESCENARIO 3: y equipos electromecanicos, afectando la operacion del sistema de recirculacion y tratamiento del agua.
UNIDAD PISCINAS | Asimismo, se identificaron dafios en el tanque de equilibrio y el canal perimetral, asociados al deterioro
1 2E§EO§TTCI)VA ALBERTO de sus recubrimientos e impermeabilizacion, generando riesgo de filtraciones y pérdida de eficiencia
Adicionalmente, los sistemas de bombeo de agua potable, tableros eléctricos y equipos de
automatizacién presentan desgaste por su uso continuo, por lo que requieren mantenimiento y
reposicion de componentes para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del servicio.

Tabla 4: Estado Actual de los Escenarios — Frentes 2 a 5
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FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

NOMBRE OBJETO
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO
Durante la inspeccion del Coliseo Evangelista Mora se evidenciaron deficiencias en el sistema de
drenaje de la cubierta, filtraciones de agua y deterioro en las losas de acceso y cielos falsos, condiciones
que afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.
ggll’D(fF?TIVA W Asimismo, se identifico deterioro en el cerramiento, la ventaneria, los acabados arquitecténicos y el
) JORGE EVANGELISTA maderamen de la cancha auxiliar, ocasionado por la exposicién a la intemperie, el ingreso de agua lluvia

HERRERA MORA y el desgaste por uso.

BARONA Adicionalmente, el sistema de iluminacion requiere modernizacion y las zonas verdes demandan
mantenimiento para evitar la obstruccidn del drenaje pluvial. En consecuencia, se hace necesaria la
ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan restablecer las
condiciones de funcionamiento y conservacion del escenario deportivo.

Durante la inspeccion del Estadio Olimpico Pascual Guerrero se identificaron deficiencias en la cubierta
y el sistema de manejo de aguas lluvias, evidenciadas por filtraciones, ausencia de corta goteras en el
costado sur y una gotera en el area del PMU, condiciones que favorecen el deterioro de los acabados
y afectan el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

ESCENARIO 2: Las fachadas, columnas, rejas y barandas metlicas presentan desgaste de sus acabados, pérdida de

UNIDAD ESTADIO pintura y procesos iniciales de corrosion ocasionados por la exposicidn a las condiciones ambientales,

DEPORTIVA OLIMPICO por lo que requieren mantenimiento para preservar su estado y prolongar su vida util.

2 ALBERTO PASCUAL Asimismo, se evidencid el desgaste de algunos componentes del sistema de bombeo y la necesidad de

GALINDO GUERRERO modernizar la iluminacion exterior mediante la sustitucion de reflectores convencionales por luminarias
LED, con el fin de mejorar la eficiencia energética y las condiciones de iluminacion del escenario.
Finalmente, el sistema de drenaje de graderias presenta acumulacion de sedimentos y obstrucciones
en tragantes, tuberias y sifones, situacion que limita la evacuacién adecuada de las aguas lluvias y hace
necesario ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraestructura.

Durante la inspeccion de las Piscinas de la Unidad Deportiva Alberto Galindo se evidencio el deterioro
del sistema hidraulico y de bombeo de la piscina de 50 metros, incluyendo tuberias, valvulas, accesorios
ESCENARIO 3: y equipos electromecanicos, afectando la operacion del sistema de recirculacion y tratamiento del agua.
UNIDAD PISCINAS Asimismo, se identificaron dafios en el tanque de equilibrio y el canal perimetral, asociados al deterioro
2 EEESRE{';CI)VA ALBERTO de sus recubrimientos e impermeabilizacién, generando riesgo de filtraciones y pérdida de eficiencia
Adicionalmente, los sistemas de bombeo de agua potable, tableros eléctricos y equipos de
automatizacion presentan desgaste por su uso continuo, por lo que requieren mantenimiento y
reposicion de componentes para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del servicio.
El sistema de bombeo del Velédromo Alcides Nieto Patifio presenta desgaste por el uso continuo y
requiere mantenimiento preventivo de sus componentes mecanicos y eléctricos para garantizar el
UNIDAD % adecuado funcionamiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales, aguas lluvias y aguas
DEPORTIVA residuales domésticas. Asimismo, las camaras de achique presentan acumulacién de material
3 ALCIDES NIETO . . Lo . .

JAIME PATINO. sedimentado y residuos, afectando la eficiencia del sistema de drenaje.

APARICIO De igual manera, los tableros eléctricos, acometidas y elementos de control requieren actividades de
mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo y del sistema de
automatizacion, garantizando la operacion continua de la infraestructura hidraulica del escenario.
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FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS
NOMBRE OBJETO
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO
El sistema de bombeo del Coliseo El Pueblo presenta desgaste en sus componentes mecanicos y
eléctricos debido a la operacién permanente, por lo que requiere mantenimiento preventivo para
garantizar su correcto funcionamiento. Los tanques de almacenamiento y la red de drenaje presentan
UNIDAD ESCENARIO 5: acumulacién de sedimentos y residuos que disminuyen la capacidad hidraulica y afectan el adecuado
3 JDED%RTIVA gSIéIBSL%O DEL funcionamiento del sistema.

APARICIO Asimismo, los tableros eléctricos, acometidas y elementos de control requieren actividades de
mantenimiento preventivo para asegurar la operacion eficiente y continua de las estaciones de bombeo,
preservando las condiciones de seguridad y funcionamiento de la infraestructura hidraulica del
escenario.

El sistema de suministro de agua potable del Coliseo de Hockey presenta desgaste en sus componentes
mecanicos y eléctricos debido a la operacién continua, por lo que requiere mantenimiento preventivo
para garantizar el correcto funcionamiento de la estacion de bombeo. Asimismo, el tanque de

UNIDAD ESCENARIO 6: almacenamiento de agua potable requiere actividades de lavado y desinfeccion para asegurar el

4 JD/SKAOERTIVA ﬁgg&g’ DE cumplimiento de las condiciones sanitarias y la calidad del agua suministrada al escenario.

APARICIO De igual manera, el tablero eléctrico, la acometida, la valvula tipo flota y los componentes hidraulicos de
los equipos sanitarios presentan desgaste por el uso continuo, requiriendo actividades de
mantenimiento y reposicién de elementos para garantizar la correcta operacion de las redes hidraulicas
y sanitarias del escenario.

El tanque de almacenamiento de agua potable presenta acumulacién de sedimentos y requiere

UNIDAD ESCENARIO T: actividades de lavado y desinfeccion para garantizar la calidad del agua suministrada al escenario y el

4 JDEEA%RTIVA g@;\q%NoTLE DE cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad vigente. Asimismo, las

APARICIO camaras de achique presentan acumulacién de material sedimentado y residuos que afectan la
eficiencia del sistema de drenaje y el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo.

El sistema de bombeo de agua subterranea para el riego de los campos de juego presenta desgaste en

sus componentes mecanicos, hidraulicos y eléctricos debido a la operacién continua, requiriendo

ESCENARIO 8: actividades de mantenimiento preventivo y, en caso de ser necesario, mantenimiento correctivo para

UNIDAD UGA garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, el sistema de presion constante y los elementos de

4 JDEE%RTIVA VALLECAUCANA | control automatico presentan condiciones que requieren ajustes y reposicién de componentes para

APARICIO DE TENNIS asegurar la continuidad y eficiencia del sistema de riego.

De igual manera, el tablero eléctrico y la acometida presentan desgaste por su operacion permanente,
requiriendo mantenimiento preventivo para garantizar el correcto funcionamiento de las motobombas y
de los sistemas de proteccion, control y automatizacion.

El sistema de bombeo para el suministro de agua potable y el sistema de bombeo de agua subterranea
para riego presentan desgaste en sus componentes mecanicos, hidraulicos y eléctricos como
consecuencia de su operacion continua, requiriendo mantenimiento preventivo y, de ser necesario,

UNIDAD ESCENARIO 9: mantenimiento correctivo para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. Asimismo, el tanque de

4 JDEE%RTIVA kjﬁﬁ;'ﬁgmo almacenamiento de agua potable requiere actividades de lavado y desinfeccién para garantizar el

APARICIO cumplimiento de las condiciones sanitarias y la calidad del agua suministrada al escenario.

De igual manera, los tableros eléctricos, acometidas y sistemas de control presentan desgaste por el
uso permanente, requiriendo actividades de mantenimiento, regulacién y calibracién para asegurar el
correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo y de los sistemas de automatizacion.

El sistema de bombeo para el suministro de agua tratada de la Piscina de Kayak presenta un estado
operativo que requiere mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad y eficiencia del sistema

UNIDAD ESCENARIO 10: | de recirculacion. Se evidencia desgaste normal por operacién en las motobombas centrifugas y sus

4 ?EE%RTNA PISCINA KAYAK componentes mecanicos y eléctricos, por lo que es necesario realizar labores de mantenimiento que

APARICIO permitan restablecer sus condiciones dptimas de funcionamiento y prevenir fallas.

De igual manera, el tablero eléctrico y la acometida del sistema de tratamiento de agua requieren
mantenimiento mediante limpieza, ajustes y revision de los elementos de proteccién, control y
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FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

NOMBRE OBJETO
FRENTE ESCENARIO INTERVENCION ESTADO ACTUAL / DIAGNOSTICO

automatizacion, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y asegurar una operacion
segura y continua de los equipos
Los sistemas de bombeo para el suministro de agua tratada de las piscinas que conforman el Complejo
Acuético Hernando Botero O’byrne presentan desgaste en sus componentes mecanicos, hidraulicos y
eléctricos debido a la operacién continlia requerida para garantizar la recirculacion, tratamiento y calidad

UNIDAD ESCENARIO 11: | del agua. Esta condicion hace necesario realizar actividades de mantenimiento preventivo para

DEPORTIVA PISCINAS conservar la eficiencia operativa de los equipos y asegurar la continuidad del servicio.

4 JAIME HERNANDO Asimismo, los tableros eléctricos, acometidas y sist d trol jados al tratamiento d
BOTERO \ , y sistemas de control asociados al tratamiento de agua

APARICIO OBYRNE. presentan desgaste por su funcionamiento permanente, requiriendo actividades de mantenimiento
preventivo que permitan garantizar la correcta operacion de los equipos, los sistemas de proteccion y
automatizacion, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad de la infraestructura electromecéanica del
escenario.
El sistema de abastecimiento de agua potable del Coliseo de Combate Maria Isabel Urrutia presenta un
estado operativo que requiere mantenimiento preventivo para garantizar su correcto funcionamiento. Se

UNIDAD ESCENARIO 12: evidencia desgaste normal en las motobombas y sus componentes mecanicos y eléctricos, asi como la

5 DEPORTIVA ggHE/E?EDE necesidad de realizar ajustes en el tablero de control y el sistema de automatizacion.

MARIANO MARIA ISABEL De igual manera, el tanque de almacenamiento requiere lavado y desinfeccion para asegurar la calidad

RAMOS URRUTIA. del agua, acompafiado de andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos que permitan verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente. Adicionalmente, se prevé la posible reposicion de piezas o
componentes que presenten deterioro durante la ejecucion del mantenimiento.

3 3.DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES POR ESCENARIO

Tabla 5: Intervenciones por Escenario — Frente 1

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

NOMBRE DIRECCION OBJETO TIPO DE
ESCENARIO ESCENARIO INTERVENCION INTERVENCION

FRENTE DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Se realizara la adecuacion del sistema de drenaje pluvial mediante la
reposicion de canales y bajantes, impermeabilizacion de las losas de
acceso y mantenimiento de los sistemas de evacuacion de aguas lluvias
para controlar filtraciones y mejorar el funcionamiento de la cubierta.
Se ejecutara el mantenimiento de la cancha auxiliar, incluyendo la
reposicion de la cubierta y el cerramiento, la recuperacion del
UNIDAD ESCENARIO 1: maderamen deportivo, la instalacion de graderias y la adecuacion de las
i | TloRee | CARRERAS |CUielcry | ADECURCIONY |zomasextrores. |
HERRERA CON CALLE 5B MORA MANTENIMIENTO |Asimismo, se intervendran las fachadas, cielos falsos, estructuras,
BARONA carpinterias, pisos y cerramientos mediante actividades de reparacion,
pintura, proteccion anticorrosiva y mantenimiento general de los
acabados.
Se modernizaran los sistemas eléctricos, de iluminacion y sefializacion,
y se realizara la adecuacién integral de las baterias sanitarias,
incluyendo acabados, redes hidrosanitarias, aparatos sanitarios y
accesorios.
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FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
FRENTE Egggﬂgilo gé%?&%’c‘) remes | R S L B S
Se realizara el mantenimiento de la cubierta del estadio mediante la
reparacion de la lona, sellado de juntas y lucetas, control de filtraciones,
reposicion de cubiertas en policarbonato y adecuacion del recinto del
PMU.
Se ejecutara el mantenimiento de fachadas, muros, columnas,
barandas, estructuras metalicas y escaleras de emergencia, incluyendo
ESCENARIO 2: L L . . . .
UNIDAD ESTADIO limpieza, resanes, aplicacion de pintura, tratamientos anticorrosivos,
1 DEJ'&'ZT&VA CARRERA 34 | OLIMPICO ADECUACION Y | sefializacién y mantenimiento del sistema de drenaje de graderias.
HERRERA CON CALLE 5B | PASCUAL MANTENIMIENTO |En la Unidad de Atencién y Recuperacién (UAR) se adecuaran los
RARONA GUERRERO muros con recubrimiento epoxico, se reemplazaran puertas metélicas y
se instalard malla anti-roedores para mejorar las condiciones de
funcionamiento y bioseguridad.
Las baterias sanitarias seran intervenidas mediante la reposicion de
cielos falsos, modernizacion de la iluminacién y redes eléctricas,
mantenimiento de enchapes, reposicion de aparatos sanitarios y
mejoramiento de acabados.
Se realizara el mantenimiento integral del sistema hidraulico y de
bombeo de la piscina de 50 metros, mediante la reposicion de tuberias,
UNIDAD ESCENARIO 3: Zélvulaﬁjbapceslorios f mo'tOb?m|ban’ asil COTO la rteparacién del:anqule
DEPORTIVA PISCINAS . € equilibrio, el canal perimetral y demas elementos que garantizan la
1 JORGE C%/:‘\‘REAE&/E?B ALBERTO ,\f /I\DI\IIETCEUNA}I\?I(EHT\E) adecuada recirculacion y tratamiento del agua.
HERRERA GALINDO Asimismo, Las baterias sanitarias seran intervenidas mediante
BARONA mantenimiento de cubierta, mantenimiento de enchapes, pintura y
reposicion de aparatos sanitarios y mejoramiento de acabados.

Tabla 6: Intervenciones por Escenario — Frentes 2 a 5

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

NOMBRE DIRECCION OBJETO TIPO DE - -
Fildne ESCENARIO ESCENARIO INTERVENCION INTERVENCION LAl el v L L
UNIDAD ESCENARIO 1: Se realizara el mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable,
DEPORTIVA CARRERA 34 COLISEO ADECUACION Y |la limpieza y desinfeccién del tanque de almacenamiento, el andlisis de
2 JORGE EVANGELISTA . . . L
HERRERA CON CALLE 5B MORA MANTENIMIENTO | calidad del agua y las actividades complementarias de limpieza general,
BARONA manejo de residuos y seguridad para la correcta ejecucion de las obras.
Se realizara el mantenimiento preventivo y correctivo, cuando sea
necesario, de las estaciones de bombeo, motobombas, tableros
ESCENARIO 2: eléctricos, sistemas de riego y tanques de aimacenamiento, incluyendo
UNIDAD o ) . . )
DEPORTIVA ESTADIO limpieza, desinfeccion, analisis de calidad del agua y puesta en
2 JORGE CARRERA 34 | OLIMPICO MANTENIMIENTO | funcionamiento de los sistemas.
CON CALLE 5B | PASCUAL ; . . - . » an
HERRERA GUERRERO Finalmente, se ejecutaran actividades de instalacion de sefializacion,
BARONA limpieza general de las areas intervenidas, manejo de residuos e
implementacion de las medidas de seguridad, salud en el trabajo y
manejo ambiental requeridas para la ejecucion de las obras.
UNIDAD ESCENARIO 3: Se ejecutara el mantenimiento preventlv.o y correctllvo. de Io§ sistemas
DEPORTIVA PISCINAS de bombeo de agua potable y tratamiento de piscinas, incluyendo
2 JORGE CARRERA 34 ALBERTO MANTENIMIENTO |motobombas, tableros eléctricos, acometidas, sistemas de
CON CALLE 5B o s .
HERRERA GALINDO automatizacion y reposicion de componentes necesarios para asegurar
BARONA su correcto funcionamiento.
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FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE

NOMBRE
ESCENARIO

DIRECCION
ESCENARIO

OBJETO
INTERVENCION

TIPO DE
INTERVENCION

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

Finalmente, se realizaran labores de limpieza y desinfeccion del tanque
de almacenamiento de agua potable, andlisis de la calidad del agua y
demas actividades complementarias orientadas a garantizar la
operacién eficiente, segura y continua de los sistemas hidraulicos del
escenario deportivo.

UNIDAD

3 DEPORTIVA
ALBERTO
GALINDO

CARRERA 52
ENTRE CALLES
2Y3

ESCENARIO 4:
VELODROMO
ALCIDES NIETO
PATINO.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las
cuatro (4) estaciones de bombeo del escenario, incluyendo inspeccion
y diagnéstico inicial, desmonte y montaje de equipos, cambio de
rodamientos, cambio de aceite, reemplazo de sellos, bamizado de
bobinas, cambio de flotadores y entrega del respectivo informe técnico
con registro fotografico. Asimismo, se ejecutara la limpieza de las
camaras de achique mediante retiro de material sedimentado y
residuos, puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo y
controles de encendido. La intervencion contempla ademas el
mantenimiento de los tableros eléctricos y acometidas de cada estacion,
incluyendo limpieza, ajustes, reemplazo de arrancadores, controles de
proteccion y sistema de automatizacion cuando sea necesario, asi como
el retiro, reinstalacion y sellado de la tapa de concreto de acceso.

UNIDAD

3 DEPORTIVA
ALBERTO
GALINDO

CARRERA 52
ENTRE CALLES
2Y3

ESCENARIO 5:
COLISEO DEL
PUEBLO.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de las
estaciones de bombeo de aguas de nivel fredtico, aguas residuales y
aguas lluvias, incluyendo inspeccion y diagnéstico inicial, desmonte y
montaje de equipos, cambio de rodamientos, cambio de aceite,
reemplazo de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores y
entrega del respectivo informe técnico con evidencias. Igualmente, se
ejecutara la limpieza especializada de los tanques de aguas lluvias,
aguas negras y red de drenaje sanitario mediante equipo vactor,
incluyendo la recoleccién, transporte y disposicion final certificada de los
residuos. La intervencion contempla ademas la limpieza de los tanques
de almacenamiento y el mantenimiento de los tableros eléctricos y
acometidas, mediante limpieza, ajustes, reemplazo de arrancadores,
controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea
necesario.

UNIDAD

4 DEPORTIVA

JAIME

APARICIO

CALLE 9NA
CON CARRERA
39

ESCENARIO 6:
COLISEO DE
HOCKEY

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecénico de la
estacién de bombeo para el suministro de agua potable, incluyendo
inspeccion y diagnéstico inicial, desmonte y montaje de equipos, cambio
de rodamientos, cambio de aceite, reemplazo de sellos, barnizado de
bobinas, cambio de flotadores y entrega del respectivo informe técnico
con evidencias. Asimismo, se ejecutara el mantenimiento del tablero
eléctrico y la acometida mediante limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccién y sistema de automatizacion
cuando sea necesario. La intervencion contempla ademas el lavado y
desinfeccion del tanque de almacenamiento de agua potable conforme
al Decreto 1575 de 2007, la realizacion de andlisis fisico-quimicos y
microbiolégicos antes y después del procedimiento, el suministro e
instalacion de valvula tipo flota en acero inoxidable cuando sea
requerido y el cambio de los componentes hidraulicos correspondientes
a los puntos de descarga de los equipos sanitarios.

. cédigo |

CCE-EICP-IDI-32

Versién

Péagina 17 de 120 |




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. 4162.010.32.1.1247-2026

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

Cadigo

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CCE-EICP-IDI-32 . Pagina | Pagina 18 de 120

Version No. 1

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE

NOMBRE DIRECCION
ESCENARIO ESCENARIO

OBJETO TIPO DE

INTERVENCION INTERVENCION DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

UNIDAD
DEPORTIVA
JAIME
APARICIO

CALLE 9NA
CON CARRERA
39

Se realizara el lavado y desinfeccion del tanque de almacenamiento de
agua potable con capacidad de 25 m® de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1575 de 2007. La intervencion contempla la
realizacion de andlisis fisico-quimicos y microbioldgicos de la calidad del
ESCENARIO 7: agua antes del lavado y entre uno (1) y tres (3) dias posteriores a la
gg\yr/;’\‘oTLE DE MANTENIMIENTO |ejecucion de las actividades, conforme a la Resolucién No.

4145.0.21.0382 de 2014 y mediante laboratorio autorizado por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social. Asimismo, se ejecutara la
limpieza de dos (2) camaras de achique mediante el retiro de material
flotante y sedimentado, asi como la puesta en funcionamiento de los
equipos de bombeo y sus respectivos controles de encendido.

UNIDAD
DEPORTIVA
JAIME
APARICIO

CALLE 9NA
CON CARRERA
39

Se realizard el mantenimiento preventivo y, de ser necesario, el
mantenimiento correctivo del sistema de bombeo de agua subterranea
para el riego de los campos de juego, incluyendo inspeccion y
diagnéstico inicial, desmonte y montaje de equipos, reparacion integral
ESCENARIO 8: de la estacion Fie bombeo, gambio de rodamientqs, aceiFe, sgllos,
TN flotadores, barnizado de bobinas, reemplazo de piezas hidraulicas,
VALLECAUCANA | MANTENIMIENTO |mecanicas y eléctricas que presenten fallas, ajustes al sistema de
DE TENNIS presion constante y entrega del respectivo informe técnico con
evidencias. Asimismo, se ejecutard el mantenimiento del tablero
eléctrico y la acometida mediante limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion,
cuando sea necesario, para garantizar el adecuado funcionamiento del
sistema de bombeo y riego.

UNIDAD
DEPORTIVA
JAIME
APARICIO

CALLE 9NA
CON CARRERA
39

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de bombeo para
el suministro de agua potable y del sistema de bombeo de agua
subterranea para riego, incluyendo inspeccion y diagnostico inicial,
desmonte y montaje de equipos, cambio de rodamientos, aceite, sellos,
flotadores, barnizado de bobinas y entrega del respectivo informe
técnico con evidencias. En caso de ser necesario, se ejecutara el
mantenimiento correctivo de la estacién de bombeo para el suministro
ESCENARIO 9: de agua subterranea, incluyendo la reparacion integral de los equipos,
LIGA DE reemplazo de piezas hidraulicas, mecanicas y eléctricas que presenten
ATLETISMO MANTENIMIENTO fallas, asi como los ajustes requeridos al sistema de presion constante.
Adicionalmente, se realizara el mantenimiento de los tableros eléctricos
y acometidas, incluyendo limpieza, ajustes, cambio de arrancadores,
controles de proteccion, regulacion y calibracion de los arranques de las
motobombas. La intervencion contempla también el lavado y
desinfeccion del tanque de almacenamiento de agua potable de 5 m?,
asi como la realizacion de andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de
la calidad del agua antes y después del procedimiento, conforme a la
normatividad vigente.

. cédigo |

CCE-EICP-IDI-32

Version | 1 Pagina 18 de 120 |




ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. 4162.010.32.1.1247-2026

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

Cadigo

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CCE-EICP-IDI-32 :

Pagina | PAgina 19 de 120

Version No.

1

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE

NOMBRE
ESCENARIO

DIRECCION
ESCENARIO

OBJETO
INTERVENCION

TIPO DE
INTERVENCION

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

39

CALLE 9NA
CON CARRERA

ESCENARIO 10:
PISCINA KAYAK

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de bombeo para
el suministro de agua tratada de la Piscina de Kayak, incluyendo el
mantenimiento mecanico y eléctrico de tres (3) motobombas centrifugas
de 7,5 HP marca Premium. Las actividades incluyen inspeccion y
diagnéstico inicial, desmontaje y montaje de equipos, cambio de
rodamientos, sellos, aceite, flotadores, barnizado de bobinas y la
entrega del respectivo informe técnico con registro de las actividades
ejecutadas.

Asimismo, se realizard el mantenimiento del tablero eléctrico y la
acometida del sistema de tratamiento de agua, contemplando labores
de limpieza, ajustes, revision y reemplazo de arrancadores, controles de
proteccion y componentes del sistema de automatizacion, cuando sea
necesario, con el fin de garantizar la operacion segura, eficiente y
continua del sistema de bombeo y tratamiento de la piscina.

UNIDAD

4 DEPORTIVA
JAIME

APARICIO

39

CALLE 9NA
CON CARRERA

ESCENARIO 11:
PISCINAS
HERNANDO
BOTERO
OBYRNE.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de los
sistemas de bombeo para el suministro de agua tratada de las piscinas
de clavados, calentamiento, piscina para nifios (térmica) y piscina
olimpica de 50 metros, incluyendo la inspeccion y diagndstico inicial,
desmonte y montaje de equipos, cambio de rodamientos, cambio de
aceite, reemplazo de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores
y entrega del respectivo informe técnico con las evidencias del
mantenimiento. La intervencién comprende el mantenimiento de las
motobombas centrifugas, sumergibles y reforzadoras de cloro
instaladas en los diferentes sistemas de tratamiento de agua. Asimismo,
se ejecutara el mantenimiento de los tableros eléctricos y acometidas
de los sistemas de tratamiento de agua, incluyendo limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de
automatizacion, cuando sea necesario, con el fin de garantizar el
adecuado funcionamiento, la continuidad de la operacion y la eficiencia
de los sistemas de tratamiento de agua de todas las piscinas del
complejo.

UNIDAD
DEPORTIVA
MARIANO
RAMOS

#14 C 50

CARRERA 25

ESCENARIO 12:
COLISEO DE
COMBATE MARIA
ISABEL URRUTIA.

MANTENIMIENTO

Se realizara el mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento
de agua potable del Coliseco de Combate Maria Isabel Urrutia,
incluyendo el mantenimiento mecanico y eléctrico de tres (3)
motobombas de 3 HP, con cambio de rodamientos, sellos, aceite,
flotadores, barnizado de bobinas, desmontaje, montaje y entrega del
respectivo informe técnico.

Asimismo, contempla el mantenimiento del tablero eléctrico y la
acometida de la estacion de bombeo, realizando limpieza, ajustes,
reemplazo de arrancadores y elementos de proteccion cuando sea
necesario, asi como la regulacién y calibracion del sistema de
automatizacion y arranque de las motobombas.

La intervencion incluye ademas el lavado y desinfeccion del tanque de
almacenamiento de agua potable de 25 m®, de conformidad con la
normatividad vigente, y la ejecucion de andlisis fisico-quimicos y
microbiologicos antes y después del proceso para verificar la calidad del
agua. Finalmente, se considera un fondo agotable para la reposicién de
piezas 0 componentes que, previa aprobacion de la supervision, se
identifiquen deteriorados durante la ejecucion de los trabajos.
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Figura 1.1 Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona Figura 1.2 Unidad Deportiva Alberto Galindo
Calle 5b Bis Entre Carrera 34 Y Carrera 36. Carrera 52 Entre Calles 2 Y 3.

g o 3 e O\ 2NN <& _
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS
DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
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Figura 1.3 Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Calle 9na Con Carrera 39.

Carrerasa,

e
.z

Figura 1.4 Unidad Deportiva Mariano Ramos, Carrera 25 #14 C 50.

4 4. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:
4.1 4.1 DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES

Teniendo en cuenta que el interés de la Secretaria del Deporte y la Recreacién es mejorar los
escenarios deportivos y recreativos, cada una de las adecuaciones, mantenimientos generales y
mantenimientos de sistemas de bombeo tendran los alcances que se relacionan a continuacion:

Las principales actividades, sin limitarse a ello se describen a continuacion:

Tabla 7: Memoria Descriptiva de Actividades por item Presupuestal

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO
RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA
FRENTE 1: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

DESCRIPCION

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS
DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
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ESCENARIO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA

PRELIMINARES

CAMPAMENTO TABLA 9 M2 — OFICINA'Y BODEGA DE OBRA

VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMx100CM CON OJALETE — OBRAS 101 A 200 SMMLV

CUBIERTA'Y DRENAJE PLUVIAL — CANALES Y BAJANTES

DESMONTE CANALES AGUAS LLUVIAS EXISTENTES — PERIMETRO CUBIERTA

CARGUE MATERIAL MANUAL — CANALES DESMONTADOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — MATERIAL DESMONTE CANALES

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — CANALES DESMONTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL,18, DESARROLLO 80CM — REPOSICION TOTAL (MAYOR CAPACIDAD
HIDRAULICA)

SUMINISTRO E INSTALACION UNION ESQUINA CANAL — ACCESORIOS CANAL

DESMONTE SOSCO/TAPON BAJANTE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE — REPOSICION TOTAL (NO ES DESMONTE DE BAJANTE COMPLETO,
SEGUN INFORME TECNICO)

CARGUE MATERIAL MANUAL — BAJANTES DESMONTADAS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — BAJANTES DESMONTADAS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — BAJANTES DESMONTADAS

REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO — ADAPTADOR CONEXION BAJANTE A DESCOLE EMBEBIDO

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" — SUSTITUCION TOTAL (72 UND x 6 ML = 432 ML)

CODO SANITARIO PVC 45° CE-4" — ACCESORIO CONEXION BAJANTES AGUAS LLUVIAS COLISEO

IMPERMEABILIZACION LOSAS DE ACCESO

LIMPIEZA'Y ASEO SUPERFICIAL — LOSAS DE ACCESO (RETIRO SUCIEDAD, MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS SUELTOS)

RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE — LOSAS ACCESO NORTE Y SUR

CARGUE MATERIAL MANUAL — MANTO IMPERMEABILIZANTE RETIRADO

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — MANTO IMPERMEABILIZANTE RETIRADO

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — MANTO RETIRADO

MORTERO DE NIVEI_’ACION Y CORRECCION DE PENDIENTES 1:2 — LOSAS DE ACCESO (PREPARACION PREVIA A
IMPERMEABILIZACION)

IMPERMEABILIZANTE MANTO PRO 3MM T=10CM (ALTERNATIVA ECONOMICA A POLIUREA) — LOSA DE ACCESO

SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO — SELLADO FISURAS Y JUNTAS PERIMETRALES LOSA ACCESO SUPERIOR

IMPERMEABILIZANTE MANTO PRO 3MM — FALDONES Y REMATES PERIMETRALES CUBIERTA AUXILIAR

CANCHA AUXILIAR — DESMONTE CUBIERTA FIBROCEMENTO E INSTALACION CUBIERTA TERMOACUSTICA

DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO — CANCHA AUXILIAR (PROTOCOLO MANEJO RCD)

CARGUE MATERIAL MANUAL — ETERNIT/FIBROCEMENTO DESMONTADO CUBIERTA AUXILIAR

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — ETERNIT/FIBROCEMENTO DESMONTADO

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — ETERNIT/FIBROCEMENTO DESMONTADO
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TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL,30 PINTADA — CUBIERTA CANCHA AUXILIAR (REEMPLAZO PANEL SANDWICH POR
ESPECIFICACION DE BASE DE DATOS)

SELLANTE ELASTOMERICO — CUMBRERA, CABALLETES Y ENCUENTROS CUBIERTA TERMOACUSTICA

CANCHA AUXILIAR — CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA

LIMPIEZA'Y ASEO MALLA ESLABONADA EXISTENTE — CERRAMIENTO CANCHA AUXILIAR EXTERNA

DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2,0M — SECTOR A REPONER CANCHA AUXILIAR

CARGUE MATERIAL MANUAL — MALLA ESLABONADA DESMONTADA

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — MALLA ESLABONADA DESMONTADA

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — MALLA DESMONTADA

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 2" — REPOSICION CERRAMIENTO CANCHA AUXILIAR

ESMALTE MALLA ESLABONADA 272" — ACABADO ANTICORROSIVO CERRAMIENTO CANCHA AUXILIAR

CARCAMOS Y SISTEMA DE DRENAJE

LIMPIEZA CANAL/CARCAMO EN CONCRETO (REF, BD 310120, ASUMIENDO 5ML PROMEDIO POR CARCAMO) — ZONA EXTERNA

CARGUE MATERIAL MANUAL — MATERIAL RETIRADO CARCAMOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — MATERIAL CARCAMOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — MATERIAL CARCAMOS

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO EN CONCRETO CON AGUJEROS PARA PASO DE CANALES — ZONA EXTERNA (5 ML)

FACHADA GENERAL — PANETE Y PINTURA

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — MUROS FACHADA GENERAL COLISEO

RESANE REPELLO MURO 1:3 — ZONAS DETERIORADAS FACHADA GENERAL

ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] — FACHADA GENERAL COLISEO

VINILO MURO TIPO 1 [2 MANOS] — FACHADA GENERAL COLISEO

LAVADO Y LIMPIEZA FACHADAS — TALLADO MANUAL CON DETERGENTE BIODEGRADABLE (SIN EQUIPO DE ALTA PRESION) (INCLUYE
ANDAMIOS — FACHADA DE ALTURA)

MOBILIARIO URBANO EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO L=1,40M — MOBILIARIO ZONAS EXTERNAS

ARBORIZACION Y PODA

PODA MANUAL DE ARBOL — SISTEMA ARBOREO SOBRE LOSAS DE ACCESO Y PERIMETRO

CANCHA AUXILIAR — MADERAMEN DEPORTIVO

REPARACION DE MADERA DESAJUSTADA — CANCHA AUXILIAR COLISEO EVANGELISTA MORA (SEGUN COTIZACION DISDEPORTES
CMG SAS DEL 26/06/2026, VALOR TOTAL $173,693,100 DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD)

LIJADO Y EMPAREJADO DEL MADERAMEN — CANCHA AUXILIAR COLISEO EVANGELISTA MORA (SEGUN COTIZACION DISDEPORTES
CMG SAS DEL 26/06/2026, VALOR TOTAL $173,693,100 DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD)

SELLADA DEL MADERAMEN — CANCHA AUXILIAR COLISEO EVANGELISTA MORA (SEGUN COTIZACION DISDEPORTES CMG SAS DEL
26/06/2026, VALOR TOTAL $173,693,100 DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD)

DEMARCACION Y PINTURA DE COLOR — CANCHA AUXILIAR COLISEO EVANGELISTA MORA (SEGUN COTIZACION DISDEPORTES CMG
SAS DEL 26/06/2026, VALOR TOTAL $173,693,100 DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD)

ACABADO CON LACA CERTIFICADA — CANCHA AUXILIAR COLISEO EVANGELISTA MORA (SEGUN COTIZACION DISDEPORTES CMG SAS
DEL 26/06/2026, VALOR TOTAL $173,693,100 DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD)

. Codigo . CCE-EICP-IDI-32  Versién | 1 | Pagina 23 de 120 |




SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

..ol PROCESO DE LICITACION PUBLICA
SANTIAGODE GAlL) No. 4162.010.32.1.1247-2026

) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-32 . Pagina | Pagina 24 de 120

Version No. 1

CANCHA AUXILIAR — GRADERIA DE ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO (ACABADO NATURAL) DE 3 FILAS POR 5,80 METROS DE LARGO, NO
ELEVADA, CAPACIDAD 40 PERSONAS POR MODULO — CANCHA AUXILIAR (INCLUYE ANCLAJE)

CIELO FALSO — COLISEO

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERIA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA
(ZONA PASILLOS Y CORREDORES — AREA POR CONFIRMAR)

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD 2,44X1,22X8MM — CIELO FALSO NUEVO COLISEO

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA FIBROCEMENTO ETERBOARD 2,44x1,22x8MM — CIELO NUEVO ZONA HUMEDA / VESTIBULOS
(RESISTENTE A HUMEDAD — AREA POR CONFIRMAR)

LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL — CIELO FALSO LOSAS NORTE Y SUR (INCLUYE ANDAMIOS — TRABAJO EN ALTURA)

RESANE REPELLO CIELO 1:3 — ZONAS DETERIORADAS

ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] — COLISEO

VINILO CIELO TIPO 3 [2 MANOS] — COLISEO

PINTURA ESTRUCTURAL — COLUMNAS Y VIGAS COLISEO

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — COLUMNAS COLISEO (@0,40M = 157 M2)

RESANE REPELLO COLUMNAS 1:3

ESTUCO PLASTICO COLUMNAS [PASTA]

VINILO MURO TIPO 1 [2 MANOS] — COLUMNAS

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — VIGAS COLISEO (3 CARAS = 556 M2)

RESANE REPELLO VIGAS 1:3

ESTUCO PLASTICO VIGAS [PASTA]

VINILO MURO TIPO 1 [2 MANOS] — VIGAS

CARPINTERIA EN VIDRIO TEMPLADO

MANTENIMIENTO Y REPLOMADO PUERTAS VIDRIO TEMPLADO — AJUSTE BISAGRAS, REALINEACION MARCO, CAMBIO SELLOS Y
SILICONA (INCLUYE AMORTIGUADORES DE CIERRE)

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA SENCILLA VIDRIO TEMPLADO 10MM 2,10Mx0,90M CON HERRAJES ACERO INOX — ACCESO
COLISEO

DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE (CRISTAL ROTO) — FACHADA NORTE AUXILIAR

CARGUE MATERIAL MANUAL — CRISTAL DESMONTADO FACHADA

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — CRISTAL DESMONTADO FACHADA

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — CRISTAL DESMONTADO

SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO TRANSPARENTE 6MM — FACHADA NORTE AUXILIAR

PUERTAS METALICAS — MANTENIMIENTO Y PINTURA

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — PUERTAS METALICAS COLISEO (PREPARACION SUPERFICIE PARA PINTURA)

SUMINISTRO Y APLICACION ANTICORROSIVA SOBRE PUERTAS METALICAS — PRIMERA MANO

SUMINISTRO Y APLICACION ESMALTE 3 EN 1 [MATE] — PUERTAS METALICAS COLISEO (2 MANOS)

ESTRUCTURA METALICA — ANTICORROSIVO Y PINTURA
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RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — ESTRUCTURA METALICA COLISEO

ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA — ESTRUCTURA METALICA COLISEO

PINTURA ESTRUCTURA METALICA ESMALTE 3 EN 1 [MATE] — COLISEO

CANCHA MULTIPLE — DEMARCACION DEPORTIVA

ESMALTE LINEA DEMARCACION REGLAMENTARIA — CANCHA MULTIPLE (REPOSICION LINEAS DESGASTADAS)

DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA

DEMOLICION MURO LADRILLO SOGA (ESPESOR ESTANDAR ASUMIDO) — SECTOR POR DEFINIR SEGUN INFORME TECNICO

CARGUE MATERIAL MANUAL — ESCOMBROS DEMOLICION MURO

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — ESCOMBROS DEMOLICION MURO

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — ESCOMBROS DEMOLICION MURO

ELECTRICO — SALIDAS TOMACORRIENTE

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 120V PVC (INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA)

ILUMINACION — COLISEO (CANCHAS / PASILLOS-CAMERINOS / EMERGENCIA)

DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA EXISTENTE (BD 061211 DESMONTE DE LUMINARIAS) — ZONA CANCHA COLISEO PRINCIPAL (INCLUYE
DESCONEXION ELECTRICA SEGURA)

CARGUE MATERIAL MANUAL — LUMINARIAS DESMONTADAS CANCHA COLISEO PRINCIPAL

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LUMINARIAS DESMONTADAS CANCHA COLISEO PRINCIPAL

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LUMINARIAS CANCHA COLISEO

TIPO 1A — SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT — CANCHA COLISEO PRINCIPAL (CANTIDAD A
CONFIRMAR CON PLANO ELECTRICO — NIVEL MINIMO 300 LUX)

DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA EXISTENTE (BD 061211 DESMONTE DE LUMINARIAS) — ZONA CANCHA AUXILIAR (INCLUYE
DESCONEXION ELECTRICA SEGURA)

CARGUE MATERIAL MANUAL — LUMINARIAS DESMONTADAS CANCHA AUXILIAR

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LUMINARIAS DESMONTADAS CANCHA AUXILIAR

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LUMINARIAS CANCHA AUXILIAR

TIPO 1B — SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGHBAY 200W 3CCT — CANCHA AUXILIAR (16 UND — REEMPLAZO TOTAL)

DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA EXISTENTE (BD 061211 DESMONTE DE LUMINARIAS) — PASILLOS, CORREDORES Y CAMERINOS

CARGUE MATERIAL MANUAL — LUMINARIAS DESMONTADAS PASILLOS Y CAMERINOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LUMINARIAS DESMONTADAS PASILLOS Y CAMERINOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LUMINARIAS DESMONTADAS PASILLOS

TIPO 2 — SUMINISTRO E INSTALACION BALA PANEL LED 18W — CANCHA AUXILIAR (AJUSTE A POTENCIA DISPONIBLE EN BD)

TIPO 3 — SUMINISTRO E INSTALACION APLIQUE LED DE PARED TIPO OVAL ALUMINIO IP44 — CAMERINOS Y PASILLOS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AUTONOMA (BATERIA NI-CD/LI-ION,
AUTONOMIA =90 MIN, NORMA NTC 2050) — RUTAS DE EVACUACION COLISEO

SENALETICA
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SENALETICA PINTADA DIRECTAMENTE EN MURO — NUMERACION SECTORES, INGRESOS Y SALIDAS (PINTURA ESMALTE RESISTENTE
APLICADA CON PLANTILLA)

SENALETICA EN ACRILICO IMPRESO UV — INFORMACION INSTITUCIONAL, MAPAS EVACUACION Y NORMATIVIDAD (INCLUYE
INSTALACION CON SEPARADORES)

SUMINISTRO E INSTALACION SENAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACION, PUNTO DE ENCUENTRO) —
COLISEO

PISOS INTERNOS — MANTENIMIENTO

FRAGUADO ENCHAPE/BALDOSA EXISTENTE — REJUNTADO Y SELLADO JUNTAS DETERIORADAS (PISO COLISEQ Y PASILLOS)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISOS INTERNOS (LIMPIEZA PROFUNDA, SELLADO Y PROTECCION ANTIDESLIZANTE) — ZONAS DE
ACCESO Y CORREDORES COLISEO

BANOS — DEMOLICION ENCHAPE EXISTENTE

DEMOLICION Y RETIRO ENCHAPE CERAMICO DESPRENDIDO Y DETERIORADO — BATERIAS SANITARIAS COLISEO

CARGUE MATERIAL MANUAL — ESCOMBROS ENCHAPE BANOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — ESCOMBROS ENCHAPE BANOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — ESCOMBROS ENCHAPE BANOS

BANOS — ENCHAPE Y PISOS NUEVOS

LIMPIEZA ENCHAPE EXISTENTE — PREPARACION MUROS PARA NUEVO ENCHAPE

SUMINISTRO Y APLICACION ADHESIVO FLEXIBLE PARA SISTEMA LIVIANO — FIJACION ENCHAPE MUROS

ENCHAPE CERAMICO 20x20CM PRIMERA CALIDAD — MUROS BANOS (REPOSICION GENERAL)

FRAGUA ENCHAPE MUROS — BATERIAS SANITARIAS (FRAGUA EPOXICA)

SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60X60CM, E=8MM, FRAGUA GRIS OSCURO, ACABADO SATIN
MARMOLADO — PISO 2 BATERIAS SANITARIAS COLISEO

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — MUROS BANOS (ZONAS SIN ENCHAPE O CON DANOS LEVES)

RESANE REPELLO MURO 1:3 — BANOS (REPARACION LOCALIZADA)

SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTICO — MUROS Y CIELO BANOS SIN ENCHAPE (2 MANOS +
IMPRIMANTE, RESISTENTE A LAVADO Y DESINFECTANTES)

BANOS — APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE COLGAR ENTRADA SUPERIOR — BATERIAS SANITARIAS COLISEO (INSTITUCIONAL)

DIVISION BANO A,INOX ORINAL 96X46CM — SEPARACION ENTRE URINARIOS BATERIAS SANITARIAS COLISEO

DESMONTE GRIFO Y LAVAMANOS EXISTENTES (REF, BD 100555) — BATERIAS SANITARIAS COLISEQ

CARGUE MATERIAL MANUAL — LAVAMANOS DESMONTADOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LAVAMANOS DESMONTADOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LAVAMANOS DESMONTADOS
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SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS REDONDO EMPOTRAR CERAMICO — REPOSICION BATERIAS SANITARIAS (INCLUYE SIFON
CROMADO Y ANCLAJES)

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS REDONDO EMPOTRAR CERAMICO — 2 UNIDADES DE REPUESTO EN STOCK (PREVENCION
DANO — SUSTITUCION INMEDIATA)

BANOS — GRIFERIA Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFO SENCILLO LAVAMANOS TIPO MONOCOMANDO — CAMBIO DE GRIFERIA BATERIAS SANITARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CLARO 4MM (NO BISELADO), INCLUYE INSTALACION — BATERIAS SANITARIAS COLISEO

SUMINISTRO E INSTALACION TOALLERO BARRA CROMO 45CM — ACCESORIOS BANOS

SUMINISTRO E INSTALACION PORTARROLLO PAPEL HIGIENICO ACERO INOX EMPOTRAR — ACCESORIOS BANOS

SUMINISTRO E INSTALACION JABONERA DISPENSADOR PUSH 1000ML — ACCESORIOS BANOS

SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CLARO 4MM CORRIDO 4MLx1M (4M2), INCLUYE INSTALACION — BATERIAS SANITARIAS COLISEO

BANOS — REDES HIDROSANITARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" — RED HIDRAULICA BATERIAS SANITARIAS (TRAMO PRINCIPAL)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" — RED HIDRAULICA BATERIAS SANITARIAS (TRAMO RAMAL)

PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" — CONEXION LAVAMANOS BATERIAS SANITARIAS

PUNTO SANITARIO PVC 4" — DESAGUE LAVAMANOS BATERIAS SANITARIAS

BANOS — ILUMINACION Y ELECTRICO

DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA EXISTENTE (BD 061211) — BATERIAS SANITARIAS COLISEO

CARGUE MATERIAL MANUAL — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS MORA

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS MORA

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS
MORA

SUMINISTRO E INSTALAQION PANEL LED 24W IP44 — ILUMINACION BANOS Y VESTIARIOS (RESISTENTE A HUMEDAD; INCLUYE
CABLEADO Y PROTECCION DIFERENCIAL)

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 220V PVC — BANOS (INCLUYE CABLEADO Y TUBERIA)

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL COLISEO EVANGELISTA MORA — BARRIDO, ASEO Y LAVADO DE TODAS LAS ZONAS INTERVENIDAS (COLISEO,
CANCHA AUXILIAR, BANOS, ACCESOS Y ZONAS EXTERNAS)

VARIOS

ALQUILER BANO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) — DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

EXTINTOR ABC 10 LB — DOTACION OBLIGATORIA DURANTE LA OBRA

IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL — A CARGO DEL
CONTRATISTA (INCLUIDO EN SU OFERTA)

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS — CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO
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ESCENARIO 2: ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO

PRELIMINARES

CAMPAMENTO TABLA 9 M2 — OFICINA'Y BODEGA DE OBRA

VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMx100CM CON OJALETE — OBRAS 101 A 200 SMMLV

CUBIERTA — LONA: REPARACION DE RASGADURAS Y ORIFICIOS

REPARACION RASGADURAS Y ORIFICIOS LONA DE CUBIERTA — PARCHES CON RETAZOS DE LONA PROVENIENTES DEL ALMACEN
DEL COLISEO (MATERIAL SIN COSTO ADICIONAL), TRABAJO EN ALTURAS: INCLUYE ANDAMIOS Y PROTOCOLO NSR-10

CUBIERTA — SELLADO DE JUNTAS Y LUCETAS PLATAFORMA SUR

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA CORTAGOTERAS REDONDO EN PVC/ALUMINIO — LUCETAS PLATAFORMA SUR (4 PUNTOS DE
FILTRACION)

LIMPIEZA JUNTAS DE UNION LUCETAS CON LOSA (REF, BD 310113 LIMPIEZA CANAL METALICA) — PLATAFORMA COSTADO SUR

SELLADOR ELASTICO JUNTA 1x1 CM — JUNTAS LUCETAS PLATAFORMA SUR (SELLANTE ELASTOMERICO TIPO SIKAFLEX O
EQUIVALENTE TECNICO APROBADO)

SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO — REMATE JUNTA LUCETA-LOSA PLATAFORMA SUR

BANCAS DE JUGADORES — CUBIERTA EN POLICARBONATO

DESMONTE CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO EXISTENTE — BANCAS DE JUGADORES

CARGUE MATERIAL MANUAL — CUBIERTA ACRILICA DESMONTADA BANCAS JUGADORES

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — CUBIERTA ACRILICA DESMONTADA

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — CUBIERTA ACRILICA DESMONTADA

LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM (TWINWALL) — CUBIERTA RECINTO PMU ESTADIO

PMU — CARPINTERIA METALICA: ESCOTILLA Y VENTILACION

LIMPIEZA Y PREPARACION SUPERFICIE PMU (RETIRO SUCIEDAD, PINTURA DETERIORADA Y MATERIAL SUELTO)

SUMINISTRO E INSTALACION ABERTURA DE VENTILACION — RECINTO PMU (ELEMENTO FALTANTE EN EL ALCANCE ORIGINAL)

SUMINISTRO E INSTALACION ESCOTILLA DE ACCESO METALICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD — RECINTO PMU (ACCESO PARA
MANTENIMIENTO)

FACHADAS — PANETE Y PINTURA MUROS Y COLUMNAS

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — MUROS FACHADAS OCCIDENTAL, SUR'Y ORIENTAL

RESANE REPELLO MURO 1:3 — ZONAS DETERIORADAS FACHADAS

ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] — FACHADAS

VINILO MURO TIPO 1 [2 MANOS] — FACHADAS (COLOR ZAPOTE / BLANCO / GRIS BASALTO)

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — COLUMNAS FACHADA

RESANE REPELLO COLUMNAS 1:3

ESTUCO PLASTICO COLUMNAS [PASTA]

VINILO COLUMNAS TIPO 1 [2 MANOS]

LAVADO Y LIMPIEZA FACHADAS — TALLADO MANUAL CON DETERGENTE BIODEGRADABLE (SIN EQUIPO DE ALTA PRESION —
CONSERVACION ACABADO)
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BARANDAS METALICAS — ANTICORROSIVO Y ESMALTE

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — PREPARACION SUPERFICIAL REJAS Y BARANDAS PERIMETRALES ESTADIO

SUMINISTRO Y APLICACION ANTICORROSIVO SOBRE TUBERIA/LAMINA METALICA — REJAS Y BARANDAS PERIMETRALES

SUMINISTRO Y APLICACION ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS + PARALES (PINTURA ACEITE 2 MANOS) — BARANDAS
PERIMETRALES TODO EL ESTADIO

ESCALERAS DE EMERGENCIA — PINTURA DE TRAFICO

LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE — PREPARACION GENERAL PREVIA A PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO VIAL (2 MANOS) — LINEAS DE EVACUACION Y SENALIZACION DE EMERGENCIA
EN PISO DE TODAS LAS ESCALERAS DEL ESTADIO (INCLUYE FLECHAS, CRUCES Y TEXTOS ORIENTACION)

GRADERIAS — SISTEMA DE DRENAJE

LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO SIFONES Y TRAGANTES SISTEMA DRENAJE (REF, BD 250803) — GRADERIAS

ESTRUCTURAS METALICAS INTERNAS — ANTICORROSIVO Y PINTURA

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE — PREPARACION ESTRUCTURAS METALICAS INTERIORES

SUMINISTRO Y APLICACION ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA — ESTRUCTURAS METALICAS INTERIORES

SUMINISTRO Y APLICACION ESMALTE ESTRUCTURA METALICA 3 EN 1 [MATE] — ACABADO FINAL (2 MANOS)

UAR — MUROS Y RECUBRIMIENTO EPOXICO

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE MUROS ESPACIO UAR — PREPARACION PARA RECUBRIMIENTO EPOXICO

SUMINISTRO Y APLICACION RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTICO — MUROS Y CIELO UAR (2 MANOS + IMPRIMANTE
EPOXI, RESISTENTE A LAVADO FRECUENTE Y DESINFECTANTES)

UAR — PUERTAS METALICAS

DESMONTE Y RETIRO NAVE METALICA EXISTENTE (PUERTAS UAR, REF, BD 100537)

CARGUE MATERIAL MANUAL — PUERTAS METALICAS DESMONTADAS UAR

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — PUERTAS METALICAS DESMONTADAS UAR

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — PUERTAS METALICAS DESMONTADAS
UAR

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOBLE METALICA 2,20Mx2,13M CON ESTRUCTURA INTERIOR — ACCESO UAR (REPOSICION
PUERTAS DESMONTADAS)

UAR — MALLA ANTIRROEDORES

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA GALVANIZADA ANTIRROEDORES CAL,16 ROMBO 1/2" — VANOS, JUNTAS DE PARED Y PERIMETRAL
INFERIOR UAR

BANOS — DEMOLICION CIELO FALSO

DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA EXISTENTE — BATERIAS SANITARIAS ESTADIO

CARGUE MATERIAL MANUAL — ESCOMBROS CIELO DESMONTADO BANOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — ESCOMBROS CIELO BANOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — ESCOMBROS CIELO BANOS

BANOS — CIELO FALSO NUEVO
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SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA SOPORTE CIELO FALSO — PERFILERIA GALVANIZADA + SUSPENSORES TIPO OMEGA
(BATERIAS SANITARIAS)

SUMINISTRO E INSTALACION PLACA FIBROCEMENTO ETERBOARD 2,44x1,22x8MM — CIELO NUEVO BATERIAS SANITARIAS
(RESISTENTE A HUMEDAD)

RESANE REPELLO CIELO 1:3 — ENCUENTROS, FILOS Y UNIONES PLACA-MURO (BATERIAS SANITARIAS)

ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] — BATERIAS SANITARIAS

VINILO CIELO TIPO 3 [2 MANOS] — BATERIAS SANITARIAS

BANOS — DEMOLICION LUMINARIAS

DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA EXISTENTE (BD 061211) — BATERIAS SANITARIAS ESTADIO

CARGUE MATERIAL MANUAL — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS

RETIRO DE SALDOS EN SITIO — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS

RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL, FACTOR EXPANSION) — LUMINARIAS DESMONTADAS BANOS

BANOS — ILUMINACION Y ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 24W IP44 — ILQMINACION NUEVA BATERIAS SANITARIAS (REEMPLAZA LUMINARIA
DESMONTADA; INCLUYE CABLEADO THHN Y PROTECCION DIFERENCIAL)

ADECUACION Y REINSTALACION CIRCUITO ELECTRICO — PUNTO DE ILUMINACION NUEVA BANOS (CABLEADO TIPO THHN, CANALETA
PVC, TOMA'Y CONEXION A TABLERO)

BANOS — ENCHAPE Y SANITARIOS

FRAGUADO ENCHAPE EXISTENTE — REJUNTADO Y SELLADO FISURAS PISO Y MUROS BATERIAS SANITARIAS (FRAGUA EPOXICA
RESISTENTE A HUMEDAD)

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS REDONDO EMPOTRAR CERAMICO — BATERIAS SANITARIAS (3-4 UNIDADES; INCLUYE SIFON
CROMADO, ANCLAJES Y LLAVE DE PASO INDIVIDUAL — UNIDADES ADICIONALES DE REPUESTO PARA SUSTITUCION INMEDIATA)

SENALETICA GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACION SENAL DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE (SALIDA, EVACUACION, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE
EVACUACION) — INCLUYE FIJACION MECANICA

SUMINISTRO E INSTALACION SENAL INFORMATIVA INSTITUCIONAL IMPRESION UV + VINILO PLOTEADO SOBRE ALUMINIO COMPUESTO
— VOMITORIOS, INGRESOS Y SECTORES

SENALETICA INFORMATIVA E INSTITUCIONAL — UAR (IMPRESION UV SOBRE VINILO PLOTEADO ALTA RESOLUCION, CON
INSTALACION)

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL ESTADIO — BARRIDO, ASEO Y LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE TODAS LAS ZONAS INTERVENIDAS
(PLATAFORMAS, GRADERIAS, CANCHAS, BANOS Y ACCESOS)

LIMPIEZA Y ASEO GENERAL ESPACIO UAR AL FINALIZAR INTERVENCION

VARIOS

ALQUILER BANO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) — DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

EXTINTOR ABC 10 LB — DOTACION OBLIGATORIA DURANTE LA OBRA
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IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL — A CARGO DEL
CONTRATISTA (INCLUIDO EN SU OFERTA)

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS — CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO

ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO

PRELIMINARES

CAMPAMENTO TABLA 9 M2 — OFICINA'Y BODEGA DE OBRA

VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMx100CM CON OJALETE — OBRAS 101 A 200 SMMLV

SUMINISTRO PARA INSTALACION DE BOMBAS

TUBERIA PVC-P SCH 80 21 D:6 PULG

TUBERIA PVC-P SCH 80 D:4 PULG

TEE PRESION SCH80 D: 6 PULG

TEE PRESION SCH80 D: 4 PULG

CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 4 PULG

CODO 90° PVC-P SCH 80 D: 6 PULG

UNIONES UNIVERSALES PVC-P 4 PULGADAS

UNIONES UNIVERSALES PVC-P 2 PULGADAS

UNION LISA PARA ALTA PRESION SCH 80 D: 4 PULGADAS

UNION LISA PARA ALTA PRESION SCH 80 D: 6 PULGADAS

UNION LISA PARA ALTA PRESION SCH 80 D: 2 PULGADAS

BUJE SOLDADO SCH80D:4 X2

TUBERIA PVC-P SCH 80 D: 2 PULG (TRAMOS COMPLEMENTARIOS)

VALVULA DE 4 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER

VALVULA DE 6 PULG EN PVC TIPO MARIPOSA TIPO WAFER

BRIDAS PVC

PAQUETE DE TORNILLERIA INOXIDABLE Y EMPAQUE NEOPRENO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO PISCINA 50M (3 MOTOBOMBAS 15HP) — DESMONTE, MONTAJE, RODAMIENTOS,
ACEITE, SELLOS, BARNIZADO BOBINAS, FLOTADORES E INFORME TECNICO

GRAPA TIPO PERA EN ACERO GALVANIZADO 6 PULG

VARILLA ROSCADA DE 3/8 ZINCADA

CHAZO METALICO DE EXPANSION

TORNILLERIA DE AJUSTE

VALVULA ANTIATRAPAMIENTO PISCINA

REPARA(;ION DE EMBOQUILLADO TUBERIA DE SUCCION 4" EN TANQUE DE EQUILIBRIO (MORTERO IMPERMEABLE Y RESINA EPOXICA
SUBACUATICA)

EXCAVACION A MANO CON SISTEMA DE ATRAQUE

DISPONER MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO (REF, BD 100605 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL)
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DADOS EN CONCRETO 3000 PSI PARA ANCLAJE DE TUBERIA DE SUCCION (REF, BD 120212)

DEMOLICION DE MORTERO — CANAL PERIMETRAL PISCINA 50M

RETIRO DE ESCOMBROS — CANAL PERIMETRAL

IMPERMEABILIZACION MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE ALTA ELONGACION — CANAL PERIMETRAL

REPELLO CANAL PERIMETRAL 1:3 (REF, BD 190909)

RECUBRIMIENTO EPOXICO CANAL PERIMETRAL — SUPERFICIE EXPUESTA AL AGUA (REF, BD 320704)

SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-1500, MOTOR TEFC 15HP TRIFASICO, SUCCION 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL,
TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR (COT, HIDROMAX 20-ENE-2026, INCL, IVA)

SUMINISTRO MOTOBOMBA EQ SERIES EQKT-750, MOTOR TEFC 7,5HP TRIFASICO, SUCCION 6"-DESCARGA 4", MATERIAL NORYL,
TRAMPA DE CABELLOS, CERT, NSF/UL/RETIE, PENTAIR (COT, HIDROMAX 20-ENE-2026, INCL, IVA)

SELLAR O RELLENAR CON MATERIAL DE LA EXCAVACION (COMPACTACION MANUAL) — TANQUE DE EQUILIBRIO

CAPA PROTECTORA EN NEOPRENO O PLASTICO GRUESO PARA TUBERIA DE SUCCION EN CAMBIO DE DIRECCION

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE BANOS — UDAG

MEDIACANA PERIMETRAL Y PERIMETRO TRAGALUZ EN MORTERO IMPERMEABLE (REF, BD 290826)

SUMINISTRO E INSTALACION SIFON CON REJILLA TIPO GRANADA + EMBOQUILLADO TUBERIA BAJANTE (REF, BD 150357)

DEMOLICION MANTO Y MORTERO DE NIVELACION — LOSA CUBIERTA EDIFICIO BANOS

IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA — MANTO PRO 3MM T=10CM

IMPERMEABILIZACION PERIMETRO LOSA — FALDONES Y REMATES

RASQUETEADA-LIJADA-RESANE CIELO RASO

PINTURA ACRILICA (VINILO) CIELO RASO TIPO 3 [2 MANOS]

PINTURA ACRILICA (VINILO) COLUMNAS TIPO 1 [2 MANOS] — 3,8X2,4M X 19 UND

DEMOLICION MURO SUPERBOARD — DIVISIONES INTERNAS BANOS (REF, BD 100314, ASIMILADO)

MURO EN MAMPOSTERIA DE REPOSICION (REF, BD 140229)

ESTUCO Y PINTURA MURO NUEVO EN MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE 1,40X1,80M (REF, BD 240309)

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA/MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA (REF, BD 250522)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" REDES DUCHAS (REF, BD 160506)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" REDES DUCHAS (REF, BD 160505)

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO REDES DUCHAS (REF, BD 160712)

DEMOLICION BALDOSA Y MORTERO EXISTENTE — PISO BANOS (REF, BD 100407)

MORTERO DE NIVELACION PEND, 1% + BALDOSA ANTIDESLIZANTE 60X60CM — PISO BANOS

ENCHAPE CERAMICO MUROS DUCHAS 26,8X2,4M (REF, BD 190542)

SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBAS MORTERO 1/2 CANA — DUCHAS

MUROS EXISTENTES — RESANE + PINTURA ACRILICA [2 MANOS] 149,6X2 4M

DESMONTE EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA MEDIA (REF, BD 250427)
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DESMONTE EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS REDONDO EMPOTRAR CERAMICO (REF, BD 250454)

DESMONTE Y DEMOLICION MESON EXISTENTE (REF, BD 100407, ASIMILADO)

SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO + FALDON (REF, BD 190708)

PINTURA PUERTAS METALICAS ESMALTE 3 EN 1 [2 MANOS] 1X2,1M — 4 UND

TUBERIA EXTERIOR METALICA EMT 3/4" + CABLEADO ELECTRICO (REF, BD 173003)

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED — BALA PANEL 24W (REF, BD 170659)

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 120V PVC (REF, BD 170722)

LIMPIEZA GENERAL — HIDROLAVADO PISO EDIFICIO BANOS

VARIOS

ALQUILER BANO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) — DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

EXTINTOR ABC 10 LB — DOTACION OBLIGATORIA DURANTE LA OBRA

IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS — CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA BARONA, ALBERTO
GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS.

FRENTE 2: UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

DESCRIPCION

ESCENARIO 1: COLISEO EVANGELISTA MORA

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP
marca IHM, Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial, Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de rodamientos, cambio
de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del
mantenimiento con las evidencias,

Lavado y desinfeccién de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGUN DECRETO 1575 DE 2007,

Valvula tipo flota mecanica en acero inoxidable completo con accesorios de instalacion (en caso de ser necesario)

Analisis fisico-quimicos y microbiolégicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024,

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estacion de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

ESCENARIO 2: ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO
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Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de la Estacion de bombeo aguas lluvias No.1 - Ala Norte - Dos (2) bombas tipo aguas
negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 htz, en operacion automatica y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y
diagnostico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, bamizado de
bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de la Estacion de bombeo aguas lluvias No.2 - Ala Sur - Dos (2) bombas tipo aguas
negras de 2 HP, 230 Voltios, 60 htz, en operacion automatica y aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y
diagnostico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, bamizado de
bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automatico y acometida para la Estacion de bombeo aguas lluvias No.1
- Ala Norte, incluye M.O, materiales y equipos

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, arranque automatico y acometida para la Estacion de bombeo aguas lluvias No. 2
- Ala Sur. incluye M.O, materiales y equipos

Realizar el Mantenimiento CORRECTIVO mediante el Embobinado y demas actividades necesarias para su correcto funcionamiento, de dos
motores de los sistemas de bombeo del escenario (norte / sur). incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccién y diagndstico
inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalacion de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las
evidencias. (en caso de ser necesario)

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de la Estacion de bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Consistente en 1 equipo
de presion con variador de velocidad de 3 motobombas de 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y diagndstico
inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio
de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de la Estacion de bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Consistente en 1 equipo de
presion con variador de velocidad de 3 motobombas 10 HP. Incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y diagndstico inicial.
Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de
flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfeccion de UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estacion de
bombeo de agua potable - Tribuna Occidental. Capacidad: 32 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Realizar mantenimiento preventivo mediante la Limpieza y desinfeccion de UN (1) Tanque de aimacenamiento de agua potable de la Estacion de
bombeo de agua potable - Tribuna Oriental. Capacidad: 55 M3. incluye M.O, materiales y equipos. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Realizar Analisis fisico-quimicos y microbiolégicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el
trabajo; los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO
DEBE ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de dos motobombas de 3hp ubicadas en el Evangelista Mora, en operacién automatica y
aditiva, incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y diagndstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el
cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega
del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico motobomba de Riego de 15 hp - para el sistema de riego del Pascual Guerrero, incluye
M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de
rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, bamizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del
respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automatico y acometida para sistema de riego, incluye M.O, materiales y equipos.

Realizar el Mantenimiento preventivo eléctrico de tablero eléctrico, del sistema de abastecimiento al sistema de riego ubicado en el Evangelista Mora
(2 motobombas de 3hp y bomba sumergible tipo lapicero de 3hp), incluye M.O, materiales y equipos.

Realizar Mantenimiento preventivo eléctrico y mecanico de la Estacion de bombeo de agua potable -PALCOS (ORIENTAL). Consistente en 1 equipo
de presion con variador de velocidad de 3 motobombas (2 de 5,5 HP y 1 de 3 HP), incluye M.O, materiales y equipos. Informe de visita de inspeccion
y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de
bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.
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Realizar Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico, arranque automatico y acometida para la Estacion de bombeo de agua potable - PALCOS
(ORIENTAL), incluye M.O, materiales y equipos.

Realizar Limpieza y desinfeccion de un (1) Tanque de almacenamiento de agua potable del Sistema de bombeo de agua potable. SEGUN
DECRETO 1575 DE 2007.

Andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014). -NOTA: EL LABORATORIO DEBE
ESTAR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

ESCENARIO 3: PISCINAS ALBERTO GALINDO

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO

Mantenimiento Correctivo eléctrico y mecénico en caso de ser necesario, que consiste en reparacion total del sistema de bombeo de Agua Potable
compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP Marca Pedrollo, Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automatico, piezas
hidraulicas, mecanicas y eléctricas que presenten fallas, Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspeccion y diagnostico inicial
debidamente firmado por el ingeniero mecanico 6 electromecanico, Incluye desmonte, montaje de equipos e instalacion de accesorios y entrega del
respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias,

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de Agua Potable ubicado, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 3 HP
Marca Pedrollo cada una, Informe de visita de inspeccion y diagndstico inicial, Incluye desmonte, montaje de equipos, Incluye el cambio de
rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barmizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del
respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias,

Lavado y desinfeccién de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3, SEGUN DECRETO 1575 DE 2007,

Andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°, 4145,0,21,0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024,

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estacion de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)

Reposicion de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos
los proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutara conforme con lo
definido en los anexos técnicos, previa aprobacion del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e
inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista debera presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el
supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos
elementos esté dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto.

FRENTE 3: UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO

ESCENARIO 4: VELODROMO ALCIDES NIETO PATINO

ESTACION # 1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas residuales interno,
compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de
equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto
funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.
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ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas lluvias de
salida hacia la Cra. 52, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye
desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores
para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas residuales
exterior, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje
de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto
funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO: Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema
de bombeo de aguas lluvias ubicado en la rampa de descargue del escenario, compuesto por 2 motobombas sumergibles de 2HP cada una. Informe
de visita de inspeccion y diagnostico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de
sellos, bamizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con
las evidencias.

Limpieza de (1) camara de achique de la ESTACION #1 AGUAS RESIDUALES INTERIOR, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en el
retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.

Limpieza de (1) camara de achique de la ESTACION #2 AGUAS LLUVIAS SECTOR ESCALADA, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en
el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.

Limpieza de (2) camaras de achique de la ESTACION #3 AGUAS LLUVIAS EXTERIOR CRA. 55, incluye desmonte y montaje de bomba. Consiste en
el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.

Limpieza de (1) camara de achique de la ESTACION #4 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SECTOR BMX-PATINODROMO, incluye desmonte y
montaje de bomba. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos de bombeo y
controles de encendido.

Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estacién de bombeo #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de
proteccion y sistema de automatizacién, cuando sea necesario

Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estacién de bombeo #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de
proteccion y sistema de automatizacién, cuando sea necesario

Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estacion de bombeo #3. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de
proteccion y sistema de automatizacién, cuando sea necesario

Mantenimiento de tablero eléctrico y acometida para estacion de bombeo #4. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de
proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario

Retiro de tapa de concreto sellada y su posterior instalacion y sellado con concreto

ESCENARIO 5: COLISEO EL PUEBLO

ESTACION # 1 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico sistema de bombeo de aguas de nivel freatico compuesto por 2 motobombas de 2 HP
cada una. Informe de visita de inspeccion y diagndstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de
aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del
mantenimiento con las evidencias.

ESTACION #2 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del del sistema de bombeo de aguas residuales compuesto por 2 motobombas de 3
HP trituradoras. Informe de visita de inspeccion y diagnostico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio
de aceite, cambio de sellos, barizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del
mantenimiento con las evidencias.
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ESTACION #4 Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas lluvias compuesto por 2 motobombas de 10 HP
sumergibles trituradoras. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

Servicio especializado con equipo vactor (Limpieza y Succion) Transporte de residuos desde de recoleccion a planta de tratamiento (Disposicion Final
Certificada) para limpieza de tanque de agua negra, lluvia y red de drenaje interno sanitario

Limpieza de UN (1) tanque de depdsito de aguas lluvias y (UN) tanque de depdsito de nivel fredtico. Consiste en el retiro del material flotante y de
material sedimentado acumulado. Incluye retiro de escombros fuera del escenario y depésito en botadero autorizado en caso de ser necesario; puesta
en marcha de equipos de bombeo y controles de encendido.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estacion #1. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estacion #2. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de bombeo de la Estacion #4. Incluye: Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario

FRENTE 4: UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO

ESCENARIO 6: COLISEO DE HOCKEY

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de la estacion de bombeo para el suministro de agua potable compuesto por dos (2) motobombas de
1 HP Pedrollo DG ped 3 con variador de presion, conforme a manual de uso del equipo. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye
desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores
para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para el sistema de suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario

Lavado y desinfeccién de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Andlisis fisico-quimicos y microbioldgicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

Valvula tipo flota mecanica en acero inoxidable completo con accesorios de instalacion (en caso de ser necesario)

Cambio de componentes hidraulicos que hacen parte de los puntos de descarga de los equipos Sanitarios (Fluxémetros tipo Push para: inodoro
lavamanos, duchas y orinal)

ESCENARIO 7: DIAMANTE DE SOFTBOL

Lavado y desinfeccién de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Andlisis fisico-quimicos y microbiologicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

Limpieza de dos camaras de achique. Consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado y puesta en marcha de equipos
de bombeo y controles de encendido.

ESCENARIO 8: LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS
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Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecanico en caso de ser necesario, que consiste en reparacién total de la estacién de bombeo de agua
subterranea y sistema de riego, compuesto por dos (2) motobomba de 6,6 HP, 1 motobomba de tipo "lapicero" de 3 hp, ajustes requeridos al sistema
de presion constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automatico, piezas hidraulicas, mecanicas y eléctricas que presenten
fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspeccion y diagnéstico inicial debidamente firmado por el ingeniero mecanico o
electromecanico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalacion de accesorios y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con
las evidencias.

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de la estacién de bombeo para el suministro de agua subterranea para el riego de los campos de
juego, compuesto por dos (2) motobombas de 6,6 HP y una (1) motobomba del tipo "lapicero”, y ajustes requeridos al sistema de presion constante.
Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio
de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del
respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estacién de bombeo para el funcionamiento del sistema de bombeo de agua
subterranea y sistema de riego: limpieza, ajustes, cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

ESCENARIO 9: LIGA DE ATLETISMO

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 2 motobombas de 3HP cada una.
Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento.
Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de
flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estacion de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario. Incluye la regulacion y calibracion de los
arranques de las motobombas.

Lavado y desinfeccién de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 5 M3. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Andlisis fisico-quimicos y microbiolégicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas para el suministro del riego proveniente del pozo, compuesto por
una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero”. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos,
barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento correctivo, eléctrico y mecanico en caso de ser necesario, que consiste en reparacion total de la estacion de bombeo para el suministro
de agua subterranea de riego del campo de juego, compuesto por una (1) motobomba 5,5 HP marca WEG, 1 motobomba de tipo "lapicero”, y ajustes
requeridos al sistema de presién constante. Incluye el cambio de flotadores del sistema de encendido automatico, piezas hidraulicas, mecanicas y
eléctricas que presenten fallas. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el Informe de inspeccién y diagnéstico inicial debidamente firmado por
el ingeniero mecanico 6 electromecanico. Incluye desmonte, montaje de equipos e instalacion de accesorios y entrega del respectivo informe técnico
del mantenimiento con las evidencias.

ESCENARIO 10: PISCINA DE KAYAK

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 3 motobombas
centrifugas de 7,5 HP Marca Premium. Informe de visita de inspeccién y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio
de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del
respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

ESCENARIO 11-1: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - CLAVADOS
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Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba
centrifuga de 48 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de
rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo
informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba
sumergible de 0,75 HP. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

ESCENARIO 11-2: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA DE CALENTAMIENTO

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de
25 HP Marca Siemens. Informe de visita de inspeccion y diagndstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba
reforzadora de cloro de 7 HP Marca Pedrollo. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el
cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, bamizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega
del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

ESCENARIO 11-3: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - PISCINA NINOS (TERMICA)

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de
3 HP. Marca Pentair. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

ESCENARIO 11-4: PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE - 50 METROS

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba de
75 HP Marca Barnes. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos,
cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe
técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo para suministro de agua tratada de piscina, compuesto por 1 motobomba
reforzadora de cloro de 3 HP. Informe de visita de inspeccion y diagnéstico inicial. Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de
rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo
informe técnico del mantenimiento con las evidencias.

Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para El sistema de tratamiento de agua de piscina. Incluye: limpieza, ajustes, cambio de
arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacion, cuando sea necesario.

FRENTE 5: UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS

ESCENARIO 12: COLISEO DE COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA

Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico del sistema de bombeo de aguas de agua potable, compuesto por 3 motobombas de 3HP cada una.
Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de flotadores para su correcto funcionamiento.
Incluye desmonte, montaje de equipos. Incluye el cambio de rodamientos, cambio de aceite, cambio de sellos, barnizado de bobinas, cambio de
flotadores para su correcto funcionamiento y entrega del respectivo informe técnico del mantenimiento con las evidencias.
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Mantenimiento eléctrico de tablero eléctrico y acometida para la Estacion de bombeo para el suministro de agua potable. Incluye: limpieza, ajustes,
cambio de arrancadores, controles de proteccion y sistema de automatizacién, cuando sea necesario. Incluye la regulacion y calibracion de los
arranques de las motobombas.

Lavado y desinfeccion de UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3. SEGUN DECRETO 1575 DE 2007.

Analisis fisico-quimicos y microbioldgicos de calidad de agua a realizar una antes del lavado; y la otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo;
los parametros a medir son los definidos en la Resolucion N°. 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) -NOTA: EL LABORATORIO DEBE ESTAR
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 229/2024.

FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)

Reposicion de piezas o partes y otros requeridos para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para todos los
proponentes, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutara conforme con lo
definido en los anexos técnicos, previa aprobacion del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de todos los repuestos. 3) Este valor fijo e
inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista debera presentar los debidos soportes debidamente aprobados por el
supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en cada acta de pago del contrato. La mano de obra para instalar estos
elementos esta dentro de los costos de mantenimientos preventivos y correctivos establecidos en el presupuesto

4.2 4.2FASESY ETAPAS DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES - FRENTE 1

REGISTRO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista debera llevar una bitacora, en cada escenario deportivo, donde se registre el
cumplimiento de todas las actividades de conservacion; se debe registrar: la fecha de visita, la hora
de llegada y de salida, el nombre de las personas que hacen el mantenimiento por parte del
contratista y de las personas que atienden el servicio.

421 4.2.1 ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION

Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecucién y la fecha en que se
suscriba el acta de inicio de la etapa de construccion.

En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y disefios suministrados por Secretaria del
Deporte y la Recreacion, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las
especificaciones y normas de disefio vigentes, debe revisar los planos, gestién social, aprobacion a
su nombre de los componentes ambientales (previamente aprobado a nombre del Secretaria del
Deporte y la Recreacion), plan de gestién social, gestion de materiales de construccion, permisos y
licencias que la obra exija y requiera para la construccion de la obra.

Igualmente, durante esta etapa el contratista debera realizar todas las actividades necesarias para
iniciar las obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la
seguridad y actividades prioritarias y continuas en los frentes de obra.

Por otra parte, el contratista debe presentar al Interventor una memoria técnica que contenga la
informacion sobre el balance que hizo a los estudios y disefios, la cual debe incluir como minimo lo
siguiente:
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3.2.1.1. Informe de revision de los disefios suministrados por la Secretaria del Deporte y la
Recreacion.

3.2.1.2. Balance de mayores y menores cantidades de obra, en caso de ser requerido.

3.2.1.3. Memorias técnicas de las mayores y menores cantidades en obra, en caso de que se
presente balance de obra.

3.2.1.4. Descripcion del proceso constructivo.

3.2.1.5. Especificaciones técnicas (si aplica).

3.2.1.6. Plan de las medidas de seguridad industrial y salud de la obra.

3.2.1.7. Programacion de obra y cronograma de metas fisicas.

Tabla 8: Metas Fisicas (ejemplo)

Fecha Fin Dias

Descripcien tems unidad | camtidag | peerenD | Ferert | o | Semamazs | semanazo | semamazi | Semamaz | semanazs | semamaza [ semamazs | semanazs | semam3r
Codigo: 01.02.002.26005564,0295_01
OBJETO: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO LA
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2A ENTRE CALLE
45N CALLE 52N DE LA COMUNA2.
o e 020501 10/07/205 | 21/07/205 | 28/072025 | oafosa025 | a1josjo25 | usjosszozs | 2sjosja0es | oyjosjaoes | osjosja0es
20/07/2005 | 27/07/2005 | 03/o8/2025 | 10/osj2025 | 7/osjzozs | 2sjosjzos | sujosjaoes | orjosja0es | aajosya0ns

Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED
Direccion: AVENIDA 2 ENTRE CALLE 48N Y CALLE

Y
No Predial: 1080000010000
No Matricula: 370 - 726707
01 PRELIINARES

o2 POLISOMBRA TUPIDA H=2.00 h i

Total OLPRELIMINARES
010.MUROS

140119, MURO EN BLOQUE
301 ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE M2 94,02
15%299

'140120.MURO EN BLOQUE
302 ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE M2 564
12x20%9
303 140109, MURO CALADO CEMIENTO | 12 561

3.2.1.7.1. Programacion de Personal (Segun programa project).

Tabla 9: Programacion Personal (ejemplo)

Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37
Descripcién 14/07/2025 21/07/2025 | 28/07/2025 04/08/2025 11/08/2025 18/08/2025 | 25/08/2025 01/09/2025 08/09/2025
20/07/2025 27/07/2025 | 03/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 24/08/2025 | 31/08/2025 07/09/2025 14/09/2025

DIRECTOR DE OBRA

RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACION Y CONTROL DE
OBRA

INSPECTOR SST

PROFESIONAL SOCIAL
PERSONAL DE APOYO

AUX- AMBIENTAL

INGENIERO FORESTAL
INGENIERO HIDRAULICO
BIOLOGO!

REGULADOR DE TRANSITO
BRIGADA OLA

TOPOGRAFO

CADENERO

MAQUINARIA (MINICARGADOR)
MAQUINARIA (PAJARITA)
MAQUINARIA (OTRAS)

Frente de ObraNo 1

RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
INSPECTOR DE OBRA

Maestros

Obreros

Contratistas

Frente de Obra No 2

RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
INSPECTOR DE OBRA

Maestros

Obreros

Contratistas

Frente de Obra No 3

RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
INSPECTOR DE OBRA

Maestros
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| ovreros | | | | | | | | | |
[Ccontratistas [ [ [ [ [ [ [ [ [ |

Adicionalmente, en esta etapa el contratista debera ejecutar las siguientes actividades, sin limitarse
a realizar aquellas necesarias para dar lugar a la ejecucion de las obras:

3.2.1.8. Contar con el personal necesario para la realizacion de los mantenimientos y adecuaciones.
3.2.1.9. Contratar el suministro de materiales e insumos.

3.2.1.10. Contratar el suministro de maquinaria (SI APLICA)

3.2.1.11. Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales.
3.2.1.12. Elaboracion e implementacién del Plan de Calidad.

3.2.1.13. Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad.

3.2.1.14. Instalacién de Punto de Atencién a la Comunidad.

3.2.1.15. Implementacion del plan ambiental que corresponda.

3.2.1.16. Implementar Plan de Manejo de Transito.

3.2.1.17. Programa de trabajo actualizado de Proveedores externos

3.2.1.18. Plan de Compras de Materiales indicando el proveedor, factura y fecha de entrega
en obra.

Ademas de lo anterior, el contratista debera acreditar ante la interventoria que sus proveedores
cuentan con la siguiente documentacion vigente, so pena de no ser validados por la interventoria.

Proveedor de Bafios: Certificacion emitida por autoridad competente, de permiso de vertimientos de
aguas residuales ademas de la respectiva resolucion de autorizacion.

Proveedores de Madera: Permiso y/o Salvo Conducto Unico Nacional para la movilizacion de
madera, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.
Proveedores de Agregados Pétreos y/o Premezclados: Licencia actualizada de Explotacion de
Canteras.

Proveedores de Disposicion Final de Residuos de Construcciéon y Demoliciones (RCD), debe
presentar la autorizacién de la autoridad competente, usos del suelo, etc.

Es importante sefialar que cualquier cambio de los proveedores previamente validados por la
interventoria durante la etapa de construccién, el contratista deberd acreditar la documentacion
anterior ante la interventoria para su validacion.

El Contratista debera tener presente que no se aceptaran dilaciones en el inicio de las obras por falta
de la revisidon de los estudios y disefios o0 el no desarrollo de las actividades mencionadas
anteriormente.

422 4.2.2 ETAPA DE CONSTRUCCION
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Esta etapa comprende el periodo entre la fecha de la firma del acta de iniciacion de la etapa de
construccion y la fecha de terminacién del plazo de ejecucion del contrato, en el que se desarrollaran
las obras comprendidas en el objeto y alcance del contrato.

Durante la etapa de construccion, el Contratista debera realizar las actividades previstas segun los
disefios, estudios, y especificaciones que se estableceran en el pliego de condiciones, estudios
previos y los anexos técnicos del proyecto.

Esta etapa corresponde al desarrollo a nivel macro de las actividades descritas en el numeral 3.1.
de este Anexo Técnico y sin limitarse a ellas, de tal manera que se garantice la correcta ejecucion
las obras necesarias para desarrollar las obras mencionadas con anterioridad., en general, y sin
limitarse a ellas, las actividades a desarrollar durante la construccion del Proyecto son:

3.2.2.1. Actividades Preliminares
3.2.2.2. Desmontes varios.
3.2.2.3. Estructuras de concreto
3.2.2.4. Carpinteria metalica.
3.2.2.5. Redes técnicas

3.2.2.6. Acometidas eléctricas
3.2.2.7. Pisos

3.2.2.8. Cubiertas

3.2.2.9. Mobiliario

3.2.2.10. Mamposteria
3.2.2.11. Carpinteria polivinilica
3.2.2.12. Aparatos sanitarios
3.2.2.13. Acabados

3.2.2.14. Limpieza

De manera especifica, para cada uno de los escenarios que integran los cinco (5) frentes del
proyecto, estas actividades comprenden:

FRENTE 1 — MANTENIMIENTO Y ADECUACION
Frente 1 — Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona:

Coliseo Evangelista Mora: instalacion provisional de campamento y valla informativa; reposiciéon de
canales y bajantes de aguas lluvias en cubierta; impermeabilizacién de losas de acceso; desmonte
de cubierta en fibrocemento e instalacion de cubierta termoacustica en cancha auxiliar; reposicion
de cerramiento en malla eslabonada; limpieza de carcamos y sistema de drenaje; resane, estuco y
pintura de fachada general; suministro de mobiliario urbano; poda de arbolado; reparacion, lijado,
sellado, demarcacion y laqueado del maderamen deportivo de la cancha auxiliar; suministro de
graderia en aluminio; cielo falso nuevo; pintura estructural de columnas y vigas; mantenimiento de
carpinteria en vidrio templado y de puertas metélicas; anticorrosivo y pintura de estructura metélica;
demarcacion deportiva; demoliciébn puntual de muro en mamposteria; adecuacion de salidas
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eléctricas e iluminacion (canchas, pasillos, camerinos y emergencias); sefialética; mantenimiento de
pisos internos; y renovacion de enchape, aparatos sanitarios, griferia y accesorios en bafos.

Estadio Olimpico Pascual Guerrero: instalacion de sistema de cortagoteras en el costado sur;
correccion de gotera en el area del PMU; pintura de fachadas y columnas afectadas por exposicion
climatica; recubrimiento protector y tratamiento de oxidacion en rejas y barandas metélicas
perimetrales; mantenimiento de émbolos en vélvulas de control; cambio de reflectores tipo halégeno
a tecnologia LED (24 unidades); y limpieza de sedimentos y reparacion de juntas en el sistema de
drenaje de graderias.

Piscinas Unidad Deportiva Alberto Galindo: renovacion de enchapes, pisos, aparatos sanitarios,
redes e iluminacion del edificio de bafios de la Unidad Deportiva Alberto Galindo (UDAG).

FRENTES 2 A5 — MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO

Frente 2 — Unidad Deportiva Jorge Herrera Barona (Coliseo Evangelista Mora, Estadio Olimpico
Pascual Guerrero y Piscinas Alberto Galindo): mantenimiento preventivo, eléctrico y mecéanico de las
estaciones de bombeo de agua potable, aguas lluvias y aguas residuales de los tres escenarios —
desmonte y montaje de motobombas, cambio de rodamientos, sellos y aceite, barnizado de bobinas;
lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable con analisis fisico-quimico y
microbiolégico; mantenimiento eléctrico de tableros y acometidas; limpieza de cdmaras de achique
y tanques de aguas lluvias; y lavado y desinfeccién de pozo profundo del Estadio Olimpico Pascual
Guerrero.

Frente 3 — Unidad Deportiva Alberto Galindo (Velédromo Alcides Nieto Patifio y Coliseo del
Pueblo):mantenimiento preventivo, eléctrico y mecdanico de las estaciones de bombeo de aguas
residuales, aguas lluvias y niveles freaticos del Velédromo (4 estaciones) y del Coliseo del Pueblo (3
estaciones); limpieza de camaras de achique y tanques de depdsito; mantenimiento de tableros
eléctricos y acometidas; y servicio especializado de succion (vactor) con disposicién final certificada
de residuos en el Coliseo del Pueblo.

Frente 4 — Unidad Deportiva Jaime Aparicio (Coliseo de Hockey, Diamante de Softbol, Liga
Vallecaucana de Tenis, Liga de Atletismo, Piscina Kayak y Piscinas Hernando Botero Obyrne):
mantenimiento preventivo, eléctrico y mecénico de las estaciones de bombeo de agua potable y
riego (Coliseo de Hockey y Diamante de Softbol); limpieza y mantenimiento de pozos profundos de
succién (Liga Vallecaucana de Tenis H=50m vy Liga de Atletismo H=85m); mantenimiento del sistema
de bombeo de agua tratada de la Piscina Kayak; y mantenimiento de los sistemas de bombeo de
agua tratada de las Piscinas Hernando Botero Obyrne (clavados, calentamiento, nifios y 50 metros),
incluyendo motobombas reforzadoras de cloro y tableros eléctricos de cada sistema.

Frente 5 — Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo de Combate Maria Isabel Urrutia):
mantenimiento preventivo, eléctrico y mecanico de la estacion de bombeo de agua potable (3
motobombas de 3 HP); mantenimiento eléctrico del tablero y acometida, con regulacion y calibracion
de arranques; y lavado, desinfeccion y andlisis fisico-quimico y microbiolégico del tanque de
almacenamiento de agua potable de 25 M3.
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El proyecto incluye ademas, para los Frentes 2 a 5, un fondo fijo (monto agotable) para la reposicién
de piezas y partes requeridas para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, ejecutado
conforme a lo definido en el Anexo Técnico y previa aprobacion del Supervisor sobre cantidad y valor
unitario de los repuestos.

4221 4.22.1ACTIVIDADES PERMANENTES

El contratista deberd de manera permanente realizar la gestién ambiental que se requiera, la gestion
social y de sefializacion en el desarrollo de las actividades de adecuacion y mantenimiento del Frente
1, para lo cual se debera tener en cuenta los apéndices de la presente licitacion en especial en que
hace mencion al PMT y el componente ambiental. Estas actividades definidas como permanentes
deberan planearse en la etapa de pre-construccién por parte del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del interventor. Durante el proceso constructivo deberan valorarse y ajustarse de ser
necesario al ritmo de los trabajos, a saber:

4.2.2.2 4.2.2.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.:

El Contratista debera elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborara un Plan de Seguridad
y Salud para aplicar durante el desarrollo del Contrato. El contratista tendra la obligacion de adoptar
las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo
y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a
lograr y mantener una adecuada salud fisica y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las
normativas vigentes. El contratista sera el Unico responsable de los perjuicios ocasionados por la
falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

4223 4.2.2.3PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS:

El Contratista deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios
y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomara las medidas
necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se pudieran requerir para la ejecucion de las obras, asi como de todos los
dafos y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.

4224 4.224SANIDADY LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS:
El Contratista debera proporcionar y mantener todas las areas de sus campamentos en satisfactorias

condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes en
relacion con la sanidad publica y proteccion ambiental.

5 5.MODIFICACION DEL CONTRATO - PRORROGAS

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y la Secretaria de
Deporte y Recreacién, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
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documento de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los procedimientos establecidos
en los manuales, Guias, Planes y Procedimientos de la Secretaria de Deporte y Recreacion, en todo
caso, la solicitud de modificacion al contrato debe venir acompafiada con el cronograma definitivo,
plan de compras, lista de proveedores, y ordenes de pedido por material importado y demas
documentos soportes que justifiquen y/o motiva la prérroga

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste debera hacer la peticion
de suscripcion del respectivo documento, con una antelacién no menor de DIEZ (10) DIAS HABILES
a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos
soporte, el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del
contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por
el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto podrd dar lugar a la actuacién administrativa
correspondiente y también podré implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista por su
extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la
suscripcién de cualquier modificacion.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables
al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un dafio o afectacién mayor para la Entidad,
sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que
se generen por esta prérroga, incluido el pago de la interventoria, serdn por cuenta del
CONTRATISTA en la proporcién equivalente a su imputabilidad.

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoria se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificacién correspondiente y en
caso de no ser suficiente, en el acta de liquidacién del presente contrato.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera presentar los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el andlisis de imputabilidad de la modificacién
solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria que asumira el CONTRATISTA,
la Interventoria o la Entidad, segln sea el caso.

El CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato acepta esta condicién y autoriza a la
Entidad para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la liquidacién, el valor que se
le reconozca a la interventoria por dicha prérroga.

3.2.2.5.1. Programacion de obra y cronograma de metas fisicas (programa project).
3.2.2.5.2. Programacion de las metas fisicas (Segun programa project).

Tabla 10: Metas Fisicas Prorroga (ejemplo)

Fecha iniclo Dias

[— tems vridad | comicad | rectoinido [ Fechafi T Dae T ooz | semame30 | semwast | semsma32 | semamsn | semwase | semanazs | semawsds | semamy

‘Codigo: 01.02.002.26005564,0293_01
OBJETO: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO LA 1/07/2005 | 21/07/2025 | 28072025 | oafosj2025 11/08/2025 | 1s/08/2025 | 25/08/2025 | o01/09/2025 | 08/09/2025
MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2 ENTRE CALLE 20/07/2025 | 27/07/2025 | o03/08/2025 | 10082025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025
48N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2.
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p— T | i | s | sommio | somwass | somnz | sommens | somuass | somezs | somnats | somew
o stonss
p—
102 POLISOMBRA TUPIDA H=2.00 M 7817
THSTIS ORG B4 LOGUE
451207075 B BLOGUE
Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37
Descripcién 14/07/2025 21/07/2025 28/07/2025 04/08/2025 11/08/2025 18/08/2025 25/08/2025 01/09/2025 08/09/2025
20/07/2025 27/07/2025 03/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 24/08/2025 31/08/2025 07/09/2025 14/09/2025

DIRECTOR DE OBRA

OBRA

RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACION Y CONTROL DE

INSPECTOR SST

PROFESIONAL SOCIAL

PERSONAL DE APOYO

AUX- AMBIENTAL

INGENIERO FORESTAL

INGENIERO HIDRAULICO

BIOLOGO

REGULADOR DE TRANSITO

BRIGADA OLA

TOPOGRAFO

CADENERO

MAQUINARIA (MINICARGADOR)

MAQUINARIA (PAJARITA)

MAQUINARIA (OTRAS)

Frente de ObraNo 1

RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO

INSPECTOR DE OBRA

Maestros

Obreros|

Contratistas

Frente de ObraNo 2

RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO

INSPECTOR DE OBRA

Maestros

Obreros|

Contratistas

Frente de ObraNo 3

RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO

INSPECTOR DE OBRA

Maestros

Obreros|

Contratistas

5.1.1.1 5.1.1.1 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

A través de la Interventoria con informes semanales de control de obra que se presentaran en cada
comité de obra semanal, se llevara el siguiente sistema de control semanal de obra:

Tabla 12: Control Ejecucién de Obra (ejemplo)

FREN | oo | comuna SEMANA ANTERIOR 71012026 SEMANA ACTUAL 1711072026
P B PROYECTO raRama | eoetee | DIFEREN | DIFEREN | proarawa | oorcura | DIFEREN | DIFEREN
PROGRAMA | EJECUTA PROGRAMA | EJECUTA
OBRA DO DO CIAEN | CIA DO DO CIAEN | ClA
% DIAS % DIAS
ilrﬁ(l:IOUEI COTrdato aesue Ta SUSTTTPCIOT OeT ATTa U€ IO70 9470 I70 TUU70 Io70 a7

. cédigo |

CCE-EICP-IDI-32

Version | 1 |
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==E SRR SEMANA ANTERIOR 711012026 SEMANA ACTUAL 1711072026
ZONA
EE ES 17 CORRTES L3 FROWEN® AVANCE | AVANCE AVANCE | AVANCE
PROGRAMA | EJECUTA | PIFEREN | DIFEREN | progrRAMA | EJECUTA | DIFEREN | DIFEREN
OBRA DO DO CIAEN CIA DO DO CIAEN CIA
% DIAS % DIAS
ADECUACION
LOCATIVAS UDJHB
2 52% 58% -6% -2 100% 71% 29%

Los dias de atraso total del proyecto se calcularan de la siguiente manera:

En relacion con el cronograma desde la fila de consolidacion Total del Contrato desde la suscripcién
del Acta de inicio, se toma la informacién a la tltima semana de evaluacion.

Dias Atraso = (AVANCE PROGRAMADO; — AVANCE EJECUTADO; ) x CANTIDAD DE DIAS PROGRAMADO PARATODO EL PROYECTO;
AVANCE PROGRAMADO: Corresponde al avance programado para la semana i, se expresa en (%)
AVANCE EJECUTADO: Corresponde al avance ejecutado para la semana i, se expresa en (%)

@) - Corresponde al avance a la semana calendario i de acuerdo con la programacion y el corte
realizado.

Siempre se utilizara la cantidad de dias totales del proyecto.

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la
conformacion de grupos por frentes para la ejecucion en simultdneo, con el fin de cumplir con los
tiempos establecidos, los cuales estan determinados seglin su cercania y en cuanto a su
localizacion.

ACTAS DE OBRA EJECUTADA

El contratista y el interventor deberan elaborar para cada pago el acta correspondiente. El valor
basico del acta sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en el formato de la propuesta del
contratista o por los precios acordados para los nuevos items que resulten durante el desarrollo del
contrato.

Las actas de obra ejecutadas deberan ser aprobadas por la Interventoria. Las actas de obra tendran
cardcter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras
parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la
parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a efecto de que la
Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que
el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo
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definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion
de algun trabajo u obra.

OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde
todos los items tengan precios unitarios pactados. El Distrito Especial — Secretaria del Deporte y la
Recreacién, podra ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estara en la obligacion de
ejecutarlas, previa autorizacion de la entidad y balance del contrato por parte del Interventor, las
obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el presupuesto del contrato suscrito.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del
contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios ya pactados en el mismo. El
Distrito Especial — Secretaria del Deporte y la Recreacidn, previo informe del interventor, segin el
caso, podra ordenar obras complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre
que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, 0 sean necesarias para
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de las obras
complementarias seran los que se convengan con el contratista, mediante la suscripcién de un acta
de precios no previstos.

Por costo directo se entenderd el costo de los siguientes conceptos:

1. El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

2. Los jornales y sueldos Utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales
calculados por el contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan
incluidos en estos porcentajes.

3. El equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista
y conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la Licitaciéon puablica.
4, El valor del transporte de materiales varia de acuerdo con las distancias a recorrer.

La Secretaria del Deporte y la Recreacion podra modificar (incrementar o disminuir) las cantidades
de obra de acuerdo con las necesidades de la entidad y para su liquidacién seran tenidos en cuenta
los valores unitarios fijos contenidos en la propuesta econémica presentada por el contratista para
este proceso. Las actas de modificacion de cantidades de obra, es el documento en el que se deja
constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de
obra previstas inicialmente. Estas actas para su validez requieren de la aprobacion del Interventor y
de la Entidad.

Toda modificacion del proyecto durante su ejecucién que altere la localizacion, las cantidades de los
mantenimientos consignadas en la relacion de cantidades y precios debe constar por escrito en un
acta de comité y de justificacion, suscrita por el supervisor y el Contratista con el visto bueno del
Secretario del Deporte y la Recreacién, siempre y cuando no incremente el valor del contrato y el
plazo de entrega; en el evento de que se incremente el valor y/o el plazo de entrega, se requerira de
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la suscripcion de una adicién y/o prérroga, siempre y cuando ésta se encuentre debidamente
justificada y avalada por la supervisién y aprobada por la Secretaria del Deporte y la Recreacion.

En cada acta de modificacion se debera hacer balance de las cantidades y valores, originales y
modificados y de las clases de los mantenimientos efectuadas por el cambio y deberan emplearse
para tales fines los formatos de modificacion, cuidando siempre que se utilice la ultima version del
formato correspondiente. El supervisor suministrara los informativos adicionales necesarios para la
construccion de los mantenimientos, objeto de la respectiva acta con indicacién de su justificacion y
vigilara que se cumplan con los requisitos previstos para la adicién y/o prérroga del contrato, en
cuanto a la ampliacién de las garantias, reprogramacion de los trabajos a ejecutar segun las causales
que la motiven.

En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las que
se determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada modificacién se hara
mencién expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. Adicionalmente,
la Secretaria del Deporte y la Recreacién verificard el analisis de precios unitarios presentados por
el Contratista y aprobados por la supervision y revisara que los insumos sean concordantes con los
costos del mercado y con la base de datos de costos de la Secretaria del Deporte y la Recreacion.

El valor conjunto de las actas de modificaciones no podra sobrepasar los limites establecidos en el
contrato. Si por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, las partes
suscribiran una adicién cuyo valor no podra exceder el 50% de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos mensuales legales vigentes y acogiéndose al procedimiento y parametros
establecidos en la minuta del contrato que se adjunte y segun lo establecido en Articulo 40 de la Ley
80 de 1993.

6 6.PLAZOPARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido de conformidad con lo establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones y en el
Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo total para la ejecucion del contrato sera hasta el 15 de diciembre de 2026.

6.1 6.1LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El proyecto se adelantara en las cuatro (4) Unidades Deportivas objeto del proceso, Municipio de Santiago de
Cali, Departamento del Valle del Cauca: Complejo Estadio Pascual Guerrero / Unidad Deportiva Jorge Herrera
Barona (Carrera 34 con Calle 5B); Unidad Deportiva Alberto Galindo (Carrera 52 entre Calles 2 y 3); Unidad u
Deportiva Jaime Aparicio (Calle 9na con Carrera 39); y Unidad Deportiva Mariano Ramos (Carrera 25 #14 C
50).
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6.2 6.2 FASE DE PRECONSTRUCCION — FRENTE 1

Esta fase constituye la base de la ejecucion contractual. En ella se estructuran tres lineas de accion
esenciales: organizacion técnica, instalaciones provisionales y diagnésticos.

6.2.1 6.2.1 ORGANIZACION DEL STAFF DE OBRA (ACTIVIDAD 5.1.1.1)

Se designhan cargos técnicos claves: residente de obra, inspector técnico, profesionales y técnicos
en SISO y medio ambiente. Esta disposicion cumple con la obligacion legal de dotar al contrato de
direccion técnica calificada, segun lo ha establecido la jurisprudencia: “la idoneidad del equipo
técnico en obra es una garantia de cumplimiento del objeto contractual y un mecanismo de
proteccion al patrimonio publico” (Consejo de Estado, Sentencia 11001-03-26-000-2011-00049-00,
5 de julio de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, pag. 33).

6.2.2 6.2.2 MONTAJE DE PROVISIONALES Y SENALIZACION (ACTIVIDAD 5.1.1.2)

Comprende la ubicacién de campamentos y vallas reglamentarias segun el Decreto 1140 de 1998.
La legalidad de esta etapa reside en el cumplimiento del marco normativo urbano y de seguridad,
pues “todo proyecto de infraestructura debe ajustarse a los lineamientos técnicos y urbanisticos
definidos por la autoridad local competente” (Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2016, M.P.
Alberto Rojas Rios, pag. 28).

6.2.3 6.2.3 ESTUDIOS TECNICOS Y SOCIALES (ACTIVIDAD 5.1.1.3 Y 5.1.1.4)

Se adelantan estudios de transito, simulacién, documentacion técnica y gestidon social con
participacion comunitaria, refrigerios, alquiler de salones y materiales impresos. Estas actividades
permiten estructurar un proyecto legitimo ante la comunidad, en aplicacion del principio de
participacion y sostenibilidad. “La contratacion estatal debe generar valor publico, entendido como el
equilibrio entre eficiencia, transparencia y bienestar social” (Colombia Compra Eficiente, Concepto
CCE-CJ-2020-034, 10 de junio de 2020, péag. 9).

Se informara formalmente a las ligas deportivas y a la ciudadania usuaria de las unidades deportivas
de alto rendimiento de Santiago de Cali, mediante una circular oficial, el alcance de los
mantenimientos y adecuaciones locativas a realizar, asi como los horarios de trabajo programados.

Alcance:

1. Levantamiento y firma del "Estado Cero" e inventario de entrega de areas.

2. Aprobacion por la Interventoria del PASST/SG-SST, Plan de Manejo Ambiental y RCDs.

3. Concertacion de la Matriz de Interfaz y Coexistencia entre los frentes de mantenimiento
y adecuacion (Frente 1) y de sistemas de bombeo (Frentes 2 a 5).

4. Plan de Interferencia Deportiva basico con los administradores de escenarios.
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Las siguientes actividades, dada su naturaleza, se trasladan a la fase de ejecucion fisica de la obra
y se desarrollaran de manera concomitante con el avance de esta, sin que su ejecucion paralice el
inicio de los frentes de trabajo: las video inspecciones detalladas de redes ocultas, las pruebas de
estanqueidad por mdédulos, y las mesas de socializacién y Auditorias Visibles (SGP).

6.2.4 CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS (AUDITORIAS VISIBLES)

Teniendo en cuenta que el contrato contempla mantenimientos locativos y reparacién/conservacion
de equipos, sin crear infraestructura nueva ni adecuaciones estructurales de gran escala, no se exige
el protocolo formal rigido de Auditoria Visible del DNP de tres (3) fases. En su lugar, se configurd
como obligacién contractual una "Estrategia de Socializacion y Rendicidon de Cuentas Comunitaria”
(mesas de inicio, avisos informativos y mesa de cierre), que garantiza la transparencia en el uso de

los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
6.3 6.3 FASE DE EJECUCION

La fase de construccién se desagrega en cinco (5) frentes de obra. La ejecucion abarca 12
escenarios que hacen parte de 4 unidades deportivas de alto rendimiento (Unidad Deportiva Jorge
Herrera Barona, Unidad Deportiva Alberto Galindo, Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la Unidad
Deportiva Mariano Ramos) de la Ciudad de Santiago de Cali.

6.3.1.1 6.3.1.1 NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES

Las actividades comprenden adecuaciones locativas, mantenimiento general y mantenimiento de
sistemas de bombeo, teniendo asi un objeto técnico homogéneo, pero de impacto localizado.

6.3.1.2 6.3.1.2 DURACION Y SECUENCIALIDAD OPERATIVA

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la
conformacion de grupos por frentes para la ejecucion en simultaneo, con el fin de cumplir con los
tiempos establecidos, los cuales estan determinados segun su cercania en cuanto a localizacion

6.4 6.4 OBSERVACIONES JURIDICO — CONTRACTUALES COMPLEMENTARIAS

Vigilancia sobre tiempos y pagos: al estar segmentada la ejecucion, cada hito contractual debe
asociarse a pagos parciales previa verificacion de cumplimiento. El Consejo de Estado ha advertido
que “el reconocimiento de pagos sin verificacion técnica constituye falta grave que compromete la
responsabilidad fiscal del supervisor” (Sentencia 68001-23-31-000-2013-00394-01, 17 de julio de
2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano, pag. 45).
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Riesgo de interferencias operativas: la ejecucidon simultanea de mdultiples escenarios exige una
logistica centralizada y coordinacion interdependiente, pues cualquier retraso puede afectar el
cronograma total. Esto obliga a establecer cronogramas detallados por contrato y mecanismos de
ajuste, conforme al principio de gestion contractual eficiente (Ley 1474 de 2011, art. 83).

6.4.1 6.4.1 CONDICIONES DE INICIO

Con el inicio del contrato en la plataforma SECOP I, se entendera como en firme la suscripcion del
acta de inicio del contrato se realizara previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
(presentacion y aprobacion de garantias y expedicion del registro presupuestal) y legalizaciéon del
contrato. Sin embargo, se expedira de igual forma el documento de acta de inicio con la fecha de la
plataforma SECOP II.

El contratista estara obligado a cumplir con los siguientes requerimientos para la intervencién de los
escenarios objeto del presente proyecto, ademéas de los requisitos descritos en los pliegos de
condiciones:

6.4.2 6.4.2 SISTEMAS DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todo contratista debera fomentar y mantener el mas alto nivel de bienestar fisico, mental y social de
los trabajadores a todos los niveles, colocandolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes
psicolégicas y fisioldgicas adaptando el trabajo al hombre.

En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestion de los
riesgos identificados. Incluira aspectos tales como induccion, afiliaciones, capacitacion y
entrenamiento, conformacién de brigadas, exdmenes médicos ocupacionales, procedimientos de
trabajo seguro, listas de inspeccién, inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipos,
entrega y verificacién del estado y uso de los elementos de protecciéon personal, inspecciones a
areas y procesos de trabajo, sefializacién, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de
pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la ejecucién del contrato.

EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal
que labore en los mantenimientos.

El contratista debera entregar los documentos del SG-SST requeridos por el sistema, segin
resolucion 312 de 2019, como son los siguientes:

= Registro de entrega de elementos de Proteccion personal (Resolucion 2400 de 1979y ley 9
de 1979).
*= Registro de entrega de Dotacion de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984)

= Copia del registro de Induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa
contratista.
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» Afiliacion y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los ultimos tres meses, si el
personal contratado es nuevo debe acreditar la certificacion de cada una de ellas donde
conste la afiliacion a la EPS, ARL y AFP, con sellos o nimero de registro de radicacion.

» La maquinaria, los equipos, herramientas y vehiculos a ser utilizados en para la ejecucion
del objeto del contrato, deberdn acreditar el mantenimiento e inspeccién que asegure
permanentemente las condiciones de estos.

Todo el personal que labore en los mantenimientos objeto de este proceso debe contar con toda la
dotacién requerida segun el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, técnico,
administrativo y obreros deberan portar en los mantenimientos un chaleco de identificacién con la
palabra “CONTRATISTA”, nombre de la empresa contratista.

El contratista ofrecera a sus trabajadores, seguridad social y personal, para lo cual les garantizara
asistencia médica, reconociendo incapacidades y seguros de accidentes en el trabajo. Asi mismo
tomarén todas las medidas de seguridad industrial que la legislacién laboral exige. El contratista
debe cumplir en los mantenimientos con todas las exigencias que determina la ley para los aspectos
de Seguridad Industrial, Higiene y Salud ocupacional, para lo cual debera implementar los programas
de prevencion y control correspondientes.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera seguir en estricto cumplimiento las normas
vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.

7 7.FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de pago
que contengan las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AlU pactado, y
con las siguientes periodicidades:

Un primer pago: EN ACTAS PARCIALES HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) del
valor de contrato.

. Un ultimo pago: correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato a la firma
del recibo final con entrega a satisfaccién del mismo.

La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los
componentes del proyecto.

La Secretaria de Deporte y la Recreacion precisa que la responsabilidad total en la liquidacion de
las cantidades de obra y la definicién de qué obra se incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel
de avance es de total responsabilidad del Director de Obray el Director de Interventoria.

Plazo pago facturas
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Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura
por parte del contratista en la ventanilla Unica de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, previa
aprobacion de la interventoria y verificacién del cumplimiento de las condiciones requeridas por el
Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

Requisitos para el pago

Para el primer pago, el contratista debera radicar, previa aprobacion de la Interventoria; RPC
(descargado de SECOP lI), factura con el cumplimiento de los requisitos legales, resolucién de
facturacion autorizada por la DIAN, ficha técnica y contrato (SECOP II), acta de inicio, cédula del
representante legal, RUT actualizado, certificacion y planillas de pago de parafiscales, cédula y
tarjeta profesional del contador o revisor fiscal, certificado de la Junta Central de Contadores,
certificado bancario, informacion técnica de actividades con registro fotogréfico georreferenciado,
formulario de memoria de calculo de cantidades, informe de interventoria, informe de supervision,
informe de autorizacién de pago, copia de bitacora y certificado ambiental (si aplica).

Para los pagos siguientes se debera aportar: factura, certificacién y planillas de pago de parafiscales,
cédula y tarjeta profesional del contador o revisor fiscal, certificado de la Junta Central de
Contadores, informacion técnica de actividades del periodo, formulario de memoria de calculo,
informe de interventoria, informe de supervision, informe de autorizacion de pago, copia de bitacora,
certificado ambiental (si aplica) y las modificaciones publicadas en SECOP (si las hay). Para el pago
de la Ultima acta se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras/mantenimientos objeto
del contrato, debidamente suscrita por las partes.

8 8.FASESY ETAPAS DEL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO - FRENTES 2 A 5

El CONTRATISTA debera tener en cuenta los siguientes pasos para el inicio de la ejecucion
contractual:

8.1.1 8.1.1 PASO NO. 1: PREPARACION

Este paso se adelantara entre el contratista y la Supervision o interventoria del contrato, mediante la
realizacion de visitas a cada uno de los escenarios a intervenir, en donde se corroboraran las
siguientes actividades:

* Verificacion de las cantidades de equipos a realizar el mantenimiento.

* Revision del presupuesto de cada escenario conforme la propuesta econdémica.

+ Ajustes a la programacion conforme a cronograma que entregara, una vez realizada el acta de
inicio en donde se especifica el tiempo y actividades a ejecutar.

8.1.2 8.1.2 PASO NO. 2: ETAPA DE MANTENIMIENTO

Etapa mediante la cual se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente proceso de
seleccion de conformidad con los estudios previos, formulacion del proyecto, pliego de condiciones
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y demas condiciones establecidas en los anexos técnicos.

NOTA 1: La frecuencia de cada actividad corresponde al nUmero de veces de cada actividad durante
la duracién del contrato. El valor fijo para el suministro de repuestos y otros requeridos en cada
unidad deportiva es un valor total para toda la vigencia del contrato. La duracién del contrato
corresponde segun el plazo de ejecucion, en los cuales se debe disponer de los mantenimientos
tanto correctivos como preventivos segun la cantidad descrita en el cuadro econémico.

Para la ejecucion del objeto contractual, se ha considerado que el contratista se obliga a colocar al
servicio de la Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal, todos los materiales, equipos y
personal adecuados, requeridos y suficientes para la prestacion del servicio y de acuerdo con las
especificaciones; igualmente, en el presupuesto y precios unitarios de la propuesta, el proponente
debe incluir, dentro de sus costos los riesgos y contingencias y la totalidad de las actividades que
debe ejecutar para cumplir con el objeto del contrato a celebrarse.

Igualmente, el contratista es responsable de los costos de sefializacidn vial para el desvio de trafico
peatonal y vehicular y los costos de tramites y permisos de usos de vias publicas peatonales si se
requieren.

Las actividades de mantenimiento se realizaran en visitas diarias, mensuales o por emergencias a
cada sitio donde se encuentran ubicados los sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento. El
contratista debera programar con el Supervisor y/o Interventor las fechas de mantenimiento general
de cada sistema de acuerdo con el cuadro de actividades, sus cantidades y las presentes
especificaciones. Y coordinar su disponibilidad 100% para atender emergencias en un tiempo de
respuesta maximo de 6 horas.

El proponente debera realizar la verificacion de las condiciones existentes en los sitios de
mantenimiento para preparar su propuesta.

Las actividades particulares de mantenimiento a desarrollar en el proyecto se relacionan en el cuadro
de cantidad de actividades.

8.1.3 8.1.3 ACTIVIDADES A REALIZAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las actividades de mantenimiento de los sistemas de bombeo se deben llevar a cabo de acuerdo
con las especificaciones técnicas descritas a continuacion:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECANICO DE SISTEMAS DE BOMBEO

Consiste en el mantenimiento eléctrico y mecénico de los sistemas de bombeo y otros equipos y
accesorios de los mismos, por personal técnico calificado. Se incluyen calibraciones en general y
visitas por emergencias que puedan suceder. También se incluye la mano de obra por reparaciones
en general y dafios en los equipos. No incluye dafos en las redes.
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El mantenimiento consiste principalmente en las siguientes actividades, sin limitarse a ellas, para
garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas:

1. Ajuste de piezas moviles y verificacion de la operacion general de las bombas, tableros de
control y demas accesorios; ademas de la estructura de soporte.

2. Engrase y lubricacién de todos los elementos que por sus caracteristicas lo requieran.

3. Ajuste y equilibrio de los sistemas electromecanicos.

4, Revision de dispositivos de seguridad y de niveles de llenado.

5. Revisién y cambio de piezas sujetas a desgaste tales como rodamientos.

6. Revision y cambio de sellos mecanicos.

7. Revisién de niveles de aceite de maquina.

8. Revision de motores de los bobinados.

9. Alineacion y sincronizacion.

10. Revisién de tuberias metalicas. Aplicacion de pintura donde se requiera.

11. Reemplazo de piezas o partes: fusibles, rectificadores, valvulas, mandémetros, tuberia, entre
otros si se requiere.

12. Verificar la calidad y estado de los impulsores de las bombas.

13. Revisién y cambio de otros empaques si se requiere.

14, Revision de pintura y repintado se requiere.

15. Limpieza general de los equipos.

16. Revision y mantenimiento de filtro y sistemas de presién y agua potable, cambio de material
filtrante de ser necesario.

17. Visitas de emergencia y soluciones a todos los problemas que pudieran presentarse, durante
7 dias de la semana durante la vida del contrato.

18. Pruebas de presion para la deteccion de posibles fugas

El mantenimiento de los sistemas de bombeo de agua potable para consumo humano, en especial
para el mantenimiento, lavado y desinfeccién de tanques de almacenamiento debe cumplir con lo
dispuesto en la resolucidon No 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) de la Secretaria de Salud
Pdblica municipal de Santiago de Cali.

Este mantenimiento debera hacerse sobre los sistemas de bombeo descritos en el alcance del
proceso.

El mantenimiento incluye al tanque hidroflow o a los tanques de los sistemas de presion; limpieza;
verificacion de la membrana; revisiébn de conexiones hidraulicas y todos sus accesorios que forman
parte del componente de succién e impulsion.

La unidad de medida y pago es el mantenimiento general de cada sistema ejecutado totalmente a

satisfaccion del Supervisor y/o Interventor. No habra pago por visitas y soluciones de emergencia.

MANTENIMIENTO O ACTIVIDADES CORRECTIVAS POR EMERGENCIA (ELECTRICAS Y
MECANICAS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO EN CASO DE REQUERIRSE)
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Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo reparar o reemplazar componentes defectuosos para
devolver al sistema su funcionamiento normal.

Las actividades correctivas se realizaran en cada sitio donde se encuentran ubicados los sistemas
de bombeo, de acuerdo con las demandas o solicitud del administrador del escenario y del
interventor y/o supervisor. El contratista debe acudir inmediatamente si en el momento se esta
realizando un evento en el escenario; o en un plazo no mayor a 6 horas para reparar el dafo. El
contratista es responsable del correcto funcionamiento de los equipos, de tal manera que toda pieza
o parte de los mismos que se dafie por su culpa o no, debera ser reemplazada por una en buen
estado.

Para mantenimiento de tipo correctivo se requiere del debido informe de diagndstico de falla (firmado
por ingeniero mecanico o electromecanico), para dar inicio a las actividades de reemplazo de los
componentes dafiados segun sea necesario (juntas, empaques, filtros, valvulas, tuberia,
rodamientos, motores, arrancadores, impulsores, embobinado, sistema eléctrico), ademas de la
debida limpiezay pruebas para la puesta en marcha del equipo (pruebas de presion, flujo y de fugas).
Dentro de las actividades esta:

Diagnéstico de la falla

Desmontaje de equipos

Reemplazo de las piezas defectuosas
Reparacién de piezas o componentes

Reajuste de parametros operativos

Verificaciéon y pruebas de funcionamiento
Restauracién de la seguridad operativa
Reinstalacién del equipo

Limpieza de los componentes y &rea de trabajo
9. Actualizacién de registro y documentacion con el objetivo de llevar un control de la reparacion
del equipo

HPOo~NoOA~AWNE

EMBOBINADO DE MOTOR (CORRECTIVO DE REQUERIRSE)

En cada sistema de bombeo se ha dejado la actividad de embobinado de un motor si se requiere,
por desperfectos que causen un mal funcionamiento eléctrico del mismo y, por lo tanto, afecte al
sistema en general. El embobinado debera ser realizado en taller autorizado y certificado para ese
propdsito (si se requiere).

El valor unitario debe incluir los costos de desmonte y montaje del motor; transporte ida y regreso al
taller, el costo del embobinado y todo lo necesario.

La unidad de medida y pago es por motor rebobinado segln sea el escenario al que pertenezca de
acuerdo con el cuadro de actividades y precios de los servicios, embobinado ejecutado totalmente a
satisfaccion del Supervisor y/o Interventor.
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MANTENIMIENTO ELECTRICO DE TABLERO ELECTRICO Y ACOMETIDA DE CADA SISTEMA
DE BOMBEO

Esta actividad consiste en hacer mantenimiento al tablero y los controles eléctricos/electrénicos de
cada sistema; incluye la revisién y limpieza de todo el conjunto eléctrico y automatico de suministro
y encendido de cada sistema.

Este mantenimiento debera hacerse sobre los tableros descritos en el cuadro de cantidad de
actividades.

El mantenimiento también incluye al sistema de arranque automatico del tanque hidroflow o sistema
de presion constante; limpieza; revisién de conexiones eléctricas y todos sus accesorios.

El valor unitario debe incluir todos los costos de repuestos, materiales y mano de obra requeridos
para este mantenimiento tales como cambio de arrancadores, controles de proteccion y
automatismos, en general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento del tablero eléctrico y
el sistema automatico de encendido y apagado.

La unidad de medida y pago es por cada tablero atendido totalmente segln sea el sistema al que
pertenezca de acuerdo con el cuadro de cantidad de actividades y precios de los servicios ejecutado
totalmente a satisfaccion del Supervisor y/o Interventor.

LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y DEPOSITOS DE
RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS

El mantenimiento de tanques de almacenamiento de aguas lluvias y tanques de recoleccién de aguas
negras consiste en el retiro del material flotante y de material sedimentado acumulado. Incluye:
levantamiento y/o rotura y reposicion de sellos hidraulicos; limpieza y retiro de escombros fuera del
escenario; transporte y depdsito de los sedimentos y basuras en botadero autorizado; y la puesta en
marcha de equipos de bombeo y controles de encendido. El contratista debera cumplir las normas
pertinentes expedidas por autoridad competente para este tipo de trabajo, en particular, las
referentes al riesgo biolégico para el personal y las condiciones de seguridad laboral.

Este mantenimiento debera hacerse sobre los Siguientes tanques y pozos, el nimero de veces de
acuerdo con el cuadro de cantidad de actividades:

ESCENARIO 4: VELODROMO ALCIDES NIETO PATINO
- TRES (3) camaras de achique para agua lluvia.
- TRES (3) camaras de achique para agua residual doméstica.
- UN (1) tanque de deposito de aguas lluvias y (UN) tanque de depdsito de nivel freatico.

ESCENARIO 5: COLISEO DEL PUEBLO

- UN (1) tanque de achique para niveles freaticos.
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- UN (1) tanque de achique para agua residual doméstica.
- UN (1) tanque de achique de depdsito de aguas lluvias

ESCENARIO 2: ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO

- UN (1) camara de achique para el agua lluvia de la Estacion de bombeo aguas lluvias No.1
- Ala Norte - Capacidad: 3 M3.

- UN (1) camara de achique para el agua lluvia de la Estacién de bombeo aguas lluvias No.2
- Ala Sur - Capacidad: 3 M3.

- UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estacion de bombeo de agua
potable - Tribuna Occidental. Capacidad: 32 M3.

- UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable de la Estacion de bombeo de agua
potable - Tribuna Oriental. Capacidad: 55 M3.

- UN (1) tanque de almacenamiento 22.000 litros ubicado en el Evangelista Mora para riego.

- UN (1) Tanque de almacenamiento de agua potable del Sistema de bombeo de agua potable
zona Palco.

La unidad de medida y pago es la limpieza general de los tanques de cada escenario ejecutado
totalmente a satisfaccion del Supervisor y/o Interventor.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

Esta actividad consiste en el lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable
con el procedimiento descrito en el protocolo para el mantenimiento de tanques de almacenamiento
de agua potable para establecimientos multifamiliares y de establecimientos comerciales e
industriales, y de acuerdo con los dispuesto en la resolucion No 4145.0.21.0382 (21 de noviembre
de 2014) de la Secretaria De Salud Publica municipal de Santiago de Cali, sobre las condiciones de
los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. Se anexan estos documentos a
estas especificaciones.

Este mantenimiento debera hacerse sobre los siguientes tanques, el nUmero de veces de acuerdo
con el cuadro de cantidad de actividades.

- UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3.
- UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 25 M3.
- UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 5 M3.
- UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3.
- UN (1) tanque de almacenamiento de agua potable, capacidad de 8 M3.

La unidad de medida y pago es lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua
potable ejecutado totalmente a satisfaccion del Supervisor y/o Interventor.

ANALISIS FiSICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD DE AGUA
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Esta actividad consiste en hacer control fisico quimico y microbiolégico de la calidad del agua
almacenada en el tanque de agua potable. Este control se debe hacer cada vez que se realice el
lavado y desinfeccion de un tanque de almacenamiento de agua potable.

Se deben hacer dos pruebas de analisis fisicoquimicos y microbiolégicos de calidad de agua. Estas
pruebas se deben realizar una antes del lavado y otra de 1 a 3 dias después de realizado el trabajo.

En cada prueba de andlisis fisicoquimicos y microbioldgicos, los parametros a medir son los definidos
en la resolucién No 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) de la Secretaria de Salud Publica
Municipal de Santiago de Cali,

Esta actividad incluye también, una vez se llene el tanque, la medicién del cloro residual libre y pH
antes de enviar el agua a la red de distribucion garantizando el cumplimiento de los parametros
establecidos en la resolucion No 2115 de 2007.

La unidad de medida es por cada examen practicado segun lo especificado (UN), previa la entrega
de los resultados, en medio magnético y fisico, segin aprobacion del Supervisor y/o Interventor.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS PROFUNDOS

Mantenimiento y limpieza (lavado) y desinfeccion de pozo profundo de succidon mediante pistoneo.
incluye Mano de obra, materiales y equipos. (Incluye desmonte y reinstalacion del sistema de
bombeo (bomba sumergible), desmonte y reinstalacion de tuberia de succién, desmonte y
reinstalacion de equipos eléctricos y/o electrénicos (sensores de nivel), desmonte y reinstalacion de
la red eléctrica de conexion a la bomba y la limpieza fisica y quimica del pozo).

a) Lugar de ejecucion:

El lugar de ejecucién de esta actividad serd donde se encuentran ubicados los pozos objeto del
presente proceso.

ESCENARIO 8: LIGA VALLECAUCANA DE TENIS

Limpieza y mantenimiento de pozo profundo de succion. H=50m. Incluye limpieza fisica y quimica
del pozo.

ESCENARIO 9: LIGA DE ATLETISMO

Limpieza y mantenimiento de pozo profundo de succidn. H=85m. Incluye limpieza fisica y quimica
del pozo.

ESCENARIO 2: ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO

Realizar Lavada y desinfeccion de pozo mediante pistoneo aprox. 45mt de profundidad, incluye mano
obra, materiales y equipos.
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b) Alcance particular del item:

El precio unitario incluye los costos de los materiales e insumos, equipos, herramientas, mano de
obra, vigilancia, seguridad, reposicion de elementos perdidos y todos los recursos necesarios para
hacer la actividad.

Los repuestos, lubricantes y accesorios que requieran reemplazo por deterioro o desgaste y que se
requieran para la reinstalacion seran costeados con el Fondo fijo de Reposicion de piezas o partes
y otros requeridos para el funcionamiento de los sistemas de bombeo Repuestos y lubricantes,
establecido en el presupuesto de este contrato, excepto la reparacién de la bomba y/o motor.

EL ITEM INCLUYE, SIN LIMITARSE A ESTO LO SIGUIENTE:

DESMONTE Y REINSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO
a) Procedimiento:

Desmontar la bomba sumergible con personal técnico, utilizando diferencial de cadena y demas
equipos idéneos que eviten accidentes del personal y danos al equipo y elementos del sistema.

Durante la operacion de desmonte se debe ubicar la profundidad de la bomba y de los sensores de
nivel dentro del pozo.

Una vez desmontados los equipos, el contratista debe coordinar con el administrador de cada
escenario el sitio de bodegaje; el contratista es responsable de la seguridad, vigilancia e integridad
del inventario total de los equipos y sus partes retirados del pozo.
Una vez desmontados los equipos, el contratista debe proceder a:
1. Verificar el estado de desgaste o deterioro de las partes del sistema y sustituir si se requiere.
Realizar los reemplazos de piezas que presentan mayor estado de desgaste; cambiar tornillos,
pernos y tuercas que se requieran.

2. Verificar el estado del motor y de la bomba y reparar en caso de que se requiera y si asi
presento su oferta.

Terminadas las actividades anteriores, el contratista debe continuar con la reinstalacién del equipo
de bombeo; al ejecutar esta actividad debe verificar que la bomba baje libre y bien nivelada.

Debe dejar registro fotografico del desmontaje y montaje de los equipos y de su estado actual.
DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERIAS DE SUCCION

a) Procedimiento:
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Desmontar la columna de succién con personal técnico, utilizando diferencial de cadena y demas
equipos idéneos que eviten accidentes del personal y dafios a la tuberia y elementos del sistema.

Una vez desmontadas las tuberias, el contratista debe coordinar con el administrador de cada
escenario el sitio de bodegaje; el contratista es responsable de la seguridad, vigilancia e integridad
del inventario total de tuberia y sus partes retiradas del pozo.

Una vez desmontada la tuberia, el contratista debe proceder a:

1. Se debe revisar el estado de desgaste de la tuberia y el estado de desgaste de los
adaptadores machos y hembras. Sustituir si se requiere con cargo al FONDO FIJO DE
REPUESTOS del contrato.

2. Registrar en ficha de control el nUmero de tubos que componen la tuberia de impulsién.
Terminadas las actividades anteriores, el contratista debe continuar con la reinstalacion de la tuberia;
al ejecutar esta actividad debe verificar que los tubos de conduccion y ejes bajen libres y queden
bien alineados y apretados.

Debe dejar registro fotografico del desmontaje y montaje de las tuberias y de su estado. actual.
DESMONTE Y REINSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS

b) Procedimiento:

Desmontar los sensores de nivel con personal técnico, utilizando equipos idéneos que eviten
accidentes del personal y dafios a los elementos del sistema.

Una vez desmontados los sensores de nivel, el contratista debe coordinar con el administrador de
cada escenario el sitio de bodegaje; el contratista es responsable de la seguridad, vigilancia e
integridad del inventario total de tuberia y sus partes retirados del pozo. Una vez desmontados, el
contratista debe proceder a:

1. Verificar el estado de deterioro de los componentes y sustituir si se requiere.

Terminadas las actividades anteriores, el contratista debe continuar con la reinstalacion de los
sensores; al ejecutar esta actividad debe verificar que los sensores de nivel queden bien ubicados y
firmes.

Debe dejar registro fotografico del desmontaje y montaje de los sensores y de su estado actual.
DESMONTE Y REINSTALACION DE LA RED ELECTRICA DE CONEXION A LA BOMBA

a) Procedimiento:

Desmontar la red eléctrica con personal técnico y equipos idéneos que eviten accidentes del personal
y dafios a los elementos del sistema.
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Una vez desmontada, el contratista debe coordinar con el administrador de cada escenario el sitio
de bodegaje; el contratista es responsable de la seguridad, vigilancia e integridad del inventario total
de tuberia y sus partes retirados del pozo.

Una vez desmontada, el contratista debe proceder a:
1. Verificar el estado de deterioro de los componentes y sustituir si se requiere.

Terminadas las actividades anteriores, el contratista debe continuar con la reinstalacién de la red
eléctrica; al ejecutar esta actividad debe tener los cuidados técnicos pertinentes. Debe dejar registro
fotografico del desmontaje y montaje de la red eléctrica y de su estado actual.

LIMPIEZA FISICA Y QUIMICA DEL POZO
a) Procedimiento:

El mantenimiento de los pozos profundos busca limpiar el pozo de materiales, sustancias o bacterias
no deseados y existentes dentro del pozo. Esto se debe lograr con el siguiente procedimiento.

1. Aplicar quimicos desincrustantes.
Los quimicos desincrustantes se deben aplicar en el siguiente orden:

* Hipoclorito de Calcio.

* Acido tripolifosfato de sodio.

La aplicacion se debe realizar de la forma indicada anteriormente; se deben respetar los tiempos de
contacto para que ejerzan su accion efectivamente. Cada aplicacion tiene que ser en frente de los
filtros y agitada vigorosamente con el pistén para que penetre

bien en los acuiferos. Después de aplicar cada uno de ellos y dejar transcurrir el tiempo de contacto
necesario, se debe nuevamente pistonear cada filtro para extraer los quimicos y las incrustaciones
disueltas.

Se deben retirar las incrustaciones que se encuentren adheridas a la bomba, a la superficie del
cuerpo de tazones, a la rejilla de admision de la bomba y a las tuberias de la columna de impulsion.
Se debera realizar una Limpieza y revision de la bomba sumergible dejando consignado en la ficha
de mantenimiento si requiere cambio o no de alguna pieza desgastada o deteriorada, revision y
limpieza de los impulsores.

2. Técnica pistdn y compresor simultaneo.
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Se llevara a cabo el pistoneo e inyeccién simultanea de aire con compresor de 125 Lbs/pulg2 para
remover las incrustaciones a lo largo del revestimiento del pozo y en el filtro que lo rodea, para extraer
la mayor cantidad de finos o arena.

El piston corresponde a un aditamento compuesto por tres (3) empaques de caucho de un diametro
un poco menor que el diametro del pozo. Estos empaques se deben ajustar por medio de platinas
de acero para que queden lo suficientemente rigidos. Una vez armado, el pistén se acopla a la tuberia
de bombeo del compresor la cual tiene su extremo inferior abierto para que el agua y los sedimentos
extraidos salgan a través de ella a la superficie. El aire se inyectara al pozo a través de una tuberia
de acero o hierro galvanizado de un diametro de 1 1/2' que se instala por dentro de la tuberia de
bombeo a la cual esta acoplado el piston.

Para que el agua y los sedimentos puedan ser extraidos hasta la superficie, es fundamental que la
Linea de aire esté sumergida dentro del agua como minimo en un 60% de su longitud total, en caso
contrario el agua no alcanzara a salir de la superficie.

Para manipular todo el conjunto (pistén, tuberia de descarga y Linea de aire) se necesita tener un
equipo que permita subir toda la herramienta dentro del pozo de forma enérgica para que el piston,
que se hace pasar sobre la superficie de los filtros Unicamente, pueda realizar su funcién de empujar
el agua y los sedimentos hacia dentro de los acuiferos cuando baja y de succionarlos cuando sube.

Esta funcion enérgica que ejerce el piston alrededor de los filtros y del pozo en si, es lo que hace
que cualquier inestabilidad o vacio que tenga el filtro de grava se pueda destruir hasta estabilizarlo,
por ello se requiere realizar la siguiente actividad.

3. Reuvision del filtro de grava.

Si un pozo presenta fuertes incrustaciones, la aplicacion de los quimicos debe disolverlas alrededor
del pozo, haciendo que el filtro de grava se mueva y descienda en la medida que se extraigan los
sedimentos o incrustaciones.

Si la grava no se mueve, es sefial de que la incrustacién es demasiado fuerte, luego lo mas probable
es que el tratamiento no sea muy efectivo. Es importante hacer mover el filtro de grava, es una sefal
definitiva del éxito del mantenimiento. La grava se debe completar con otra similar a la que tiene el
pozo. La grava debe estar disponible todo el tiempo durante la operacién y durante el mantenimiento
del pozo debe permanecer almacenada en una caneca de 55 galones para conservarla limpia.
También se acostumbra a aplicar quimicos por el lodo del filtro de grava cuando la incrustacién es
muy fuerte para obligarla a bajar.

4. Chequeo final del pistoneo.
Finalmente se deben chequear todos los filtros, metro por metro con el pistén y el compresor para
verificar que el agua esté saliendo limpia de cada uno de ellos sin finos o arena en suspension y de

que el filtro de grava se haya estabilizado nuevamente.

5. Instalacién de la bomba.

. Codigo . CCE-EICP-IDI-32  Versién | 1 | Pagina 65 de 120 |




SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

ALCALDIA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA
- No. 4162.010.32.1.1247-2026

) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo CCE-EICP-IDI-32 . Pagina Péagina 66 de 120
Version No. 1

Luego se deben ensamblar la red de impulsion y llevarla al pozo para su instalacion.

Antes de instalar la bomba se debe hacer un inventario completo de ella y presentar registro
fotografico al supervisor y/o interventor. Cuando se compruebe que esta completa y en perfecto
estado se puede autorizar su instalacion. Durante la instalacion del equipo de bombeo se debe
verificar que la bomba baje libremente y bien nivelada, que los tubos de conduccion y ejes queden
bien alineados y apretados.

Se debera presentar en formato magnético un video donde se registre el proceso de piston
compresor simultaneo en cada pozo y la aplicacién de los quimicos. Este video permitira certificar la
ejecucion de la actividad.

REQUISITOS AMBIENTALES ADICIONALES

El contratista debera entregar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion,
la informacidn la elaboracién de los planes ambientales:

Plan de Gestidon Integral de Residuos Solidos (PGIRS): Debe incluir la separacion, recoleccion y
disposicion adecuada de los residuos generados durante las actividades de mantenimiento.

Plan de Contingencia: Preparar un plan para manejar derrames de productos quimicos o eventos
imprevistos que puedan afectar el medio ambiente.

Plan de Manejo Ambiental (PMA): Este documento debe describir las medidas de mitigacion,
prevencion y correccion frente a posibles impactos ambientales derivados de la actividad.

8.1.4 8.1.4 ASPECTOS TECNICOS DE EJECUCION

EXAMEN DEL SITIO DE EJECUCION

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la zona
donde se llevar a cabo los mantenimientos e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio,
las cantidades, localizacion y naturaleza del requerimiento que se esta proyectando, y, de manera
especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los volumenes de explotacién, vias
internas de explotacién y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los mantenimientos, asi como de los riesgos previsibles, pues su
desconocimiento o falta de informacion no se considerard como excusa valida para posteriores
reclamaciones a la Entidad.
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La Entidad sefialara las condiciones con las que se llevara a cabo la visita a los sitios a los que se
les realizara los mantenimientos.

a. OBRAS PROVISIONALES (CUANDO APLIQUE)
N/A.
b. SENALIZACION

No se requiere valla informativa tipo obra, ya que la valla informativa oficial (con logos, descripciéon
de obra, valor, plazo, etc.) es obligatoria principalmente en: Contratos de obra publica fisica
(construccién, adecuacion, intervencién de espacio publico), como también en ejecuciéon de
contratos financiados con recursos del Estado que impliquen intervencion de infraestructura.

En el caso de mantenimiento de sistema de bombeo, si no se trata de una obra civil visible o
contractual con exigencia formal, la valla informativa no es obligatoria; ademéas de que los dos
escenarios deportivos se encuentran en lugares diferentes

El contratista debe colocar y mantener la sefializacién en la ejecucion de los mantenimientos de los
equipos de sistema de bombeo en los escenarios deportivos, de acuerdo con la normativa sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que busca prevenir accidentes laborales y proteger la
integridad de las personas en el entorno de trabajo.

Marco Normativo Sefializacioén:

La normativa principal que rige la SST en Colombia y que aplica a este tipo de trabajos incluye, entre
otras:

= Decreto 1072 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo): Establece la
obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) para todas las empresas, independientemente de su tamafio o actividad
econdmica. El SG-SST incluye la identificacion de peligros, evaluaciéon de riesgos y la
implementacién de medidas de control, entre las que se encuentran la sefalizacion.

= Resolucion 0312 de 2019: Define los Estandares Minimos del SG-SST y especifica requisitos
para la identificacion de peligros, valoracion de riesgos y el establecimiento de medidas de
control. La sefalizacion es una medida de control fundamental.

= Resolucién 4272 de 2021 (Trabajo en Alturas): Si el mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado implica trabajo en alturas (lo cual es muy comun), esta resolucion es crucial.
Establece requisitos minimos de seguridad, incluyendo la delimitacion de areas, uso de
lineas de advertencia, barandas y, por ende, la sefalizacién adecuada para advertir sobre
el riesgo de caida y el area de trabajo.
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Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aunque no siempre son de cumplimiento obligatorio
per se, muchas NTC establecen directrices sobre sefializacién de seguridad (como la NTC
1461, NTC 2252, etc.), que pueden ser referenciadas como buenas practicas o ser de
aplicacién obligatoria si asi lo especifica un reglamento técnico. Por ejemplo, la NTC 2252
menciona el marcado con simbolos de precaucién para equipos con refrigerantes
inflamables.

Razones para la sefializacion:

O O 0O 0O 0 0O O O

O O O O O

Advertencia de Peligros: Los trabajos de mantenimiento de aire acondicionado pueden
implicar riesgos como:

Trabajo en alturas (escaleras, andamios, techos).

Exposicién a energia eléctrica (riesgo de electrocucion).

Exposicion a refrigerantes (quimicos, riesgo de quemaduras o intoxicacién).
Manipulacién de herramientas y equipos.

Ruido.

Partes moviles.

Espacios confinados (en algunos sistemas grandes).

Caida de objetos o herramientas.

Delimitacion de Areas: La sefializacion (cintas de seguridad, conos, barreras) ayuda a
demarcar el area de trabajo, restringiendo el acceso a personal no autorizado y protegiendo
a terceros (clientes, empleados, publico en general) que puedan transitar cerca.

Informacién Esencial: Sefalizacion clara (pictogramas y texto) comunican informacion vital,
como:

"Personal autorizado", "Peligro: Trabajo en alturas".

"Riesgo eléctrico”, "Peligro: Gases refrigerantes”.

"Uso obligatorio de EPP (Elementos de Proteccion Personal)".
"Salida de emergencia” (si la actividad bloguea una).
Informacién de contacto en caso de emergencia.

Cumplimiento Legal: Es una exigencia directa de la normativa colombiana de SST. El
incumplimiento puede acarrear sanciones econémicas, suspension de actividades o incluso
responsabilidades penales en caso de accidentes.

Prevencion de Accidentes: La visibilidad de las advertencias reduce significativamente la
probabilidad de incidentes, al alertar a las personas sobre los riesgos presentes.
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= Promocién de la Cultura de Seguridad: Refuerza la importancia de la seguridad en el lugar
de trabajo y fomenta el comportamiento seguro.

Tipos de sefalizacion:

= Dependiendo de la complejidad y el riesgo de la tarea, se pueden requerir:

= Sefalizacion de Advertencia: (Triangular, fondo amarillo, borde negro, pictograma negro)
para alertar sobre peligros.

= Sefializacion de Prohibicién: (Circular, borde rojo, fondo blanco, pictograma negro, banda
transversal roja) para indicar acciones prohibidas.

= Sefalizacion de Obligacién: (Circular, fondo azul, pictograma blanco) para indicar acciones
obligatorias (ej. uso de EPP).

= Sefalizacion de Informacion/Emergencia: (Rectangular o cuadrada, fondo verde, pictograma
blanco) para salidas de emergencia, botiquin, etc.

= Cintas de seguridad y conos: Para delimitar areas temporales.

En resumen, si, la sefializacion es indispensable y de caracter obligatorio en Colombia para los
trabajos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado, como parte integral de un sistema de
gestién de la seguridad y salud en el trabajo efectivo. Su implementacién es clave para proteger la
vida de los trabajadores y de terceros, y para cumplir con las exigencias legales.

De ser necesario, segun los Estudios Previos, son de cargo del Contratista favorecido todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefalizacién de obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los
términos definidos por las autoridades competentes.

NORMATIVIDAD APLICABLE

NORMAS O LEGISLACION PARTICULAR APLICABLES A ESTE PROCESO

Cuando en los documentos del pliego de condiciones, se haga referencia a las normas y cédigos
especificos con cuyos requisitos deben cumplir los trabajos, los materiales a ser suministrados y los
trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las disposiciones

de la dltima edicién o revision de las normas y cddigos pertinentes en vigencia.

A continuacién, se relacionan las principales normas que debe cumplir el CONTRATISTA en
desarrollo del Contrato derivado del presente proceso:

CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos deberan efectuarse con altos estandares de calidad, cumpliendo con la normativa
vigente, y buena préactica en los aspectos de salud ocupacional y seguridad y manejo industrial.
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El Control de Calidad es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecucion
de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempefio y recomendar cambios necesarios. El
control de calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. El adjudicatario debe aportar una carta
emitida por un laboratorio autorizado por el ministerio de SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL la
cual debe ser revisada por el interventor y/o supervisor. Los estandares de calidad incluyen las metas
de los procesos y del producto del proyecto (Fuente: Guia del PMBOK).

El plan de calidad es el documento que especifica cuales procesos, procedimientos, y recursos
asociados se aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto,
proceso o contrato especifico (Fuente: NTC-1SO 10005).

1. Norma 1SO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
2. Norma ISO 10005:2005 Directrices para los planes de calidad. Normas de calidad y gestion
OHSAS 18000.

Para la ejecucion de este proceso se debe tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas o
legislacion:

1. Mantenimiento, lavado y desinfeccién de tanques de almacenamiento debe cumplir con lo
dispuesto en la resolucion No 4145.0.21.0382 (21 de noviembre de 2014) de la secretaria de salud
publica municipal de Santiago de Cali.

2. Medicién del cloro residual libre y pH antes de enviar el agua a la red de distribucién
garantizando el cumplimiento de los parametros establecidos en la resoluciéon No 2115 de 2007.

3. Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se debera acreditar la
certificacion acorde a lo determinado en la Resolucién 90708 de 2013 - RETIE.

4, La limpieza y desinfeccion de los tanques de almacenamiento de agua potable se deben
realizar segun lo dispuesto en el decreto 1575 de 2007 y los Laboratorios donde se realice el andlisis
fisico-quimicos y microbioldgicos de calidad de agua deben estar autorizados por el ministerio de
SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL mediante resolucion 229/2024.

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Todo el personal que labore en las actividades objeto de este proceso debe contar con toda la
dotacién requerida seguin el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, técnico,
administrativos y obreros deberan portar un chaleco de identificacion con la palabra
“CONTRATISTA”, nombre de la empresa contratista.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista deberd seguir en estricto cumplimiento las normas
vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a continuacion, se
enuncian la legislaciéon en seguridad y salud en el trabajo:

1. LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud
de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que las actividades

. Codigo . CCE-EICP-IDI-32  Versién | 1 | Pagina 70 de 120 |




SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

ALC,;L[;iADE PROCESO DE LICITACION PUBLICA
- No. 4162.010.32.1.1247-2026

) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo CCE-EICP-IDI-32 . Pagina Péagina 71 de 120
Version No. 1

desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condiciones de tal forma que la salud
de estos no se afecte por elementos contaminantes del medio ambiente

2. RESOLUCION 2400 DE MAYO 22 DE 1979 DEL MINISTERIO DE TRABAJO: Esta
resolucion establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos
de trabajo. La presente resolucion tiene como objetivo preservar y mantener la salud fisica y mental,
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y
bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial.

3. RESOLUCION 2413 DE 1979 DEL MINISTERIO DE TRABAJO: Esta resolucion reglamenta
la higiene y seguridad para la industria de la construccién. Esta norma regula los mecanismos y
directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva con el fin de lograr el adecuado
manejo de la higiene y seguridad industrial en esta actividad.

4, DECRETO 614 DE 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la organizacién y
administracion de la Salud Ocupacional.

5. RESOLUCION 2013 DE 1986: Por medio de esta resolucion se establece la creacion y
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.

6. RESOLUCION 1016 DE 1989 ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y FORMA DE LOS
PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

7. DECRETO 1295 DE 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliacién de los
funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL).

8. DECRETO 1443 DE 2014 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO: Por el cual se dictan

disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).

CONDICIONES DE INICIO

El inicio del contrato se realizara previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

Los documentos requeridos para el inicio del proyecto se relacionan a continuacioén, deberan ser
entregados dentro de la etapa de preparacion, so pena de dar inicio a procesos administrativos
sancionatorios a efectos de imponer las multas o sanciones pactadas en el contrato.

CARACTERIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO
N/A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El contratista se obliga a colocar los equipos y personal adecuados requeridos y suficientes para la
prestacion del mantenimiento a la Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal en el escenario
indicado en el presente documento (Lugar de Ejecucion); igualmente, para la presentacion de su
oferta debe tener en cuenta dentro de sus costos, los riesgos y contingencias, especificaciones,
incremento del valor del mantenimiento durante la ejecucion del contrato y la totalidad de las
actividades que deben ejecutar para cumplir con el objeto del contrato a celebrarse, producto del
presente proceso.
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El contratista que resulte adjudicado del proceso de seleccién abreviada de menor cuantia debera
tener en cuenta los siguientes pasos para el inicio de la ejecucién contractual:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ACTIVIDADES PRINCIPALES:

El contratista debera garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones
técnicas de cada una de las actividades del mantenimiento publicadas por la entidad ya descritas
anteriormente en este documento.

MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES

Toda modificacion del contrato durante su ejecucién que altere la localizacion, las cantidades de
mantenimiento consignadas en la relacion de cantidades y precios debera constar por escrito en un
acta suscrita por el interventor y el Contratista con el visto bueno de la SDR-SIDR, siempre y cuando
no incremente el valor del contrato y el plazo de entrega; en el evento de que se incremente el valor
ylo el plazo de entrega, se requerira de la suscripcién de una adicién y/o prérroga, siempre y cuando
ésta se encuentre debidamente justificada y avalada por el supervisor y/o interventor de la SDR-
SIDR.

En cada acta de modificacién se debera hacer balance de las cantidades y valores, originales y
modificados y de las clases de mantenimientos efectuados por el cambio y deberan emplearse para
tales fines los formatos de modificacion, cuidando siempre que se utilice la Gltima versién del formato
correspondiente. El interventor suministrard los informativos adicionales necesarios para el
mantenimiento, objeto de la respectiva acta con indicacién de su justificacion y vigilara que se
cumplan con los requisitos previstos para la adicién y/o prérroga del contrato, en cuanto a la
ampliacion de las garantias, reprogramacion de los trabajos a ejecutar segun las causales que la
motiven.

En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las que
se determinaron, de acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral. En cada modificacion se hara
mencién expresa de si hay o no variaciones en el programa de trabajo e inversiones. Adicionalmente,
la SDR-SIDR verificara el analisis de precios presentados por el Contratista y aprobados por el
supervisor y/o interventor y revisara que los insumos sean concordantes con los costos del mercado
y con la base de datos de costos de la SDR-SIDR.

El valor conjunto de las actas de modificaciones no podra sobrepasar los limites establecidos en el
contrato. Si por circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, las partes
suscribirdn una adicién cuyo valor no podra exceder el 50% de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos mensuales legales vigentes y acogiéndose al procedimiento y parametros
establecidos en la minuta del contrato que se adjunte y segun lo establecido en Articulo 40 de la Ley
80 de 1993.

El contratista deberd garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones
técnicas de cada una de las actividades de mantenimiento publicadas por la entidad en el
FORMULARIO 11 del presente proceso.
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DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue para la ejecucion de los
mantenimientos objeto de este Contrato.

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de estudios y disefios
(cuando aplique), si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados
para la implementacion de los mismos y la ejecucién de los mantenimientos contratados, con la
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de los
mantenimientos objeto del contrato.

Para la ejecucién del proyecto se cuenta con la siguiente informacion:

a) Especificaciones técnicas- FORMULARIO 1
b) Lineamientos generales de mantenimiento-normas ya establecidas.

Cualquier modificacidon y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a
los mantenimientos deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Supervision
o0 interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

REGISTRO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista debera llevar una bhitacora, donde se registren el cumplimiento de todas actividades de
mantenimiento; se debe registrar la fecha de visita la hora de llegada y salida; el nombre de las
personas que hacen el mantenimiento preventivo o correctivo por parte del contratista; y el nombre
de las personas que en representacion de la Secretaria del Deporte y la Recreacién Municipal
atienden el servicio. También se deben registrar los principales hallazgos en la visita y las acciones
correctivas y preventivas tomadas. En caso de requerirse el reemplazo de partes o piezas, se debera
dejar registro de este hecho en la bitacora.

La bitacora debera ser entregada con el acta de liquidacion del contrato y formara parte de esta

BITACORA DE LOS MANTENIMIENTOS

El contratista y el supervisor y/o interventor, segin el caso, se obligan a llevar el libro de bitacora,
en un libro foliado que deberd permanecer en cada frente de trabajo; en este libro se anotaran
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de los mantenimientos, asi como
las observaciones o sugerencias que haga la supervision o interventoria. Ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado
del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de los mantenimientos, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo,
etc. Cada anotacion diaria debera ser fechada y suscrita por el supervisor y/o interventor y el
ingeniero jefe de mantenimiento del contratista.
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FINALIZACION ANORMAL POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion los
mantenimientos durante la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se
concluya por parte de la Entidad, que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor,
ajeno a la voluntad del contratista, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que
demanden las reconstrucciones o reparaciones los mantenimientos afectadas seran por cuenta de
la Entidad, siempre que el contratista haya dado aviso de la ocurrencia de tales hechos, y que la
evaluacion de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué
ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en
que cesen dichas causas, en actas suscritas por el interventor y el contratista las cuales requeriran
el concepto favorable de la Entidad.

Todos los mantenimientos adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser
consignadas en acta. El contratista deberd asumir los sobrecostos resultantes, tales como los
correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su
propiedad. En el evento en que el Distrito Especial-Secretaria del Deporte y la Recreacion concluya
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza
mayor constituyen causal de suspensién del plazo del contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor y/o interventor, éste
le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto
dentro de un plazo de cinco (5) dias héabiles, el supervisor y/o interventor comunicara dicha situacion
al subsecretario de infraestructura, por escrito, para que esta tome las medidas que considere
necesarias.

REUNION DE SEGUIMIENTO

Se deberan celebrar reuniones semanales con participacion del contratista, jefe de mantenimiento,
el supervisor del contrato y/o interventor que asigne la Entidad, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de la entidad. De cada una de estas reuniones se levantara un
acta o quedara consignada en la bitacora, las cuales seran mantenidas en custodia por el jefe de
mantenimiento y deberan ser entregados al Distrito Especial — Secretaria del Deporte y la Recreacion
a la terminacién del contrato.

RECLAMOS

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la entidad por razén de este
contrato deberd presentarse:

1. Por escrito;
2. Consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad de verificar las
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y
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3. El interventor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes entregara a la Entidad con las

respectivas recomendaciones para que esté a su vez inicie la actuacion administrativa pertinente.
En caso de reclamo, el contratista no suspendera los mantenimientos, a menos que la Entidad haya
decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

MANTENIMIENTOS NO ACEPTADOS

El supervisor y/o interventor tendra autoridad para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o
parte de los mantenimientos ejecutados por el contratista que a su juicio no cumplan con los
requisitos planos calidad o presenten especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de
acabados o riesgos de calidad o que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo y que no
hayan sido autorizadas por la entidad. En este caso el supervisor y/o interventor definira si el rechazo
sera total. Parcial o temporal y los requisitos que el contratista debe cumplir para obtener la
aceptacion de los mantenimientos.

El contratista debera llevar a cabo las medidas correctivas 0 mantenimientos exigidos por el
supervisor y/o interventor a su costa y sin derecho a remuneracion o a reclamacién por mora en la
aceptacion de la entrega distinta a la que hubiere demandado la ejecucién correcta de los
mantenimientos.

SISTEMAS DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todo contratista debera fomentar y mantener el mas alto nivel de bienestar fisico, mental y social de
los trabajadores a todos los niveles, colocandolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes
psicolégicas y fisioldgicas adaptando el trabajo al hombre.

En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestion de los
riesgos identificados. Incluira aspectos tales como induccion, afiliaciones, capacitacion y
entrenamiento, conformacién de brigadas, exdmenes médicos ocupacionales, procedimientos de
trabajo seguro, listas de inspeccién, inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos,
entrega y verificacién del estado y uso de los elementos de proteccion personal, inspecciones a
areas y procesos de trabajo, sefializacién, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de
pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la ejecucién del contrato.

Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana aplicable
a cada aspecto.

El SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal
que labore en los mantenimientos.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR SG-SST. RESOLUCION 312 DE 2019

El contratista debera entregar al inicio de la ejecucion contractual los documentos del SG-SST
requeridos por el sistema, como son los siguientes:
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= Copia del registro de Induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa
contratista

= Afiliaciéon y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de los Ultimos tres meses, si
el personal contratado es nuevo debe acreditar la certificacion de cada una de ellas donde
conste la afiliacion a la EPS, ARL y AFP, con sellos o nimero de registro de radicacion.

= Silas actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberan acreditar:

= Programa de Proteccion contra caidas acorde con la Resolucion 1409 del 2012 y a las
actividades que se realizaran.

= Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitacion.
= Certificado de reentrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitacion.

Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se debera acreditar la certificacion
acorde a lo determinado en la Resolucion 90708 de 2013 - RETIE.

La maquinaria, los equipos, herramientas y vehiculos a ser utilizados para la ejecucién del objeto del
contrato, deberan acreditar el mantenimiento e inspeccidon que asegure permanentemente las
condiciones de los mismos.

ELEMENTOS DE PROTECCION A SUMINISTRAR AL PERSONAL

El contratista deberd verificar periédicamente el estado de los EPP, en particular, sobre el
cumplimiento de las normas de los siguientes elementos:

a) Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89.

b) Botas, NTC 2385

C) Arnés, ANSI Z359

d) Guantes de caucho, NTC 1726

e) Monogafas, ANSI 287

f) Protector auditivo de silicona, NTC 2272

Q) Tapabocas desechables o reutilizables segun se haya definido por la autoridad competente.

9 8.2PRESUPUESTO —FRENTE 1

A continuacién, se describe la metodologia utilizada en el proceso de recoleccion, andlisis,
depuracion y determinacion de precios que permitieron definir el presupuesto del proceso de
contratacion del Frente 1:

La metodologia utilizada comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de
las obras de infraestructura y espacio publico, con el fin de identificar los precios de referencia de un
periodo de tiempo determinado.

Esta informaciéon fue recolectada a través del equipo de presupuesto de obra adscrito a la
Subsecretaria de Infraestructura Deportiva, quien realizé un analisis completo de todas las variables
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objeto de la investigacion: registro histérico, precios, especificaciones, unidad base, unidad
recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervision, analistas y proveedores.

La Secretaria del Deporte y la Recreacion en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, elaboré un presupuesto oficial de acuerdo con los
precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del proyecto.

Los costos de la presente contratacion se han determinado mediante la realizacion de cotizaciones
de cada uno de los items requeridos, el registro histérico de contratacion y con analisis de mercado
preparados por la Entidad; éstos han sido efectuados por el equipo técnico del area de Infraestructura
Deportiva y Recreativa de la Secretaria del Deporte y la Recreacion de Santiago de Cali; esto con el
fin de elaborar un presupuesto que se ajuste a los precios reales del mercado.

Posteriormente, se realizd el andlisis por insumo y se verificd los cambios en los precios de cada
uno, acto seguido se efectud un andlisis por proveedor y se corrobord el cumplimiento de los criterios
establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las
desviaciones establecidas, se hizo una verificacién adicional y finalmente, se remitié al Coordinador
del grupo de precios unitarios para su validacién y aprobacidn; con el propésito de asegurar que los
precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del calculo se asigné un cédigo para cada uno de los insumos que resultan
de la descomposicién de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
sistema de codificacién oficial. Los insumos tienen un codigo establecido que esta asociado a una
codificacion por capitulo y analisis de costos unitarios.

Toda esta informacion fue consolidada en una gran base de datos que sirve como herramienta no
solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los
procesos de disefio, contratacidon y seguimiento a los procesos de contratacién de las obras de la
Secretaria del Deporte y la Recreacion.

9.1 8.3PRESUPUESTO —FRENTES2AS5

La Secretaria del Deporte y la Recreacion en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, elaboré el presupuesto del Frentes 2 a5 de acuerdo
a los precios y condiciones del mercado por cotizaciones y a las incidencias propias en el desarrollo
del proyecto, de igual manera, determind el presupuesto oficial para este proceso basado en
cotizaciones recibidas.

Los costos de la contrataciéon de los Frentes 2 a 5 se han determinado mediante la realizacién de
cotizaciones de cada uno de los items requeridos, el registro histérico de contratacién y con analisis
de mercado preparados por la Entidad; éstos han sido efectuados por el equipo técnico del area de
Infraestructura Deportiva y Recreativa de la Secretaria del Deporte y la Recreacion de Santiago de
Cali; esto con el fin de elaborar un presupuesto que se ajuste a los precios reales del mercado.
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Estas cotizaciones se presentaron través de CORREO INSTITUCIONAL y SECORP Il, el dia 31 de
julio de 2026, donde las empresas, BIME, CODINSA, SIP SISTEM SAS presentaron sus respectivas
cotizaciones, con las cual se realiz6 el analisis de precios y determinacion de precios de referencia.

9.11

8.3.1 PRESUPUESTO DE LAS INTERVENCIONES

El presente presupuesto se elabora siguiendo la metodologia descrita y soportada a través del
concepto C — 065 de 2025, de fecha 27 de febrero del 2025, de la Agencia Nacional de Contratacion

Publica

Colombia Compra eficiente, en la cual se sefala:

“(...)

La metodologia de estipulacion del precio a través de la utilizacion de las variables AlU, como forma
de calcular los costos indirectos, no tiene una regulacion expresa en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Puablica, en el Decreto 1082 de 2015 o en disposiciones normativas
complementarias. Lo que existe es una competencia para las entidades estatales, reconocida en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “En los contratos que celebren las
entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias
a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena
administracién”. Por tanto, el AIU, como metodologia de pacto del precio que proviene de la costumbre
mercantil, se puede utilizar en principio en cualquier tipologia contractual, aunque lo mas comun es
gue se use en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en los que se distinguen los precios
unitarios.

La determinacidon de este sistema de estipulacién del valor debe ser el resultado de los estudios
previos, y especialmente del analisis del sector. Solo a partir de tales estudios la entidad estatal podra
concluir si es oportuno y conveniente establecer que el precio del contrato y, por tanto, la propuesta
del oferente se debera establecer distinguiendo los costos directos respecto de los costos indirectos;
estos ultimos representados en el AlU.

En consecuencia, no hay a priori tipologias contractuales en las que la ley o el reglamento establezcan
gue se debe utilizar el AlU, asi como tampoco hay una determinacién Unica y especifica de la forma
en la que el AlU debe ser establecido en contratos que involucra diferentes tipos de actividades como
seria la ejecucion de obra y la prestacion de servicios conexos, ya que tal decisién obedece a lo que
resulte mas conveniente a la entidad estatal, en cumplimiento del principio de planeacion.

En este contexto, si con base en los estudios del sector la entidad estatal establecié la necesidad de
estructurar el valor bajo el sistema de precios unitarios y con el desglose del AlU, independientemente
que el contrato de obra involucre actividades conexas de prestacion de servicios, el precio se deberia
pagar con base en el valor de los costos directos incrementados por el porcentaje del AlU, en relacion
con todas las actividades calculadas bajo este sistema. En otras palabras, cuando el valor en el
contrato de obra se estructuré utilizando el sistema de AIU para todas las actividades incluidas, sin
hacer distincion entre los diferentes tipos de actividades, el pago del AlU debe aplicarse a todas las
actividades del contrato, a menos que se haya acordado lo contrario.

Ahora bien, nada obstaria para que las partes le dieran otros efectos particulares a la forma en que
pagan el precio estructurado con AlU. Por ejemplo, podrian incluir clausulas o reglas bajo las cuales
se estableciera que el valor de alguno o de todos los componentes de la Administracion o los
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Imprevistos solo se pagan si el contratista demuestra que incurrié en algunas situaciones especificas
y bajo el monto que este logre demostrar.

Sin embargo, en la practica de las Entidades Estatales se estima un AlU con la finalidad de establecer
un precio mas estable. Asi las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar
el precio, entendiendo aceptados los dleas normales que se presenten en la ejecucion del contrato,
de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los items incluidos en la
Administracion o en mas gastos de Imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan,
aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el valor se mantenga invariable.

De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que
le favorezca o desfavorezca, lo que evita, ademas, incurrir en costos de transaccion relacionados con
la necesidad de acreditar y verificar cada costo o gasto especifico asociado a la Administracion o los
Imprevistos, lo que generaria mas gastos tanto para la entidad como para el contratista”.

Asi las cosas y en el marco del cumplimiento de los principios de planeacién, transparencia y
responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a los lineamientos de la Ley
1150 de 2007, la Secretaria del Deporte y la Recreacion del Distrito de Santiago de Cali ha
estructurado una propuesta de inversién publica, de acuerdo con la siguiente distribucion:

Tabla 13: Presupuesto por Escenario con A.U. — Frente 1
FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

FRENTE UNIDAD ESCENARIO VALOR TOTAL FRENTE
UNIDAD DEPORTIVA JORGE ESCENARIO 1:
FRENTE1 HERRERA BARONA COLISEO EVANGELISTA MORA $ 862.370.807
ESCENARIO 2:
FRENTE 1 UN'DﬁE[’R%EE;?\FgA\&JNiRGE ESTADIO OLIMPICO PASCUAL $491.182.105
GUERRERO
UNIDAD DEPORTIVA JORGE ESCENARIO 3:
FRENTE1 HERRERA BARONA PISCINAS ALBERTO GALINDO $516.368.074
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 1 CON A.U 42% $1.869.920.986

Tabla 14: Presupuesto por Escenario con A.U. — Frentes2a5

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA
BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE UNIDAD ESCENARIO VALOR TOTAL FRENTE

oy | e | s

FRENTE 2 UN'D:SR%EQ'ER\QQJNiRGE %mo PASCUAL $ 256.598.408
GUERRERO

FRENTE 2 UNID:ER[;{EEF%?\%K\;{%JN?\RGE mﬁm GALINDO $ 58.951.307
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FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE)

$44.331.799

SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTE 2 CON A.U 42%

$ 408.407.078

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA

BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE UNIDAD ESCENARIO VALOR TOTAL FRENTE
ESCENARIO 4:
FRENTE 3 UNIDAD DEPORTIVAALBERTO | V| 5hROMO ALCIDES NIETO $ 45,047 857
GALINDO )
PATINO,
UNIDAD DEPORTIVAALBERTO | ESCENARIO 5.
FRENTE 3 GALINDO COLISEO DEL PUEBLO. $64.817.208
UNIDAD DEPORTIVA JAIME ESCENARIO 6:
FRENTE 4 APARICIO COLISEO DE HOCKEY $34.862.934
UNIDAD DEPORTIVA JAIME ESCENARIO 7:
FRENTE 4 APARICIO DIAMANTE DE SOFTBOL $35.031.038
UNIDAD DEPORTIVA JAIME ESCENARIO 8:
FRENTE 4 APARICIO LIGA VALLECAUCANA DE TENNIS $25.007.664
UNIDAD DEPORTIVA JAIME ESCENARIO 9:
FRENTE 4 APARICIO LIGA DE ATLETISMO $44.984.671
UNIDAD DEPORTIVA JAIME ESCENARIO 10:
FRENTE 4 APARICIO PISCINA KAYAK $25.043.219
ESCENARIO 11:
FRENTE 4 UNIDAD DEPORTIVA JAIME PISCINAS HERNANDO BOTERO $74.292.906
APARICIO
OBYRNE.
UNIDAD DEPORTIVAMARIANO | ESCENARIO 12: COLISEO DE
FRENTE 5 RAMOS COMBATE MARIA ISABEL URRUTIA, $ 34.460.983
FONDO FIJO (MONTO AGOTABLE) $ 44145483
SUBTOTAL PRESUPUESTO FRENTES 3-4-5 CON A.U 42% $427.783.963
TOTAL PRESUPUESTO (FRENTES 1-2-3-4-5) CON A.U 42% $2.706.112.028

9.1.2 83

.2 FRENTES DE OBRA
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En el marco de la ejecucion del proyecto de adecuacion de escenarios deportivos y parques
recreativos en el municipio de Santiago de Cali, la Secretaria del Deporte y la Recreacion ha
estructurado la intervencion fisica del territorio en (5) cinco frentes de obra.

Esta organizacion tiene como finalidad garantizar eficiencia técnica, cobertura territorial y control
administrativo en la ejecucion contractual. A continuacion, se detalla el alcance de cada frente, los
proyectos que lo integran, y la inversion comprometida en cada caso, conforme al documento técnico
oficial.

Con base en la tabla de datos proporcionada, se presenta a continuacion una descripcion detallada
de los (5) cinco frentes de obra que conforman el proyecto, especificando para cada uno su objeto,
costo directo, valor de administracion (AU) y valor total. Esta informacién permite visualizar el alcance
y lainversién asignada a cada intervencién, cuyo proposito es mejorar y adecuar distintos escenarios
recreativos, deportivos y sanitarios en diferentes zonas de la ciudad.

Tabla 15: Frentes de Obra — Costo Directo, A.U. y Total — Frente 1

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

FRENTE OBJETO COSTO DIRECTO VALOR AU VALOR TOTAL

UNIDAD DEPORTIVA JORGE
HERRERA BARONA

ESCENARIO 1:

COLISEO EVANGELISTA MORA
FRENTE1 | ESCENARIO 2 $1.316.845.765 | $553.075.221 $ 1.869.920.986
ESTADIO OLIMPICO PASCUAL
GUERRERO

ESCENARIO 3:

PISCINAS ALBERTO GALINDO

Tabla 16: Frentes de Obra — Costo Directo, A.U. y Total — Frentes 2a 5

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA BARONA, ALBERTO
GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTE OBJETO COSTO DIRECTO VALOR AU VALOR TOTAL

UNIDAD DEPORTIVA JORGE
HERRERA BARONA

ESCENARIO 1:

COLISEO EVANGELISTA MORA
FRENTE2 | ESCENARIO 2: $287.610.618 | $120.796.460 $ 408.407.078
ESTADIO OLIMPICO PASCUAL
GUERRERO

ESCENARIO 3:

PISCINAS ALBERTO GALINDO
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GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA BARONA, ALBERTO

FRENTE

OBJETO

COSTO DIRECTO

VALOR AU

VALOR TOTAL

FRENTE 3

UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO
GALINDO

ESCENARIO 4:

VELODROMO ALCIDES NIETO
PATINO

ESCENARIO 5:

COLISEO DEL PUEBLO

$ 77.369.764

$ 32.495.301

$ 109.865.065

FRENTE 4

UNIDAD DEPORTIVA JAIME
APARICIO

ESCENARIO 6:

COLISEO DE HOCKEY
ESCENARIO 7:

DIAMANTE DE SOFTBOL
ESCENARIO 8:

LIGA VALLECAUCANA DE TENIS
ESCENARIO 9:

LIGA DE ATLETISMO
ESCENARIO 10:

PISCINA KAYAK

ESCENARIO 11:

PISCINAS HERNANDO BOTERO
OBYRNE.

$ 168.529.882

$ 70.782.550

$239.312.432

FRENTE 5

UNIDAD DEPORTIVA MARIANO
RAMOS

ESCENARIO 12: COLISEO DE
COMBATE MARIA ISABEL
URRUTIA

$ 55.356.666

$ 23.249.800

$ 78.606.466

TOTALES

$1.905.712.695

$ 800.399.332

$2.706.112.028

8.3.3 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

La estructura del presupuesto presentada corresponde a la estimacién econémica integral de una
obra, discriminada en sus componentes fundamentales, con el fin de determinar el valor total del
contrato. Esta informacién reviste especial importancia en el contexto juridico contractual,
particularmente en materia de contratacion publica, ya que permite verificar la conformidad del
presupuesto con los principios de planeacion, transparencia y eficiencia, conforme lo dispone el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993) y su normativa
complementaria.
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9.1.3 8.3.3.1COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $1.905.712.695

El Costo Directo de la Obra asciende a $1.905.712.695,00 monto que corresponde a los recursos
directamente involucrados en la ejecucion fisica del proyecto, tales como materiales, mano de obra,
equipos y subcontratos.

9.1.4 8.3.3.2 GASTOS DE ADMINISTRACION (37%): $705.113.697,00

Sobre este costo directo, se aplican los Gastos de Administracion, equivalentes al 37,00%, lo que
representa un valor de $705.113.697,00. Estos gastos cubren la estructura operativa y de gestion de
la empresa constructora durante el desarrollo de la obra.

9.1.5 8.3.3.3UTILIDAD (5,00%): $95.285.635,00

Por otra parte, se contempla una Utilidad del 5,00%, que alcanza los $95.285.635,00,
correspondiente al beneficio 0 ganancia esperada por la empresa contratista.

9.1.6 8.3.34TOTAL DELA OBRA: $2.706.112.028

Finalmente, el Costo Total de la Obra se obtiene al sumar el Costo Directo y los Costos Indirectos,
dando como resultado $2.706.112.028, monto que representa la inversidn global necesaria para la
ejecucion completa del proyecto.

8.4 PLAZO PAGO FACTURAS DE OBRA

Los pagos se realizaran dentro de los 30 dias hébiles siguientes a la radicacion por el contratista de
obras en la ventanilla Unica del Secretaria de Deporte y Recreacién, previamente aprobada por
parte de la interventoria y que ésta cumpla con todas las condiciones requeridas por parte del
Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, la cual se materializa a través de la fecha de
contabilizacion de la respectiva factura, y cuya evidencia estard en el comprobante de egreso
expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Santiago de Cali.

9.2 8.4.1.1 REQUISITOS PARA EL PAGO

Para el pago, el contratista debera radicar, en la ventanilla Gnica del Secretaria del Deporte y la
Recreacion, previa aprobacion por parte de la Interventoria, los siguientes documentos:

8.4.2 Para el primer pago:

a. RPC: Documento que debera descargar del SECOP Il

b. FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.

c. RESOLUCION DE FACTURACION: Se debe aportar resolucion autorizada por la DIAN en
la que autorice el rango de numeracién a utilizar en la facturacion.

d. FICHA TECNICA: Documento que debera descargar del SECOP I
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e.
f.

g.

-3._

LT OS>

CONTRATO: Documento que debera descargar del SECOP Il

ACTA DE INICIO: Documento que debera descargar del SECOP I

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como representante
legal.

R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unién temporal y/o persona
natural, actualizado al afio en curso.

CERTIFICACION DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el
representante legal y/o revisor fiscal para persona juridica, y si es persona natural
documento firmado por el mismo.

PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de
seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y
de los demas empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor deberé revisar
y validar y anexar la aprobacién y verificacion de planillas.

CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor
fiscal.

TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera

adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona
que figura como contador o revisor fiscal.

CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Debera aportar

documento con vigencia expedida no mayor de dos meses.

CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado.

INFORMACION TECNICA DE ACTIVIDADES: Se debera presentar correspondiente al
periodo de entrega con la cuenta de oficio de remision del informe, debera contener aspectos
técnicos, actividades realizadas, registro fotogréfico utilizando en la foto la ubicacién en
coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.
FORMULARIO DE MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

FORMULARIO — MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA (primer pago)
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s. INFORME DE INTERVENTORIA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.

INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la
Secretaria de Deporte y Recreacion

INFORME DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervision por parte de
la Secretaria una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoria.

COPIA DE BITACORA: Debera aportar fotocopia de la bitacora del respectivo periodo, la
cual podra ser un anexo de los Informes de la Interventoria y/o Contratista.

CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoria y avalado por el
supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del
respectivo periodo (si aplica)

8.4.3 Para el siguiente pago:

FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.

CERTIFICACION DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el
representante legal y/o revisor fiscal para persona juridica, y si es persona natural
documento firmado por el mismo.

PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de
seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y
de los demas empleados cubiertos por el contratista, el interventor debera revisar y validar
y anexar la aprobacion y verificacion de planillas.

CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia del documento
completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor
fiscal.
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e. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Debera adjuntar la fotocopia

FORMULARIO — MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA (pagos siguientes)

del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como
contador o revisor fiscal.

CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Debera aportar documento con
vigencia expedida no mayor de dos meses.

INFORMACION TECNICA DE ACTIVIDADES: Se debera presentar correspondiente al
periodo de entrega con la cuenta de oficio de remision del informe, debera contener aspectos
técnicos, actividades realizadas, registro fotografico utilizando en la foto la ubicacién en
coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.
FORMULARIO DE MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
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| TOTAL FTEM:

I pi e, T

INFORME DE INTERVENTORIA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.
INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la
Secretaria de Deporte y Recreacion

INFORME DE AUTORIZACION DE PAGO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y
RECREACION: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervision por parte de
la secretaria una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoria.

COPIA DE BITACORA: Deberé aportar fotocopia de la bitacora del respectivo periodo, la
cual podra ser un anexo de los Informes de la Interventoria y/o Contratista.

CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoria y avalado por el
supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del
respectivo periodo (si aplica)
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n. MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estara publicado
en el SECOP, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al abogado del proceso
encargado copia una vez esté aprobado por el Secretario.

NOTA: Para el pago de la Ultima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras
objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

9.3 8.5 F6rmulade evaluaciéon para la liquidacién ajustes

El analisis de la reclamacién se realizara a través de:
8.5.1 Analisis de fluctuaciones mensuales

A través de las actas parciales mensuales de obra efectivamente ejecutada, previa presentacion de
memoria de calculo de cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria,
presentacion de soporte de pago, o contratos legalmente suscritos con los proveedores de
suministros de insumos, materiales y equipos requeridos para la obra.

8.5.2 Férmula de evaluacion de las actas de reajuste de precios:

El reajuste aplica Unicamente para los insumos relevantes, y no para los insumos de mano de obra,
transporte y equipos, toda vez que el costo de estos esta actualizado a 2025.

La Entidad solo realizara el ajuste de precios sobre los insumos relevantes que hacen parte del
andlisis de precios unitarios (no items) que sumados representan el 80% del valor de la oferta
econdOmica del contratista, estos insumos seran ordenados de mayor a menor participacién, y se
reconocera a partir de los precios determinados por la Entidad en su presupuesto oficial para el
insumo y hasta un valor maximo correspondiente a la variacion del DANE — indice de Costos de la
Construccion de Obras Civiles — ICOCIV, de acuerdo con su anexo No. 7, para el INSUMO
determinado.

A continuacién, se presenta la Férmula de la variacién de precio de cada insumo i.

m
ACtaJZ(Z(Dpﬁ x Cyy)) * AIU
1

Ecuacién 1: Férmula del reconocimiento del valor mayor por reajuste de precios de los insumos de
acuerdo con lo sefialado en la descripcion general.
Donde:

DpJi=Vipc] - Vipo

i=1... m; corresponde a la totalidad de insumos relevantes que representan el 80% del valor del
presupuesto.
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DpJi=Diferencia del valor del insumo i de la compra realizada en el mes j

Vipo=Valor insumo presupuesto oficial determinado por la Entidad

Vipc =Valor insumo i de la compra realizada por el contratista, en el mes j, debidamente soportado
con comprobante de egreso, factura electrénica y el comprobante de pago.

J=1... n; donde n es la duracion del contrato de obra.

Cij=cantidad del insumo i presentada en el mes J

Para cada ajuste de precios el contratista debera presentar los soportes de Comprobante de Egreso,
Factura electrénica, comprobante de pago y los demas que se estimen necesarios al momento de la
revision.

9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las disposiciones legales analizadas evidencian un robusto andamiaje normativo orientado a
garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente en lo que
atafie al acceso al entorno fisico, los servicios publicos y la infraestructura urbana. En primer lugar,
la Ley 1618 de 2013, en su articulo 14, establece un mandato de accesibilidad universal, ordenando
a todas las entidades del Estado —en sus distintos niveles— garantizar el acceso en condiciones de
igualdad a espacios fisicos, informacién y servicios. Esta norma impone medidas concretas, como
la adecuacion de bafios publicos, la prioridad en filas y turnos, y la obligacion de aplicar normas de
accesibilidad en toda obra publica o privada con vocacion de servicio.

Complementariamente, la Ley 1287 de 2009 impone a las autoridades territoriales la obligacion de
garantizar la accesibilidad al medio fisico, en especial mediante la destinacién de parqueaderos
adecuados Yy sefializados en infraestructuras publicas y privadas. Esta disposicidn, armonizada con
el Decreto 1660 de 2003, refuerza el enfoque de inclusion al establecer minimos porcentuales para
la habilitacién de espacios vehiculares accesibles, dirigidos no solo a personas con discapacidad
sino también a quienes presentan limitaciones por edad o enfermedad.

En el plano internacional, la Ley 1346 de 2009 —mediante la cual se incorpora a la legislacion
colombiana la Convencién sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— desarrolla un
catdlogo amplio de obligaciones estatales que trascienden la mera accesibilidad estructural,
incluyendo la eliminacion de barreras, la incorporacién de tecnologias accesibles, la capacitacién de
agentes involucrados y la provisién de ayudas técnicas o humanas. Estas medidas buscan facilitar
una vida auténoma e independiente para las personas con discapacidad, en todos los &mbitos de
interaccién social, institucional y econémica.

Por dltimo, el marco normativo técnico y reglamentario complementario —como el Cdédigo
Colombiano de Fontaneria (NTC 1500), el RETIE, RETILAP, la NSR-10, los manuales del espacio
publico de Cali (MAEPE, MECEP, MEPPI, etc.), asi como las resoluciones ambientales del
DAGMA— articulan estandares de disefio, salubridad, sostenibilidad y seguridad. Estos instrumentos
constituyen el soporte técnico-juridico indispensable para la formulacion, evaluacién y seguimiento
de proyectos de infraestructura, estableciendo criterios de obligatorio cumplimiento en aspectos
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como accesibilidad, eficiencia energética, manejo de residuos, proteccién ambiental y seguridad
estructural, garantizando asi el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho.

Tabla 17: Listado Normativo

“Acceso y accesibilidad. Como manifestacion directa de la igualdad material y con el
objetivo de fomentar la vida auténoma e independiente de las personas con
discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y
local garantizaran el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno
fisico, al transporte, a la informacién y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, el espacio publico, los bienes

Articulo 14. Acceso y accesibilidad, Ley 1618 de publicos, los lugares abiertos al publico y los servicios publicos, tanto en zonas
2013 - Por medio de la cual se establecen las urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptaran las siguientes medidas: (...)

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de | Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construccion o
los derechos de las personas con discapacidad. adecuacion de las obras que se ejecuten sobre el espacio publico y privado, que

presten servicios al publico debiendo cumplir con los plazos sefialados.

Asegurar que todos los servicios de bafios publicos sean accesibles para las personas
con discapacidad.

Todas las entidades publicas o privadas atenderan de manera prioritaria a las
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier
tipo de servicio publico o abierto al publico...”

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las
autoridades municipales y distritales autorizaran la construccion de las bahias de
estacionamiento y dispondran en los sitios donde ellas existan, asi como en los
hospitales, clinicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras,
centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios publicos
domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones
Articulo 3° De la accesibilidad al medio fisico, Ley destinqdas a e§pgctécu]0§ pL’JbliCOS,' unidades de_plortivas, auto cinemas', centros
1287 de 20009. educa_ltlvos, edificios publicos y privados, de sitios dg parqueo debldamente
sefializados y demarcados para personas con algin tipo de discapacidad y/o
movilidad reducida, o cuya capacidad de orientacion se encuentre disminuida por
razéon de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un
porcentaje minimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos
habilitados. En ningin caso podra haber menos de un (1) espacio habilitado,
debidamente sefializado con el simbolo internacional de accesibilidad, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003.

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptaran
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demas, al entorno fisico, el transporte, la informacion
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al publico o de uso
publico, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluiran la
identificacion y eliminacion de obstaculos y barreras de acceso, se aplicaran, entre
otras cosas, a:

a) Los edificios, las vias publicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo;

b)  Los servicios de informacién, comunicaciones y de otro tipo, incluidos

Articulo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 de 2009 los servicios electronicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptaran las medidas pertinentes para:

c) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicacion de normas minimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios
abiertos al pablico o de uso publico;

d)  Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al publico o de uso publico tengan en cuenta todos
los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

e)  Ofrecer formacion a todas las personas involucradas en los problemas
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

f) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de
sefializacion en Braille y en formatos de facil lectura y comprension;

g) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios,
incluidos guias, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de
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sefias, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas
al publico;

h)  Promover otras formas adecuadas de asistenciay apoyo a las personas
con discapacidad para asegurar su acceso a la informacion;

i) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos
sistemas y tecnologias de la informacién y las comunicaciones, incluida
Internet;

]) Promover el disefio, el desarrollo, la produccion y la distribucion de
sistemas y tecnologias de la informacién y las comunicaciones
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y
tecnologias sean accesibles al menor costo.

Coédigo colombiano de fontaneria NTC-1500

Esta norma establece los requisitos minimos para garantizar el funcionamiento
correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desague
de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilacion; y aparatos y equipos necesarios
para el funcionamiento y uso de estos sistemas.

Decreto 1469 de 2010

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones.

Decreto 948 05/06/1995

Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
mediante el cual se establecen normas de prevencién y control de la contaminacién
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

Ley 09 de 1979, NTC 1700 de 1982

Normas de Salubridad.

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion plblica.

Ley 373 de 1997

Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 80 de 1993

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los
contratos de las entidades estatales.

NFPA 101

Cédigo de seguridad humana.

Norma ICONTEC 2050

Cadigo eléctrico nacional.

Normas AISC, AISI

Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construccién en Acero.

POT — Acuerdo No. 373 del 2014, por el cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del

Santiago de Cali.

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que
aplique.

DECRETO No. 411.0.20-
0430 DE 2016 (30 junio)

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y ALCANCES PARA EL
ESTUDIO Y LA APROBACION DE LOS ESQUEMAS DE IMPLANTACION Y
REGULARIZACION (EIR)"

RAS 2000

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente.

Resolucién 2400 de 1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo.

Resolucién 2413 22/05/1979

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento
de higiene y seguridad en la industria de la construccion.

Resolucién No. 1409 de 2012

Reglamento de Seguridad para Proteccién contra caidas en el trabajo en alturas.

NSR 10 Norma de construccién sismo resistente.

MECEP Manual de disefio y construccién de elementos constitutivos del espacio publico.
MECOEP Manual de elementos complementarios del espacio publico

MAEPE Manual de Adecuacion del Espacio Publico Efectivo del Municipio de Santiago de Cali
MEPPI Manual de espacio publico para la primera infancia

DECRETO 0330 DE 2017

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096

RETIE

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

RETILAP

Reglamento técnico de instalaciones de iluminacion y alumbrado publico.

RESOLUCION 77 DE 2021

Protocolo general de bioseguridad

LEY 23 DE 1973

Cadigo de los recursos naturales y proteccion al medio ambiente para todo el territorio
colombiano.

RESOLUCION 541 DE 1994

Reglamentacion para el cargue, descargue, trasporte, almacenamiento y disposicion
final de los escombros, materiales, elementos, concretos y agregados de la industria
de la construccion.
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Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con

LEY 361 DE 1997 T : h L
limitacién y se dictan otras disposiciones.

NTC 396 Ingenieria Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto).
NTC 550 Concretos (resistencia a la compresion).
NTC 5610 Accesibilidad al medio fisico. Sefializacién podo tactil.
PIGA Plan Institucional de Gestién Ambiental.
PGIRS Plan de gestién integral de residuos sélidos.
EMCALI Normas Técnicas vigentes de EMCALI
EMCALI Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI
Demas normas o NTC aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de
NTC. acuerdo con las particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas

por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.
Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales
Decreto 2811 de 1974 - articulo 83y articulo 202. Renovables y de

Proteccion al Medio Ambiente”, articulo 83 y articulo 202.

Por medio del cual se define las franjas de proteccién en el area urbana del municipio
de Santiago de Cali

Resolucion DAGMA 4133.0.21.1051 de 2015

Resolucion DAGMA N.° 4133.010.21.0.1524 de Por el cual se adopta el documento técnico “Guia de buenas practicas ambientales,
2019 para el sector de la construccién en el drea urbana de Santiago de Cali.”

Por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control
Resolucion DAGMA N.° 4133.010.21.1055 de para la regulacion, vigilancia y seguimiento de los proyectos de construccién y/o
2015 urbanizacion, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la construccion

en el area de jurisdiccién del DAGMA.

Por el cual se reglamenta el control a la gestion integral de los residuos de
construccion y demolicion — RCD en Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el control a la gestion integral de los residuos de
Actualizacién decreto 0771 de 2018 construccion y demolicion — RCD en el Distrito especial, deportivo, cultural, turistico,
empresarial y de servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.
Resolucién 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y | Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las

Decreto 0771 de 2018

Desatrrollo Sostenible actividades de Construccién y Demoliciéon (RCD) y se dictan otras disposiciones.
Resolucién 1257 de 2021 Ministerio de Ambiente | Por la cual se modifica la Resolucién 0472 de 2017 sobre la gestién integral de
y Desarrollo Sostenible Residuos de Construccién y Demolicién — RCD y se adoptan otras disposiciones.

9.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas se refieren a la definicion de las caracteristicas y calidad requerida de
la obra terminada y a la definicién de parametros de medida y forma de pago, mediante los cuales
se van a ejecutar las obras y por tal razén no pretende ser un manual técnico de construccion, si no
dar los fundamentos basicos de cémo realizar la obra, complementada con la experiencia del
contratista y de la Interventoria.

Todos los materiales aqui especificados se consideran de primera calidad y su aplicacion y
comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

Estas especificaciones son parte integral y complementan la informacién el estudio de suelos,
topografia, disefio arquitectonico, disefio estructural, disefio hidrosanitarios y red contra incendio,
disefio eléctrico, voz y datos, ventilacion mecéanica y disefio acustico.

Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y caracteristicas de las diferentes actividades
gue implica la obra, los materiales y la forma de pago de cada item. Cualquier elemento o actividad
gue se haya omitido en las especificaciones, presupuesto, los planos 6 en todos estos, pero que
debe formar parte de la construccion contratada, no exime al Contratista de obra de su ejecucion, ni
podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, quien es el Unico
responsable del realizar un correcto proceso constructivo.
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El contratista antes de iniciar cualquier trabajo debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los
planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones,
cantidades y especificaciones de materiales. Las cotas y dimensiones de los planos de los diferentes
proyectos técnicos y del arquitecténico, en si deben coincidir, pero sera obligacién del Contratista de
obra verificar y confrontar en los planos que asi sea, antes de iniciar los trabajos. Cualquier
discrepancia debe ser notificada, de no ser asi las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean
necesarias, correran por cuenta del Contratista de obra.

El Contratista de obra estudiara previamente al inicio de los trabajos toda la informacién concerniente
al proyecto (planos arquitecténicos, disefios técnicos, especificaciones de construccién, cantidades
de obra, etc.) e inspeccionara el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad
que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra debera familiarizarse y guiarse con
el estudio de suelos, levantamiento topografico, planos arquitectonicos, informes y planos
estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y RCI, instalaciones eléctricas y de voz y datos,
ventilacibn mecanica, acusticos y demas documentos afines que formen parte del disefio del
proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de obra debera ser consultado por escrito
al Interventor y no podra proceder a su ejecucién sin la aceptacion escrita de este. En caso contrario
cualquier modificacién emprendida sin autorizacién correra por cuenta y riesgo del Contratista de
obra.

El Contratista de obra sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion del
Interventor acompafiadas de sus correspondientes catalogos, especificaciones técnicas y cartas de
recomendaciones de las casas fabricantes.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su hombre de
fabrica o0 marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estdndar de calidad minimo, tipo
ylo caracteristica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El contratista
podra utilizar productos similares o de mejor calidad, que cumplan con los requisitos técnicos de la
especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacién de la Interventoria.

TODOS LOS MATERIALES E ITEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA
OBRA SIN EXCEPCION, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIEN POR
QUIEN CORRESPONDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION,
POR MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPANADAS DE SUS CORRESPONDIENTES
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para los materiales similares a los de esta guia, que el Contratista vaya a utilizar, debera seguir las
recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los
elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y estandares de calidad
ICONTEC, NTC y demas normas vigentes; en los casos en que no existan a nivel Nacional
estandares de calidad para algun producto o procedimiento, se aplicardn normas internacionales
para garantizar de esta forma la calidad de los productos y servicios que ejecute y/o entregue el
Contratista de obra.
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El parrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada item, indica la unidad fisica con la cual se
mediran las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omisién, de algun
insumo, equipo, mano de obra o transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al
Contratista de obra de su responsabilidad del suministro e instalacion del elemento faltante, siempre
gue este sea necesario para la ejecucion del item correspondiente y no se reconocera valor adicional
por este concepto, por cuanto el Contratista de obra en su propuesta, debera considerar la totalidad
de elementos que requiera el desarrollo de cada item.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcion, materiales y
equipos y/o medicién y forma de pago, hace parte del respectivo item.

Por lo que debera estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, tanto el
suministro como la instalacion y las demés que sean necesarias para el correcto funcionamiento de
cada actividad.

Es responsabilidad del contratista garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales
que se requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos o presupuesto,
provean y especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal manera que cumplan con lo
estipulado en el Titulo A de la Norma NSR10, su valor esta incluido en cada uno de los items
contratados.

9.1.1 GENERALIDADES DE ACTIVIDADES INHERENTES A CADA ITEM.

9.1.1.1 COSTOS DIRECTOS

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su ejecucion,
materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra.

9.1.1.2 COSTOS INDIRECTOS

Se ha definido que dentro del factor A.U. se debe contemplar los costos relativos al personal para
dirigir la construccién administrativamente y técnicamente, prestaciones sociales y todos los demas
costos parafiscales en que el Contratista de obra debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de
ley, los costos referentes a pélizas de seguros, pago de impuestos, los ensayos de laboratorio
requeridos por la Interventoria de acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto
necesario para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido como item independiente.

El Contratista debe contemplar dentro del A.U. todos los costos correspondientes a la Administracion
como consumo de servicios publicos, celaduria, caja menor, transportes varios, papeleria, equipos
necesarios de oficina y lo demas que considere se requiera para ejecutar los trabajos de qué hablan
estas especificaciones, los imprevistos y la utilidad.

Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, debera tener en cuenta los servicios
publicos provisionales y seran por su cuenta todos los gastos de conexion, mantenimiento y consumo
durante el tiempo de ejecucién de las obras quien seré el responsable de mantener actualizados
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estos servicios hasta la finalizacion de la obra y seran con cargo a los costos administrativos del
contrato de obra. Las instalaciones eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar
accidentes y deben ser calculadas para atender la demanda y todos los equipos previstos
(extensiones, tableros eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza requeridas). Las
instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminacion en fuentes de agua y predios vecinos.

9.1.1.3 CANTIDADES DE OBRA
El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen.
El oferente debera diligenciar los correspondientes formatos de oferta econémica en su propuesta.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el oferente debera tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcciéon y las normas técnicas
indicadas en los pliegos que generen el contrato de obra.

9.1.1.4 RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos
constructivos se encuentran sobrantes y acumulacién de material en la obra, es necesario recurrir al
cargue manual a una volqueta, se realizara esta labor desde el sitio donde se encuentren los
sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que
incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las
autoridades correspondientes del Distrito, las volquetas deberan estar previstas de lona protectora,
para evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso el contratista exigira al
transportador o efectuara con sus propios medios, la recoleccién del mismo.

Esta labor también debera cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a proteccion a
terceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del material, precauciones y demas
requisitos indispensables para la labor.

El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las obras se
adelantara de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas locales.

9.1.2 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucion de las
obras deberan ser suministrados a su cargo por el contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados
para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.
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La reparaciéon y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.
La Secretaria del Deporte y la Recreacién, por ningn motivo, asumird responsabilidad por tales
elementos teniendo en cuenta que la vigilancia sera contratada por el Contratista de obra.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para
suministro de maquinaria o equipos.

9.1.3 SST, ASEO, DOTACION, TRANSPORTES INTERNOS,
DESCUENTOS, CONTROL DE NIVELACION E INSTALACIONES VARIAS.

9.1.3.1 IMPACTO COMUNITARIO

Para el logro de este objetivo el contratista tendra conocimiento de las condiciones normales de vida
de la comunidad objeto de las obras, e implementara las medidas y los controles necesarios para
preservar el bienestar de la comunidad y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el bienestar
urbano, la seguridad de la poblacion, la circulacién vehicular, los servicios publicos y la prevencion
de accidentes en las areas afectadas por el proyecto.

9.1.3.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista de obra debera acatar todas las normas aplicables a la construccion y manejo de la
obra, todas las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevencién de accidentes y
seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, y en
cumplimiento de estas elaborara bajo su propia cuenta y riesgo el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo o a implementarlo en la ejecucion de la obra en caso de que cuente con el debidamente
avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que ingresen
ala obra, el cual debera ser presentado para revisién a la Interventoria antes del inicio de las labores
de construccion.

El Contratista de obra debe designar a una persona a su cargo (Profesional SST) y capacitada para
tal fin durante toda la obra, para la verificacion permanente del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de la normativa vigente en este sentido, las condiciones de trabajo, riesgos laborales,
seguridad de los operarios y procesos constructivos. Este designado tendra asiento en los comités
periédicos que se realicen con objeto del seguimiento de la obra,

El profesional designado SST, quedara facultado para que, con el visto bueno del interventor, ordene
la suspension de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para el personal o la obra, en
caso de peligro inminente podra suspender los trabajos sin autorizacion previa, informando la
novedad inmediatamente al Contratante para que tome los correctivos del caso, asi como también
informar al interventor.

El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
que adopte, deberd cumplir con las siguientes exigencias:
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9.1.3.2.1 PROTECCIONES:

Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algin peligro para el publico o el personal obrero se
protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos o luces
rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su
mantenimiento sera por cuenta del Contratista de obra hasta el momento en que el Contratante y/o
el Interventor reciban el area correspondiente a plena satisfaccion.

Los andenes de circulacién debajo de las estructuras llevaran cubierta de proteccién, de igual forma
el Contratista de obra sefializara sobre vallas (laminas metalicas pintadas con plantillas y pintura
reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, bafos,
campamentos y demas que sean requeridas para la seguridad y ubicacion.

9.1.3.2.2 SEGUROS DE SALUD, ACCIDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra debera estar debidamente asegurado, y
cumplir con todos los requerimientos que exija la legislacion colombiana, serd el Unico responsable
por este concepto.

9.1.3.2.3 DOTACION DEL PERSONAL

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra debera
tener en todo momento la dotaciébn que requiera segun la labor que ejecute y siguiendo lo
determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo, en cuanto al nUmero de dotaciones de
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La minima dotacién exigida ser&: casco, botas,
overol y guantes. Los overoles deberan ser de un mismo color previa de acuerdo a la normatividad
0 aprobacion del Interventor.

Ademas de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique el
Contratante y/o el Interventor, debera contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de
seguridad, arnés y cualquier otro elemento de seguridad si su trabajo asi lo requiere.

Todo el personal de la obra, sin excepcién, debera portar un carnet de identificacion con foto, datos
personales, EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual sera presentado a diario en el
puesto de control.

9.1.3.3ASEO

Por ninglin motivo el Contratista de obra ocupara las vias y zonas publicas; sera su responsabilidad
mantener limpios y con libre transito los andenes y calles circundantes, para lo cual debera disponer
en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendra, previamente con el Interventor, la ubicacion de los centros de acopio de
materiales de patio, los cuales se organizaran conformando vertederos por tipo de materiales, con
paredes de madera o camillas, evitando la dispersion y desperdicio de los materiales.
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Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser entregado por
el Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como
parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medira hasta no ser recibida a
satisfaccion del Contratante y/o el Interventor.

Todos los espacios internos como oficinas, campamento, casinos y demas instalaciones del
Contratista de la obra se mantendran en continuo aseo, destinando el personal suficiente y
permanente para tal labor.

9.1.3.3.1 TRANSPORTES INTERNOS

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista de
obra debera estar considerado dentro de los costos unitarios de su propuesta, su omision no
generara costo adicional alguno.

9.1.4 DESCUENTOS

Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por almacenamiento,
utilizacion o ejecucion inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores
desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en concepto del Contratante y/o el
Interventor requieren los descuentos correspondientes, seran evaluados y descontados de acuerdo
con los valores de reintegro para la obra. Estos descuentos se relacionaran con el acta de pagos
siguiente.

9.1.5 CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACION

El Contratista de obra llevard un control estricto con equipos de precision de los trabajos que realice;
estos controles seran por cuenta del Contratista de obra.

9.1.6 SENALIZACION DURANTE LA OBRA

9.1.6.1 DESCRIPCION

El contratista debera sefializar cada frente de trabajo de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo y las instrucciones del Interventor, con el fin de organizar la circulacion del personal,
los visitantes y los transeuntes, evitando accidentes. Esta actividad se desarrollara durante toda la
obra/mantenimiento y en todas las areas en que se requiera; el Interventor podra ordenar la
suspension de los trabajos si se incumple este requerimiento, sin que ello genere mayor plazo para
el contratista.

Para las Fases 2 a 5, esta obligacion incluye de manera especifica los costos de sefializacion vial
para el desvio de trafico peatonal y vehicular, asi como los tramites y permisos de uso de vias
publicas peatonales cuando se requieran para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de
los sistemas de bombeo.
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9.1.6.2 MATERIALES Y EQUIPO:

Para la sefializacién se utilizaran postes, cinta de sefalizacion de polietileno amarillo y negro, avisos
permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que requieran debida y
oportuna comunicacion. Todo lo cual debera reemplazarse cada que sea necesario.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ESTE NUMERAL PODRA HACER
QUE EL CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR ORDENE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA
EJECUCION DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O EL RETIRO DEL PERSONAL QUE NO
CUMPLA O UTILICE ADECUADAMENTE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SIN QUE HAYA
LUGAR A AMPLIACION DEL PLAZO O EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR DEL
CONTRATO.

9.1.7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) — FRENTE 1

El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar el impacto
generado por la ejecucién de la obra en la movilizacién de los usuarios de las vias (peatones,
vehiculos, ciclistas) y con el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, &gil y cémodo bajo el
cumplimiento de las normas establecidas en el Distrito de Santiago de Cali para la regulacion del
transito. Este documento debe estar actualizado durante toda la ejecucion de la obra y se debe dar
estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaria de Transporte y Movilidad, en cuanto a horarios
de entrada y salida de volquetas y vehiculos de carga, sefializacién, uso y estacionamiento en la via
publica, etc.

9.1.8 DEFINICIONES

A la luz de la norma NSR 10

a. 9.1.8.1INTERVENTOR

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona juridica, que representa a la entidad
contratante y bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se delante de acuerdo con todas las
reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, disefios y especificaciones realizados por
los disefiadores.

Estara encargado de la supervisién técnica continua de todo el proceso de construccion.

9.1.9 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina
y depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberan ser

revisados por la Interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra.
En caso contrario, fijara un plazo prudencial para que el Contratista los lleve a la obra.
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9.1.10 INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccion y
conservacion de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depdsitos,
vias, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminacion.

Igualmente debera considerar que son por cuenta del Contratista las acometidas y distribucién
temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A laterminacion del contrato, el Contratista debera retirar por su cuenta todas las obras provisionales
dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas.

9.1.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

a. 9.1.11.1 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deberan ser
aportados por el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que incidan en su
suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debera
asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos y su reposicion.

El Contratista debera suministrar a la interventoria, con la debida anticipacién las muestras que se
requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Contratista omitiere este procedimiento, la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de
las obras no visibles; los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del Contratista.

Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su
cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones técnicas de referencia.

9.1.11.2 TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de las obras
contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que debera asumir el Contratista
de obra, por lo que debe ser considerado dentro del valor de los materiales, el hecho de que el
Contratista de obra no lo haya tenido en cuenta dentro de su propuesta, no lo exonera de asumir la
responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por lo que no se
pagara ningin costo adicional por este concepto.
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La totalidad de insumos y la mayoria de los equipos necesarios para la ejecucion de las obras se
consiguen en el sector y los proveedores los colocan en sitio, sin embargo, en caso de que alguno
de estos no se consiga, el contratista debera considerar el costo del transporte y puesta en sitio de
este, dentro del correspondiente precio y no podra cobrar ningn valor adicional por este concepto.

9.1.11.3 ACARREO CORTO MATERIAL EN OBRA

Tantos los sobrantes de excavacion, traslados internos de material, como todos los desperdicios de
obra, seran retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar
previamente seleccionado, el cual debera ubicarse en un sitio donde no incomode la realizacion de
otras labores, y que sea de facil acceso de la volqueta para efectos de su cargue para o cerca al sitio
de su utilizacién y no generara costo adicional al valor unitario del item.

9.1.12 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regirdn por lo
previsto en las especificaciones técnicas y estaran a cargo del Contratista.

Si fuera preciso, a juicio de la interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los
previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del Contratista, también se podran
repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican
que la interventoria tenia razén en sus cuestionamientos, entonces el Contratista asumira los costos
de dichas pruebas y en caso contrario los asumira la interventoria. Los ensayos se consideran
validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria.

10. 9.2 DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El inventario técnico se presenta como una compilacidon exhaustiva y meticulosamente organizada
de estudios y disefios, que se distribuyen en multiples proyectos de ingenieria y arquitectura. Cada
uno de estos documentos esta clasificado por carpeta y subcarpeta, lo que permite identificar de
forma precisa el contenido técnico, que abarca desde planos de localizaciéon e implantacion, hasta
plantas arquitectonicas, secciones, alzados, detalles constructivos, disefios estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, sistemas de drenaje, levantamientos topogréficos y estudios de suelos.

En este contexto, cada obra contiene de 3 a 4 archivos, cada uno reflejando distintos aspectos
técnicos y de disefio.

Esta estructuraciéon no solo evidencia la rigurosidad y precision en la elaboracion y clasificacion de
cada estudio, sino que ademas proporciona un marco sélido para el andlisis legal y técnico de los
proyectos. La clara segregacion y numeracion de los archivos garantiza que cada aspecto técnico
esté debidamente documentado y respaldado, facilitando la verificacion y auditoria de los trabajos
realizados en cada uno de los proyectos.

Relacion de Documentos de Disefios Entregados

- PLANO DE LOCALIZACION
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- PLANO DE CANTIDADES

- MEMORIA DE CANTIDADES

- PRESUPUESTO OFICIAL

- CALIDADES DEL BIEN

- FICHAS BP

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

9.2.1 CONFIGURACION ESPECIFICACIONES

Las especificaciones contenidas en este manual se han clasificado en ESPECIFICACIONES
GENERALES y ESPECIFICACIONES PARTICULARES de acuerdo con los siguientes parametros:

10.1. 9.2.1.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Hacen referencia a la descripcion de las generalidades que encierran los capitulos en caso de ser
pertinente.

10.2. 9.2.1.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Siempre hacen referencia a los items del presupuesto de construccion, tomando como base las
especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u
otros documentos técnicos. Estdn compuestas por los siguientes elementos:

Descripcién

Material, herramienta y equipo
Ejecucion

Medida y forma de pago

> No conformidad

VVVY

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los
tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos minimos de acabados y los métodos de
comprobacioén y control. También se determinan las unidades de medida que se utilizaran para
cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del
presupuesto de obra; éstas pueden ser:

Metros lineales

Metros cuadrados

Metros cubicos

Unidades

Kilogramos

Cualquier otra medida cuantificable

VVVYVYYYVY
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Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra
y prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacion, acabado
y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripcion y ejecucién; en caso contrario, la
especificacion correspondiente contendrd las aclaraciones necesarias.

(REVISAR ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

10.3. 9.2.1.3 METODO CONSTRUCTIVO
Metodologia Constructiva Detallada

9.2.2 ACTIVIDADES PRELIMINARES:

10.3.1. 9.2.2.1 REPLANTEO Y LOCALIZACION:
Se iniciara con la identificacion topografica precisa del sitio mediante equipos topograficos modernos

(GPS y estacion total). Se marcaran claramente todas las areas de intervencién con estacas de
madera, pintura o cal segin necesidad.

10.3.2. 9.2.2.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL:
Instalacion de cerramiento perimetral provisional utilizando polisombra tupida sobre estructura

metalica o madera tratada, asegurando proteccion, seguridad del personal y restriccion del acceso
a personal ajeno a la obra.

10.3.3. 9.2.2.3 DESMONTE Y DEMOLICION:
Se retirara cuidadosamente mobiliario urbano existente, elementos deportivos deteriorados o fuera
de especificacién técnica, estructuras de concreto y cualquier elemento sefialado para demolicion,
utilizando equipos manuales y maquinaria ligera.
Limpieza y Manejo de Escombros:
Todo material producto del desmonte y demolicién sera clasificado, retirado y dispuesto en sitios
autorizados segun normatividad ambiental vigente.

9.2.3 OBRAS CIVILES Y CONCRETOS:

10.3.4. 9.2.3.1 PREPARACION Y FUNDICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

Construccion y armado de estructuras en concreto de 3000 psi, armado con acero reforzado flejado
de resistencia minima 60000 psi. Incluye cimbrado adecuado y vibrado del concreto para eliminar
burbujas de aire y asegurar la calidad estructural.

10.3.5. 9.2.3.2 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS:
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Fabricacion controlada en planta de elementos como bancas, tapas de carcamos y esferas
decorativas, garantizando calidad y acabados uniformes. Posterior traslado e instalacién en obra.

9.2.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES:

10.3.6. 9.2.4.1 INSTALACION DE REDES:
Colocacion de tuberias PVC Novafort con diametros especificos (4" y 6”) para drenaje y

alcantarillado, siguiendo pendiente y especificaciones técnicas. Uniones aseguradas con accesorios
certificados.

10.3.7. 9.2.4.2 CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION:

Cajas de inspeccién construidas en mamposteria 0 concreto, recubiertas internamente para
impermeabilizacion, con tapas metalicas resistentes al transito peatonal.

9.2.5 INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO:

10.3.8. 9.2.5.1 CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION:

Dados en concreto reforzado segun especificacion estructural. Los anclajes metalicos estaran
empotrados y alineados para la posterior fijacién de los equipos deportivos.

9.2.6 FINALIZACION Y ENTREGA:

10.3.9. 9.2.6.1 LIMPIEZA FINAL:

Realizacion exhaustiva de limpieza en todas las areas intervenidas, eliminando residuos, sobrantes
de obra y suciedad generada durante el proceso constructivo.

10.3.10. 9.2.6.2 INSPECCION TECNICA Y ENTREGA:

Se realizard una inspeccion técnica rigurosa de cada elemento construido, documentando mediante
actas y registros fotograficos la conformidad con lo establecido en planos y especificaciones técnicas,
finalizando con la entrega formal de la obra al contratante

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

a. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

b. La estabilidad de la obra contratada.

c. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.
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d. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

e.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

5 10

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serén verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucidn del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.
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h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

El personal clave debe cubrir todo el plazo de ejecuciéon del proyecto, indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo de cualquier

trabajador vinculado al contrato cuando existan razones justificadas para ello, sin que esto genere
mayores costos para la Entidad.

10.4. 10.1.1.1 PERSONAL CLAVE
El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos
minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en
esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Tabla 18: Personal Clave — Frente 1

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

DESCRIPCION CANT | DEDICACION

DIRECTOR - CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 1 50%

RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO-CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026-
PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 2

INSPECTOR DE OBRA- 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1 1 100%

RESIDENTE SISO-AMBIENTAL CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(12 MESES) NIVEL 2

RESIDENTE SOCIAL CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES)
NIVEL 2

1 80%

1 50%

1 50%

Tabla 19: Personal Clave — Frentes 2 a 5
FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE HERRERA BARONA, ALBERTO
GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS

DESCRIPCION CANT | DEDICACION
JEFE DE MANTENIMIENTO - INGENIERO MECANICO Y/O ELECTROMECANICO ] 50%
- CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (12 MESES) NIVEL 1 °
RESIDENTE DE OBRA- INGENERO CIVIL O ARQUITECTO ) -
- CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- PROFESIONAL (12 MESES) NIVEL 2 °
TENICO EN MANTENIMIENTO I- TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICISTA ) 10000
- CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1 °
TECNICO DE MANTENIMIENTO Il ) 100°%
- CIRCUCLAR 4135.010.22.2.1031.000837 / 2026- TECNICO (12 MESES) NIVEL 1 °
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10.4.1. 10.1.1.2 REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y

experiencia:

Tabla 20: Requisitos del Personal del Contratista — Frente 1

FRENTE 1: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JORGE HERRERA BARONA

o R#S%I?\l " ARCT e TR L ggsl,g_&%% EXPER~IENCII’\ GENERAL EXPERI~ENCIA’ESPECIFICA
(ANOS MINIMOS) (ANOS MINIMOS)
1 DIRECTOR Acreditar titulo Acreditar Acreditar experiencia Acreditar experiencia en dos (2)
(Dedicacién 100%) profesional en titulo de general minimo de nueve contratos cuyo objeto esté
Ingenieria Civil, postgrado | (9) afios contados a partir | relacionado con la direccion de
Arquitectura o afines de la expedicion de la obras de mantenimiento y/o
matricula profesional adecuacion de infraestructura,
preferiblemente deportiva
1 RESIDENTE DE Acreditar titulo No requerido Acreditar experiencia Acreditar experiencia en un (1)
OBRA — Ingeniero profesional en general minimo de un (1) contrato cuyo objeto esté
Civil o Arquitecto Ingenieria Civil o afio contado a partir de la | relacionado con la residencia de
(Dedicacion 100%) Arquitectura expedicion de la matricula obras de mantenimiento y/o
profesional adecuacion de infraestructura,
preferiblemente deportiva
1 INSPECTOR DE Acreditar titulo de No requerido Acreditar experiencia Acreditar experiencia especifica
OBRA (Dedicacion formacién técnica o laboral minimo de un (1) minimo de un (1) afio en
100%) tecnolégica, o afio inspeccion o supervision de obras
aprobacion de seis (6) de mantenimiento y/o adecuacion
semestres de de infraestructura
educacién superior en
la modalidad de
pregrado
1 RESIDENTE SISO- Acreditar titulo No requerido Acreditar experiencia Acreditar experiencia especifica
AMBIENTAL profesional en general minimo de un (1) | minimo de un (1) afio en gestion
(Dedicaciéon 100%) |Seguridad y Salud en el afio contado a partir de la | SISO y/o ambiental de proyectos
Trabajo, Ingenieria expedicion de la matricula | de construccién, mantenimiento
Ambiental o afines profesional y/o adecuacion de infraestructura
1 RESIDENTE SOCIAL Acreditar titulo No requerido No requerida Acreditar experiencia especifica
(Dedicacién 100%) | profesional en Trabajo minimo de un (1) afio en gestion
Social o afines social comunitaria en proyectos
de construccién, mantenimiento
y/o adecuacion de infraestructura

FRENTES 2 A 5: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JORGE
HERRERA BARONA, ALBERTO GALINDO, JAIME APARICIO Y MARIANO RAMOS.

Tabla 21: Requisitos del Personal del Contratista — Frentes 2 a 5

o ;S%i s CARGO TFTULO PROFESIONAL J(I;FSU(;.SA[[))% EXPER‘nlENCIA GENERAL EXPERIFNCIA ESPECIFICA
(ANOS MINIMOS) (ANOS MINIMOS)
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Ingeniero Mecanico
JEFE DE ylo electromecanico
MANTENIMIENTO Acreditar experiencia en dos
. Acreditar (2) contratos cuyo objeto esté
Ingeniero o Experiencia relacionado con mantenimiento
1 Mecanico y/o Acrefjltar tltulg en No requerido. general minimo y/o adecuacion y/o
electromecanico Ir/1ger|1|ero Mecanico de cinco (5) afios construccion electromecanica
i ylo electromecanico contados a partir de sistemas de Bombeo de
DEDICACION de la expedicion escenarios deportivos.
50% de la matricula
profesional.
INGigg?g DE Ing?g';fb?::t';?“o Acreditar experiencia en al
Y Acreditar ’ menos un (1) contrato
Ingeniero ditar titul Experiencia general rg_lauopa_do con operacion,
2 Sanitario y/o Acreditar titulo en No minimo tres (3) afios iagndstico o intervencion
Ambiental Ingeniero Sanitario requerido. a partir de la técnica de sistemas de
y/o Ambiental ex Sdicién de la bombeo y/o redes de agua
DEDICACION pmatricula potable y/o aguas residuales
80% profesional. y/o pluviales.
TECNICO DE Técnico o Tecndlogo
MANTENIMIENTO electricista Acreditar
| Experiencia general Acreditar experiencia
Acreditar titulo de minimo de tres (3) especifica como Técnico
2 Técnico o Técnico o Tecn6lodo No requerido afios contados a tecndlogo electricista minimo
Tecnélogo electricista 9 a ' partir de la de (1) afio en mantenimiento
electricista expedicion de la electromecénica de sistemas
. matricula expedido de Bombeo de escenarios
DEDICACION por la entidad deportivos.
100% competente.
TECNICO DE
MANTENIMIENTO .
I Técnico o
Tecnodlogo que
Técnico o acredite Técnico o Tecndl
; i eacis écnico o Tecnologo
Tecndlogo que certificacion de )
acredite lavado de £ Acreditar |
certificacion de tanques, que Xperiencia general
minimo de tres (3)
lavado de cuente con o ) o
it No afios contados a Acreditar experiencia
2 tanques, que certificado de ) ‘ ok e N
' alturas vi requerido. partir de la especifica minimo de (1) afio
cuente con gentey o
certificado de trabajo en expled:cmn de I_a en lavado de tanques.
alturas vigente espacios matrlctlj a ex%ec(ijldo
y trabajo en confinados por la entida
espacios vigente. competente.
confinados Expedidos por
vigente. entidad
DEDICACION acreditada.
100%

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que no habrd lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que
el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion
establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberé anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
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mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.

FACTOR DE CALIDAD

En proyectos de obras civiles, se evaluaran los siguientes aspectos para la seleccién y contratacién
del personal adecuado:

Certificaciones y credenciales relevantes.

Experiencia comprobada en gerencia de proyectos.

Formacion académica y profesional.

Capacidad para cumplir con los requisitos especificos del proyecto, incluyendo la
planificacién, ejecucion y supervision.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes vy (iii) alguno de los
documentos validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacién
de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
11. Que hayan contenido la ejecucion de:

c) EXPERIENCIA 1:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION Y/U OPERACION Y/O ADECUACION Y/O
MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O REMODELACION Y/O TERMINACION Y/O REPARACION Y/O
RESTITUCION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
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REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O
ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS.

d) EXPERIENCIA 2:

12.

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE BATERIAS
SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE
BOMBEO Y/O REDES CONTRA INCENDIOS DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

EXPERIENCIA GENERAL: proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes
actividades:

e) EXPERIENCIA 1:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS.

NOTA 1: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervencion de canchas deportivas.

f) EXPERIENCIA 2:

13.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O REDES
HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES
CONTRA INCENDIOS DE EDIFICACIONES.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

EXPERIENCIA 1:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 30% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

g) Porlomenos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la construccion y/o
ampliacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion y/o instalacidn y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacidn y/o reposicidn y/o reparacién locativa
ylo restauracion y/o restitucion y/o terminacién y/o reforzamiento estructural y/o actualizaciéon sismica y/o
repotenciacion estructural de (Escenario y/o instalacion y/o instalacion y/o complejo y/o espacio Recreo - Deportivo).
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Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 30% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

h)  Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar construccién y/o
ampliacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion y/o instalacién y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o modificacién u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacidn y/o reposicidn y/o reparacion locativa
ylo restauracién y/o restitucion y/o terminacion de sistemas de almacenamiento de agua y/o sistema de bombas y/o
sistemas de redes contraincendios.

NOTA GENERAL: Se exigira el cumplimiento de ambos requisitos a través de maximo dos contratos validos que acrediten
la experiencia general.

14.

15.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. Si el Proponente no
diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedird su subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso
de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) Contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como méximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados
de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podré demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
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emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacién igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para
un maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato
12 - Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y
la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

16.

17.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podré avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:
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4.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es
el 72.

La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

e Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta cémo
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar

como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; v iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante
que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos
que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el
pliego de condiciones Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en Union
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante seré el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

9. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal,
el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento vélido en caso de que el integrante no esté obligado
a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes

3. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 -
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Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda,
cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno
de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién
se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social..

Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o union temporal, y
dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

c) Elcumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencion al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal s6lo tendra en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para tal fin. En
todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos indicados en el Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la
etapa constructiva y/o de intervencién de la obra haré las veces de fecha de terminacién del Contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13,
para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los
valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo
Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacién.
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por
el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomaréa el dato del valor de alguno de los
documentos validos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura

social.

4. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse
la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes,

los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

h) Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia

requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de

los siguientes codigos:

Tabla 22: Clasificador de Bienes y Servicios (Codigos de Experiencia)

Codigo

72101500

72102900

72141300

72103300

72151500

72154300

40151500

Segmento
Servicios de Edificacion
Construccion de instalaciones
y Mantenimiento
Servicios de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Servicios de Edificacion
Construccion de instalaciones
y Mantenimiento
Servicios de Edificacion
Construccion de instalaciones
y Mantenimiento
Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones

Mantenimiento

Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones

Mantenimiento

Componentes y Equipos
para Distribucion y

Familia
Servicios de mantenimiento y
reparacion de construcciones
y e instalaciones
Servicios de construccion de
edificaciones no residenciales

Servicios de construccion
pesada

Servicios de mantenimiento y
reparacion de construcciones
y e instalaciones
Servicios de mantenimiento y
construccién de comercio
especializado

Servicios de mantenimiento y
construccion de comercio
especializado

Bombas y compresores
industriales

Clase
Servicios de apoyo para la
construccion

Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones

Servicios de construccion de
facilidades atléticas y
recreativas.
Servicios de mantenimiento y
reparacion de infraestructura

Servicios de sistemas
eléctricos

Servicios de mantenimiento y
reparacion de equipo motivo y
generacion de energia
eléctrica

Bombas
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Caodigo Segmento Familia Clase
Sistemas de

Acondicionamiento

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos
en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente
debera incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

17.1. 10.1.1.3 MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las
obras deberan ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados
dentro de sus costos (directos o indirectos), NO seran objeto de pago independiente. Deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacién y mantenimiento
sera por cuenta del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o
deterioro.

La entidad contratante por ningin motivo asumird responsabilidad por tales elementos; aln en el
evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser
retirados de la obra. EIl CONTRATISTA esté obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

Se propone el siguiente equipo minimo requerido:

Tabla 23: Listado Equipo Minimo

EQUIPO MINIMO REQUERIDO CANT.
1 Retroexcavadora Cargadora (Oruga y/o llanta) = 95 HP 1
2| Motoniveladora = 140 HP 1
3 Carro cisterna-Tanque de Agua - 6 TON o 3000 GLS 1
4 Compactador Vibratorio de Rodillo mecanicos o mixtos - 6 TON 1
5 Compactador Vibratorio de Llantas Neumaticas. 1
6 Martillo Demoledor Neumético 1
7 Volquetas 14 M3 1
8 Equipo Topogréfico. 1
9 Minicargador (Oruga y/o llanta). 1
10 Mezcladora Hormigonera capacidad (min. 2 m3) 1
1 Equipo para Ensayos in situ. 1
12 Bomba de concreto estacionaria. 1
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La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

No obstante, el Contratista de Obra debera suministrar la cantidad de equipos requeridos que
garanticen el funcionamiento de cada frente de trabajo, en el entendido que dichos equipos estan
reconocidos en cada analisis de precios unitarios.

Es por ello importante aclarar que el Contratista de Obra seleccionado debera implementar las
acciones necesarias para la utilizacién de los equipos requeridos para la cabal ejecucion de la obra,
razéon por la cual no podra sustentar ejecuciones bajas de obra al tenor de una argumentacion
soportada con el simple cumplimiento de este equipo minimo, toda vez que el programa de obra esta
sujeto al disefio operacional de varios frentes de trabajo para garantizar el desarrollo del proyecto en
los tiempos establecidos.

17.2. 10.1.1.4 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera
adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza
de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados
para hacer la disposicién de los residuos de construccion y demolicion (RCD) y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto de obra publica.

17.3. 10.1.1.5 OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las deméas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demés
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes
y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucidon de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra
y la obtencién de lotes o0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
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El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberéa
tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y
en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicaciéon
del contrato deberd retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de
la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

17.4. 10.1.1.6 FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga
a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el &rea de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria, segn la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por
el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de
las obras.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion de residuos
de la construccion deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes
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durante toda la ejecucion de la obra el proponente adjudicatario debera utilizar el material de
excavacion de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa autorizacion de la
Interventoria.

17.5. 10.1.1.7 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA

La obligacion del oferente de examinar previamente el sitio donde se desarrollaran las obras
constituye un deber juridico esencial en los procesos contractuales estatales. Es deber del
proponente asumir bajo su cuenta y riesgo el conocimiento detallado del area de intervencion, sus
condiciones ambientales, sociales, técnicas y logisticas, incluyendo aspectos como la disposicion de
residuos, fuentes de materiales y obras provisionales. Esta obligacién tiene soporte en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se establece que:

"El principio de la autonomia de la voluntad implica, para los oferentes, el deber de informarse
adecuadamente sobre las condiciones del contrato a ejecutar, de modo que no pueden alegar luego
desconocimiento de las circunstancias del sitio, ni de los requerimientos técnicos ni legales que
implican su ejecucion. Tal obligacién de diligencia recae con mayor intensidad sobre quien presenta
una oferta econdmica en condiciones competitivas y con pleno acceso a la informacién de la
licitacion." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Magistrado
ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia Rad. 25000-23-26-000-2001-01875-01 (23976), del 14 de
febrero de 2011, pag. 51).

En ese sentido, cualquier omisién en la verificacion del sitio de obra, las condiciones de las fuentes
de materiales, los costos de permisos, los requerimientos para obras provisionales y la gestion de
residuos, no puede ser trasladada a la entidad contratante ni utilizada como fundamento para la
reclamacién de mayores valores o plazos adicionales.

Este deber de diligencia previa es ain mas exigente cuando se trata de contratos de obra publica,
ya que estos pueden implicar impactos ambientales y sociales relevantes. Por lo tanto, el proponente
debera prever y asumir todos los costos y gestiones derivados de dichas condiciones, incluyendo los
permisos ambientales, mineros y técnicos necesarios para la explotacibn de materiales, la
construccion de estructuras provisionales, y la disposicion adecuada de residuos, lo cual debe
reflejarse en su oferta técnica y econémica.

17.6. 10.1.1.8 SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
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17.7. 10.1.1.9 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Cada proyecto se compone de documentos, como la Calidad del Bien, que define el régimen juridico
del predio y sus condiciones fisicas o de uso.

En suma, el presente consolidado documental cumple con los requerimientos legales para los
tramites de urbanismo y construccion, facilitando el andlisis juridico de cada predio y asegurando la
trazabilidad del proceso de aprobacién de los proyectos. La organizacion por carpetas y subcarpetas
permite una rapida verificacion del cumplimiento documental por parte de las autoridades o los
equipos juridicos, lo que representa una herramienta fundamental para la gestion contractual, la
obtencién de licencias y la mitigacién de riesgos legales.

17.8. 10.1.1.10 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

17.8.1. 10.1.1.11 GESTION AMBIENTAL

El DAGMA vigila el cumplimiento del Concepto Ambiental de Obra, conforme a la Resolucion DAGMA N.°
4133.010.21.1055 de 2015 ("por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control para la
regulacion, vigilancia y seguimiento de los proyectos de construccidn y/o urbanizacion"), dado que el presente proyecto no
es sujeto de licenciamiento ambiental. El contratista deberda dar cumplimiento a la Resolucion DAGMA N.°
4133.010.21.0.1524 de 2019, "Guia de buenas practicas ambientales para el sector de la construccion en el area urbana
de Santiago de Cali".

18. 10.1.1.12 CONCLUSION

El drive de la Licitacion No. 4162.010.32.1.1247-2026, cuyo objeto es “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES
DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” constituye una
herramienta técnica, administrativa y legal de gran valor. No solo agrupa la informacién necesaria
para abrir un proceso contractual, sino que refleja un esfuerzo metodolégico por sistematizar cada
fase del proyecto. Su estructura, basada en estdndares técnicos y de contratacion publica, facilita la
gestiébn documental, la participacion de oferentes y el seguimiento institucional del proceso. Esta
organizacion permite que el drive no solo sea un insumo de licitacién, sino un verdadero expediente
técnico integral.

En constancia, se firma en Cali, a los treinta (31) dias del mes de agosto de 2026.

Equipo estructurador
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IRIS SEMANATE
Contratista. Apoyo técnico

ILA PENAGOS TRIANA
Contratista. Apoyo técnico

Reviso: Jenniffer Castellanos Montoya - Contratista

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS
DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
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