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Municipio de Palmira

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS

ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS — PTAR - DE LA

PROYECTO CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA INCLUYENDO LOS
CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS
FECHA 24/04/2025 Version 1 Especificacion 31
30.1. IDENTIFICACION DEL EQUIPO
EQUIPO ETP .09.01 EQUIPO SEDIMENTADOR - BRAZO MOTORIZADO BARRELODOS
DIAMETRO DE TANQUE=24,7m
ITEM 9.05,001
equipo disefiado para la separacion de solidos en suspension presentes en el
DESCRIPCION agua residual mediante el proceso de sedimentacion gravitacional.

CANTIDAD EQUIPOS

31.2. REQUISITOS DEL EQUIPO

Suministro del Sistema Barre-lodos el cual serd instalado en un tanque de concreto circular nuevo con didmetro de 24,75 m La construccion del sistema
barre- lodos debera ser en acero galvanizando o acero al carbén con recubrimiento epéxico para las partes que no estan en contacto con el fluido, y Acero
inoxidable 304 L para las partes himedas y tornilleria (excepto partes pintadas), debe incluir motorreductor , y ruedas recubiertas de goma. El suministro
debera contemplar las cimentaciones y adecuaciones necesarias para la instalacion, asi mismo contemplara las conexiones hidraulicas, eléctricas,
instrumentacion y control de los equipos que hacen parte de esta especificacion.

Materiales

fabricado con placas y secciones de
cerchas entrelazadas para darle

Puente rigidez, el pasamanos, las cuchillas Carro de giro Fabricado en acero ASTM A36
rapadoras y el canal estan fijas al
puente.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y
se instalara vertedero diente sierra soporteria en acero ASTM A 36
vertedero con deflector perimetral en lamina Bafle aquietamiento

2,5mm en acero inoxidable AISI 304

Tolva de desnatacion en acero

Tolva de desnatacion inoxidable AISI 304 Planitud del fondo (+-20)mm
Planitud pista carro testero
Barredor de natas Acero AISI| 304 (+-10)mm
Angulo de la paleta: 10°  Tension
méaxima =123.5 MPA Desplazamiento
Paletas de barrid maximo 0.478 mm
GEasiCeianes Barredores en Goma Sintética
(neopreno) recambiables y fijados con
tornillos
Caracteristicas del motor
Potencia 0,5 HP frecuencia 60hz fases 3
Velocidad del i
Alimentacion 220-440V elocidac de Nivel de IP 65
motor proteccion

Observaciones: EL NIVEL DE PROTECCION DEBE IP 65 EL MOTOR ESTARA EXPUESTO A LA INTEMPERIE CONSTANTEMENTE, ESTA PROTECCION EVITARA
DANOS EN EL SISTEMA A TEMPRANA EDAD




Esquema

SEDINENTADOR SECUNDARID

VER PLANO PTAR-HID-017

31.3. INSTRUMENTACION Y CONTROL

Los equipos tendran varias posibilidades de operacion:

1. Operacion manual local: Esta operacion permite que el operador se dirija directamente al equipo de actuacién en campo y opere segun su criterio a través
de la pantalla o los botones de operacién que tiene cada equipo de actuacion.

2. Operacion manual en HMI : El control de los equipos podra realizarse desde las HMI de cada uno de los PLC asociados a los diferentes procesos de
control principal.

3. Operacion manual remota: El control de los equipos podra realizarse a través del sistema SCADA ubicado en el centro de control de la PTAR.

4. Operacion automatica: El proceso de actuacion sobre los diferentes equipos de cada proceso se realizara de manera automatica y sin supervision de
acuerdo con las légicas de control que se describiran en los documentos de control previstos para cada proceso de la PTAR.

1. Variadores de velocidad con el PLC: Ethernet PowerLink
2. PLC de equipos o sistemas paquete o vendor : Ethernet PowerLink TCP/IP.
3. HMI o Panales de operacion con el PLC : Ethernet PowerLink TCP/IP
4. 1/0 Module con el PLC : Ethernet PowerLink.
5. BUS Remote Interface.

6. Ethernet Modbus TCP

Profibus DP Slave Bus

PROFINET RT Device Bus

Protocolos de comunicacion

1. El proveedor entregaré los planos eléctricos del sistema de control para la realizacion de la
Ingenieria de detalle y la posterior instalacién del constructor.

2. El proveedor entregara los manuales y catalogos de los equipos que componen el sistema.
3. El proveedor entregara copia de la programacion realizada para tener el backup en caso

de pérdida de informacion.

Entregables 4. El proveedor entregara un documento descriptivo de la operacion del sistema o

componente de la planta.

5. El proveedor entregara el diagrama completo de la arquitectura del sistema que muestre, de
manera esquematica, las interconexiones entre los principales componentes hardware.




31.4. INSPECCIONES PRUEBAS Y ENTREGABLES

Documental Pruebas
El contratista debera suministrar la siguiente informacion con la  |El proveedor debe entregar el equipo, en el sitio de trabajo, cumpliendo con lo requerido
cual se realizara la conformacion de la hoja de vida por cada en su montaje funcionamiento y control , se debe verificar:
equipo suministrado, la documentacion sera revisada
previamente y aprobado por la interventoria. 1.Verificacion de corriente, potencia, velocidad en vacio con voltaje y frecuencia nominales.
2.Merificacion de corriente de arranque.
1. [Pruebas realizadas en fabrica. 3.8hequeo de vibraciones.
2. Pruebas realizadas en campo. 4.Qorriente con rotor bloqueado.
3. [(Manual de operacién y mantenimiento. 5.[@speccion de cojinetes.
4.0 Procedimiento de montaje. 6.Resistencia de los devanados.
5.0Fichas técnicas del equipo y sus componentes. 7.Pruebas dieléctricas de aislamiento.
6.0 Certificados de calidad de los materiales, o conformidad del |8.Medicion resistencia de aislamiento.
equipo. 9.eficiencia de la bomba.
7.0Planos de montaje. 10.Cuadal.
8.0Planos diagramas eléctricos. 11.Potencia consumida.
9.0Curvas rendimiento bombas. (lo que aplique) 12.Cabeza dinamica.
10.0Listado de partes de repuestos y proveedores. 13. Funcionamiento suave silencioso y sin cavitacion.
11.0Memorias de célculo.
12.0Placa de identificacion inox 304 que inclya los datos Se realizara la prueba de demostracion funcional (FDT)

relevantes del equipo en general, e instalada en un lugar visible |donde se debera demostrar que en todas las condiciones de operacion de cada unidad:
de la estructura.
13.0Registro fotografico y documental embalaje en obra 'y a. No ha sido dafiado por el transporte o la instalacion.

estado de suministro. b. Se ha instalado y alineado correctamente, el conjunto de barras.
14.0Registro fotografico instalacion. c. No tiene defectos mecanicos.

15.0Registro fotogréafico equipo en operacion. d. Ha funcionado continuamente durante 24 horas sin sobrecalentamiento.
16.0Garantia de calidad del equipo como minimo 1 afio e. Tiene el cableado adecuado y las conexiones eléctricas.

comenzando desde la puesta en marcha del equipo. Esta libre de la vibracién y el ruido desagradables o anormales.

g. Esta libre de la sobrecarga en las piezas.

h. El buen funcionamiento de la instrumentacion, alarmas e indicadores de
funcionamiento se ha asociado con el equipo.

j. Tiene una ventilacion adecuada en todas las cajas eléctricas.

—

El procedimiento para la realizacion de pruebas debe cumplir con lo especificado en las normas NTC 3477 Maquinas electricas rotatorias, metodos para la
determinacion de las perdidas y de la eficiencia de las maquinas electricas rotatorias a partir de ensayos(excluyendo las maquinas de vehiculos a traccion)"y
"NTC 3984 Maquinas electricas rotatorias. Evalucion funcional de los sistemas de aislamiento. Procedimientos de ensayo para devanados
preformados.Evaluacion terminca y clasificacion de los sitemas de aislamiento utilizados en maquinas hasta 50 MVA 'y 15 Kv" o equivalentes.

31.5. INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION

La instalacion se hara estrictamente conforme con las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de ubicacién que se muestran en los Planos. La
instalacion incluird el suministro de aceite y la grasa necesaria para la operacion inicial. Los grados de aceite y la grasa deben estar de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Los pernos de anclaje deben ser suministrados e instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los
planos de instalacion. El contratista debera garantizar que el equipo suministrado cuente con un stock minimo de repuestos disponibles posterior a a entrega,
Dicho stock debera incluir como minimo, los repuestos de mayor desgaste, con el fin de asegurar la continuidad operativa del equipo.

31.6. PUESTA EN MARCHA

El fabricante debera incluir los servicios de un técnico empleado y entrenado por la fabrica, por un periodo maximo de 3 dias en
la obra, con la finalidad de asistir con la puesta en marcha del equipo, y para entrenar a los operadores y empleados del propietario
del equipo en lo que se refiere a la operacion y mantenimiento de las unidades.

31.7. OBSERVACIONES GENERALES

Después de la instalacion y una vez aprobadas las pruebas por la interventoria, se aplicaran
retoques de pintura en todas las superficies pintadas que tengan rayones, erosiones y dafios. El
tipo de recubrimiento y color deberan coincidir con la pintura aplicada en el taller.

Cualquier cambio en esta especificacion debera ser justificada y aprobada por la interventoria del proyecto.

Fin de la especificacion.




