PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

Objetivo Específico	Valor por Objetivo	Producto	Valor por Producto	Indicador de producto	Meta	Unidad de medida	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial	PRESUPUESTO MGA (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)
Objetivo específico 1. Mejorar la gestión de los ecosistemas boscosos	$ 4.228.416.022	3202049-Servicio de recuperación de ecosistemas	$ 4.228.416.022	Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal	74	Hectáreas	1.1 Establecer los sistemas de uso sostenible	Hectáreas	74	$ 12.862.319	$ 951.811.608	$ 1.188.424.287
							1.2 Aislar los sistemas de uso sostenible	Kilometros	44	$ 27.656.739	$ 1.227.959.199	$ 1.533.219.939
							1.3 Mantener los sistemas de uso sostenible	Hectáreas	74	$ 16.307.795	$ 1.206.776.824	$ 1.506.771.796
										COSTOS DIRECTOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1	$ 3.386.547.631	
										COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN) 19%	$ 638.675.533	
										COSTOS INDIRECTOS (IMPREVISTOS) 1%	$ 33.865.476	
										COSTOS INDIRECTOS (UTILIDAD) 5%	$ 169.327.382	
										COSTO TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (1)	$ 4.228.416.022	$ 4.228.416.022
Objetivo específico 2: Implementar actividades enfocadas a la recuperación de ecosistemas forestales	$ 7.746.016.172	3202005-Servicio de restauración de ecosistemas	$ 7.746.016.172	Áreas en proceso de restauración	327	Hectáreas	2.1 Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas	Hectáreas	327	$ 6.316.965	$ 2.065.647.457	$ 2.579.150.732
							2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas	Hectáreas	327	$ 7.529.767	$ 2.462.233.959	$ 3.074.325.437
							2.3 Aislar el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas	Kilometros	54	$ 30.874.320	$ 1.675.919.861	$ 2.092.540.003
										COSTOS DIRECTOS	$ 6.203.801.277	
										COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN) 19%	$ 1.169.986.819	
										COSTOS INDIRECTOS (IMPREVISTOS) 1%	$ 62.038.013	
										COSTOS INDIRECTOS (UTILIDAD) 5%	$ 310.190.064	
										COSTO TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (2)	$ 7.746.016.172	$ 7.746.016.172
Objetivo Específico 3. Aumentar las capacidades organizativas y modos de gobierno	$ 1.309.474.188	3202068-Servicio de promoción a la participación ciudadana	$ 1.309.474.188	Número de espacios	50	Número	3.1.Implementar una estrategia de monitoreo	Unidad	3	$ 376.702.040	$ 376.702.040	$ 447.745.003
							3.2. Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible	Unidad	5	$ 92.918.294	$ 92.918.294	$ 110.441.933
							3.3. Implementar estrategias de control social, sensibilización y difusión en forestería comunitaria	Unidad	8	$ 98.709.384	$ 98.709.384	$ 117.325.177
							3.4.Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque	Unidad	12	$ 54.707.576	$ 54.707.576	$ 65.024.983
							3.5.Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo	Unidad	4	$ 52.737.665	$ 52.737.665	$ 62.683.563
							3.6. Implementar una estrategia de extensionismo ambiental	Unidad	16	$ 74.268.369	$ 74.268.369	$ 88.274.784
							3.7. Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa	Unidad	1	$ 347.258.367	$ 347.258.367	$ 412.748.491
							3.8. Reportar la información en el aplicativo del MADS	Unidad	1	$ 4.400.378	$ 4.400.378	$ 5.230.254
										TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.101.702.074	
										ADMINISTRACIÓN 19%	$ 207.772.114	
										COSTO TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (3)	$ 1.309.474.188	$ 1.309.474.188
										COSTO TOTAL PROYECTO (1+2+3)	$ 13.283.906.382	
										REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO	$ 1.100.926.354	$ 1.100.926.354
										REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 91.709.288	$ 91.709.288
										PRESUPUESTO TOTAL	$ 14.476.542.024	$ 14.476.542.024

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

DESGLOSE POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN

DOCUMENTO	DESGLOSE POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

ADMINISTRACIÓN	**19%**
IMPREVISTOS	**1%**
UTILIDAD	**5%**
AIU (OBJETIVOS 1 Y 2)	**25%**

	1.1 Establecer los sistemas de uso sostenible			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + AIU)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + AIU)**
Mano de obra no calificada	$ 293,040,000	$ 365,887,377	$ -	$ -
Mano de obra calificada	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 566,270,200	$ 707,040,398	$ -	$ -
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Transporte	$ 92,501,408	$ 115,496,511	$ -	$ -
Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Total	**$ 951,811,608**	**$ 1,188,424,287**	**$ -**	**$ -**

	1.2 Aislar los sistemas de uso sostenible			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + AIU)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + AIU)**
Mano de obra no calificada	$ 313,020,000	$ 390,834,244	$ -	$ -
Mano de obra calificada		$ -	$ -	$ -
Maquinaria y equipo	$ 788,315,331	$ 984,284,156	$ -	$ -
Transporte	$ 126,623,868	$ 158,101,539	$ -	$ -
Total	**$ 1,227,959,199**	**$ 1,533,219,939**	**$ -**	**$ -**

	1.3 Mantener los sistemas de uso sostenible			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada	$ 306,360,000	$ 382,518,622	$ 306,360,000	$ 382,518,622
Mano de obra calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 246,661,980	$ 307,980,156	$ 246,661,980	$ 307,980,156
Transporte	$ 50,366,432	$ 62,887,120	$ 50,366,432	$ 62,887,120
Maquinaria y equipo	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios inmobiliarios	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios de alojamiento, comidas y bebidas	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 603,388,412**	**$ 753,385,898**	**$ 603,388,412**	**$ 753,385,898**

	2.1 Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas			
	Año 0 (Costos directos)	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada	$ 912,330,000	$ 1,139,127,871	$ -	$ -
Mano de obra calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 994,586,850	$ 1,241,833,109	$ -	$ -
Transporte	$ 158,730,605	$ 198,189,752	$ -	$ -
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Total	**$ 2,065,647,455**	**$ 2,579,150,732**	**$ -**	$ -

	2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**

Mano de obra no calificada	$ 647,460,000	$ 808,413,327	$ 647,460,000	$ 808,413,327
Mano de obra calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 506,490,300	$ 632,399,698	$ 506,490,300	$ 632,399,698
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Transporte	$ 77,166,680	$ 96,349,693	$ 77,166,680	$ 96,349,693
Total	**$ 1,231,116,980**	**$ 1,537,162,718**	**$ 1,231,116,980**	**$ 1,537,162,718**

	2.3 Aislar el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada	$ 166,102,920	$ 207,394,764	$ -	$ -
Mano de obra calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 1,307,102,179	$ 1,632,037,225	$ -	$ -
Maquinaria y equipo	$ 3,322,058	$ 4,147,895	$ -	$ -
Transporte	199,392,703	$ 248,960,119	$ -	0
Total	**$ 1,675,919,861**	**$ 2,092,540,003**	**$ -**	**$ -**

	3.1.Implementar una estrategia de monitoreo			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada		$ -	$ 154,480,336	$ 183,614,080
Mano de obra no calificada		$ -	$ 28,800,000	$ 34,231,447
Materiales		$ -	$ 113,215,101	$ 134,566,555
Maquinaria y equipo		$ -	$ 14,589,294	$ 17,340,718
Servicios para la comunidad, sociales y personales		$ -	$ 34,385,717	$ 40,870,585
Transporte		$ -	$ 15,823,970	$ 18,808,243
Servicios de alojamiento comidas y bebidas		$ -	$ 11,852,400	$ 14,087,667
Servicios inmobiliarios		$ -	$ 3,555,222	$ 4,225,708
Total	**$ -**	**$ -**	**$ 376,702,040**	**$ 447,745,003**

	3.2. Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada	$ 6,526,783	$ 7,757,682	$ -	$ -
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 3,696,414	$ 4,393,528	$ -	$ -
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Transporte	$ 53,269,472	$ 63,315,664	$ -	$ -
Servicios de alojamiento comidas y bebidas	$ 25,547,200	$ 30,365,196	$ -	$ -
Servicios inmobiliarios	3,878,424	$ 4,609,863	$ -	$ -
Total	**$ 92,918,294**	**$ 110,441,933**	**$ -**	$ -

	3.3. Implementar estrategias de control social, sensibilización y difusión en forestería comunitaria			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada	$ 5,829,445	$ 6,928,832	$ 5,829,445	$ 6,928,832
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 65,251,105	$ 77,556,936	$ 1,848,207	$ 2,196,764
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Impuestos		$ -	$ -	$ -

Servicios públicos		$ -	$ -	$ -
Servicios de alojamiento comidas y bebidas	$ 3,718,400	$ 4,419,660	$ 3,718,400	$ 4,419,660
Servicios inmobiliarios	$ 1,292,808	$ 1,536,621	$ 1,292,808	$ 1,536,621
Transporte	4,964,383	$ 5,900,625	$ 4,964,383	$ 5,900,625
Total	**$ 81,056,141**	**$ 96,342,675**	**$ 17,653,243**	**$ 20,982,502**

	3.4.Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada	$ 21,084,390	$ 25,060,735	$ -	$ -
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales	$ 3,696,414	$ 4,393,528	$ -	$ -
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Transporte	$ 14,893,148	$ 17,701,876	$ -	$ -
Servicios de alojamiento comidas y bebidas	$ 11,155,200	$ 13,258,981	$ -	$ -
Servicios inmobiliarios	$ 3,878,424	$ 4,609,863	$ -	$ -
Total	**$ 54,707,576**	**$ 65,024,983**	**$ -**	$ -

	3.5.Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada		$ -	$ 19,114,479	$ 22,719,315
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales		$ -	$ 3,696,414	$ 4,393,528
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Transporte		$ -	$ 14,893,148	$ 17,701,876
Servicios de alojamiento comidas y bebidas		$ -	$ 11,155,200	$ 13,258,981
Servicios inmobiliarios		$ -	$ 3,878,424	$ 4,609,863
Total		**$ -**	**$ 52,737,665**	**$ 62,683,563**

	3.6. Implementar una estrategia de extensionismo ambiental			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Mano de obra calificada		$ -	$ 19,580,350	$ 23,273,046
Materiales		$ -	$ 14,785,657	$ 17,574,112
Maquinaria y equipo		$ -	$ -	$ -
Servicio de alojamiento comidas y bebidas		$ -	$ 14,873,600	$ 17,678,641
Impuestos		$ -	$ -	$ -
Servicios inmobiliarios		$ -	$ 5,171,232	$ 6,146,485
Transporte		$ -	19,857,531	$ 23,602,501
Total		**$ -**	**$ 74,268,369**	**$ 88,274,784**

	3.7. Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada		$ -	$ 9,674,064	$ 11,498,515
Mano de obra no calificada		$ -	$ -	$ -
Materiales		$ -	$ 3,210,948	$ 3,816,507
Maquinaria y equipo		$ -	$ 244,495,766	$ 290,605,693

Servicios prestados a las empresas		$ -	$ -	$ -
Transporte		$ -	$ 65,990,983	$ 78,436,350
Servicios de alojamiento comidas y bebidas		$ -	$ 22,917,000	$ 27,238,961
Servicios inmobiliarios		$ -	$ 969,606	$ 1,152,466
Total	**$ -**	**$ -**	**$ 347,258,367**	**$ 412,748,491**

	3.8. Reportar la información en el aplicativo del MADS			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra calificada	$ -	$ -	$ 4,400,378	$ 5,230,254
Mano de obra no calificada	$ -	$ -	$ -	$ -
Materiales	$ -	$ -	$ -	$ -
Maquinaria y equipo	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios inmobiliarios	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios públicos	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ -**	**$ 4,400,378**	**$ 5,230,254**

	Realizar la interventoría del proyecto			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada	$ -	$ 550,463,177	$ -	$ 550,463,177
Total	**$ -**	**$ 550,463,177**	**$ -**	**$ 550,463,177**

	Realizar el apoyo a la supervisión			
Ítem	**Año 0 (Costos directos)**	**Año 0 (Costos directos + ADMON)**	**Año 1 (Costos directos)**	**Año 1 (Costos directos + ADMON)**
Mano de obra no calificada	$ -	$ 45,854,644	$ -	$ 45,854,644
Total	**$ -**	**$ 45,854,644**	**$ -**	**$ 45,854,644**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Departamento del Putumayo

1.1 Establecer los sistemas de uso sostenible

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Establecer los sistemas de uso sostenible
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA AGROSILVOPASTORIL POR HECTÁREA - AÑO 1

MANO DE OBRA					
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR PROMEDIO
Adecuación del terreno	Jornal	10	$ 90,000	$ 900,000	$ 90,000
Trazado, alineación y estaquillada	Jornal	8	$ 90,000	$ 720,000	$ 90,000
Ahoyado	Jornal	8	$ 90,000	$ 720,000	$ 90,000
Siembra de açai	Jornal	5	$ 90,000	$ 450,000	$ 90,000
Siembra de arbustivas	Jornal	5	$ 90,000	$ 450,000	$ 90,000
Fertilización y aplicación de enmiendas cultivo de asaí	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 90,000
Fertilización arbustivas	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 90,000
Transporte interno de insumos	Jornal	4	$ 90,000	$ 360,000	$ 90,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**44**		**$ 3,960,000**	

MATERIALES								
Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR PROMEDIO	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
Plántulas de Yopo Café/Totumo	Unidad	200	$ 4,800	$ 960,000	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Plantulas de Asaí	Unidad	200	$ 9,600	$ 1,920,000	$ 9,600	$ 9,800	$ 9,600	$ 9,400
Plántulas de Matarraton	Unidad	750	$ 4,800	$ 3,600,000	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Abono Orgánico compostado X 50 KG	Bulto	12	$ 72,900	$ 874,800	$ 72,900	$ 68,500	$ 73,500	$ 76,700
Cal agrícola X 50KG	Bulto	5	$ 59,500	$ 297,500	$ 59,500	$ 58,700	$ 59,100	$ 60,700
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 7,652,300**				

TRANSPORTE				
Transporte	Unidad	1	$ 1,250,019	$ 1,250,019
SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 1,250,019**

TOTAL VALOR ACTIVIDAD POR HECTÁREA				**$ 12,862,319**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

1.2 Aislar los sistemas de uso sostenible

DOCUMENTO:	ACTIVIDAD: Aislar los sistemas de uso sostenible	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NUCLEO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	

APU 1.2.1. AISLAMIENTO CON CERCA ELECTRICA SISTEMAS SILVOPASTORILES


DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $	
1. Distancia entre postes mts.	5		
2. Distancia pie amigos mts.	50		
3. Hilos alambre	3		
4. # Postes plásticos /600 mts	121	$	49,302
5. # Postes Pie amigo/ plástico 600 mts	12	$	49,302
6. Rollos alambre/0.6 Km (1000 Mts/rollo)	2		
7. Costo por Jornal		**$**	**90,000**
8. Distancia cerca eléctrica (Mts)	**600**		
9. Transporte de insumos	**16%**		
	Distancia aislamiento por beneficiario (Km/Ha)		*0.60*
	META A AISLAR (Km)		44

CATEGORIA DE INVERSIÓN	Unidad	Cantidad	COSTOS / M (0.36 KM) Valor Unitario $	Valor Total/0.36 Km ($)	PROMEDIO	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA								
Trazado	jornal	6	$ 90,000	$ 540,000				
Ahoyado	jornal	10	$ 90,000	$ 900,000				
Transporte menor	jornal	17	$ 90,000	$ 1,530,000				
Hincado	jornal	7	$ 90,000	$ 630,000				
Templado y grapado	jornal	7	$ 90,000	$ 630,000				
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**47**		**$ 4,230,000**				
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Alambre C.E 1070 14 x 25 Kg (Rollo de 1000 metros)	Rollo	2.0	$ 385,000	$ 770,000	$ 385,000	$ 384,500.00	$ 383,700.00	$ 386,800.00
Postes	Unidad	121.0	$ 49,302	$ 5,965,542	$ 49,302	$ 49,304.00	$ 49,345.00	$ 49,257.00
Pie de amigo	Unidad	12	$ 49,302	$ 591,624				
Kit Solar - Panel solar plus 60W-12V	Unidad	1.0	$ 393,500	$ 393,500	$ 393,500	$ 287,000.00	$ 286,500.00	$ 607,000.00
Kit Solar - Regulador 10AM 12-24V	Unidad	1.0	$ 196,112	$ 196,112	$ 196,112	$ 197,200.00	$ 195,400.00	$ 195,737.20
Kit Solar - Bateria 80 AH 12V	Unidad	1.0	$ 1,029,864	$ 1,029,864	$ 1,029,864	$ 1,031,000.00	$ 1,028,000.00	$ 1,030,592.00
Kit Solar - Impulsor 12 V 30Km	Unidad	1.0	$ 434,633	$ 434,633	$ 434,633	$ 435,300.00	$ 425,800.00	$ 442,800.00
Kit Solar - Cuchilla dobletiro conmut.	Unidad	1.0	$ 66,500	$ 66,500	$ 66,500	$ 66,700.00	$ 68,300.00	$ 64,500.00
Kit Solar - Desviador de rayos	Unidad	1.0	$ 68,658	$ 68,658	$ 68,658	$ 69,800.00	$ 69,300.00	$ 66,873.90
Kit Solar - Varilla Cooperweld 1.8 + conector	Unidad	4.0	$ 46,417	$ 185,669	$ 46,417	$ 46,300.00	$ 46,500.00	$ 46,451.86
Cable aislado rollo x 50 mts	Rollo	1.0	$ 74,800	$ 74,800	$ 74,800	$ 75,400.00	$ 72,600.00	$ 76,400.00
Alambre cobrizado N 8 x metro Centelsa	Unidad	50.0	$ 9,313	$ 465,630	$ 9,313	$ 9,450.00	$ 9,300.00	$ 9,187.80
Aislador Pivote Clavo LHAura Amarilla	Unidad	363.0	$ 570	$ 206,805	$ 570	565.00	$ 572.00	$ 572.14
Aislador Terminal Pera Amarillo	Unidad	30.0	$ 1,643	$ 49,302	$ 1,643	$ 1,700.00	$ 1,650.00	$ 1,580.20
Kit manigueta portillo 3 mts	Unidad	1.0	$ 56,767	$ 56,767	$ 56,767	$ 57,300.00	$ 55,800.00	$ 57,200.00
Tensor Pño Galvanizado/caliente P.Rojo	Unidad	15.0	$ 6,500	$ 97,503	$ 6,500	$ 6,500.00	$ 6,300.00	$ 6,700.58
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	Global			**$ 10,652,910**				
TRANSPORTE								
Transporte de materiales e insumos	Global	1.0	$ 1,711,133	$ 1,711,133				
SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 1,711,133**				

TOTAL AISLAMIENTO POR HECTÁREA (600 mts de aislamiento)				**$ 16,594,043**
TOTAL AISLAMIENTO POR KILOMETRO				**$ 27,656,739**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de poste	Plástico	8 cm x 8 cm x 2,1
		2-10
Distancia entre postes (m)		5.0
Distancia entre pie de amigos (m)		50.0
Alambre C.E 1070 Speedrite 14 x 25 Kg (Rollo)	Calibre	14.0
Rollos de Alambre / 1000 m		2.00
Número de hilos		3
Distancia entre hilos (cm)		40
Metros de alambre por rollo		1000
Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados)		20X20X50



Fecha de elaboración: 20/11/2025

Responsable:

EDINSON ZÚÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

1.3 Mantener los sistemas de uso sostenible

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: MANTENER LOS SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ESTRUCTURA DE COSTOS MANTENIMIENTO DE SISTEMA AGROSILVOPASTORIL POR HECTÁREA

MANO DE OBRA					**TOTAL PARA LOS 4 MANTENIMIENTOS**	**CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS POR HECTÁREA**	**4**
Concepto	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**SUBTOTAL**			
Resiembra	Jornal	1	$ 90,000	$ 90,000	$ 360,000		
Control de arvenses y plateos Asaí	Jornal	4	$ 90,000	$ 360,000	$ 1,440,000		
Control de arvenses y plateos arbustivas	Jornal	4	$ 90,000	$ 360,000	$ 1,440,000		
Aplicación de fertilizantes - asaí	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000		
Aplicación de fertilizantes- arvenses	Jornal	4	$ 90,000	$ 360,000	$ 1,440,000		
Control fitosanitario Asaí	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000		
Control fitosanitario arbustivas	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000		
Control de nuevas cepas asaí - deshoje y deshije	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000		
Transporte interno de insumos	Jornal	1	$ 90,000	$ 90,000	$ 360,000		
Mantenimiento del Kit Solar	Jornal	1	$ 90,000	$ 90,000	$ 360,000		
TOTAL MANO DE OBRA		**21**		**$ 2,070,000**	**$ 8,280,000**		

MATERIALES					**TOTAL PARA LOS 4 MANTENIMIENTOS**
Concepto	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**SUBTOTAL**	
Plántulas de Yopo Café/ Totumo	Unidad	20	$ 4,800	$ 96,000	$ 96,000
Plantulas de Asaí	Unidad	20	$ 9,600	$ 192,000	$ 192,000
Plántulas de Matarraton	Unidad	75	$ 4,800	$ 360,000	$ 360,000
Abono Orgánico compostado X 50 KG	Bulto	12	$ 72,900	$ 874,800	$ 3,499,200
Fertilizante mineral 10-30-10 - Bulto x 50 Kg	Bulto	1	$ 253,500	$ 256,035	$ 1,024,140
Fertilizante simple Boro - 1 Kg	Kg	6	$ 37,800	$ 226,800	$ 907,200
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Kilos (kg)	1	$ 82,000	$ 82,000	$ 328,000
Insecticida - TIPER® 25 EC	Litro (L)	1	$ 65,000	$ 65,000	$ 260,000
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 2,152,635**	**$ 6,666,540**

Nota: Las cantidades de 20 plántulas de Yopo Café, 20 plántulas de asaí y 75 plántulas de matarraton corresponde al 10% de reposición.

TRANSPORTE					**TOTAL PARA LOS 4 MANTENIMIENTOS**
Transporte de insumos y herramientas	Unidad	1	$ 340,314	**$ 340,314**	**$ 1,361,255**

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO/HECTÁREA	**$ 4,562,949**	**$ 16,307,795**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

2.1 Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTABLECIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO POR HECTÁREA - AÑO 1

MANO DE OBRA

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR PROMEDIO
Preparación del área a Restaurar	Jornal	5	$ 90,000	$ 450,000	$ 90,000
Trazado	Jornal	3	$ 90,000	$ 270,000	$ 90,000
Plateo	Jornal	6	$ 90,000	$ 540,000	$ 90,000
Ahoyado	Jornal	7	$ 90,000	$ 630,000	$ 90,000
Aplicación de fertilizantes y correctivos	Jornal	3	$ 90,000	$ 270,000	$ 90,000
Transporte interno de insumos	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 90,000
Plantación (Siembra)	Jornal	3	$ 90,000	$ 270,000	$ 90,000
Control fitosanitario	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 90,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**31**		**$ 2,790,000**	

$ -

MATERIALES

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR PROMEDIO	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
Plántulas	Unidad	500	$ 4,800	$ 2,400,000	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Fertilizante 10-30-10 X 50 KG	Bulto	0.30	$ 253,500	$ 76,050	$ 253,500	$ 251,800	$ 254,200	$ 254,500
Abono Orgánico compostado X 50 KG	Bulto	5	$ 72,900	$ 364,500	$ 72,900	$ 68,500	$ 73,500	$ 76,700
Cal agrícola X 50KG	Bulto	2	$ 59,500	$ 119,000	$ 59,500	$ 58,700	$ 59,100	$ 60,700
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Unidad	1	$ 82,000	$ 82,000	$ 82,000	$ 82,100	$ 82,000	$ 81,900
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 3,041,550**				

TRANSPORTE

Transporte	Unidad	1	$ 485,415	$ 485,415
SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 485,415**

TOTAL VALOR ACTIVIDAD POR HECTÁREA				**$ 6,316,965**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: 2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ESTRUCTURA DE COSTOS MANTENIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS POR HECTÁREA	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS/HECTÁREA	4

MANO DE OBRA

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR TOTAL 4 MANTENIMIENTOS
Plateo o deshierbe	Jornal	5	$ 90,000	$ 450,000	$ 1,800,000
Aplicación de fertilizantes y correctivos	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000
Transporte interno de insumos	Jornal	1	$ 90,000	$ 90,000	$ 360,000
Control fitosanitario	Jornal	2	$ 90,000	$ 180,000	$ 720,000
Reposición (Replante)	Jornal	1	$ 90,000	$ 90,000	$ 360,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA		**11**		**$ 990,000**	**$ 3,960,000**

MATERIALES

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	SUBTOTAL	VALOR TOTAL 4 MANTENIMIENTOS
Plántulas	Unidad	50	$ 4,800	$ 240,000	$ 960,000
Fertilizante 10-30-10 X 50 KG	Bulto	0.30	$ 253,500	$ 76,050	$ 304,200
Abono Orgánico compostado X 50 KG	Bulto	5	$ 72,900	$ 364,500	$ 1,458,000
Cal agrícola X 50KG	Bulto	0	$ 59,500	$ 11,900	$ 47,600
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Unidad	1	$ 82,000	$ 82,000	$ 328,000
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 774,450**	**$ 3,097,800**

TRANSPORTE					VALOR TOTAL 4 MANTENIMIENTOS
Transporte	Unidad	1	$ 117,992	$ 117,992	$ 471,967
SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 117,992**	**$ 471,967**

TOTAL VALOR ACTIVIDAD POR MANTENIMIENTO/HECTÁREA			**$ 1,882,442**

COSTO TOTAL ACTIVIDAD POR HECTÁREA	**$ 7,529,767**

Fecha de elaboración: 20/11/2025

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

2.3 Aislar el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

COSTO AISLAMIENTO 1

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	2.5	
2. Distancia pie amigos mts.	22.0	
3. Hilos alambre	3.0	
4. # Postes/KM	400	49,302
5. # Postes Piamigo/KM	45	49,302
6. Rollos alambre/KM	10	198,000
7. Grapas/km en kg.	10	13,805
8. Costo por Jornal		90,000
9. Costo Transp. mayor (% de insumos)	15%	
10. Herramientas (2% M.O.)	2%	
11. Perimetro a aislar / ha (ML)	166	

METAS TOTALES	
54	Km.

Costos proyectados en pesos (COP)

ITEM	COSTOS / KM (1000 ML)			COSTOS/ Metro $	COSTO TOTAL AISLAMIENTO
	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $		
1. MANO DE OBRA					
Trazado	4.0	90,000	360,000	360	
Ahoyado	10.0	90,000	900,000	900	
Transporte menor	9.0	90,000	810,000	810	
Hincado	5.0	90,000	450,000	450	
Templado y grapado	6.0	90,000	540,000	540	
SUBTOTAL MANO DE OBRA	**34.0**		**3,060,000**	**3,060**	**166,102,920**
2. INSUMOS					
Alambre de pua (Rollo)	10.0	198,000	1,980,000	1,980	107,478,360
Postes	400.0	49,302	19,720,800	19,721	1,070,484,466
Pie Amigos	45.5	49,302	2,241,000	2,241	121,645,962
Grapa (Kgr.)	10.0	13,805	138,046	138	7,493,391
SUBTOTAL INSUMOS			**24,079,846**	**24,080**	**1,307,102,179**
Transporte mayor			3,673,275	3,673	199,392,703
Herramientas			61,200	61	3,322,058
TOTAL COSTO DIRECTO AISLAMIENTO			**30,874,320**	**30,874**	**1,675,919,861**

COSTOS INDIRECTOS

CATEGORIA	%	COSTOS/Metro $	COSTO TOTAL AISLAMIENTO
Administración		$ -	$ -
Imprevistos		$ -	$ -
Utilidad		$ -	$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	0%	$ -	$ -
TOTAL COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS ESTABLECIMIENTO		$ 30,874	$ 1,675,919,861

Tipo de poste	Plástico
Dimensión (Largo m - Diámetro cm)	2,1m-8cm
Inmunización	no
Distancia entre postes (m)	2.50
Distancia entre pie de amigos (m)	22.0
Calibre alambre de púa	12.0
Rollos de Alambre / Ha	10.0

Número de hilos	3.0
Distancia entre hilos (cm)	35 cm
Metros de alambre por rollo	300
Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados)	50x20
Número de grapas por kilo	230
Postes y Pie Amigos / Ha	73.9
Kilos de Grapas / Ha	1.7

Celdas a diligenciar permitidas	

3.1.Implementar una estrategia de monitoreo

Documento:	Actividad 3.1. Implementar una estrategia de monitoreo				
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
Departamento: PUTUMAYO					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3.1.1	**MONITOREO DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA**				
3.1.1.1	Instalación y seguimiento de parcelas de monitoreo	**Unidad**	1	$ 193,178,086	$ 193,178,086
3.1.2	**MONITOREO COMUNITARIO PARTICIPATIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD**				
3.1.2.1	Dotación del comité local de monitoreo comunitario	Unidad	1	$ 95,353,145	$ 95,353,145
3.1.2.2	Elaboración e impresión de la guía de monitoreo de flora y fauna nativa	Unidad	1	$ 15,518,517	$ 15,518,517
3.1.2.3	Taller de capacitación intensiva en: Monitoreo Comunitario Participativo para contribuir a la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya (duración 2 días)	Unidad	4	$ 11,933,238	$ 47,732,952
3.1.2.4	Salidas prácticas de Monitoreo Comunitario Participativo de servicios ecosistémicos para la Conservación de la Biodiversidad en el NDFyB Mecaya	Unidad	4	$ 2,851,794	$ 11,407,174
3.1.2.5	Curso corto en monitoreo para jóvenes	Unidad	1	$ 13,512,166	$ 13,512,166
		COSTOS DIRECTOS			**$ 376,702,040**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.1.1.1 Instalación y seguimiento de parcelas de monitoreo

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo de la Restauración	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

APU 3.1.1.1 Instalación y seguimiento de parcelas de monitoreo

COSTO DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA RESTAURACIÓN INCLUYENDO LAS PARCELAS DE MONITOREO

NÚMERO TOTAL DE PARCELAS PERMANENTES INSTALADAS	16	NÚMERO TOTAL DE HECTÁREAS BAJO MONITOREO	1.6

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD / DEDICACION	COSTO UNITARIO (COP)	TOTAL
1. PERSONAL (MO calificada)				
Coordinador (biológo o forestal)	Mes	7	$ 6,109,678	$ 40,731,187
Especialista SIG	Mes	7	$ 6,109,678	$ 40,731,187
Especialista en flora	Mes	7	$ 6,109,678	$ 40,731,187
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				**$ 122,193,560**
2. PERSONAL (MO no calificada)				
Trochero o guía de campo	Jornal	160	$ 90,000	$ 14,400,000
Auxiliar de campo	Jornal	160	$ 90,000	$ 14,400,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA				**$ 28,800,000**
3. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA MANO DE OBRA CALIFICADA				
4. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MEDICIÓN Y MONITOREO EN LAS	**$**			**23,317,326.12**

MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
Brújula de precisión magnética de bolsillo	Unidad	2	$ 90,935	$ 181,869.60	$ 90,955	$ 90,845	$ 91,004
GPS (pantalla de alta resolución para una visión clara y nítida, incluso a plena exposiciónde la luz del	Unidad	1	$ 2,400,350	$ 2,400,350.04	$ 2,395,000	$ 2,405,000	$ 2,401,050
Cámara fotográfica digital semiprofesional con estuche (Sensor de imagen mínimo de 13 MP, almacenamiento en tarjeta de memoria hasta 128 GB, zoom digital mínimo 16X, conexión a cámaras	Unidad	2	$ 4,261,774	$ 8,523,548.88	$ 4,261,300	$ 4,305,000	$ 4,219,023
Tarjeta de memoria SD de 128GB compatible con la cámara fotográfica	Unidad	5	$ 120,516	$ 602,580.00	$ 118,000	$ 115,500	$ 128,048
Disco duro externo de 1 TB	Unidad	2	$ 328,680	$ 657,360.00	$ 332,000	$ 327,800	$ 326,240
Decámetro (cinta x 30m)	Unidad	3	$ 84,252	$ 252,754.92	$ 84,300	$ 84,250	$ 84,205
Cinta diamétrica forestal (cinta de 2m)	Unidad	6	$ 65,736	$ 394,416.00	$ 65,500	$ 66,100	$ 65,608
Flexómetro (5m)	Unidad	2	$ 33,854	$ 67,708.08	$ 33,600	$ 33,800	$ 34,162
Binoculares profesionales con estuche, para observación de aves y árboles (20X de amplificación, revestimiento de la lente con películas multicapa para visión de alta resolución hasta distancias	Unidad	3	$ 502,902	$ 1,508,706.94	$ 502,500	$ 500,000	$ 506,207
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				**$ 14,589,294.46**			

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
Tubos de pvc de 1/2" x 3m	Unidad	64	$ 12,928	$ 827,397.12	$ 11,800	$ 13,500	$ 13,484
Cinta reflectiva topográfica para demarcar la parcela (rollo de 2" x 50m)	Rollo	80	$ 74,282	$ 5,942,534.40	$ 74,300	$ 75,100	$ 73,445
Láminas de aluminio para plaquetear (paquete 3 unidades 20cm x 30 cm)	Paquete	10	$ 60,258	$ 602,580.00	$ 61,200	$ 60,000	$ 59,574
Pintura asfáltica amarilla	Galón	5	$ 206,849	$ 1,034,246.40	$ 207,500	$ 206,200	$ 206,848
Fibra sintética para sujetar placas de aluminio (hilo cabuya cosechera, rollo x 750m)	Rollo	3	$ 38,784	$ 116,352.72	$ 39,200	$ 37,500	$ 39,653
Puntillas de hierro 3/4" (caja x 500gr)	Unidad	5	$ 7,888	$ 39,441.60	$ 7,920	$ 8,000	$ 7,745
Libretas para anotaciones 910 - ok (80 hojas)	Unidad	16	$ 10,342	$ 165,479.42	$ 10,000	$ 9,250	$ 11,777
SUBTOTAL MATERIALES				**$ 8,728,031.66**			

5. SERVICIOS					COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
Análisis de muestra en laboratorio (pH, C.E., CIC, CICe, Pw, Ps, Carbón Orgánico, Mat. Orgánica, N-mineral (N-NH4+N-NO3), P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Al, Relaciones Catiónicas y Recomendación Agronómica)	Global	64	$ 294,800.00	**$ 18,867,200.00**	$ 232,000.00	$ 226,300.00	$ 426,100.00

VALOR TOTAL SUBACTIVIDAD **$ 193,178,086**

KL

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

OBSERVACIONES

Para la metodología de establecimiento de parcelas de monitoreo de restauración, se proyecta la instalación de una parcela por cada una de las cuatro veredas intervenidas. En cada vereda se seleccionará, además, una parcela de referencia, lo que corresponde a un total de cuatro parcelas de control. Este procedimiento se aplicará para cada una de las estrategias implementadas —reforestación y sistemas agrosilvopastoriles—, resultando en un total de dieciséis (16) parcelas de monitoreo.

16 parcelas:

1 parcela de referencia por vereda = 4 parcelas permanente (de referencia)
1 parcela de monitoreo por vereda = 4 parcelas de monitoreo
= 8 parcelas
Lo anterior para cada estrategia contemplada en el proyecto:
8 Parcelas para Agrosilvopastoriles
8 parcelas para reforestación
=16 parcelas

El establecimiento de las parcelas de monitoreo se realizará en cada uno de los monitores de restauración ecológica, así como la revisión de la parcela permanente de referencia para garantizar la calidad de la información recolectada.

Rendimientos en establecimiento de parcelas y muestreo de flora		
Dias establecimiento parcela 1000m^2 (10m x 100m) y 5m^2 (2,5m x 2m)		1
Dias levantamiento información flora en parcela 1000m^2 y subparcela 5m^2		1.5
PERIODICIDAD DE LOS MONITORES		SEMESTRAL
CANTIDAD DE MONITOREOS		4

Monitoreo 1	No parcelas permanentes 1000m^2	Dias	Total dias
Días establecimiento parcelas/finca/tratamiento restauración	16	1	16
Días levantamiento información flora por parcela	16	1.5	24
Total días establecimiento y muestreo Monitoreo 1			**40**
Monitoreo 2	**No parcelas permanentes 1000m^2**	**Dias**	**Total dias**
Días establecimiento parcelas/finca/tratamiento restauración	16	1	16
Días levantamiento información flora por parcela	16	1.5	24
Total días muestreo Monitoreo 2			**40**
Monitoreo 3	**No parcelas permanentes 1000m^2**	**Dias**	**Total dias**
Días establecimiento parcelas/finca/tratamiento restauración	16	1	16
Días levantamiento información flora por parcela	16	1.5	24
Total días muestreo Monitoreo 3			**40**
Monitoreo 4	**No parcelas permanentes 1000m^2**	**Dias**	**Total dias**
Días establecimiento parcelas/finca/tratamiento restauración	16	1	16
Días levantamiento información flora por parcela	16	1.5	24
Total días muestreo Monitoreo 4			**40**
Total jornales mano de obra establecimiento y muestreo parcelas			**160**

	Cantidad	Metros
Tubos de pvc por parcela de 1000m^2, long. 1m	10	10
Tubos de pvc por parcela de 5m^2, long. 0,5m	4	2
Total metros de pvc por cada parcela y subparcela		**12**

Cinta reflectiva para perimetro parcelasde 1000m^2	220	4.4
Cinta reflectiva para perimetro parcelasde 5m^2	9	0.18
Total rollo de cinta de 50m		**4.58**

3.1.2.1 Dotación del comité local de monitoreo comunitario

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo comunitario participativo para la Conservación de la Biodiversidad**
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
APU 3.1.2.1 Dotación del comité local de monitoreo	

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

1 MATERIALES								**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**Descripción de la necesidad**	**Cantidad**	**Costo Unitario $**	**Valor total**	**Valor cotización 1**	**Valor cotización 2**	**Valor cotización 3**	* Implementos de visibilidad y distinción de las personas que harán parte del equipo de monitoreo comunitario
Camisetas con logo	Camiseta tipo polo bordadas - Propiedades de absorción de humedad, ribete en el contorno de cuello. Plaqueta definida con ruedo reforzados 3 botones del mismo color de la prenda	48	$ 71,214	$ 3,418,272	$ 71,500	$ 72,300	$ 69,842	
Chaleco con logo	Chlaeco en tela drill unisex 9 bolsillo	48	$ 75,596	$ 3,628,627	$ 76,000	$ 75,250	$ 75,539	
Gorra	Gorra en drill cierre en hebilla - visera indeformable, 6 costuras, encintado inferior, tafilete absorbente en poliéster algodón	48	$ 38,346	$ 1,840,608	$ 38,200	$ 37,800	$ 39,038	* Los equipos y herramientas que se adquieren en la implementación del monitoreo a la restauración ecológica serán entregados y utilizados por el grupo de monitoreo comunitario participativo del NDFyB Mecaya
Impermeable	Capa con capucha impermeable para adulto	48	$ 59,469	$ 2,854,520	$ 59,500	$ 59,800	$ 59,108	
Botas para campo	Bota pantanera PVC Caucho	48	$ 89,839	$ 4,312,282	$ 90,000	$ 91,550	$ 87,968	
Botiquín de primeros auxilios	Botiquín Tipo A Morral Reglamentario	4	$ 174,529	$ 698,116	$ 178,000	$ 179,000	$ 166,587	
Kit de monitoreo comunitario	**Comprende un Kit para el monitoreo comunitario que permitirá dar continuidad a las acciones de gobernanza ambiental en la zona de intervención, especialmente en el seguimiento a los cambios de cobertura.** Dentro de los elementos a dotar se incluyen: morral para el trabajo de campo, diseño de tula, folleto, diseño del folleto, termometro comunitario, mapas del territorio, lupa de mano, diseño de fichas, tabla portadocumentos, fichas plastificadas, frascos plásticos, botella de hidratación, calendario plastificado para el monitoreo de lluvias, calendario plastificado para el monitoreo de floración, calendario plastificado para el reporte de plagas, calendario plastificado para el monitoreo de degradación y deforestación, cabuya de 50 metros, bolsas ziploc, rótulos adhesivos, marcaror borrable, brújula, linterna UV, cinta métrica retráctil y binoculares.	48	$ 1,637,515	$ 78,600,720	$ 1,661,596	$ 1,444,866	$ 1,806,083	* Se conformará el grupo de monitoreo comunitario con los habitantes de las fincas en donde se va a llevar a cabo la implementación del proyecto. La idea es que este grupo de Monitoreo contará por vereda con un número de personas distribuido de forma equitativa entre las veredas a las cuales pertenecen. Por ejemplo: Si las 62 fincas que participan están distribuidas en 4 veredas, entonces el grupo de monitoreo estará conformado por 4 núcleos con 6 personas responsables del monitoreo comunitario en cada núcleo
TOTAL MATERIALES				**$ 95,353,145**				

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.1.2.2 Elaboración e impresión de la guía de monitoreo de flora y fauna nativa

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo comunitario participativo para la Conservación de la Biodiversidad**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	
APU 3.1.2.2 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA GUÍA DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA NATIVA		

1. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS							
ÍTEM	**Descripción de la necesidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**	**Cotización 1**	**Cotización 2**	**Cotización 3**
Guía de monitoreo comunitario participativo de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya	Impresión de la guía de monitoreo de flora (árboles semilleros y bancos de plántulas de las especies seleccionadas y priorizadas por la comunidad) y fauna (aves y mamíferos) nativa en los bosques de los predios que hacen parte del proyecto en el NDFyB Mecaya	**100**	$ 93,126	$ 9,312,600.00	$ 94,200.00	$ 93,000.00	$ 92,178.00
	Elaboración de la guía de monitoreo comunitario participativo de flora y fauna silvestre priorizada para la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya, en formato digital (Diagramación y textos con base en la capacitación recibida)	**1**	$ 6,205,917	$ 6,205,916.64	$ 6,301,000.00	$ 6,298,000.00	$ 6,018,749.92
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS				**$ 15,518,517**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**
Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.1.2.3 Taller de capacitación intensiva en: Monitoreo Comunitario Participativo para contribuir a la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya (duración 2 días)

DOCUMENTO		**ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo comunitario participativo para la Conservación de la Biodiversidad**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO		**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

APU 3.1.2.3 Taller de capacitación intensiva en: Monitoreo Comunitario Participativo para contribuir a la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya (duración 2 días)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS							
Subtotal				**$ 646,404**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	Días	2	323,202	$ 646,404	$ 292,000	$ 293,000	$ 370,800
2. ALIMENTACIÓN							
Subtotal Alimentación (Participantes: 12 personas del grupo de monitoreo) *Almuerzo: 12 almuerzos diarios x 2 días = 24 almuerzos* *Refrigerios:12 participantes x 2 refrigerios diarios x 2 días = 48 refrigerios*				**$ 1,394,400**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)		24	$ 29,500	$ 708,000	$ 24,800.00	$ 26,500.00	$ 32,810.40
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).		48	$ 14,300	$ 686,400	$ 7,800.00	$ 6,800.00	$ 8,339.20
3. MATERIALES							
Subtotal Materiales		**Global**		**1,998,716**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)		2	$ 70,118	$ 140,237	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)		5	$ 23,994	$ 119,968	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas		12	$ 29,950	$ 359,401	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)		5	$ 20,211	$ 101,054	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)		3	$ 30,295	$ 90,884	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)		3	$ 25,037	$ 75,112	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)		10	$ 40,637	$ 406,373	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)		5	$ 55,876	$ 279,378	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)		5	$ 72,613	$ 363,064	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)		2	$ 21,762	$ 43,525	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)		2	$ 9,860	$ 19,721	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE							
Subtotal transporte				**$ 1,861,644**			
Auxilio de transporte para los participantes *(12 participantes x 2 días de desplazamiento =24 auxilios de transporte)*	Unidad	24	$ 77,568	$ 1,861,644	$ 77,800	$ 76,500	$ 78,405
5. PERSONAL				**$ 6,032,074**			
Subtotal - Gastos de viaje para el evento				$ 1,631,696			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	Días	4	$ 142,092	$ 568,369			
Apoyo logístico y operativo	Días	4	$ 123,740	$ 494,958			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	Días	4	$ 142,092	$ 568,369			
Subtotal - Mano de Obra Calificada				$ 4,400,378			
Profesional social. Funciones: *Convocatoria y conformación del comité local de monitoreo en cada vereda *Movilización y convocatoria comunitaria *Facilitación pedagógica y acompañamiento metodológico. *Garantizar la aplicación de un enfoque diferencial, intercultural y de género. *Sistematización social y reporte de resultados. *Acompañamiento de las salidas prácticas de monitoreo comunitario	Mes	1	$ 4,400,378	$ 4,400,378			
TOTAL APU				**$ 11,933,238**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.1.2.4 Salidas prácticas de Monitoreo Comunitario Participativo de servicios ecosistémicos para la Conservación de la Biodiversidad en el NDFyB Mecaya

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo comunitario participativo para la Conservación de la Biodiversidad**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

APU 3.1.2.4 Salidas prácticas de Monitoreo Comunitario Participativo de servicios ecosistémicos para la Conservación de la Biodiversidad en el NDFyB Mecaya

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. TRANSPORTE			
Subtotal transporte			**$ 930,822**
Auxilio de transporte para recorridos bimestrales que realizará cada núcleo del Grupo de Monitoreo Comunitario para registrar información sobre la flora y la fauna silvestre priorizada para la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya (se proyecta la realización de un recorrido por vereda, para un total de 4 recorridos). El valor corresponde al auxilio de transporte para las personas que realizarán esta actividad durante los dos años de implementación del proyecto. **Participantes por recorrido: 12 integrantes del grupo de monitoreo**	12	$ 77,568	$ 930,822
2. ALIMENTACIÓN			
Subtotal Alimentación **Almuerzos: 12 integrantes x 1 almuerzo diario = 12 almuerzos* **Refrigerios: 12 integrantes x 2 refrigerios diarios = 24 refrigerios*			**$ 697,200**
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	12	$ 29,500	$ 354,000

Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	24	$ 14,300	$ 343,200
5. PERSONAL			
Subtotal - Gastos de viaje para el evento			**$ 1,223,772**
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	3	$ 142,092	$ 426,277
Apoyo logístico y operativo	3	$ 123,740	$ 371,219
Experto local	3	$ 142,092	$ 426,277

TOTAL APU			**$ 2,851,794**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.1.2.5 Curso corto en monitoreo para jóvenes

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de monitoreo/Componente Monitoreo comunitario participativo para la Conservación de la Biodiversidad**
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

APU 3.1.2.5 Curso corto en monitoreo para jóvenes (duración 3 días)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 969,606**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	3	$ 323,202	$ 969,606	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación (20 participantes) *Almuerzo: 20 almuerzos diarios x 3 días = 60 almuerzos* *Refrigerios: 20 participantes x 2 refrigerios diarios x 3 días = 120 refrigerios*			**$ 3,486,000**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	60	$ 29,500	$ 1,770,000	$ 25,500.00	$ 29,000.00	$ 34,000.00
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	120	$ 14,300	$ 1,716,000	$ 13,800.00	$ 14,200.00	$ 14,900.00
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**1,139,060**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	2	$ 70,118	$ 140,237	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	$ 23,994	$ 47,987	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	20	$ 29,950	$ 599,001	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	$ 20,211	$ 40,422	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	$ 30,295	$ 60,590	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)	2	$ 25,037	$ 50,075	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	$ 40,637	$ 40,637	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	$ 55,876	$ 55,876	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	$ 72,613	$ 72,613	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	$ 21,762	$ 21,762	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	$ 9,860	$ 9,860	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE						
Subtotal transporte			**$ 4,654,109**			
Auxilio de transporte para los participantes *(20 participantes x 3 días de desplazamiento = 60 auxilios de transporte)*	60	$ 77,568	$ 4,654,109	$ 77,800	$ 76,500	$ 78,405
5. PERSONAL						
Subtotal - Gastos de viaje para el evento			**$ 3,263,392**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	8	$ 142,092	$ 1,136,738			
Apoyo logístico y operativo	8	$ 123,740	$ 989,916			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	8	$ 142,092	$ 1,136,738			
Desplazamiento Talleristas (origen y destino) 1 trayecto por fila	***Lugar de Alojamiento-Municipio***	***Días de alojamiento***				
Mocoa - Puerto Asis	*Puerto Asis*	*1*				
Puerto Asis - Leguizamo	*Leguizamo*	*1*				
Leguizamo - Mecaya	*Mecaya*	*4*				
Mecaya - Leguizamo	*Leguizamo*	*1*				
Leguizamo - Puerto Asis	*Puerto Asis*	*1*				
Puerto Asis - Mocoa						
TOTAL DÍAS		***8***				
VALOR TOTAL APU			**$ 13,512,166**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**
Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.2. Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible

Documento:	ACTIVIDAD 3.2: Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible				
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
Departamento: PUTUMAYO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.2.1	Realizar un taller intensivo de 3 días de duración	Unidad	4	$ 10,037,492	$ 40,149,970
3.2.2	Intercambio de Experiencias en la Ruta del Asaí en el Departamento del Putumayo	Unidad	1	$ 52,768,324	$ 52,768,324
COSTOS DIRECTOS					$ 92,918,294

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.2.1 Realizar un taller intensivo de 3 días de duración

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

APU 3.2.1 Realizar un taller intensivo de 3 días de duración en Manejo Forestal Sostenible

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 969,606**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	3	323,202	$ 969,606	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación: la cantidad corresponde a la multiplicación de la cantidad promedio de participantes por la duración de cada taller, de acuerdo con la metodología (16 participantes por vereda) *Almuerzo: 16 almuerzos diarios x 3 días = 48 almuerzos* *Refrigerios: 20 participantes x 2 refrigerios diarios x 3 días = 96 refrigerios*			**$ 2,788,800**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	48	$ 29,500	$ 1,416,000	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	96	$ 14,300	$ 1,372,800	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**924,104**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	1	$ 70,118	$ 70,118	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	$ 23,994	$ 47,987	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	16	$ 29,950	$ 479,201	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	$ 20,211	$ 40,422	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	$ 30,295	$ 60,590	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapuntas (caja x 24 unidades)	1	$ 25,037	$ 25,037	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	$ 40,637	$ 40,637	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	$ 55,876	$ 55,876	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	$ 72,613	$ 72,613	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	$ 21,762	$ 21,762	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	$ 9,860	$ 9,860	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE						
Subtotal transporte			**$ 3,723,287**			
Auxilio de transporte para los participantes *(16 participantes x 3 dias de desplazamiento = 48 auxilios de transporte)*	48	$ 77,568	$ 3,723,287	$ 77,800.00	$ 76,500.00	$ 78,405.44
5. PERSONAL						
Subtotal - Gastos de viaje para el evento			**$ 1,631,696**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	4	$ 142,092	$ 568,369			
Apoyo logístico y operativo	4	$ 123,740	$ 494,958			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	4	$ 142,092	$ 568,369			
TOTAL APU			**$ 10,037,492**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:



EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.2.2 Intercambio de Experiencias en la Ruta del Asaí en el Departamento del Putumayo

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
APU 3.2.2. Componente 2: Intercambio de Experiencias en la Ruta del Asaí en el Departamento del Putumayo		

Gastos de viaje de los participantes

Desplazamiento (origen y destino)	Costo unitario Pasaje	No de personas y/o profesionales	Costo total desplazamiento por trayecto	Cotización pasajes 1	Cotización pasajes 2	Cotización pasajes 3	Lugar de Alojamiento-Municipio	Días de alojamiento	Costo alojamiento por noche	Costo total de alojamiento	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3
Mecaya - Leguízamo	$ 262,000	20	$ 5,240,000.00	$ 260,000.00	$ 265,000.00	$ 261,000.00	Leguízamo	1	$ 107,917	$ 2,158,332	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000
Leguízamo - Puerto Asís	$ 316,400	20	$ 6,328,000.00	$ 323,000.00	$ -	$ -	Puerto Asís	4	$ 107,917	$ 8,633,328	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000
Puerto Asís - Leguízamo	$ 323,000	20	$ 6,460,000.00	$ 316,400.00	$ -	$ -	Leguízamo	1	$ 107,917	$ 2,158,332	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000
Leguízamo - Mecaya	$ 262,000	20	$ 5,240,000.00	$ 260,000.00	$ 265,000.00	$ 261,000.00	Mecaya	1	$ 107,917	$ 2,158,332	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000
TOTALES	$ -		**$ 23,268,000.00**	$ -	$ -	$ -		7	$ -	**$ 15,108,324.00**	$ -	$ -	$ -

Total gastos de desplazamiento y alojamiento	**$ 38,376,324**

Valor alimentación	Costo unitario	Cantidad de días	Costo total
Alimentación (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio)	$ 102,800	7.00	$ 14,392,000
Valor Total Alimentación	**$ 14,392,000**		

VALOR TOTAL APU 3.2.2	**$ 52,768,324**

AGENDA DE LA GIRA		ACTIVIDAD
Día	1	Desplazamiento Mecaya - Leguízamo
Día	2	Desplazamiento Leguízamo - Puerto Asís
Día	3	Recorrido Planta CORPOCAMPO
Día	4	Recorrido Ruta del Asaí (Puerto Asís)
Día	5	Recorrido Ruta del Asaí (Puerto Caicedo)
Día	6	Desplazamiento Puerto Asís - Leguízamo
Día	7	Desplazamiento Leguízamo - Mecaya
TOTAL DÍAS	**7**	

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.3. Implementar estrategias de control social, sensibilización y difusión en forestería comunitaria

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD 3.3.: Implementar estrategias de control social, sensibilización y difusión en forestería comunitaria**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE VEREDAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.3.1	Desarrollar Estrategias de Control Social (en cada vereda se contempla la realización de 2 espacios de control social - 1 cada año)	Unidad	4	$ 8,826,622	$ 35,306,486
3.3.2	Difundir materiales educativos en forestería comunitaria	Unidad	1	$ 63,402,898	$ 63,402,898
COSTOS DIRECTOS					**$ 98,709,384**
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**$ 98,709,384**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.3.1 Desarrollar Estrategias de Control Social (en cada vereda se contempla la realización de 2 espacios de control social - 1 cada año)

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Desarrollar Estrategias de Control Social	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

APU 3.3.1 Desarrollar estrategias de control social

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 646,404.00**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	2	$ 323,202	$ 646,404.00	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación: *La cantidad corresponde a la multiplicación de la cantidad promedio de participantes por la cantidad de espacios de espacios de control social durante los 2 años, de acuerdo con la metodología (16 participantes * 2 espacios de control social por vereda)* *Almuerzos: 16 almuerzos diarios x 2 espacios de control social por vereda= 32 almuerzos* *Refrigerios: 16 participantes x 2 refrigerios diarios x 2 espacios de control social por vereda = 64 refrigerios*			**$ 1,859,200.00**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	32	$ 29,500	$ 944,000.00	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	64	$ 14,300	$ 915,200.00	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**$ 924,103.54**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	1	$ 70,118	$ 70,118.40	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	$ 23,994	$ 47,987.28	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	16	$ 29,950	$ 479,200.83	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	$ 20,211	$ 40,421.80	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	$ 30,295	$ 60,589.60	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)	1	$ 25,037	$ 25,037.38	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	$ 40,637	$ 40,637.26	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	$ 55,876	$ 55,875.60	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	$ 72,613	$ 72,612.72	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	$ 21,762	$ 21,762.27	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	$ 9,860	$ 9,860.40	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE						
Subtotal transporte			**$ 2,482,191.36**			
Auxilio de transporte para los participantes *(16 participantes x 2 espacios de control social = 32 auxilios de transporte)*	32	$ 77,568	$ 2,482,191	$ 77,800	$ 76,500	$ 78,405
5. PERSONAL						
Subtotal - Gastos de viaje para el evento (*2 espacios de control social + 2 días de transporte desde la cabecera municipal hasta la vereda=4 días de viáticos*)			**$ 2,914,722.72**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	4	$ 142,092	$ 568,369			
Apoyo logístico y operativo	4	$ 123,740	$ 494,958			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	4	$ 142,092	$ 568,369			
Gerente proyecto	4	$ 160,378	$ 641,513			
Supervisor (monitoreo y seguimiento) del proyecto	4	$ 160,378	$ 641,513			
TOTAL APU			**$ 8,826,621.62**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**
Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.3.2 Difundir materiales educativos en forestería comunitaria

DOCUMENTO	APU 3.3.2: Difundir materiales educativos en forestería comunitaria
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

1 MATERIALES

Item	MATERIALES, DIVULGACIÓN y DOCUMENTOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	JUSTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 1	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 2	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 3	TOTAL
1	Diseño, ilustración y diagramación de Cartilla digital de 30 páginas (incluye el costo del profesional que elabora)	Tipo: digital Páginas: 30	Corresponden a elementos de difusión y comunicación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto y su aporte en la lucha contra la deforestación. De igual manera, es una estrategia para informar oportunamente a las comunidades para promover su participación, veedurías y conocimiento sobre el desarrollo del proyecto	1	Unidad	$ 6,205,917	$ 6,301,000	$ 6,298,000	$ 6,018,750	$ 6,205,917
2	Impresión de cartilla digital de 30 páginas	Tamaño medio oficio (cerrada) de 50 páginas impresas en policroma, en propalcote de 150 gramos. Portada en papel propalcote de 240 gramos, en policromia los dos lados, con plastificados mate exterior. Cosida al caballete con dos ganchos		200	Unidad	$ 93,126	$ 94,200	$ 93,000	$ 92,178	$ 18,625,200
3	Producción de capsula audiovisual (vídeo para redes sociales de un minuto de duración) en formato Full HD 1080X1920p, edición, colorizaicón, musicalización libre de derechos de autor (licencia comercial)	Duración: 1 minuto Formato: bajo peso para facilitar la difusión		4	Unidad	$ 2,519,880	$ 2,535,000	$ 2,542,000	$ 2,482,640	$ 10,079,520
4	Diseño, ilustración y diagramación de afiches digitales tamaño carta	Tamaño carta		4	Unidad	$ 1,418,495	$ 1,420,000	$ 1,385,000	$ 1,450,486	$ 5,673,981
5	Producción de cuña radial de 1 minuto: grabación, edición, voz en off y musicalización libre de derechos de autor (licencia comercial)	Duración de 1 minuto (4 cuñas mensuales durante 18 meses)		68	Unidad	$ 208,602	$ 200,000	$ 225,000	$ 200,807	$ 14,184,952
6	Programa radial de 30 minutos	Duración de 30 minutos - 4 programas por año		8	Unidad	$ 1,079,166	$ 1,000,000	$ 1,075,000	$ 1,162,498	$ 8,633,328

COSTOS DIRECTOS	$ 63,402,898

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:



EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.4.Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD 3.4 Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque**
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE VEREDAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.4	Formalizar acuerdos sociales (en cada vereda se contempla la realización de 3 talleres)	Unidad	4	$ 13,676,894	$ 54,707,576
COSTOS DIRECTOS					**$ 54,707,576**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.4 Formalizar acuerdos sociales (en cada vereda se contempla la realización de 3 talleres)

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

APU 3.4 Formalizar acuerdos sociales

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS							
Subtotal				**$ 969,606.00**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	3	Unidad	323,202	$ 969,606.00	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN							
Subtotal Alimentación: *La cantidad corresponde a la multiplicación de la cantidad promedio de participantes por la cantidad de espacios de acompañamiento técnico, de acuerdo con la metodología (16 participantes * 3 espacios definidos para la formalización de los acuerdos sociales)* **Almuerzos: 16 participantes * 3 talleres=48 almuerzos* **Refrigerios: 16 participantes x 2 refrigerios/día x 3 días de taller=96 refrigerios*				**$ 2,788,800.00**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	48	Unidad	$ 29,500	$ 1,416,000.00	$ 25,500.00	$ 29,000.00	$ 34,000.00
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	96	Unidad	$ 14,300	$ 1,372,800.00	$ 13,800.00	$ 14,200.00	$ 14,900.00
3. MATERIALES							
Subtotal Materiales	**Global**			**$ 924,103.54**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	1	Unidad	$ 70,118	$ 70,118.40	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	Unidad	$ 23,994	$ 47,987.28	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	16	Unidad	$ 29,950	$ 479,200.83	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	Unidad	$ 20,211	$ 40,421.80	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	Unidad	$ 30,295	$ 60,589.60	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapuntas (caja x 24 unidades)	1	Unidad	$ 25,037	$ 25,037.38	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	Unidad	$ 40,637	$ 40,637.26	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	Unidad	$ 55,876	$ 55,875.60	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	Unidad	$ 72,613	$ 72,612.72	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	Unidad	$ 21,762	$ 21,762.27	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	Unidad	$ 9,860	$ 9,860.40	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE							
Subtotal transporte				**$ 3,723,287.04**			
Auxilio de transporte para los participantes *(16 participantes x 3 talleres de formalización de los acuerdos= 48 auxilios de transporte)*	48	Unidad	$ 77,568	$ 3,723,287.04		$ 77,800	$ 76,500
5. PERSONAL							
Subtotal - Mano de obra calificada				**$ 1,100,094.60**			
Profesional social **Funciones** *Apoyar el desarrollo de los componentes de formación contemplados en la cadena de valor del proyecto en la actividad Formalizar acuerdos sociales. • Elaborar los informes con sus respectivos anexos, en el que se evidencie el cumplimiento de las actividades contempladas en el componente de formación • Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.*	0.25	Meses	$ 4,400,378	$ 1,100,095			
Subtotal - Gastos de viaje para el evento *(3 días de taller + 2 días de transporte desde la cabecera municipal hasta la vereda= 5 días de gastos de viaje)*				**$ 4,171,002.84**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	5		$ 142,092	$ 710,461.02			
Apoyo logístico y operativo	5		$ 123,740	$ 618,697.72			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	5		$ 142,092	$ 710,461.02			
Especialista SIG	5		$ 142,092	$ 710,461.02			
Profesional Abogado	5		$ 142,092	$ 710,461.02			
Profesional social	5		$ 142,092	$ 710,461.02			
TOTAL APU				**$ 13,676,894.01**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZÚÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.5.Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo

DOCUMENTO	ACTIVIDAD 3.5: Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE VEREDAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.5.1	Taller intensivo de 3 días en gobernanza y liderazgo	Unidad	4	$ 10,445,416	$ 41,781,665
3.5.2	Asesoría Profesional en la creación, legalización y puesta en marcha de asociaciones*.	Unidad	4	$ 2,739,000	$ 10,956,000
COSTOS DIRECTOS					**$ 52,737,665**
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**$ 52,737,665**

*Nota1: Las actividades relacionadas con la asesoría incluyen:
- Se realizará acompañamiento a los productores en la elaboración del documento de constitución el cual cumplirá con todos los requisitos establecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1955.
- Se llevará a cabo la inscripción en la Cámara de Comercio con Jurisdicción en el municipio objeto del proyecto, teniendo en cuenta el diligenciamiento de los formularios de RUES y verificación de no homonimia en el registro.
- Se realizará la elaboración y diligenciamiento de cartas de aceptación de cargos, entre otras actividades.
Nota 2: Ver referencias de conformación y legalización de asociaciones de la Cámara de comercio del Putumayo
El valor definido del servicio está dentro del rango de valores establecidos para la expedición del registro mercantil en CamGuajira

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.5.1 Taller intensivo de 3 días en gobernanza y liderazgo

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

APU 3.5.1 Taller intensivo de 3 días de duración

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 969,606**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	3	323,202	$ 969,606	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación: La cantidad corresponde a la multiplicación de la cantidad promedio de participantes por la cantidad de días que dura el taller, de acuerdo con la metodología (16 participantes) **Almuerzos: 16 participantes x 3 días de taller =48 almuerzos* **Refrigerios: 16 participantes x 2 refrigerios/día x 3 días de taller=96 refrigerios* **Almuerzos*			**$ 2,788,800**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	48	$ 29,500	$ 1,416,000	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	96	$ 14,300	$ 1,372,800	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**$ 924,104**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	1	$ 70,118	$ 70,118	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	$ 23,994	$ 47,987	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	16	$ 29,950	$ 479,201	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	$ 20,211	$ 40,422	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	$ 30,295	$ 60,590	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)	1	$ 25,037	$ 25,037	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	$ 40,637	$ 40,637	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	$ 55,876	$ 55,876	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	$ 72,613	$ 72,613	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	$ 21,762	$ 21,762	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	$ 9,860	$ 9,860	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE						
Subtotal transporte			**$ 3,723,287**			
Auxilio de transporte para los participantes *(16 participantes x 3 días de taller= 48 auxilios de transporte)*	48	$ 77,568	$ 3,723,287	$ 77,800.00	$ 76,500.00	$ 78,405.44
5. PERSONAL						
Subtotal - Gastos de viaje para el evento (*3 días de taller + 2 días de transporte desde la cabecera municipal hasta la vereda*)			**$ 2,039,620**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	5	$ 142,092	$ 710,461			
Apoyo logístico y operativo	5	$ 123,740	$ 618,698			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	5	$ 142,092	$ 710,461			
TOTAL APU			**$ 10,445,416**			

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZÚÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.6. Implementar una estrategia de extensionismo ambiental

DOCUMENTO	**ACTIVIDAD: Implementar estrategias de extensionismo ambiental para la restauración y trabajo rural digno**	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	

APU 3.6. Implementar estrategias de extensionismo ambiental para la restauración y trabajo rural digno

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 323,202**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	1	323,202	$ 323,202	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación: La cantidad corresponde a la multiplicación de la cantidad promedio de participantes por la cantidad de talleres, de acuerdo con la metodología (16 participantes) **Almuerzos: 16 participantes x 1 día de taller =16 almuerzos* **Refrigerios: 16 participantes x 2 refrigerios/día x 1 día de taller=32 refrigerios*			**$ 929,600**			
Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	16	$ 29,500	$ 472,000	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	32	$ 14,300	$ 457,600	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**$ 924,104**			
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico)	1	$ 70,118	$ 70,118	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	2	$ 23,994	$ 47,987	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	16	$ 29,950	$ 479,201	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	2	$ 20,211	$ 40,422	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	2	$ 30,295	$ 60,590	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)	1	$ 25,037	$ 25,037	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	1	$ 40,637	$ 40,637	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	1	$ 55,876	$ 55,876	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	1	$ 72,613	$ 72,613	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	1	$ 21,762	$ 21,762	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	1	$ 9,860	$ 9,860	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
4. TRANSPORTE						
Subtotal transporte			**$ 1,241,096**			
Auxilio de transporte para los participantes *(16 participantes x 1 día de taller= 16 auxilios de transporte)*	16	$ 77,568	$ 1,241,096	$ 77,800.00	$ 76,500.00	$ 78,405.44
5. PERSONAL						
Subtotal - Gastos de viaje para el evento (1 *día de taller + 2 días de transporte desde la cabecera municipal hasta la vereda= 3 días de gastos de viaje*)			**$ 1,223,772**			
Extensionista rural - Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	3	$ 142,092	$ 426,277			
Apoyo logístico y operativo	3	$ 123,740	$ 371,219			
Profesional en comunicaciones -diseñador gráfico	3	$ 142,092	$ 426,277			
TOTAL APU			**$ 4,641,773**			

CANTIDAD DE TALLERES/COMUNIDAD	**4**
TOTAL ACTIVIDAD (PARA LAS 4 COMUNIDADES)	**$ 74,268,369**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:



EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.7. Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Implementar una estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.7.1	Foro Interinstitucional e Intersectorial - Lugar: Leguízamo, duración: 3 días	Unidad	1	$ 102,762,601	$ 102,762,601
3.7.2	Dotación de elementos de oficina a las organizaciones de base	Unidad	4	$ 9,074,724	$ 36,298,898
3.7.3	Dotación de maquinaria y equipo para garantizar la sostenibilidad de las áreas de sistemas de uso sostenible y de restauración establecidas	Unidad	62	$ 3,358,014	$ 208,196,868
COSTOS DIRECTOS					**$ 347,258,367**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.7.1 Foro Interinstitucional e Intersectorial - Lugar: Leguízamo, duración: 3 días

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

APU 3.7.1 Foro Interinstitucional e Intersectorial - Lugar: Cabecera Municipal de Leguízamo, duración: 3 días

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
1. AUDITORIOS Y/O ESCENARIOS						
Subtotal			**$ 969,606**			
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido, ventiladores, sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos y estación de agua y café)	3	323,202	$ 969,606	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606
2. ALIMENTACIÓN						
Subtotal Alimentación: Participantes: 100 **Almuerzos: 100 personas * 3 días = 300 almuerzos* **Refrigerios: 100 personas * 2 refrigerios/ día * 3 días = 600 refrigerios* **Cena: 62 personas * 3días = 186 Cenas (Únicamente se contemplan para los beneficiarios del proyecto que se desplazaron desde el Mecaya hacia Leguizamo)*			**$ 22,917,000**			
Almuerzo	300	$ 29,500	$ 8,850,000	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerios	600	$ 14,300	$ 8,580,000	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
Cena	186	$ 29,500	$ 5,487,000	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
3. MATERIALES						
Subtotal Materiales	**Global**		**$ 3,210,948**			
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	9	$ 23,994	$ 215,943	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	100	$ 29,950	$ 2,995,005	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
5. PERSONAL						
Subtotal - Personal			**$ 9,674,064**			
Panelistas	6	$ 1,612,344	$ 9,674,064			

Desplazamiento Talleristas (origen y destino) 1 trayecto por fila

Desplazamiento Talleristas (origen y destino) 1 trayecto por fila		Tpo de Transporte (aéreo/terrestre/fluvial)	Costo unitario Pasaje	No de personas y/o profesionales	Costo total pasaje	Cotización pasajes 1	Cotización pasajes 2	Cotización pasajes 3	Lugar de Alojamiento- Municipio	Días de alojamiento	Costo alojamiento por noche	Costo total de alojamiento	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	Costo total gastos de viaje
Bogotá - Leguízamo		Aéreo	$ 637,600	5	$ 3,188,000	$ 637,600			Leguízamo	4	$ 107,917	$ 431,666	$ 106,500	$ 105,870	$ 111,380	$ 3,619,666
Leguízamo - Bogotá		Aéreo	$ 624,000	5	$ 3,120,000	$ 624,000					$ 107,917	$ -	$ 106,500	$ 105,870	$ 111,380	$ 3,120,000
Mecaya - Leguízamo		Fluvial	$ 262,000	62	$ 16,244,000	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000	Leguízamo	4	$ 107,917	$ 26,763,317	$ 106,500	$ 105,870	$ 111,380	$ 43,007,317
Leguízamo - Mecaya		Fluvial	$ 262,000	62	$ 16,244,000	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000			$ 107,917	$ -	$ 106,500	$ 105,870	$ 111,380	$ 16,244,000
Valor Gastos de Viaje Foro	**$ 65,990,983**															$ 65,990,983
TOTAL APU			**$ 102,762,601**													

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.7.2 Dotación de elementos de oficina a las organizaciones de base

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
APU 3.7.2 Dotación de elementos de oficina a las organizaciones de base	

1. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Especificaciones técnicas	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Unitario Cotización 1	Valor Unitario Cotización 2	Valor Unitario Cotización 3	Valor Total
Portatil	Procesador: Core i5 Disco duro: SSD 1 TB Pantalla: 15,6 pulgadas RAM: 20 GB	Mediante estos equipos de oficina, se pretende fortalecer la capacidad administrativa y de gestión de las Juntas de Acción Comunal, para concebir, diseñar, visibilizar y gestionar recursos para la financiación de acciones que garantizar la sostenibilidad del proyecto	1	Unidad	$ 4,382,398.90	$ 4,355,000.00	$ 4,385,000.00	$ 4,407,196.71	4,382,399
Impresora	Impresora multifuncional, copia y escaner. Inyección de tinta		1	Unidad	$ 1,497,221.40	$ 1,495,000.00	$ 1,498,300.00	$ 1,498,364.19	1,497,221
UPS	Capacidad: 1000 VA Tensión nominal: 120 V Número de salidas: 8		1	Unidad	$ 1,534,935.60	$ 1,620,000.00	$ 1,555,500.00	$ 1,429,306.80	1,534,936
Escritorio	Escritorio en L - Material: Vidrio templado de seguridad 7 mm Acabado: acero inoxidable		1	Unidad	$ 1,219,372.12	$ 1,280,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,128,116.37	1,219,372
Licencia paquete Office	Licencia 1 año, versión 2024		1	Unidad	$ 362,278.40	$ 365,000.00	$ 355,000.00	$ 366,835.20	362,278
Licencia Antivirus	Licencia 1 año, versión 2024. Compatibilidad Windows		1	Unidad	$ 78,518.00	$ 81,000.00	$ 79,000.00	$ 75,554.00	78,518
Valor Maquinaria y Equipo	**$ 9,074,724.42**								

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.7.3 Dotación de maquinaria y equipo para garantizar la sostenibilidad de las áreas de sistemas de uso sostenible y de restauración establecidas

DOCUMENTO	
PROYECTO	

APU 3.7.3 Dotación de maquinaria y equipo para garantizar la sostenibilidad de las áreas de sistemas de uso sostenible y de restauración establecidas

1. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	Justificación	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Unitario Cotización 1	Valor Unitario Cotización 2	Valor Unitario Cotización 3	Valor Total
Fumigadora de Espalda Manual 20 Litros	El control de malezas y la aplicación de insumos se realizara mediante la dotación individual de guadaña a gasolina y bomba de espalda, herramientas que permiten optimizar la eficiencia operativa en la implementación y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales. Las condiciones agroecológicas del Putumayo, caracterizadas por alta pluviosidad, generan un crecimiento acelerado de arvenses y facilitan la proliferación de plagas, lo que representa un reto constante para asegurar el adecuado establecimiento de Asaí (Euterpe oleracea), Yopo café (Piptadenia opacifolia) y Totumo (Crescentia cujete), cuyos ciclos de establecimiento oscilan entre 3 y 6 años. **Bomba de espalda:** permitirá realizar aplicaciones precisas y oportunas de biofertilizantes y soluciones nutritivas, asegurando intervenciones recurrentes que minimicen pérdidas y favorezcan el desarrollo saludable de las plantaciones. **Guadaña a gasolina:** garantiza la eficiencia en el control de malezas en parcelas extensas, reduciendo el tiempo de deshierbe hasta en un 60%, manteniendo uniformidad en el corte, minimizando rebrote temprano y disminuyendo la fatiga de los operarios. Esto es especialmente relevante en terrenos irregulares, de alta densidad vegetal y acceso limitado por condiciones climáticas, asegurando que la operación se realice de manera continua y efectiva. **Palín y paladraga:** fundamentales en las labores de mantenimiento de los sistemas donde se requiere remover, excavar y acondicionar el suelo de manera manual y precisa. La dotación individual de estos equipos asegura autonomía operativa y un mantenimiento eficiente y sostenido, elementos clave para alcanzar tasas de supervivencia superiores al 85% y para cumplir los objetivos del proyecto. Además, el uso de guadaña a gasolina reduce la dependencia de herbicidas químicos, favoreciendo la sostenibilidad ambiental y mitigando impactos sobre especies acompañantes y fauna local.	62	Unidad	$ 591,624.00	$ 591,615.00	$ 592,300.00	$ 590,957.00	36,680,688
Guadaña A Gasolina Eje Giratorio 1.5 Hp 2 Tiempos		62	Unidad	$ 2,629,440.00	$ 2,632,300.00	$ 2,628,750.00	$ 2,627,270.00	163,025,280
Palín		62	Unidad	$ 49,302.00	$ 49,305.00	$ 49,856.00	$ 48,745.00	3,056,724
Paladraga Hoyador		62	Unidad	$ 87,648.00	$ 87,752.00	$ 87,652.00	$ 87,540.00	5,434,176
Tijeras de poda		62	Unidad	$ 83,100.00	$ 82,500.00	$ 83,100.00	$ 83,700.00	5,152,200
Machete 19 " + Funda	**Tijeras de poda:** Las tijeras de poda en actividades de mantenimiento se utilizan principalmente para cortar y dar forma a ramas, tallos o follaje, con el fin de conservar la salud de las plantas **Machete:** El machete se requiere principalmente para el control de malezas y limpieza del terreno.	62	Unidad	$ 72,100.00	$ 71,800.00	$ 72,500.00	$ 72,000.00	4,470,200
							Valor Maquinaria y Equipo	**$ 217,819,268.00**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

3.8. Reportar la información en el aplicativo del MADS

Documento:	Actividad.Reportar la información en el aplicativo del MADS	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		

CARGO ESPECIFICO	FORMACIÓN ACADÉMICA	Experiencia o conocimiento requeridos	Años de experiencia	FUNCIÓN	JUSTIFICACIÓN	CANT	DEDICACIÓN (h/sem)	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL
SIG	Profesional en ciencias de la tierra y/o afines	Experiencia en Sistemas de Información Geográfica	2	Reportar en el aplicativo del MADS	Se requiere de su vinculación para el reporte de la información al aplicativo del MADS	1	40	1	$ 4,400,378	$ 4,400,378
COSTOS DIRECTOS										**$ 4,400,378**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

PLAN DE FERTILIZACIÓN

1.1 ESTABLECIMIENTO SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE

1. Enmienda con cal dolomita:

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Tipo	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación
Correctivos (Cal dolomita)	230	Palma, arbóreo y arbustivo	200	200 gr	15 días antes de realizar la siembra	En siembra mezclado con el suelo
Total, en bultos - 50 kilos	5					

2. Aplicación de abono orgánico

Fuente	Tipo	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación
Abono orgánico	Palma (Asai)	100	500	500 gr	En siembra	Aplicación en corona
Abono orgánico	Arbóreo y arbustivo forrajeras	475	500	500 gr	En siembra	
Total, en bultos - 50 kilos	12					

Materiales e Insumos por Ha de establecimiento. Año 1 de Sistemas de uso sostenible

Descripción	Unidad	Cantidad
Material arbóreo forrajeras (incluido reposición 10%)	Unidad	200
Material Asaí (*Euterpe olerácea*) (incluido reposición 10%)	Unidad	200
Arbustivas forrajeras (incluido reposición 10%)	Estaca	750
Correctivos (Cal dolomita)	Bulto (50 kg)	5
Fertilizante Orgánico	Bulto (50 kg)	12

1.3. MANTENIMIENTO SISTEMAS DE USO SOSTENIBLE

1. Aplicación de abono orgánico:

Fuente	Tipo	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación
Abono orgánico	Palma (Asai)	100	500	500	En cada mantenimiento	Aplicación en corona cada 3 meses.
Abono orgánico	Arbóreo y arbustivo forrajeras	475	500	500	En cada mantenimiento	Aplicación en corona
Total en bultos - 50 kilos		12				

2.1 ESTABLECIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación	Bulto x 50 Kg
Correctivos (Cal dolomita)	100	200	200	15 días antes de la siembra	Mezclado con el suelo	2

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación
10-30-10	15	30	30 gr	En siembra	Mezclado con el suelo
Total kilo (kg)				15	

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación	Bulto x 50 Kg
Abono Orgánico	250	500	500	En siembra	Al hoyo en siembra	
Total Bulto (50 kg)				5		

CONSOLIDADO DE INSUMOS PLAN DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA /CONTEMPLADO PARA EL ESTABLECIMIENTO

Descripción	Unidad	Cantidad
Plántulas	Unidad	500
Fertilizantes 10-30-10	Bulto (50 kg)	0.3
Correctivos (Cal dolomita)	Bulto (50 kg)	2
Abono orgánico	Bulto (50 kg)	5
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Kilo (kg)	1

2.2 MANTENIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación	Bulto x 50 Kg
10-30-10	15	30	30 gr	En cada mantenimiento	Mezclado con el suelo	0.3

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación	Bulto x 50 Kg
Abono Orgánico	250	500	500 gr	En cada mantenimiento	Aplicación en corona	.5
						5

Fuente	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación	Bulto x 50 Kg
Correctivos (Cal dolomita)	10	200	200 gr	15 días antes de la resiembra	Mezclado con el suelo	0.20

CONSOLIDADO DE INSUMOS PLAN DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA /CONTEMPLADO PARA CADA MANTENIMIENTO

Descripción	Unidad	Cantidad
Plántulas	Unidad	50
Fertilizantes 10-30-10	Bulto (50 kg)	0.3
Correctivos (Cal dolomita)	Bulto (50 kg)	0.20
Abono orgánico	Bulto (50 kg)	5
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Kilo (kg)	1

2. Fertilización química

Fuente	Tipo	Cantidad total (kg/ha)	Dosis por planta (gr)	Fracción de la dosis (gr)	Frecuencia de aplicación	Forma de aplicación
10-30-10	Palma (Asai)	22	110	110	En cada mantenimiento	Aplicación en corona dosis fraccionada en 3 para menores perdidas del fertilizante.
Boro	Palma (Asai)	1.2	6	6	En cada mantenimiento	Una aplicación a chuzo
10-30-10	Arbóreo y arbustivo forrajeras	29	30	30	En cada mantenimiento	Aplicación en corona
Boro	Arbóreo y arbustivo forrajeras	5	6	6	En cada mantenimiento	Una aplicación a chuzo
Total de Boro (Kg)	6					
Total, en bultos - 50 kilos de 10-30-10:	1					

Insecticida y dosis por hectárea

Producto comercial	Ingrediente activo	Presentación	Dosis prevista	Fechas de aplicación	Cantidad estimada por hectárea
CIFOX® Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Fipronil 0,003%	Pellets de 500 g	10–15 g por nido	En cada mantenimiento	1 kg según densidad de nidos-
TIPER® 25 EC	Cipermetrina 25%	Solución líquida 1 L	30 cc por 20 L de agua	En cada mantenimiento	150 cc según infestación (1 litro por hectárea aproximadamente)

CONSOLIDADO DE INSUMOS PLAN DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA /CONTEMPLADO PARA CADA MANTENIMIENTO

Descripción	Unidad	Cantidad
Plántulas de Yopo Café/ Totumo	Unidad	20
Plantulas de Asaí	Unidad	20
Plántulas de Matarraton	Unidad	75
Abono orgánico	Bulto (50 kg)	12
Fertilizantes 10-30-10	Bulto (50 kg)	1
Boro	Kilo	6
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Kilos (kg)	1
Insecticida - TIPER® 25 EC	Litro (L)	1

ANÁLISIS DE COSTOS

ANÁLISIS DE COSTOS

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

TIPOLOGÍA: AGRÍCOLA			**COTIZACIONES**		
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**SIPAGRO SAS**	**NATIVOS**	**SOS PRODUCCIÓN**
Plántulas de Yopo Café (*Piptadenia opacifolia*): Altura entre 35 y 40 cm desde la base del tallo al ápice foliar, base del tallo lignificado y mínimo cuatro pares de hojas verdaderas, sin presencia de malformaciones, daños mecánicos, quemaduras, abullinamiento, sin presencia de plagas y enfermedades.	Unidad	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Plantulas de Asaí: Edad del material de 8 a 12 meses de edad, con altura promedio de 40 cm a 60 cm, medida desde el cuello de la planta, Tener altura uniforme, apariencia vigorosa, color y follaje característicos, poseer mínimo cinco hojas verdaderas fisiológicamente activas, sistema radicular bien desarrollado, libre de plagas y enfermedades.	Unidad	$ 9,600	$ 9,800	$ 9,600	$ 9,400
Plántulas de Matarraton Altura entre 35 y 40 cm desde la base del tallo al ápice foliar, base del tallo lignificado y mínimo cuatro pares de hojas verdaderas, sin presencia de malformaciones, daños mecánicos, quemaduras, abullinamiento, sin presencia de plagas y enfermedades.	Unidad	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Abono orgánico; Lenta cesión del Nitrógeno (N) total 12.5% Del cual: Nitrógeno (N) orgánico soluble 5% Carbono (C) orgánico 40% Carbono (C) orgánico extraíble / carbono (C) orgánico total 95% pH < 4,5 Sustancia orgánica 70%. Bulto por 50 kg	Bulto	$ 72,900	$ 68,500	$ 73,500	$ 76,700
Fertilizante mineral 10-30-10 - Bulto x 50 KG	Bulto	$ 253,500	$ 251,800	$ 254,200	$ 254,500
Fertilizante simple Boro - Kg	Kg	$ 37,800	$ 37,350	$ 38,200	$ 37,850
Cal Dolomita Composición química; Ca soluble en HCl (CaO), 35 % y Mg soluble en HCl (MgO) 15 % Cal Dolomita. Bulto por 50 Kg	Bulto	$ 59,500	$ 58,700	$ 59,100	$ 60,700
Insecticida - CIFOX Cebo Hormiguicida / Hormix SB	Kg	$ 82,000	$ 82,100	$ 82,000	$ 81,900
Insecticida - TIPER® 25 EC	Litro	$ 65,000	$ 65,870	$ 62,450	$ 66,680
Elementos menores X 46 KG	Bulto	$ 306,768	$ 301,000	$ 304,000	$ 315,304
Fumigadora de espalda Manual 20 Litros: Capacidad 20 Litros, Tipo de batería: manual, peso: 5 kg, material: polietileno, material de la boquilla: 1 metálica, 1 polímero de cortina, presión máxima: 40 psi. Accesorios: Filtro, Manguera de retorno, Manguera de succión, Manguera negra 100cm, lanza 92cm	Unidad	$ 591,624	$ 591,615	$ 592,300	$ 590,957
Guadaña a gasolina Eje Giratorio 1.5 Hp 2 Tiempos	Unidad	$ 2,629,440	$ 2,632,300	$ 2,628,750	$ 2,627,270
Palín	Unidad	$ 49,302	$ 49,305	$ 49,856	$ 48,745
Paladraga Hoyador	Unidad	$ 87,648	$ 87,752	$ 87,652	$ 87,540
Alambre C.E 1070 14 x 25 Kg (Rollo)	Rollo	$ 385,000	$ 384,500	$ 383,700	$ 386,800
Postes y pie de amigo de plástico 2m-10cm	Unidad	$ 49,302	$ 49,304	$ 49,345	$ 49,257
Material vegetal de enriquecimiento	Unidad	$ 4,800	$ 4,900	$ 4,700	$ 4,800
Alambre de púa Calibre 12,5 (Rollo 200 metros)	rollo	$ 198,000	$ 197,300	$ 199,100	$ 197,600

Grapa	Kg	$ 13,805	$ 13,750	$ 13,845	$ 13,819

TIPOLOGÍA:VARIOS			**SOS PRODUCCIÓN**	**AGRO SAS**	**GERMÁN BERMEO**
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**			
Brújula de precisión magnética de bolsillo	Unidad	$ 90,935	$ 90,955	$ 90,845	$ 91,004
GPS (pantalla de alta resolución para una visión clara y nítida, incluso a plena exposiciónde la luz del sol, memoria interna de 8 GB para almacenar mapas y rutas, resistente al agua y con hasta 25 horas de autonomía)	Unidad	$ 2,400,350	$ 2,395,000	$ 2,405,000	$ 2,401,050
Cámara fotográfica digital semiprofesional con estuche (Sensor de imagen mínimo de 13 MP, almacenamiento en tarjeta de memoria hasta 128 GB, zoom digital mínimo 16X, conexión a cámaras y portátiles por puertos USB 2.0, y salida con cable HDMI)	Unidad	$ 4,261,774	$ 4,261,300	$ 4,305,000	$ 4,219,023
Tarjeta de memoria SD de 128GB compatible con la cámara fotográfica	Unidad	$ 120,516	$ 118,000	$ 115,500	$ 128,048
Disco duro externo de 1 TB	Unidad	$ 328,680	$ 332,000	$ 327,800	$ 326,240
Decámetro (cinta x 30m)	Unidad	$ 84,252	$ 84,300	$ 84,250	$ 84,205
Cinta diamétrica forestal (cinta de 2m)	Unidad	$ 65,736	$ 65,500	$ 66,100	$ 65,608
Flexómetro (5m)	Unidad	$ 33,854	$ 33,600	$ 33,800	$ 34,162
Binoculares profesionales con estuche, para observación de aves y árboles (20X de amplificación, revestimiento de la lente con películas multicapa para visión de alta resolución hasta distancias superiores a 500m, resistentes al agua)	Unidad	$ 502,902	$ 502,500	$ 500,000	$ 506,207
Tubos de pvc de 1/2" x 3m	Unidad	$ 12,928	$ 11,800	$ 13,500	$ 13,484
Cinta reflectiva topográfica para demarcar la parcela (rollo de 2" x 50m)	Rollo	$ 74,282	$ 74,300	$ 75,100	$ 73,445
Láminas de aluminio para plaquetear (paquete 3 unidades 20cm x 30 cm)	Paquete	$ 60,258	$ 61,200	$ 60,000	$ 59,574
Pintura asfáltica amarilla	Galón	$ 206,849	$ 207,500	$ 206,200	$ 206,848
Fibra sintética para sujetar placas de aluminio (hilo cabuya cosechera, rollo x 750m)	Rollo	$ 38,784	$ 39,200	$ 37,500	$ 39,653
Puntillas de hierro 3/4" (caja x 500gr)	Unidad	$ 7,888	$ 7,920	$ 8,000	$ 7,745
Libretas para anotaciones 910 - ok (80 hojas)	Unidad	$ 10,342	$ 10,000	$ 9,250	$ 11,777
Alquiler de salón (incluye sistema de sonido,sillas, mesas, pantalla para proyectar, extensiones para conexión de equipos)	Unidad	$ 323,202	$ 345,000	$ 342,000	$ 282,606

Almuerzo (Sopa: 200 cc - Proteína (carne res, pollo o cerdo): 125gr - Arroz: 80 gr - Papa o plátano: 250 gr -Ensalada: 250 gr -Legumbres: 80 gr - Jugo con fruta amazónica: Vaso de 12 onzas.)	Unidad	$ 29,500	$ 25,500	$ 29,000	$ 34,000
Refrigerio: Bebida natural (jugo de fruto amazónico) en vaso de 12 onzas de cartón con un aperitivo tamaño individual (pastel de pollo, croissant, sándwich de jamón y queso, empanadas o arepas rellenas).	Unidad	$ 14,300	$ 13,800	$ 14,200	$ 14,900
Papel (pliegos de papel bond y papel periódico 100 Unidades)	Unidad	$ 70,118	$ 71,500	$ 72,800	$ 66,055
Lapiceros tinta color negro (caja x 12 unidades)	Unidad	$ 23,994	$ 24,900	$ 23,100	$ 23,981
Libreta de apuntes argollada, hojas cuadriculadas	Unidad	$ 29,950	$ 29,800	$ 30,000	$ 30,050
Lápices (caja x 12 unidades)	Unidad	$ 20,211	$ 20,200	$ 21,000	$ 19,433
Borrador nata (caja x 24 unidades)	Unidad	$ 30,295	$ 30,600	$ 31,000	$ 29,284
Sacapunttas (caja x 24 unidades)	Unidad	$ 25,037	$ 25,100	$ 24,800	$ 25,212
Marcadores delgados de colores (caja x 6 unidades)	Unidad	$ 40,637	$ 40,750	$ 41,200	$ 39,962
Marcador borrable (caja x 12 unidades)	Unidad	$ 55,876	$ 55,750	$ 56,200	$ 55,677
Marcador permanente Sharpie (caja x 12 unidades)	Unidad	$ 72,613	$ 72,400	$ 71,800	$ 73,638
Tarjetas de cartulina para presentaciones (paquete de cartulina en octavos, colores surtidos x 50 unidades)	Unidad	$ 21,762	$ 22,000	$ 23,200	$ 20,087
Cinta de enmascarar (2 rollos de 18mm x 50m)	Unidad	$ 9,860	$ 9,700	$ 9,900	$ 9,981
Fotocopias acuerdos formalizados (paquete x 20 páginas)	Unidad	$ 15,384	$ 15,300	$ 14,900	$ 15,953
Auxilio de transporte para los participantes	Unidad	$ 77,568	$ 77,800	$ 76,500	$ 78,405
TransporteTrayecto Mocoa - Puerto Asís	Unidad	$ 71,535	$ 71,500	$ 70,000	$ 73,106
Transporte Trayecto Leguízamo - Mecaya	Unidad	$ 262,000	$ 260,000	$ 265,000	$ 261,000
Transporte Trayecto Mecaya - La Tigrillo	Unidad	$ 109,027	$ 108,000	$ 109,000	$ 110,080
Transporte Trayecto La Tigrillo - Pitacio	Unidad	$ 49,558	$ 48,300	$ 49,500	$ 50,873
Transporte Trayecto Pitacio - Primavera 2	Unidad	$ 49,558	$ 48,300	$ 49,500	$ 50,873
Transporte Trayecto Primavera 2 - Primavera	Unidad	$ 49,558	$ 48,300	$ 49,500	$ 50,873
Transporte TrayectoPrimavera - Mecaya	Unidad	$ 49,558	$ 48,300	$ 49,500	$ 50,873
Portatil Procesador: Core i5 Disco duro: SSD 1 TB Pantalla: 15,6 pulgadas RAM: 20 GB	Unidad	$ 4,382,399	$ 4,355,000	$ 4,385,000	$ 4,407,197
Impresora multifuncional, copia y escaner. Inyección de tinta	Unidad	$ 1,497,221	$ 1,495,000	$ 1,498,300	$ 1,498,364
UPS Capacidad: 1000 VA Tensión nominal: 120 V Número de salidas: 8	Unidad	$ 1,534,936	$ 1,620,000	$ 1,555,500	$ 1,429,307
Escritorio en L - Material: Vidrio templado de seguridad 7 mm Acabado: acero inoxidable	Unidad	$ 1,219,372	$ 1,280,000	$ 1,250,000	$ 1,128,116
Licencia paquete Office 1 año, versión 2024	Unidad	$ 362,278	$ 365,000	$ 355,000	$ 366,835
Licencia Antivirus 1 año, versión 2024. Compatibilidad Windows	Unidad	$ 78,518	$ 81,000	$ 79,000	$ 75,554
Alquiler de Oficina, -incluye mobiliario y servicios públicos - Pago de gastos de fotocopias, papelería, escaneada de documentos, correspondencia, entre otros.	Unidad	$ 2,410,320	$ 2,425,000	$ 2,250,000	$ 2,555,960
Alquiler de bodega	Unidad	$ 1,095,600	$ 1,000,000	$ 998,000	$ 1,288,800
Alquiler de lancha rápida, incluido conductor, mantenimiento y combustible	Unidad	$ 8,217,000	$ 8,235,000	$ 8,215,000	$ 8,201,000
Valla Informativa del Proyecto	Unidad	$ 1,643,400	$ 1,638,000	$ 1,636,000	$ 1,656,200
Kit Solar - Panel solar plus 60W-12V	Unidad	$ 393,500	$ 287,000	$ 286,500	$ 607,000
Kit Solar - Regulador 10AM 12-24V	Unidad	$ 196,112	$ 197,200	$ 195,400	$ 195,737

Kit Solar - Bateria 80 AH 12V	Unidad	$ 1,029,864	$ 1,031,000	$ 1,028,000	$ 1,030,592
Kit Solar - Impulsor 12 V 30Km	Unidad	$ 434,633	$ 435,300	$ 425,800	$ 442,800
Kit Solar - Cuchilla dobletiro conmut.	Unidad	$ 66,500	$ 66,700	$ 68,300	$ 64,500
Kit Solar - Desviador de rayos	Unidad	$ 68,658	$ 69,800	$ 69,300	$ 66,874
Kit Solar - Varilla Cooperweld 1.8 + conector	Unidad	$ 46,417	$ 46,300	$ 46,500	$ 46,452
Cable aislado rollo x 50 mts	rollo	$ 74,800	$ 75,400	$ 72,600	$ 76,400
Alambre cobrizado N 8 x metro	Unidad	$ 9,313	$ 9,450	$ 9,300	$ 9,188
Aislador Pivote Clavo LHAura Amarilla	Unidad	$ 570	$ 565	$ 572	$ 572
Aislador Terminal Pera Amarillo	Unidad	$ 1,643	$ 1,700	$ 1,650	$ 1,580
Kit manigueta portillo 3 mts	Unidad	$ 56,767	$ 57,300	$ 55,800	$ 57,200
Tensor Pño Galvanizado/caliente P.Rojo	Unidad	$ 6,500	$ 6,500	$ 6,300	$ 6,701
Camisetas con logo	Unidad	$ 71,214	$ 71,500	$ 72,300	$ 69,842
Chaleco con logo	Unidad	$ 75,596	$ 76,000	$ 75,250	$ 75,539
Gorra	Unidad	$ 38,346	$ 38,200	$ 37,800	$ 39,038
Impermeable	Unidad	$ 59,469	$ 59,500	$ 59,800	$ 59,108
Botas para campo	Unidad	$ 89,839	$ 90,000	$ 91,550	$ 87,968
Morrales para transporte materiales y equipos de monitoreo	Unidad	$ 328,570	$ 327,800	$ 328,900	$ 329,011
Botiquín de primeros auxilios	Unidad	$ 174,529	$ 178,000	$ 179,000	$ 166,587
Jornal (mano de obra no calificada)	Unidad	$ 90,000	$ 87,500	$ 88,200	$ 94,300

TIPOLOGÍA: HOSPEDAJE					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**HOTEL VICTORIA**	**HOTEL AMAZONAS**	**HOTEL ATARDECERES**
Hospedaje 1 noche	Unidad	$ 107,917	$ 106,500	$ 105,870	$ 111,380

TIPOLOGÍA:VARIOS					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**SOS PRODUCCIÓN**	**AGRO SAS**	**GERMÁN BERMEO**
Alimentación (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio)	Unidad	$ 93,082	$ 94,500	$ 93,500	$ 91,247
Tijeras de poda en acerdo	Unidad	$ 83,100	$ 82,500	$ 83,100	$ 83,700
Machete de 19" en acero con cubierta	Unidad	$ 72,100	$ 71,800	$ 72,500	$ 72,000

TIPOLOGÍA: AUDIOVISUAL					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**HOANA**	**FILMAZONIA**	**RAÍZ AMAZÓNICA**
Impresión de la guía de monitoreo de flora (árboles semilleros y bancos de plántulas de las especies seleccionadas y priorizadas por la comunidad) y fauna (aves y mamíferos) nativa en los bosques de los predios que hacen parte del proyecto en el NDFyB Mecaya	Unidad	$ 93,126	$ 94,200	$ 93,000	$ 92,178
Elaboración de la guía de monitoreo comunitario participativo de flora y fauna silvestre priorizada para la conservación de la biodiversidad en el NDFyB Mecaya, en formato digital (30 páginas, Diagramación y textos con base en la capacitación recibida)	Unidad	$ 6,205,917	$ 6,301,000	$ 6,298,000	$ 6,018,750
Diseño, ilustración y diagramación de Cartilla digital de 30 páginas (incluye el costo del profesional que elabora)	Unidad	$ 6,205,917	$ 6,301,000	$ 6,298,000	$ 6,018,750
Producción de capsula audiovisual (vídeo para redes sociales de un minuto de duración) en formato Full HD 1080X1920p, edición, colorización, musicalización libre de derechos de autor (licencia comercial)	Unidad	$ 2,519,880	$ 2,535,000	$ 2,542,000	$ 2,482,640
Diseño, ilustración y diagramació de afiches digitales tamaño carta	Unidad	$ 1,418,495	$ 1,420,000	$ 1,385,000	$ 1,450,486
Producción de cuña radial de 1 minuto: grabación, edición, voz en off y musicalización libre de derechos de autor (licencia comercial)	Unidad	$ 208,602	$ 200,000	$ 225,000	$ 200,807

Programa radial de 30 minutos	Unidad	$ 1,079,166	$ 1,000,000	$ 1,075,000	$ 1,162,498

TIPOLOGÍA: TRANSPORTE AÉREO					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**COTIZACIÓN 1**	**COTIZACIÓN 2**	**COTIZACIÓN 3**
Transporte Trayecto Aéreo Puerto Asís - Leguízamo	Trayecto	$ 316,400	$ 316,400		
Transporte Trayecto Aéreo Leguízamo - Puerto Asís	Trayecto	$ 323,000	$ 323,000		
Transporte Trayecto Aéreo Leguízamo - Bogotá	Trayecto	$ 624,000	$ 624,000		
Transporte Trayecto Aéreo Bogotá - Leguízamo	Trayecto	$ 637,600	$ 637,600		

TIPOLOGÍA: ESTUDIO DE SUELOS					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**ALPHA**	**GEOSERVICIOS**	**GEOTEK**
Análisis de muestra en laboratorio (pH, C.E., CIC, CICe, Pw, Ps, Carbón Orgánico, Mat. Orgánica, N-mineral (N-NH4+N-NO3), P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Ai, Relaciones Catiónicas y Recomendación Agronómica)	Unidad	$ 294,800	$ 232,000	$ 226,300	$ 426,100

TIPOLOGÍA: GESTIÓN DE ASOCIACIONES					
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**PROMEDIO**	**FEDECACAO**	**FUNPET**	**ARAWANA**
Asesoría Profesional en la creación, legalización y puesta en marcha de asociaciones*.	Unidad	$ 2,739,000	$ 2,739,000	$ 2,745,000	$ 2,733,000

TIPOLOGÍA: KIT DE MONITOREO COMUNITARIO					
Kit de monitoreo comunitario			**LAMAC**	**LET'S HELP**	**SENDEROS DE LOS ANDES**
Dentro de los elementos a dotar se incluyen: morral para el trabajo de campo, diseño de tula, folleto, diseño del folleto, termometro comunitario, mapas del territorio, lupa de mano, diseño de fichas, tabla portadocumentos, fichas plastificadas, frascos plásticos, botella de hidratación, calendario plastificado para el monitoreo de lluvias, calendario plastificado para el monitoreo de floración, calendario plastificado para el reporte de plagas, calendario plastificado para el monitoreo de degradación y deforestación, cabuya de 50 metros, bolsas ziploc, rótulos adhesivos, marcaror borrable, brújula, linterna UV, cinta métrica retráctil y binoculares.	Unidad	$ 1,637,515	$ 1,661,596	$ 1,444,866	$ 1,806,083

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:



EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

ANÁLISIS DE TRANSPORTE

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MICAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fecha de Elaboración	

Notas aclaratorias:
*Para el cálculo de los Tramos A y C , se multiplicó la cantidad de viajes por la cantidad de hectáreas a intervenir.
*Para el cálculos de los Tramos B y D (Transporte fluvial), la estimación del Peso Total y Volumen Total involucró la cantidad total de hectáreas a intervenir, por lo tanto, no se multiplicaron en la estimación de la cantidad total de viajes por Subactividad.

Actividad	Costo de transporte (% sobre los costos de Materiales y Equipos)	Observación
1.1 Establecer los sistemas de uso sostenible	16%	La variación en el porcentaje asignado al transporte para cada actividad obedece a las particularidades de los materiales movilizados, especialmente en lo relacionado con su peso y volumen. Estas diferencias influyen directamente en la capacidad de carga, el número de viajes requeridos y, en consecuencia, en el costo estimado del transporte. Teniendo en cuenta la particularidad geográfica de la zona, el análisis incluyó tramos de transporte terrestre y fluvial.
1.2. Aislar los sistemas de uso sostenible	16%	
1.3 Mantener los sistemas de uso sostenible	16%	
2.1 Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas	16%	
2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas desmdadas	15%	
2.3 Aislar el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas	15%	

1.1 Establecer los sistemas de uso sostenible

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas de Yopo Café/Tornasa	200	Unidad	1	0.015	200	0.1796	0.015333333	0.06257												
Plántulas de Arazá	700	Unidad	1	0.0039	696	0.1795	0.0444444447	0.17809												
Plántulas de Maloreanos	750	Unidad	0.5	0.0019	375	1.4259	0.0625	0.25725												
Abono Orgánico comercializ. X 50 KG	50	Bulto	50	0.0667	600	0.8000	0.1	0.17200												
Cal orticola X 50KG	0	Bulto	50	0.0303	250	0.1515	0.0166666667	0.07208												
TOTAL			852.5	0.1117701	1819	2.810	0.2361666667	0.87833												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	0.6	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen)	44	$ 11,212,667

$ 11,322,667

1.2. Aislar los sistemas de uso sostenible

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Abadiver CE 1070 12 a 25 Kg (Bolle de 1000 huevos.)	2	Bolle	25	0.0375	50	0.074	0.0083333333	0.01253												
Pinolas	121	Unidad	0	0.0238	726	2.7383	0.121	0.41393												
Kit Solar - Bombeo (SAM - 12 DP)	1	Unidad	0.5	0.0119	1	0.021	0.0000416667	0.00500												
Kit Solar - Bombeo (SAM - 12 DP)	1	Unidad	0.5	0.0119	1	0.021	0.0000416667	0.00500												
Kit Solar - Inmobiliar 12 V/30ha	1	Unidad	0.5	0.0095	0.5	0.009	0.0007	0.00104												
Kit Solar - Cerrido Aérbitro comun.	1	Unidad	1	0.0015	1	0.0015	0.0000166667	0.00025												
Kit Solar - Nevera Comercial 1	1	Unidad	1	0.0015	1	0.0015	0.0000166667	0.00025												
Kit Solar - Nevera Comercial 2 X comprar	0	Unidad	0	0.0020	20	0.000	0.0002333333	0.00035												
Cerrido aéreo de cerca de pua	0	Unidad	0	0.0238	0	0.0238	0.0000000447	0.00000												
Abadiver colmenado 50 X cuatro	50	Unidad	1	0.0100	50	0.5	0.0083333333	0.00833												
Arcabuz Floral Chico 1/2 Gato Amarillo	343	Unidad	0.01	0.0040	3.43	1.372	0.0008005	0.13280												
Kit mantenimiento motobo 7 cmp.	0	Unidad	0	0.0476	0.5	0.024	0.0000000	0.00000												
Kit mantenimiento motobo 7 cmp.	1	Unidad	1	0.0072	1	0.0072	0.0000166667	0.00120												
Tractor Pilo Galvanizado calibre	15	Unidad	1	0.0008	15	0.012	0.0025	0.00200												
Pilon																				
TOTAL			72	0.1172	858.44	4.5675	0.143981	0.827784667												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	0.428	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen) Tri Hectáreas (cronbiclamiento 1 a 1 viaje = 70 viaje	57	$ 9,059,445

$ 9,059,445

1.3 Mantener los sistemas de uso sostenible

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas de Yopo Café/Tornasa	20	Unidad	1	0.0019	20	0.0796	0.0083333333	0.00651												
Plántulas de Arazá	35	Unidad	1	0.0019	35	0.1392	0.0388888887	0.01265												
Plántulas de Maloreanos	75	Unidad	0.5	0.0019	37.5	0.14529	0.00625	0.02573												
Abono Orgánico comercializ. X 50 KG	10	Bulto	50	0.0667	500	0.6000	0.1	0.17200												
Fertilizante mineral 16-30-10 - Bulto x 50 Kg	1	Bulto	50	0.0667	50.0	0.067767	0.0083333667	0.01123												
Fertilizante simple Roca + Ure	0	Kg	1	0.0007	0	0.000175	0.001	0.00000												
Insecticida - CIPOS Cebo Hormiguicida / Hormin HR	1	Kilos (kg)	1	0.0016	1	0.0016	0.0000166667	0.00027												
Insecticida - TIPHRA 25 EC	1	Litro (L)	1	0.0020	1	0.002	0.0000166667	0.00017												
TOTAL			147	0.1612986	794	1.1287146	0.3	0.25												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	0.1	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen) Tri Hectáreas (cronbiclamiento 1 a 1 viaje = 70 viaje	6	$ 2,098,667

$ 2,098,667

2.1 Establecer el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas	100	Unidad	1	0.0019	250	0.969	0.0416666667	0.09000												
Fertilizante 16-30-10 X 50 KG	0.5	Kg	50	0.0667	25	0.0333	0.0021	0.00229												
Abono Orgánico comercializ. X 50 KG	5	Kg	50	0.0667	250	0.3200	0.0416666667	0.05908												
Cal orticola X 50KG	2	Kg	50	0.0303	100	0.0757	0.0166666667	0.02383												
Insecticida - CIPOS Cebo Hormiguicida / Hormin HR	1	Unidad	1	0.0009	1	0.0009	0.0000166667	0.00013												
TOTAL			157	0.1117768	626	1.3429	0.06	0.18												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	0.09	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen) Tri Hectáreas (cronbiclamiento 1 volumen de viaje	30	$ 7,720,000

$ 7,720,000

2.2. Mantener el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas	80	Unidad	1	0.0019	20	0.0760	0.0041666667	0.01302												
Fertilizante 16-30-10 X 50 KG	0.5	Bulto	50	0.0667	25	0.0333	0.0021	0.00229												
Abono Orgánico comercializ. X 50 KG	5	Bulto	50	0.0667	250	0.3200	0.0416666667	0.05908												
Cal orticola X 50KG	0	Bulto	50	0.0303	0	0.0000	0.0000000447	0.00000												
Insecticida - CIPOS Cebo Hormiguicida / Hormin HR	1	Unidad	1	0.0009	1	0.0009	0.0000166667	0.00013												
TOTAL			152	0.1117768	301	0.4302	0.05	0.08												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	0.04	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen) Tri Hectáreas (cronbiclamiento 1 a 0.2 viaje = 01 viaje	12	$ 3,000,000

$ 3,000,000

2.3 Aislar el enriquecimiento florístico de las áreas degradadas

Evaluación de peso y volumen

TRAMO A: Transporte en Camioneta(se ilergán de 6 Toneladas y/o 6m), con recorrido desde el casco urbano de Puerto Asís hasta el Sherlle La Esmeralda


CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg)	VOLUMEN TOTAL (M3)	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN Nº	ANALISIS DE CARGA kg/M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTRANSP 1 TRANSPORTE LIGERO $/P VALOR UNITARIO	COSTRANSP 2 TRANSPORTE VECTOR DIESEL BIODIESEL VALOR UNITARIO	COSTRANSP 3 COSTO TRANSPORTE ASIS LTDA. VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DETALLES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Abadiver de sua (Bolle)	60	Unidad	20	0.0400	1075	21.7128	2.30175	4.14296												
Pinolas	2151	Unidad	0	0.0238	130277	481.5961	21.5128	40.91588												
Pin Pinolas	2467	Unidad	0	0.0238	14804	54.7393846	2.467834	11.19067												
Grupo (Kg/)	1	Kg	1	0.0006	1	0.000375	0.0000166667	0.00011												
TOTAL			68	0.0669472	146645	558	24	116												

Transporte de Insumos en camiones tipo furgon de 6 Toneladas y 5 mt3 con recorrido colectivo Municipal de Mocoa a las veredas proximadas	116	Viaje	$ 200.000	$ 200.000	$ 299.000	$ 297.333	El precio de transporte que se aprecia a los mencionados tiruseos del proyecto en el presente, se hace en consecuencia, el cual sacrifica la base para el calculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar los insumos para el establecimiento de las viveros de uso sostenible desde la Colonia de Puerto Asis hasta el Sherlle La Esmeralda. Z asumen tipo Furgon de 4 Toneladas y 5 mt3 (Sandra de Cargo De Tonna el valor mayor entre peso y volumen)	116.0	$ 29,050,667

Fecha de elaboración: 20/11/2025

Responsable:

EDILSON GÓMEZ CUESTA
Especialista en Planificación Ambiental y Gestión de Proyectos
Departamento del Putumayo



aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto.	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre precio y volumen)	44	$ 25,300,000

$ 25,300,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea	VOLUMEN TOTAL (M3) Hectárea	PESO TOTAL (Toneladas) 74 Hectáreas	VOLUMEN TOTAL (M3) 74 Hectáreas	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Plántulas de Yopo Café Tostame	200	Unidad	1	0.001898	200	0.3796	14.8	28.0904	0.185	0.176	
Plántulas de Acal	200	Unidad	2	0.0038	400	0.759	29.6	56.166	0.370	0.351	
Plántulas de Matamarico	700	Unidad	0.5	0.0019	370	1.4253	27.4	105.559	0.347	0.658	
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl	12	Bulto	50	0.0667	600	0.8004	44.4	59.2296	0.555	0.370	
Cal comercial de N-60kl	6	Bulto	50	0.0333	300	0.1665	22.2	12.321	0.278	0.154	
TOTAL			103.5	0.1154	1870	3.4468	138	255	1.7	1.6	

$ 116,206.10

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas de Yopo Café Tostame	Transporte de Insumos	1	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333.3	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	1	$ 14,883,333
				BL PESCADO	2	-	-	-					
				PIRAYAVIRA 1	1.5	-	-	-					
				PIRAYAVIRA 2	2	-	-	-					

aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto.	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen) Ti Hectáreas: (establecimiento) x 1 viaje = Ti viajes	11	$ 6,325,000

$ 6,325,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea	VOLUMEN TOTAL (M3) Hectárea	PESO TOTAL (Toneladas) 27 Kilometros	VOLUMEN TOTAL (M3) 27 Kilometros	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Alambre C-8 /STN 14-x25 Kg (Rollo de 1000 metros)	2	Rollo	25	0.0375	50	0.075	1.7	2.475	0.086	0.054	
Postes	121	Unidad	6	0.0258	726	2.783	23.7	269.502	0.472	1.287	
Kit Solar - Panel solar tipo 400F +12V	1	Unidad	2	0.0556	2	0.0556	0.1	1.512	0.002	0.002	
Kit Solar - Regulador 30A MT +5V	1	Unidad	2	0.0556	2	0.0556	0.1	1.512	0.002	0.002	
Kit Solar - Bateria 80 AH 12V	1	Unidad	25	0.0486	25	0.01	0.8	0.26	0.014	0.005	
Kit Solar - Inversor cc a 110 Vdc	1	Unidad	2.5	0.0694	2.5	0.0694	0.1	0.5	0.003	0.003	
Kit Solar - Cuadro electrico comun	1	Unidad	1	0.0833	1	0.0833	0.1	0.111	0.001	0.001	
Kit Solar - Cableado electrico comun	1	Unidad	1	0.0833	1	0.0833	0.1	0.111	0.001	0.001	
Kit Solar - Vanilla Generacional 1 E/ 1 conector	4	Unidad	5	0.0028	20	0.008	1.5	0.592	0.029	0.004	
Cable soldado rollo x 30 mts	1	Rollo	1	0.0408	1	0.0408	0.1	0.7992	0.001	0.005	
Alambre soldeado N 8 x metro	81	Unidad	1	0.0185	81	0.3	2.7	37	0.036	0.233	
Aisladores Pirotex Clase 3/8 Asun Amarillo	363	Unidad	1031	0.0681	5.63	1.452	0.3	107.448	0.083	0.672	
Aisladores Pirotex Clase 3 Asun Amarillo	91	Unidad	1.563	0.0676	0.85	0.36	0.1	26.676	0.085	0.170	
Kit mensula ecotillo Tuza	1	Unidad	1	0.0072	1	0.0072	0.1	0.1526	0.001	0.005	
Tornillo Pin Galvanizado cadmio	13	Unidad	1	0.0008	13	0.012	1.1	0.888	0.014	0.006	
P Rios											
TOTAL			1.1.1.1	0.3.4.7.5	1.1.1.1.1	4.9.7.8	4.7	5.1.8	0.8	2.3	

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Alambre C-8 /STN 14-x25 Kg (Rollo de 1000 metros)	Transporte de Insumos	2.5	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	2.5	$ 14,983,333
				BL PESCADO	2								
				PIRAYAVIRA 1	1.5								
				PIRAYAVIRA 2	2								

$ 31,195,995

aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto. Ti Hectáreas: (establecimiento) x 1 viaje = Ti viajes	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	9	$ 5,175,000

$ 5,175,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea	VOLUMEN TOTAL (M3) Hectárea	PESO TOTAL (Toneladas) 74 Hectáreas	VOLUMEN TOTAL (M3) 74 Hectáreas	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Plántulas de Yopo Café Tostame	20	Unidad	1	0.0019	20	0.0758	1.5	2.8094	0.019	0.018	
Plántulas de Acal	20	Unidad	2	0.0038	40	0.0759	3.0	5.6166	0.037	0.035	
Plántulas de Matamarico	70	Unidad	0.5	0.0019	37.5	0.1425	2.8	10.5559	0.035	0.066	
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl	1.01	Bulto	50	0.0667	50.5	0.0667	3.7	4.9853	0.047	0.031	
Fertilizante comercial Bono + Ko	6	Ko	1	0.0007	6	0.0042	0.4	0.3108	0.004	0.002	
Insecticida - CINOX Cubo Hormiguicida / Hormiguicida	1	Kilos (ko)	1	0.0016	1	0.0016	0.1	0.1182	0.001	0.001	
Insecticida - TIPHIRI 25 OC	1	Litro (L)	1	0.0020	1	0.001	0.1	0.074	0.001	0.000	
TOTAL			104.5	0.1165	764	0.3.0.7.5	56	62	0.4	0.4	

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas de Yopo Café Tostame	Transporte de Insumos	0.35	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	0	$ 9,290,481
Plántulas de Acal													
Plántulas de Matamarico													
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl													
Fertilizante comercial Bono + Ko													
Insecticida - CINOX Cubo Hormiguicida / Hormiguicida													
Insecticida - TIPHIRI 25 OC													
				BL PESCADO	2								
				PIRAYAVIRA 1	1.5								
				PIRAYAVIRA 2	2								

$ 9,290,481

aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto. Ti Hectáreas: (establecimiento) x 1 viaje = Ti viajes	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	69	$ 39,675,000

$ 39,675,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea	VOLUMEN TOTAL (M3) Hectárea	PESO TOTAL (Toneladas) 216 Hectáreas	VOLUMEN TOTAL (M3) 216 Hectáreas	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Plántulas	800	Unidad	0.5	0.0019	400	0.949	81.6	326.525	1.852	1.508	
Fertilizante 10-30-10 X 50 KL	0.5	Ko	50	0.0417	13	0.0173	4.9	3.8517	0.061	0.028	
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl	8	Ko	50	0.0417	350	0.0385	81.6	74.7195	1.852	0.867	
Cal comercial de N-60kl	2	Ko	50	0.0385	100	0.077	22.7	25.278	0.489	0.357	
Insecticida - CINOX Cubo Hormiguicida / Hormiguicida	1	Unidad	1	0.0009	1	0.00091	0.1	0.29757	0.004	0.002	
TOTAL			111.5	0.1327	4.14	1.20512	291	455	4	3	

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas	Transporte de Insumos	3	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	3	$ 44,950,000
Fertilizante 10-30-10 X 50 KL													
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl													
Cal comercial de N-60kl													
Insecticida - CINOX Cubo Hormiguicida / Hormiguicida													
				BL PESCADO	2								
				PIRAYAVIRA 1	1.5								
				PIRAYAVIRA 2	2								

$ 44,950,000

aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto. Ti Hectáreas: (establecimiento) x 1 viaje = Ti viajes	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	14.0	$ 8,260,000

$ 8,260,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea	VOLUMEN TOTAL (M3) Hectárea	PESO TOTAL (Toneladas) 216 Hectáreas	VOLUMEN TOTAL (M3) 216 Hectáreas	VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Plántulas	80	Unidad	0.5	0.0019	20	0.0949	8.2	31.0525	0.185	0.194	
Fertilizante 10-30-10 X 50 KL	0.5	Ko	50	0.0417	13	0.0173	4.9	3.8517	0.061	0.028	
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl	8	Bulto	50	0.0417	350	0.0385	81.6	74.7195	1.852	0.867	
Cal comercial de N-60kl	0.5	Bulto	50	0.0385	10	0.0077	1.5	2.3178	0.062	0.036	
TOTAL			101	0.13	388	0.2	98	113	0.2	0.3	

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Plántulas	Transporte de Insumos	0.2	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	0.20	$ 2,976,667
Fertilizante 10-30-10 X 50 KL													
Abono Orgánico comercial de N-60 Kl													
Cal comercial de N-60kl													
				BL PESCADO	2								
				PIRAYAVIRA 1	1.5								
				PIRAYAVIRA 2	2								

$ 2,976,667

aicamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km)

COTIZANTE 2	COTIZANTE 2					
VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
$ 950,000.00	$ 875,000.00	$ 575,000.00	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto. Ti Hectáreas: (establecimiento) x 1 viaje = Ti viajes	Para transportar los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el municipio Principal de Leguizamo Hacia el Corregimiento La Tagua (24 km). (Cantidad= tipo Pangua de 2 Toro y 5 mT) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	96.0	$ 55,200,000

$ 55,200,000

Reducción de precio y volumen

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (kg) Hectárea ADOBE/BLOCK DE ADOLAMIENTO/P	VOLUMEN TOTAL (M3)			VIAJES TOTALES (kg)	VIAJES TOTALES EN M3	ANALISIS DE CARGA kg/M3
Alambre de puas (Rollo)	54.05	Unidad	25	0.0481	1357.5	21.7126			0.370	0.370	
Postes	2,432.43	Unidad	6	0.0231	14578.4	269.7564			4.259	4.259	
Pie Amigos	2,837.30 $/KM	Unidad	6	0.0231	1.8841.31/KM	34.7.3974.5/KL			0.325	0.325	
Grapa (Kgr.)	1	Kgr	1	0.0006	1	0.000573			0.000	0.000	
TOTAL			58	0.047	1358.62	976			2	4	

TRASLADO: Transporte Fluvial, con recorrido desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS A TRANSPORTAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VEHÍCULO	TIEMPO (DÍAS)	COTIZANTE 1 TRANSPORTE LUGO JP VALOR UNITARIO	COTIZANTE 2 TRANSPORTE VICTOR HUGO RODRIGUEZ VALOR UNITARIO	COTIZANTE3 COOTRANSPUERTO ASOCAIBA VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	CANTIDAD TOTAL DE VIAJES POR SUBACTIVIDAD	VALOR TOTAL
Alambre de puas (Rollo)	Transporte de Insumos	2	Viaje	BL TRIELLO	2	$ 15,000,000	$ 14,950,000	$ 15,000,000	$ 14,983,333	El precio de transporte que se ajusta a los mercadeables técnicos del proyecto es el promedio de los tres cotizaciones, el cual corresponde al bote para el cálculo de los precios unitarios del presupuesto del proyecto	Para transportar via fluvial los insumos para el establecimiento de los viveros de uso sostenible desde el Corregimiento La Tagua hasta las veredas sujeto de intervención (Bote Transportador con capacidad de 50 Toneladas) (Auxiliar de Carga: Se Toma el valor mayor entre peso y volumen)	2	$ 29,766,667
Postes													
Pie Amigos													
Grapa (Kgr.)													
				BL PESCADO	2								
				PIRAYAVIRA 1	1.5								
				PIRAYAVIRA 2	2								

$ 29,766,667

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Hectarea	VIAJES TOTALES /HECTAREA	VIAJES TOTALES POR HECTAREA	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/HECTAREA	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Plántulas de Yeso Café Tetsume	200	Unidad	1	0.001096	200	1.1	13	10	1	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 291,270	$ 21,091,980
Plántulas de Azuf	200	Unidad	1	0.001756	200	1.1					EL PUCACO	1.5								
Plántulas de Macanonzo	750	Unidad	0.5	0.001098	375	2.625					PEREA VERA 1	2								
Abono Orgánico comercializado X 50KG	12	Bulto	50	0.04667	600	0.2					PEREA VERA 2	1								
Cal orgánica X 50KG	6	Bulto	50	0.03333	300	0.12														
Cal viva	10	Kg	1	0.0008	10	0.1														
TOTAL			**302.5**	**0.0054**	**1485**	**4.5**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR HECTÁREA
$ 92,941,488	$ 1,290,859

$	1,290,859	10%
$	9,677,966	

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Kilometro	VIAJES TOTALES /Kilometro	VIAJES TOTALES POR HECTÁREA	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/KILOMETRO	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL POR KILÓMETRO	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Arandeos C/E 1070/ 14 x25 Kg (Bolls de 1000 metros)	2	Bolls	25	0.027	50	0.35	6	10	0.63	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 105,450	$ 10,619,896
Piretro	125	Unidad	0	0.023	726	0.082					EL PUCACO	1.5								
Kit Solar - Pack Bomba mba HPE -42V	1	Unidad	0	0.023	0	0.087					PEREA VERA 1	2								
Kit Solar - Bombilla SOLAR 12 VDC	1	Unidad	0	0.023	0	0.087					PEREA VERA 2	1								
Kit Solar - Batería SEALED 12V	1	Unidad	14	0.01	14	0.108														
Kit Solar - Panel Solar 330 Watts	1	Unidad	25	0.046	25	0.174														
Kit Solar - Cuchilla de bloque acoplar	1	Unidad	1	0.0013	1	0.087														
Kit Solar - Cable Solar Negro	1	Unidad	1	0.0013	1	0.087														
Kit Solar - Vanilla Conmutador 4 C conector	4	Unidad	0	0.002	20	0.14														
Cable aislado sello a 90 mts	1	Bolls	1	0.0108	1	0.087														
Adaptor soldeando X 8 puertos	10	Unidad	1	0.03	10	0.35														
Bombillo																				
Interruptor Doble Clave Utilitario Amarillo	365	Unidad	0.01	0.004	3.65	0.02561														
Cable de Extensión Electrico Amarillo	50	Unidad	0.07	0.027	3.5	0.0007														
Kit mantenimiento sencillo 3 mts	1	Unidad	1	0.0072	1	0.087														
Tomacorriente Salvamanos colectivo	10	Unidad	1	0.0008	10	0.108														
Placas																				
TOTAL			**77.715**	**0.0678**	**854.15**	**6.76563**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR KILÓMETRO
$ 77,804,081	$ 1,711,121

$	1,711,121	16%
$	10,407,893	

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Hectarea	VIAJES TOTALES /HECTÁREA	VIAJES TOTALES POR HECTÁREA	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/HECTÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Plántulas de Yeso Café Tetsume	20	Unidad	1	0.001096	20	0.11	8	10	0.46	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 108,097	$ 7,777,148
Plántulas de Azuf	20	Unidad	0	0.001756	40	0.18					EL PUCACO	1.5								
Plántulas de Macanonzo	75	Unidad	0.5	0.001098	37.5	0.2625					PEREA VERA 1	2								
Abono Orgánico comercializado X 50KG	12	Bulto	50	0.04667	600	0.2					PEREA VERA 2	1								
Fertilizante mineral 18-30-10 - Bulto x 50 Kg	1.66	Bulto	50	0.04667	83.0	0.3320														
Fertilizante mineral Boro - 1 Kg	6	Kg	1	0.0008056	6	0.042														
Insecticida - CIPVIS Cebo Hormiguicida / Hormix HR	1	Kilos (kg)	1	0.0016	1	0.087														
Insecticida - TIPHIS 20 EC	1	Litro (L)	1	0.001	1	0.087														
TOTAL			**108.66**	**0.1427**	**786**	**1.4308**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR HECTÁREA
$ 29,182,216	$ 240,334

$	240,334	16%
$	7,537,148	

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Hectarea	VIAJES TOTALES /HECTÁREA	VIAJES TOTALES POR HECTÁREA	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/HECTÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Plántulas	600	Unidad	0.5	0.001096	250	1.75	6	10	0.63	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 99,513.60	$ 52,168,827
Fertilizante 20-20-0-13-S X 50 KG	0.5	Kg	50	0.0333	25	0.108					EL PUCACO	1.5								
Abono Orgánico comercializado X 50KG	8	Kg	50	0.0667	200	1.74					PEREA VERA 1	2								
Cal orgánica X 50KG	2	Kg	50	0.0333	100	0.7					PEREA VERA 2	1								
Insecticida - CIPVIS Cebo Hormiguicida / Hormix HR	1	Unidad	1	0.0008	1	0.087														
TOTAL			**151.5**	**1.3691**	**616**	**4.232**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR HECTÁREA
$ 198,734,686	$ 489,014.70

$	489,014.70	20%
$	9,881,980	

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Hectarea	VIAJES TOTALES /HECTÁREA	VIAJES TOTALES POR HECTÁREA	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/HECTÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL POR HECTÁREA	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Plántulas	50	Unidad	0.5	0.001096	25	0.175	2	10	0.230	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 47,040.00	$ 10,454,760
Fertilizante 20-20-0-13-S X 50 KG	0.5	Kg	50	0.0333	25	0.108					EL PUCACO	1.5								
Abono Orgánico comercializado X 50KG	4	Bulto	50	0.0667	200	1.74					PEREA VERA 1	2								
Cal orgánica X 50KG	0.2	Bulto	50	0.0333	10	0.07					PEREA VERA 2	1								
TOTAL			**101**	**0.13**	**300**	**2.10**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR HECTÁREA
$ 28,982,240	$ 117,992

$	117,992	10%
$	774,696	

Producción de yuca y ñame — **TRAMO II: Transporte Terrestre (Interno) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DELOS INSUMOS A TRANSPORTAR	CANTIDAD	UNIDAD	PESO UNITARIO (kg)	VOLUMEN UNITARIO(M3)	PESO TOTAL (Kg)/Ha KILOMETRICO	VIAJES TOTALES ACTIVIDAD	VIAJES TOTALES POR ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VIAJES POR DÍA	CANTIDAD DE DÍAS DE TRANSPORTE/HECTÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULOS	TIEMPO (HORAS)	ESTIMACIÓN DEL COSTO POR VIAJE			VALOR UNITARIO PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
													ALQUILER/DEL ANIMAL	JORNAL DEL ASERRIO	VALOR TOTAL					
Arandeos de rosa (Rollo)	10145	Unidad	25	0.02	19753.5	91.9931	1111	10	111	DÍAS DE TRANSPORTE	EL TUCRILLO	2	$ 100,000	$ 120,000	$ 220,000	$ 220,000	Hipotesis de transporte se estimó este hacer a los valores referidos por las comunidades, teniendo en cuenta que no fue posible encontrar una empresa con dicha actividad comercial.	Transporte vía terrestre mediante transportista nudo de los invamos.	$ 21,520,956.10	$ 29,208,956
Piretro	1125	Unidad	0	0.023	6529.5	10.2375					EL PUCACO	1.5								
Pin Lumbre	2467.5056	Unidad	0	0.023	1480.5034	69.629297					PEREA VERA 1	2								
Grupo (Kgr.)	1	Kgr	1	0.000875	1	0.087					PEREA VERA 2	1								
TOTAL			**50**	**0.0457**	**27753.5**	**1111**														

TOTAL TRANSPORTE SUBACTIVIDAD	TOTAL TRANSPORTE POR KILÓMETRO
$ 199,191,782	$ 3,473,275

$	3,473,275	10%
	34,879,866	

VARIABLES DE CÁLCULO TRANSPORTE

VARIABLES DE CÁLCULO TRANSPORTE

Material	Densidad promedio (kg/m3)
Abonos y relacionados	800
Plántulas	500
Maquinaria y equipo	300

Transporte Fluvial Puerto Asís - Leguízamo	
Capacidad Bote Transporte Fluvial (Ton)	80
Volumen Bote Transporte Fluvial (M3)	160

Capacidad Vehículo (Kg)	6000
Capacidad Vehículo (M3)	6

Transporte Fluvial La Tagua - Veredas	
Capacidad Bote Transporte Fluvial (Ton)	80
Volumen Bote Transporte Fluvial (M3)	160

Transporte Terrestre (Mular) desde la Orilla del río hasta el predio de cada beneficiario	
Cantidad de viajes/toneleada	7

ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO	ACTIVIDAD: Sensibilizar y Proporcionar Asistencia Técnica a las Comunidades en Modelos de Negocio para Promover la Sostenibilidad										
PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO										
COSTOS DIRECTOS OBJETIVO 1 Y 2	$ 9,590,348,908		PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	19%							
COSTOS DIRECTOS OBJETIVO 3	$ 1,101,702,074										
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 10,692,050,982										
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO											
CARGO ESPECIFICO	FORMACIÓN ACADÉMICA	Experiencia o conocimiento requeridos	Tiempo de experiencia	FUNCIÓN	CANT	DEDICACIÓN (100%)	FACTOR PRESTACIONAL	MESES	VALOR MENSUAL	TOTAL	
Gerente proyecto	Profesional en Ciencias Agrícolas, Ambientales o Administrativas. Con especialización en gestión y/o dirección de proyectos	Experiencia profesional de más de 36 meses contados a partir de la expedición del título profesional o la respectiva tarjeta profesional para las profesiones que así lo requieren.	36 meses	Será el Director del proyecto, encargado de coordinar toda la administración y logística que la ejecución de los componentes de: •Economía forestal y de la biodiversidad – Sistemas de uso sostenible •Componente: Restauración Participativa - Restauración ecológica – Recuperación – Forma de abordaje: Activa •Sostenibilidad •Gobernanza ambiental De manera específica, debe desarrollar las siguientes actividades: •Programación del desarrollo de las actividades •Adquisición y suministro insumos y materiales para los beneficiarios •Vinculación del personal y manejo del mismo •Elaboración y presentación informes a la entidad contratante. •Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	1	100%	1.68	22	$ 8,472,342	$ 312,727,686	
Profesional de seguimiento en campo	Profesional Universitario en ciencias ambientales, agronómicas y/o afines con experiencia en gestión de proyectos	Conocimientos en supervisión de proyectos y manejo de presupuestos. Experiencia en el manejo de los aplicativos Gesproy. Experiencia de 12 meses	12 meses	Será quien se encargará de coordinar las acciones asistenciales y logísticas del proyecto. Las funciones esenciales serán: *Organizar la logística para la entrega de insumos y elementos a los beneficiarios del proyecto. *Planificar y organizar el transporte y desplazamiento del equipo profesional en las actividades de asistencia técnica y capacitación. *Logística para la entrega de refrigerios y/o ayudas para las capacitaciones. *Seguimiento técnico a las evidencias en el desarrollo de las actividades. *Recopilación de información del proyecto. *Control de inventario de suministros y verificación calidad de insumos y materiales. *Acompañamiento a la comunidad sobre requerimientos técnicos de los materiales e insumos. *Manejo del aplicativo GESPROY *Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	1	100%	1.68	22	$ 6,109,678	$ 225,517,990	
Contador	Profesional Universitario en Ciencias Económicas y Contables. Especialización en áreas afines	Coordinación o manejo o asesoría contable de mínimo 12 meses en proyectos de cualquier orden Local/Nal	12 meses	Llevar registro financiero y contable de los proveedores y terceros con quienes se adelanten trámites. • Adelantar el registro de documentos y demás que sean solicitados durante la ejecución del proyecto. • Dirigir las políticas en materia de contratación del recurso humano. • Llevar y consolidar la contabilidad general y de presupuesto, establecer los libros de contabilidad, documentos soporte de las transacciones, movimientos y operaciones, acorde con las normas técnicas y la contabilidad pública. • Preparar los instrumentos financieros para el control de Ingresos y Gastos • Dirigir, preparar y conservar los estados contables. • Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual."	1	50%	1.68	22	$ 4,400,378	$ 81,212,503	
Auxiliar administrativo	Título tecnológico en áreas administrativas, compras y adquisiciones o gestión de nóminas o contabilidad.	Experiencia de 6 meses como auxiliar contable o administrativo o en compras y adquisiciones o gestión de nómina.	6 meses	•Apoyar la planificación y organización del transporte y desplazamiento del equipo profesional en las actividades de asistencia técnica y capacitación. •Apoyar la preparación de la documentación para la recepción de información y reportes del equipo profesional. •Organizar la documentación del equipo de trabajo y hojas de vida correspondientes. •Apoyar la elaboración de las conciliaciones bancarias. •Velar por el cumplimiento de las políticas de compras. •Apoyar la administración de todos los procesos realizados con los contratos de los trabajadores (altas, bajas, liquidaciones o pagos). •Archivar acorde con las técnicas y medidas de seguridad la documentación de su manejo. •Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	1	100%	1.68	22	$ 3,322,276	$ 122,630,529	
Extensionista rural - Profesional en ciencias ambientales, forestales y/o afines	Profesional Universitario en Ciencias Agrícolas, forestales, ambientales y/o afines	Experiencia de 24 meses como profesional en proyectos del sector ambiental	24 meses	*En articulación con el equipo técnico del proyecto, liderar la preparación del contenido temático y el desarrollo de las actividades: 3.1. Implementar una estrategia de monitoreo 3.2. Realizar transferencia de conocimientos en el manejo forestal sostenible 3.3. Difundir materiales educativos en forestería comunitaria 3.4.Formalizar acuerdos sociales territoriales para el manejo y conservación de los recursos del bosque 3.5.Desarrollar Estrategias de Control Social 3.6.Fortalecer las organizaciones de base comunitaria en Gobernanza y Liderazgo 3.8. Implementar un estrategia de sostenibilidad técnica, financiera y administrativa	2	100%	1.68	22	$ 4,400,378	$ 324,850,013	

Apoyo logístico y operativo	Tecnólogo en ciencias agrícolas	Experiencia de 3 meses en proyectos del sector ambiental	3 meses	*Apoyo en la organización de fechas, lugares y horarios de las capacitaciones. *Reservar espacios físicos o virtuales, gestionar permisos comunitarios o institucionales. *Coordinar transporte, hospedaje y alimentación para participantes, facilitadores y equipo técnico. *Empacar, transportar, instalar y recoger materiales didácticos, técnicos o audiovisuales requeridos. *Apoyar en la impresión, distribución y recolección de guías, formularios, listas de asistencia y certificados. *Verificar que los equipos (sonido, proyectores, computadores, micrófonos, etc.) funcionen correctamente antes y durante las sesiones. *Facilitar la movilización de insumos (carpas, sillas, material agrícola, kits de herramientas, etc.). *Montaje y desmontaje de escenarios o aulas móviles según la naturaleza del evento. *Recoger encuestas de satisfacción u otros formatos al finalizar la jornada. *Recoger encuestas de satisfacción u otros formatos al finalizar la jornada. *Gestionar compras menores y rendiciones de gastos relacionados con la operación (alquiler de sillas, refrigerios, transporte local, etc.). *Coordinar pagos logísticos de proveedores locales bajo supervisión	1	100%	1.68	22	$ 3,322,276	$ 122,630,529
Enlace comunitario en territorio	Bachiller	Experiencia general de 3 meses	3 meses	*Establecer y mantener relaciones de confianza con actores comunitarios, líderes sociales, autoridades tradicionales, juntas de acción comunal y demás estructuras organizativas. *Diseñar y ejecutar estrategias de convocatoria para garantizar la asistencia y participación activa en reuniones, jornadas, talleres y capacitaciones. *Facilitar el diálogo comunitario, promoviendo procesos inclusivos, participativos y culturalmente pertinentes. *Coordinar la logística básica de actividades en terreno en conjunto con el equipo técnico y logístico (fechas, horarios, lugares, permisos). *Recoger retroalimentación, inquietudes o sugerencias de las comunidades para fortalecer la implementación del proyecto. *Actuar como mediador o canalizador entre las partes, y escalar situaciones críticas al equipo de coordinación. *Hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos comunitarios, compromisos territoriales y procesos organizativos locales. *Visitar constantemente las comunidades para mantener activa la interlocución y apoyar el empoderamiento local.	4	100%	1.80	22	$ 2,015,221	$ 318,749,865
Profesional Abogado	Profesional Universitario en Ciencias Jurídicas	Experiencia general de 12 meses	12 meses	•Asesorar a las directivas de la empresa, en lo que respecta a asuntos jurídicos y conceptuar sobre dichos asuntos. •Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los procesos de contratación, haciéndose responsable del adecuado y oportuno tramite de documentos legales que se generan en la empresa para el cumplimiento de su misión. •Revisar y dar visto bueno a los diferentes contratos civiles y comerciales de la empresa. •Velar por la adecuada preparación, seguimiento y archivo de los contratos que suscribe la gerencia y responder por el cumplimiento de los términos legales. •Participar en la planeación, programación, organización y control de actividades propias del área. •Atender y verificar los requerimientos de información de los diferentes entes de control, tanto internos como externos. •Encaminar las acciones necesarias para la protección y/o restablecimiento de derecho que le llegan a ser vulnerados a la empresa. •Elevar peticiones respetuosas ante las autoridades. •Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	1	50%	1.68	22	$ 4,400,378	$ 81,212,503
Profesional en comunicaciones	Profesional en comunicación social, diseño gráfico y/o afines	3 meses de experiencia como profesional de comunicaciones	3 meses	*Diseñar la estrategia de comunicación del proyecto *Producción de contenidos gráficos y audiovisuales *Cobertura y documentación de las actividades de campo *Gestión de redes sociales y medios digitales *Diseño editorial y branding del proyecto *Seguimiento y evaluación de impacto comunicativo	1	100%	1.68	22	$ 4,400,378	$ 162,425,007
TOTAL										**$ 1,751,956,625**

OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS										**$ 257,904,240.00**
Alquiler de Oficina, -incluye mobiliario y servicios públicos -	Pago de gastos de fotocopias, papelería, escaneada de documentos, correspondencia, entre otros.				1			22	$ 2,410,320	$ 53,027,040
Alquiler de bodega					1			22	$ 1,095,600	$ 24,103,200
Alquiler de lancha rápida, incluido conductor, mantenimiento y combustible					1	100%		22	$ 8,217,000	$ 180,774,000
OTROS COSTOS FIJOS										**$ 6,573,600**
Valla Informativa del proyecto					4				$ 1,643,400.00	$ 6,573,600

TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN										**$ 2,016,434,465**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL < 2SMMLV

DESCRIPCIÓN	
A. SALARIO	**100.00**
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES	
Subsidio de transporte	11.96
Cesantía	8.33
Intereses Cesantía	1.00
Prima Legal	8.33
Vacaciones	4.16
Salud	8.50
Pensiones	12.00
Riesgos Profesionales	6.96
Dotacion	9.50
PARAFISCALES	
Caja de compensacion Familiar	4.00
Sena	2.00
ICBF	3.00
SUB-TOTAL B	**79.74**
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO	**179.7**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**
Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV

DESCRIPCIÓN	
A. SALARIO	**100.00**
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES	
Subsidio de transporte	
Cesantía	8.33
Intereses Cesantía	1.00
Prima Legal	8.33
Vacaciones	4.16
Salud	8.50
Pensiones	12.00
Riesgos Profesionales	6.96
Dotacion	9.50
PARAFISCALES	
Caja de compensacion Familiar	4.00
Sena	2.00
ICBF	3.00
SUB-TOTAL B	**67.78**
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO	**167.8**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**
Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

FACTOR MULTIPLICADOR

					FACTOR MULTIPLICADOR	
	CONCEPTO					**PORCENTAJE**
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**					
1.1.	Salarios					100.00%
1.2.	Prima anual (legal)	100.00%	÷ 12 =			8.33%
1.3.	Cesantía	100.00%	÷ 12 =			8.33%
1.4.	Intereses de cesantía	1.00%	x 1.3. =			1.00%
1.5.	Vacaciones					4.17%
1.6.	Seguridad Social (salud + pensión)					20.50%
1.7.	Caja de Compensación Familiar					4.00%
1.8.	ARL					6.96%
1.9.	Sena					2.00%
1.10.	ICBF					3.00%
1.11.	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas)					1.71%
1.12.	Dotación					3.00%
					Sub-total	**163%**
2	**Gastos Generales**					
2.1	Asesoria contable y financiera					1.00%
					Sub-total	**1.00%**
					TOTAL CALCULADO	**164.00%**
					TOTAL ADOPTADO	**1.64**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

INTERVENTORÍA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN EL NÚCLEO DE DESARROLLO FORESTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD MECAYA, MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

INTERVENTORÍA

Cant (1)	Cargo específico	Formación académica	Experiencia o conocimiento requeridos	Tiempo de experiencia	Función	Valor mensual	Dedicación mensual	Total Mes	Subtotal
	COSTOS PERSONAL								
	Personal profesional								
1	Director de interventoría	Profesional en Ciencias Agrícolas, Ambientales o Administrativas. Con especialización en gestión y/o dirección de proyectos	Experiencia profesional de más de 36 meses contados a partir de la expedición del título profesional o la respectiva tarjeta profesional para las profesiones que así lo requieren.	36 meses	•Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y lograr que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los términos y condiciones de tiempo, inversión, cobertura, alcance y especificaciones establecidas en el contrato. •Verificar que respecto de los contratos se hayan cumplido la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, antes de iniciar la ejecución de los mismos, es decir, antes de firmar el acta de iniciación. • Revisar el plan inicial de trabajo y confrontar tanto las actividades necesarias como la asignación del recurso humano, efectuando los controles y ajustes necesarios para garantizar que la ejecución del proyecto. • Exigir el cumplimiento del Contrato y de sus especificaciones en todas o cualquiera de sus partes en especial lo relacionado con los estudios y diseños contratados y aprobados por esta entidad para la ejecución del proyecto. • Vinculación personal y manejo del mismo • Elaboración y presentación informes a la entidad contratante. • Revisar para el pago, las actas de avance, las cuentas de cobro y las prórrogas que tramite el contratista con la debida sustentación y el lleno de los requisitos. • Realizar el control y vigilancia de las actividades del proyecto, de igual manera de los informes que se presenten en desarrollo de la misma. •Hacer en forma escrita, al Contratista, las observaciones o las recomendaciones que se estimen oportunas para garantizar la idónea, oportuna y adecuada ejecución de los contratos. • Aprobar (o rechazar) los planes de trabajo del proyecto y autorizar los cambios o modificaciones que sean necesarios.	$ 6,449,376	100%	22	$ 141,886,274
2	Profesional Universitario en ciencias ambientales	Profesional Universitario en ciencias ambientales, agronómicas y/o afines con experiencia en gestión de proyectos	Experiencia profesional de más de 12 meses contados a partir de la expedición del título profesional o la respectiva tarjeta profesional para las profesiones que así lo requieren.	12 meses	Apoyar la verificación de que las actividades del proyecto se ejecuten conforme a lo establecido en los estudios técnicos, cronogramas, presupuestos y metas contractuales. Realizar la planificación y organización del transporte y desplazamiento del equipo profesional en la interventoría de las actividades de asistencia técnica y capacitación. Hacer seguimiento en campo a los procesos de preparación del terreno, siembra de especies nativas, establecimiento de coberturas vegetales y mantenimiento de áreas restauradas. Validar la calidad técnica de los insumos y procedimientos empleados (plantas, herramientas, bioinsumos, infraestructura ecológica). Apoyar en la elaboración de los registros y archivos del proceso de interventoría, garantizando trazabilidad, legalidad y soporte ante auditorías. Acompañar las actividades del proyecto. Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	$ 4,400,378	100%	22	$ 193,616,649
1	Tecnólogo en ciencias ambientales		Experiencia de 6 meses en proyectos del sector ambiental	6 meses	•Acompañar la verificación de los procesos de entrega de insumos y elementos a los beneficiarios del proyecto. • Apoyar la sistematización de las evidencias en el desarrollo de las actividades. • Apoyar la recopilación de información del proyecto. •Apoyar los procesos de control de inventario de suministros y verificación calidad de insumos y materiales. • Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	$ 3,322,276	100%	22	$ 73,090,075

1	Auxiliar administrativo	Título tecnológico en áreas administrativas, compras y adquisiciones o gestión de nóminas o contabilidad	Experiencia de 6 meses como auxiliar contable o administrativo o en compras y adquisiciones o gestión de nómina.	6 meses	•Apoyar la planificación y organización del transporte y desplazamiento del equipo profesional en la interventoría de las actividades de asistencia técnica y capacitación. •Preparar la documentación para la recepción de información y reportes del equipo profesional. •Organizar la documentación del equipo de trabajo y hojas de vida correspondientes. •Elaborar las conciliaciones bancarias. •Velar por el cumplimiento de las políticas de compras. • Administración de todos los procesos realizados con los contratos de los trabajadores (altas, bajas, liquidaciones o pagos). • Archivar acorde con las técnicas y medidas de seguridad la documentación de su manejo. • Todas las actividades necesarias para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.	$ 2,720,827	100%	24	$ 65,299,847
1	Enlace comunitario	Título de bachiller	Con amplia trayectoria y reconocimiento del terrritorio	N/A	• Servir como interlocutor principal entre el equipo del proyecto y las comunidades, autoridades locales, líderes sociales e instituciones presentes en el territorio. • Promover la confianza y participación activa de las comunidades en todas las fases del proyecto. • Coordinar reuniones, talleres y espacios de diálogo para socializar avances, actividades y resultados. • Recoger inquietudes, sugerencias y observaciones de la comunidad y canalizarlas al equipo técnico. •Coordinar la convocatoria y asistencia de beneficiarios para jornadas de siembra, mantenimiento y monitoreo de áreas restauradas. •Acompañar al equipo técnico en la identificación de áreas de intervención y verificar la disponibilidad y conformidad de predios o zonas comunitarias. •Facilitar el acceso a mano de obra local y materiales necesarios, priorizando actores del territorio. •Hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos comunitarios (p. ej., cuidado de plántulas, control de ganado).	$ 1,909,076	100%	22	$ 41,999,672
	Subtotal costos de personal profesional								**$ 408,592,998**
	Factor multiplicador								1.64
	TOTAL COSTO DE PERSONAL								**670,092,517**
Cant. (1)	**Concepto**					**Valor mensual (2)**	**Cantidad**	**Total mes**	**Subtotal (5) = (1) x (2) x (4)**
	COSTOS DIRECTOS								
	Alquiler de Oficina, -incluye mobiliario y servicios públicos (energía eléctrica, acueducto y alcantarillado) - Pago de gastos de fotocopias, papelería, escaneada de documentos, correspondencia, entre otros.					$ 2,410,320.00	1	24	$ 57,847,680
	Alquiler de lancha rápida, incluido conductor, mantenimiento y combustible					$ 8,217,000.00	1	24	$ 197,208,000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS								**$ 255,055,680**
	COSTO BÁSICO								**$ 925,148,197**
	IVA (19%)								**$ 175,778,157**
	VALOR TOTAL								**$ 1,100,926,354**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Documento:	Apoyo a la Supervisión					
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO						
Departamento: PUTUMAYO						
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ASISTENCIA TECNICA						
1	**MANO DE OBRA CALIFICADA**					
1.1	Profesional Universitario con conocimientos en supervisión de proyectos y manejo de presupuestos. Experiencia en el manejo de los aplicativos Gesproy y SUIFP	Meses	22	1	$ 4,168,604	$ 91,709,288
	Subtotal Mano de Obra Calificada					$ 91,709,288
TOTAL						**$ 91,709,288**

Fecha de elaboración: **20/11/2025**

Responsable:

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Departamento del Putumayo

ESCALA SALARIAL CORPOAMAZONIA

ESCALA SALARIAL CORPOAMAZONIA (De acuerdo con el Decreto 0301 de 2024 "Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones").

DENOMINACION DEL CARGO	CODIGO, GRADO	2025	2024
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 19	$ 8,472,342	$ 8,026,091
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 19	$ 8,472,342	$ 8,026,091
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 19	$ 8,472,342	$ 8,026,091
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 15	$ 6,449,376	$ 6,109,678
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 15	$ 6,449,376	$ 6,109,678
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 15	$ 6,449,376	$ 6,109,678
PROFESIONAL ESPECIALIZA	2028 - 15	$ 6,449,376	$ 6,109,678
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
PROFESIONAL UNIVERSITAI	2044 - 09	$ 4,400,378	$ 4,168,604
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	3124 - 15	$ 3,322,276	$ 3,147,287
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
SECRETARIO EJECUTIVO	4210 - 20	$ 2,720,827	$ 2,577,517
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
CONDUCTOR MECÁNICO	4103 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
CONDUCTOR MECÁNICO	4103 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
CONDUCTOR MECÁNICO	4103 - 11	$ 2,015,221	$ 1,909,076
AUXILIAR SERVICIOS GENEI	4064 - 09	$ 1,698,649	$ 1,609,179

INCREMENTO 2025	**5.56%**

TABLA DE VIÁTICOS CORPOAMAZONIA

RESOLUCIÓN No. 0244 -- 07 MAR 2024

Por medio de la cual se fijan las escalas de viáticos vigencia 2024

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -CORPOAMAZONIA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 5 y 9 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el artículo y 45 del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 001 de 2008, y

EN EL SECTOR RURAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO

	BASE LIQUIDACIÓN				VALOR VIÁTICOS DIARIOS	2025	2024
De	$ 1,510,230	a	$	2,373,180	Hasta	$ 87,644	$ 83,028
De	$ 2,373,181	a	$	3,169,036	Hasta	$ 106,342	$ 100,741
De	$ 3,169,037	a	$	4,019,494	Hasta	$ 123,740	$ 117,222
De	$ 4,019,495	a	$	4,854,371	Hasta	$ 142,092	$ 134,608
De	$ 4,854,372	a	$	7,321,125	Hasta	$ 160,378	$ 151,931

INCREMENTO 2025	**5.56%**