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1. La Alcaldia de CURILLO, Departamento del Caqueta, determiné que el objeto a contratar es: REPOSICION Y/O
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA CALLE 13 CON CARRERA 3 Y 4 DEL BARRIO
TURBAY EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.

I METODOLOGIA DEL ANALISIS:

Para adelantar el analisis del sector se acogio la metodologia establecida en el Guia para la elaboracién de Estudios del
Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis econémico, el estudio de la oferta y la
demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

Il. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.
1. ECONOMICO
1.1 Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccién, pues se trata de una
cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como es el caso de la tierra, el
cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente la forma en que estos
inciden negativamente en el medio ambiente.

Los productos mas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

‘TIERRA Es el material de construccion mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de la
excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una antigiedad
demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en todo el mundo (Muralla China
construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

=  Grava, o suelo de tamafio superior a 2 mm
= Arena, de tamafio entre 2 y 0,06 mm
= Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

= Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcion de la geologia del lugar, encontrando
suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.
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La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigdn, y la encontramos
de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones variadas de alimina y silice,
y con la presencia de dxidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la aparicidn
de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con cal.

- Fabricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su secado,
tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidraulica o
cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto medioambiental,
detectando como fases mas problematicas las de extraccion de la tierra, si no se aprovechan las propias de la excavacién de
los cimientos, y la construccién, en la que se emplea agua y conglomerantes como el cemento y la cal hidraulica coste
medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores de
mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicién.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccién de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad: granitos,
calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comunmente en forma de sillares o0 mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccién en canteras y el transporte hasta la obra, ya
que en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes transformaciones
en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante durable,
y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa, siendo necesario
un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que tras la coccién
en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y durabilidad que
dependen mucho del grado de coccidn, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de coccién entorno a los 900-
1200°C, y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de la materia prima, coccién y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no son
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precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace cientos de
afios y que precisan leves labores de rehabilitacién a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza cerdmica mejoran con la coccidn o con el uso de sustancias y tratamientos como los
aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y nos permitira reducir el espesor del
cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacion, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccion de la materia prima,
fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energia procedente de procesos
de combustion.

Es un material facilmente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacidn es frecuente reutilizar un alto
porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO EI cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacién de hormigones y morteros, que se fabrica
a partir de cal, arcilla, y una fraccion muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos, y cocidos en
horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente basico de los cementos puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM |1, Ill, y IV, en los que se sustituye parte del Clinker (6 a
65%, 0 incluso hasta el 95% en el caso del CEM Il C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y propiedades
hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricacién de aceros) o las cenizas volantes (procedente de la
combustion de carbén en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, combustible, emision de
gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del andlisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca la
alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el transporte, pero la coccion sin duda es
la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C en el horno, se requieren altas
proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de desechos de
otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion medioambiental, como Alemania,
Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de combustibles fésiles por residuos oscilan entre el
50y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles sélidos:

+ Neumaticos usados.

* Lodos de depuradora.

+ Serrin y madera.

* Residuos de la produccién papelera.

* Plasticos.

+ Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
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+ Residuos de industrias carnicas.
Combustibles liquidos:

* Aceites minerales usados.
* Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
* Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se producirian si
estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fésiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyé a la cal en la fabricacién de hormigones para la ejecucion de cimientos y
rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecénica y su mejora en la compacidad e
impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningun material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se minore su coste
medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos volumen de hormigon, usando cementos
con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON EI Hormigon es un material elaborado con un 85% de aridos (arena y grava) aglomerados con cemento, que
mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas tensiones de
compresion, alta compacidad y garantizar la proteccién de las armaduras frente a la corrosion. En ocasiones se emplean
aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al
desgaste, efc.

Las armaduras en el hormigén armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se introducen en los elementos
estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigén no es capaz de soportar.

El empleo del hormigon armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el Acero o la
Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales empleados, siendo una de
las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible, promocionar el uso de aridos reciclados de los
residuos de construccion y demolicion. (...)

En la fabricacién de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la obra y en
la limpieza de camiones y Utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en paises y regiones
con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros, son muy
contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, sobretodo porque con su
uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse hasta 100 afios con leves
medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion.

No existen alternativas al hormigén en la construccién de cimientos, pero si en la construccion de estructuras, y es en esta
unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.
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ACERO El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral de hierro
en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccion en la fabricacién de barras
corrugadas para el hormigén armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.

El impacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccion, con un alto
consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas. La proteccion mediante galvanizado, o pinturas
de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se emplean en la
fabricacién de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y liberando
superficie Util.

MADERA Comparativamente con el hormigon o el acero los casos son més escasos, debido a razones de durabilidad vy
estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacién se han sustituido estas
estructuras por otras prefabricadas de hormigdn o metélicas.

La problematica ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a la tasa de
regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en vias de desarrollo,
originandose problemas sociales, de destruccion de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves como la
erosion, la contaminacion de las aguas y la destruccidn del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido en su
composicion productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de Formaldehido
(catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas naturales y aceites,
evitando la creosota.”

21. Gremios y agentes que componen el sector de la Construccion.
Facilmente se puede llegar a la conclusién de que los gremios y agentes que componen el sector de la construccién o de
cualquier otra drea de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua y constantemente por el

mejoramiento econdmico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra la
importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccién en el presente sector, asi:

1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Ldpez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo licencia
copyleft coordinada por EOI
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‘La Federacion de Gremios de la Construccidn tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios del
sector de la construccién integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

o Representacion, defensa y promocién de los intereses econdémicos, sociales y profesionales del sector, en general,
y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

e Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

e Organizaciéon y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza
profesional, econdmica, asistencial, de prevision y analogos.

o Coordinar y potenciar la comunicacion y difusién de las actividades de las entidades miembro a través de la
federacion.

o Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

o Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacion o de sus
miembros.

o Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.
o Cuantos otros de analoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por la Ley™2.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacién gremial de gran
importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucion, misién y visién se pueda
determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economia:

“La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, es una asociacion gremial de caracter nacional sin animo de lucro,
que reune a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccién.

CAMACOL se cre6 en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios
colombianos reunidos en la primera convencidn nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la industria
de la construccion y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccién e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de
Colombia.

Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucidn del déficit de vivienda y la proyeccién del sector
hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

2 Federacion de Gremios de la Construccion.
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Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado por 13 regionales y
una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades y necesidades
regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca
y Casanare, Caldas, Caribe, Cucuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional
Villavicencio™.

Para identificar el sector de la economia al cual pertenecen los posibles oferentes, debemos tener claros los diferentes
sectores en los cuales se dividen: Division segun la economia clasica Segun la division de la economia clasica, los sectores
de la economia son los siguientes:

v’ Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de
la naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia,
|la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccidn de petrdleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial.

v Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con
la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccién mineray de petréleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y
fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

v’ Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes
tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del
producto nacional.

El sector primario es el que inicia la cadena productiva, mediante la extraccidn u obtencién de recursos a partir de la
naturaleza: la materia prima. Dicha materia prima se obtiene interviniendo el medio ambiente y a menudo bajo estrictas reglas
ecoldgicas u operativas que el Estado tiene la mision de supervisar, ya que el sector primario suele operar bajo la figura de la
licitacidn estatal: un permiso legal para extraer un bien o un recurso.

El sector secundario recibe la materia prima del sector primario y se ocupa de someterla a procedimientos especializados
de transformacion, obteniendo asi productos elaborados listos para su consumo, o bien productos semielaborados que iran a

3 Camara Colombiana de la Construccién —~CAMACOL-,
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su vez a otra industria del sector para formar parte de otros productos elaborados. Se trata del sector industrial por excelencia,
el encargado de fabricar las cosas que consumimos.

Se denomina sector terciario o sector servicios al eslabén de la cadena econdémica que, a diferencia de los dos anteriores,
no se dedica a la extraccion de materia prima ni a su transformacion en bienes de consumo, sino a la satisfaccion de
necesidades operativas y comerciales 0 de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los consumidores finales como otras
empresas e industrias.

Este sector se encarga a menudo de brindar soporte especializado en la conduccion de sus operaciones a tanto el sector
primario como el secundario, sobre todo en asuntos que no involucran directamente la actividad econoémica especifica a la
que se dedican.

Por ejemplo, una industria farmacéutica requerira el envio de sus medicinas a la gente que las consume, y para ello acude a
una empresa transportista en lugar de hacerlo por si misma, recibiendo asi servicios de transporte. A esto se le conoce como
tercerizacion.

El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y especifico, pero a gran des rasgos sus fres areas principales de
accion son el soporte, la distribucién y la comercializacién.

Soporte: Servicios en la resolucién de problemas de un area especifica, o en la obtencidn de recursos humanos, tecnolégicos
0 en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas productivas.

Distribucion: El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas, estas Ultimas con fines laborales,
recreativos o de cualquier otra indole.

Comercializacion: Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a sus consumidores
y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este ultimo puede ser realmente amplio, como ocurre
con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

El sector de servicios econdmicos 0 sector terciario se compone de areas de la economia tales como:

o Comercio (mayorista, minorista, franquicias)

o Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)

o Servicios personales, los mas importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar
(especialmente educacién, sanidad y atencién a la dependencia -servicios publicos, se presten por el Estado
o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerias).

o Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestién y administracion de empresas (incluyendo el
nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorias y asesoramientos economico, juridico, tecnoldgico, de
inversiones, etc.

o Funcién puablica, administracion publica, actividades de representacién politica y de servicios a la
comunidad, como las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policia, proteccién civil,
bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)

o Hoteleria y las actividades en torno al turismo

o Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectaculos, que incluyen las llamadas
industrias audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematogréfica y similares, como
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los videojuegos); la industria editorial se incluye, con las artes gréficas, entre los sectores industriales (es
decir, en el sector secundario)

o Transporte y comunicacion (segln se trasladen mercancias o informacion)

o Medios de comunicacién, especialmente los medios de comunicacion de masas o sociales (periodismo
escrito -prensa-, radio y television)

o Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonia)

o Ofras aplicaciones de las tecnologias de la informacién y la comunicacion (TIC), especialmente la
informatica e Internet.

Una vez analizada la division segun la economia clasica, puede decirse que el presente objeto contractual se
encuentra enmarcado en el sector terciario de la economia.

2.2 Variables econdmicas que afectan el sector de la Construccion.

Las variables econémicas que afectan el sector de la construccién son demasiado diversas, por tanto, se presentaran algunas
situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas; debe tenerse en cuenta ademas que
las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran enfocadas desde el ambito publico, que es lo que mas
interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:

“Falta de planeacion de la infraestructura
Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucidn por falta de claridad que puede existir al
momento de la planeacién del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se definio previa
elaboracién de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas contrataciones de
importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por lo tanto los
presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales contratan las entidades
del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacién del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de factibilidad
(fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase ). Es decir, a mayor informacion menor
incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos de
construccién, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado, teniendo en cuenta que
las decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas que tienen competencia sobre los distintos
aspectos de los proyectos.
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En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las decisiones
para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos en la ejecucion y
dificultades para el contratista por inconvenientes menores.

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestion de compra y adquisicion de los predios en los proyectos de construccidn de vias urbanas y carreteras interurbanas
se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales, por cuanto el tramite
dura mas de lo previsto y afecta el cronograma de ejecucién.

Ausencia de coordinacidn interinstitucional.

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras entidades del
orden distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas de servicios publicos,
estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible encarecimiento y replantear el
cronograma de ejecucion.

De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que en
muchos casos el tramite para las licencias y permisos se toma mucho mas tiempo de lo que requerido por el ritmo de las
obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestidn social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula. Estas deficiencias
generan dificultades durante la ejecucién de los proyectos en la medida en que pueden generar inconformidades sociales de
grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) que incluso se pueden transformar en
protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo administrativo que
genera mas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades publicas deben apoyarse en la
interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su
ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista™.

2.3. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la construccion;
formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia que ha tenido el sector
de la construccion en la consolidacién del Producto Interno Bruto, en la expedicién anual de Licencias de Construccion, en la
venta de materiales de construccién o en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

4 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAIS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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“Como se menciond anteriormente, durante los Ultimos afios la construccién se ha consolidado como uno de los sectores con
mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el
ciclo de la produccion. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacién de la relacion del sector con el PIB total, que se
debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006).
Esto se cumple a pesar de que la participacion del PIB de la construccion en la produccidn total ha sido relativamente baja.
Asi, para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente,
la construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De hecho, la
construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las ultimas cifras
oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores, que representaron el 4,9% del
empleo total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector de
edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado incremento en la
remuneracién de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna (observado en la mayor
demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad
econdémica.

24 Producto Interno Bruto (PIB).

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumentd en 3,6% con relacion al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccidn de 1,5% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del
valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 13,1% y el
de las actividades especializadas decrecié en 3,4%.

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores
(a precios constantes)

(precios constantes)
2019 - 2025° (Il trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variaciéon Anual (%)

2019 - m 2025 - m min mioc
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales
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- APORTE DEL SECTOR AL EMPLEO.

En octubre de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La Construccion como rama
de actividad economica participd con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional
aumento 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del
afio anterior.

Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 44,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que ademas presentaron una
disminucién del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.

Gréafico 2. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de
actividad construccién

construccién 2023 - 2025 (octubre)

Variacién anual (%)
Participacién 23 2025

en el total (%) 20 min. max.
(oct) (oct)

Variacién anual (%)

42

Poblacién ocupada total e 21

42 07 47

43 63
Poblacién ccupada en construccion - 28

52 68

43 89 148

Poblacién ccupada en construccién en 13 €6 28 17 6 P %1
ciudades y dreas metropolitanas 45 31 N

oat-25

Fuente: DANE, GEIH.

- INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP)

En octubre de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté una disminucion de
0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio present6 una variacién
mensual negativa de 0,88%.
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Grafico 3. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion

Total nacional
2014 - 2025° (octubre)
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Fuente: DANE, IPP.

- CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales,
entre los mas importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las
variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacion de recursos.

Para estimar el valor del contrato que la entidad pretende celebrar se tuvieron en cuenta las siguientes variables: « Costo de
personal, tales como honorarios y transporte. * Costos de alquiler de equipos y herramientas y su transporte * Costos indirectos
de cumplimiento de requisitos de ejecucion como el pago de cargas impositivas y prima de garantias. « Costos de materiales
de construccion.

- INDICADOR DE PRODUCTO DE OBRAS CIVILES.

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registrd un crecimiento de 13,1%, con
relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra respecto a su variacién anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos
porcentuales a la variacidn anual 13,1%.
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Grafico 4. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles
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Fuente: DANE, IPOC

- INFLACION QUE AFECTA EL SECTOR.

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion negativa
mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025. Segun tipos de construccién, los grupos Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa de 0,77% y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil una variacion mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas dos por
encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Grafico 5. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de los cinco grupos CPC
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Fuente: DANE, ICOCIV.

- INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA (ICCP)

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacién con el mismo mes del afio anterior.
Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente al presentado en el mismo periodo del afio anterior (5,01%).

Grafico 6. Variaciéon anual del ICCP por grupos de obra y de costo

Total nacional
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Fuente: DANE - ICCP

Por otra parte, los grupos de obra con mayores contribuciones a la variacion fueron: concretos, morteros y obras varias (0,14

p.p.) y pavimentaciones con asfalto (0,14 p.p.) que en conjunto aportaron 0,28 puntos porcentuales a la variacion total del
indice.

- TABLA 1.ICCP. VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN GRUPOS DE OBRA.
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Total nacional
Diciembre (2020 - 2021)

Variacion (%) Diferencia de Contribucion

Grupos de obra Peso % puntos (puntos porcentuales)

2020 2021 porcentuales 2020 2021

Aceros y elementos metalicos 6,43 2,03 0,21 -1,82 0,50 0,01
Concreto para estructura de puentes 4,98 -0,19 0,79 0,98 -0,05 0,04
Concretos, morteros y obras varias 35,83 -0,24 0,38 0,62 -0,05 0,14
Obras de explanacién 17,99 0,06 0,06 0,00 0,00 0,01
Pavimentaciones con asfalto 16,35 0,10 0,83 0,72 0,01 0,14
Subbases y bases 15,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
Transporte de materiales 3,38 0,25 0,00 -0,25 0,00 0,00
Total 100,00 0,42 0,34 -0,08 0,42 0,34

Fuente: DANE - ICCP

- PRODUCTO CEMENTO GRIS.

En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.249.785 toneladas, con un aumento de 5,8%
respecto a octubre de 2024,

Gréfico 7. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)

Enero 2022 - septiembre 2025°

1.500.000 60,0

9% [emuadiod uopelsep
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Produccion

Varniacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

- Producto de Concreto Premezclado.

En septiembre de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 682.085 metros cubicos y registré un aumento de 6,6%
con relacion a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la produccidn anual de Bogota, D.C.
26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a la variacion total. La produccién
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de concreto premezclado se concentrd en Bogotd, D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto
con 12,3% y Antioquia con 11,4%.

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado.
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Fuente: DANE, EC.

B. ASPECTOS TECNICOS.

Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que estan establecidas en el estudio previo del presente proceso
de contratacién. Al ser un proceso de obra civil no existen cambios tecnoldgicos a corto plazo que afecten o mejoren el
desarrollo del contrato. Las especificaciones técnicas en cuanto a calidad, estan dadas en torno a los materiales utilizados en
la ejecucion de la obra.

C. ASPECTOS REGULATORIO.
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Acuerdos Internacionales.

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras publicas. En los cuales, existe como minimo el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano y (i) los proveedores colombianos.

i. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuacién se sefialan; en consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de dichos paises, con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y que cubren
el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional.

Tabla 2. Verificacion Aplicacion Acuerdos Comerciales.

Acuerdo Comercial [Entidad Estatal| del i de
Incluida de i al C i
[of i de i porel
perior al valor | C i A do C i
del Acuerdo
Comercial
ALIANZA PACIFICO (Chile, México y 5y (chile y Pera) No _ No
Pert)
CANADA No - - No
CHILE Si No - No
COREA No - - No
COSTARICA Si No - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, si No - No
Suiza, Noruega e Islandia)
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, No - No
Colorado, Florida, lllinois, Mississippi,
New York, Puerto Rico, Texas o
MEXICO No - - No
[TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, i (Guatemala) No No No

Guatemala y Honduras)

UNION EURQPEA (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, |Sf (Reino Unido

Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, | e Ifanda del No - No

Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Norte)

Letonia, Lituania, Luxemburgo,

Malta, Paises Bajos, Polonia,
Portugal. Reino Unido, Reptiblica

Israel No - - No

COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN = Bolivia, Ecuador Si Si No si
y Perti) — Decision 439 de 1998

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.

En consecuencia, de lo anterior, los servicios a contratar estan cobijado solamente en el marco de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), y por ello, las ofertas provenientes de dichos paises reciben trato nacional. No obstante, lo anterior, no hay
lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso que va a llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la
presente contratacion no establecen plazos minimos para la presentacién de ofertas.

- Normatividad Aplicable.
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El aspecto legal del presente proceso se estudia, bajo lo dispuesto en la siguiente normatividad:

3.

3.1.

3.2,

> Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y sus
decretos reglamentarios”

> Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

> Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de
Planeacion Nacional’.

> Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratacion publica”.

> Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad Social”

> Ley 850 de 2003, “por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas”

> Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones”.

> Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion
y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”

> Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

> Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccién y ejecucién del contrato
seran las estipuladas en el pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.

» Decreto 791 del 22 de abril de 2014, mediante el cual se reglamenta el articulo 72 de la ley 1682 de 2013 compilado
en el articulo 2.2.1.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

> Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

TECNICO.
Objeto del Contrato: REPOSICION Y/O OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA
CALLE 13 CON CARRERA 3Y 4 DEL BARRIO TURBAY EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.
Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar: ANEXO: Presupuesto, APUS, Especificaciones técnicas,
cronograma. Segun las especificaciones técnicas Anexas al presente proceso y también serdn publicadas en la
pagina del SECORP II.

| -
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MUNICIPIO DE LOS BELLOS ATARDECERES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
BARRIO TURBAY 120.127.528,00
1 PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRAFICA ML 56,14 § 7630 | 3 431.717,00
12 CERRAMIENTO EN TELA VERDE M2 159,28 § 15.025 | § 2.393.182,00
13 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA PARA EXCAVACIONES M2 269,47 § B86.888 | § 23.413.883,00
1.4 CORTE DE PISO EN CONCRETO CON CORTADORA GASOLINA ML 18,88 5 14.948 | § 282.218.00
15 DEMOLICION MANUAL DE CONCRETOS M2 11,33 § 148.377 | § 1.680.815,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN M3 161,68 $ 35.961 | % 5.814.290,00
22 EXCAY. MANUAL {MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE ESCOMB. H=<2 M) M3 51,58 $ 46.603 | § 2.403.596,00
23 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3/KM 142,53 $ 50.825 | § 7.244.006,00
24 LLENO CON ARENA PARA TUBERIA M3 7.3 $ 201.607 | § 5.505.968,00
RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELEC. DE EXCAV (INC. COMPACTACION
25 EQUIPO MANUAL) M3 76,41 $ 47.640 | 8 3.639.992,00
26 RELLENO CON MAT. GRANULAR (INC. COMPACTACION EQUIPO RANA) M3 40,39 $ 335701 | § 13.558.023,00
3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
31 CORRUGADA 12" ML 56,14 $ 221583 | § 12.439.670,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO
3.2 CORRUGADA 6" ML 42,00 $ 121.090 | § 5.085.780,00
4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI D=1,20M Y 2.01<H<3,0M.
41 INCLUYE TAPA EN HF Y ACERO DE REFUERZO UND 200 $ 7020487 | § 14.040.974,00
42 BASE ¥ CANUELA PARA CAMARA DE INSPECCICN D=1.2m EN CONCRETO UND 2,00 $ 844.617 | § 1689.234,00
DE 20.7 Mpa
5 CONEXIONES DOMICILIARIAS
5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC 12" X 8" UND 7,00 $ 342,600 | 8§ 2.398.200,00
CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 0,80 x 0,80 m (INCL
52 ACERO DE REFUERZO) UND 7,00 $ 949.752 | § 6.648.264,00
6,0 MEJORAMIENTO MALLA VIAL
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (PUESTO EN SITIO, EXTENDIDO Y
6.1 COMPACTADO) M3 48,38 $ 236.852 | § 11.457.716,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 120.127.528,00
ADMINISTRACION 26,00% $ 31.233.157.00
|IMPREVISTOS 1,00% $ 1.201.275,00
UTILIDAD 5,00% $ 6.006.376,00
COSTOS INDIRECTOS| § 38.440.808,00
TOTAL EJECUCION OERA $ 158.568.336,00

3.3. Plazo de ejecucién del contrato:

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de_UN (01) MES, contados a partir de la Orden de Iniciacién que impartira el
MUNICIPIO, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.

34. Sitio de la obra:
Municipio de CURILLO Caqueta.

3.5. Matriz de Riego:
Se encuentra como documento anexo al presente proceso de contratacion.
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3.6. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC:
La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

79152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE

CONCRETO

79153200 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION
PROTECCION CONTRA CLIMA

79153900 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

3.7 Riesgos

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en archivo anexo se adjunta matriz de riesgo
4. REGULATORIO.

41. Proceso de seleccion de contratistas:

Revisado el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra que el
objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccion, de tal suerte que es necesario acudir al factor
cuantia para tales efectos. De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
complementado con el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccién con
arreglo a | presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccidn que corresponda, asi:
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Decreto 1469 de 2025: Salario Minimo Legal Mensual Vigente $1.750.905

Minima cuantia

10% de la menor
cuantia

Presupuesto anual Menor cuantia®

Superior o igual )
a 1.200.000 SMLMV Hasta 1.000 SMLMV Hasta

$ 2.101.086.000.000 $ 1.750.905.000 $ 175.090.500

Superior o igual a 850.000
SMLMV e inferiores a
1.200.000 SMILMV

Hasta 850 SMLMV Hasta

$ 1.488.269.250.000

$ 1.488.269.250 $ 148.826.925

a
$ 2.101.085.999.999

Superior o igual a 400.000
SMLMYV e inferior a 850.000
SMLMV

Hasta 650 SMLMV

$ 700.362.000.000
a $1.138.088.250
$ 1.488.269.249.999

$113.808.825

Superior o igual a 120.000
SMLMYV e inferior a 400.000
SMLMV

$ 210.108.600.000

4 $787.907.250
$ 700.361.999.999

Hasta 450 SMLMV

$78.790.725

Inferior a 120.000 SMLMV

Hasta 280 SMLMV

$210.108.599.999 $490.253.400 $§49.025.340

www.contratacionenlinea.co

Asi las cosas, nuestra entidad se encuentra en el primer rango de acuerdo a la tabla precedente, lo que implica que el proceso
de seleccion del contratista debe tramitarse mediante MENOR CUANTIA, ya que el presupuesto estimado es de CIENTO
CINCUANTA'Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($158.568.336.00) 0 lo que resulte de la adjudicacion, o lo que resulte de la adjudicacion. Valor obtenido con base en la
informacion contenida en las necesidades especificas y precios del mercado.

El proceso esté regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra desarrollos en el
reglamento, a saber, en los articulos 2.2.1.1.2.1.4,,2.21.1.2.21.,,2211.222.,2211.223.,221.211.2.,221.24.22,,
entre otros, del Decreto 1082 de 2015.

4.2, Tipologia del contrato a celebrar:

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccién que se convoca es por su objeto, “REPOSICION Y/O
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA CALLE 13 CON CARRERA 3 Y 4 DEL BARRIO
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TURBAY EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA.”, por la cuantia, CIENTO CINCUANTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($158.568.336.90) 0 lo que resulte
de la adjudicacion, es un contrato de OBRA PUBLICA.

De acuerdo a la descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de Obra.

4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspecto financiero y de Organizacion

Este criterio se verificara con fundamento en los factores financieros y organizacionales denominados indice de liquidez, nivel
de endeudamiento, razon cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo total los cuales se
analizaran con base en la informacion suministrada en el respectivo certificado de registro de proponentes y/o el Formato de
Resumen de la Informacién Financiera en el RUP bajo las condiciones del Decreto 1082 DE 2015.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015

o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |

indice de Liquidez

, 0,

Indice de Endeudamiento =70%
Razon de Cobertura de >1

Intereses
Definido en los Pliegos

Capital de Trabajo Tipo
Rentabilidad del Patrimonio 20
>0

Rentabilidad del Activo

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
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modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o
en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |
indice de Liquidez =125
, 0,
Indice de Endeudamiento = 70%
Razdn de Cobertura de >1
Intereses
Definido en los Pliegos
Capital de Trabajo Tipo
. N >0
Rentabilidad del Patrimonio
>0

Rentabilidad del Activo -

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos
del Proceso de Contratacién de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses.
En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con
el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma
prevista en el literal (i) del parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por
lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente formula para calcular el
indice requerido, donde n es el nimero de miembros del Proponente plural.
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Nota: En caso de consorcios o uniones temporales la informacién de cada uno de los items anteriores debera ser entregada
por cada uno de los integrantes.

En lo relacionado a la capacidad organizacional, en atencion a las disposiciones del numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, los indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del

interesado. Para el presente proceso de Seleccion los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos, los cuales se corroboraran de acuerdo a la informacién consignada en el registro tnico de proponentes RUP:

La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la informacion documental haya sido objeto de verificacion por parte de la
Camara de Comercio respectiva, con corte de conformidad a lo contemplado en el Art. 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera NO
ADMISIBLE.

FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:
e PAGOS PARCIALES

La Entidad pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales mensuales al cumplimiento de las obligaciones del contrato hasta el 90% del valor del contrato. El pago
estara sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, factura o su documento equivalente, por parte del
contratista y certificacion de cumplimiento del supervisor.

El restante 10% sera pagado con la suscripcion del acta de terminacion, recibo a satisfaccion y liquidacion del contrato.

Los pagos se realizaran dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion en hacienda.

Para cada pago el contratista debera acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante

el plazo de ejecucion del contrato, cuando a ello haya lugar.

El contratista, debera presentar todos los soportes correspondientes para pago a través de plataforma SECOP |I, sin lo cual,
no se procedera a realizar el respectivo desembolso.

Sistema de Pago
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El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera
aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos
en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucidn del contrato. EL MUNICIPIO reconocers,
por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta. EL
CONTRATISTA esté obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y
disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

SUPERVISOR: El municipio de CURILLO CAQUETA, ejercera la supervision y vigilancia del contrato a través de quien tenga
funciones de SECRETARIO DE PLANEACION; En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliria con las funciones

sefialadas en el inciso segundo del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, a ello, el municipio determinara si efectta
0 no interventoria al trdmite contractual.

1. Datos historicos de compras de otras entidades

Se encontré que la dinamica de adquisicién de servicios de construccién es fluida. Durante el ltimo trimestre en la regién
sur del pais, registramos las siguientes contrataciones similares:

Resumen del Contrato o Licitaciéon

Objeto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER

Cuantia $490,000,000

Vigencia Se recomienda participar antes de: 2026-09-05

Entidad ALCALDIA SAN ANDRES
Municipio Santander: San Andrés
Estado Convocado
Tipo Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema @
Fecha de Deteccién 2026-08-15 17:37:00

Cod. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).

Ndimero del Proceso

Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).

Fecha

2026-08-15

Ultima Revision

2026-08-15

Pagina Oficial del Proceso || 19 Relacionados || Aplicar en SECOP

@ http://www.curillo-caqueta.gov.co/

€) @alcaldiamunicipaldecurillo

(») @alcaldiamunicipaldecurillo

alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

Codigo Postal: 186050

Carrera 2 Calle 11 No. 2-01
Pagina 27 de 30



http://www.curillo-caqueta.gov.co/
mailto:alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

Fecha de adopcion:

&

Alcaldia de

CURILLO 16 de septiembre de 2024
MUNIIPIO DE LOS BELLOS ATARDECERES
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ¥ ACUEDUCTO DEL SECTOR MONSERRATE DE LA VEREDA CENTRO Y REPOSICION
Objeto DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 HASTA EL EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA,
SANTANDER
Cuantia $490,253,095
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2026-09-05
Entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA
Municipio Santander: Guapota @
Estado Convocado
Tipo Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) [ suscar |
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema @
Fecha de 2026-08-15 04:52:00
Deteccion
Cod. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Numero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Proceso
Fecha 2026-08-14
Ultima Revision | 2026-08-15
Objeto REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO CABANIA DEL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL, CAQUETA
Cuantia $209,947,137
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2026-09-05
Entidad MUNICIPIO DE EL PAUJIL [ Buscar |
Municipio Caqueta: El Paujil @
Estado Expresion de Interés @
Tipo Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007) M
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema @
Fecha de Deteccion | 2026-08-15 00:12:00
Cod. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Nuamero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Proceso
Fecha 2026-08-14
Ultima Revision 2026-08-15
ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia Compra
Eficiente denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-02,
publicada en la pagina web de www.colombiacompra.gov.co, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decision 439
de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones ~CAN-. El presente proceso se encuentra cobijado por los

siguientes Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082
de 2015:
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WUNICIPIO DE LOS BELLOS ATARDECERES

Acuerdo Comercial Entidad Pi del E: i6 Proceso de
Incluida Proceso de i al c i
Contratacién Proceso de cubierto por el
superior al valor | Contratacion | Acuerdo Comercial
del Acuerdo
Comercial
ALIANZA PACIFICO (Chile, México Yls; (Ghile y Per) No _ No
Pert)
CANADA No - - No
CHILE Si No - No
COREA No - - No
COSTARICA Si No - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, Si No - No
Suiza, Noruega e Islandia)
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, No R - No
IColorado, Florida, lllinois, Mississippi,
New York, Puerto Rico, Texas o
MEXICO No - - No
[TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, 5j (Guatemala) No No No

Guatemala y Honduras)

UNION EUROPEA (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, |Si (Reino Unido

Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, | e Iflanda del No - No

Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Norte)

Letonia, Lituania, Luxemburgo,

Malta, Paises Bajos, Polonia,

Portugal. Reino Unido. Republica
Israel No - - No

COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN = Bolivia, Ecuador Si Si No Si
y Pert) — Decision 439 de 1998

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponente y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de c-contratacion.

DETERMINACION SUSCEPTIBILIDAD LIMITACION PROCESO DE CONTRATACION A MIPYME EN FUNCION DE SU
VALOR

De conformidad con el articulo ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2, del Decreto 1082 de 2015, que modificado por el ARTICULO 5.del
Decreto 1860 de 2021, estableci6 que:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas
con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afos el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo
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menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el
contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrén
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Por su lado, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente se permitieron establecer el umbral para MIPYMES de la siguiente manera:

UMBRAL DE MIPYME para el periodo 2026.
VALOR EN US $125.000
VALOR EN COP $511.708.497

Por lo anterior se concluye que el presente proyecto Sl es susceptible de limitacion a Mipyme nacionales y por consiguiente
a territoriales, pues el presupuesto oficial no es superior al umbral fijado.

Adicionalmente, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en el municipio de CURILLO -Caqueta a los dieciocho (18) dias del mes de agosto de 2026.

Reviso

JOSE Y/EONARDO RENDON CHILATRA

Secretario de Gobierno

B ILLIAM DAVID BUSTOS ORTEGA
Ingenierolcivil de apoyo Asesor Contratacion.
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