

AVISO DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 147-SAMC-2026.

ENTIDAD	MUNICIPIO DE CURILLO					
DIRECCIÓN	Calle 11 No. 2-01 Palacio Municipal Curillo					
CORREO ELECTRÓNICO	alcaldia@curillo-caqueta.gov.co					
OBJETO	REPOSICION Y/O OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA CALLE 13 CON CARRERA 3 Y 4 DEL BARRIO TURBAY EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETA					
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato					
LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.	VER SECOP II					
VALOR DEL PROCESO	CIENTO CINCUANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$158.568.336.00) , incluidos IVA todos los impuestos y descuentos de ley.					
CANTIDADES Y CALIDAD ADQUIRIR	Las cantidades y calidades adquirir podrán ser consultadas en el pliego de condiciones.					
CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MYPIMES	Si					
FORMA DE CONSULTA DEL PROCESO	El proceso podrá ser consultado a través de la plataforma SECOP II					
PRECALIFICACIÓN	SI					
CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL	Acuerdo Comercial	Entidad estatal incluida	Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del acuerdo comercial	EXCEPCIONES aplicables al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial	
	Chile	SI	NO	-	NO	

	ALIANZA DEL PACIFICO	México	NO	NO	-	NO
		Perú	SI	NO	-	NO
	Canadá		NO	NO	-	NO
	CHILE		SI	NO	-	NO
	Corea		SI	NO	-	NO
	COSTA RICA		SI	NO	-	NO
	ESTADOS AELC		SI	NO	-	NO
	ESTADOS UNIDOS		SI	NO	-	NO
	México		NO	NO	-	NO
	TRIANGULO DEL NORTE	El salvador	SI	SI	NO	SI
		Guatemala	SI	SI	NO	SI
		Honduras	NO	NO	-	NO
	Unión europea		SI	NO	-	NO
	Comunidad andina		NO	NO	-	NO
REQUISITOS PARA PARTICIPAR	Los requisitos para participar se encuentran en el pliego de condiciones.					

Dada en Curillo Caquetá, hoy 18/08/2026.

Aprueba

JAVIER VILLANUEVA FOSSO Alcalde Municipal

Reviso Parte Contractual.



WILLIAM DAVID BUSTOS ORTEGA
Asesor Contratación