



PRESUPUESTO OFICIAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LAS LLUVIAS Y A LA RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE DRENAJE PLUVIAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA.

A. COSTOS DE PERSONAL					
CARGO /OFICIO	CANT	SUELDO Y/O	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
		JORNAL MENSUAL			
PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	\$ 1.600.000,00	4	50%	\$ 3.200.000,00
Residente de Interventoría	1	\$ 1.400.000,00	4	100%	\$ 5.600.000,00
Residente ambiental	1	\$ 900.000,00	4	60%	\$ 2.160.000,00
Residente en salud y seguridad en el trabajo	1	\$ 900.000,00	4	60%	\$ 2.160.000,00
Secretaria	1	\$ 800.000,00	4	60%	\$ 1.920.000,00
Auxiliar administrativo	1	\$ 800.000,00	4	60%	\$ 1.920.000,00
		SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL			\$ 16.960.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,60
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL			\$ 44.096.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS					
B. GASTOS REEMBOLSABLES APOYO A LA GESTIÓN Y VIGILANCIA					
CONCEPTO	CANT	COSTO MENSUAL	MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
Oficina- campamento, dotación oficina, campamento.	1	\$ 800.000,00	4	100%	\$ 3.200.000,00
Pruebas de laboratorio materiales	4	\$ 300.000,00	4	25%	\$ 1.200.000,00
Equipos de computo	2	\$ 400.000,00	4	100%	\$ 3.200.000,00
Edición de Informes Incluye fotografías; papelería, cd, fotocopias, presentaciones y Comunicaciones incluye teléfono, fax correo, socializaciones, videos	1	\$ 1.190.443,54	4	100%	\$ 4.761.774,00
		SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 12.361.774,00
		FACTOR MULTIPLICADOR			1,1
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 13.597.951,00



SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS		\$ 57.693.951,00
IVA	19%	\$ 10.961.851,00
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA		\$ 68.655.802,00

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS (\$68.655.802) M/CTE.

Estos valores incluyen todos los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, gravámenes y demás conceptos de carácter tributario a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del objeto contractual, de conformidad con la normatividad vigente.

Original Firmado
ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

