

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en Institucional.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
2. Calcular el **valor parcial** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
3. Calcular el **valor total** realizando la sumatoria de los **valores parciales** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
4. Determinar el **porcentaje de participación** de cada bien o insumo usando su **valor parcial** dividido por el **valor total**, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion (\%) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el **porcentaje acumulado** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su **porcentaje de participación**, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el **porcentaje de participación** y otra en la que se consignará el **porcentaje acumulado**.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como **porcentaje acumulado** el valor asignado como **porcentaje de participación**. Para el segundo bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el **porcentaje acumulado** será la suma de su porcentaje de participación con el **porcentaje acumulado** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^i participacion (\%)_i$$

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Donde $participacion(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el **40%** del personal requerido para el cumplimiento del contrato. En este caso no se requiere porque de los 3 bienes relevantes obtenidos, solo la División en Vidrio Laminado está incluido en el Registro de Productores de Bienes Naciones

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en Institucional, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en Institucional.

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL	
	Insumos	Elementos o materiales producidos
2. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PÚBLICO	Acero	División vidrio (19.17%)
	Cemento	Cielo raso en PVC (8.32%)
	Agregado fino	Concreto (7.62%)
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados metálicos
	Arena de peña	Piso homogéneo vinílico
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Triturado	Cerámicas
		Pintura
		Luminarias
		Gramas
		Cable eléctrico
		Tubería

“CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA SEDE DEL INVAMA”						BIEN RELEVANTE	PORCENTAJE
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL		
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	21,39	\$ 30.019	\$ 642.057		0,17%
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	3,00	\$ 108.283	\$ 324.848		0,08%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	275,49	\$ 26.829	\$ 7.391.149		1,93%
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	16,20	\$ 34.696	\$ 562.082		0,15%
028.011	DESMONTE PANELES DIVISORIOS	M2	1,60	\$ 23.164	\$ 37.062		0,01%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	11,00	\$ 78.719	\$ 865.907		0,23%
PART 01	DESMONTE DE MARCO METÁLICO (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	\$ 38.387	\$ 38.387		0,01%
028.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	70,00	\$ 37.339	\$ 2.613.720		0,68%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	35,00	\$ 12.705	\$ 444.691		0,12%
028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	34,00	\$ 23.335	\$ 793.397		0,21%
028.102	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,07	\$ 31.535	\$ 286.083		0,07%
029.001	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M3	2,74	\$ 228.945	\$ 627.124		0,16%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	215,77	\$ 20.247	\$ 4.368.802		1,14%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	54,48	\$ 20.312	\$ 1.106.553		0,29%
029.005	DEMOLICION DE MESONES A=0.60 M.	ML	2,67	\$ 70.938	\$ 189.405		0,05%
029.012	DEMOLICION MURO EN DRY WALL	M2	13,45	\$ 43.869	\$ 590.080		0,15%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M3	42,78	\$ 45.949	\$ 1.965.550		0,51%
029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION	M2	84,00	\$ 54.771	\$ 4.600.572		1,20%
029.081	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	80,20	\$ 14.993	\$ 1.202.466		0,31%
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	37,93	\$ 4.774	\$ 181.077		0,05%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	12,50	\$ 62.510	\$ 781.434		0,20%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	10,67	\$ 67.748	\$ 722.741		0,19%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL,	M3-Suelto	94,55	\$ 62.338	\$ 5.894.364		1,54%

	DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)						
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	34,85	\$ 52.380	\$ 1.825.240		0,48%
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	11,00	\$ 213.177	\$ 2.344.177		0,61%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	4,31	\$ 1.562.443	\$ 6.732.881	CONCRETO	1,76%
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	12,60	\$ 172.156	\$ 2.169.166	CONCRETO	0,57%
033.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RAMPAS Y BADOS PEATONALES CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	4,28	\$ 1.253.108	\$ 5.360.422	CONCRETO	1,40%
012.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0.04 MTS	M2	29,56	\$ 55.967	\$ 1.654.366		0,43%
012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	143,93	\$ 110.531	\$ 15.908.457	CERAMICA	4,15%
012.087	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO 1:3 PARA SOBRESPEORES DE REVOQUE EN MUROS O MORTERO DE PISOS	M3	2,46	\$ 945.155	\$ 2.324.628		0,61%
012.088	SUMINISTRO E INSTALACION PISO HOMOGENEO VINILICO EN ROLLO, 2 MM DE ESPESOR, ANCHO ROLLO 2MT, COLOR SEGÚN DISEÑO, ALTO TRAFICO INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO, SOLDADURA PARA JUNTAS, ADHESIVO/PEGANTE, PARA AREAS	M2	78,08	\$ 302.558	\$ 23.623.729	PISO HOMOGENEO VINILICO	6,16%
012.089	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA PVC H:8CM E=2MM, COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUYE PEGANTE	ML	57,90	\$ 23.402	\$ 1.354.989	PISO HOMOGENEO VINILICO	0,35%
013.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED FERRARA 20.3X30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO INSTALADO A 90° (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN)	M2	57,94	\$ 113.009	\$ 6.547.395	CERAMICA	1,71%
012.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA PISO TIPO 1 CM. TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR	ML	70,71	\$ 35.071	\$ 2.479.732	CERAMICA	0,65%

	BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.						
PART 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO DECK WPC SINTETICA PARA EXTERIOR	M2	23,64	\$ 307.097	\$ 7.258.402	PISO DECK WPC	1,89%
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	81,87	\$ 12.404	\$ 1.015.571		0,26%
002A.00 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	2,15	\$ 1.370.041	\$ 2.950.165	CONCRETO	0,77%
005.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	0,53	\$ 2.119.384	\$ 1.112.677	CONCRETO	0,29%
032.005	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO 3000 PSI 0,15X0,20M	ML	2,80	\$ 155.919	\$ 436.573	CONCRETO	0,11%
005.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DINTEL CONCRETO 3.000 PSI 0.15 * 0.20 M.	ML	1,37	\$ 104.105	\$ 142.103	CONCRETO	0,04%
027.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	6,15	\$ 1.673.782	\$ 10.297.774	CONCRETO	2,69%
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	772,06	\$ 11.226	\$ 8.667.006	ACERO	2,26%
005.075 A	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFIL TUBULAR RECTANGULAR CAL 14 10X4 (4"X1 1/2") (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE + PROTECCION ANTIFUEGO E INSTALACION)	KG	462,06	\$ 27.321	\$ 12.623.738	CARPINTERIA METÁLICA	3,29%
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	116,30	\$ 207.957	\$ 24.185.907	SUPERBOARD	6,31%
006.040	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	8,31	\$ 81.236	\$ 675.068		0,18%
009.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	33,77	\$ 51.576	\$ 1.741.683		0,45%

032.337	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1:3 ANCHO 15-20 CMS.	ML	11,13	\$ 44.049	\$ 490.265	0,13%
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2,00	\$ 131.742	\$ 263.484	0,07%
003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	\$ 32.760	\$ 163.802	0,04%
003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	\$ 40.598	\$ 202.991	0,05%
003.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. TA-3"X2"	UND	3,00	\$ 32.431	\$ 97.293	0,03%
007.078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 1 ". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	5,00	\$ 76.406	\$ 382.029	0,10%
007.110	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA EN P.V.C - PRESION F 1/2" CON SALIDA EN HIERRO GALVANIZADO.	UND	2,00	\$ 82.281	\$ 164.562	0,04%
013.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 4UND -1 O TIPO CORONA O SIMILAR. (JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO).	UND	3,00	\$ 252.748	\$ 758.245	0,20%
014.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 6 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	5,50	\$ 276.629	\$ 1.521.461	0,40%
003.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN.	UND	2,00	\$ 807.798	\$ 1.615.595	0,42%
003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA	UND	1,00	\$ 1.301.285	\$ 1.301.285	0,34%

	POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.						
015.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO ENTRADA POSTERIOR GRIFERIA ANTIVANDALICA. TAZA BÁLTICA CORONA O SIMILAR. CUMPLE MOVILIDAD REDUCIDA	UND	1,00	\$ 2.307.900	\$ 2.307.900		0,60%
015.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SPACE TIPO PUSH COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLER).	UND	3,00	\$ 509.817	\$ 1.529.450		0,40%
013.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS ESCONDIDOS PARA INSTALAR DERECHA A IZQUIERDA	UND	1,00	\$ 470.864	\$ 470.864		0,12%
PART 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRA RECTA DE APOYO SANITARIO EN ACERO INOXIDABLE 1 1/4", PARA PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	UND	1,00	\$ 268.710	\$ 268.710		0,07%
011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	275,49	\$ 115.784	\$ 31.897.008	CIELO RASO EN PVC	8,32%
006.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA E=3 1/2" SIN PAPEL	M2	7,15	\$ 25.962	\$ 185.630		0,05%
08B.267	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	7,00	\$ 239.747	\$ 1.678.228		0,44%
08B.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	6,00	\$ 109.356	\$ 656.136	LUMINARIA	0,17%
08B.841	DESMONTE DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYENDO RETIRO DE TUBERÍAS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN NORMATIVAS VIGENTES. IDENTIFICACIÓN Y	M2	24,00	\$ 15.481	\$ 371.532		0,10%

	SEPARACIÓN DE ELEMENTOS REUTILIZABLES O DESECHABLES. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS CONFORME A NORMATIVAS AMBIENTALES. (MEDIDO EN M2 EN PLANTA DE EDIFICACIÓN)						
08B.849	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ALUMBRADO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	55,00	\$ 183.178	\$ 10.074.793	CABLE ELÉCTRICO	2,63%
08B.851	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERÍA PVC SCH40 Y CABLE #12 HFFRLS	UND	20,00	\$ 188.996	\$ 3.779.923	CABLE ELÉCTRICO	0,99%
08B.860	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	UND	17,00	\$ 213.377	\$ 3.627.407	CABLE ELÉCTRICO	0,95%
08B.869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	UND	38,00	\$ 197.815	\$ 7.516.986	LUMINARIA	1,96%
PART 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMPARA BARRA LED 50W ITL 75(76) COLGANTE LUZ BLANCA L=117,5 CM	UND	3,00	\$ 307.097	\$ 921.292	LUMINARIA	0,24%
08B.241	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION APLIQUE TORTUGA APTO PARA USO A LA INTEMPERIE. BOMBILLO AHORRADOR 26W E27.	UND	10,00	\$ 181.528	\$ 1.815.281	LUMINARIA	0,47%
08B.876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1/2"	ML	95,00	\$ 6.696	\$ 636.131		0,17%
08B.881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML	37,00	\$ 11.501	\$ 425.530		0,11%
08B.882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA RJ45 DOBLE CAT. 6A	UND	20,00	\$ 153.761	\$ 3.075.218		0,80%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	4,00	\$ 940.017	\$ 3.760.068	CARPINTERIA METÁLICA	0,98%
017.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.	M2	3,56	\$ 1.343.369	\$ 4.787.765	PUERTA VIDRIO+ALUMINIO	1,25%

017.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE.	M2	56,23	\$ 891.218	\$ 50.114.957	DIVISION VIDRIO	13,07%
017.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA PLEGABLE CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 8MM CON FRANJAS OPALIZADAS, ZÓCALO DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR.	M2	11,88	\$ 1.387.525	\$ 16.483.796	DIVISION VIDRIO	4,30%
PART 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA ESCRITORIO EN VIDRIO LAMINADO 3+3mm COLOR BLANCO ACABADO OPALIZADO	M2	10,56	\$ 652.582	\$ 6.893.225	DIVISION VIDRIO	1,80%
032.358	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO (1.00 X 0.50). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	UND	3,00	\$ 324.179	\$ 972.537		0,25%
017.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	18,64	\$ 369.012	\$ 6.877.470	CARPINTERIA METÁLICA	1,79%
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS	M2	4,50	\$ 751.871	\$ 3.383.419		0,88%

	NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).					
016.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLES PARA DESPENSA ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR, CON REGURESO HASTA 30 MM DE SOPORTE LONGITUDINAL. ACABADO: EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS EN TRES SECCIONES CON CUATRO BISAGRAS Y UNA JALADERA, CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUME. INTERIOR CON ENTREPAÑOS Y DISTRIBUCCION SEGUN ALTURA, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACION)	M2	1,20	\$ 1.379.485	\$ 1.655.381	0,43%
016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	0,90	\$ 751.871	\$ 676.684	0,18%
032.129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	2,00	\$ 886.347	\$ 1.772.695	0,46%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN	M2	34,40	\$ 41.937	\$ 1.442.715	PINTURA VINILO 0,38%

	PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2						
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	28,89	\$ 49.060	\$ 1.417.350	PINTURA ACRILTEX	0,37%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	M2	19,55	\$ 46.891	\$ 916.935	PINTURA ESMALTE	0,24%
019.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RETOQUE DE PINTURA EXISTENTE (INCLUYE RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS DE PINTURA)	M2	229,53	\$ 31.239	\$ 7.170.329	PINTURA VINILO	1,87%
PART 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA E INSTALACIÓN DE ASFALTO EN FRIO (INCLUYE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M2	250,00	\$ 34.897	\$ 8.724.360		2,28%
021.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	30,00	\$ 171.298	\$ 5.138.927		1,34%
PART 07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUFA DE EMPOTRAR EN MESÓN MARCA CHALLENGER O SIMILAR 58,5 CM 4 PUESTOS ELÉCTRICA 220V ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	\$ 1.535.487	\$ 1.535.487		0,40%
022.001	ASEO GENERAL	M2	287,70	\$ 6.481	\$ 1.864.628		0,49%

100,00%

TOTAL, OBRAS INCLUIDO AU				\$ 383.449.159	TOTAL POR BIEN		
					ACERO		2,26%
					CABLE ELÉCTRICO		4,56%
					CARPINTERIA METÁLICA		6,07%
					CERAMICA		6,50%
					CONCRETO		7,62%
					CIELO RASO PVC		8,32%
					DIVISION VIDRIO		19,17%
					LUMINARIAS		2,85%

PISO HOMOGENEO VINILICO	6,51%
PINTURAS	2,85%
SUPERBOARD	6,31%

TOTAL POR BIEN		Acumulado
DIVISION VIDRIO + ALUMINIO	19,17%	19,17%
CIELO RASO PVC	8,32%	27,48%
CONCRETO	7,62%	35,10%
PISO HOMOGENEO VINILICO	6,51%	41,61%
CERAMICA	6,50%	48,12%
CARPINTERIA METÁLICA	6,07%	54,18%
SUPERBOARD	6,31%	60,49%
CABLE ELÉCTRICO	4,56%	65,05%
LUMINARIAS	2,85%	67,90%
PINTURAS	2,85%	70,75%
ACERO	2,26%	73,01%

PROMEDIO	6,64%
----------	-------

DIVISIÓN EN VIDRIO LAMINADO

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
86000514477	20260722168566	INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	9403100000		Registro de Producción Nacional	DIVISIÓN EN VIDRIO LAMINADO	2026-08-09

CIELO RASO EN PVC (No se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales)

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

CIELO RASO PVC

Consultar

Nombre comercial:

CIELO RASO PVC

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

<<<1>>>

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social

NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos

Descripción del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico:

CIELO RASO

Consultar

Nombre comercial:

CIELO RASO

Mostrar 10 entradas

COPIAR

EXCEL

PDF

COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros									

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

<<<1>>>

CONCRETO (No se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales)

Nombre técnico:

CONCRETO

Nombre comercial:

CONCRETO

Consultar

Mostrar 10 entradas

COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES

Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
9012538443	RPBN0185400	CARVEPA S.A.S.	6810990000	0	Registro de Producción Nacional	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	Cúcuta	22/04/2027
9012538443	RPBN0185400	CARVEPA S.A.S.	6810990000	0	Registro de Producción Nacional	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	Cúcuta	22/04/2027
9012538443	RPBN0185400	CARVEPA S.A.S.	6810990000	0	Registro de Producción Nacional	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	BANCAS DE CONCRETO CON ESPALDAR	Cúcuta	22/04/2027
8909002237	RPBN0187332	CAMILO ALBERTO MEJIA CIA S.A.S.	7326200000		Registro de Producción Nacional	FIBRA O SEGMENTOS DE ACERO EN LONGITUDES DESDE 30 MM Y DIAMETROS DESDE 0.55 MM PARA REFUERZO DEL CONCRETO	FIBRA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO U HORMIGON	Marinilla	27/05/2027

