
 
    

 

ESTUDIO PREVIO  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015) 

 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN LA 
ETAPA PRECONTRACTUAL,  CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO 
A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA”. 
 
CDP: 1026 del 31 de agosto de 2026 
RUBROS: 2.3.2.02.02.008.4599031.16.05.115 denominado Asistencia técnica y profesional 
proyecto fortalecimiento institucional. 
VALOR: $ 19.400.000,00 
PLAZO: Tres (03) Meses y Veinte (20) Días 
BPIN: 2024055910001 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la administración 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia. 
 
Se procede a realizar el presente estudio previo en acatamiento a lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 que 
desarrolla lo previsto en los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como 
justificación de la necesidad de realizar siguiente contratación: 
 

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION 

 
La Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, Antioquia;  es una entidad territorial de naturaleza 
pública, de acuerdo con la constitución nacional de 1991, ley 136 de 1994 y demás leyes y 
decretos que la reglamenten, con autonomía administrativa y presupuestal; dentro del 
organigrama de la estructura de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Planeación como oficina 
encargada de cumplir en términos generales las funciones del diagnóstico, formulación  y 
ejecución tanto de los procesos contractuales como de los proyectos de inversión física, 
contemplados al interior del Plan de Desarrollo Municipal. Bajo este parámetro y dentro del 
marco constitucional y legal que obliga a toda entidad estatal a cumplir con los principios de la 
función administrativa (artículo 209 de la constitución nacional) en la prestación del servicio que 
se le ha encomendado, a la  Secretaría de Planeación, identificar la conveniencia de llevar a 
cabo la contratación para  la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL,  CONTRACTUAL, POST 
CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, ANTIOQUIA”. Lo anterior previas las siguientes consideraciones:  
 
1. Que dentro de la planta de cargos del municipio, no cuenta con personal para realizar las 

labores requeridas; sin embargo, la entidad debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 



 
    

 

2. Que para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar 
directamente con el personal natural o jurídico que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con 
el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido varias ofertas. 

3. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, capítulo III, (DEL CONTRATO 
ESTATAL), articulo 32 (DE LOS CONTRATOS ESTATALES), numeral 3 (CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS), “son los contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad.   Estos contratos solo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación 
laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente indispensable. 

4. Que por su parte, el Decreto 1082 de 2015, decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional, en su capítulo 2, Sección 1, Subsección 4, Articulo 
2.2.1.2.1.4.9, Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión,  o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales….”Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con 
persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate.  En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita”. 

 
Que mediante este análisis de oportunidad y conveniencia se sustenta la contratación de 
personal que se requiere para la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL,  CONTRACTUAL, POST 
CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, ANTIOQUIA”. La Administración Municipal, conocedora de la importancia que reviste 
el adelantar los procesos contractuales y la ejecución de los proyectos de inversión física, 
contemplados al interior del Plan de Desarrollo; de una manera tal y como lo establecen las 
normas vigentes definidas para  tal fin, toda vez que igualmente la Entidad Territorial, tiene 
definido a su interior el Plan Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI y el 
respectivo Plan de Acción, que permiten de una manera organizada y consecuente cumplir con 
las metas y objetivos planteados al interior de los instrumentos de gestión mencionados 
anteriormente, que permiten de una manera organizada y consecuente cumplir con las metas y 
objetivos planteados al interior de los instrumentos de gestión mencionados anteriormente, 
dicha contratación también se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal que se 
encuentra vigente “DICIENDO Y HACIENDO” bajo el programa Administración Publica Moderna 
en el producto  Un (1) fortalecimiento anual para la Secretaria de Planeación y desarrollo 
territorial Municipal. 
 
En ese orden de ideas, frente al estado de cosas existentes y para el aseguramiento de la 
gestión y cumplimiento de las competencias, funciones y responsabilidades asignadas al 
municipio, en las áreas de Infraestructura Deportiva, Infraestructura Vial, Infraestructura de 



 
    

 

Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructura física educativa urbana y rural, 
mejoramiento de escenarios deportivos, construcción de cubiertas a placas polideportivas, 
construcción y mantenimiento de escenarios deportivos, construcción de vías, mantenimiento 
de vías, protección de taludes, riberas y riveras; se hace necesario contratar con personal 
externo para llevar a cabo la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN 
DE PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL,  CONTRACTUAL, POST 
CONTRACTUAL Y BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, ANTIOQUIA”, cabe resaltar que estas labores con la evolución de las plataformas no 
requieren de su presencia física en las instalaciones de la alcaldía municipal salvo en ocasiones 
especiales y que sea requerido. 
 

2. - DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN 
LA ETAPA PRECONTRACTUAL,  CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR 
APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA”. 
 

2.2. ACTIVIDADES: 
 
1. Asesorar y apoyar los procesos contractuales que se adelanten en la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial Municipal, en materia de Inversión física, conforme a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Realizar el apoyo en la estructuración de los procesos de contratación que se llevan a cabo 

desde la secretaria de planeación municipal en cualquiera de sus modalidades (mínima 

cuantía, contratación directa, selecciones abreviadas, licitaciones y todas aquellas que 

apliquen en el transcurso de la ejecución). 

3. Asesorar y apoyar la elaboración de Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios de los 
contratos de ejecución de proyectos de inversión física, cuya responsabilidad recaiga en la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal.  

4. Asesorar y apoyar las labores de supervisión, seguimiento, evaluación y control de la 
ejecución de proyectos de inversión física, cuya responsabilidad recaiga en la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas Municipal.  

5. Presentar los respectivos informes que en virtud al cumplimiento del objeto contractual le 
sean solicitados. 

6. Atender oportunamente los requerimientos en materia de visitas técnicas para identificación 

de problemas, necesidades y expectativas razonables de la comunidad, debiendo presentar 

informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución, los 

presupuestos de las obras  propuestas,   los análisis de precios unitarios cuando a ello 

haya lugar. 

7. Apoyar en la formulación y/o elaboración y/o revisión de proyectos para el cumplimiento de 

las metas planteadas en el Plan de Desarrollo municipal.  



 
    

 

8. Informar a la Administración Municipal en forma continua y periódica sobre el avance, 

problemas y soluciones presentados en el desarrollo de los contratos, a través de informes 

semanales, mensuales o especiales a solicitud de la Entidad. 

9. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los 

contratos de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos 

originalmente. 

10. Armonizar las actividades del contratante y Contratista para el logro del objetivo general del 

proyecto, así como la de obtener excelentes obras que satisfagan las necesidades de la 

comunidad o suministros adecuados y oportunos. 

11. Verificar la ejecución de las obras, de conformidad con lo estipulado en los contratos y en 

las normas técnicas y administrativas pertinentes.  

12. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual, 

dando aviso a la Administración Municipal de los eventos de incumplimiento que ameriten 

el ejercicio de las facultades contractuales de la Administración Municipal. 

13. Verificar el cumplimiento de los cronogramas, establecidos en los contratos. 

14. Efectuar seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales mediante actas o 

informes de acuerdo a la naturaleza de los contratos. 

15. Las demás que le se asignen y que tengan relación directa con el objeto del contrato. 

 
2.3. Plazo de Ejecución: El contrato resultante del presente estudio previo tendrá una duración 
de Tres (03) Meses y Veinte (20) Días. 
 
2.4. Apropiación Presupuestal: La Alcaldía de Puerto Triunfo cuenta con el programa 
presupuestal: 2.3.2.02.02.008.4599031.16.05.115 denominado Asistencia técnica y 
profesional proyecto fortalecimiento institucional. 
 
2.5. Valor del Presupuesto Oficial: El valor del presupuesto oficial establecido para el 
presente estudio previo es de la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($ 19.400.000,00) MCTE. 
 
2.6. Forma de Pago: El valor del presente contrato corresponde a la suma de DIECINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 19.400.000,00) MCTE. El Municipio de Puerto 
Triunfo pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Luego del perfeccionamiento y una 
vez cumplidos los requisitos de ejecución, se suscribirá acta de inicio a partir del cual se 
cancelarán mediante acta parcial de ejecución cada treinta (30) días calendario, previa 
presentación por parte del contratista del informe de actividades, certificación del cumplimiento 
del objeto por parte del supervisor y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad 
social en salud, pensiones y ARL. Estos aportes deberán cumplir las previsiones legales y se 
liquidaran sobre el 40% del valor de la factura. El citado valor incluye el pago de las siguientes 
estampillas: i) Procultura 2%, ii) Proanciano 4%, iii) Prodeporte 2,5% iv) Reteica 1%, que el 
importe de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en 
cuenta del contratista, pagos que se realizarán mediante la suscripción de actas parciales o 
fracción de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
contratista. 



 
    

 

 
2.7. Supervisión y/o Interventoría: La supervisión del contrato resultante de la presente 
contratación será realizada por la Secretaria de Planeación, de la Alcaldía Municipal de Puerto 
Triunfo. 
 
2.8 Requisitos Mínimos:  
 
Que el personal a desarrollar las actividades, debe cumplir con los requisitos mínimos para la 
presente contratación: 
 

 Profesional en ingeniería con experiencia general relacionada igual o superior a 
cincuenta (50) meses en actividades de Ingeniería correspondientes en el sector público, 
contados a partir de la obtención del título universitario. 

 Que tenga estudios adicionales en contratación pública (Diplomado). 
 Que tenga especialización en supervisión e interventoría de Obras. 
 Para la presente contratación, se debe dar cumplimiento a los requisitos mínimos antes 

exigidos.  
 

En caso contrario, no habrá lugar a la misma. 
 
2.9 Documentos para Suscribir el Contrato: 
 
Para la suscripción del contrato, deberá anexar los siguientes documentos: 
 
Documentos 
 

 Carta de Presentación de la propuesta. 

 Formato único de Hoja de Vida. 

 Fotocopia del formulario de inscripción en el RUT. 

 Diligenciamiento Formulario Declaración de Bienes y Rentas.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%. 

 Fotocopias de los diplomas, actas de grado, seminarios y demás certificaciones 
educativas que demuestren la idoneidad de la persona para desarrollar el objeto a 
contratar. 

 Fotocopia de los antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General. 

 Fotocopia del pasado judicial vigente expedido por la autoridad competente. 

 Fotocopia de los antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría General. 

 Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 Certificado REDAM. 

 Fotocopias de certificaciones u contratos que acreditan experiencia. 

 No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades de que tratan los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y demás 
disposiciones legales pertinentes. 

 Exámenes médicos pre ocupacionales. 

 Aportes al sistema de seguridad social o en su defecto certificado de afiliación pensión, 
EPS y ARL. 



 
    

 

 
2.10. Tipo de Contrato: El contrato es de prestación de servicios profesionales. 
 
2.11. Lugar de Ejecución: El Servicio se prestará en el Área Urbana y Rural del Municipio de 

Puerto Triunfo, Departamento de Antioquia.  

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

Previamente al estudio de la modalidad de contratación, es importante evaluar la tipología del 
contrato a celebrar, es decir, si se trata de un contrato de prestación de servicios o contrato de 
consultoría, en la medida que uno u otro tiene diferente procedimiento legal de selección. 
 

La Ley 80 de 1993 en su artículo 32 define los contratos antes mencionados, al señalar: 
 
ARTICULO 32. De los contratos estatales 
Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 
 
Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.  
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable.  Así las cosas, teniendo en cuenta que el Municipio pretende 
contratar el apoyo la asistencia en la optimización de los procesos contractuales, con el fin de cumplir 
los cometidos estatales asignados a la Secretaria de General  
 
Específicamente las relacionadas con la etapa precontractual de los contratos de obra como pliego de 
condiciones, análisis de presupuestos de obra, análisis de precios, revisión de metodologías, es 
conclusión que el tipo de contrato que se adecua es el de prestación de servicios en la medida que no 
se trate de un estudio específico o concreto, sino de asesorías administrativas generales. 

 
Siendo claro que el tipo de contrato a suscribir, se ajusta a la modalidad de contratación por 
Prestación de Servicios Profesionales, por lo cual se procede a definir los fundamentos jurídicos 
de la modalidad de selección. Decreto 1082 de 2015. Así:  
 

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar 
directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 



 
    

 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y que se pretende contratar servicios profesionales para 
asesorar a la Secretaria de Planeación, y a las demás secretarias, la modalidad se selección 
para escoger al contratista es la CONTRATACION DIRECTA, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el Capítulo IV; Contratación Directa; del 
Decreto 1082 de 2015. La entidad estatal contratará con la persona natural o jurídica que una 
vez sea invitada a presentar propuesta que demuestre que está en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que cumple los requisitos de experiencia. 
 

4.- ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto estimado para los servicios ya ampliamente descritos se estima en la suma de 
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 19.400.000,00) MCTE., Cifra que 
fue calculada teniendo en cuenta contratos anteriores con el mismo objeto y actividades a 
realizar, los conocimientos, experiencia, calidad del servicio a recibir por parte del contratista, 
para la realización del objeto contractual. 
 
Es un contrato de prestación de servicios profesionales, que por su naturaleza y valor se puede 
adjudicar directamente. Sin embargo, primaran principios constitucionales, legales y 
presupuéstales en aras de los procedimientos internos de economía y eficiencia administrativa. 
 
En consecuencia se establecen como cantidades y presupuesto estimado, las siguientes:  
 

ITEM 
 

CODIGO DESCRIPCION CANT VALOR TOTAL 

1,0 

 
UNSPSC 80101509: 

Servicios de 
asesoramiento para 

asuntos gubernamentales 
y de relaciones 
comunitarias. 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO INGENIERO, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 
A LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL,  
CONTRACTUAL, POST CONTRACTUAL Y BRINDAR 
APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESDE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA”. 

1 $ 19.400.000,00 

TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO $ 19.400.000,00 

 
5.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
La entidad se ceñirá a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, preceptuando en su Artículo 
2.2.1.2.1.4.9, que las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad 
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  
 



 
    

 

6.- SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL 
CONTRATO. 
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estudio previo, no se ajusta a 
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aplicable. 
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ajuste del estudio previo por 
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firma el contrato en el plazo 
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de las garantías que amparan 
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c
ió

n
 

T
e

c
n
o
ló

g
ic

o
 Ocurre cuando se presentan 

fallas en la disponibilidad del 

Sistema de Contratación 

Pública – SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o incumplimiento de 

los plazos legales para la 

publicación de los actos y/o 

documentos derivados de 

los procesos contractuales P
o
s
ib

le
 3

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

5
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurre cuando se presentan 

retrasos o incumplimientos en 

la entrega de los informes y/o 

productos a cargo del 

contratista, con ocasión de la 

ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución 

del contrato, satisfacción de 

la necesidad y posible 

incumplimiento de las 

obligaciones y actividades 

pactadas en el contrato. 

P
o
s
ib

le
 3

 

M
a

y
o
r 

4
 

7
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 



 
    

 

N
o

. 
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

6
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurre cuando se presentan 

demoras por parte de la 

Entidad en las aprobaciones 

previas de los productos y/o 

informes desarrollados por el 

contratista. 

Afecta el cumplimiento de 

las obligaciones del 

contratante a cargo del 

Supervisor del contrato, 

relacionadas con la 

aprobación de productos y/o 

informes, y genera retraso 

en el trámite de pago a favor 

del contratista. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

M
o

d
e
ra

d
o
 3

 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Se presenta cuando la entidad 

no cuenta con los recursos 

para pagar el valor del 

contrato en los plazos 

establecidos. 

Genera mora de la entidad 

en el pago que puede 

afectar al contratista, hasta 

el punto de romper la 

ecuación económica del 

contrato. 

R
a
ro

 1
 

M
e

n
o
r 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Se presenta por la expedición 

de normas que impongan 

nuevos tributos, impuestos o 

cargas parafiscales, que 

pueden afectar el equilibrio 

económico del contrato. 

Genera una carga adicional 

a las previstas, que puede 

afectar a cualquiera o a las 

dos partes del contrato. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

M
e

n
o
r 

2
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

 
Forma de Mitigarlo 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Contro

les a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 



 
    

 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Contro

les a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

1
 

U
N

ID
A

D
 

Revisión y apoyo 

jurídico a las 

dependencias que 

solicitan la 

contratación, 

aclarando los 

requisitos y la 

aplicabilidad de cada 

una de las 

modalidades de 

selección. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Grupo de 

Contratación 

Asesoría a las 

dependencias, 

revisión y ajuste del 

Estudio Previo. 

Constante 

actualización 

normativa. 

Cada vez que se 

presenta una 

solicitud de 

contratación. 

3
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Se establecen plazos 

perentorios para el 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Grupo de 

Contratación 

y 

Contratista 

Verificando el 

cumplimiento de los 

plazos establecidos 

para el 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato. 

Cada vez que se 

elabora un 

contrato. 

 

4
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Reporte al 

Administrador del 

SECOP, y dejar 

evidencia de la 

interrupción del 

servicio. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

B
a
jo

 Grupo de 

Contrataci

ón 

Revisando la 

Página de 

SECOP para el 

cargue de la 

información 

Cada vez que 

hay que 

publicar actos 

administrativos 

de contratación 

5
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

pactadas en el 

contrato. 

 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor 

del contrato 

A través de la 

verificación de 

cumplimiento de las 

obligaciones del 

contratista, en los 

plazos establecidos 

en el contrato. 

Permanente y 

previo a la 

expedición del 

recibo a 

satisfacción. 

6
 

L
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Revisión y 

aprobación oportuna 

de la documentación 

inherente a los 

productos e informes 

del contrato. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor 

del contrato 

Se establecen 

comités de 

seguimiento y 

supervisión, para la 

revisión previa de los 

productos e informes. 

Conforme a los 

plazos 

contractuales. 



 
    

 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Contro

les a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

7
 

L
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 Verificación del valor 

total del contrato y/o 

sus adiciones en 

valor, de manera 

previa a la 

expedición del 

registro 

presupuestal. 

R
a
ro

 1
 

M
e

n
o
r 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Subdirección 

Financiera – 

Grupo de 

Presupuesto 

En el momento de 

expedir el registro 

presupuestal al 

contrato y/o sus 

adiciones en valor, 

verificar que los 

valores correspondan 

a los del registro 

presupuestal. 

Cada vez que se 

expide registro 

presupuestal a un 

contrato y/o 

adición. 

 

8
 

L
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C

IÓ
N

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Aplicación inmediata 

de las disposiciones 

legales y ajuste de 

los procesos internos 

de la entidad. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

CONTRATIS

TA 

UNIDAD 

Permanente consulta 

y actualización 

normativa. 

Permanente 

 
7. ANALISIS QUE SUSTENTE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN 

LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL 
CONTRATO. 

 

El Municipio de Puerto Triunfo Por disposición del artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 

2015, no resulta obligatoria la constitución de garantías en la modalidad de contratación directa, 

en consecuencia se sustenta el presente estudio prescindirá de éstas atendiendo la naturaleza 

del contrato de prestación de servicios bajo el entendido que la idoneidad y experiencia del 

posible contratista constituyen los elementos que validan la suscripción del contrato, 

minimizando así los riesgos asociados a la ejecución del mismo. 

 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 

ESTADO COLOMBIANO. 
 
La presente contratación NO se encuentra en el marco de algún Acuerdo Internacional u 
Tratado de Libre Comercio suscrito y en vigencia en el territorio nacional. 
 
 
 

ING. JUAN PABLO ARBOLEDA LAVERDE 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

 


