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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 209, que “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades admi-
nistrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 
Del mismo modo acorde el Artículo 3 del Decreto 642 de 2025, por medio del cual se expide el Decreto 
Único del Sector Gobierno, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo 
del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de 
las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de 
los derechos huma nos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura 
democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las 
relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distinto s niveles.” 

 
Es así que la Alcaldía Local tenga como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la 
acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. 
Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la pro-
moción de la convivencia y la resolución de conflictos.” 

 

Por su parte en el artículo 7 del Decreto 642 de 2025, se determina el ejercicio de las funciones de las 
Alcaldías Locales, de la siguiente manera:  
 

“[...] 
 

Artículo 7°. Alcaldías Locales. Corresponde a las Alcaldías Locales el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

1. Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 
2. Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el 

marco de las orientaciones distritales en la materia. 
3. Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales que 

intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones 
distritales. 

4. Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los 
recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde 
Local. 

5. Promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las Juntas Administradoras Locales. 
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6. Coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las autoridades locales que operan bajo la orientación control admi-
nistrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente. 

7. Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones defi-
nidas en la Ley, así como en el trámite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el ámbito local. 

8. Adelantar los trámites y acciones necesarios para el cumplimiento de las normas de policía vigentes sobre protección al 
consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas. 

9. Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las disposiciones vigentes en materia. 
10. Realizar el cobro persuasivo de las sanciones económicas derivada de la acción policiva de las autoridades a cargo de la 

Secretaría Distrital de Gobierno y reportar la información a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
11. Adelantar el estudio y registro de la personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comu-

nitaria y Asociaciones Comunales de Juntas Domiciliadas en la localidad y demás formas sociales que le competa conforme 
a la Ley. 

12. Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones propias o delegadas en 
los Alcaldes Locales como autoridad Administrativa, Política y de Policía en lo Local. 

13. Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los lineamientos, procesos y procedimientos definidos 
por la Secretaría. 

14. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. 
15. Las demás funciones asignadas por la ley que correspondan a su naturaleza. 

 
[...]” 

 
A través del Decreto 642 de 2025, en los Artículos 149, 150, 151 y 152, delega en los alcaldes locales la facultad 
para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de 
conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo de los Fondos de Desarrollo 
Local. 

 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2024-
2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, como política pública referente de las acciones de la Admi-
nistración Distrital en el cuatrienio que comprende desde mayo 2024 hasta junio 2028 contempla den-
tro de su estructura el objetivo estratégico el Propósito No. 4 de: “Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su 
Acción Climática. Programa 27 Movilidad Sostenible. Con este programa se busca contribuir a mejorar la calidad del aire, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y promover una movilidad más eficiente y sostenible en la ciudad mediante la implemen-
tación de medidas concretas. Por esto, en cuanto al transporte público sostenible, se impulsará la modernización de la flota hacia 
vehículos de cero y bajas emisiones y se desarrollará un sistema multimodal integrado, de manera física y tarifaria, que ofrezca 
alternativas de movilidad sostenible y reduzca la dependencia del transporte privado, generando conexiones operacionales que bene-
ficien a las poblaciones de diversos sectores de la ciudad”. 
 
En ese sentido, la Alcaldía Local de Suba cuenta con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Am-
biental y de Obras Públicas para la Localidad de Suba 2025-2028 – “Confiando en su veci, SUBA CA-
MINA SEGURA”, adoptado mediante Acuerdo 002 de 2024, el cual constituye el referente de las 
acciones y políticas de la administración local, contempla el proyecto de inversión No. 2456 “Movilidad 
integral, segura y sostenible en Suba”, que en el marco del programa se plantea “Intervenir 16 Kilómetros-carril 
de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación” y el proyecto e inversión 
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No. 2812 “Espacios públicos nuevos, renovados y más asequibles”, que en el marco del programa se plantea 
“Intervenir 13000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con accio-
nes de construcción y/o conservación.” 
 
Asimismo, se promoverán soluciones de transición energética en el transporte carretero, mediante in-
centivos para la adopción de vehículos limpios y la instalación de infraestructura de carga rápida para 
vehículos eléctricos, complementadas con medidas que desincentiven el uso de automotores de com-
bustión interna. De igual forma, se priorizará una gestión eficiente del transporte de carga, a través de 
la renovación de la flota con unidades más limpias y eficientes, con el propósito de reducir la concen-
tración de material particulado en el aire y mejorar la salud respiratoria de quienes habitan y transitan 
en la ciudad. 
 
Por otra parte, se fomentará la movilidad individual baja en carbono mediante el fortalecimiento de 
modos de transporte como la movilidad activa (particularmente la caminata y el uso de la bicicleta), así 
como mediante el mejoramiento del espacio público destinado a estos medios, a través de la conser-
vación y construcción de infraestructura adecuada y segura. 
 
Para tal fin, y bajo la premisa de una mejora integral de la infraestructura vial y el espacio público, se 
priorizarán el diseño, la construcción y la conservación de la malla vial local e intermedia urbana, ga-
rantizando condiciones de movilidad segura y eficiente. Paralelamente, se impulsará la recuperación y 
señalización del espacio público, así como la construcción y el mantenimiento de andenes accesibles e 
incluyentes, fortaleciendo la movilidad activa y segura en la localidad y contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo urbano y acción climática del Distrito. En este marco, se plantean las 
siguientes metas. 
 

Tabla 1 Metas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
META INDICADOR 

Infraestru
ctura 

segura e 
incluyente 

Diseño, construcción y 

conservación 

(mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla 

vial local e intermedia 

Urbana o rural. 

Intervenir 16 
Kilómetros-carril de 

malla vial urbana 
(local y/o intermedia) 

con acciones de 
construcción y/o 

conservación 

Kilómetros-carril 

construidos y/o 

conservados de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) 

Construcción y/o 

conservación de elementos 

del sistema de espacio 

público 

Intervenir 13000 
metros cuadrados de 
elementos del sistema 

de espacio público 
peatonal con acciones 
de construcción y/o 

conservación. 

Metros cuadrados 

construidos y/o 

conservados de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal. 

Fuente datos: Elaboración oficina de infraestructura FDLS 
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En línea con lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, con el propósito de 
actualizar y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido, en el año 2016 terminó la actualización masiva de los objetos cartográficos de la sección 
transversal de la malla vial urbana de Bogotá, a través de un proceso que consistió en digitalizar en 
geometría tipo polígono, objetos nuevos y ajustar existentes (Andén, Calzada, Separador, Bahía, Ciclo-
rruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de imágenes ortorectificadas “(geo-
rreferenciadas)” (IDEC@) y coberturas de nivel de manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), plan 
vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado 
de Trasporte Público SITP (SDM) y malla vial integral (UAECD).  
 
Con base en lo anterior, el diagnóstico generado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la malla 
vial urbana y rural de Bogotá D.C. a corte diciembre de 2025, alcanza los 15.186,7 Kilómetros de carril, 
de los cuales 13.841,8 Kilómetros de carril corresponden a malla vial urbana y 1.344,9 km-carril co-
rresponden a malla vial rural. 
 
De los 15.186,7 km-carril de extensión de la malla vial a diciembre de 2025, se cuenta con estado de 
condición superficial para 14.899,7 km-carril, los cuales incluyen tanto la malla vial en zona urbana 
como en zona rural. 
Producto de lo anterior, se relaciona la composición y estado de la malla vial de la Ciudad para diciem-
bre de 2025: 

 
Figura 1 Extensión de la malla vial por localidad 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025, Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 
De estos, aproximadamente 5460,9 km-carril (39,90%) se encuentran en estado bueno, seguido de 
3661,8 km-carril (26,76%) en estado satisfactorio, 1563,6 km-carril (11,43%) en estado aceptable, 959,8 
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km-carril (7,01%) entre estado pobre, 1128,9 km-carril muy pobre y grave (8,25%) y finalmente 910,1 
km-carril (6,65%) en estado fallado. 
 
El déficit generado año tras año en la malla vial y espacio público en la Localidad de Suba viene siendo 
una problemática repetitiva, dado que anualmente se realiza una inversión en el mejoramiento de esta, 
en la cual no se ha logrado el objetivo de tener el cien por ciento (100%) de las vías y espacio público 
en la localidad en cuanto a conservación, mantenimientos y construcción ya que los recursos destina-
dos resultan ser deficientes para atender a todas las necesidades de la localidad de Suba. 
 
El sistema vial en la ciudad de Bogotá actualmente se encuentra compuesto por la malla vial troncal, 
arterial, intermedia, local, rural principal y rural no principal. Las primeras dos (02) son las de mayor 
importancia ya que actúan como soporte de movilidad y accesibilidad en la ciudad con conexión con 
el resto del país, la malla vial intermedia corresponde a los tramos viales de la retícula que alimenta la 
malla vial troncal y arterial tienen la función de servir como alternativa de circulación, la malla vial local 
corresponde a los tramos viales que permiten accesibilidad entre las unidades de vivienda y comunica-
ción entre barrios. 
 
Es importante también tener en cuenta las condiciones ambientales debido a que se presentan casos 
de atención de emergencias en la malla vial, cuidado en los cuerpos de agua, remoción en masa en 
laderas y demás emergencias que se presentan día a día, lo cual se refleja en los desbordamientos de 
canales en temporada de lluvia, deslizamientos, colmatación de alcantarillas o estructuras de drenaje 
entre otros, los cuales deben ser atendidos por la Alcaldía Local. 
 
Se evidencia que la mayor parte de la extensión de la malla vial urbana corresponde al tipo de malla 
local con 8.094,4 km-carril, representando un 53,30% aproximadamente, seguida de la malla vial inter-
media, arterial y troncal respectivamente. 
 
En cuanto a la malla vial rural, existe una gran diferencia entre la extensión de ambos tipos de malla, 
correspondiendo aproximadamente el 71,91% a la malla rural no principal y el 28,08% a la malla rural 
principal. 
 
La información obtenida producto del desarrollo del mencionado proyecto corresponde al inventario 
de daños existentes en las vías de la ciudad, clasificados por tipo de daño, severidad y extensión, y a 
partir de esto se determinaron dos (02) indicadores de estado en función de los tipos de superficie: i) 
Índice de Condición del Pavimento (PCI) para superficies flexibles, rígidas y articuladas, ii) Índice de 
Condición de Vías Sin Superficie (URCI) para vías en afirmado en la malla rural. Una vez se identifi-
caron los daños con sus extensiones y severidades, esta información se utiliza para calcular el 
indicador de estado PCI/URCI, usando procesos matemáticos basados en ábacos de valores deducidos 
e iteraciones. 
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Cuando se ha calculado el indicador de estado superficial (PCI/URCI) se procede con la clasificación 
del valor obtenido según las siguientes escalas: 
 

Figura 2 Escala de clasificación de los indicadores de condición (PCI/URCI) 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025, Subdirección General de Desarrollo Urbano 

 
1.1.1 COMPOSICIÓN Y ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
 
Los niveles deficitarios de la malla vial en la Localidad de Suba han sido una problemática recurrente 
evidenciada de oficio por la Entidad, pese a que anualmente se realiza inversión en la mejora de la 
malla vial, no ha sido posible lograr mejorar significativamente la calidad de las vías y el mantenimiento 
de estas, toda vez que los recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de toda la Loca-
lidad. 
La extensión y el diagnóstico de la malla vial urbana de la localidad de Suba, la cual cuenta con 1.728,2 
km-carril distribuidos de la siguiente manera: 

 
• Arterial 513,7 km-carril 

• Intermedia 267,8 km-carril 

• Local 932,7 km-carril 
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1.1.1.1 ESTADO DE LA MALLA VIAL 
 
ESTADO DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
 
La Malla Vial arterial de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de Bogotá 
realizado por el IDU a corte diciembre de 2025, alcanza aproximadamente 513,7 km-carril, cuyo resul-
tado de su estado se muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4 Estado Malla Vial Arterial Suba –diciembre de 2025 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025 

 
Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial troncal en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al cincuenta por ciento (65,88%) de Km-Carril en buen estado. 
 
ESTADO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA 
 
La Malla Vial intermedia de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de 
Bogotá realizado por el IDU a corte diciembre de 2025, alcanza aproximadamente 267,8 km-carril, 
cuyo resultado de su estado se muestra en la Figura 5 
 

Figura 5 Estado Malla Vial Intermedia Suba –diciembre de 2025. 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025 
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Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial troncal en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al cincuenta por ciento (46,53%) de Km-Carril en buen estado. 
 
ESTADO DE LA MALLA VIAL LOCAL. 
 
La Malla Vial Local de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de Bogotá 
realizado por el IDU a corte diciembre de 2025, alcanza aproximadamente 859,6 km-carril, cuyo resul-
tado de su estado se muestra en la Figura 6. 
 

Figura 6 Estado Malla Vial Local Suba –diciembre de 2025 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025 

 
Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial troncal en la localidad de Suba, con 
porcentajes superiores al treinta por ciento (30,44%) de Km-Carril en buen estado. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los niveles deficitarios de la malla vial urbana en la Localidad 
de Suba han sido una problemática recurrente evidenciada de oficio por la entidad, pese a que anual-
mente se realiza inversión en la mejora de la malla vial urbana, no ha sido posible lograr mejorar signi-
ficativamente la calidad de las vías y el mantenimiento de las mismas, toda vez que los recursos resultan 
insuficientes para atender las necesidades de toda la Localidad. 
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ESTADO DE LA MALLA VIAL RURAL 
 
A continuación, se presenta de forma general el inventario de la malla vial rural de Bogotá, y su estado 
por localidad, posteriormente, se ilustrará el estado por tipo de superficie y por tipo de malla vial rural 
para la localidad de Suba, recordando que la malla vial rural tiene dos (02) tipos: malla vial rural prin-
cipal y malla vial rural no principal. Suba cuenta con un total de 105 km-carril de malla vial rural, De 
estos aproximadamente 33,1 km-carril (31,52%) se encuentran en estado bueno, seguido de 31,2 km-
carril (29,71%) en estado Satisfactorio, 7,7 km-carril (7,33%) en estado aceptable, 29,8 km-carril 
(28,38%) entre estado pobre, muy pobre y grave, y finalmente 3,2 km-carril (3,05%) en estado fallado. 
de acuerdo con el diagnóstico reportado por el IDU a diciembre de 2025. 
 

Figura 7 Estado Malla Vial Rural de Bogotá 

 
Fuente datos: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fecha de corte: diciembre 2025 

 
1.1.2 ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN REALIZADOS POR LA ENTIDAD 
 
La Alcaldía local de Suba ha realizado una gestión gradual a través de los años en la malla vial local, 
por medio de procesos licitatorios. A continuación, se presentan las intervenciones realizadas desde el 
año 2021 al 2025. Lo cual muestra un mejor enfoque, mayor cantidad y nivel de atención a las necesi-
dades: 
 
Realizando un detalle por cada una de las vigencias y según la tipología de intervención se cuenta con 
lo expuesto en las siguientes tablas: 
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NO. 
NUMERO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

OBJETO 
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 
CUANTÍA 

1 
1010-2024-LP 

 
 

Licitación 
Obra Publica 

EJECUTAR A PRECIOS UNITA-
RIOS LAS ACTIVIDADES PARA 

LA CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E INTER-
MEDIA Y ESPACIO PÚBLICO 
(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS 

ACTIVIDADES QUE SE DETA-
LLEN EN EL ANEXO TÉC-

NICO. 

Bogotá D.C. 
– 

Localidad de 
Suba 

17.053.750.723 

2 
1009-2024-LP 

(119226) 
Licitación 

Obra Publica 

EJECUTAR A PRECIOS UNITA-
RIOS LAS ACTIVIDADES PARA 

LA CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E INTER-
MEDIA Y ESPACIO PÚBLICO 
(LOTE 1 ) EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS 

ACTIVIDADES QUE SE DETA-
LLEN EN EL ANEXO TÉCNICO 

Bogotá D.C. 
– 

Localidad de 
Suba 

17.516.261.734 

3 
521-

2023CO(88589) 
Licitación 

Obra Publica 

EJECUTAR A PRECIOS UNITA-
RIOS LAS ACTIVIDADES PARA 

LA CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E INTER-
MEDIA, PUENTES Y ESPACIO 
PÚBLICO EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS 

ACTIVIDADES QUE SE DETA-
LLEN EN EL ANEXO TÉCNICO 

Bogotá D.C. 
– 

Localidad de 
Suba 

6.880.991.792 

4 
521-

2022CO(77953) 
Licitación 

Obra Publica 

EJECUTAR A PRECIOS UNITA-
RIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACION DE 
LA MALLA VIAL LOCAL E IN-
TERMEDIA, PUENTES Y ESPA-
CIO PÚBLICO EN LA LOCALI-
DAD DE SUBA EN LA CIUDAD 

DE BOGOTA D.C Y LAS DE-
MÁS ACTIVIDADES QUE SE 
DETALLEN EN EL ANEXO 

TÉCNICO 

Bogotá D.C. 
– 

Localidad de 
Suba 

7.836.051.367 

Fuente datos: Elaboración oficina de infraestructura FDLS 
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Actualmente, la localidad de Suba presenta un cumplimiento adecuado de las metas proyectadas en 
materia de intervención de la malla vial y el espacio público. No obstante, dado que una parte signifi-
cativa de la infraestructura vial y del espacio público aún se encuentra en condiciones desfavorables 
(con vías en mal o regular estado), tanto para el tránsito vehicular como para el bienestar de los habi-
tantes, persiste la necesidad de continuar fortaleciendo la movilidad en el territorio. Esto permitirá 
garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para los usuarios. En este sentido, la 
Alcaldía Local, a través del presente proceso, tiene previsto avanzar en el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Local, contemplando para ello en la presente contratación lo 
siguiente: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 
 
MOVILIDAD INTEGRAL, SEGURA Y SOSTENIBLE EN SUBA - ESPACIOS PÚBLICOS 
NUEVOS, RENOVADOS Y MÁS ASEQUIBLES. 
 
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2456 -2812 
 
METAS: 
 
Para efectos del presente proceso de contratación se resalta el aporte en las siguientes metas: 
 

Tabla 3 Metas cubiertas que se buscan contribuir según el Plan de Desarrollo Local. 

CONCEPTO 
DE GASTO  

METAS DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META PARA EL 
AÑO 2026 

AVANCE CON 
ESTE 

PROCESO 

AVANCE % 
CON ESTE 
PROCESO 

Construcción 
y/o 

conservación de 
elementos del 

sistema de 
espacio público 

Intervenir 13000 metros 
cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público 
peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

3250 m2 3191,41m2 24,54% 

Diseño, 
construcción y 
conservación 

(mantenimiento 
y rehabilitación) 
de la malla vial 

local e 
intermedia 

urbana o rural. 

Intervenir 16 Kilómetros-carril 
de malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación 

4 km / Carril 2,9Km/Carril 18,12% 

Fuente datos: Elaboración oficina de infraestructura FDLS 
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Con respectos a los avances de las anteriores metas objetos a aportar con el presente proceso de con-
tratación, para el cuatrienio 2025 – 2028, El Fondo de Desarrollo Local de Suba ha tenido la siguiente 
proyección de cumplimiento de las mismas: 
 

METAS DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2025 2026 2027 2028 

Intervenir 13000 metros 
cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público 
peatonal con acciones de 
construcción y/o conservación 

3462,47 m2 3191,41 m2 0 m2 0 m2 51,18% 

Intervenir 16 Kilómetros-carril 
de malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de 
construcción y/o conservación 

4,2 km/Carril 2,9 km / Carril 0.Km/Carril 0.Km/Carril 44,37% 

Fuente datos: Elaboración oficina de infraestructura FDLS 

 
En la localidad se vive un deterioro permanente en la malla vial y de su espacio público como lo es 
andenes y alamedas, presentándose como una problemática recurrente, que a pesar de las inversiones 
que se efectúan no se logra cubrir el déficit que se genera año tras año. A esta situación se suma la 
creciente demanda de infraestructura por parte de comunidades ubicadas en sectores que han pasado 
de asentamientos informales a procesos de legalización urbanística. En estos territorios, el Distrito 
Capital ha debido asumir la responsabilidad del desarrollo urbano sin contar con una infraestructura 
vial básica ni con sistemas adecuados de alcantarillado sanitario y pluvial, lo que genera condiciones 
críticas en materia de movilidad, accesibilidad y salubridad.   
 
Con base en esta necesidad identificada, se procedió con la priorización de segmentos viales para in-
tervención. En pro de generar intervenciones con impacto positivo en la Localidad, se definieron los 
tramos a ejecutar mediante estrategias de priorización. 
 
La elección, definición y priorización de los segmentos viales en la localidad de Suba responde a un 
análisis integral que considera tanto la demanda comunitaria como la necesidad de una distribución 
equitativa de las intervenciones. El área de infraestructura de la Alcaldía Local recibe aproximadamente 
500 derechos de petición al mes, en los cuales se solicitan mejoras en vías y parques. 
 
Aparte de las solicitudes formales, se realizan recorridos y reuniones frecuentes con los habitantes, 
donde expresan sus necesidades y sugerencias sobre las zonas que requieren intervención. Este proceso 
participativo permite identificar los tramos con mayor urgencia de intervención. Además, para asegurar 
una cobertura amplia y equitativa, las intervenciones no se concentran en una sola zona, sino que se 
distribuyen a lo largo y ancho de la localidad, garantizando que todas las áreas se beneficien de los 
trabajos de mejora. 
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En resumen, la definición de los segmentos viales y elementos de espacio público seleccionados res-
ponde a la alta demanda ciudadana, la priorización técnica y la necesidad de una distribución justa y 
equilibrada de los recursos y trabajos. 
 
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad: 
 

• Segmentos requeridos por Acciones Populares interpuestas que exijan su inmediata interven-
ción. 

• Segmentos que mejoren la movilidad de la zona ejecutando proyectos que generen mayor be-
neficio colectivo, realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial arterial y a 
corredores de movilidad o que generen conectividad entre sí. 

• Segmentos que cuenten con zonas atractoras con equipamiento de carácter público (servicios 
sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, 
deportivos, recreativos y de bienestar social), paraderos de rutas del SITP, etc. 

• Segmentos que se articulen y/o complementen con proyectos con las entidades del orden dis-
trital (ejemplos: proyectos viales, de espacio público, de infraestructura para la educación, o 
para la salud, o para recreación, entre otros). 

• Intervenciones en vías locales o de acceso a unidades de vivienda. 

Del mismo modo, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de viabilidad: 
 

• Segmentos que no se encuentren en zonas de reservas viales definidas por la Secretaria Distrital 
de Planeación. 

• Segmentos que no cuenten con pólizas de estabilidad vigentes. 
• Segmentos que cuenten con redes de servicios públicos. 
• Segmentos que se encuentren en suelo cuya propiedad sea del Distrito. 
• Segmentos que no cuenten con reserva por parte de otra entidad para intervención. 
• Segmentos que no hagan parte de responsabilidades establecidas en las cargas urbanísticas 

otorgadas a los desarrolladores de los proyectos. 
• Segmentos que no se encuentren en rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá. 
• Segmentos que no se encuentren en el Sistema de Áreas Protegidas definidas por la Secretaria 

Distrital de Ambiente. 

De otra parte se advierte que la definición y priorización de los elementos de espacio publico PK_ID 
en el presente proceso corresponden al resultado definitivo de las iniciativas ganadoras de los presu-
puestos participativos 2025 , de acuerdo con los criterios establecidos y definidos por la Secretaría 
Distrital de Planeación en Circular Conjunta 022 del 27 de septiembre de 2024.Donde las propuestas 
de los elementos de espacio publico se presentaron a través de la ruta Transforma lo Local; dando 
prioridad a lo señalado en los “Proyectos Integrales de Proximidad (PIP) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención en 28 segmentos viales y 13 tramos de espacio público 
en la localidad de Suba se fundamenta en la necesidad urgente de corregir las deficiencias más críticas 
identificadas en la malla vial local e intermedia. Estas condiciones afectan directamente la movilidad, 
seguridad y calidad de vida de los habitantes, trabajadores y transeúntes de la localidad. 
 
Además, el crecimiento poblacional sostenido y el proceso de densificación urbana que atraviesa Suba 
demandan una infraestructura vial adecuada que responda a los desafíos actuales y futuros de despla-
zamiento. 
 
Asimismo, mejorar la red vial y el sistema de espacio público no solo atiende problemáticas inmediatas, 
sino que también constituye una inversión estratégica orientada al desarrollo sostenible del territorio. 
Estas acciones fortalecerán la conectividad interna de la localidad y su articulación con otras zonas de 
Bogotá, facilitando el acceso equitativo a oportunidades económicas, sociales y de servicios. Lo ante-
rior impacta positivamente en la productividad, la inclusión y el bienestar colectivo. Con base en el 
análisis técnico realizado, se concluye que es inminente y necesario adelantar la intervención de la malla 
vial y del espacio público, ya sea mediante actividades de conservación o construcción, según el grado 
de deterioro y funcionalidad requerida en cada sector. En ese sentido, la entidad considera procedente 
iniciar dichas intervenciones bajo la modalidad de conservación, priorizando los segmentos con ma-
yores niveles de afectación, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad que rigen 
la gestión pública 
 
En cumplimiento de los lineamientos para los procesos de intervención en la malla vial local definidos 
por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y atendiendo a lo previsto en el Decreto Distrital 168 de 
2021 (que modificó y adicionó parcialmente el Decreto 768 de 2019), se destaca que la viabilidad de 
los proyectos de inversión local está supeditada al concepto previo y favorable por parte de los sectores 
y/o entidades distritales competentes. En consecuencia, la Alcaldía Local realizó las gestiones corres-
pondientes para la expedición de dichos conceptos, así como las reservas viales necesarias con base en 
los elementos proyectados a intervenir. 
 
Por lo cual se realizó la solicitud de actualización de Actualización y expedición filtros y reservas acorde 
con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante radicado No. 20266120901381 
 
De igual forma, se destaca que, conforme a las competencias del Fondo de Desarrollo Local de Suba 
(FDLS) en materia de inversión pública territorial, y en armonía con las funciones establecidas en el 
Decreto 372 de 2010 y demás normas que lo modifican o adicionan, se incluye dentro de la justificación 
del presente estudio previo la pertinencia del uso de estos recursos para atender las necesidades prio-
rizadas por la comunidad, en el marco de los mecanismos de planeación participativa. 
 
De acuerdo con lo anterior se hace necesario adelantar el correspondiente proceso para contratar 
“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS 
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ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA 
Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C” 
conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, de 
acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en el pliego de condiciones y de una forma integral 
con los enfoques metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyos propuestos dentro 
del plazo contractual. 
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en el Decreto Distrital 
642 de 2025, corresponde a los Alcaldes Locales cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los 
acuerdos distritales y demás normas aplicables en el ámbito de sus competencias. 
 
En este marco, las Alcaldías Locales tienen a su cargo la gestión de los asuntos propios de sus respec-
tivas localidades y la atención de las necesidades de sus comunidades, en concordancia con las dispo-
siciones que regulan la planeación y ejecución de los recursos públicos destinados al desarrollo local. 
 
En particular, el artículo 150 del Decreto Distrital 642 de 2025, mediante el cual se expide el Decreto 
Único del Sector Gobierno y que compila las disposiciones contenidas, entre otras, en el artículo 4 del 
Decreto Distrital 768 de 2019, modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 168 de 2021, establece 
que las Alcaldías Locales son responsables de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos 
de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local, con cargo a los recursos del respectivo Fondo 
de Desarrollo Local. 
 
El ejercicio de estas competencias comprende, entre otras actuaciones, la elaboración y ejecución del 
presupuesto, la gestión de los proyectos de inversión y de los procesos contractuales requeridos para 
su ejecución, la ordenación de los gastos y pagos, así como la administración de los bienes de propiedad 
del respectivo Fondo de Desarrollo Local, todo ello de conformidad con las competencias atribuidas 
por el ordenamiento jurídico y con sujeción a los principios que rigen la función administrativa y la 
gestión de los recursos públicos. 

Los Fondos de Desarrollo Local (FDL) son entidades públicas con personería jurídica y patrimonio 
propio, creados para financiar la prestación de servicios y la ejecución de obras en cada localidad. Cada 
localidad cuenta con un FDL, cuyo objetivo es promover el desarrollo local mediante la inversión en 
proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desa-
rrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

En desarrollo de esta función, la Alcaldía Local, como ejecutora del Fondo, debe adelantar los procesos 
contractuales necesarios para adquirir bienes y servicios, ejecutar proyectos de inversión y cumplir con 
las metas establecidas en el marco de la ley, el régimen especial de Bogotá, y los principios que orientan 
la función administrativa y la contratación estatal. 
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El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es 
la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y 
regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga 
distancia como elemento articulador a escala urbana. 
 
La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez 
de la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal 
función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a la 
situación de la infraestructura vial que utiliza y de ahí que la ejecución de intervenciones en la malla 
vial local se convierte en una prioridad para facilitar el acceso a todas las personas, especialmente 
aquellas que se encuentran en condición de discapacidad física, en tanto que esta intervención también 
incluye la construcción y recuperación en el espacio público de andenes, favoreciéndose tanto la 
movilidad, como el disfrute de los espacios públicos de uso recreativo, por parte de los habitantes de 
la localidad. 
 
El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto 
de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios 
y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos 
costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de 
interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, 
ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el 
empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la 
localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local 
se encargará de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la 
problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa “BOGOTA 
CAMINA SEGURA” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura 
básica de interacción y de identificación de los ciudadanos. 
 
Adicionalmente se hace necesario contratar la obra por las siguientes razones: 
 
Técnicas: La contratación tiene su origen en el proyecto 2456 del Fondo de Desarrollo Local de Suba 
vigencia fiscal 2025, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 
el Manual de Procedimientos para la operación y Administración del Banco de Programas y Proyectos 
Local (BPP-L) de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta con viabilidad técnica, 
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económica y jurídica necesaria para la ejecución de los recursos de inversión local. Respecto a la Meta 
el avance que se proyecta a cumplir es “Intervenir 16 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) 
con acciones de construcción y/o conservación” y el proyecto 2812 del Fondo de Desarrollo Local de Suba 
vigencia fiscal 2025, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 
el Manual de Procedimientos para la operación y Administración del Banco de Programas y Proyectos 
Local (BPP-L) de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta con viabilidad técnica, 
económica y jurídica necesaria para la ejecución de los recursos de inversión local. Respecto a la Meta 
el avance que se proyecta a cumplir es “Intervenir 13000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio 
público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.” 
 
Con base en lo anterior, se establece que la meta mínima a cumplir en el presente proceso corresponde 
a 3191,41 m2 de espacio público y  2,907Km/carril de malla vial urbana. 
 
La modalidad de conservación fue determinada como la más adecuada para atender la necesidad 
identificada, toda vez que esta modalidad contractual, de conformidad con su alcance técnico y 
normativo, permite incluir intervenciones que van desde el mantenimiento rutinario hasta la 
rehabilitación o reconstrucción de tramos viales, así como la intervención de redes de servicios 
públicos –como el alcantarillado sanitario o pluvial– cuando las condiciones del subsuelo lo requieran. 
 
Esta flexibilidad técnica resulta clave, dado que los 28 segmentos viales priorizados presentan 
diferentes niveles de deterioro que no obedecen a un único tipo de tratamiento, sino que requieren 
soluciones integrales que pueden implicar corrección superficial o intervención estructural localizada. 
 
Institucional: La Administración Local a través de su Plan de Desarrollo 2025-2028 “confiando en su 
veci, SUBA CAMINA SEGURAL”, incluyó dentro del programa Movilidad sostenible y Espacio 
público seguro e inclusivo., la búsqueda de intervenciones integrales relacionadas con la vida en 
comunidad, la infraestructura y su entorno, mediante la optimización de la infraestructura vial, para 
mejorar las condiciones de movilidad, con criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación pública 
de espacios dignos, sostenibilidad ambiental y social, todo ello orientado al mejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
Adicionalmente, se remitió el listado de los tramos viales priorizados a distintas entidades distritales y 
empresas de servicios públicos, con el objetivo de validar la existencia de intervenciones previstas a 
corto o mediano plazo que pudieran afectar o coincidir con las obras proyectadas. Estas acciones 
permiten identificar posibles sinergias y evitar duplicidades, garantizando una gestión territorial. 
 
Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones de 
carácter social o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa a los 
habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, en los barrios: TIBABUYES II, 
JULIO FLOREZ, LAS VILLAS, ESTORIL, PRADO VERANIEGO, PRADO VERANIEGO SUR, 
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EL RINCON, PRADO PINZON, SANTA ROSA, EL RINCON NORTE, LAS FLORES, SAN 
JOSE DEL PRADO, SALITRE SUBA, COSTA AZUL, CLUB DE LOS LAGARTOS. pero también 
lo hacen con la totalidad de la población no solo local si no distrital, es un mecanismo de redistribución 
de los beneficios que facilita la interacción social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como 
se contempla en el Plan de Desarrollo Local. 
 
Económicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo 
Local de Suba para la vigencia fiscal 2025, incluye la imputación presupuestal 2456 “MOVILIDAD 
INTEGRAL, SEGURA Y SOSTENIBLE EN SUBA” y 2812 “ESPACIOS PÚBLICOS NUEVOS, 
RENOVADOS Y MÁS ASEQUIBLES” a través del cual se realizará la respectiva contratación. 
 
Razones jurídicas: El Estado y la sociedad tienen el deber de garantizar la realización de inversiones 
orientadas a mejorar la movilidad urbana, mediante la construcción, mantenimiento y adecuación de 
vías y espacio público local (andenes), conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y los 
instrumentos de planeación territorial y presupuestal. 
 
Este proceso de inversión se fundamenta en los mandatos constitucionales de promoción del bienestar 
general (artículos 2 y 365 de la Constitución Política), así como en lo dispuesto en el artículo 1° del 
Decreto Distrital 544 de 2012, “por medio del cual se dictan disposiciones para la ejecución de obras 
con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local”, y en el Acuerdo Local No. 002 de 2024, 
que prioriza los proyectos de inversión a ejecutarse en la presente vigencia. 
 
Adicionalmente, se incorpora la aplicación de disposiciones normativas complementarias como los 
Decretos 1077 de 2015 (reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio), 562 de 2021 (por el 
cual se establece el reglamento general de usos del suelo en Bogotá) y 507 de 2023, entre otras normas 
que regulan la planeación y ejecución de obras públicas en el ámbito distrital. 
 
1.3 APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL No 643 DE 2025. 
 
En consideración a los lineamientos impartidos en el artículo 29° del Decreto 643 de 2025 relacionado 
con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL ARTICULO 29 VINCULACION DE LAS MUJERES 
EN LA EJECUCION DE UN CONTRATO O CONVENIO” se ha definido para la presente 
contratación que es posible la aplicación del artículo en mención dadas las características específicas 
del contrato a celebrar. Para el efecto en el presente proceso de selección y teniendo en cuenta el objeto 
el porcentaje de mujeres a vincular es de 13.8%, situación que debe ser verificada por el interventor 
del contrato. 
 
 
 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 19 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CON-
TRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CON-
SERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN 
LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72103300 

72 
Servicio de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

33 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72141000 

72 
Servicio de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

 

14 
Servicios de 

construcción pesada 

10 
Servicios de 

construcción de 
autopistas y carreteras 

72141100 

72 
Servicio de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 
Servicios de 

construcción pesada 

11 
Servicios de 

pavimentación y 
superficies de edificios 

de infraestructura 

72141600 

72 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalación y 
Mantenimiento 

14 
Servicios de 

construcción pesada 

16 
Servicios de 

construcción de sistemas 
de tránsito masivo 
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72152700 

72 
Servicios de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

27 
Servicios de instalación y 
reparación de concreto  

 

72153900 

72 
Servicios de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

39 
Servicios de preparación 
de obras de construcción 

 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 
2.3.1 Alcance del Objeto 
 
El alcance incluye las actividades de conservación en la malla vial Intermedia y local al igual que accio-
nes de movilidad para la intervención de daños puntuales del pavimento que generen un alto riesgo 
para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas, definido de la siguiente forma:  
 
Conservación: Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre la malla vial local e intermedia, una vez 
puesta en operación, para que brinden condiciones de uso aceptable. Estas estrategias están enfocadas 
a cumplir el período de vida útil o a incrementarlo, empleando los tratamientos necesarios con el fin 
de retardar o reparar el desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, 
periódico, rehabilitación o reconstrucción.  
 
Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas in-
feriores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el período de 
diseño, manteniendo su condición de servicio. Constituyéndose así en una práctica preventiva y/o 
correctiva. 
 
Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservación continua con el fin de mantener las condicio-
nes óptimas y uso adecuado de los elementos de espacio público y vías, constituyéndose en una práctica 
preventiva. Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de man-
tener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte  
 
Reconstrucción: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento o de espacio 
público, para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los 
materiales existentes.  
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Rehabilitación: Actividad definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar 
la capacidad de una estructura. Algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura 
existente para colocar posteriormente un refuerzo. Normalmente, los procesos de rehabilitación van 
asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios especiali-
zados.  
 
Acciones de Movilidad: Corresponde a la intervención superficiales y temporales de bacheo, par-
cheo, sellamiento de juntas, mantenimiento de sumideros, recuperación de sardineles, señalización, 
limpieza de señales, entre otros con el fin de atender daños puntuales del pavimento que generen un 
alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas. 
 
MALLA VIAL  
 
A continuación, se relacionan los segmentos priorizados de la siguiente manera: 
 

No. CIV PK EJE DESDE HASTA KM/CARRIL 

1 11013106 91013913 DG 150 TV 142 KR 145 0,4255 

2 11014251 472330 CL 96 KR 69B KR 69D 0,2074 

3 11009620 167810 KR 58D CL 128B CL 128BBIS 0,2232 

4 11011333 166646 CL 104C KR 47 Sin Establecer 0,1357 

5 11009523 167491 CL 131A KR 49 KR 50 0,1263 

6 11010015 167266 CL 128A KR 53 KR 53A 0,1620 

7 11008605 170896 KR 92 CL 128C CL 128CBIS 0,0321 

8 11008568 170897 KR 92 CL 128CBIS CL 128D 0,0358 

9 11008512 170898 KR 92 CL 128CBIS CL 128D 0,0143 

10 11012053 91064150 KR 92 CL 128D CL 128F 0,0424 

11 11007985 168919 CL 144 AK 45 KR 46 0,1384 

12 11011099 168426 CL 107 KR 70A KR 70B 0,1219 

13 11007411 171496 CL 130C KR 94D KR 94DBIS 0,0326 

14 11007402 171497 CL 130C KR 94DBIS KR 95 0,0417 

15 11013411 91020796 CL 146A KR 94C Sin Establecer 0,0334 

16 11004832 176184 CL 146A Sin Establecer KR 94D 0,0679 

17 11008637 167636 CL 137A KR 45A KR 46 0,1524 

18 11000997 176730 KR 98A CL 157A CL 157B 0,0413 

19 11005322 173038 KR 103C CL 136BIS CL 137BIS 0,1415 

20 11009558 170222 KR 58BBIS CL 128B CL 128BBIS 0,2417 
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No. CIV PK EJE DESDE HASTA KM/CARRIL 

21 11009559 170229 CL 127ABIS KR 90C KR 90D 0,0217 

22 11009572 170227 CL 127ABIS KR 90A KR 90B 0,0537 

23 11009576 170226 CL 127ABIS SE KR 90A 0,0294 

24 11007928 171567 KR 95 CL 129B CL 129C 0,1496 

25 11011622 166633 KR 45A CL 101B CL 102 0,0423 

26 11011648 166632 KR 45A CL 101 CL 101B 0,0935 

27 11009567 170228 CL 127ABIS KR 90B KR 90C 0,0586 

28 11005175 172926 CL 138 KR 101B KR 101C 0,0413 

Fuente datos: Elaboración oficina de infraestructura FDLS 

 

Nota 1: Durante la ejecución del proyecto, el FDLS podrá excluir (por razones técnicas o presupues-
tales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías, 
siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Suba. La 
inclusión de nuevos segmentos se realizará con base en las vías con mayor puntaje en el modelo de 
priorización como elemento guía de las necesidades de la entidad y debe obedecer a garantizar la segu-
ridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para re-
emplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas in-
clusiones o exclusiones se realizarán mediante actas de inclusión o exclusión de segmentos, y estas 
serán elevadas a modificación contractual.  
 
Nota 2: Las acciones de movilidad serán definidas por la entidad en el transcurso de ejecución del 
contrato y obedecerán a intervenciones inminentes y de emergencia evidenciadas por la misma entidad 
o reportadas por la ciudadanía con el previo concepto de viabilidad de la interventoría. 
  
Nota 3: En todo caso el conjunto de acciones de movilidad no superara el valor estimado por la 
entidad en el presupuesto destinado para tal fin dentro del contrato, entendiéndose que dicho recurso 
es a monto agotable. 
 
ESPACIO PÚBLICO 
 

No. CIV PK_ID EJE VIAL DESDE HASTA M2 

1 11007928 52531 KR 95 CL 129B CL 129C 157,38 

2 11008018 52456 KR 94B CL 129B CL 129C 110,14 

3 11008018 92058103 KR 94B CL 129B CL 129C 30,97 

4 11007271 20011114 KR 96 CL 130C CL 130CBIS 155,35 

5 11007056 91020665 KR 96 CL 130DBIS CL 130 F 182,56 

6 11006342 55337 CL 129 D KR 122 KR 122 D 174,27 
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7 11006703 92087422 CL 128B KR 121C KR 122 267,25 

8 11006438 55259 CL 129 D KR 121C KR 122 360,09 

9 11011896 466904 KR 54C CL 167A CL 167A 19,02 

10 11002322 48591 CL 166BIS KR 54 C KR 55A 417,55 

11 11002322 48590 CL 166BIS KR 54 C KR 55A 430,38 

12 11002412 48561 CL 166 KR 54 C KR 55A 441,41 

13 11002412 48560 CL 166 KR 54 C KR 55A 445,04 

 
Nota 1: Durante la ejecución del proyecto, el FDLS podrá excluir (por razones técnicas o presupues-
tales) algunos de los elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros elementos de espa-
cio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de 
Suba. La inclusión de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y 
movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar 
aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o 
exclusiones se realizarán mediante actas de inclusión o exclusión de segmentos, y estas serán elevadas 
a modificación contractual. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a OBRA PÚBLICA, regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y 
en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

“[…]  
 

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o 
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, 
se definen a continuación:  

 
1o. Contrato de Obra.  

 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación públicos, la 
Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del CONTRATISTA, 
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto. 
 
[…]”  
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, IN-
CLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
El procedimiento de selección del CONTRATISTA está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter 
a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. El 
pliego de condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las 
partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes y el futuro CONTRATISTA. 
 
Así mismo y de conformidad con los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018 para las licitaciones 
públicas para contratos de obra, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección corresponde 
a obra pública de Infraestructura de Transporte según lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y lo 
consignado en la “Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de licitación de obra de 
infraestructura de transporte” , el mismo se desarrollará en la plataforma del SECOP II, en la modalidad 
de “licitación de obra pública” , siguiendo los pliegos y documentos tipo que han sido puestos a 
disposición por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente -CCE, en 
cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1798 del 01 de abril de 2019 "Por la cual se desarrollan e 
implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura 
transporte”, expedida a su vez en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 
modificada por la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019. 
 
Mediante Resolución 465 de 2024 CCE se modificó los documentos tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte, la cual rige para la publicación de este tipo de procesos a partir del 3 
de febrero de 2025, es decir, que los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte versión 4 son los aplicables al presente proceso de selección. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
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4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RU-
BROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de: 
ONCE MIL CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE. ($11.400.000.000) Con cargo 
a los proyectos de inversión 2456 “Movilidad integral, segura y sostenible en Suba” y 2812 “Intervenir 13000 
metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.”. 
 
El valor del presupuesto oficial antes informado para el presente proceso, incluye el impuesto al valor 
agregado (IVA), impuesto de timbre, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o distritales legales, así como los costos directos e indirectos del 
mismo, incluidos los componentes Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y diagnósticos, así mismo 
se tuvo en cuenta una provisión de recursos por cambio de vigencia; Factores en los cuales puede 
incurrir el contratista para el desarrollo del objeto contractual.  
 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META  PRESUPUESTO 

2456 “Movilidad integral, segura 
y sostenible en Suba” 

Intervenir 16 Kilómetros-carril de malla vial urbana 
(local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o 

conservación 
$ 10.123.427.040 

2812 “Espacios públicos nuevos, 
renovados y más asequibles” 

Intervenir 13000 metros cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 
$ 1.276.572.960 

 
NOTA 1: El Porcentaje de insumos y actividades para Manejo Ambiental, Gestión Social y Manejo de Tráfico, 
Costos estimados para diagnósticos, diseños y ensayos de laboratorio (Incluye Iva), Provisión atención de 
emergencias, así como provisión por cambio de vigencia SON VALORES FIJOS NO OFERTABLES. 

 
NOTA 2: En todos los casos, el contrato se adjudicará y se suscribirá POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL; por lo tanto, el valor final del contrato será, igual al valor del presupuesto oficial total indicado en 
este numeral. 

 
NOTA 3: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, como también la 
PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETO A OFERTA (No se pueden 
modificar), ni serán objeto de ajustes.  
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NOTA 4: Teniendo en cuenta que el valor de ejecución del contrato es el definido por la entidad y que 
además el contrato es a monto agotable, la diferencia entre los valores de SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) de la entidad y el ofertado por el proponente 
pasa a ser automáticamente una provisión adicional a la atención de acciones de movilidad y de 
emergencia que disponga la entidad durante la ejecución del contrato. 
 

Para definir los costos de la presente contratación se realizaron visitas técnicas necesarias, para su 
priorización y se estima el costo conforme con un prediagnóstico inicial, por medio de la cual se calculó 
el costo de los veinte ocho (28) segmentos viales reservados para intervención de malla vial local e 
intermedia así como los trece (13) elementos de espacio público, se consolidó el presupuesto asignado 
con el fin de adelantar el presente proceso con recursos de la vigencia 2026 del Fondo de Desarrollo 
Local de Suba.  
 
Cabe aclarar que dicho diagnóstico inicial nunca podrá ser definitivo, teniendo en cuenta que la 
capacidad técnica que posee la entidad no es suficiente para desarrollar a ese nivel el diagnóstico de los 
segmentos. 
 
En el marco de la formulación de la licitación para la conservación de la malla vial, como entidad se 
procedió a definir los ítems y cantidades de obra con base en un diagnóstico netamente visual, ya que 
no se cuenta con los equipos especializados, ensayos técnicos ni laboratorios necesarios para 
determinar con precisión las estructuras existentes de pavimento. Esta limitación técnica impide 
establecer con exactitud el tipo de intervención requerida en cada tramo vial, así como la 
caracterización estructural del pavimento, lo que afecta directamente la estimación detallada de 
cantidades. 
 
De igual forma, en relación con las redes de alcantarillado, no se dispone de cámaras CCTV u otros 
equipos técnicos que permitan realizar una revisión interna del estado de las tuberías y demás 
componentes subterráneos. Esta carencia impide identificar con certeza si existen fallas, deterioros o 
condiciones que ameriten la intervención de dichas redes antes o durante las obras de conservación 
vial. Por tal motivo, no se pudo definir con precisión la necesidad o alcance de intervenciones sobre 
los sistemas de drenaje y alcantarillado en esta etapa inicial. 
 
En consecuencia, las cantidades e ítems definidos para la presente licitación son aproximados y 
preliminares. Será durante la fase previa de ejecución contractual, en la cual el futuro contratista deberá 
realizar los estudios, diagnósticos y diseños técnicos correspondientes, que se determinará con claridad 
el alcance real de las intervenciones. Solo a partir de esos insumos será posible establecer con precisión 
las cantidades a ejecutar, la estructura de los pavimentos y la necesidad o no de intervenir las redes de 
alcantarillado, garantizando así una adecuada planeación técnica y financiera del contrato. 
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VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las 
siguientes:  

 
PRECIOS DE REFERENCIA DEL IDU Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES  
 
El valor de los precios unitarios definidos para el presente proceso se determinó con base en la 
información contenida en el Sistema de Información Integral para la Planeación y Seguimiento de la 
Infraestructura Vial y del Espacio Público – SIIPVIALES, desarrollado y administrado por la 
Dirección Técnica y Estratégica del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y adoptado mediante la 
Resolución 66431 de 2015. 
 
El SIIPVIALES dispone de un componente económico conformado por una Base de Datos de 
Precios de Referencia de los insumos utilizados en la conservación de obras de infraestructura vial y 
de espacio público del Distrito Capital. Esta información se obtiene a través de un proceso de 
recolección, análisis, procesamiento y divulgación controlado estadísticamente, lo que garantiza la 
representatividad y confiabilidad de los precios de los insumos, así como la cobertura integral de los 
elementos requeridos para la conservación vial. 
 
Para la presente contratación, se tomó como referencia el sistema de información de Precios Unitarios 
de Referencia 2026-I Fase I, publicado el 29 de mayo de 2026, con ajuste parcial del 29 de julio de 
2026, disponible en la página oficial del Instituto de Desarrollo Urbano en el siguiente link: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio.  

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

Amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1583 del 9 de junio de 2025 expedido 
por el responsable del presupuesto del FONDO, con cargo a los proyectos: 2456, “movilidad integral, 
segura y sostenible en Suba” y No. 2812 “Espacios públicos nuevos, renovados y más asequibles” 
 

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO FONDO VALOR 

O230117459920242456 
Movilidad integral, segura y 

sostenible en Suba 

1-100-I079 VA-
INGRESOS 

CORRIENTES FDL 
$ 10.123.427.040 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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O230117459920242812 
Espacios públicos nuevos, 

renovados y más asequibles 

1-100-I079 VA-
INGRESOS 

CORRIENTES FDL 
$ 1.276.572.960 

TOTAL $ 11.400.000.000 

 

4.2 ANÁLISIS DEL A.I.U. (OFERENTES) 

Los oferentes deberán presentar el análisis del A.I.U., el cual regirá tanto para los análisis de precios 
unitarios propuestos como para los nuevos precios que sean necesarios pactar en el transcurso del 
contrato. 
 
El porcentaje de A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al 100% del A.I.U. oficial 
definido por el Fondo de Desarrollo Local de Suba. 
 
Tampoco puede disminuir respecto al A.I.U. oficial en más de 2 puntos porcentuales. Los siguientes 
son los valores oficiales del A.I.U. del proceso: 
 

A.I.U 

Administración 24,97% 

Imprevistos 1,00% 

Utilidad 5,00% 

TOTAL, A.I.U 30,97% 

La estructuración del A.I.U, se realiza teniendo como referencia las tarifas establecidas para el pago 
del personal y equipos contempladas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, publicados en la 
página web del instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio y 
actualizados en el año 2026 (Precios Unitarios de Referencia 2026-I Fase I, publicado el 29 de mayo 
de 2026, con ajuste parcial del 29 de julio de 2026, y con base en los cálculos y porcentajes establecidos 
por la legislación laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyéndole al mismo las 
diferentes etapas del desarrollo de la obra, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e 
impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales. 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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4.3 COMPONENTES AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRÁFICO 
ASI COMO COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y 
ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA), PROVISIÓN ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS, ASÍ COMO PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA : (NO 
OFERTABLES) 

El valor de los componentes Ambiental, Gestión Social y Manejo de Tráfico señalados se pagará de 
acuerdo con los porcentajes calculados por el FDLS, los cuales serán fijos y no ofertables, 
PORCENTAJES QUE SERÁN APLICABLES A LOS COSTOS DIRECTOS PORCENTAJES DE 
LOS COMPONENTES: 

PROVISIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (INCLUYE A.I.U.) - VALOR 
NO OFERTABLE 

 $         859.955.286,00  

          

COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (IN-
CLUYE A.I.U.) - VALOR NO OFERTABLE 

GLB 4,268% $         329.486.370,00 

COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A.I.U.) - 
VALOR NO OFERTABLE 

GLB 4,168% $         321.760.523,00 

COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - 
PMT (INCLUYE A.I.U.) - VALOR NO OFERTABLE 

GLB 2,552% $         196.987.163,00 

    

COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO (Incluye Iva) - VALOR 
NO OFERTABLE 

 GLB  1  $         315.541.741,00  

    

PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA - VALOR NO 
OFERTABLE 

 GLB  1  $         126.575.646,00  

 
NOTA 1: El Porcentaje de insumos y actividades para Manejo Ambiental, Gestión Social y Manejo de 
Tráfico, Costos estimados para diagnósticos, diseños y ensayos de laboratorio (Incluye Iva), Provisión 
atención de emergencias, así como provisión por cambio de vigencia SON VALORES FIJOS NO 
OFERTABLES. 
 
NOTA 2: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, como también 
la PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETO A OFERTA (No 
se pueden modificar), ni serán objeto de ajustes.  
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4.4.  ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Análisis del sector Administrativo de Planeación Nacional, que en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 de la subsección 6 Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
entidades estatales,  se menciona que “ La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. (ver ANEXO 
ESTUDIO DEL SECTOR) 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia 
del presente proceso de selección, entendidos como aquellos que le permiten a la Entidad verificar, 
por un lado, el cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, capacidad residual y técnica de los 
proponentes interesados en participar en el proceso de selección a través de la definición de los 
requisitos habilitantes tanto jurídicos, técnicos y financieros, así como los factores de escogencia y 
calificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificada por 
la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019, corresponderán a los contemplados en los 
pliegos y documentos tipo que han sido puestos a disposición por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, Colombia Compra Eficiente, en Resolución 1798 del 01 de abril de 2019 " Por la cual se 
desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte”. 
 
Considerando que el presente proceso corresponde a la LICITACION DE OBRA PUBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE el Fondo seleccionará la oferta más favorable teniendo 
en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio, conforme lo previsto en el numeral 2 
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, y lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, así como lo contemplado en la Ley 
816 de 2013, en el Decreto 392 de 2018 y en particular lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1882 de 
2018, modificada por la Ley 2022 de 2020 y en el Decreto Nacional 342 de 2019, a efectos de lo cual 
hará uso de los factores de calificación definidos en el pliego tipo vigente a la fecha de la presente 
contratación que ha sido puesto a disposición por Colombia Compra Eficiente. 
 
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más 
favorable para la Entidad. 
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5.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego 
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 
ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

5.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
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B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – 
REDAM 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.  
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De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
Proponente individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que 
ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en 
la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
Contratación.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
  
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. 
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El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
 
PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto 
o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones. 
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el 
pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección 
objetiva allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio 
de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia 
del contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 
 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 
análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 
equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de 
transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas 
las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección 
de la alternativa será potestad de la entidad. 
 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, 
donde el proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME 
 

El presente procedimiento de selección NO es susceptible de limitarse a Mipyme. 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar 
el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre 
y cuando concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 
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ii) se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Caracte-

rística 
Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) con-

trato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegu-

rado/ be-

neficiario 

Fondo de Desarrollo Local de SUBA identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor ase-

gurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 

que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del propo-

nente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 

de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
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una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 
el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 
no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 
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IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 
estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará: 
 

I. Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
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proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

II. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
III. La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
IV. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
V. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

VI. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

VII. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 40 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10 
documento base de la siguiente manera: 
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se 
establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, con base 
en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los 
proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 

  

>0 <40.000 
(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad 
financiera y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual 
se encuentre el presupuesto oficial. 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez ≥1,2 

 
Índice de endeudamiento ≤0,70 

 
Razón de cobertura de intereses ≥1,0 

Capital de trabajo 
CTd = (POE - Anticipo o 
Pago anticipado) x 33% 

 
Rentabilidad del patrimonio ≥0,02 

 
Rentabilidad del activo ≥0,01 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez ≥1,3 

 
Índice de endeudamiento ≤0,70 

 
Razón de cobertura de intereses ≥1,0 

Capital de trabajo 
CTd = (POE - Anticipo o 
Pago anticipado) x 33% 

 
Rentabilidad del patrimonio ≥0,04 

 
Rentabilidad del activo ≥0,02 
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte. 
 
5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 
contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo pre-
visto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo pre-
visto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
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 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia 

 X 

Justificación 
de la com-

plejidad téc-
nica de la 
Matriz 1 - 

Experiencia 

El proyecto en cuestión se considera de alta complejidad debido a que la naturaleza 
misma del proyecto implica desafíos técnicos, organizacionales y estratégicos para 
el debido cumplimiento del alcance y objeto contractual del presente proceso. 
 
Dada la magnitud de las tareas, la necesidad de un enfoque multidisciplinario y la 
integración de diversas áreas de conocimiento, el proyecto requiere un nivel de 
especialización y coordinación considerable, lo que incrementa su complejidad. 
Además, la integración de nuevas soluciones y la alineación de todos los actores 
involucrados para garantizar su éxito. 
 
Por estas razones, se ha determinado que la intervención para la finalización y cul-
minación del proyecto requiere un enfoque integral y especializado, un mayor nivel 
de supervisión y una metodología más robusta, lo que justifica el carácter de alta 
complejidad del presente proyecto. 
 
Adicional a esto en la fase de obra para la conservación de malla vial de los tramos 
viales priorizados, por situarse la localización del proyecto en Bogotá se considera 
un proyecto de alta complejidad debido a varios factores técnicos, geográficos y 
logísticos que caracterizan la ciudad de Bogotá, siendo una ciudad con una alta 
densidad de población y una infraestructura urbana compleja, presenta retos signi-
ficativos para el diseño y la ejecución de obras viales. 
 
La movilidad y la interacción con el tráfico existente requieren un meticuloso aná-
lisis y planificación para evitar impactos negativos en la vida diaria de los ciudada-
nos. Además, las condiciones del suelo, la presencia de redes subterráneas de ser-
vicios públicos, la necesidad de minimizar el impacto ambiental y la integración con 
el sistema vial ya existente, hacen que cada tramo de conservación implique un 
enfoque único y especializado. 
 
Sumado a esto, el cumplimiento de normativas locales, los factores climáticos y la 
necesidad de realizar trabajos sin interrumpir el flujo vehicular ni generar trastornos 
en las actividades cotidianas, elevan considerablemente la complejidad del pro-
yecto. 
 
Por lo tanto, se requiere de un enfoque integral, altamente coordinado y con ex-
pertos en ingeniería civil y urbanística para garantizar la viabilidad, sostenibilidad y 
efectividad de los tramos viales en esta ciudad. 
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: Criterio de experiencia General y 

específica, tomadas del numeral “6.2 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS URBA-

NAS”. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
GENERAL: 
 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O 
AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁ-
FICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cual-
quiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, 
debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento.  
 

Acreditación de la 

EXPERIENCIA:
ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido la 

ejecución de

6.2 PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN DE VÍAS 

URBANAS

GENERAL

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de 

seguridad vial o semaforización o puentes.

Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento. 

Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o analizará la categorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del 

proceso de Selección y con base en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o 

categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará 

la Experiencia en la Intervención de Vías Urbanas.

ESPECÍFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y

diseños, para actividades de conservación de vías. 

Y

Por lo menos uno (1) de los contartos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos. 

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV
Entre 100 y 1.000 

SMMLV
Entre 1.001 y 23.000 SMMLV

Entre 23.001 y 40.000 

SMMLV
Mayor o igual a 40.001 SMMLV

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
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Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisará y/o analizará la cate-
gorización correspondiente a las vías a intervenir objeto del proceso de Selección y con base en esto, 
determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasi-
ficaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de 
proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
 
ESPECÍFICA: 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que 
se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación 
de vías.  
 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 
 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evalua-
ción los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación 
de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 
la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de transporte, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contra-
tos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de em-
prendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 
como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
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C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia soli-
citada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de empren-
dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá de-
mostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solici-
tada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis 
(6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participa-
ción igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adiciona-
les a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el dili-
genciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual de-
berá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 49 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combina-
ciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la 
obra pública de infraestructura de transporte. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constitu-
yentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el repre-
sentante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la con-
formación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural confor-
mado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alle-
guen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acredi-
tados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal 
que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos esta-

blecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se con-

sideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean certificadas por 
la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete 
(7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los con-

tratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solici-
tada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera perti-
nente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Ofi-
cial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independiente-
mente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP 
de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de 
que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido 
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multi-
plicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 
contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participa-
ción que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de di-
mensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 
o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 
- Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por men-
cionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para par-
ticipar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 
en el presente proceso. 
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adqui-
rida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo 
cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 
la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la in-
fraestructura concesionada. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, em-
pleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Con-
diciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.ban-
rep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Pro-
ponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el docu-
mento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia 
tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del 
Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Expe-
riencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte dentro 
del proceso de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y 
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el nu-
meral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsana-
ción, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discrimi-
nación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
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K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aque-
llas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 
Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasifica-
dos en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72103300 

72 
Servicio de Edificación, Cons-
trucción de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

 

33 
Servicios de manteni-
miento y reparación de in-
fraestructura 

72141000 

72 
Servicio de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

 

14 
Servicios de construcción pesada 

10 
Servicios de construcción 
de autopistas y carreteras 

72141100 

72 
Servicio de Edificación, Cons-
trucción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 
Servicios de construcción pesada 

11 
Servicios de pavimentación 
y superficies de edificios de 
infraestructura 

72141600 

72 
Servicios de Edificación, Cons-
trucción de Instalación y Man-
tenimiento 

14 
Servicios de 

construcción pesada 

16 
Servicios de construcción 

de sistemas 
de tránsito masivo 

72152700 

72 
Servicios de Edificación, Cons-

trucción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especia-
lizado 

27 
Servicios de instalación y 
reparación de concreto  

 

72153900 

72 
Servicios de Edificación, Cons-

trucción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 
Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especia-
lizado 

39 
Servicios de preparación de 

obras de construcción 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.     
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
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según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 
válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 
siguiente:   
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 

el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 57 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.   
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mi pyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
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Concepto 
Puntaje máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria na-
cional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y em-
presas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 

de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 

consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 

Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 

de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 

la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 
OFERTA ECONÓMICA  
 
Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta la sumatoria de precios unitarios 
indicado en el FORMULARIO 1 – Formulario de Presupuesto oficial, el cual deberá ser allegado 
en el sobre 2 debidamente firmado, La entidad incluirá el FORMULARIO 1 – Formulario de 
Presupuesto oficial en formato Excel. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contri-
buciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
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dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos docu-
mentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la pre-
sentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio eco-
nómico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la pro-
puesta económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al por-
centaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En conse-
cuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, 
siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 
1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
 

PORCENTAJE OFICIAL ESTIMADO 
AIU 

Administración  24,97% 

Imprevistos  1,00% 

Utilidad  5,00% 

TOTAL, AIU  30,97% 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. del documento base  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 
ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se 
rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del 
proceso. 
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DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, 
se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En 
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la 
TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá 
verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a 
un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 
sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de 
ponderación de la oferta económica. Mediana con valor absoluto. 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 

a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  
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Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
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Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵       𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵 } 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  5 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencio-
nado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La entidad asignará CINCO (5) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la 
complejidad del proyecto: 
 

A. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o 
pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o de vías primarias o 
secundarias 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 
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• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 1.9. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o 
pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular de vías urbanas o de vías primarias o 
secundarias se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que 
existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
 
La entidad asignará CINCO (5) al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad 
menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones fun-
cionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) 
años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maqui-
naria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se 
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
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Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el For-
mato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV: 
  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instru-

mentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 

con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alterna-

tiva en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo esta-

blecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación 

a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades 

estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 

suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete 

a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de 

un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 

adecuada de residuos posconsumo  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
17 de agosto de 2026 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se en-
cuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 90% del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 90%  
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano re-
querido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente: 
 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 1082 
de 2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál regla 
se acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros (4.3.2) 
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) 
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
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Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad 
con el numeral 3.5.8 del documento base, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mi pyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
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a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información 
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en 
el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por 
tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes 
deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales 
anteriormente citados.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 
familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 
declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de 
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 
mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando 
esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 77 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo 
se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 
el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
rom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitana» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a 
un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 
en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 
cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, rom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitana», mediante 
el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rom o gitana. Este 
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porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, rom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
 

a. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente 
Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

b. El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

c. En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mi pyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
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medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mi pyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 
para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 
jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 
10 G- Pagos realizados a Mi pyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mi pyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 

a. esté conformado por al menos una Mi pyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para 
lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mi pyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8. 

b. la Mi pyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

c. ni la Mi pyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mi 
pyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mi pyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia 
y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mi pyme en 
los términos del numeral 8.  
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

a. La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el 1. 

b. Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 
en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
rom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
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Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA, entiende como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco 
de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución de las obras de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaría Distrital 
de Gobierno / Fondo de Desarrollo Local de SUBA, NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes 
garantías, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 

a. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b. Patrimonio Autónomo. 
c. Garantía bancaria. 

 
La Garantía constituida deberá amparar: 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Fondo de Desarrollo Local de SUBA identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   
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Característica Condición 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garan-
tía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguien-
tes características: 

Caracterís-
tica 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estata-
les, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de SUBA identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 
valores ase-
gurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del con-
trato y el pago de las multas y la 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por valor equivalente 
al 20% del valor del 
contrato 
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Caracterís-
tica 

Condición  

cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemniza-
ciones laborales del personal 
que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por valor equivalente 
al 10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a sa-
tisfacción 

Cinco (5) años con-
tados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de Recibo 
Definitivo a satisfac-
ción de las obras 
por parte de la enti-
dad 

Por valor equivalente 
al 30% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los in-
tegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consor-
cio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Informa-
ción necesa-
ria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adi-
ción y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y mon-
tajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de:  
 

Clase de Amparo 
Porcentaje ase-
gurado 

Vigencia 

Desde Hasta 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
* Mantenimiento Rutina-
rio. Pavimentos Flexibles y rí-
gidos 
 
* Mantenimiento Periódico 
Pavimentos Flexibles-: 
 
- Actividades relacionadas 
con parcheo y bacheo en un 
área menor al 20% del área del 
elemento vial. 
- Lechadas asfálticas y micro-
aglomerados en frío, sello de 
arena asfalto y tratamiento su-
perficial simple. 
 

30%del valor del 
contrato por tipo 
de intervención 
 

La suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Interventoría y la 
Entidad. 
 

Doce (12) meses 
contados a 
partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
interventoría y 
la Entidad 
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*Actividades de 
conservación por 
condición de respuesta o 
de reacción  
 
-Para actividades relacionadas 
con parcheo y bacheo en un 
área menor al 20% del área del 
elemento vial y reposición 
parcial o total de losas.  
-Para intervenciones 
propuestas con áreas de 
intervención que excedan el 
20% del área del elemento vial 
(fresado y reposición de 
carpeta asfáltica).  
 
Para actividades tendientes 
a solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, ta-
les como: implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, reposición 
de una sección de baranda en 
un puente, instalación de bo-
lardos, instalación de rejillas 
de sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro 
tipo de elementos de infraes-
tructura.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción:  
Mantenimiento Periódico:  
Pavimentos Flexibles  
-Actividades relacionadas con 
sobrecarpetas delgada (4 cm) 
y microaglomerado  

30%del valor del 
contrato por tipo 
de intervención  
 

La suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Interventoría y la 
Entidad.  
 

Veinticuatro 
(24) meses 
contados a 
partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
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parte de la 
interventoría y 
la Entidad.  
 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción:  
Mantenimiento Periódico: 
-Pavimentos Flexibles: 
Actividades relacionadas con 
Fresado parcial o total y 
reposición con mezcla 
asfáltica espesor máximo de 
0,2 m, bacheo y/o parcheo en 
área superiores al 20% del 
área del elemento vial.  
-Pavimentos Rígidos: Acti-
vidades relacionadas con: 
renivelación o inyección de 
losas, la restauración de la 
transferencia de cargas y la re-
posición total o parcial de lo-
sas.  

30%del valor del 
contrato por tipo 
de intervención  
 

La suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Interventoría y la 
Entidad.  
 

Treinta (30) 
meses contados 
a partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
interventoría y 
la Entidad  
 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción:  
Rehabilitación y Reconstruc-
ción Pavimentos Rígidos y 
flexibles.  

30%del valor del 
contrato por tipo 
de intervención 
 

La suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Interventoría y la 
Entidad.  
 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
interventoría y 
la Entidad  
 

 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 



 
ESTUDIOS PREVIOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 

 

                                                      Página 91 de 116 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Fondo de Desarrollo Local de SUBA identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Por un monto equivalente a 500 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de SUBA identificada con 
NIT 899.9999.061 -9  

Amparos  
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Característica Condición 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
NOTA: En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecución y/o se aumente el valor 
del contrato, el CONTRATISTA se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las 
garantías constituidas y ampliar el plazo o valor resultante. 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de 
Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para 
el presente proceso: 

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
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El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable 
a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación. 

ACUERDO COMERCIAL 
Vigente 

Entidad Estatal 
cubierta 

Valor del Pro-
ceso superior al 

umbral del 
Acuerdo 

Excepción 
aplicable al 

Proceso 

Proceso cu-
bierto por el 
Acuerdo Co-

mercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza Pa-
cífico 

Chile SI SI NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México NO NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI SI SI 

Guatemala SI SI SI SI SI 

Unión Europea  SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

NO NO NO NO NO 

Decisión 439 de 1998 de la Co-
misión de la CAN 

SI SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El plazo del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Inicio para 
lo cual será necesario que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
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El contrato consta de dos ETAPAS DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) que tiene contemplada la 
realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican 
así: ETAPA PREVIA DE DIAGNÓSTICOS correspondiente a (2 meses ) Y ETAPA DE OBRA 
correspondiente a (9 meses). 
 
9.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de: 
ONCE MIL CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE. ($11.400.000.000,00) Con 
cargo a los proyectos de inversión 2456 “Movilidad integral, segura y sostenible en Suba” y 2812 “Intervenir 
13000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 
conservación.”. 
 
El valor del presupuesto oficial antes informado para el presente proceso, incluye el impuesto al valor 
agregado (IVA), impuesto de timbre, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o distritales legales, así como los costos directos e indirectos del 
mismo, incluidos los componentes Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y diagnósticos, así mismo 
se tuvo en cuenta una provisión de recursos por cambio de vigencia; Factores en los cuales puede 
incurrir el contratista para el desarrollo del objeto contractual.  
 

PROYECTO DE INVERSIÓN META  PRESUPUESTO 

2456 “Movilidad integral, segura y sostenible 
en Suba” 

Intervenir 16 Kilómetros-carril de malla vial 
urbana (local y/o intermedia) con acciones 

de construcción y/o conservación 
$ 10.123.427.040 

2812 “Espacios públicos nuevos, renovados 
y más asequibles” 

Intervenir 13000 metros cuadrados de 
elementos del sistema de espacio público 

peatonal con acciones de construcción y/o 
conservación. 

$ 1.276.572.960 

 
NOTA 1: El Porcentaje de insumos y actividades para Manejo Ambiental, Gestión Social y Manejo de 
Tráfico, Costos estimados para diagnósticos, diseños y ensayos de laboratorio (Incluye Iva), Provisión 
atención de emergencias, así como provisión por cambio de vigencia SON VALORES FIJOS NO 
OFERTABLES. 
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NOTA 2: En todos los casos, el contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto 
oficial; por lo tanto, el valor final del contrato será, igual al valor del presupuesto oficial total indicado 
en este numeral. 
 
NOTA 3: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, como también 
la PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETO A OFERTA (No 
se pueden modificar), ni serán objeto de ajustes.  
 
NOTA 4: Teniendo en cuenta que el valor de ejecución del contrato es el definido por la entidad y que 
además el contrato es a monto agotable, la diferencia entre los valores de SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) de la entidad y el ofertado por el proponente 
pasa a ser automáticamente una provisión adicional a la atención de acciones de movilidad y de 
emergencia que disponga la entidad durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista tendrá en cuenta que el valor del contrato incluye todos los costos, gastos, garantías, 
descuentos, tributos (impuestos, contribuciones y tasas) y estampillas y demás costos directos e 
indirectos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 
 
9.3 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios): 
 
Para el presente proceso no se contempló reconocimiento de ANTICIPO. 
 
ACTA PARCIALES DE PAGO  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba, pagará el valor del contrato mediante actas parciales- cortes de 
ejecución hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato, así: 
 
Un noventa (90%) del valor del contrato, distribuidos en pagos parciales. Los pagos serán causados 
mes vencido y se cancelarán contra el avance físico-financiero registrado de obra y se cancelarán bajo 
la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe mensual 
por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por la 
Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro correctamente 
elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para el periodo y de 
manera individual según la obra ejecutada en el periodo por cada segmento vial intervenido. 
 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los precios 
unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU ofertado 
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por el proponente. El porcentaje de imprevistos (I) debe estas justificado en cada corte de obra. 
 
El valor de las gestiones (PGA, PGS, PMT, se pagará proporcionalmente a la obra ejecutada), este se 
pagará una vez sean entregados por el CONTRATISTA a la Interventoría, y sean aprobados y avalados 
por la misma. 
 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los 
componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo 
y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario de presupuesto y los especificados en 
los Anexos soporte del cálculo de presupuesto, los cuales serán fijos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ULTIMO PAGO 
 
Un pago equivalente al cinco (5%) del valor del contrato de obra se pagará contra la suscripción del 
acta de Recibo a satisfacción de la Obra y Aprobación de las garantías de estabilidad y calidad de la 
obra. 
 
Un pago equivalente al cinco (5%) del valor del contrato de obra se pagará contra la suscripción del 
acta de liquidación de contrato. 
 
Por otra parte, el valor de las gestiones (PGA, PGS, PMT, se pagará proporcionalmente a la obra 
ejecutada. 
 
Nota 1: La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan 
recibido a satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 
 
Nota 2: Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se pagará 
por porcentajes fijos no ofertables, afectado por el Porcentaje de Valoración del Desempeño Ambiental 
(Listas de Chequeo) calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en las 
Obligaciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión 
Ambiental (SGSST y SGA) y el AIU correspondiente a este componente. 
 
Nota 3: Componente de Gestión Social. Se pagarán por porcentajes fijos no ofertables, afectados por 
el porcentaje de cumplimiento de las labores de gestión social (lista de chequeo) calculado por la 
interventoría, de conformidad con lo establecido en las Obligaciones de Gestión Social y el AIU 
correspondiente de este componente. 
 
Nota 4: Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Se pagarán por 
porcentajes fijos no ofertables, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores del Plan de 
Manejo de Tráfico y Señalización (listas de chequeo) calculado por la Interventoría, de conformidad 
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con lo establecido en las Especificaciones Para la Elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos y el AIU correspondiente de este componente. 
 
Nota 5: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 
499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen 
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas 
que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 
Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.  
 
Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  
 
Nota 7: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
Nota 8: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
 
Nota 9: Los pagos estarán sujetos al “Cronograma de Reprogramación del PAC Mensual y Pagos de 
la Alcaldía Local de Suba”, previa la presentación de los siguientes documentos Avalados por el 
Interventor y el Supervisor:  
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de 
los cinco (5) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos:  
 

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y 
el contratista (Formato de la entidad)  

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato y la interventoría  

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de per-
sonas jurídicas.  
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• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el ar-
tículo 617 del Estatuto Tributario.  

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por 
segmento vial y detallado por actividad  

• Previa radicación de los informes mensuales: Informe mensual general del contrato  

• Informe mensual ambiental y SST  

• Informe mensual de gestión social  

• Informe mensual de implementación PMT  

• Registro Único Tributario actualizado.  

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN.  

• Certificación Bancaria.  

• Y todos los demás documentos requeridos por el FDLS en el momento de presentación de las 
cuentas, conforme con el procedimiento para el pago establecido en el Fondo, la Secretaría de 
Gobierno y la Tesorería Distrital. 

La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de 
esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos para 
el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 
AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de ONCE (11) MESES y que ello implica 
su ejecución en las vigencias 2026 y 2027 se pagarán ajustes únicamente por cambio de vigencia, como 
se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato. 
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Pago de los ajustes  
 
Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando la ejecución del contrato exceda la 
vigencia contractual por causas no imputables al contratista.  
 
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro del 
presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un valor 
presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas posteriormente 
al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio.  
 
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, 
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a satisfacción 
por parte del INTERVENTOR del Contrato.  
 
Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT no serán 
objeto de ajustes por cambio de vigencias 
 

Ajustes para ítems a precios unitarios 

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las que 
por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes categorías:  
 

• Actividades al insumo de asfalto  

• Actividades al insumo de acero  

Ajuste de actividades al insumo de asfalto  
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, microaglomerados, emulsiones as-
fálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decre-
ciente así:  
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de pre-
cios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente 
a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECO-
PETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de 
acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no 
sea ejecutada en los términos previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se 
hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para 
el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y 
el mes real de ejecución de la obra.  
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El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

Dónde:  
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.  
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo 
asfalto del período a ajustar.  
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando 
la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad.  

𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección 

 
Ajustes para actividades relacionadas con el insumo de acero 
 
Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que hubo 
cambio de vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) - 
Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 
530201. Según con la siguiente fórmula: 
 

 
 

R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar  
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo 
de acero a ajustar  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al 
primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución 
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corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes progra-
mado de la ejecución de esta actividad.  
 

𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente 
al mes del último día de cierre del proceso de selección. 

 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato.  
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes 
que asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDLS, en caso de fluctuaciones por fuera de estos 
rangos. 
 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a 
precios unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En 
los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue 
contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo 
así una prolongación de la prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto con-
tractual. El reconocimiento de las mayores cantidades de obra por parte del FDLS requiere previa-
mente de la evaluación técnica y económica y la aprobación por parte de la Interventoría y de la Enti-
dad. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems previstos en el Pliego de Condiciones 
y/o adendas (si a ello hubo lugar) y a los precios que para cada uno de ellos está dispuesto en la 
propuesta del CONTRATISTA. 
 
ÍTEMS NO PREVISTOS 
 
Se entiende por ítem no previsto aquel que no está incluido en las condiciones originales del contrato 
y por esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, hace parte inseparable 
de la obra contratada, o es necesario para ejecutar esta obra o protegerla. Los ítems no previstos deben 
someterse a la revisión y aval por parte de la Interventoría, atendiendo las particularidades de la obra 
objeto del contrato y serán aprobados por la Alcaldía Local de Suba, previo al aval del interventor 
 
Para definir el valor de los No Previstos se deberá tener como referencia la base de precios unitarios 
administrada por el IDU y publicada en la página web (Visor de Precios Unitarios de Referencia 2026-
I Fase I Fecha de último ajuste parcial: 29 de julio de 2026), en caso de que este ítem no se encuentre 
en la base de precios del IDU, deberá presentar el respectivo análisis de precios unitarios, soportado 
con estudio de mercado actualizado a la fecha de solicitud, incluyendo como mínimo tres (3) 
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cotizaciones de proveedores especializados, análisis detallado de insumos, rendimientos, equipos, 
mano de obra, transporte y demás componentes que integren el precio. 
 
La solicitud deberá contener como mínimo: 
 

• Justificación técnica detallada.  

• Memorias de cálculo.  

• Registro fotográfico y esquemas cuando aplique.  

• Análisis de impacto en el alcance del contrato. •  

• Especificación general, particular o norma técnica que regule la actividad. 

La Interventoría deberá verificar que: 
 

• El ítem no previsto no coincida ni tenga equivalencia técnica con los ítems original-

mente contratados.  

• No corresponda a un mayor alcance del objeto contractual. 

• Sea estrictamente necesario para garantizar la funcionalidad, estabilidad o seguridad del 

segmento vial intervenido.  

• Se encuentre técnicamente soportado.  

Una vez emitido concepto técnico favorable, la Interventoría remitirá la solicitud al Fondo de Desa-
rrollo Local de Suba para su evaluación y eventual aprobación mediante el instrumento contractual 
correspondiente. En ningún caso podrá ejecutarse un ítem no previsto sin aprobación previa y formal 
de la Entidad. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba podrá objetar, ajustar o solicitar información adicional antes de 
su aprobación definitiva. 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, 5 % de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegra-
ción o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identi-
ficados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando res-

puesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del con-

trato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y eviden-
cias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social inte-
gral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la produ-
cida a lo largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio 
de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

15. Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad. El contra-
tista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios am-
bientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

17. Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales 
y ambientales definido en el numeral 4.2.4del Pliego de Condiciones. El contratista se compro-
mete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
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• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación al-
ternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a 
lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de 
formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad con-
tratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se 
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la 
gestión adecuada de residuos posconsumo  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaus-
tivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para 
que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

22. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones con-
tractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades reali-
zadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

23. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo In-
tegrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

25. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secre-
taria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 
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26. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los 
bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado 
en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 
mayor, (cuando aplique). 

27. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspon-
diente al supervisor del contrato para cada pago. 

28. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente. 

29. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020 (Derogado y compilado en el Decreto Único Sectorial 643 de 
2025), de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su apli-
cación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice 
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a 
mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición 
especial.  

30. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 (Derogado y compilado en el Decreto Único Sec-
torial 643 de 2025), de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 
para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago 
de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 
vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con 
otra condición especial.  

31. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 
en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Tra-
baja”.  

32. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato 

y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente 

contrato y realizar la publicación si hay lugar a ella. 

 
33. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 

ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor 
y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 
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34. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del con-
trato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).  

35. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041).  

9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se suscriba, de la Ley, de las 
señaladas en el Documento Base, el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes: 
 

1. El CONTRATISTA deberá acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal 

que requiera en desarrollo del presente contrato, al sistema general de seguridad social, salud y 

pensiones conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto1703 de 

2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto 4950 de 2007 y demás 

normas que las adicionen, complementen o modifiquen. So pena de hacerse acreedor a las 

sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el pago oportuno de los salarios, 

indemnizaciones y prestaciones sociales del personal empleado por el CONTRATISTA quien 

es el empleador de sus trabajadores. 

2. El personal del CONTRATISTA deberá mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a la 

EPS, la ARP y la Caja de Compensación Familiar. 

3. Presentar a la INTERVENTORIA del contrato, mensualmente, las constancias de pago opor-

tuno de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 

4. Cumplir con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos 

pliegos de condiciones y la propuesta presentada  

5. Realizar la Obra en los sitios señalados y ciñéndose a las Normas y demás Especificaciones 

Técnicas e indicaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA a través de la 

INTERVENTORIA contratada por el FDLS, de acuerdo con las cantidades, valores unitarios 

descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

6. Acatar y cumplir con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la INTER-

VENTORIA contratada por el FDLS o por la Supervisión designada por la Alcaldía Local, 

que conlleven al cumplimiento y ejecución de las obras contratadas y aquellas que estén orien-

tadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio público a mejorar. 

7. El CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a terceros du-

rante la construcción; igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición 

inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de construcción, 

por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la 
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normatividad vigente en la ejecución de estas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya 

lugar por esta causa serán a costa del CONTRATISTA. 

8. Cumplir con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales componen la licitación, ajus-

tándose a las especificaciones técnicas, anexo técnico y demás condiciones establecidas por la 

INTERVENTORIA contratada por el FDLS. 

9. Mantener durante el desarrollo del contrato, a su personal de trabajo y vehículos (camiones y 

otros) identificados con los logos estipulados por la Entidad dentro del sitio de labor. Así 

mismo, el CONTRATISTA garantizara el suministro permanente a todos los trabajadores los 

elementos de protección (normativa) y Señalización reglamentados por el Distrito Capital para 

la construcción de obras de espacio público; la no aplicación de estos reglamentos generara 

incumplimiento y sanciones para el CONTRATISTA. 

10. Con antelación a la iniciación de las actividades de obra, deberá elaborar un programa por cada 

frente de trabajo para la mitigación de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberá 

someter a aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la 

Alcaldía Local de Suba. 

11. Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc., a la 

terminación de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, entregando 

en perfectas condiciones de aseo las áreas intervenidas. 

12. El CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o remplazar aquellas acti-

vidades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones 

técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la calidad estética 

de acabados, por solicitud de la INTERVENTORIA. Dichas actividades correrán a cargo del 

CONTRATISTA y se llevarán a cabo antes del recibo a satisfacción de las obras por parte la 

INTERVENTORIA y el FDLS. 

13. Permitir a la INTERVENTORIA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA, y a los demás funcionarios autorizados por esta, la revisión de los trabajos y acatar 

las ordenes e instrucciones que la INTERVENTORIA imparta, y corregir a su costa el trabajo 

que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas. 

14. Guardar total reserva de la información que por razón del contrato obtenga. La información 

es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE SUBA de Bogotá, D.C. y solo salvo ex-

preso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

15. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato y a la 

supervisión designada por la Entidad. 
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16. Presentar al interventor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Interventor 

o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera 

el Interventor o el Supervisor. 

17. Realizar las investigaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, CODENSA, GAS 

NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes actuales 

como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del proyecto. 

18. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar 

y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del 

Contrato. 

19. Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del FDLS. 

20. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados 

por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del 

contrato. 

21. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del 

interventor, FDLS o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

recibo de estos. 

22. Implementar un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la 

correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el CONTRATISTA a las 

comunicaciones recibidas. 

23. Velar por que el FDLS se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 

SUBCONTRATISTA y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan reque-

ridas para la ejecución del contrato. 

24. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLS, acoger formatos administrativos 

necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás tramites de índole administrativa. 

25. Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su 

ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLS 

y/o solicitudes de control político u órganos de control. 

26. El CONTRATISTA debe acatar la obligatoriedad de cumplir con la elaboración y entrega de 

los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolución 666, 682, 679, 129 

de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificación de la ARL según co-

rresponda y la aprobación de la Interventoría con copia a la Supervisión del Fondo de Desa-

rrollo Local de Suba de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020. 

27. El CONTRATISTA deberá velar por el cumplimiento estricto del Decreto 332 de 2020, el cual 

menciona: “Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y 

el Revisor Fiscal (Si Aplica)”, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
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mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio (Según los porcentajes que es-

tablece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 (Derogado y compilado en el Decreto 

Único Sectorial 643 de 2025), de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas 

para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago 

de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 

vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con 

otra condición especial.” 

28. El CONTRATISTA deberá vincular y mantener mínimo el porcentaje establecido de mujeres 

para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia 

de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del con-

flicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con 

lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 (Derogado y compilado en el 

Decreto Único Sectorial 643 de 2025). 

29. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 

en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Tra-

baja”. 

30. El CONTRATISTA debe vincular personal en condición de discapacidad en el área que estime 

pertinente en cumplimiento a los factores ponderables ofertados y el acuerdo local 001 de 

2017. 

31. Elaborar y presentar a la interventoría para su aprobación el alcance, la metodología, el enfo-

que, el Plan Anual de Caja y el Plan de Calidad, así como también, los Análisis de Precios 

Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices repre-

sentativos presentados en la oferta. La información detallada de los análisis de precios unitarios 

(APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo 

del contrato. Este trámite es prerrequisito para el inicio de la ejecución de las Actividades de 

Obra, el cual no debe superar los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción 

del acta de inicio. 

32. Realizar juntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría 

designado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y la Interventoría, comi-

tés de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y mensuales o si es 

del caso, cuando sea requerido de acuerdo con la necesidad del supervisor o apoyo a la super-

visión e Interventoría 

33. Dar cumplimiento a lo establecido en la norma NT-061-ESP - (ANEXO TECNICO - PLAN 

DE PREVENCION DE DANOS) de GAS NATURAL. 
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34. Cumplir con los lineamientos del plan e inspección y ensayo, de todos los materiales granulares 

o elementos que se usen el proyecto 

35. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, 

(mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de 

los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos 

necesarios para la elaboración del informe del componente social. 

36. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015 “Fo-

mento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, des-

plazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional.”. Se establece que el cinco por ciento (5%) deberán ser 

provistos por parte de población desplazada por la violencia, personas en proceso de reinte-

gración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional - Víctimas del con-

flicto armado, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condiciones 

de discapacidad, así como la población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitanas, garantizando tanto el cumplimiento de las condiciones de 

calidad como de las especificaciones técnicas que contiene el pliego de condiciones. 

37. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2119 de 2021 “Inserción laboral de jóvenes”, se 

establece un porcentaje del ocho ciento (8%) de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años. 

38. El CONTRATISTA, deberá presentar al interventor los contratos que acrediten la vinculación 

del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable. 

39. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades 

de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el 

Distrito Capital, de acuerdo el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los 

lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en 

Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” (Derogado y compilado por el art. 450, Decreto 

Único Sectorial 646 de 2025.), o la que lo sustituya o modifique. 

40. Entregar mensualmente a la Interventoría los certificados de materiales de proveedores y dis-

posición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utiliza-

dos en la obra. Adicionalmente, la Interventoría verificará en obra los recibos de escombros y 

materiales contra certificados.  

41. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales de-

ben estar conformes con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente. 

42. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el 

manual de operación y mantenimiento. 
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43. Informar a la Interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 

el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 

suceso. 

44. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales compe-

tentes y suscribir el documento correspondiente. 

45. Asistir a las citaciones realizadas por la JAL, el FDLS, entes de control y demás requerimientos, 

Así como realizar las debidas presentaciones solicitadas por el FDLS. 

46. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley y de las 

señaladas en el pliego de condiciones el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes: 

9.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de 
obra. Obligaciones Adicionales. 
 

1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados en el 
Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección. 

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus 
funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar. 

3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

 
9.7 OBLIGACIONES DE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA 

1.  Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
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9.8 CRITERIOS AMBIENTALES 

Para el desarrollo del proceso de selección y para la ejecución de los respectivos contratos a celebrar 

se entienden incluidos los criterios sostenibles priorizados en las fichas de contratación sostenible de 

la Secretaría Distrital de Gobierno (Ficha sostenible de Contratación – Ficha 12 Versión 5), la Guía 

verde de Contratación de la SDG, y los requisitos legales ambientales y otros requisitos que apliquen a 

las contrataciones de obras, la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la SDA, 

los Manuales y Guías expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y otras que 

apliquen, con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación 

de buenas prácticas ambientales en el proceso que involucren lineamientos ambientales orientados a 

construir obras de infraestructura urbana en las cuales se prevenga, mitiguen, controlen y compensen 

los impactos ambientales que se generen, mediante un proceso de mejora continua en la cual se cumpla 

con la normatividad ambiental vigente al respecto y se implementen medidas como actualización de 

las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción, para proyectos de espacio público 

en la ciudad mediante el Decreto 507 de 2023, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente: “Por 

el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción 

y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” (Derogado y compilado por el 

art. 450, Decreto Único Sectorial 646 de 2025.), el cual define los criterios y lineamientos para la 

planificación y la realización del control y seguimiento ambiental asegurando la correcta gestión 

ambiental del proyecto. 

 

El contratista se compromete con el Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS), a dar estricto 

cumplimiento a lo establecido en la Guía de compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y la Ficha de Contratación Sostenible N. 12 v5 “Diseño, construcción, 

remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de 

la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades” (Ver anexos), expedido por la 

Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. 

 

Así mismo, deberá anexar en la propuesta la Carta de Compromiso de Buenas Prácticas Ambientales 

(Formato Cumplimiento De Buenas Prácticas Ambientales) y certificación juramentada, en el que se 

compromete a dar cumplimiento a la ficha de contratación sostenible No. 12 v5, suscrita por el 

representante legal, ficha que hace parte de los documentos precontractuales e integran la presente 

contratación administrativa. 
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Los criterios ambientales a los que se debe dar cumplimiento, teniendo en cuenta la ficha de 

contratación sostenible No 12 v4 son los siguientes: Especificaciones técnicas (numerales 

1,2,5,6,7,8,9,11,12) Obligaciones específicas (numerales 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19). 

 

Así mismo se reitera el debido cumplimiento al Decreto 507 de 2023 (Derogado y compilado por el 

art. 450, Decreto Único Sectorial 646 de 2025.), la Resolución 1257 de 2021 y 0932 de 2015 respecto 

de la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD 

 

Nota: En cumplimiento de la Política de Cero Papel, enmarcada en el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA), toda la documentación soporte que deba presentarse para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales deberá imprimirse por ambas caras de la hoja. Asimismo, no deberá 

entregarse en carpetas ni con separadores de páginas; deberá presentarse perforada con gancho 

legajador para tamaño oficio y debidamente foliada. 

 
9.9 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 

CONTRATOS DE OBRA) 

Teniendo en cuenta la definición establecida en la ley 1474 de 2011, Artículo 83, la interventoría del 

contrato de obra será ejercida por quien el alcalde/ ordenador del gasto designe o contrate con dicho 

propósito para realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, social a través 

de una persona jurídica contratada para tal fin por la entidad. 

 

El cumplimiento del Control de Ejecución deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 

53 de la Ley 80 de 1993. Los responsables del Control de Ejecución tendrán a su cargo entre otras las 

siguientes: a. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. b. Certificar para 

efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones a cargo del 

contratista. c. Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante 

Legal, según sea el caso, el cumplimiento por parte del contratista, de lo dispuesto en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo señalado en el inciso 2 de artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d. Las demás, que se deriven del contrato y sean 

inherentes a su naturaleza. 

 

El interventor ejercerá sus obligaciones conforme con lo establecido en los Manuales de Contratación 

Local y de supervisión y de interventoría (Secretaría Distrital de Gobierno), y están obligados a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El interventor deberá ejercer un 
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seguimiento técnico administrativo, financiero, contable, jurídico y social sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 

La coordinación, vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por el 

interventor, quien representará al FDLS ante el contratista. El interventor está autorizado para impartir 

instrucciones u órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar los libros de 

contabilidad y exigirle la información que considere necesario y el contratista estará obligado a 

suministrarla dentro de los términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. 

 

El interventor no tendrá autorización para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones o 

deberes contractuales. Tampoco podrá, sin ninguna autorización escrita previa del FDLS ordenar 

trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna 

modificación de la concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes 

del interventor serán expedidas o ratificadas por escrito. 

 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 

interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 

escrito al interventor, con copia al Fondo de Desarrollo Local de Suba, antes de proceder a ejecutar 

las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de 

dichas órdenes se derivan perjuicios para Entidad. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier 

orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 

señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. El interventor 

debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso 

de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, 

incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

 

Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida Ley y las demás 

normas concordantes. 

 

9.10 LIQUIDACIÓN 

La liquidación se realizará dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la expiración del término 

previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 

terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la 

facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 

efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 

mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 

derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 

unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 

 

Todo lo anterior de conformidad con el art. 60 de la Ley 80 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
9.11 ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA 

DISTRITAL, de conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de 

Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la 

construcción de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de 

acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del 

Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL. La Veeduría Distrital se encuentra 

ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio Elemento Tel.: 3407666, ext. 501, 

correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o denuncie@veeduriadistrital.gov.co 

 

9.12 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 

a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: 

(571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención 

desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico 

transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C. 

 

9.13 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  

El formato para la presentación de la propuesta son los siguiente:  
 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 
UT)  

3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
5. Formato 5 – Capacidad residual  
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 – Factor de calidad  
8. Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
10. Formato 10 – Factores de desempate 
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
12. Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
13. Formato 13 – Acreditación de Mi pyme 
14. Formato 14 – Factor de Calidad Ambiental y Social 
15. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
16. Ficha de contratación sostenible No 12 Versión 5 
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