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El Jardín Botánico José Celestino Mutis realiza el presente estudio con el propósito de analizar 
la oferta y demanda del sector de la obra y/o servicio requerido, para lo cual se tiene en cuenta 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que las Entidades 
Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo; de la misma manera se tiene en 
cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por Colombia Compra 
Eficiente, en la cual se prevé la obligación de la Entidad estatal de conocer a) cuál es su 
necesidad y cómo puede satisfacerla; b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 
actividad. 

 
Adicional, se toma como referencia para el presente estudio las anteriores adquisiciones en el 
JBB, las compras realizadas por otras Entidades Estatales, así como las consultas en bases de 
datos especializadas, cuando así se requiera. 

1. OBJETO: “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70000000 - Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 
70110000 - Horticultura 

70111500 - Plantas y árboles 

ornamentales 

70000000 - Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 
70150000 - Silvicultura 

70151600 - Industria 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 
70150000 - Silvicultura 

70151700 - Cosecha 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 
70150000 - Silvicultura 

70151800 - Servicios de 

conservación forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 
70150000 - Silvicultura 

70151900 - Recursos 

Forestales 

77000000 - Servicios Medioambientales 
77110000 - Protección 

medioambiental 

77111500 - Servicios de 

seguridad ambiental 

 
 

3. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 

El Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres” 

refiere: 

 
“ARTÍCULO 29º. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio. Sin perjuicio de 

la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos 

distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según 

corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las 
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cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales 

que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo 

de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen 

a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 

normas laborales o contractuales aplicables. 

 
La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 

 

 
Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas 

a la ejecución de los contratos 

A partir del 10 de 

junio de 2021 

A partir del 10 de 

junio de 2022 

A partir del 10 de junio 

de 2023 en adelante 

Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 

Transporte y 
 

almacenamiento 
9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de electricidad, 
 

gas y agua 
22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 

Información 

telecomunicaciones 
43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 

Comercio y reparación de 

vehículos 
47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas 50% 50% 50% 

 
Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este 

Decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda 

virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por 

su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos 

arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de 

productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 

 
En este sentido, el presente proceso no da aplicación al Artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 

2025, teniendo en cuenta que, el objeto y la naturaleza de este se encuentra directamente el 

desarrollo de actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de 

Bogotá D.C, actividades que son desarrolladas de acuerdo con la experiencia de la Entidad a través 

de personas jurídicas. 

 
Del mismo modo, no se considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, dado 

al desconocimiento de las estructuras organizacionales que son de completa autonomía de cada 
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una de las empresas, aunado a ello, no se cuenta con información actualizada con base en estudios 

poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participación 

de las mujeres en las empresas. 

 
4. DECRETO 1860 DE 2021 Y DECRETO 0287 DE 2026 

 
El presente proceso, luego de efectuar el análisis de oportunidad y conveniencia, no da aplicación 
al Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional” y al Artículo 1 del Decreto 0287 de 2026 "Por el cual se modifican 
los Artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación", teniendo en cuenta que el objeto, la 
naturaleza del proceso y el alcance de las obligaciones, están relacionados con las actividades de 
manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de Bogotá, con el fin de mejorar 
la gestión de las coberturas vegetales del distrito capital a cargo del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, por lo cual el servicio que se requiere para satisfacer la necesidad de la entidad es brindado 
a través de la contratación de una persona jurídica, o persona natural correspondiente a empresas 
que cuentan con la infraestructura técnica y el personal calificado con la suficiente experiencia y 
conocimiento para la ejecución de las actividades aquí requeridas. 

 
De esta manera para la entidad es desconocida la estructura organizacional de los posibles 
oferentes, ya que es autónoma y sujeta a la naturaleza de la empresa, persona natural o persona 
jurídica, y por ende no se considera viable la exigencia de población en las condiciones referidas en 
los precitados artículos, toda vez que esto podría repercutir en la no presentación de ofertas en la 
etapa precontractual. 

 
5. ASPECTOS GENERALES 

a. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
 

Tabla. 1 Tasa representativa del mercado – TRM 2024 - 2026 

AÑO MES PROMEDIO 

 
 
 
 

 
2025 

ene 4307.57 

feb 4127.95 

mar 4137.68 

abr 4280.26 

may 4203.38 

jun 4113.49 

jul 4040.85 

ago 4047.41 

sep 3922.21 

oct 3877.84 



Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato: Análisis del Sector 

Código: 

GCT.PR.01.F.03 

Versión: 

1 

Fecha: 

27/02/2023 

Página: 

4 de 4 

  

AÑO MES PROMEDIO 

 nov 3786.18 

dic 3791.47 

 
2026 

ene 3706.97 

feb 3745.78 

mar 3669.96 

abr 3551.17 

 

Gráfico 1. Variación de la TRM. 
 

Se puede apreciar que, el precio del dólar, en el último año tuvo su mayor alza el pasado mes de 
enero de 2025, cerrando este mes por encima de los 4.300 pesos colombianos. (BANCO DE LA 
REPUBLICA, 2026). 

b. COMPORTAMIENTO DEL PIB 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su boletín técnico publicado el 
16 de febrero de 2026, informó que El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto 
al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 
al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,6%. 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 
3,1%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 2): 

 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 2,1%. 

• Cultivo permanente de café decrece 2,2%. 

• Ganadería crece 8,0%. 

• Silvicultura y extracción de madera crece 2,9%. 
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• Pesca y acuicultura crece 11,2%. 
 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca decrece 0,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos. 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 2,5%. 

• Cultivo permanente de café decrece 22,1%. 

• Ganadería crece 7,2%. • Silvicultura y extracción de madera decrece 0,02% 

• Pesca y acuicultura decrece 11,4%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 
2,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 1,0%. 

• Cultivo permanente de café decrece 22,2%. 

• Ganadería crece 1,4%. 

• Silvicultura y extracción de madera decrece 0,4%. 

• Pesca y acuicultura decrece 19,1%. 



Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato: Análisis del Sector 

Código: 

GCT.PR.01.F.03 

Versión: 

1 

Fecha: 

27/02/2023 

Página: 

8 de 4 

 

BALANZA COMERCIAL ANUAL 
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Balanza Comercial Colombia, balanza comercial anual 
1980 - 2025p* Millones de dólares FOB Exportaciones 

Balanza Comercial Colombia, balanza comercial anual 
1980 - 2025p* Millones de dólares FOB Importaciones 

Balanza Comercial Colombia, balanza comercial anual 
1980 - 2025p* Millones de dólares FOB Balanza 

 

 
 

 
c. BALANZA COMERCIAL COLOMBIA 1980 – 2025 

 
En noviembre de 2025 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$1.550,4 
millones FOB, mientras que en noviembre de 2024 se presentó un déficit de US$1.375,1 millones 
FOB.. A continuación, se presenta la Balanza Comercial desde 1980 a noviembre de 2025: 
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d. INFLACIÓN 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel 
general de precios a través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan 
movimientos sobre los precios de la economía, sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido 
la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que ha afectado en mayor medida 
la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso de paz, 
depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre 
sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en 
sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de 
los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o 
imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos 
costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se 
deseaba, a desestimular la actividad productiva interna. 

 
Según el Boletín Técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, emitido el pasado 8 
de enero de 2026, para diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% Según el Boletín 
Técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, emitido el pasado 6 de febrero de 2026, 
para enero de 2026, el IPC registró una variación de 1,18% en comparación con diciembre de 2025, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18%): Restaurantes y hoteles (2,94%), 
Transporte (2,14%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,50%) y por último, Salud 
(1,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,79%), Recreación y cultura (0,50%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23%), Prendas de vestir y calzado (0,18%), 
Información y comunicación (0,06%) y por último, Educación (0,00%).D 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,18%), se ubicaron en las divisiones de: 
Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,00 puntos porcentuales a la variación total. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD DE ADELANTAR 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM es un establecimiento público del orden distrital 

adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme 

al Artículo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas 

que lo reglamenten, adicionen o modifiquen. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el Decreto 646 de 2025 Artículo 32, es 

un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y 

estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de plantas; al apoyo 

de la ornamentación de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios 

o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. 

 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para el período 2024-2027 denominado “Bogotá 

Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general buscar mejorar la calidad de vida de las 

personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 

libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; 

fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, 

aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo 

comprometido con la acción climática y la integración regional. 
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Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en 

seguridad; ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; (iv) Bogotá ordena 

su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá 

confía en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados 

dentro de los objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial 

sostenible, equilibrado y participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; 

iii) Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de 

desastres para un territorio seguro; v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, 

entre otros; todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas 

generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas 

el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de 

Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, ha identificado y establecido 

necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de 

funcionamiento, como se describe a continuación: 

 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, 

y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina 

Segura” la Subdirección Técnica Operativa consolidó los proyectos de inversión: «7992 

Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio 

climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en 

el Distrito Capital como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica 

Bogotá D.C.». El primero describe las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio 

climático, a través de la plantación de individuos vegetales y jardinería en la zona rural y urbana e 

intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente 

usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, seguimiento, control 

y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles. 

 
Frente al segundo, es importante señalar que la agricultura urbana, también se consolida como una 

alternativa para la inclusión de población vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando 

impactos positivos en la lucha contra el cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística 

sostenible para implementar iniciativas que además de promover la seguridad y soberanía 

alimentaria contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro 

del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM * Intervenciones en el paisaje * Producción de 

material vegetal * Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología 

sostenible - Aprovechamiento de residuos. 
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Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección 

Técnica Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha 

identificado la siguiente necesidad: 

 
Dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa, conforme 
con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar el Plan Anual de Acción de la subdirección. 

 
De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual está adscrita 

a la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM y que le 

corresponde cumplir con las siguientes funciones: 

 
“(…) 3. Implementar y actualizar el sistema de información para la gestión del arbolado 

urbano. 

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado 

urbano. 

5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 

6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del 

Distrito, para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la 

arborización urbana”. 

 
La ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 

botánicos y se dictan otras disposiciones”, establece en su Artículo 13: 

 
“Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de 

arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, 

previa contratación, prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas 

materias o proveerán, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para 

estos efectos.” 

 
La Resolución 0475 de 2007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan funciones 

al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis" establece en el Artículo 3, que 

 
Corresponde al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis, el ejercicio de las 

siguientes obligaciones: 

a) Desarrollar el programa de arborización y ornamentación de la ciudad de Bogotá, teniendo en 

cuenta, en particular las especies nativas. 

b) Desarrollar y mantener actualizado, el registro de inventario de las especies arbóreas 

presentes en el área urbana del distrito Capital de Bogotá. 
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c) Presentar informes semestrales a la Secretaría Distrital de Ambiente, sobre el cumplimiento 

de la función objeto de delegación. 

 
Por su parte, el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital 

del Sector Ambiente”, en el Capítulo 4 del Título 9, Artículo 273, se definen las responsabilidades 

de las entidades distritales y los particulares en materia silvicultural y particularmente para el Jardín 

Botánico José Celestino Mutis, se establecen las siguientes funciones: 

 
Artículo 273. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente Artículo define las 

competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los 

particulares, para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y 

traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad: 

 
(…) 4.3. Ejecutar las actividades de plantación, establecimiento, mantenimiento y 

conservación del arbolado y la jardinería convencional de Bogotá, D.C. señalando 

claramente objetivos, especies y cantidades específicas, diseños y programa de 

mantenimiento y reportando anualmente a la Secretaría Distrital de Ambiente, los proyectos 

ejecutados para su seguimiento. 

 
4.4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso público, 

cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad. 

 
4.6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio 

público de uso público, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por este, 

el retiro del sistema radicular en un volumen que garantice la reutilización del espacio para 

nueva plantación. 

 
4.7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del 

manejo integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad 

generado en espacio público ya sea de uso público o administrado por otras 

entidades, y podrá aplicar el MIPE en árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte 

la posibilidad de propagación y contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en 

general cuando se establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de 

arbolado ubicado en espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras 

entidades públicas estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del 

MIPE. 

 
4.8. Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo con el concepto que 

emita la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las evaluaciones 

silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera. 
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4.13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el competente de la 

configuración o reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas en los 

parques vecinales o de bolsillo definidos por el Decreto Distrital 555 de 2021 o las normas 

que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y participativo en las localidades, 

así como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se encuentre bajo administración de 

terceros. 

 
4.14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables 

presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectación en la 

malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran , para lo cual , se 

encargarán de las actividades operativas que garanticen la adecuación y recuperación de 

obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, según los lineamientos técnicos 

establecidos. 

 
Parágrafo 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las 

entidades mencionadas en el presente Decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, de manera preferente, podrá realizar, las solicitudes sobre tratamiento y manejo 

silvicultural (revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre otras) en 

cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y preservación 

ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de Ambiente, las cuales 

deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 

 
Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta 

procederá a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la 

entidad administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de 

su ejecución. 

 
Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 

interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de espacios 

públicos verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para todos los efectos, 

las Entidades Públicas que actúen como administradores tienen la responsabilidad 

presupuestal de su financiamiento, incluido su mantenimiento. 

 
Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el 

manejo silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los escenarios 

distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 
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Así mismo, en el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Distrital del Sector Ambiente”, en el Artículo 295, se define también la siguiente responsabilidad: 

 
Artículo 295. Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José 

Celestino Mutis identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la 

ciudad y serán exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría 

Distrital de Ambiente. Los árboles urbanos clasificados como patrimoniales tendrán, formas 

de intervención especial. En cualquier caso, la única entidad autorizada para su manejo o 

intervención será el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 
Adicional a esto, el fallo de segunda instancia de la acción de cumplimiento No 1101-33-43-060-

2019-00082-00, interpuesto en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente en año 2019, obliga al 

Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM a efectuar el manejo y tratamiento integral de 86 

árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, los cuales fueron declarados mediante la 

Resolución 00814 del 30 de marzo de 2020. 

 
Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes señaladas, se ha 

identificado la necesidad de adelantar todas aquellas prácticas requeridas para el manejo integrado 

de plagas y enfermedades del arbolado de la ciudad de Bogotá, entre las cuales se resaltan las 

siguientes: 

 

• 86 árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, de acuerdo con la Resolución 
00814 del 30 de marzo de 2020; Adicionalmente es importante indicar que previamente a 
dicha Resolución ya existían declarados 19 árboles patrimoniales y 24 árboles de interés 
público, que se encuentran en la Resolución 6971 del 27 diciembre de 2011, los cuales 
también deben ser atendidos integralmente. 

• Árboles adultos con diagnóstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de Caucho 
Sabanero (Ficus soatensis), Cedro (Cedrela montana), Chicalá (Tecoma stans), Falso 
pimiento (Schinus molle), Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), Magnolio 
(Magnolia grandiflora), Roble (Quercus humboldtii), Sangregado (Croton spp.), Urapan 
(Fraxinus chinensis) y Yarumo (Cecropia peltata), los cuales requieren de atención prioritaria 
de manejo integral que involucra tratamientos especializados como son podas sanitarias, 
endoterapias, fertilización, aspersión foliar, remoción, cirugías, entre otros. 

• Árboles que se ubican en las áreas priorizadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
- JBJCM para su intervención de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Árboles que se ubiquen en espacios públicos verdes o institucionales administrados por 
otras Entidades y que se hayan suscrito convenios interadministrativos para ejecutar el 
manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Demás actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades que determine el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis - JBJCM para el cumplimiento de su misionalidad. 

 
Es así como el Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, una vez surtido el proceso de 

selección mediante Licitación Pública y adjudicado el respectivo contrato de obra, previo a la entrega 
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de los individuos a intervenir por parte del Jardín Botánico al contratista, realizará la verificación en 

campo de la existencia y ubicación de los individuos arbóreos. 

 
No obstante, lo anterior, en ningún caso se puede garantizar la totalidad de los árboles en pie, como 

quiera que es un hecho técnico de público conocimiento la dinámica poblacional del arbolado 

urbano, donde los árboles corresponden a seres vivos sometidos a condiciones negativas 

medioambientales y físicas por daño antrópico, atropello por vehículos o daños por obras civiles, 

entre otros, que les generan deterioro estructural de sus tejidos y posterior volcamiento. 

 
El manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado de Bogotá Distrito Capital, debe 

ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 293 del Decreto Distrital 646 de 2025, que 

dictamina “De acuerdo con lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería para Bogotá D.C, las intervenciones en manejo silvicultural, deberán programarse y 

realizarse por personal idóneo en la materia, bajo la supervisión de un profesional con experiencia 

en silvicultura urbana, de manera que se minimicen los riesgos para las personas, los bienes 

públicos y privados, así como para la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, deberán tomarse 

las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido y garantizar la limpieza del sitio 

intervenido”. 

 
Por lo anterior se justifica la necesidad a través de la contratación de una persona natural o jurídica 

con la capacidad operativa, técnica, administrativa y la especialización necesaria para cumplir con 

la actividad de manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de la ciudad de 

Bogotá Distrito Capital. 

Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan su capacidad para llevar a cabo el manejo integrado 
de plagas y enfermedades deberán garantizar en su parte operativa el número de equipos 
operativos suficientes y requeridos por la Entidad para las actividades de manejo integrado de 
plagas y enfermedades en diecinueve (19) localidades de Bogotá Distrito Capital, y dentro del 
Parque Regional la Florida. 

7. ASPECTOS TÉCNICOS DEL OBJETO A CONTRATAR 

• Atención de árboles para manejo integrado de plagas y enfermedades. 

El manejo integrado de plagas y Enfermedades (MIPE) tiene como objetivo implementar modelos 
ecológicos que permitan el control de agentes fitopatógenos procurando siempre que dichos 
procesos como lo manifiestan estén direccionados a la conservación del equilibrio y la sostenibilidad 
de los procesos biológicos dentro de los ecosistemas. Esto a través de herramientas biológicas, 
químicas y físicas. 

Las actividades direccionadas al para realizar el manejo integrado de plagas y Enfermedades 
(MIPE) objeto del presente contrato corresponden: 
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• Poda sanitaria. 
 

Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas de una planta, cuyo objeto 
es controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones tanto físicas 
como sanitarias, buscando así mejorar la arquitectura del individuo arbóreo, disminuir la 
cantidad de insectos limitantes para el desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 

 
En la parte aérea se realiza para mejorar la arquitectura de los individuos, eliminar ramas 
muertas o con daños físicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulación 
inadecuada, disminuir o evitar peligros y obstáculos a transeúntes o propiedades y obras civiles. 

De acuerdo con el objetivo ambiental o paisajístico se pueden definir: De realce o transparencia: 
también se conoce como elevación de la copa y consiste en generar transparencia visual hasta 
2 m de altura medidos a partir del suelo, manejo indicado para árboles adultos. También incluye 
la poda sanitaria, la cual se define como la acción a través de la cual se retira el tejido afectado 
realizando el corte de las ramas con presencia de insectos, hongos o demás agentes limitantes 
en el árbol, buscando reducir sus incidencias y severidades. 

 
La poda sanitaria debe hacerse procurando retirar la mayor cantidad de tejido afectado, pero 
siempre respetando la arquitectura natural de cada árbol. Si el compromiso fitosanitario es muy 
alto, se prioriza la eliminación del tejido con incidencia superior al 80% y el tejido restante se 
trata a través de otras actividades MIPE. La poda no debe ser superior al 30% del individuo. 

 
Remoción de plagas. 

Este tratamiento consiste en remover los insectos limitantes chupadores de savia que afectan 
el desarrollo normal de tejido y follaje, a través del lavado a presión de las poblaciones de 
insectos presentes en los tallos, ramas y hojas utilizando jabones o aceites agrícolas; este 
tratamiento funciona también para realizar el retiro de la fumagina que producen los insectos, 
junto a la contaminación ambiental, que generan capas que limitan el proceso de fotosíntesis. 

Aspersiones y Fertilización foliares. 
 

La aspersión foliar consiste en la liberación, mediante microgotas de un insumo fitosanitario 
específico para el control de una enfermedad, plaga o deficiencia nutricional determinada; Esta 
labor se puede desarrollar utilizando máquina de espalda a motor y maquinaria estacionaria, o 
también mediante el uso de plataforma o carro canasta para arboles de gran porte. 
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ZONAS DE INTERVENCIÓN 
Las zonas de intervención corresponderán a toda el área urbana de la Ciudad de Bogotá Distrito 

Capital, lo que corresponde a: 

 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba 

02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos 

03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo 

04 - Localidad San Cristóbal 14 - Localidad Mártires 

05 - Localidad Usme 15 - Localidad Antonio Nariño 

06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda 

07 - Localidad Bosa 17 - Localidad Candelaria 

08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe 

09 - Localidad Fontibón 19 - Localidad Ciudad Bolívar 

10 - Localidad Engativá 00 - Parque La Florida 

 
8. MARCO LEGAL 

La normatividad y reglamentación que debe aplicarse en la ejecución de las labores de adecuación, 
se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Reglamentación para tener en cuenta en desarrollo de las labores de adecuación. 

 
MEDIO AMBIENTE 

Ley 99 de 1993 Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como sus modificaciones 

OTROS 

Constitución Política Nacional 1991. 

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto por 

Colombia, pacto por la equidad 

Ley 9 de 1979 Título 1 Il SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124), elementos 

de protección personal 

Decreto 531 de 2010 "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
Jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades 
Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 383 de 2018 Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, 

y se toman otras determinaciones 

Resolución 5983 del 27 de 

octubre de 2011 

Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren 

permiso para tratamientos silviculturales 

Resolución conjunta 001 del 01 de 
diciembre de 2017 

Por la cual se modifica el Artículo 4º de la Resolución No. 5983 de 2011 por 
la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para 
tratamientos silviculturales 
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Resolución 6971 del 27 

diciembre de 2011. 

Por la cual se declaran arboles patrimoniales y de interés público en 

Bogotá D.C 

Resolución 2350 de 2018 Por la cual se aprueban los planes locales de arborización urbana - 

PLAU, establecidos en el Artículo 5° decreto 531 de 2010 y se dictan otras 

disposiciones 

Resolución 3965 de 2019 Por la cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 

y Jardinería de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 814 de 2020 Por la cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en 

Bogotá D.C, y se adoptan otras determinaciones 

 
9. LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las entidades estatales 
y otros compradores: 

 

• Cambios en los presupuestos: Los presupuestos fluctúan de acuerdo con la verificación 
comercial y validación de precios de los diferentes componentes, entre los cuales 
encontramos insumos, herramientas, equipos, mano de obra, transportes y especies 
vegetales para la adquisición de los bienes o prestación de servicios. 

• Cambios en las formas de adquisición: Se determina por factores, como: monto a 
contratar, tiempo de ejecución, parámetros del manual de contratación plan de adquisiciones 
de la entidad y complejidad del objeto a contratar. Las adquisiciones se realizan a través de 
procesos de contratación pública. 

• Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción: El valor 
comercial de los diferentes componentes para las actividades de plantación y mantenimiento 
depende de las variaciones y la demanda y oferta en el mercado nacional e internacional. 

• Inflación, devaluación y otros índices económicos: Las herramientas, elementos de 
protección personal y equipos utilizados para el manejo silvicultural están sujetos a las 
variaciones dadas por la inflación a nivel nacional, y presentan depreciación de acuerdo con 
la vida útil de cada elemento. 

10. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

Los agentes que participan en el sector son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
con capacidad jurídica para ofertar y contratar. También pueden participar consorcios y/o uniones 
temporales o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley. No pueden participar quienes 
se encuentren incursos en inhabilidades, conflictos de intereses, ni incompatibilidades señaladas en 
el Artículo 8” y 9” de la ley 80 de 1993, adicionado por el Art. 18 de la Ley 1150 de 2007, así como 
lo dispuesto en los Artículos 1 a 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

 
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 

• Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales -ACIF 

• Asociación Colombiana de Empresas de ingeniería y Consultoría. 
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• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA: Autoridad pública nacional de 
control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares. 

• Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas - ACOPI: Organización 
gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores productivos. 

• Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con las 
normas reguladas por el código civil, Artículos 633 a 652. 

• Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de Comercio. 

11. INDICADORES FINANCIEROS 

Teniendo en cuenta el histórico de procesos de manejo silvicultural adelantados por la Entidad para 
los últimos 6 años, a continuación, se relacionan los indicadores financieros de los proponentes que 
se presentaron para cada año, con el fin de conocer el comportamiento de estos para el presente 
proceso de selección: 

Tabla 4. Proponentes que se han presentado en procesos de contratación 

VIGE 

NCIA 

 
PROPONENTE 

ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA 

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID 

AD DE 

ACTIVO 

2019 ARBORISAN SAS 45,70 33% 25,30 24% 16% 

2019 BOSQUE Y JARDÍN S.A.S 2,70 29% 234,80 103% 73% 

2019 
JHD INGENIEROS Y 

CONSULTORES ASOCIADOS 
5,70 56% 252,60 58% 25% 

2019 
LUIS RAFAEL CASTILLO 

VARGAS 
11,40 19% 3,50 26% 21% 

2019 
GESTION RURAL Y URBANA 

S.A.S. 
5,10 40% 6,50 16% 10% 

2019 CAMPO Y CIUDAD LTDA. 26,80 3% 162,80 11% 10% 

2020 ARBORISAN SAS 26,50 39% 24,94 27% 16% 

2020 AREAS VERDES LTDA 6,10 24% 87,08 23% 18% 

2020 CONSORCIO MANEJO URBANO 12,50 28% 138,74 37% 26% 

2020 
CONSORCIO MANTENIMIENTO 

ARBOREO CAPITAL 
463,10 1% 20,58 10% 10% 

2020 CONSORCIO JC 2020 12,20 32% 10,19 31% 21% 

2020 ECOFLORA SAS 3,50 50% 15,78 26% 13% 

2020 ECOLOGIS SAS 1,70 28% 63,95 30% 22% 

2020 FUDESOEMCO 6,30 22% 234,77 20% 15% 

2020 
GESTIÓN RURAL Y URBANA 

SAS 
4,40 43% 7,85 15% 9% 

2020 OTILIO MORENO 9,60 14% 12,64 16% 14% 

2020 JESUS PEDRO SERRANO 64,10 34% 55,67 24% 15% 

2020 UT BARUCH 7,30 11% 104,18 13% 11% 
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VIGE 

NCIA 

 
PROPONENTE 

ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA 

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID 

AD DE 

ACTIVO 

2021 AJG PODAS Y JARDINES SAS 1,80 42% 12,90 175% 102% 

2021 
MACROAMBIENTAL DE 

OCCIDENTE SAS 
4,60 34% 48,80 18% 12% 

2021 GRU S.A.S 3,80 41% 7,20 19% 11% 

2021 
FUNDACION EXPRESION LIBRE 

ESP 
4,40 22% 

 
32% 25% 

2021 AREAS VERDES LTDA 66,50 17% 27,10 27% 23% 

2021 CONSORCIO SIMARCOL 2,60 19% 13,30 11% 9% 

 
2021 

SISTEMAS INTEGRALES DE 

MANEJO AMBIENTAL SIMA 

LTDA. 

 
2,10 

 
19% 

 
9,90 

 
9% 

 
7% 

 
2021 

FUNDACIÓN AMBIENTALISTA Y 

REFORESTADORES DE 

COLOMBIA 

 
11,70 

 
18% 

 
24,70 

 
19% 

 
16% 

2021 ECOFLORA SAS 4,30 34% 35,40 20% 14% 

2021 FUNDESOEMCO 9,30 36% 117,70 25% 16% 

2021 ARBORISAN SAS 13,20 34% 66,30 31% 20% 

 
2021 

J H D INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIADOS 

LTDA 

 
5,00 

 
45% 

 
12,20 

 
23% 

 
13% 

2022 JHD INGENIEROS 6,47 24% 12,00 24% 18% 

2022 OTILIO MORENO 4,85 26% 5,12 12% 8% 

2022 FUNDOCOL 6,50 16% 3877,83 43% 44% 

2022 
CONSORCIO ARBOLADO 

BOGOTA 
4,02 40% 8,58 21% 12% 

2022 FUNDESOEMCO 5,66 36% 70,61 43% 27% 

2022 CONSTRUFUTURO 7,35 37% 11,51 11% 7% 

2023 CONSORCIO OBRAS VERDES 3,12 56% 7,69 42% 18% 

2023 
CONSORCIO RENOVACIÓN 

VERDE 2023 
5,03 24% 68,55 26% 20% 

 
2023 

JHD INGENEIROS 

CONSULTORES ASOCIOADOS 

LTDA 

 
6,03 

 
24% 

 
13,70 

 
23% 

 
17% 

2023 FUNDESOEMCO 2,75 49% 22,64 44% 22% 

2023 FUNDOCOL 14,03 42% 5964,47 47% 27% 

2023 
OTILIO NICOLAS MORENO 

BLANCO LTDA 
3,94 27% 5,42 12% 9% 

2023 
GESTION RURAL Y URBANA 

S.A.S. 
3,48 41% 9,71 19% 11% 

2023 ECOFLORA S.A.S 3,52 42% 4,98 19% 10% 
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VIGE 

NCIA 

 
PROPONENTE 

ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDA 

MIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 

DE 

PATRIMONIO 

RENTABILID 

AD DE 

ACTIVO 

 
2023 

AREA LIMPIA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES S.A.S. 

E.S.P 

 
2,29 

 
31% 

 
11,73 

 
19% 

 
13% 

2023 
CONSORCIO JARDÍN BOTÁNICO 

DE BOGOTÁ -LFRS 
6,94 13% 181,62 19% 16% 

 
2024 

AREA LIMPIA SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES S.A.S. 

E.S.P 

 
2,96 

 
30% 

 
53,53 

 
59% 

 
41% 

2024 ECOFLORA S.A.S 5,58 41% 3,06 17% 10% 

2024 FUNDOCOL 2,75 42% 37,57 64% 36% 

2024 LANDSCAPE S.A.S. 4,37 29% 19,58 66% 46% 

2024 NICOLAS OTILIO MORENO LTDA 7,26 21% 7,55 11% 9% 

 
2024 

JHD INGENIEROS 

CONSULTORES ASOCIOADOS 

LTDA 

 
7,96 

 
13% 

 
36,32 

 
21% 

 
18% 

2024 FUNDACIÓN ESPELETIA 12,43 16% INDETERMINADO 12% 10% 

2024 FUNDESOEMCO 2,77 47% 56,47 45% 24% 

2024 
CONSORCIO SILVICULTURA 

2024 
1,88 52% 6,07 54% 26% 

2024 GRU S.A.S. 4,05 48% 5,74 26% 13% 

 
De acuerdo con lo presentado en la anterior Tabla el comportamiento de los Indicadores Financieros 

de los proponentes analizados es el siguiente: 

 
Tabla 10: Comportamiento estadístico de indicadores financieros de los proponentes analizados 

 

ÍTEM 
ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDAMI 

ENTO 

RAZÓN DE COBERTURA 

DE INTERESES 

RENTABILIDAD DE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DE ACTIVO 

PROMEDIO 17,55 30.96% 228.51 30.68% 20.09% 

MODA 4.4 24% NO DEFINIDO 19% 10% 

MEDIANA 5.62 31.5% 21,61 23.5% 16% 

MÍNIMO 1.7 1% 3,06 9% 7% 

MÁXIMO 463.10 56% 5964.47 175% 102% 

 
Conforme lo anterior, se evidencia que el índice de liquidez de los procesos de manejo silvicultural 

analizados durante los últimos 6 años es de 17,55%, el índice de endeudamiento es de 30.96%, la 

razón de coberturas de intereses es de 228.51, la rentabilidad de patrimonio es de 30.68% y la 

rentabilidad de activo de 20.09%. Es de precisar que los indicadores financieros son establecidos 
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por el área financiera de acuerdo con lo referido en el Estudio de justificación técnica, económica y 

financiera del proceso de selección. 

ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL JARDÍN 

Durante los últimos nueve (9) años, EL JARDIN ha adelantado los siguientes procesos de selección 
para adquirir las obras, bienes o servicios objeto de la presente contratación. 

 

Vigencia 2025 

Número proceso JBB-LP-004-2025 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

 
Objeto 

194-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 
URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 

Número del contrato JBB-CTO-1084-2025 y JBB-CTO-1094-2025 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 6.337.373.475 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 

 

 

Vigencia 2024 

Número proceso JBB-LP-003-2024 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

 
Objeto 

402-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 
URBANO EN RIESGO, EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA AUTORIZADO POR 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

Número del contrato JBB-CTO-1740-2024 y JBB-CTO-1776-2024 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 727,241,185 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 

 

Vigencia 2024 

Número proceso JBB-LP-003-2024 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

Objeto 
402-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO 
URBANO EN RIESGO, EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA AUTORIZADO POR 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

Número del contrato JBB-CTO-1740-2024 y JBB-CTO-1776-2024 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 727,241,185 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 
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Vigencia 2023 

Número proceso JBB-LP-004-2021 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

 
Objeto 

522-06-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-1083-2023 y JBB-CTO-1084-2023 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 2.813.599.548 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) Ocho (8) meses 

 
Vigencia 2022 

Número proceso JBB-LP-002-2021 

Modalidad de Selección Licitación pública (Obra pública) 

 
Objeto 

203-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO EN 
EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-956-2022 y JBB-CTO-961-2022 

Valor total del contrato 

(incluyendo adiciones) 
$ 1.502.961.500 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Siete (7) meses 

 
Vigencia 2021 

Número proceso JBB-LP-002-2021 

Modalidad de Selección Licitación publica 

 
Objeto 

186-6-7677-EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 

DEL ARBOLADO URBANO EN 

EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-826-2021 y JBB-CTO-827-2021 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$ 1.141.281.147,00 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Siete (7) meses y doce (12) días 

 
Vigencia 2020 

Número proceso JBB-LP-002-2020 

Modalidad de Selección Licitación publica 

 
Objeto 

EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE 
ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL 
ARBOLADO URBANO UBICADO EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Número del contrato JBB-CTO-423-2019 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) $ 1.200.000.000 
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Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Diez (10) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2019 

Número proceso JBB-LP-003-2019 

Modalidad de Selección Licitación publica 

 
Objeto 

MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DEL MANEJO Y 
ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL 
ARBOLADO URBANO 

Número del contrato JBB-CTO-954-2019 y JBB-CTO-953-2019 

Valor total del contrato 

(incluyendo adiciones) 
$ 1.200.000.000 

Plazo de ejecución 

(incluyendo prórrogas) 
Diez (10) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2018 

Número proceso JBB-LP-001-2018 

Modalidad de Selección Licitación publica 

 
Objeto 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL DEL 
RIESGO Y DEMÁS TRATAMIENTOS ESPECIALIALIZADOS DEL ARBOLADO 
URBANO UBICADO EN ESPACIO PUBLICO DE USO PUBLICO DE LA CIUDAD 
DE BOGOTA D.C.” 

Número del contrato JBB-CTO-690-2018 y JBB-CTO-691-2018 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$1.254.990.796 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

Ocho (8) meses o hasta agotar presupuesto 

 
Vigencia 2017 

Número proceso JBB-LP-003-2017 

Modalidad de Selección LICITACION PUBLICA 

 
Objeto 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL MANEJO SILVICULTURAL DE 
RIESGO Y DEMÁS TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DEL ARBOLADO 
URBANO UBICADO EN ESPACIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Número del contrato JBB-CTO-706-2017 

Valor total del contrato 
(incluyendo adiciones) 

$ 1,219,831,170 

Plazo de ejecución 
(incluyendo prórrogas) 

135 DIAS 

 
Una vez realizado el análisis de los procesos celebrados por la Entidad relacionado con el objeto 
contractual, se encontró que corresponden a la modalidad de licitación pública, toda vez que, 
obedece a las actividades especializadas en manejo silvicultural del arbolado de la ciudad, lo que a 
su vez implica que el presupuesto estimado para su ejecución se encuentre por encima de los mil 
millones. 

12. ANALISIS DE ADQUISICIONES POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
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13.1. FORMA DE ADQUISICION DEL SERVICIO POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES O PRIVADAS 
 

Dentro del periodo de análisis (2016-2025) y la muestra analizada, se encontró información de 
procesos de licitación pública; El resumen de dicha información se presenta a continuación: 

 
Contrataciones consultadas en SECOP con objeto similar o afín al presente proceso. Así mismo, se 
realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando 
entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere 
pertinente su análisis para la presente investigación de sector. 

 
Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación: 

 
Entidad Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

No. de proceso MC-056-2025 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar EJECUCION DE UN CONTRATO DIRIGIDO AL MEJORAMIENTO DEL ARBOLADO 

URBANO MEDIANTE APLICACIÓN DE TÉCNICAS SILVICULTURALES Y DE 

PAISAJISMO TALES COMO PODAS Y TALAS DE ARBOLES LOCALIZADOS EN EL 

CASCO URBANO 

Cuantía a Contratar $ 30.000.000 

 
Entidad Contratante MUNICIPIO DE SOACHA 

No. de proceso MC-032-2024 

Tipo de Proceso Mínima Cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTAR SERVICIOS DE SILVICULTURA PARA LA INTERVENCIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 

Cuantía a Contratar 80.000.000 COP 

 
Entidad Contratante DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 

No. de proceso 4133.010.32.1.1230-2023 

Tipo de Proceso Contratación Directa 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar INTERVENCIONES SILVICULTURALES Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DE URGENCIA MANIFIESTA 

Cuantía a Contratar 662.352.185,07 COP 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER 

No. de proceso LP2-002-2022 

Tipo de Proceso Licitación pública (Obra pública) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 
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Objeto a Contratar REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL PARA 

CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE RESTAURACION, REHABILITACION Y 
RECUPERACIÓN INICIADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
ODE SANTANDER EN AREAS ESTRATEGICAS Y DE PROTECCION EN 
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA JURISDICCION 

Cuantía a Contratar 419.678.038 COP 

 

Entidad Contratante MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

No. de proceso SI-LP-006-2021 

Tipo de Proceso Licitación pública (Obra pública) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE 
INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO 
INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Cuantía a Contratar 897.839.420,03 COP 

 

Entidad Contratante FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

No. de proceso 080-00-B-COFAC-BACOF-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, JARDINERÍA, TALA Y PODA 
DE ÁRBOLES PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Y EL GRUPO 
AÉREO DEL ORIENTE. 

Cuantía a Contratar 72.910.000 COP 

 

Entidad Contratante COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 

No. de proceso 081-00-CACOM-4-GRUAL-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES 

Cuantía a Contratar 49.000.000 COP 

 

Entidad Contratante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL 

No. de proceso 21000938 H3A 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar RANC0297 REALIZAR TALA Y PODA DE ARBOLES DE LOS AEROPUERTOS 
UBICADOS EN PREDIOS AJENOS A LA AEROCIVIL DE LOS AEROPUERTOS 
JOSE MÀRIA CÒRDOVA Y OLAYA HERRERA. 

Cuantía a Contratar 80.000.000 COP 

 

Entidad Contratante SENA REGIONAL PUTUMAYO Grupo de Apoyo Administrativo 

No. de proceso MC-PTY-CAAA-0006-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PODA Y TALA DE ESPECIES 
ARBÓREAS INCLUIDA LA REFORESTACIÓN COMO MEDIDA DE 



Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

GCT – GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato: Análisis del Sector 

Código: 

GCT.PR.01.F.03 

Versión: 

1 

Fecha: 

27/02/2023 

Página: 

28 de 4 

  
 COMPENSACIÓN EN LA SEDE LA GRANJA - PEÑAZORÁ, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

Cuantía a Contratar 16.762.500 COP 

 

Entidad Contratante ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO 

No. de proceso SG-2021-0026 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES SILVICULTURAL DE 

PODA Y TALA DE ÁRBOLES UBICADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA. 

Cuantía a Contratar 24.750.000 COP 

 

Entidad Contratante MUNICIPIO DE GUARNE 

No. de proceso 1007-CONV-091-2021 

Tipo de Proceso Contratación directa (con ofertas) 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE TALA DE ÁRBOLES QUE 

GENERAN RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE 

 

Cuantía a Contratar 150.000.000 COP 

 

Entidad Contratante COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR 

No. de proceso 014-00-L-CATAM-GRUAL-2021 

Tipo de Proceso Mínima cuantía 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar SERVICIO A TODO COSTO DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES; CORTE, 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRASFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
AMBIENTALMENTE ADECUADA Y CERTIFICADA PARA RESIDUOS VEGETALES 
MADERABLES EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR 

Cuantía a Contratar 25.000.000 COP 

 

Entidad Contratante ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 

No. de proceso FDLCB-LP-010-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR Y MANTENER ZONAS DE 
INTERÉS AMBIENTAL Y/O ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ACCIONES DE 
ARBOLADO Y JARDINERÍA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 

Cuantía a Contratar $ 642.999.989 

 

Entidad Contratante ALCALDIA LOCAL DE SUBA 

No. de proceso FDLSUBA-LP-011-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar ARBOLADO Y ECOURBANISMO (CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
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 SUMINISTRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PAISAJISMO, 

JARDINERÍA, MANEJO INTEGRAL DE ARBOLADO Y ECOURBANISMO EN LA 
LOCALIDAD  DE  SUBA  DE  ACUERDO   CON   LA   DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 
TÉCNICO) 

Cuantía a Contratar $ 1.206.122.961 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

No. de proceso CORTOLIMA LP-05-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar REALIZAR MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS - 
PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN LA CUENCA DE LOS RÍOS LUISA, 
TOTARE,  LAGUNILLA,  PRADO,  GUALI, CUCUANA Y GUARINO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Cuantía a Contratar $ 292.310.379,92 

 

Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

No. de proceso CORTOLIMA LP-09-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

 

Objeto a Contratar REALIZAR MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS-
PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN LA CUENCA DEL RÍO COELLO Y OTROS 
DIRECTOS RIO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Cuantía a Contratar $ 500.102.370 

 

Entidad Contratante CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

SUR DE LA AMAZONIA 

No. de proceso LICITACION-0003-2019 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Proceso adjudicado y celebrado 

Objeto a Contratar LICITACION -MANTENIMIENTO DE 565 HECTAREAS 

Cuantía a Contratar $ 463.612.488 

 

Entidad Contratante CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

No. de proceso Licitacionpublica_11_2018 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Convocado 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO 
Y/O REFORESTACIÓN A LOS TRAMOS A, B, C y D DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ 

Cuantía a Contratar $ 4,185,825,645 

 
Entidad Contratante CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

No. de proceso Licitacionpublica_18_2017 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 
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Estado del Proceso TERMINADO 

Objeto a Contratar PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CUATRO (4) MANTENIMIENTOS, 
CON INTERVALOS DE TRES (3) MESES ENTRE CADA UNO, A LOS ÁRBOLES 
PLANTADOS EN 52,5 KILÓMETROS QUE CORRESPONDEN A LOS TRAMOS A, B Y 
C DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DEL RÍO BOGOTÁ, AHRARB. 

Cuantía a Contratar $ 3,718,291,397 

 
Entidad Contratante CAS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER 

No. de proceso LP-002-2017 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Celebrado 

Objeto a Contratar EJECUCION DE OBRAS PREVISTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NUMERO 005-0925-2013 FONDO ADAPTACION CAS, 
RELACIONADAS CON: REFORESTACION DEL DESLIZAMIENTO VEREDA 
MORARIO Y DESLIZAMIENTO SECTOR URBANO MUNICIPIO DE OCAMONTE Y 
PROTECCION DE TALUD Y REFORESTACION VIA TINAVITA - GUANIVITA 

Cuantía a Contratar $ 581,526,734.71 

 

Entidad Contratante CVS - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL 

SAN JORGE 

No. de proceso LP-001-2016 

Tipo de Proceso LICITACION PUBLICA 

Estado del Proceso Liquidado 

Objeto a Contratar CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA 
CUENCA ALTA DE LOS RIOS SINÚ Y SAN JORGE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 

Cuantía a Contratar $ 2,954,714,567 

 
Una vez realizado el análisis de los procesos celebrados por entidades públicas a nivel nacional 
relacionado con el objeto contractual, se encontró que existen diferentes modalidades para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento de arbolado, toda vez que depende de la necesidad de 
las Entidades, jurisdicción y cobertura vegetal a manejar, teniendo en cuenta la cantidad de árboles 
a intervenir y la zona de intervención, razón por la cual se observa que los montos de los procesos 
encontrados varían según la modalidad. 

13. ANALISIS DE LA OFERTA 

Se identificaron los posibles proveedores, relacionados a continuación: 
 

No Razón Social 
Datos de Contacto 

(Teléfono) 
NIT 

Matricula 
mercantil 

1 Ecoflora SAS 6 29 78 78 830032102-1 798387 

2 Gestión Rural Y Urbana Ltda. 2 44 32 52 830128894-1 1314669 

3 
JHD Ingenieros Consultores 

Asociados Ltda. 
2 98 83 32 830087344-3 1094212 

4 Bosque y Jardín Ltda. 311 213 31 70 830139481-9 1369408 

5 Fundación Espeletia - Desarrollo 3 39 90 73 832007417-8 90017821 
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No Razón Social 
Datos de Contacto 

(Teléfono) 
NIT 

Matricula 
mercantil 

 Tecnológico Agroforestal y 
Ambiental 

   

6 DVB Ingeniería EU 4 58 42 08 900196462-5 1768555 

7 DQ Ingeniería EU 8 89 97 87 810002712-3 81935 

8 AJG PODAS Y JARDINES SAS 6013099361 901021458-8 2748304 

9 Macroambiental de occidente SAS 6023935701 900822038-1 920254 

10 Fundación Expresión libre 3017601632 900953929-0 9000505597 

11 Áreas verdes Ltda. 6016230317 860506842-8 168398 

 
12 

Fundación para Desarrollo 
Social, Empresarial y Comunitario 
de Colombia - FUNDESOEMCO 

(2) 345 04 43 – 320 767 
75 48 – 316 520 13 14 

805028473-2 9000006072 

13 Arborisans SAS 6018016741 900034485-1 1510135 

14 CONSTRUFUTURO (301) 3486411 805021814-9 9000004635 

15 CONSORCIO F&M 
602 – 345 14 23 – 314 

840 87 52 
901.979.026-1  

 
14. ANALISIS DE RIESGOS. 

El análisis de los riesgos previsibles asociados al proceso, se encuentran en el formato GCT.F.07 
Análisis de Riesgos Previsibles para Contratación, documento que hace parte del proceso de 
selección y se encuentra adjunto en la plataforma SECOP II. 

 
15. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($574.999.456) incluido IVA, todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos 
directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial total establecido, es decir QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($574.999.456). 

 
Nota 2: La presente contratación se adelanta por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, 
según las necesidades que presente la Entidad. En este sentido, la adjudicación se hará por el valor 
del presupuesto oficial y para efectos de la oferta económica y forma de pago se hará con base en 
los valores unitarios ofertados por el futuro adjudicatario. 

 
Nota 3: Para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección, el proponente 
interesado en participar debe realizar su oferta económica en la plataforma SECOP II. 

 
Nota 4. Para el presente proceso de contratación, la evaluación técnica y jurídica, se realizará sobre 
el valor total del presupuesto es decir QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($574.999.456) M/CTE equivalente a 328,4013 SMLMV. 

 
Nota 5: El proponente no podrá superar el valor establecido para cada uno de los ítems, los cuales 
se encuentran determinados en el documento de Análisis de Precios Unitarios. 

 
15.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO. 

Para la determinación de este, se procedió a adelantar estudio y análisis de los precios del mercado. 
El cálculo del presupuesto podrá ser consultado en el documento denominado “Análisis de Precios 
Unitarios”. 

 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación referida 
en el Análisis de Precios Unitarios son las siguientes: 

 
• Cotizaciones. 
• Estudio de Mercado y análisis de precios unitarios. 
• Análisis del sector. 

 
Para la estimación del presupuesto oficial del proceso se tiene en cuenta que, de acuerdo con la 
meta establecida dentro del plan de Desarrollo actual para el Mantenimiento de árboles Adultos para 
garantizar su establecimiento, se estima que, de acuerdo con los datos obtenidos por la entidad 
mediante diagnósticos fitosanitario en zonas priorizadas, junto con el análisis por especies 
afectadas, y teniendo en cuenta el rango de alturas y diámetros de copa más comunes dentro del 
arbolado adulto de la ciudad, se estima que con los valores arrojados dentro del Estudio de mercado 
se pretende realizar manejo integrado de plagas y enfermedades a aproximadamente para 1500 
individuos priorizados por la Entidad, por lo cual se dispone de un presupuesto oficial estimado de 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($574.999.456). 
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