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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM es un establecimiento público del orden distrital adscrito 
a la Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al Artículo 2 
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, adicionen 
o modifiquen.  
  
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el Decreto 646 de 2025 Artículo 32, es un 
centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y estudio, con 
fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de plantas; al apoyo de la ornamentación 
de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios o en los refugios que se 
establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. 
 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para el período 2024-2027 denominado “Bogotá Camina Segura”, 
el cual tiene como objetivo general buscar mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles el 
ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un 
acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción 
de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo 
de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional. 
 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en seguridad; 
ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; (iv) Bogotá ordena su territorio y 
avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá confía en su gobierno. 
Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de los objetivos 
estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y 
participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento de la resiliencia 
climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro; v) 
Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros; todos ellos consistentes con el 
Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las 
diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de Desarrollo, el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, ha identificado y establecido necesidades que se enmarcan 
en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se describe a 
continuación:  
 

ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA 

COMPONENTE DEL 
GASTO 7992 

Consolidación de las coberturas vegetales como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático 
en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

META Mantener 300.000 árboles Adultos para garantizar su establecimiento. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 

MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% Inversión. 

FECHA 22 de mayo de 2026 
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Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, y el 
Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina Segura” la 
Subdirección Técnica Operativa consolidó los proyectos de inversión: «7992 Consolidación de las 
coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. 
Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital como estrategia de 
adaptación al cambio climático y dinamización económica Bogotá D.C.». El primero describe las acciones 
concretas para enfrentar los efectos del cambio climático, a través de la plantación de individuos vegetales 
y jardinería en la zona rural y urbana e intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento 
de lo generado y lo existente usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, 
seguimiento, control y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles.  
 
Frente al segundo, es importante señalar que la agricultura urbana, también se consolida como una 
alternativa para la inclusión de población vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando impactos 
positivos en la lucha contra el cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística sostenible para 
implementar iniciativas que además de promover la seguridad y soberanía alimentaria contribuyan a la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis - JBJCM * Intervenciones en el paisaje * Producción de material vegetal * 
Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología sostenible - Aprovechamiento 
de residuos. 
 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección Técnica 
Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha identificado la siguiente 
necesidad: 
 
Dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa, conforme con el 
Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar 
el Plan Anual de Acción de la subdirección. 
 
De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborización la cual está adscrita a la 
Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM y que le corresponde 
cumplir con las siguientes funciones: 
 

“(…) 3. Implementar y actualizar el sistema de información para la gestión del arbolado urbano. 
4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado urbano. 
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitución del arbolado Urbano. 
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del Distrito, 
para la adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la arborización 
urbana”. 

 
La ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se 
dictan otras disposiciones”, establece en su Artículo 13: 
 

“Programas especiales. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de arborización 
urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, previa contratación, 
prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas materias o proveerán, 
cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos”. 

 
La Resolución 0475 de 2007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan funciones al 
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establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis" establece en el Artículo 3, lo siguiente: 
 

“Corresponde al establecimiento público Jardín Botánico José Celestino Mutis, el ejercicio de las 
siguientes obligaciones: 
a) Desarrollar el programa de arborización y ornamentación de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta, 
en particular las especies nativas. 
b) Desarrollar y mantener actualizado, el registro de inventario de las especies arbóreas presentes en 
el área urbana del distrito Capital de Bogotá. 
c) Presentar informes semestrales a la Secretaría Distrital de Ambiente, sobre el cumplimiento de la 
función objeto de delegación”. 

 
Por su parte, el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del 
Sector Ambiente”, en el Capítulo 4 del Título 9, Artículo 273, se definen las responsabilidades de las 
entidades distritales y los particulares en materia silvicultural y particularmente para el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, se establecen las siguientes funciones: 
 

“Artículo 273. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente Artículo define las 
competencias de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los particulares, para 
la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio 
público de uso público de la ciudad: 
 
(…) 4.3. Ejecutar las actividades de plantación, establecimiento, mantenimiento y conservación del 
arbolado y la jardinería convencional de Bogotá, D.C. señalando claramente objetivos, especies y 
cantidades específicas, diseños y programa de mantenimiento y reportando anualmente a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, los proyectos ejecutados para su seguimiento. 
 
4.4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso público, cuando 
el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad. 
 
4.6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio público de 
uso público, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por este, el retiro del 
sistema radicular en un volumen que garantice la reutilización del espacio para nueva plantación. 
 
4.7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo 
integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en espacio 
público ya sea de uso público o administrado por otras entidades, y podrá aplicar el MIPE en 
árboles ubicados en áreas privadas cuando se detecte la posibilidad de propagación y 
contaminación masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se establezca una 
emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en espacio público o 
institucional cuya administración corresponda a otras entidades públicas estás serán responsables 
de los costos que genere la aplicación del MIPE. 
 
4.8. Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo con el concepto que emita la 
Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las evaluaciones silviculturales que la 
Autoridad Ambiental requiera. 
 
4.13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el competente de la configuración o 
reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas en los parques vecinales o de 
bolsillo definidos por el Decreto Distrital 555 de 2021 o las normas que lo modifiquen, buscando 
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generar un equilibrio verde y participativo en las localidades, así como el manejo silvicultural, 
siempre y cuando no se encuentre bajo administración de terceros. 

 
4.14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables 
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectación en la malla 
vial local de la ciudad, incluidos los andenes  que integran , para lo cual , se encargarán de las 
actividades operativas que garanticen  la adecuación  y recuperación  de obra civil  y aumento  del 
área  de infiltración  al árbol, según los lineamientos técnicos establecidos. 
   
Parágrafo 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades 
mencionadas en el presente Decreto, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, de 
manera preferente, podrá realizar, las solicitudes sobre tratamiento y manejo silvicultural 
(revegetalización, arborización, tala, poda, bloqueo, traslado, entre otras) en cualquier área del 
espacio público, incluido las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de quebradas, 
ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad 
administradora del espacio público. 
  
Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta procederá 
a notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la entidad 
administradora del espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de su ejecución. 
 
Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios 
interadministrativos para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de espacios públicos 
verdes o institucionales administrados por otras Entidades. Para todos los efectos, las Entidades 
Públicas que actúen como administradores tienen la responsabilidad presupuestal de su 
financiamiento, incluido su mantenimiento. 
  
Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el 
manejo silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los escenarios 
distritales, para lo cual, podrá suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD”. 

 
Así mismo, en el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del 
Sector Ambiente”, en el Artículo 295, se define también la siguiente responsabilidad: 
 

“Artículo 295. Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José Celestino 
Mutis identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la ciudad y serán 
exaltados como tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente. 
Los árboles urbanos clasificados como patrimoniales tendrán, formas de intervención especial. En 
cualquier caso, la única entidad autorizada para su manejo o intervención será el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis”. 
 

Adicional a esto, el fallo de segunda instancia de la acción de cumplimiento No 1101-33-43-060-2019-
00082-00, interpuesto en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente en año 2019, obliga al Jardín 
Botánico José Celestino Mutis - JBJCM a efectuar el manejo y tratamiento integral de 86 árboles 
patrimoniales y 23 árboles de interés público, los cuales fueron declarados mediante la Resolución 00814 
del 30 de marzo de 2020. 
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Es por ello por lo que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes señaladas, se ha identificado 
la necesidad de adelantar todas aquellas prácticas requeridas para el manejo integrado de plagas y 
enfermedades del arbolado de la ciudad de Bogotá, entre las cuales se resaltan las siguientes: 
 

• 86 árboles patrimoniales y 23 árboles de interés público, de acuerdo con la Resolución 00814 del 
30 de marzo de 2020; Adicionalmente es importante indicar que previamente a dicha Resolución 
ya existían declarados 19 árboles patrimoniales y 24 árboles de interés público, que se encuentran 
en la Resolución 6971 del 27 diciembre de 2011, los cuales también deben ser atendidos 
integralmente.  

• Árboles adultos con diagnóstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de Caucho Sabanero 
(Ficus soatensis), Cedro (Cedrela montana), Chicalá (Tecoma stans), Falso pimiento (Schinus 
molle), Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata),  Magnolio (Magnolia grandiflora), Roble 
(Quercus humboldtii), Sangregado (Croton spp.), Urapan (Fraxinus chinensis) y Yarumo (Cecropia 
peltata), los cuales requieren de atención prioritaria de manejo integral que involucra tratamientos 
especializados como son podas sanitarias, endoterapias, fertilización, aspersión foliar, remoción, 
cirugías, entre otros. 

• Árboles que se ubican en las áreas priorizadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM 
para su intervención de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

• Árboles que se ubiquen en espacios públicos verdes o institucionales administrados por otras 
Entidades y que se hayan suscrito convenios interadministrativos para ejecutar el manejo integrado 
de plagas y enfermedades.  

• Demás actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades que determine el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis - JBJCM para el cumplimiento de su misionalidad. 

 
Es así como el Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, una vez surtido el proceso de selección 
mediante Licitación Pública y adjudicado el respectivo contrato de obra, previo a la entrega de los individuos 
a intervenir por parte del Jardín Botánico al contratista, realizará la verificación en campo de la existencia 
y ubicación de los individuos arbóreos.  
 
No obstante, en ningún caso se puede garantizar la totalidad de los árboles en pie, como quiera que sea 
un hecho técnico de público conocimiento la dinámica poblacional del arbolado urbano, donde los árboles 
corresponden a seres vivos sometidos a condiciones negativas medioambientales y físicas por daño 
antrópico, atropello por vehículos o daños por obras civiles, entre otros, que les generan deterioro 
estructural de sus tejidos y posterior volcamiento. 
 
El manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado de Bogotá Distrito Capital, debe ejecutarse de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 293 del Decreto Distrital 646 de 2025, que dictamina “De 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá 
D.C, las intervenciones en manejo silvicultural, deberán programarse y realizarse por personal idóneo en 
la materia, bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que se 
minimicen los riesgos para las personas, los bienes públicos y privados, así como para la circulación 
vehicular o peatonal. Igualmente, deberán tomarse las medidas necesarias para minimizar las molestias 
por ruido y garantizar la limpieza del sitio intervenido”. 
 
Por lo anterior se justifica la necesidad a través de la contratación de una persona natural o jurídica con la 
capacidad operativa, técnica, administrativa y la especialización necesaria para cumplir con la actividad de 
manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 
 
Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan su capacidad para llevar a cabo el manejo integrado de 
plagas y enfermedades deberán garantizar en su parte operativa el número de equipos operativos 
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suficientes y requeridos por la Entidad para las actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades 
en diecinueve (19) localidades de Bogotá Distrito Capital, y dentro del Parque Regional la Florida. 
 
Esta necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente vigencia fiscal, 
según consta en la siguiente imagen: 
 

 
 
Conforme con lo señalado en el Decreto 646 de 2025 y la Resolución No. 017 de 2020, para todos los 
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la Directora.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección de licitación pública “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” el cual contempla las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 

TODAS LAS LOCALIDADES 

 
2. OBJETO 
  
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de Bogotá Distrito Capital, 
objeto del contrato, deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá 
expedido por el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBJCM, el manual de coberturas 
vegetales de Bogotá D.C., y de acuerdo con el reglamento establecido en el Decreto Distrital 646 de 2025. 
 
El manejo integrado de plagas y enfermedades – MIPE, incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
PODA SANITARIA 

 
Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas de una planta, cuyo objeto es controlar 
y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en malas condiciones tanto físicas como sanitarias, 
buscando así mejorar la arquitectura del individuo arbóreo, disminuir la cantidad de insectos limitantes para 
el desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 
  
En la parte aérea se realiza para mejorar la arquitectura de los individuos, eliminar ramas muertas o con 
daños físicos causados por enfermedades, ataque de plagas o manipulación inadecuada, disminuir o evitar 
peligros y obstáculos a transeúntes o propiedades y obras civiles. 

Código UNSPSC 

(cada código 

separado por ;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Duración 

del 

contrato 

(número)

Modalidad 

de selección 

Fuente de 

los recursos

Valor total 

estimado

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Nombre del 

responsable 

Correo electrónico 

del responsable 

70111500; 70151600; 

70151700; 70151800; 

70151900; 77111500

46-11-7992-EJECUTAR EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ

Mayo Julio 5
Licitación 

pública

Recursos 

propios 
850.000.000 COP DIRECCION

María Claudia 

García Dávila
mgarcia@jbb.gov.co
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La poda sanitaria debe hacerse procurando retirar la mayor cantidad de tejido afectado, pero siempre 
respetando la arquitectura natural de cada árbol. Si el compromiso fitosanitario es muy alto, se prioriza la 
eliminación del tejido con incidencia superior al 80% y el tejido restante se trata a través de otras actividades 
MIPE. La poda no debe ser superior al 30% del individuo. 
 
REMOCIÓN DE PLAGAS 

 
Este tratamiento consiste en remover los insectos limitantes chupadores de savia que afectan el desarrollo 
normal de tejido y follaje, a través del lavado a presión de las poblaciones de insectos presentes en los 
tallos, ramas y hojas utilizando jabones o aceites agrícolas; este tratamiento funciona también para realizar 
el retiro de la fumagina que producen los insectos, junto a la contaminación ambiental, que generan capas 
que limitan el proceso de fotosíntesis. 
 
 
ASPERSIONES Y FERTILIZACIÓN FOLIARES 
 
La aspersión foliar consiste en la liberación, mediante microgotas de un insumo fitosanitario específico para 
el control de una enfermedad, plaga o deficiencia nutricional determinada; Esta labor se puede desarrollar 
utilizando máquina de espalda a motor y maquinaria estacionaria, o también mediante el uso de plataforma 
o carro canasta para arboles de gran porte. 
 
Nota: De acuerdo con la dinámica del arbolado urbano, el Jardín Botánico no puede garantizar la existencia 
en campo de la totalidad de los individuos arbóreos para manejo integrado de plagas y enfermedades, de 
esta manera, los costos que pudiesen llegar a generarse corresponden a imprevistos que son cargados en 
el análisis de precios unitarios, el cual es la base para los posibles oferentes en la conformación de su 
oferta económica. 
 
 ZONAS DE INTERVENCIÓN 
 
Las zonas de intervención corresponderán a toda el área urbana de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, 
lo que corresponde a: 
 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

01 - Localidad Usaquén 
02 - Localidad Chapinero 
03 - Localidad Santafé 
04 - Localidad San Cristóbal 
05 - Localidad Usme 
06 - Localidad Tunjuelito 
07 - Localidad Bosa 
08 - Localidad Kennedy 
09 - Localidad Fontibón 
10 - Localidad Engativá 

11 - Localidad Suba 
12 - Localidad Barrios Unidos 
13 - Localidad Teusaquillo 
14 - Localidad Mártires 
15 - Localidad Antonio Nariño 
16 - Localidad Puente Aranda 
17 - Localidad Candelaria 
18 - Localidad Rafael Uribe 
19 - Localidad Ciudad Bolívar 
00 - Parque La Florida 

 
3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70110000 - Horticultura 
70111500 - Plantas y árboles 

ornamentales 



8 

  
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 
GCT.PR.02.F.01 Versión 2                                                                                            Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151600 - Industria 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151700 - Cosecha 

Forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151800 - Servicios de 

conservación forestal 

70000000 - Servicios de Contratación 
Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna 

70150000 - Silvicultura 
70151900 - Recursos 

Forestales 

77000000 - Servicios Medioambientales 
77110000 - Protección 

medioambiental 
77111500 - Servicios de 

seguridad ambiental 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
  
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato estatal de obra, regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en 
las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, o aquella que las 
modifiquen, adicionen o deroguen. 
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El régimen jurídico aplicable en desarrollo de lo previsto en los Numérales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 
1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
Conforme con el objeto y la cuantía del proceso, la Entidad acudirá a la modalidad de Licitación Pública en 
virtud de lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, Artículo 2 numeral 1, “(…) La escogencia del contratista 
se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo (…)”, regulada así mismo por el Artículo 30 Ley 80 de 1993, 
Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2. Decreto 1082 de 2015. 
 
7. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 
 
El Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres” refiere: 
 

“ARTÍCULO 29º. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio. Sin perjuicio de la 
autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, 
el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en 
los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los 
procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro 
contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o 
contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 
La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 
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Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas 
a la ejecución de los contratos 

A partir del 10 de 
junio de 2021 

A partir del 10 de 
junio de 2022 

A partir del 10 de junio 
de 2023 en adelante 

Construcción  6,8% 9,3% 13,8% 

Transporte y 
almacenamiento  

9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de electricidad, 
gas y agua  

22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias  31,2% 33,2% 37,2% 

Información 
telecomunicaciones  

43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera  43,9% 45,9% 49,9% 

Comercio y reparación de 
vehículos  

47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas  50% 50% 50% 

 
Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este Decreto, los 
procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las 
tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de 
personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, 
compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, 
suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión”. 

 
En este sentido, el presente proceso no da aplicación al Artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025, 
teniendo en cuenta que, el objeto y la naturaleza de este se encuentra directamente el desarrollo de 
actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano de Bogotá D.C, 
actividades que son desarrolladas de acuerdo con la experiencia de la Entidad a través de personas 
jurídicas. 
 
Del mismo modo, no se considera viable establecer criterios para la participación de mujeres, dado al 
desconocimiento de las estructuras organizacionales que son de completa autonomía de cada una de las 
empresas, aunado a ello, no se cuenta con información actualizada con base en estudios poblacionales o 
de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participación de las mujeres en las 
empresas. 
 
8. DECRETO 1860 DE 2021 Y DECRETO 0287 DE 2026  
 
 
El presente proceso, luego de efectuar el análisis de oportunidad y conveniencia, no da aplicación al 
Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 
“Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional” y al Artículo 1 del Decreto 0287 de 2026 "Por el cual se modifican los Artículos 2.2.1.2.4.2.6., 
2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación", teniendo en cuenta que el objeto, la naturaleza del proceso y el alcance de las obligaciones, 
están relacionados con las actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades del arbolado urbano 
de Bogotá, con el fin de mejorar la gestión de las coberturas vegetales del distrito capital a cargo del Jardín 
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Botánico José Celestino Mutis, por lo cual el servicio que se requiere para satisfacer la necesidad de la 
entidad es brindado a través de la contratación de una persona jurídica, o persona natural correspondiente 
a empresas que cuentan con la infraestructura técnica y el personal calificado con la suficiente experiencia 
y conocimiento para la ejecución de las actividades aquí requeridas.  
 
De esta manera para la entidad es desconocida la estructura organizacional de los posibles oferentes, ya 
que es autónoma y sujeta a la naturaleza de la empresa, persona natural o persona jurídica, y por ende no 
se considera viable la exigencia de población en las condiciones referidas en los precitados artículos, toda 
vez que esto podría repercutir en la no presentación de ofertas en la etapa precontractual. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($574.999.456) incluido IVA, todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e 
indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el valor 
del presupuesto oficial total establecido, es decir QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 
574.999.456). 
   
Nota 2: La presente contratación se adelanta por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, según 
las necesidades que presente la Entidad. En este sentido, la adjudicación se hará por el valor del 
presupuesto oficial y para efectos de la oferta económica y forma de pago se hará con base en los valores 
unitarios ofertados por el futuro adjudicatario.  
  
Nota 3: Para poder participar en la adjudicación del presente proceso de selección, el proponente 
interesado en participar debe realizar su oferta económica en la plataforma SECOP II. 
 
Nota 4. Para el presente proceso de contratación, la evaluación técnica y jurídica, se realizará sobre el 
valor total del presupuesto es decir QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($574.999.456 ) M/CTE 
equivalente a 328.4013 SMMLV. 
 
Nota 5:  El proponente no podrá superar la media (valor máximo a pagar por la Entidad) para cada una de 
las actividades, de acuerdo con cómo se relacionan a continuación: 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Creación árbol 10 $5.544 $55.440 

Actualización árbol 561 $7.460 $4.185.060 

Modificación árbol 10 $7.460 $74.600 

Poda Sanitaria 561 $259.815 $145.756.215 

Medición MIPE 561 $5.739 $3.219.579 

Socialización 561 $2.696 $1.512.456 

Remoción Árbol con altura entre 0 -5m 112 $210.747 $23.603.664 
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ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Árbol con altura entre 5,1 -10m 113 $426.440 $48.187.720 

Árbol con altura entre 10,1 -15m 112 $647.361 $72.504.432 

Árbol con altura entre 15,1 -20m 112 $847.182 $94.884.384 

Árbol con altura >20m 112 $1.315.404 $147.325.248 

Aspersión- 
fertilización 

Árbol con altura entre 0 -4m 112 $7.688 $861.056 

Árbol con altura entre 4,1 -8m 112 $33.318 $3.731.616 

Árbol con altura entre 8,1 -12m 112 $54.769 $6.134.128 

Árbol con altura entre 12,1 - 16 m 113 $87.746 $9.915.298 

Árbol con altura >16m 112 $116.505 $13.048.560 

   
Presupuesto Total 

Estimado 
$574.999.456 

 
Nota 6: Estos valores se ajustarán con la oferta económica del oferente adjudicatario en la plataforma 
SECOP II, para la ejecución del contrato. 
 
Nota 7: Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad en la 
subasta adelantará el proceso establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015. 
 
8.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.  
 
Para la determinación de este, se procedió a adelantar estudio y análisis de los precios del mercado. El 
cálculo del presupuesto podrá ser consultado en el documento denominado “Análisis de Precios Unitarios”. 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación referida en el 
Análisis de Precios Unitarios son las siguientes: 
 

• Cotizaciones. 

• Estudio de Mercado y análisis de precios unitarios. 

• Análisis del sector. 
 
Para la estimación del presupuesto oficial del proceso se tiene en cuenta que, de acuerdo con la meta 
establecida dentro del plan de Desarrollo actual para el Mantenimiento de árboles Adultos para garantizar 
su establecimiento, se estima que, de acuerdo con los datos obtenidos por la entidad mediante diagnósticos 
fitosanitario en zonas priorizadas, junto con el análisis por especies afectadas, y teniendo en cuenta el 
rango de alturas y diámetros de copa más comunes dentro del arbolado adulto de la ciudad, se estima que 
con los valores arrojados dentro del Estudio de mercado se pretende realizar manejo integrado de plagas 
y enfermedades a aproximadamente para 1500 individuos priorizados por la Entidad, por lo cual se dispone 
de un presupuesto oficial estimado de   QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 574.999.456) M/CTE 
 
9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con los certificados 
de disponibilidad presupuestal relacionados a continuación. 
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Rubro-
Proyecto 

Descripción No. CDP Fecha VALOR 

O2301173202
20240004 

Consolidación de las coberturas vegetales como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

1169 17/04/2026 $ 377.928.235 

O2301173202
20240004 

Consolidación de las coberturas vegetales como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

1171 17/04/2026 $ 472.071.765 

TOTAL $ 850.000.000 

 
10. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato que se derive es hasta el 15 de diciembre de 2026, o hasta agotar el 
presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
11. FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato se pagará por EL JARDÍN al CONTRATISTA así:  
 
a.) Pagos mensuales de acuerdo con la cantidad de árboles intervenidos por el contratista en el respectivo 

periodo acordado entre las partes y los valores ofertados para cada una de las actividades, previo 
informe y el total de entregables presentados por el Contratista, con la correspondiente verificación de 
cantidades de actividades en campo, aprobación por parte de la interventoría, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Entidad para la radicación de informes de pago. 

 
PODA SANITARIA 
Para el caso de poda corresponderá al valor que resulte al aplicar la fórmula respectiva y reemplazar los 
valores de altura, perímetro y valor propuesto. 
 
El valor total incluye todos los gastos directos e indirectos en los que pueda incurrir el contratista 
(herramientas, maquinaria, personal operativo y administrativo, impuestos, pólizas, IVA, entre otros), sí 
como la medición, información ciudadana, recolección y disposición de residuos y actualización SIGAU. 

 
El valor a pagar por poda aérea se definirá de la aplicación de la siguiente formula: 
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Donde: 

 
 
NOTA 1: En caso tal de requerirse el uso del brazo articulado para realizar actividades de poda, este deberá 
ser aprobado por la interventoría y el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM y en ausencia de 
interventoría, deberá contar con la aprobación del supervisor del contrato. 
 
NOTA 2: Si el Adjudicatario, dentro de los criterios de evaluación, calificación y ponderación de las 
propuestas, ofreció como equipo adicional para el otorgamiento de puntaje el brazo articulado de 18 metros, 
no se presentará el Análisis de Precios Unitarios hasta después de dar cumplimiento a lo establecido en la 
nota 5 del numeral 24.1.1 del presente documento. 

 
Atención de árboles para manejo integrado de plagas y enfermedades. 
 
El valor para pagar cada uno de los tratamientos para el Manejo de Integrado de Plagas y Enfermedades 
(“Remoción de plaga” y “Aspersiones y fertilizaciones foliares”), Corresponderá a la aplicación del valor 
unitario ofertado y aceptado por el Jardín Botánico con la adjudicación. 
 
Uso de Equipos y maquinaria especializada 
 
En el caso que los árboles asignados para el manejo Integrado de plagas y enfermedades, que en su 
intervención requieren el apoyo de equipos o maquinaria especializada (transporte cama baja, grúa 
telescópica y/o carro canasta, plataformas, brazo articulado, entre otros), esta circunstancia deberá 
presentarse por el contratista en un informe técnico con el aval de la interventoría, con la finalidad de ser 
aprobado por parte del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - JBJCM.  
 
Para los costos de equipos o maquinaria especializada (transporte cama baja, grúa telescópica y/o carro 
canasta, plataformas, brazo articulado, entre otros), Se deberá presentar un análisis de precios unitarios 
con mínimo 3 cotizaciones, aprobado por la interventoría, con visto bueno del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis - JBJCM, los cuales se deben sujetar a los precios del mercado. 
 
Nota: Para los casos en los que se presente una atención inmediata en la cual se requiera el uso de 
equipos y maquinaria especializada, la interventoría podrá dar AVAL para su uso inmediato, el cual deberá 
ser soportado posterior a la intervención mediante un informe técnico y su respectivo estudio de mercado. 
 
b.) El último pago se realizará cuando finalicen la totalidad de las actividades recibidas a satisfacción y se 

haya cumplido los requisitos requeridos para la radicación del informe y dispuestos para llevar a cabo 
la liquidación del contrato, tal y como se establece dentro del anexo técnico.  
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Cada uno de los pagos se realizará por el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM, una vez verificada 
y aprobada la autorización de pago por parte de la interventoría y en ausencia de esta, por el supervisor 
del contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura, previa 
programación del PAC respectivo, previa entrega de los siguientes documentos:  
 

a) Informe de pago de acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad para su radicación.  
b) Informes de actividades con los respectivos soportes, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

del anexo técnico, debidamente aprobado por la interventoría. 
c) Facturas con las formalidades de ley. 
d) Certificado de recibido a satisfacción suscrito por la interventoría. 
e) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 

en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales o Certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de 
personas jurídicas 

f) Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el contratista 
está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor base, 
número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 
1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 
2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad 
vigente, para el trámite de cada uno de los pagos. 

g) Certificación bancaria con fecha de expedición del mes a cobrar 
 
NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el Artículo 617 del 
Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago.  Así mismo si aplica facturación 
electrónica debe estar acorde con la Resolución DIAN 000042 del 05 de mayo de 2020 
  
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se cuenta 
con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el pago previa 
presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a 
efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas 
legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a lo 
establecido en los Artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.   
  
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del Artículo 437 del Estatuto Tributario, modificado por el 
Artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las personas 
que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse 
previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el 
contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un 
mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los 
contratistas que para el año anterior o por el presente año, superen el monto establecido o quienes sean 
Responsables de IVA, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del Artículo 617 del Estatuto 
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.  
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El Parágrafo 5 del Artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que trata 
el parágrafo 3 de este Artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales 
que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.    
  
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM, 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con 
la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. 
Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto del 
contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogotá y el Decreto 
250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además, retendrá el valor de las Estampillas “PRO 
– CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de 
IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y “PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 
188 del 2005 modificado por el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato 
antes de IVA, y de la respectiva adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las 
tarifas anteriores, se ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás 
retenciones tributarias que sean aplicables a la relación contractual. 
 
NOTA 5: Adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias que sean aplicables a la relación 
contractual, que para los contratos de obra, adicional a las estampillas mencionadas anteriormente, aplica 
la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" según el Acuerdo 568 de 
2014 del Concejo de Bogotá y el Decreto 584 de 2014 y conforme con sus modificaciones de ley, 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, así mismo 
aplican a los pagos de contratos de obra, la “Contribución especial por contrato de obra pública, concesión 
de obra pública y sus adiciones” equivalente al cinco por ciento 5%, Según el Decreto Nacional 399 de 
2011, en el Artículo 11 y de conformidad con el inciso 2° del Artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener 
en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas. 
 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN  
La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las zonas geográficas o localidades definidas para cada 
una de las diecinueve (19) localidades de la ciudad de Bogotá y dentro del vivero, ubicado en el Parque 
Regional la Florida (Municipio de Cota), conforme sea requerido por el supervisor del contrato, según el 
siguiente listado: 
 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

01 - Localidad Usaquén 
02 - Localidad Chapinero 
03 - Localidad Santafé 
04 - Localidad San Cristóbal 
05 - Localidad Usme 
06 - Localidad Tunjuelito 
07 - Localidad Bosa 
08 - Localidad Kennedy 
09 - Localidad Fontibón 
10 - Localidad Engativá 

11 - Localidad Suba 
12 - Localidad Barrios Unidos 
13 - Localidad Teusaquillo 
14 - Localidad Mártires 
15 - Localidad Antonio Nariño 
16 - Localidad Puente Aranda 
17 - Localidad Candelaria 
18 - Localidad Rafael Uribe 
19 - Localidad Ciudad Bolívar 
00 - Parque La Florida 

 
13. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 
PACIFICO 

 

CHILE 
MEXICO 

PERÚ 

SI SI NO SI 

NO NO NO NO 

SI SI NO SI 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI SI NO SI 

COREA NO NO NO NO 

ESTADOS AELC NO SI NO NO 

COSTA RICA SI SI NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 
NORTE 

 

EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HONDURAS 

SI SI NO SI 

SI SI NO SI 

NO NO NO NO 

UNION EUROPEA (Incluye 
Reino Unido e Irlanda del Norte) 

SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO NO 

ISRAEL SI SI NO SI 

 
Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado el 
valor del presupuesto oficial para la presente contratación se concluye que la presente contratación esta 
cobijada por los siguientes acuerdos y tratados internacionales: 
 

• Alianza del Pacifico: Perú y Chile 

• Chile 

• Triángulo Norte: Guatemala y El Salvador 

• Unión Europea 

• Israel  

• Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de trato nacional y 
los países que integran la CAN, al no existir restricciones con relación al objeto contractual 
 

Por lo anterior en la presente contratación se tendrán en cuenta las obligaciones de la entidad derivada de 
los acuerdos comerciales, respecto del trato nacional, los plazos y lo demás concerniente. 
 
14. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como definiciones, 
acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 
 

DEFINICIONES GENERALES 

JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 

ADJUDICACIÓN Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público Jardín Botánico 
de Bogotá, por medio del cual se determina que proponente presenta la mejor 
propuesta dentro del presente proceso de selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica.  

CONSORCIO Conglomerado de dos o más personas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
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DEFINICIONES GENERALES 

de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

CONTRATISTA Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación resulta como 
ganador del proceso de selección, el cual posteriormente deberá suscribir el 
contrato objeto del presente proceso de contratación. 

INCOMPATIBILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que constituyen 
limitaciones a la capacidad para contratar con las entidades estatales y obedecen 
a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto 
que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas 
entidades, por razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en 
las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las personas naturales 
y jurídicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de aptitud o a la 
carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para 
poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se 
fundamenta en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. (Corte 
Constitucional C-489/96) 

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente proceso de 
selección. 

PLIEGO DE CONDICIONES Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección, por medio 
de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
necesarios para la adjudicación del contrato.  

PROPONENTE Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante algún tipo de figura 
(consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) que presentan una 
propuesta para participar en el Proceso de Contratación. 

UNIÓN TEMPORAL Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. 
No obstante, en cuanto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta, así como del contrato, se impondrán de acuerdo con 
su porcentaje de participación dentro del grupo. 

  
14.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 
Las definiciones técnicas del manejo integrado de plagas y enfermedades serán las establecidas en el 
Decreto Distrital 646 de 2025 y en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá, correspondiendo las 
principales a ser aplicadas para efectos de cualquier interpretación en el desarrollo técnico del objeto 
contractual, las siguientes: 
 

DEFINICIONES TÉCNICAS 

ACTUALIZACIÓN SIGAU 

Actividad que involucra la creación y/o eliminación del arbolado urbano ubicado 
en espacio público de uso público en el Sistema de Información para la Gestión 
del Arbolado Urbano, siguiendo la metodología y lineamientos establecidos por 
la entidad para tal fin. 

APROVECHAMIENTO 

De forma complementaria al Decreto 1791 de 1996 y los conceptos de 
aprovechamiento forestal y sostenible, el presente documento define el 
aprovechamiento del arbolado aislado como el manejo racional del recurso 
forestal de la ciudad, maximizando los servicios ambientales que presta al 
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DEFINICIONES TÉCNICAS 

garantizar la persistencia de este y mitigando los factores de amenaza o riesgo 
a sus habitantes. 

ARBOLADO URBANO 
Conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos árbol, 
arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelo urbano. 

ATENCIÓN INTEGRAL 
Conjunto de prácticas técnicas de mantenimiento y tratamientos especializados 
sobre los biotipos de coberturas vegetales, tendientes a recuperar o mejorar las 
condiciones físicas y sanitarias del arbolado urbano. 

GEORREFERENCIACIÓN 

Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial 
(representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 
coordenadas y datum determinado, siguiendo la metodología y lineamientos 
establecidos por la entidad. 

MANEJO SILVICULTURAL 
Son todas aquellas prácticas técnicas requeridas para el establecimiento, 
atención integral y tala de árboles. 

MIPE - MANEJO INTEGRAL DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Actividades de prevención y control cuyo objeto es evitar o disminuir el impacto 
negativo sobre la planta afectada, por encima de niveles que limiten su adecuado 
desarrollo y crecimiento o puedan ocasionarle la muerte. 

PODA 

Actividad de manejo silvicultural que consiste en el corte de ramas de una planta, 
cuyo objeto es controlar y orientar su desarrollo o retirar partes muertas o en 
malas condiciones tanto físicas como sanitarias, buscando así mejorar la 
arquitectura del individuo arbóreo, disminuir la cantidad de insectos limitantes 
para el desarrollo del árbol y/o sellar el paso de enfermedades. 

RIESGO ELÉCTRICO 

El Riesgo Eléctrico es aquel con "potencial de daño suficiente para producir 
fenómenos de electrocución y quemaduras". (Universitat Politécnica de 
Valencia- Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral 
http://www.sprl.upv.es). 
Este tipo de riesgo está relacionado con las distancias mínimas de seguridad 
establecidas para cada nivel de tensión determinados en el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Artículo 13: Distancias de Seguridad. 

SÍNTOMAS DE ÁRBOLES QUE 
PUEDEN GENERAR RIESGO 

Especies exóticas de porte alto como pinos, eucaliptos y acacias que tienen 
susceptibilidad al volcamiento debido a su gran porte (tamaño) y deficiencia en 
las raíces; Árboles que tengan afectaciones en su tronco como huecos o 
pudriciones; inclinación paulatina del arbolado debido a afectaciones o daños 
mecánicos especialmente en sus raíces; ramas de gran porte que generan peso 
y peligro de desgarrarse. 

TRATAMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Corresponden a individuos que para su tratamiento requieren un conjunto de 
prácticas técnicas especializadas que incluyen procedimientos no 
convencionales para la conservación y rehabilitación del arbolado urbano tales 
como bloqueo, traslado, cirugía, descope, empernados, instalación de tensores, 
manejo fitosanitario, poda aérea, confinamiento, poda de raíz, desenraizado 
(retiro de porción de raíz y fuste de árboles talados), entre otros. 

 
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las especificaciones técnicas del proceso de selección están contenidas en:  
 

• 7.1. ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 
CONTRATAR PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
CIUDAD. 

 
Los cuales hacen parte integral del presente ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA – ETEF- PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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16.1. OBLIGACIONES DEL JARDÍN  
 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 

características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Suscribir a través del interventor el acta de inicio. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello 

hubiere lugar. 
6. Realizar la contratación de la respectiva interventoría del contrato que resulte del presente proceso de 

selección. 
7. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
8. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica.  
 
16.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad y 

conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 

establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP II 
para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 
entrabamientos que pudieran presentarse.  

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a 
hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo y 
ejecución del objeto contractual.  

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien ejerce el 
control y vigilancia del contrato. 

7. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

8. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien ejerce 
el control y vigilancia del contrato. 

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que en su 
condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del uso de los 
elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por el cual la Entidad 
contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente 
haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean suministrados.  

10. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados 

11. Radicar en el Secop II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier tipo de 
modificación al contrato. 

12. Publicar en el SECOP II los documentos relacionados con la ejecución contractual y aquellos que sean 
de competencia del contratista 

13. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la 
Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos 
generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato. 
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14. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas con el 
uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

15. Para los contratos de obra: Cumplir con el  pago de los aportes al Fondo para la Industria de la 
Construcción – FIC, de acuerdo a la normatividad vigente (Artículo 6 del Decreto 2375 de 1984, Decreto 
083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 2008  y 1449 
de 2012, expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente), la 
cual debe ser liquidada mensualmente, o presuntivamente según el caso, debiendo presentar 
mensualmente, la respectiva certificación de cumplimiento. 

 
Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 
 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados con 
seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
establecidos en los Artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio 
de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST”.  
 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis – JBJCM determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra que el 
Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, 
buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de obligatorio cumplimiento 
y se presentan a continuación:  
 
Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos  

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o trabajos.  

3. Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores (ARL, EPS, 
AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con clase de riesgo 4 o 5 a 
la ARL según la legislación que le aplique.  

4. Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que se van a 
realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios 
confinados, otros) vigente para quienes aplique.  

5. Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen tareas 
de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de cargas, Soldadura, Trabajos 
eléctricos, Espacios confinados, otros).  

6. Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección individual y 
carnetización o de los elementos y equipos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 
contratada  

7. Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de la 
implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo establecido en el marco 
legal, con tiempo no menor a un año de su realización.  

 
Requisitos del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos  
 
1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten. 

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás políticas 
del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato. 
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3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún funcionario, informar 
y enviar listado actualizado). 

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de seguridad 
que correspondan, mientras se estén ejecutando las actividades de manejo silvicultural asignadas. 

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, aplicando para 
ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos. 

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos de 
protección personal. 

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y medios para la 
atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de accidentes u otros eventos, 
deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad de las sustancias utilizadas para ser 
consultadas de ser requerido.  

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar conjuntamente la 
investigación e implementar las medidas correctivas.  

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de trabajo en 
tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se presenten, capacitar al 
personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de los accidentes de trabajo e informar 
al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín Botánico. 

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en su lugar de 
trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición. 

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del fabricante 
y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según aplique; así como el 
protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e inflamables en caso 
de ser utilizadas. 

 
16.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  

1. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente capacitado, 
de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de condiciones, según 
el caso, para lo cual debe hacer entrega a la interventoría de todos los documentos requeridos para 
tal fin (Hojas de vida, certificaciones de experiencia, constancias de formación, entre otros), para la 
respectiva validación y aprobación.  

2. Mantener durante la ejecución del contrato el equipo mínimo requerido bajo las condiciones 
requeridas en las especificaciones técnicas del proceso de selección. En caso de requerir cambio 
de recurso humano el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días para presentar a la interventoría 
del contrato el soporte que dio lugar al retiro, la forma como está afrontando la contingencia y los 
documentos de la nueva persona propuesta, la cual deberá cumplir con el mismo o mejor perfil 
solicitado, con el fin que el interventor apruebe el cambio. 

3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 

4. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual, según aplique. 

5. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas dentro del estudio previo, pliego de 
condiciones y la propuesta, así como los demás documentos que se deriven del presente proceso; 
las cuales serán objeto de verificación mediante lista de chequeo a cargo de la interventoría del 
contrato. 

6. Realizar la medición de todos los individuos asignados por la Entidad y presentar el formato 
APL.PR.05.F.02 Análisis de Riesgo y medición para ejecución silvicultural o aquel que lo modifique 
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y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, así como la plantilla de registro de 
información Silvicultural PRIS establecido por la Entidad. 

7. Presentar el registro fotográfico de todos los individuos sobre los cuales se efectuaron las 
actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades asignados por la Entidad, de acuerdo 
con el formato APL.PR.05.F.07 (Registro fotográfico intervención manejo silvicultural o aquel que lo 
modifique y se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad.). 

8. Reporte de árboles no encontrados inmediatamente a la interventoría con copia al JBJCM y de los 
individuos sin intervenir con sus respectivos soportes (Formato APL.PR.05.F.06 registro fotográfico 
comentado de manejo silvicultural o aquel que lo modifique y se encuentre vigente en el sistema de 
gestión de la Entidad) justificando la no intervención (Informes de inconsistencias, entre otros). 

9. Atender y reportar con prioridad, según sea el caso, los tratamientos silviculturales asignados en el 
marco de convenios interadministrativos.  

10. Implementar el Plan de seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

11. Implementar el Plan de Información Ciudadana de conformidad con lo establecido en el estudio 
previo y los documentos derivados del proceso. 

12. Verificar la existencia de nidos y seguir el procedimiento vigente establecido por la Entidad para tal 
fin, acorde con lo establecido en el estudio previo y demás documentos derivados del presente 
proceso.  

13. Disponer y/o dar manejo los residuos vegetales producto de la actividad de poda sanitaria, acorde 
con el procedimiento descrito en el anexo técnico y demás documentos que se deriven del presente 
proceso. 

14. Realizar la actualización de la información de la actividad en el Sistema de Gestión del arbolado 
urbano (SIGAU) siguiendo la metodología y los lineamientos establecidos para tal fin. Sin esta 
actividad la interventoría no puede autorizar el pago respectivo.  

15. Registrar en el formato APL.PR.05.F.09 definido por el Jardín Botánico o aquel que lo modifique y 
se encuentre vigente en el sistema de gestión de la Entidad, los rendimientos medidos para cada 
actividad por árbol intervenido. 

16. Entregar la programación semanal de actividades (medición, trabajo social e intervenciones 
silviculturales) a desarrollar, indicando como mínimo localidad, direcciones y profesional a cargo de 
la actividad. 

17. Presentar el análisis de precios unitarios o el estudio de mercado para las actividades especiales 
que no están incluidas en la oferta inicial para revisión, evaluación y aprobación por parte de la 
interventoría y la Entidad. 

18. Llevar un libro diario por cada equipo operativo vinculado al proyecto, en donde se escriben y 
describen las actividades ejecutadas durante la jornada, actos administrativos, relación de los 
árboles intervenidos, dirección, estado del clima, verificación de nidos, relación de los operarios y 
eventualidades. Cada registro debe ser firmado por la interventoría y el contratista, cada visita de la 
interventoría deberá quedar registrada. Los libros diarios por cada equipo operativo estarán 
debidamente foliados y su numeración no podrá ser alterada o enmendada.   

19. Hacer entrega de los documentos e informes que le sean solicitados en cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

20. Garantizar número de equipos operativos, no inferior a los requeridos por la Entidad dentro del 
anexo técnico, que permitan la intervención oportuna del MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES ubicado en Bogotá Distrito Capital, que conlleve a EL CONTRATISTA a una 
ejecución mensual mínima de DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($212.500.500) M/CTE. 

21. Garantizar la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del total del personal profesional, o administrativo u operativo 
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mínimo requerido para la ejecución del contrato de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
DECRETO 1860 DE 2021. 

22. Portar la imagen institucional del Jardín Botánico durante la ejecución total de las actividades 
operativas en territorio, de conformidad con el manual de uso de marca para la Ciudad de Bogotá, 
los logos y colores institucionales de la entidad y previa aprobación por parte del área de 
comunicaciones del JBB. 

 
17. CONTROL Y VIGILANCIA  
 
La interventoría del contrato será ejercida por la persona natural o jurídica que se contrate para tal fin a 
través de la modalidad de concurso de méritos y la supervisión será ejercía por parte del Jefe de Oficina 
de Arborización Urbana. 
  
El interventor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervisión e 
interventoría vigente o el que haga sus veces, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado. Quien realizará un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el Artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011 y las demás normas concordantes vigentes.   
  
El interventor del contrato debe informar por escrito a la ordenadora del gasto, acerca del posible 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el evento en que se tenga 
evidencia del presunto incumplimiento en la ejecución contractual de sus supervisados. 
 
La interventoría del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el Artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 
 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato.   
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto del 
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato se 
presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este deberá consultarlas 
al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de las 
actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las especificidades 
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de calidad, eficiencia e 
idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según los 
términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por escrito, 
con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que el 
supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el Sistema 
de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, el Artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y Decretos reglamentarios. En caso 
contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 
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9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El recibo 
a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un término no mayor 
a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Ordenadora del Gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el ordenador del gasto y la Oficina 
Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el trámite contractual a que haya 
lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo de ejecución del contrato, sólo 
lo interrumpirá. Es responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al trámite contractual de la 
suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes y 
otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto sobre los inconvenientes presentados. Es 
obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la ejecución del contrato, que se hayan 
cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del 
contrato, esto es la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren modificaciones, 
adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
suscripción.  

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den cuenta de 

la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en la 

ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la Oficina 

Jurídica para que repose en el Expediente Contractual.  
18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 

naturaleza de la función. 
 
18. LIQUIDACIÓN  
 
Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a proyectar su 
liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato, y la remitirán a la Oficina Jurídica, vencido el plazo anterior se procederá 
conforme con lo ordenado por el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del Decreto 
Ley 0019 de 2012 y el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que 
las regulan, complementan y modifican.   
 
19. GARANTÍAS  
 
En atención a lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de cobertura 
del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: 
 
a. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
b. Patrimonio autónomo.  
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c. Garantía bancaria  
 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, cuando aplique, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS JBJCM - NIT 860.030.197-0. 
  
La garantía constituida deberá amparar: 
 
CUMPLIMIENTO  
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

Cumplimiento del contrato 
Equivalente al 20% del valor 

total del contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 

Calidad del servicio 
Equivalente al 20% del valor 

total del contrato. 
Por el plazo de ejecución del contrato y 

un (1) año más. 

Pago de salarios 
y prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del 

contrato. 

Por el plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

   
Nota 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que se 
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota 2: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar las garantías conforme con la suscripción del acta de inicio. 
  
Nota 3: De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se verá 
obligado a ampliar la vigencia de la póliza de cumplimento hasta la liquidación del contrato. 
 
NOTA 4: Para efectos del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la vigencia de 
las garantías deberá extenderse por 15 días más. 
 
20. MULTAS  
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades propias 
del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas diarias, de la 
siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, según corresponda, 
verificará semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de 
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acuerdo con los señalados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de interventoría y 
supervisión vigente.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo sancionatorio a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan 
al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar su valor de 
cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones relacionadas 
con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa 
certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, se aplicarán las 
multas previstas en la presente cláusula. 
 
21. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento definitivo 
de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 
podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta 
a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y de forma proporcional al avance de las 
actividades conforme a lo previsto en el artículo 1596 del Código Civil. El pago del valor aquí pactado a 
título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no total y definitiva de los 
perjuicios causados con el incumplimiento. En consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la 
cláusula penal.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar 
su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la entidad el 10% 
de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnización 
de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
22. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el Artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la 
probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración 
adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
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Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento 
Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente -.  
 
ANEXO- ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN – Formato GCT.F-07 
 
23. REQUISITOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES  
 
23.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO 
  
23.1.1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  
 
El proponente deberá acreditar experiencia habilitante a través de la presentación de certificaciones de 
mínimo un (1) contrato y máximo cinco (5) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del 
proceso e inscritas en el Registro único de Proponentes, las cuales deberán ser suscritas por el 
contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos.  
 

N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Cinco (5) 

OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos contratos 
que tengan relación con: 
 
Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por concepto 
de manejo integral de árboles adultos. 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del valor 
del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde a 
328,4013 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
70111500, 70151600, 70151700, 70151800, 70151900, 77111500. 

 
23.1.2. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 
2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, la Entidad 
verificará que se acredite experiencia habilitante, mediante máximo seis (6) contratos EJECUTADOS antes 
de la fecha de cierre del proceso e inscritas en el Registro único de Proponentes, las cuales deberán 
ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos.  
 

N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Seis (6) 

OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos contratos 
que tengan relación con: 
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Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por concepto 
de manejo integral de árboles adultos. 
 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del valor 
del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde a 
328,4013 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
70111500, 70151600, 70151700, 70151800, 70151900, 77111500. 

 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna 
de las siguientes condiciones: 
  

- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han 
mantenido su participación. 

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos 
de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal. 

  
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 
(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 
 
23.1.3. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES 

(Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 
Si bien el presente proceso de selección no se limitará a MiPymes, teniendo en cuenta la cuantía del 
proceso, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 
2021, se establece como criterio diferencial la experiencia habilitante, para los proponentes que certifiquen 
la calidad de Mipymes, a través de la presentación de máximo seis (6) contratos EJECUTADOS antes de 
la fecha de cierre del proceso e inscritas en el Registro único de Proponentes, las cuales deberán ser 
suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos.  
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N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Seis (6) 

OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos contratos 
que tengan relación con: 
 
Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por concepto 
de manejo integral de árboles adultos. 
 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del valor 
del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde a 
328,4013 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
70111500, 70151600, 70151700, 70151800, 70151900, 77111500. 

 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya, 
las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 
 

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales 
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 

- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o 
iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT). 

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e 
inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades 
de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 
 

Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los criterios 
dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. 
 
23.1.4. XPERIENCIA HABILITANTE - PROPONENTES QUE CERTIFIQUEN EMPRENDIMIENTO Y 

EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto 0287 de 2026) 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. del Decreto 0287 de 2026, para los 
proponentes que certifiquen emprendimiento y empresas de personas con discapacidad, se deberá 
acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones de mínimo un (1) contrato y 
máximo seis (6) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso e inscritas en el 
Registro único de Proponentes, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 
 

N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Seis (6) 
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OBJETO U 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 

Estas certificaciones deberán garantizar una experiencia específica; se 
entenderá como experiencia específica del proponente aquellos contratos 
que tengan relación con: 
 
Manejo integral de arbolado adulto bien sea en zonas públicas o privadas, 
dentro del cual se incluyan actividades de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. En este caso el proponente tendrá que certificar 
ÚNICAMENTE la cantidad ejecutada y el valor correspondiente por concepto 
de manejo integral de árboles adultos. 
 

VALOR: 
La sumatoria de las certificaciones deberá ser mayor o igual al 100% del valor 
del presupuesto oficial, expresado en SMMLV el cual corresponde a 
328,4013 

CÓDIGOS UNSPSC 
En cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
70111500, 70151600, 70151700, 70151800, 70151900, 77111500. 

 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellas que 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
 

• Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, el 
certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como el título profesional correspondiente. 

• Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, 
la cédula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del registro mercantil. 

• Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o 
cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con 
los requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad 
y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participación. 
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el 
pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como la copia del certificado de existencia y representación legal. 

• Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad 
en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

• Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de 
la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan 
cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

• Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo 
del proponente y el tiempo de vinculación. 
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• La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de 
las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, 
se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de 
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección Nota 3: 
Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de los 
integrantes cumpla con los criterios previstos en la nota 1 y acredite una participación no inferior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una 
proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural 
 

LAS NOTAS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA LOS LITERALES 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3. y 24.1.4. 
DEL PRESENTE NUMERAL. 

 
Nota 1: Las certificaciones de los contratos y/o órdenes de compra aportados para acreditar la experiencia 
habilitante, deben estar inscritas en el registro único de proponentes RUP, en cualquiera de los siguientes 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 70111500, 70151600, 70151700, 70151800, 70151900, 
77111500. 
  
Nota 2: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –UNSPSC.  
  
Nota 3: Cuando se acredite experiencia habilitante de contratos en los cuales el proponente actuó bajo las 
figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente 
al porcentaje de participación del proponente, por lo cual se deberá especificar la participación de cada uno 
de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación. 
 
Nota 4: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión temporal), 
al menos uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del 
Clasificador UNSPSC solicitados. 
  
Nota 5: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 
  
Nota 6: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL 
RUP:  Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente extranjero que no 
está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL 
PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 
  
Nota 7: En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, 
no serán tenidos en cuenta por parte de la Entidad, lo cual será verificado en el Registro Único Empresarial 
- RUES. 
 
Nota 8: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES: 
 
Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

• Nombre o razón social del contratante o empleador.   
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• Nombre del Contratista. 

• Objeto claramente definido o actividades específicas. 

• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución  

• Valor del contrato o actividad ejecutado.  

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

• Dirección o teléfono o correo electrónico de la empresa, donde sea verificable la información. 
 
En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia del 
contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la Entidad. 
 
Nota 9: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.  
 
Nota 10: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la copia 
del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información solicitada (Objeto, 
Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y dirección, Nombre del 
contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de 
participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final del contrato o del proyecto en el caso 
de contratos por administración delegada, Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las 
solicitadas).  
 
Nota 11: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, valor 
y plazo. 
 
Nota 12: No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones expedidas por los miembros de consorcios 
o uniones temporales, en donde acrediten experiencia de alguno de los integrantes del proponente plural. 

 
Nota 13: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución.  
 
Nota 14: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 
 
Nota 15: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad  
 
Nota 16: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia de 
los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 
 
Nota 17: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno 
de los socios escindidos. 
 
Nota 18: De no diligenciarse las fechas de la experiencia con el día, del mes y año, la Entidad tomará el 
último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
Nota 19: El Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBJCM se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. En el evento de 
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identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, la propuesta será rechazada 
y se comunicará a la autoridad competente.  
 
Nota 20: Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 
 
23.1.5. PROPUESTA TÉCNICA 
 
El proponente debe realizar el diligenciamiento de:  
 

• 7.1 ANEXO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO A 
CONTRATAR PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
CIUDAD. 

 
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los FORMATOS a publicar por la entidad, por lo tanto, 
deberá cumplir con los requerimientos que satisfagan la actual necesidad de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el presente proceso de selección y, en este sentido, el efectivo cumplimiento de lo 
preceptuado en este numeral.  No se aceptan respuestas de enterado y aceptamos, debe responder 
y describir su ofrecimiento. 
 
23.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO  
23.2.1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores que miden la 
fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 3 y 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional con fundamento en la 
información del RUP que se encuentre vigente y en firme al momento del cierre del proceso. Si a la fecha 
de cierre la renovación de la vigencia 2025 ya se encuentra en firme, la evaluación se hará con estos 
indicadores. No obstante, si el proponente renovó dentro del término legal pero la vigencia 2025 carece de 
firmeza al cierre, la Entidad verificará los indicadores con base en la información del año fiscal 2024. Los 
documentos necesarios para acreditar cualquiera de estas situaciones podrán ser subsanados a la fecha 
de traslado del informe de evaluación del presente proceso de selección. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE DE LIQUIDEZ 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1.5 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 1.5 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
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AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 60%. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada integrante 
del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes 
expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2 o Indeterminado 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor a 2 
o Indeterminado. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, GF= Gastos Financieros de 
cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en 
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado hábil para este indicador. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA CAPITAL DE TRABAJO 
 
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 30% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30% del 
presupuesto oficial estimado. 
 



35 

  
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 
GCT.PR.02.F.01 Versión 2                                                                                            Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.06 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor a 0.06 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, P= Patrimonio de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.03 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.03 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la suma 
aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

 
 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que se 
exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en el 
proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, EL JARDÍN evaluará 
las ofertas que se encuentren HABILITADAS.  
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En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de acuerdo con los 
puntajes indicados en la siguiente Tabla. 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO PUNTOS 
PUNTAJE 

TOTAL 

TÉCNICOS Equipo adicional ofrecido 23 37,5 

ECONÓMICO  50 50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 10 

PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. Decreto 1082 de 
2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 0287 de 2026)  

2 2 

2CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

0,25 0,25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME 0,25 0,25 

PUNTAJE TOTAL 
Hasta 100 
Puntos  

 
24.1. FACTOR TÉCNICO   
 
El JARDÍN otorgará hasta 37,5 puntos, cuando se acrediten los siguientes ofrecimientos técnicos 
adicionales:  
 
24.1.1. EQUIPO ADICIONAL OFRECIDO 
 
Los equipos adicionales corresponden a aquella maquinaría que facilita las actividades de trabajo en 
alturas para Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (Brazo articulado de 18 metros), que le permita 
al futuro adjudicatario, disminuir la utilización de mano de obra en dichas labores. 
 

ÍTEM EQUIPO Y/O CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO POR ÍTEM 

1 1 Brazo articulado 18 metros  19 

2 1 maquina Chipeadora o astilladora 18,5 

TOTAL 37,5 

 
Una vez ofrecido en la propuesta y cumplidos los lineamientos aquí enunciados, se entiende que el 
proponente adjudicatario queda obligado a garantizar que el equipo adicional ofertado estará disponible, 
sin ningún tipo de impedimento, durante toda la vigencia del contrato, para lo cual la interventoría verificará 
el uso del mismo en las actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades que demande el equipo 
adicional aquí enunciado. 
 
NOTA 1. En caso de que el oferente sea propietario de los equipos adicionales, debe presentar con su 
propuesta la carta de manifestación suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, para 
acreditar la propiedad de estos. 
 
NOTA 2. En caso de que el oferente no sea el propietario de los equipos adicionales, la propuesta deberá 
venir acompañada de carta de compromiso de alquiler o cualquier otro tipo de contrato que garantice el 
ofrecimiento, suscrita por el propietario de los equipos. Una vez realizada la adjudicación y suscripción del 
contrato, mensualmente los contratistas deberán anexar copia del documento (contrato, factura, orden), 
que acredite la disponibilidad de los equipos adicionales. 
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NOTA 3: Los equipos adicionales serán utilizados en zonas en las cuales las condiciones de terreno 
faciliten el acceso de estos. Estos equipos deben cumplir con los requisitos exigidos para operar en el 
Distrito Capital, así como con todas las disposiciones que rigen la materia. 
  
NOTA 4: El ofrecimiento del equipo adicional correspondiente al brazo articulado de 18 metros y el 
otorgamiento del respectivo puntaje obliga al futuro adjudicatario a utilizar dicha maquinaria mínimo cuatro 
(4) días al mes, sin que esto implique un costo adicional para la Entidad. 
  
NOTA 5: El ofrecimiento del equipo adicional correspondiente al maquina Chipeadora o astilladora y el 
otorgamiento del respectivo puntaje obliga al futuro adjudicatario a utilizar dicha maquinaria mínimo cinco 
(5) días al mes, sin que esto implique un costo adicional para la Entidad. 
 
NOTA 6. La utilización de la maquinaria deberá contar con el respectivo soporte y el interventor deberá 
verificar las condiciones de los equipos mensualmente, indicando el o los actos administrativos y/o 
actividades donde se utilizó. 
 
24.2. FACTOR ECONÓMICO   
 
EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de 50 puntos acumulables de acuerdo 
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente 
proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser diligenciada en 
su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación. 
 

 
Para la determinación del método de evaluación se tomarán los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) que rija, según certificación expedida por la Superintendencia 
Financiera, a los dos días hábiles siguientes de la fecha prevista para la audiencia de adjudicación.  
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
 

Rango (inclusive) Dos primeras décimas 
TRM 

Número Método 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 75 a 99 4 Menor valor 
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(i)   MEDIA ARITMÉTICA 
  
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 

 
   
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
  
(ii)  MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 
más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
  

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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(iii)  MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
  
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro: 
  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación. 
  
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
  

  
Donde,  
  
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝑛 = Número de Ofertas válidas.  

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
  

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
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Donde,  
  
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta. 
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
  
(iv)   MENOR VALOR 
  
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS - JBJCM procederá 
a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

 
  
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. 
  
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
24.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 
 
De acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el Parágrafo 
del Artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en 
concordancia con el Art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato 
nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los 
cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de 
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
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pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar 
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados y 
cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.  
 
El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y para los 
servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 2003, el 
puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será efectuado después 
de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma:  
 

Apoyo a la Industria Nacional 

Bienes y servicios 100% nacionales 

10% (sobre el puntaje total) 

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales 

Bienes y servicios con trato nacional 

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad 
Andina de Naciones 

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicación del 
principio de reciprocidad 

5% (sobre el puntaje total) 

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0% 

 
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de 
comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y suscrito se 
presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.  
 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el 
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos 
últimos debidamente acreditados. 
 
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la obligación 
cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de 
Ley.  
 
 FACTOR – TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS) (De conformidad con el Artículo 
2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 0287 del 2026) de 19 marzo del 2026) 
 
El oferente que acredite alguna de las siguientes situaciones se le otorgará el 2%: 
  
1. Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del referido 
Decreto.  
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2. Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad, 
con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, mediante contrato laboral con 
dedicación exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 
   

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 2 

Entre 31 y 100 3 

Entre 101 y 150 4 

Entre 151 y 200 5 

Entre 201 y 300 7 

Entre 301 y 400 10 

Entre 401 y 500 12 

Entre 501 y 600 14 

Entre 601 y 700 16 

Más de 700 
En adelante, por cada 100 

trabajadores deberá contarse dos (2) 
con discapacidad adicionales. 

 
Nota 1: El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje 
adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a 
efecto de la evaluación de la oferta. 

 Nota 2: Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la 
fecha de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de 
personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificación deberá relacionar el 
nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de 
trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de 
servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a 
la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Nota 3: También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Nota 4: Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta 
únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual. 

24.5 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 
DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS)  
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten alguno 
de los supuestos de la nota 1 del literal 23.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE QUE 
CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES O MIPYMES, del presente 
documento. 
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24.6 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME (HASTA 0,25 PUNTOS) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten alguno 
de los supuestos de la nota 3 del numeral 23.1.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE QUE 
CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES O MIPYMES, del presente 
documento. 
 
25. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y SANCIONES).  
  
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso del 
presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual 
del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía.   
  
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior.   
  
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 
multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por incumplimiento 
de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020”. 
  
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ELIZABETH HERRERA NARIÑO 

SUBDIRECTORA TÉCNICA OPERATIVA (E) 
 

Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Tramitado y proyectado por 
Juan Jaiver Espinel Silva / Profesional de apoyo 

Subdirección Técnica Operativa. 
 9/07/2026 

Tramitado y proyectado por Cristhian Daniel Beltrán Diaz/ Profesional de apoyo 
Subdirección Técnica Operativa. 

 
9/07/2026 

Tramitado y proyectado por Karen Daniella Ceballos Rodríguez / Profesional de 
apoyo Subdirección Técnica Operativa.  

9/07/2026 

Tramitado y proyectado por Daniel Andrés Prieto Romero / Profesional de apoyo 
Subdirección Técnica Operativa.  

9/07/2026 

Tramitado y proyectado por Maira Alexandra Beltrán Diaz / Profesional Universitario 
Subdirección Técnica Operativa – Oficina de 

Arborización. 
 

 
9/07/2026 

Revisó y aprobó 
Michael José Camelo Laguna / Profesional de apoyo 

Subdirección Técnica Operativa. 
 

 

Revisó y aprobó 
Pablo Alejandro Gallo Galeano / Profesional de apoyo 

Subdirección Técnica Operativa. 
 

 

Revisó y aprobó 
Humberto Rodríguez Arévalo / Coordinar Arbolado 

Adulto Oficina Arborización urbana. 
 

 

9/07/2026

11/07/2026

11/07/2026
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Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha 

Revisó y aprobó Octavio Naranjo Velasco / Jefe Oficina de Arborización.  
 

Revisó (Componente Jurídico) Luis ernesto Ramírez Luna – Abogado Oficina Jurídica  
 

Revisó (Componente Jurídico) 
Carolina Calle Castillo – Abogada Asesora Oficina 

Jurídica 
 

 

Revisó (Componente Jurídico) Laura Paola Amaya Ibarra – Jefe Oficina Jurídica  
 

Los arribas firmantes, bajo nuestra responsabilidad, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones vigentes. 
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