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PROPUESTA

ECONOMICA

De manera atenta nos dirigimos a ustedes para remitir la propuesta técnica y econémica
correspondiente a los Planes de Manejo de Transito - PMT para la ejecucién de
actividades asociadas al mantenimiento de arbolado urbano en la ciudad de Bogota D.C.
Las labores se ejecutardn siguiendo lo estipulado en la Ley 769 de 2002 - Articulo 101, y
Conceptos Técnicos de la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta el gran volumen de intervenciones que hacen parte del programa de
mantenimiento de arbolado urbano y que se necesita actuacién inmediata en la
presentacion de los PMT que se requieran, se presenta a continuaciéon la Tabla 1., que
contiene los valores estimados segun tipo de cierre y la malla vial sobre la cual se deben
ejecutar dichas intervenciones.

Tabla 1. Valores asociados a cada PMT segun tipo de cierre y malla vial.

TIPO DE CIERRE MALLA VIAL | VALOR (Antes de IVA)

Cierre parcial de andén y/o zona|Local $ 900,000
verde con sendero peatonal sobre|Intermedia ($ 900,000
andén o zona verde. Arterial $ 900,000
Cierre total de andén y/o zona|local $ 1200,000
verde con sendero peatonal sobre [Intermedia  ($ 1,500,000
calzada vehicular. Arterial $ 2,000,000
Local $ 1,200,000

Cierre parcial de calzada vehicular.|Intermedia  |$ 1,500,000
Arterial $ 2,500,000

Locall $ 1,500,000

Cierre total de calzada vehicular. |Intermedia |$ 2,500,000
Arterial * $ 7,000,000

* PMT para casos muy especificos y de aprobaciéon muy limitada por SDM.
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TIEMPO DE APROBACION

Habitualmente no supera los 15 dias habiles desde la aceptacién de la propuesta. Se
aclara que la SDM tiene hasta 45 dias calendario para emitir respuesta.

RENOVACIONES

Previo vencimiento del PMT, y con autorizacién del CONTRATANTE, se radicard la
renovacién, la cual tendrd un costo de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
COLOMBIANOS MCTE ($750.000) mds IVA. Lo anterior siempre y cuando las
condiciones de |a obra, del sector y los requisitos de la SDM no se modifiquen. La vigencia
de cada PMT es por el término maximo de un (1) afio.

MODELACIONES

En caso de que la SDM requiera la presentaciéon de modelaciones vehiculares, el
CONTRATISTA podrd ejecutarlo siempre y cuando el CONTRATANTE tenga previo
conocimiento del alcance y valor que se derive de la modelaciéon, y quien deberd
autorizarlo por escrito. El valor total de la modelacién se proyectard con base en los
requisitos de la SDM y los valores sefialados en la Tabla 2.

Tabla 2. Valores unitarios de modelacién vehicular.

ITEM COSTO DESCRIPCION

Acceso modelo estatico

350,000 |Por acceso involucrado

450,000 |Por acceso involucrado
450,000 |Global
900,000 |Global
400,000 |Global

Acceso modelo dinamico

Modelacién escenario sencillo *

Modelacion escenario complejo E

“| A 0| | o

Informe y presentacion SDM

* Implica cierres sencillos de carril.
** Implica cambios de configuracién en la red.
*** A los valores de la Tabla 1se les debe sumar el IVA del 19%.
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FORMA DE PAGO

El 100% del valor del PMT serd pagado una vez se presente la aprobaciéon del permiso por
parte de la SDM. Esto se realizard luego de presentarse factura emitida al contratante.

En caso de requerirse una modelaciéon vehicular, se pagard como anticipo el 50% del
valor que se derive de la Tabla 1., el restante serd pagado una vez sea aprobado el PMT y
luego de presentarse factura emitida al contratante.

De antemano agradecemos su tiempo para evaluar esta propuesta, cualquier informacién
adicional que requieran por favor comunicarlo al teléfono o al correo electrénico
dispuestos al pie de la firma.

Cordialmente,

ol T

Ing. Alejandro Latorre Arcila
Ingenios Urbanos S.A.S.

Nit. 900.953.948-0 INGENIOS
Tel. +57 3174370599 URBANOS

Correo. alatorre@ingeniosurbanos.com.co T
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NOTAS

Nota 1. Con la actualizacién del Concepto Técnico de la SDM en Diciembre de 2020, bajo el cual se
imparten instrucciones y consideraciones para la aprobacién de los PMT por obra en la ciudad de Bogoté
D.C., desde Enero de 2021, la aprobacién del PMT se autorizard por un plazo mdaximo de un (1) afio. Lo
anterior siempre y cuando la SDM no considere que el PMT propuesto genere una afectacion
considerable en el drea de influencia del proyecto, en cuyo caso el periodo de aprobacién podria ser
menor.

Nota 2. Los tiempos de entrega del tramite resuelto pueden variar por situaciones externas, demoras en
la entrega de la informacidn por parte del contratante y/o errores en la informacién suministrada.

Nota 3. Los valores presentados NO incluyen el IVA que se deriva por estos servicios.

Nota 4. Los valores presentados en esta propuesta se sostienen por un (1) mes, luego de esto se deberd
solicitar una propuesta con valores actualizados.

Nota 5. La correcta implementacién del PMT aprobado estard a cargo del constructor responsable. Cabe
resaltar que la SDM podrd suspender y negar las renovaciones del PMT en caso de evidenciar
inconsistencias en su implementacién.

Nota 6. Es requisito indispensable tener la Licencia de Construccién, Licencia de Excavacidn, o Licencia
de Intervencién y Ocupacién de Espacio Publico (LIOEP) vigente para la aprobacién del PMT. El permiso
aplica exclusivamente para el predio sobre el cual fue otorgada la Licencia de Construccién, es
intransferible y no tendré validez sobre predios vecinos.

Nota 7. Los PMT en horario nocturno o en fines de semana no requieren Modelacién, sin embargo, serd
requisito indispensable obtener una aprobacién por parte de la Alcaldia Local correspondiente, la cual
deberd ser tramitada por el Contratante.

Nota 8. En caso de que la SDM solicite una modelacién para el PMT, el CONTRATANTE deberd asumir el
costo que se derive de esta nueva actividad. El valor de dicha modelacién dependerd de todos los
requerimientos que la SDM realice sobre el PMT y se le informaré al CONTRATANTE su valor total previa
ejecucion del mismo.

Nota 9. Durante la revisién por parte de la SDM, la entidad podré solicitar modificaciones al PMT, tanto
en su propuesta técnica como en horarios efectivos de trabajo y cierre. Los cuales deberdan ser
aceptados por la constructora o contratista.

Nota 10. El valor correspondiente a los cargos por revision de PMT sefialados en la Resoluciéon 081 de
2021 expedida por la SDM serdn asumidos por el CONTRATANTE. Desde Enero de 2024 se encuentran
suspendidos estos cobros, pero se mencionan en caso de que la situacion sea reversada.

Nota 11. En caso de que la SDM requiera una modelacién para evaluar el PMT y que el CONTRATANTE no
desee ejecutar dicho trabajo, se deberd compensar al CONTRATISTA con el 50% de la Alternativa
seleccionada en esta propuesta econdmica.

Nota 12. En caso de que la SDM requiera una acta de socializacién con la comunidad, el CONTRATISTA
la elaboraré pero serd el CONTRATANTE o el encargado de ejecutar la obra quién la socializara y quién
se encargard de la recoleccién de dichas firmas.

Nota 13. En caso de que la SDM solicite un Estudio de Transporte y Trdnsito (ETT) o un Estudio de
Demanda y Atencién de Usuarios (EDAU) segun Resolucion 132490 de 2023, serd el constructor el
encargado de proveer dicha informacién y/o contratarla con alguna empresa para solventar ese
requerimiento. Lo anterior toda vez que esos estudios corresponden a un tramite diferente a los Planes de
Manejo de Transito (PMT).



