NOMBRE DEL PROVEEDOR	T&M S.A.S	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2**	Solicitud #
CONTACTO	YULI VIVAS		**065-26-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3224330018		

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMNRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	32.925
	14/04/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	9/04/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Caquetá, Risaralda, Cundinamarca, Atlántico y Casanare
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	17/04/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	10/04/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	HORAS	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAQUETÁ MARTHA LIGIA HERNANDEZ FLOREZ - CC. 36176039- TEL: 3144427252 JUAN ESTEBAN AYA ALARCÓN - CC. 1234644469- TEL: 3183704951 Día 1 - jueves 16/04/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Solano, departamento del Caquetá. - Desplazamiento fluvial desde el municipio de Solano Caquetá hacia zona Rural del municipio de Milán Caquetá,(tiempos de recorrido; 4h) "MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL SAN ANTONIO DE GETUCHA - MATEGUADUA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ASFALTITA NATURAL Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO MILÁN, CAQUETÁ", BPIN 2018184600023. - Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Milán Caquetá, (tiempos de recorrido; 4h) BPIN 2013000060042 "SANEAMIENTO DE PROPIEDADES INMUEBLES EN EL AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS EN 15 MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS CAQUET Y PUTUMAYO. AMAZONIA" -Desplazamiento zona rural del municipio de Milán Caquetá hacia Zona urbana del municipio de La Montañita Caquetá Fin del recorrido 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio La Montañita, (departamento Caquetá). Día 2 - viernes 17/04/2026 Inicio del Servicio 7: 00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de La montañita, Caquetá - Desplazamiento hacia rural municipio de La montañita - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 2 h) BPIN 2013000060042 "SANEAMIENTO DE PROPIEDADES INMUEBLES EN EL AREA URBANA Y CENTROS POBLADOS EN 15 MUNICIPIOS DEPARTAMENTOS CAQUET Y PUTUMAYO. AMAZONIA" - Desplazamiento hacia Casco Urbano municipio de La Montañita - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 2h) "DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" y el BPIN 2022130101014S. - Desplazamiento hacia zona rural municipio de La Montañita - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 3h) FCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIALES Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PAUJIL Y LA MONTAÑITA" y el BPIN 2015000100084. Fin del recorrido 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Florencia, (departamento Caquetá).	1	23	300.000	6.900.000	8.211.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 RISARALDA JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355 ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479 Día 1 - martes 14/04/2026. Inicio del servicio 08:00 am Aeropuerto de Pereira, Risaralda - Desplazamiento desde las 8:00 am hacia el Municipio de Quinchía, Risaralda zona rural para visita a proyecto INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE RECREACIÓN CERRO GOBIA MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA – BPIN 2025665940001 (tiempo de recorrido 9 horas). Fin del recorrido 17: 00 pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Quinchía - Departamento Risaralda. Día 2 - miércoles 15/04/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Quinchía, Departamento de Risaralda. -Visita en zona rural al proyecto MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA EN LA VÍA LAVAPIE RIO GRANDE EL AMOLADOR QUINCHÍA RISARALDA – BPIN 2025665940002 (tiempo de recorrido 6 horas). - Desplazamiento hacia el Municipio de Mistrató, Departamento de Risaralda, zona urbana, para visitar el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA – BPIN 2025664560002 (tiempo de recorrido 5 horas). -Desplazamiento hasta el Municipio de Belén de Umbría (tiempo de recorrido 1 hora). Fin del recorrido 18:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda. Día 3 - jueves 16/04/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano del Municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda. -Desplazamiento a zona urbana y rural del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL PAISAJISTICO Y PARQUE VIAL LOS GUAYACANES MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA – BPIN 2023003660041 (tiempo de recorrido 6 horas). -Desplazamiento hacia el Municipio de Apía, Departamento de Risaralda, zona urbano, para visitar el proyecto MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADÍA DE APÍA RISARALDA – BPIN 2023660450003 (tiempo de recorrido 4 horas). Desplazamiento hacia el Municipio de El Santuario, Departamento de Risaralda (tiempo de recorrido 2 hora) Fin del recorrido 18:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Santuario, Departamento de Risaralda.	1	36	300.000	10.800.000	12.852.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA Mario Andres Ortiz Cabrera; CC.93411292; Cel: 3185955112 Nelson Fernando Garzon Betancourth; CC: 80.095.769 Cel. 3005754446 DIA 1: Martes 14/04/2026 Inicio del Servicio 5:00 am, zona urbana - Bogotá D.C - - Desplazamiento al municipio de Tausa a visitar el proyecto BPIN 2021000100327 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN LECHERO PARA LA OBTENCIÓN DE LECHES INOCUAS DE ALTA CALIDAD Y CON UN PERFIL LIPÍDICO SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al municipio de Paime, visita al proyecto BPIN 2023255180027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL A TRAVÉS DE MÓDULO HABITACIONAL Y COCINA EN EL MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA. Fin del Recorrido 7:00pm casco urbano del municipio de Paime, Cundinamarca. DIA 2: Miercoles 15/04/2026 Inicio del recorrido 6:00am casco urbano municipio de Paime - Desplazamiento al municipio de La Palma y Yacopi a visitar el proyecto BPIN 2021000100276 DESARROLLO DE UN MODELO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE DESDE LA TECNOLOGÍA 4.0 EN LOS MUNICIPIOS DE LA PALMA Y YACOPI EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al municipio de La Palma a visitar el proyecto BPIN 2022253940031 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ECOEFICIENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA EN LAS ACTIVIDADES DE COCCIÓN EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA. Se visitaran las cinco (5) viviendas mas cercanas. - Regreso al municipio La Palma. Fin del recorrido 7:00PM - Pernoctada en el casco urbano del municipio de La Palma. DIA 3: Jueves 16/04/2026 Inicio del recorrido 6:00am casco urbano municipio La Palma. - Desplazamiento al municipio de La Palma y Yacopi a visitar el proyecto BPIN 2021000100276 DESARROLLO DE UN MODELO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE DESDE LA TECNOLOGÍA 4.0 EN LOS MUNICIPIOS DE LA PALMA Y YACOPI EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al municipio de Utica a visitar el proyecto BPIN 2022258510001 REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT MUNICIPIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA. - Desplazamiento al municipio de San Juan de Rioseco Fin del recorrido 7:00 PM - Pernoctada en el casco urbano del municipio de San Juan de Rioseco DIA 4: Viernes 17/04/2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano municipio de San Juan de Rioseco. - Visita del proyecto BPIN 2023256620041 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA. SE VISITARAN LAS CUATRO (4) VIVIENDAS MAS CERCANAS. -Desplazamiento desde el municipio de San Juan de rioseco. Fin del servicio 7pm, zona urbana de Bogotá D.C.	1	50	300.000	15.000.000	17.850.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 ATLÁNTICO MALENA CUCUNUBÁ TOLOZA; C.C. 1.082.997.575; Tel.: 3183663300 MAURICIO CAMILO SUÁREZ SABARAÍN; C.C. 85.468.471; Tel.: 3023236550 Día 1: miércoles 15 de abril de 2026. Inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Barranquilla, Atlántico - Desplazamiento municipio de Santa Lucía, Atlántico. Zona rural dispersa. - 9:00 am: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2020000020067 "APOYO PARA EL FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DISTRITOS DE RIEGO Y AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" - Desplazamiento al municipio de Repelón, Atlántico. Zona rural dispersa. - 12:00 pm: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con BPIN 2023002080017 "REHABILITACIÓN DE LA TERCERA ETAPA FUNCIONAL DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE REPELÓN Y SANTA LUCÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". Fin del recorrido - 5:00 p.m: casco urbano de Barranquilla, Atlántico. Dia 2: jueves 16 de abril de 2026 inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Barranquilla, Atlántico. - Desplazamiento municipio de Polonuevo, Atlántico. Zona rural. - 8:30 am: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con BPIN 2024085580028 "ADECUACIÓN DE ANTIGUO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO POLONUEVO". - Desplazamiento municipio de Polonuevo, Atlántico. Zona urbana. -11:30 pm: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con BPIN 2024002080067 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". - Desplazamiento municipio de Malambo, Atlántico. -3:00 pm: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con BPIN 2022084330029 "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA CONCORDE Y TANQUE SEMI-ENTERRADO 2.000 M3 Y ESTACIÓN DE BOMBEO TANQUE CONCORDE MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO". Fin del recorrido - 6:00 p.m: casco urbano del municipio de Barranquilla, Atlántico.	1	21	300.000	6.300.000	7.497.000

SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CASANARE IVONNE ROCIO ROA MENDOZA CC. 40215710 TEL: 3134376812 DIEGO ALEXANDER GONZALEZ VALDERRAMA CC. 86078840 - TEL: 3142817198 Dia 1: Miércoles 15/04/2026. Inicio del Servicio 7:00 am, casco urbano municipio de Yopal, Casanare. Se realizará desplazamiento terrestre desde el Municipio de Yopal, Casanare al Municipio de Pore visita al proyecto con BPIN 2022005850018 denominado "FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" el cual se realizará visita a la casa de la cultura ubicada y escuelas de formación en el Municipio de Pore, donde se esta ejecutando el proyecto. Se realizará desplazamiento terrestre desde el Municipio de Pore al Municipio de Paz de Ariporo a las 10: 00 a.m. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2022005850018 denominado "FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" el cual se realizará visita a la casa de la cultura ubicada y escuelas de formación en el Municipio de Paz de Ariporo, donde se esta ejecutando el proyecto. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2021005850029 "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE" donde se esta ejecutando el proyecto. Fin del recorrido 6:00pm, casco urbano municipio de Paz de Ariporo. Dia 2: Jueves 16/04/2026: Inicio del recorrido 7:00am casco urbano municipio de Paz de Ariporo Se realizará desplazamiento Terrestre desde el Municipio de Paz de Ariporo, Casanare al Municipio Hato Corozal/ Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro, Casanare. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2024I00010011 denominado "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 5.493 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERIA DE POLIETILENO EN EL RESGUARDO INDÍGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO, HATO COROZAL" en el cual se realizará la visita al Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro ubicado en zona rural del Municipio de Hato Corozal donde se esta ejecutando el proyecto. Fin del recorrido 6:00pm, casco urbano Municipio de Hato Corozal. Dia 3: Viernes 17/04/2026 Inicio del recorrido 7:00am casco urbano municipio de Hato Corozal. Se realizará desplazamiento Terrestre desde el Municipio de Hato Corozal, Casanare. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2023005850027 denominado "AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIO VILLA JULIANA Y SECTOR SUROCCIDENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" el cual se encuentra ubicado en zona urbana del Municipio. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2022005850018 denominado "FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" el cual se realizará visita a la casa de la cultura ubicada y escuelas de formación en el Municipio de Hato Corozal, donde se esta ejecutando el proyecto. Se realizará desplazamiento Terrestre desde el Municipio de Hato Corozal, Casanare al Municipio de Yopal, Casanare a las 3.00 p.m. Fin del Servicio 6:00 pm en el Municipio de Yopal.	1	33	300.000	9.900.000	11.781.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	48.900.000
ADMINISTRACION	3.388.770
IMPUESTOS (IVA) 19%	9.934.866
VALOR TOTAL	**62.223.636**

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	48.900.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.388.770
IMPUESTOS (IVA) 19%	9.934.866
VALOR TOTAL	**62.223.636**

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**