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(*) Para efectos del Riesgo de Corrupcion considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudird a la METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LA GESTION CONTRACTUAL PUBLICA, de la Veeduria Distiital. En todo caso, el area donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacién a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.




