


COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AÍU								
PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS PROYECTOS "OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ZULIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS REQUERIDAS, ASÍ COMO EL					COSTO OBRAS	\$1,170,355,918.000	
						DURACIÓN (Meses)	3	
1. ADMINISTRACIÓN								
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO								
ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO		% DISPONIB	BÁSICO	VALOR TOTAL	%
9.01.16	INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE+FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)	1	3.00		100.0%	7,029,353.60	\$ 21,088,061	1.80%
9.01.11	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE+ FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)	1	3.00		25.0%	10,848,129.96	\$ 8,136,097	0.70%
9.01.27	PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8 AÑOS-EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 5 AÑOS)(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)	1	3.00		20.000%	9,153,975.53	\$ 5,492,385	0.47%
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO							34,716,544.00	2.50%
1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%	
1.2.1	Equipo de computo y comunicación	UND	1.00	3.00	360,000.00	\$ 1,080,000.00	0.09%	
TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN							1,080,000.00	0.09%
1.3. GASTOS GENERALES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%	
1.3.1	Elaboración de informe de avance	UND	1.00	3.00	260,000	\$ 780,000.00	0.07%	
1.3.2	Ensayos de laboratorio	UND	3.00	3.00	500,000	\$ 4,500,000.00	0.38%	
TOTAL GASTOS GENERALES							5,280,000	0.07%
 JERSON JAHIR QUIROGA ING civil						SUBTOTAL INTERVENTORIA	41,076,544.00	3.51%
						IVA	7,804,544.00	0.67%
						TOTAL INTERVENTORIA	48,881,088.00	4.18%