ENERCA S.A E.S.P.

IMPACTO DE ACUERDO AL PROMEDIO OBTENIDO

MUY ALTO = 5 ALTO = 4 MEDIO = 3 BAJO = 2 MUY BAJO = 1

NIT / RUT	PROVEEDOR	TIPO DE PRODUCTO		NOMBRE PRODUCTO / SERVICIO	CRITERIOS DE SELECCIÓN							PROMEDIO
		PROD	SERVICIO		PRECIO (IVA incluido)	CERTIFICACION DE CALIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	EXPERIENCIA	COBERTURA DE PRODUCTOS REQUERIDOS (CUMPLE O NO CUMPLE)	CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PLAZO DE PAGO	
901538377-1	A. BITA S.A.S		X	COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	835,315,251.05	N/A	1 MES	SI	SI	SI	50% ANTICIPO	3.7
OBSERVACIONES:				EVALUACION	1	N/A	5	5	5	5	1	
901211698-4	A7 SAS		X	COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	780,668,457.00	N/A	1 MES	SI	SI	SI	0% ANTICIPO 100% UNA VEZ CUMPLIDA EL OBJETO DEL CONTRATO	5.0
OBSERVACIONES:				EVALUACION	5	N/A	5	5	5	5	5	
900894893-0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA YVR S.A.S		X	COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	337,300,077.31	N/A	2 MESES	SI	NO	SI	50% ANTICIPO	2.8
OBSERVACIONES:				EVALUACION	3	N/A	2	5	1	5	1	

NOTA: PARA AQUELLOS CRITERIOS QUE NO APLICAN NO DILIGENCIAR PUNTAJE

FIRMA:

NOMBRE: Gustavo Parra M.

CARGO: Dr Oso