
 

Calle 10 # 4-40 oficina 510 Teléfono (602) 8811170 (602) 8810773 
jpingenieria@gmail.com – lamontanitasas@gmail.com 

Santiago de Cali, 03 de Julio de 2026. 
 
Señores 
Empresa:   
Contacto:  
Correo:   
Cali 
 
Oferta No.: LMC-O-20260703-003. 
 
Asunto: COTIZACION ESTUDIO DE MERCADO UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO 
 
En atención a su amable solicitud para cotizar el asunto de la referencia, presentamos a 
continuación nuestra oferta: 
 
1. ALCANCE  
 
Alcance definido en las actividades presentadas en el numeral 2 del presente documento 
 
2. PRECIOS 
 
Se adjunta anexo  
 
3. CONDICIONES DE LAS PARTES 

 
3.1 Condiciones a cargo del cliente 

 
- Enviar la Orden de Compra correspondiente. 
- Efectuar los pagos dentro de los plazos estipulados en esta oferta. 

 
3.2  Condiciones a cargo de La Montañita Constructores S. A. S. 

 
- Entrega de los trabajos en los tiempos correspondientes. 

 
3.3 Condiciones comerciales 
 
3.3.1 Alcance 
 
El alcance del servicio y/o el suministro por parte de La Montañita Constructores S. A. S, comprende 
únicamente lo especificado en esta propuesta. Cualquier trabajo y/o suministro adicional será 
objeto de una nueva oferta. 
 
3.3.2 Moneda y precios 
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La moneda de la presente oferta está dada en pesos colombianos (COP) y los precios son fijos y 
firmes durante la vigencia de la propuesta (treinta (30) días). 
 
3.3.3 Condiciones de pago 
 
100% Actas parciales. 
 
3.3.4 Tiempo de entrega 
 
Definido una vez recibida, revisada y aceptada su orden de compra. Adicionalmente del 
cumplimiento de las condiciones de pagos propuestas. 
 
3.3.5 Validez 
 
La presente oferta tiene una validez o vigencia de precios, por un período de treinta (30) días 
calendario, los cuales se contarán a partir de la fecha de emisión de esta. 
 
3.3.6 Garantía 
 
Los equipos y materiales objeto de esta propuesta tienen una garantía contra defectos de diseño o 
fabricación, pero no contra aplicación de magnitudes eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas 
diferentes a las especificadas para cada producto, por un tiempo de doce (12) meses a partir de la 
entrega de los equipos. Para la mano de obra, se otorga garantía de seis (6) meses. 
 
3.3.7 Impuestos / Gravámenes  
 
Nuestra oferta incluye en el precio el valor de los Gravámenes Arancelarios vigentes. 
 
3.3.8 Responsabilidad 
 
La Montañita Constructores S. A. S. Es responsable del cumplimiento de la presente oferta en los 
términos establecidos en la misma, pero no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el evento de 
presentarse cualquier reclamo por concepto de lucro cesante del cliente o de un tercero como 
consecuencia del no cumplimiento, del cumplimiento imperfecto o del retardo en el cumplimiento 
de la obligación. 
 
3.4 Notas 
 

- La oferta no incluye obras civiles, eléctricas, mecánicas o actividades adicionales de 
ningún tipo a las descritas en el alcance y/o cuadro de cantidades de esta oferta. 

- Los precios indicados en la presente propuesta son para adjudicación total, en caso de 
adjudicación parcial nos reservamos el derecho de revisar nuevamente los precios. 
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDA

D
CANT.  VR. UNIT.  VR. TOTAL 

15.00 SALONES 201 D AL 209 D
15.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,01,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 450 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 32,649,588.51$        32,649,588.51$                      

15,01,02
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 170,800 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 500 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 36,428,892.49$        36,428,892.49$                      

15,01,03
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 38,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 7.00 4,790,798.16$          33,535,587.12$                      

15,01,04
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 48,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 2.00 4,982,382.42$          9,964,764.83$                        

15,01,05
SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS Y VALVULAS DE CORTE DE BRONCE EN CADA
LINEA UND 9.00 1,099,525.51$          9,895,729.55$                        

15,01,06
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 5.00 131,708.74$             658,543.72$                           

15,01,07
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 26.00 131,708.74$             3,424,427.34$                        

15,01,08
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 10.00 113,013.79$             1,130,137.87$                        

15,01,09
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 50.00 116,717.50$             5,835,875.23$                        

15,01,10
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 18.00 150,992.01$             2,717,856.22$                        

15,01,11
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 14.00 174,540.86$             2,443,571.98$                        

15,01,12
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 18.00 174,540.86$             3,141,735.40$                        

15,01,13
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 40.00 110,293.95$             4,411,757.91$                        

15,01,14
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 4,283,211.18$          4,283,211.18$                        
SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 150,521,679.35$                    

15.02 SALONES 301 C AL 310 C
15.02 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,02,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 450 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 2.00 32,649,588.51$        65,299,177.02$                      

15,02,02
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 34,100 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 10.00 4,790,798.16$          47,907,981.60$                      

15,02,03 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 10.00 1,099,525.51$          10,995,255.05$                      

15,02,04
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 3.00 131,708.74$             395,126.23$                           

15,02,05
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 21.00 131,708.74$             2,765,883.62$                        

15,02,06
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 45.00 116,717.50$             5,252,287.71$                        

15,02,07
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 3.00 110,670.62$             332,011.85$                           

15,02,08
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 36.00 110,293.95$             3,970,582.12$                        

15,02,09
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 12.00 150,992.01$             1,811,904.15$                        

15,02,10
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 24.00 174,540.86$             4,188,980.53$                        

15,02,11
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 4,283,211.18$          4,283,211.18$                        
SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 147,202,401.06$                    

15.03 SALONES 301 D AL 308 D
15.03 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,03,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 450 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 32,649,588.51$        32,649,588.51$                      

15,03,02
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 136,600 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 400 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 33,276,947.93$        33,276,947.93$                      

15,03,03
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 38,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 8.00 4,790,798.16$          38,326,385.28$                      

15,03,04
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 48,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 2.00 4,982,382.42$          9,964,764.83$                        

15,03,05 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 10.00 1,099,525.51$          10,995,255.05$                      

15,03,06
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 53.00 116,717.50$             6,186,027.75$                        

15,03,07
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 37.00 110,293.95$             4,080,876.06$                        

15,03,08
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 20.00 150,992.01$             3,019,840.25$                        

15,03,09
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 5.00 131,708.74$             658,543.72$                           

15,03,10
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 23.00 131,708.74$             3,029,301.11$                        

15,03,11
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 29.00 174,540.86$             5,061,684.81$                        

15,03,12
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 5.00 110,670.62$             553,353.09$                           

15,03,13
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 4,283,211.18$          4,283,211.18$                        
SUB TOTAL 152,085,779.57$                    
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDA

D
CANT.  VR. UNIT.  VR. TOTAL 

15.04 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO
15,04,01 EXTRACTOR ELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM CAIDA PRESION 0,75 UND 3.00 3,837,308.74$          11,511,926.22$                      

15,04,02
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CON SU RESPECTIVO SELLANTE EN SIKA FLEX Y
SOPORTERIA EN RIEL CHANEL Y VARILLA ROSCADA MT2 120.00 247,070.74$             29,648,488.57$                      

15,04,03 REJILLAS DE RETORNO DE 6 X 6 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 18 172,324.92$             3,101,848.63$                        
15,04,04 REJILLAS DE RETORNO DE 24 X 12 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 3.00 247,911.00$             743,733.01$                           

SUB TOTAL 45,005,996.42$                      
15.05 CONTROLADOR CENTRALIZADO

15,05,01 CONTROLADOR CENTRALIZADO CCM 180 UND 1.00 12,310,685.90$        12,310,685.90$                      

15,05,02
PLANOS ADVILT SUPERVICION E INGENIERIA, ALQUILER DE GRUA, CONTENEDOR Y BAÑO
PORTATIL GL 1.00 17,638,626.45$        17,638,626.45$                      

TOTAL MANO DE OBRA CONTOLADOR  E INGENIERIA 29,949,312.35$                      

TOTAL 524,765,168.75$                    
15.06 CADI SUR 
15.06 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,06,01
UNIDAD TIPO CASSETTE CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 60,000 BTU
220 VOLT REFERENCIA  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 19,165,067.17$        19,165,067.17$                      

15,06,02
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 10.00 131,708.74$             1,317,087.44$                        

15,06,03
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 10.00 116,717.50$             1,167,175.05$                        

15,06,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 10.00 136,689.87$             1,366,898.66$                        

15,06,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 1.00 755,860.80$             755,860.80$                           

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 23,772,089.12$                      

15.07 AREA DE LATANCIA
15.07 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,07,01
UNIDAD TIPO MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 12,000 BTU
220 VOLT REFERENCIA  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 3,032,440.45$          3,032,440.45$                        

15,07,02
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 10.00 116,717.50$             1,167,175.05$                        

15,07,03
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 10.00 67,756.62$               677,566.22$                           

15,07,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 10.00 136,689.87$             1,366,898.66$                        

15,07,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 1.00 755,860.80$             755,860.80$                           

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 6,999,941.17$                        

15.08 AREA DE PINTURA-ESPACIO ABIERTO
15.08 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

15,08,01
UNIDAD TIPO MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 18,000 BTU
220 VOLT REFERENCIA  MIDEA O SIMILAR UND 2.00 3,410,370.85$          6,820,741.69$                        

15,08,02
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 20.00 110,670.62$             2,213,412.37$                        

15,08,03
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 20.00 67,759.14$               1,355,182.82$                        

15,08,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 20.00 136,689.87$             2,733,797.33$                        

15,08,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 2.00 755,860.80$             1,511,721.59$                        

SUB TOTAL 14,634,855.80$                      
15.09 EXTRACTOR DE PLAFON BANOS

15,09,01 EXTRACTOR DE PLAFON 110 VOLT 100 CFM UND 6.00 561,911.96$             3,371,471.73$                        
SUB TOTAL 3,371,471.73$                        

15.10 PARTE ELECTRICA DE SUB ESTACION A TABLERO PRINCIPAL

15,10,01
CABLEADO DE FUERZA DESDE SUB ESTACION A TABLERO DE BREAKER A UNA DISTANCIA
DE 40 MTS CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS ML 40.00 465,280.19$             18,611,207.66$                      

SUB TOTAL 18,611,207.66$                      
16.00 GIMNACIO PRIMER PISO SEDE SUR
16.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

16,01,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 95,600 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 280  WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 23,170,006.94$        23,170,006.94$                      

16,01,02
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 48,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 2.00 4,982,382.42$          9,964,764.83$                        

16,01,03 UNIDAD TIPO PARED DE 12,000 220 VOLT, PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO
UND 1.00 3,023,443.19$          3,023,443.19$                        

16,01,04 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 4.00 1,099,525.51$          4,398,102.02$                        

16,01,05
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 6.00 131,582.77$             789,496.60$                           

16,01,06
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 8.00 131,582.77$             1,052,662.14$                        

16,01,07
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 6.00 67,759.14$               406,554.85$                           

16,01,08
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 18.00 116,717.50$             2,100,915.08$                        

16,01,09
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 5.00 110,670.62$             553,353.09$                           

16,01,10
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 28.00 110,293.95$             3,088,230.53$                        
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ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDA

D
CANT.  VR. UNIT.  VR. TOTAL 

16,01,11
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 2,807,825.08$          2,807,825.08$                        

SUB TOTAL 51,355,354.35$                      
17.00 EXTRACTOR BANOS ELICOCENTRIFUGO

17,01,01 EXTRACTOR ELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM CAIDA PRESION 0,75 UND 1.00 3,837,308.74$          3,837,308.74$                        

17,01,02
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON SU RESPECTIVO SELLANTE EN SIKA
FLEX Y SOPORTERIA EN RIEL CHANEL Y VARILLA ROSCADA MT2 30.00 247,070.74$             7,412,122.14$                        

17,01,03 REJILLAS DE RETORNO DE 6 X 6 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 9 247,911.00$             2,231,199.03$                        
17,01,04 REJILLAS DE RETORNO DE 24 X 10 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 1.00 247,911.00$             247,911.00$                           

18.00 GASTOS LOGISTICOS
18,01.01 DESAGUES DE UNIDADES INTERIORES AISLADAS CON RUBATEX GL 1.00 881,837.60$             881,837.60$                           

TOTAL 14,610,378.51$                      

19.00 FARMACIA  SEDE SUR PRIMER PISO
19.0 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

19,01,01
UNIDAD TIPO CASSETTE CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 48,000 BTU
220 VOLT REFERENCIA  MIDEA O SIMILAR UND 2.00 18,816,111.44$        37,632,222.88$                      

19,01,02
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 20.00 131,708.74$             2,634,174.88$                        

19,01,03
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 20.00 110,293.95$             2,205,878.95$                        

19,01,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 20.00 136,689.87$             2,733,797.33$                        

19,01,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 2.00 755,860.80$             1,511,721.59$                        

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 46,717,795.63$                      

20.00 OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIMER PISO
20.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

20,01,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 114,400 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 335 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 31,242,246.25$        31,242,246.25$                      

20,01,02
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 38,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 4,790,798.16$          4,790,798.16$                        

20,01,03
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 24,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 4,031,257.58$          4,031,257.58$                        

20,01,04
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 12,00 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 2.00 3,527,350.38$          7,054,700.77$                        

20,01,05
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 VIAS 18,00 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 4,031,257.58$          4,031,257.58$                        

20,01,06 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 8.00 1,099,525.51$          8,796,204.04$                        

20,01,07
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 24.00 131,582.77$             3,157,986.41$                        

20,01,08
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 6.00 131,582.77$             789,496.60$                           

20,01,09
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 13.00 67,755.36$               880,819.70$                           

20,01,10
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 45.00 116,717.50$             5,252,287.71$                        

20,01,11
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 42.00 150,992.01$             6,341,664.52$                        

20,01,12
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 55.00 110,293.95$             6,066,167.12$                        

20,01,13
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 3,023,444.45$          3,023,444.45$                        
SUB TOTAL 85,458,330.90$                      

21.00 EXTRACTOR BANOS ELICOCENTRIFUGO
21,01,01 EXTRACTOR ELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM CAIDA PRESION 0,75 UND 1.00 3,837,308.74$          3,837,308.74$                        

21,01,02
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CON SU RESPECTIVO SELLANTE EN SIKA FLEX Y
SOPORTERIA EN RIEL CHANEL Y VARILLA ROSCADA MT2 35.00 247,070.74$             8,647,475.83$                        

21,01,03 REJILLAS DE RETORNO DE 6 X 6 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 10 172,324.92$             1,723,249.24$                        
21,01,04 REJILLAS DE RETORNO DE 24 X 12 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 1.00 247,911.00$             247,911.00$                           

TOTAL 14,455,944.81$                      
22.00 GASTOS LOGISTICOS

22,01,01
PLANOS ADVILT SUPERVICION E INGENIERIA, ALQUILER DE GRUA, CONTENEDOR Y BAÑO
PORTATIL GL 1.00 1,261,642.53$          1,261,642.53$                        

22,01,02 DESAGUES DE UNIDADES INTERIORES AISLADAS CON RUBATEX GL 1.00 3,149,419.99$          3,149,419.99$                        

22,01,03
DESMONTE DE EQUIPOS EXISTENTES Y REUBICACION, SEGUN NUEVA DISTRIBUCION
UNIDADES CASSETTE Y CONDENSADORAS GL 1.00 9,448,259.96$          9,448,259.96$                        

TOTAL 13,859,322.47$                      

TOTAL TODAS LAS AREAS SUR 293,846,692.15$                    

23.00 OFICINAS ADMINISTRATIVAS CUARTO PISO
23.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

23,01,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 189,000 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 560 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 37,625,490.68$        37,625,490.68$                      

23,01,02
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 1 VIAS 12,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 5.00 3,653,327.18$          18,266,635.91$                      
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23,01,03
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 2 VIAS 24,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 6.00 4,031,257.58$          24,187,545.49$                      

23,01,04 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 10.00 1,099,525.51$          10,995,255.05$                      

23,01,05
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 12.00 131,582.77$             1,578,993.20$                        

23,01,06
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 12.00 131,582.77$             1,578,993.20$                        

23,01,07
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 24.00 67,730.17$               1,625,523.99$                        

23,01,08
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 48.00 116,717.50$             5,602,440.22$                        

23,01,09
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 18.00 150,992.01$             2,717,856.22$                        

23,01,10
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 50.00 110,293.95$             5,514,697.38$                        

23,01,11
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 24.00 113,013.79$             2,712,330.88$                        

23,01,12
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 3,023,443.19$          3,023,443.19$                        

SUB TOTAL 115,429,205.43$                    
24.00 EXTRACTOR BANOS ELICOCENTRIFUGO

24,01,01 EXTRACTOR ELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM CAIDA PRESION 0,75 UND 1.00 3,837,308.74$          3,837,308.74$                        

24,01,02
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CON SU RESPECTIVO SELLANTE EN SIKA FLEX Y
SOPORTERIA EN RIEL CHANEL Y VARILLA ROSCADA MT2 35.00 247,070.74$             8,647,475.83$                        

24,01,03 REJILLAS DE RETORNO DE 6 X 6 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 10 172,324.92$             1,723,249.24$                        
24,01,04 REJILLAS DE RETORNO DE 24 X 12 CON DAMPER PARA BALANCEO UND 1.00 247,911.00$             247,911.00$                           

SUB TOTAL 14,455,944.81$                      
25.00 OFICINAS ADMINISTRATIVAS CUARTO PISO
25.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

25,01,01
UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 170,000 BTU 220 VOLT
REFERENCIA MVC- 500 WV2  MIDEA O SIMILAR UND 1.00 35,042,966.29$        35,042,966.29$                      

25,01,02
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 1 VIAS 12,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 3,653,327.18$          3,653,327.18$                        

25,01,03
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 2 VIAS 24,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 6.00 4,031,257.58$          24,187,545.49$                      

25,01,04
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 1 VIA 24,000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 4,031,257.58$          4,031,257.58$                        

25,01,05
UNIDAD TIPO CASSETTE DE 1 VIA 9000 220 VOLT CO SU RESPECTIVA BOMBA DESAGUE,
PANEL Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO UND 1.00 3,653,327.18$          3,653,327.18$                        

25,01,06 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 8.00 1,099,525.51$          8,796,204.04$                        

25,01,07
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 12.00 131,582.77$             1,578,993.20$                        

25,01,08
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 12.00 131,582.77$             1,578,993.20$                        

25,01,09
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 15.00 67,755.36$               1,016,330.43$                        

25,01,10
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 55.00 116,717.50$             6,419,462.76$                        

25,01,11
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 24.00 150,992.01$             3,623,808.30$                        

25,01,12
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 45.00 110,293.95$             4,963,227.64$                        

25,01,13
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 15.00 113,013.79$             1,695,206.80$                        

25,01,14
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND 1.00 3,023,443.19$          3,023,443.19$                        

25,01,15
PLANOS ADVILT SUPERVICION E INGENIERIA, ALQUILER DE GRUA, CONTENEDOR Y BAÑO
PORTATIL GL 1.00 12,599,554.48$        12,599,554.48$                      

25,01,16
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 12.000 BTU INVERTER 220 VOLT CON SU
RESPECTIVA TUBERIA DE COBRE BOMBA DE CONDENSADO GL 1.00 6,172,863.17$          6,172,863.17$                        

SUB TOTAL OFICINAS CUARTO PISO 122,036,510.93$                    
TOTAL OFICINAS CUART Y QUINTO PISO 251,921,661.18$                    

26.00 SALA PROFESORES  Y CADI NORTE
26.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

26,01,01
UNIDAD TIPO CASSETTE CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 48,000 BTU
220 VOLT REFERENCIA  MIDEA O SIMILAR UND 2.00 21,812,545.20$        43,625,090.40$                      

26,01,02
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 30.00 131,708.74$             3,951,262.31$                        

26,01,03
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 30.00 78,264.35$               2,347,930.39$                        

26,01,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 30.00 172,705.37$             5,181,161.21$                        

26,01,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 2.00 1,511,721.59$          3,023,443.19$                        

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 58,128,887.50$                      
27.00 AREA DE BIBLIOTECA
27.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

27,01,01
MANO DE OBRA MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 12,000 BTU
110 VOLT REFERENCIA  MIDEA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE UND 3.00 1,079,800.06$          3,239,400.17$                        
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27,01,02
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 30.00 56,689.56$               1,700,686.79$                        

27,01,03
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 30.00 50,390.72$               1,511,721.59$                        

27,01,04 CABLEADO DE CONTROL Y FUERZA DESDE TABLERO DE BREAKER A CADA EQUIPO
ML 30.00 44,091.88$               1,322,756.39$                        

27,01,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 1.00 755,860.80$             755,860.80$                           

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 8,530,425.75$                        
28.00 AREA OFICINA EDIFICIO 1 SEPTIMO PISO
28.01 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 

28,01,01
MANO DE OBRA MINI SPLIT CON SU RESPECTIVA CONDENSADORA INVERTER DE 24,000 BTU
110 VOLT REFERENCIA  MIDEA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE UND 1.00 1,079,799.60$          1,079,799.60$                        

28,01,02
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 15.00 56,689.56$               850,343.40$                           

28,01,03
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA
SEGÚN NORMA TECNICA ML 15.00 50,390.72$               755,860.80$                           

28,01,04 CABLEADO DE CONTROL ENTRE MANEJADORA Y CONDENSADORA ML 15.00 37,793.04$               566,895.60$                           

28,01,05
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS
Y CARGA DE REFRIGERANTE Y CONSUMIBLES DE COBRE UND 1.00 755,860.80$             755,860.80$                           

SUB TOTAL PRELIMINARES  INSTALACION HVAC 4,008,760.19$                        

TOTAL ESTACION 1, SEDE SUR, SALONES SEDE PRINCIPAL 1,141,201,595.52$                 
IVA 19% 216,828,303.15$                    
TOTAL IVA INCLUIDO 1,358,029,898.67$                 
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