

[illegible]

10892	Banca Madera M-50 sumi+Instala Z.dura**	10	\$ 856.643,03	\$ 8.566.430	0,384%
12165	Empadcz. zonas canchas(Humus+tierra+arena+pasto)	200	\$ 40.242,53	\$ 8.048.506	0,381%
12543	Bordillo en sitio 0.22*0.45 m 3000 psi **	50	\$ 150.475,21	\$ 7.523.761	0,337%
10847	Desmonte y Reinstalación juegos infantil tipo M-3	2	\$ 3.614.063,39	\$ 7.226.127	0,324%
15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;a=0.15m)en ref	120	\$ 59.958,78	\$ 7.195.054	0,322%
12668	AnderCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland geoPAVCO	25	\$ 286.743,94	\$ 7.168.599	0,321%
15920	MODULO DORSAL PECTORAL (Sumini+Insta) Brazos al	1	\$ 7.168.092,35	\$ 7.168.092	0,321%
11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	20	\$ 345.960,20	\$ 6.919.204	0,310%
16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Insta)	1	\$ 6.812.639,41	\$ 6.812.639	0,305%
16089	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumi+Inst)	1	\$ 6.724.193,05	\$ 6.724.193	0,301%
14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	9	\$ 739.856,97	\$ 6.658.713	0,298%
10253	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	1260	\$ 5.181,96	\$ 6.529.270	0,292%
14625	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	10	\$ 637.703,03	\$ 6.377.030	0,286%
11498	Limpieza tubería existente**	200	\$ 31.662,72	\$ 6.332.544	0,284%
14649	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	2	\$ 2.908.837,52	\$ 5.817.675	0,261%
15963	Demol pav asfáltico (carg+retiro)	20	\$ 265.163,33	\$ 5.303.267	0,238%
15813	MODULO ELIPTICA (Sumini+Insta)	1	\$ 5.071.298,00	\$ 5.071.298	0,237%
16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumi+Inst)	1	\$ 4.937.402,64	\$ 4.937.403	0,221%
10301	Caja de Inspeccion 80x60 h=1.0 **	7	\$ 677.646,26	\$ 4.743.517	0,212%
14771	MODULO BALANCIUM CINTURA (PENDULO) SUM+INST	1	\$ 4.739.869,06	\$ 4.739.869	0,212%
14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sum+Insta) Giro manos	1	\$ 4.711.339,41	\$ 4.711.339	0,211%
13845	DOTACION GIRO MANOS ADULTOSMAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I	1	\$ 4.711.339,41	\$ 4.711.339	0,211%
10529	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	1	\$ 4.667.253,32	\$ 4.667.253	0,209%
14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	9	\$ 504.144,89	\$ 4.537.304	0,203%
14646	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	4	\$ 1.122.819,01	\$ 4.491.276	0,201%
11151	EmpadricacionCanchas y zonasEspeciales**	100	\$ 44.726,19	\$ 4.472.619	0,200%
15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Sumini+Insta)	1	\$ 4.470.176,34	\$ 4.470.176	0,200%
12723	Empadricacion zonas verdes recuper (5cmTierra)	200	\$ 22.102,32	\$ 4.420.464	0,198%
4702	Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquin incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	1200	\$ 3.642	\$ 4.370.400	0,196%
10002	Demolicion Bordillo con compresor + cargue y retir	160	\$ 26.526,13	\$ 4.244.181	0,190%
14775	MODULO GIRO DE CADERA TWISTER (SUM + INSTAL)	1	\$ 4.166.174,80	\$ 4.166.175	0,187%
13841	DOTACION GIRO CADERA ADULTOSMAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I	1	\$ 4.166.174,80	\$ 4.166.175	0,187%
12478	Tubería drenaje 4" d=100mm Exca + relleno Tierra+Geot.	50	\$ 78.243,21	\$ 3.912.161	0,175%
12414	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	5	\$ 772.539,06	\$ 3.862.695	0,173%
13838	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOSMAYORES-DISEÑO ID	1	\$ 3.817.502,74	\$ 3.817.503	0,171%
16066	Modulo BancaAd.CronchGimn.asire libre(Sumi+Insta)	1	\$ 3.812.433,76	\$ 3.812.434	0,171%
10021	Pintura cerramiento malla eslabonada **	150	\$ 24.737,20	\$ 3.710.580	0,166%
10865	Desmonte e instala: Sardinel prefabricado A-10 **	50	\$ 74.096,72	\$ 3.704.836	0,166%
10045	Desmonte y reinstala AdoquinAcoll p=9% sueloMed	15	\$ 242.749,19	\$ 3.641.238	0,163%
11309	Corte y oxidatización de Raíces Arbol 5 a 10M**	5	\$ 686.894,43	\$ 3.434.472	0,154%
12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	100	\$ 34.320,82	\$ 3.432.082	0,154%
15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	100	\$ 31.743,10	\$ 3.174.310	0,142%
16065	Modulo Calentador pjeira Sissy al aire(Sumi+Inst)	1	\$ 3.145.325,64	\$ 3.145.329	0,141%
14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	10	\$ 304.007,25	\$ 3.040.073	0,136%
10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	50	\$ 56.389,36	\$ 2.819.468	0,126%
13840	DOTACION CAMINADOR ADULTOSMAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I+H	1	\$ 2.809.487,06	\$ 2.809.487	0,126%
14773	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	1	\$ 2.581.140,48	\$ 2.581.140	0,116%
10659	Tubería PVC S 6"-4" + Excavacion **	20	\$ 125.292,49	\$ 2.505.850	0,112%
16072	ModuloFlexionesTriopsSemoGimn.asire libre(Sum+Inst	1	\$ 2.489.078,35	\$ 2.489.078	0,112%
14645	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	2	\$ 1.244.222,80	\$ 2.488.448	0,111%
10849	Desmonte y Reinstalación juegos tipo M-5 o 5A	2	\$ 1.208.315,00	\$ 2.416.630	0,108%
15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolic-retiro)	10	\$ 213.892,64	\$ 2.138.926	0,096%
16829	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC	20	\$ 105.214,24	\$ 2.104.285	0,094%
10341	Desmonte, corte y reinstalación adoquin + arena **	100	\$ 20.583,98	\$ 2.058.398	0,092%
12405	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	5	\$ 401.243,17	\$ 2.006.216	0,090%
10851	Pintura estructura baloncesto **	2	\$ 955.581,75	\$ 1.911.164	0,086%
10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	10	\$ 190.916,52	\$ 1.909.165	0,086%
10143	Destape y limpieza cajas 70x70x70 **	15	\$ 122.456,48	\$ 1.836.847	0,082%
10433	Desmonte y retiro adoquin **	80	\$ 22.830,23	\$ 1.826.418	0,082%
10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1bland+geotextil	8	\$ 216.074,70	\$ 1.728.598	0,077%
10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	10	\$ 156.399,39	\$ 1.563.994	0,070%

87.136%

87.456%

87.833%

88.157%

88.479%

88.800%

89.122%

89.432%

89.737%

90.038%

90.336%

90.629%

90.914%

91.198%

91.459%

91.696%

91.923%

92.145%

92.357%

92.569%

92.780%

92.991%

93.201%

93.404%

93.605%

93.805%

94.006%

94.204%

94.399%

94.589%

94.776%

94.963%

95.138%

95.311%

95.482%

95.653%

95.819%

95.985%

96.148%

96.302%

96.456%

96.598%

96.739%

96.875%

97.001%

97.127%

97.243%

97.355%

97.467%

97.578%

97.686%

97.782%

97.876%

97.969%

98.058%

98.144%

98.230%

98.312%

98.394%

98.471%

98.541%

10785	Desmonte y demolición banca incluí retro escom.**	10	\$ 152.399,41	\$ 1.523.994	0,088%
13014	Pintura Modulo M-5 Columpio **	2	\$ 740.760,99	\$ 1.481.522	0,06%
10093	Excavación manual=retiro suelo blando+Trasiego<50m	10	\$ 146.364,07	\$ 1.463.541	0,066%
10809	Relleno en tierra negra e=0,15 **	50	\$ 28.637,48	\$ 1.431.874	0,064%
14673	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)	1	\$ 1.383.291,08	\$ 1.383.291	0,062%
12978	Barra M-31 (desmonte) STPM **	15	\$ 91.750,18	\$ 1.376.253	0,062%
14697	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2,00 (SUM + INST)	1	\$ 1.336.930,27	\$ 1.336.930	0,060%
10860	Desmonte y retiro canecas **	20	\$ 65.460,82	\$ 1.309.218	0,059%
10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Max 10eventos)	10	\$ 128.604,58	\$ 1.286.048	0,058%
10254	Demarcación pintura trafico baloncesto a=0,1 **	160	\$ 7.622,67	\$ 1.219.627	0,05%
10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	1	\$ 1.187.599,11	\$ 1.187.599	0,053%
12506	Compactación fondo de excavación con equipos lvia	680	\$ 1.637	\$ 1.113.405	0,050%
13030	Pintura estructura microfútbol (con Compresor) **	3	\$ 361.605,35	\$ 1.084.816	0,049%
16049	SUMINISTRO + INSTAL. PENDON (6.0X1.0M)-Banner130m	9	\$ 116.247,75	\$ 1.046.230	0,047%
12801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	20	\$ 48.109,00	\$ 962.180	0,043%
10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	2	\$ 479.146,70	\$ 958.293	0,043%
12837	Desmonte Señal (DG-S)	12	\$ 74.725,60	\$ 896.707	0,040%
13923	PINTURA MODULO M-3A	1	\$ 881.229,11	\$ 881.229	0,039%
10241	Desmonte y retiro marco de micro y fútbol **	2	\$ 428.906,58	\$ 857.813	0,038%
12885	DesmonteJuegos infantil Madera	3	\$ 240.008,84	\$ 720.027	0,032%
10438	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	1	\$ 699.585,27	\$ 699.585	0,031%
7820	PROTECCIÓN DE ARBOLES	20	\$ 33.710	\$ 674.200	0,030%
5168	PROTECCION SUMIDEROS	30	\$ 20.762	\$ 622.860	0,028%
10259	POLISOMBRA VERDE CERRAMIENTO- SUM+INSTA	300	\$ 2.066	\$ 619.800	0,028%
12671	Enparradocon grama con semilla ray-grass **	20	\$ 28.393,63	\$ 567.873	0,026%
10255	Demarcación pintura trafico voleibol a=0,1 **	160	\$ 3.404,06	\$ 544.650	0,024%
10342	Desmonte y retiro de llantas**	40	\$ 13.288,16	\$ 531.526	0,024%
13055	Limpieza de Cafueña y Cueta (inc. Carg y Retiro)	29	\$ 18.085,15	\$ 524.469	0,023%
12457	Arena Blanca Fina FitField Suministro y Extendido	1	\$ 368.921,50	\$ 368.922	0,017%
15720	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	1	\$ 352.917,93	\$ 352.918	0,016%
12001	AdoganAcollí e=0,06 p=5% 4.2-1 blando-geot-2100	1	\$ 323.697,90	\$ 323.698	0,015%
10206	Demolicion Bordillo ladrillo incl. carg y reti	20	\$ 15.419,19	\$ 308.384	0,014%
15003	AnderCueta 2500 psi e=0,10 4.2-1 bland+ Geotextil	1	\$ 283.399,31	\$ 283.399	0,013%
10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	20	\$ 13.321,76	\$ 266.435	0,012%
13287	Desm y Retiro Loseta IDU ASD 5-p=10% 4.2-1 blando	1	\$ 264.484,04	\$ 264.484	0,012%
11106	Desmonte y retiro señales informativas**	15	\$ 17.521,76	\$ 262.826	0,012%
12957	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	4	\$ 54.772,91	\$ 219.092	0,010%
13924	PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	3	\$ 64.090,37	\$ 192.271	0,009%
12960	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	4	\$ 43.703,58	\$ 174.814	0,008%
13013	Sum + Instalac.Asiento Fibras lona Columpio-STPM	1	\$ 167.369,12	\$ 167.369	0,007%
10536	Desmonte cerramiento contra Impacto h=5,0M **	1	\$ 142.903,26	\$ 142.903	0,006%
14783	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	1	\$ 131.451,88	\$ 131.452	0,006%
13195	Excavación manual con retiro suelo blando**	1	\$ 116.632,07	\$ 116.632	0,005%
12402	Desmonte Asiento Fibras lona Columpio-STPM**	5	\$ 20.274,06	\$ 101.370	0,005%
11390	Demolicion carcamos manual incl. cargue y retiro*	1	\$ 94.232,28	\$ 94.232	0,004%
10808	Desmonte Cerramiento estabon. h=2 a 5 m+cargue y r	1	\$ 76.294,09	\$ 76.294	0,003%
10791	Desmonte y reinstalacion señales chicas **	1	\$ 75.396,60	\$ 75.397	0,003%
10417	Bordillo en sitio 0,135"0,12 m 2500 psi **	1	\$ 74.924,91	\$ 74.925	0,003%
11271	Desmonte Cerramiento estabon. h=0,5 a 2 m + retiro	2	\$ 27.247,89	\$ 54.496	0,002%
13985	Pintura Baranda Pasamanos2"-2 Trav.11/2"- para2"	1	\$ 52.394,60	\$ 52.395	0,002%
10783	Desmonte y demolición bolarido M-60 concreto**	1	\$ 47.387,26	\$ 47.387	0,002%
13984	Pintura Baranda Pasamanos2"-Trav11/2"-para1 2"	1	\$ 41.005,18	\$ 41.005	0,002%
10546	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0,05 **	1	\$ 37.834,20	\$ 37.834	0,002%
10957	Limpieza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	1	\$ 20.317,39	\$ 20.317	0,001%
13689	PUNTO DE SOLDADURA.60 13	1	\$ 10.596,65	\$ 10.596	0,000%
10685	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **		\$ 108.982,77	\$ 0	0,000%

98,609%

98,676%

98,741%

98,805%

98,867%

98,929%

98,989%

99,048%

99,105%

99,160%

99,213%

99,263%

99,312%

99,368%

99,401%

99,444%

99,485%

99,524%

99,562%

99,595%

99,628%

99,656%

99,684%

99,712%

99,737%

99,762%

99,786%

99,809%

99,828%

99,841%

99,856%

99,870%

99,882%

99,894%

99,906%

99,918%

99,928%

99,936%

99,944%

99,952%

99,952%

99,958%

99,964%

99,969%

99,985%

99,988%

99,995%

99,997%

99,999%

100,000%

100,000%

100,000%

VALOR TOTAL

\$ 2.232.362,815