Anexo. ESTUDIO DEL MERCADO

MODALIDAD : **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO**

OBJETO : **CONSULTORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD Y DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE MUJER RURAL, DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA**

SECRETARIA EJECUTORA : **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

VALOR ESTIMADO : **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 59´996.717) M/CTE**

VALOR EN SMMLV : **34,26 SMMLV**

ANALISIS COMPARATIVO DE ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1 FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA COLOMBIA NIT 900.497.553-9					COTIZACIÓN 2 FUNDACIÓN DE INICIATIVAS INNOVADORAS AMBIENTALES Y SOCIOCULTURALES NIT 901.693.110-3					COTIZACIÓN 3 FUNDACIÓN CREAR SOLUCIONES CON LAS MANOS NIT 900.748.442-8					PROMEDIO	
FASE	FASE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO			VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	ALISTAMIENTO	**Organización del plan de trabajo y cronograma:** Elaborar y presentar el plan de trabajo y cronograma integral de la consultoría, así como realizar reunión inicial con el equipo de trabajo delegado por la Entidad para definir enlaces institucionales, metodología, requerimientos de información, mecanismos de coordinación y cronograma de actividades para los componentes de Discapacidad y Mujer y Equidad de Género.	SEMANA 1	UNIDAD	1	$793,800	19%	$186,200	$980,000	$980,000	$567,324	19%	$133,076	$700,400	$700,400	$689,229	19%	$161,671	$850,900	$850,900	$843,767	$843,767
		Presentación de agenda pública y actividad diagnóstica inicial: Presentar la agenda pública y desarrollar una actividad diagnóstica inicial con las instancias municipales competentes, incluyendo el Comité o Mesa de Discapacidad, el Consejo Consultivo de Mujer, las mesas o comités correspondientes y el COMPOS, según el cronograma institucional.	SEGÚN CRONOGRAMA MUNICIPAL	UNIDAD	1	$648,405	19%	$152,095	$800,500	$800,500	$701,460	19%	$164,540	$866,000	$866,000	$753,786	19%	$176,814	$930,600	$930,600	$865,700	$865,700
		Recolección y revisión de información territorial: Recopilar, revisar y analizar la información territorial disponible del Municipio de Sesquilé, incluyendo diagnósticos, publicaciones, fichas del DNP, información DANE y demás fuentes oficiales pertinentes para la actualización de ambas políticas públicas.	SEMANA 2 A SEMANA 4	UNIDAD	1	$693,117	19%	$162,583	$855,700	$855,700	$697,005	19%	$163,495	$860,500	$860,500	$737,586	19%	$173,014	$910,600	$910,600	$875,600	$875,600
		Revisión de información secundaria y documentos municipales: Recopilar, revisar y sistematizar la información secundaria y los documentos existentes relacionados con las políticas públicas objeto de actualización, incluyendo PDM, POT, estudios, diagnósticos, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación municipal.	SEMANA 4	UNIDAD	1	$984,150	19%	$230,850	$1,215,000	$1,215,000	$704,700	19%	$165,300	$870,000	$870,000	$891,324	19%	$209,076	$1,100,400	$1,100,400	$1,061,800	$1,061,800
		Revisión del marco normativo y documental: Realizar la revisión y actualización del marco normativo nacional, departamental y municipal aplicable a las políticas públicas de Discapacidad y de Mujer y Equidad de Género, incluyendo leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, documentos CONPES y demás documentos oficiales pertinentes.	SEMANA 4	UNIDAD	1	$834,341	19%	$195,710	$1,030,050	$1,030,050	$891,405	19%	$209,095	$1,100,500	$1,100,500	$850,500	19%	$199,500	$1,050,000	$1,050,000	$1,060,183	$1,060,183
		Mapa de actores: Identificar, caracterizar y registrar los actores institucionales, sociales, comunitarios y demás actores relacionados con la actualización de las dos políticas públicas, diferenciando los actores correspondientes a cada componente.	SEMANA 3 a 4	UNIDAD	1	$834,341	19%	$195,710	$1,030,050	$1,030,050	$891,405	19%	$209,095	$1,100,500	$1,100,500	$850,500	19%	$199,500	$1,050,000	$1,050,000	$1,060,183	$1,060,183
		Definición del cronograma de participación y plan de comunicación: Diseñar el cronograma de las mesas y espacios estratégicos de participación y establecer el plan de comunicación requerido para el desarrollo del proceso participativo, particularmente para el componente de Mujer y Equidad de Género.	SEMANA 3	UNIDAD	1	$648,405	19%	$152,095	$800,500	$800,500	$701,460	19%	$164,540	$866,000	$866,000	$753,786	19%	$176,814	$930,600	$930,600	$865,700	$865,700
		Encuentro de sensibilización institucional: Realizar un encuentro de sensibilización dirigido a funcionarios y aliados estratégicos sobre el proceso de actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, incluyendo el componente de mujer rural.	SEMANA 3	UNIDAD	1	$984,150	19%	$230,850	$1,215,000	$1,215,000	$704,700	19%	$165,300	$870,000	$870,000	$891,324	19%	$209,076	$1,100,400	$1,100,400	$1,061,800	$1,061,800
										$7,926,800					**$7,233,900**					**$7,923,500**		**$7,694,733**

2	DIAGNOSTICO Y EJECUCCIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARTICIPATIVAS	**Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información:** Diseñar y aplicar instrumentos para la recolección de información primaria con las poblaciones y actores relacionados con las políticas públicas objeto de actualización.	SEMANA 5 A SEMANA 7	UNIDAD	1	$1,336,500	19%	$313,500	$1,650,000	$1,650,000	$1,166,805	19%	$273,695	$1,440,500	$1,440,500	$1,239,300	19%	$290,700	$1,530,000	$1,530,000	$1,540,167	$1,540,167
		Caracterización poblacional: Realizar la caracterización de las poblaciones objeto de las políticas públicas, incluyendo las personas con discapacidad y sus familias, así como las mujeres del municipio y, particularmente, las mujeres rurales y demás grupos diferenciales pertinentes.	SEMANA 5 A SEMANA 7	DOCUMENTOS	2	$834,341	19%	$195,710	$1,030,050	$2,060,100	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$2,210,000	$850,500	19%	$199,500	$1,050,000	$2,100,000	$1,061,683	$2,123,367
		Actualización del contexto territorial: Actualizar el marco contextual y territorial del municipio, incorporando datos generales, información local, determinantes sociales y demás variables pertinentes para el análisis de las condiciones de las poblaciones objeto de las políticas.	SEMANA 4 A SEMANA 7	DOCUMENTOS	2	$834,341	19%	$195,710	$1,030,050	$2,060,100	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$2,210,000	$850,500	19%	$199,500	$1,050,000	$2,100,000	$1,061,683	$2,123,367
		Diagnóstico situacional de la población con discapacidad: Elaborar el diagnóstico situacional de la población con discapacidad, incluyendo análisis de indicadores, rutas de atención existentes, condiciones de acceso a servicios, discriminación por momentos de vida y análisis comparativo entre población rural y urbana, entre otros aspectos pertinentes.	SEMANA 5 A SEMANA 7	DOCUMENTOS	1	$1,336,500	19%	$313,500	$1,650,000	$1,650,000	$1,166,805	19%	$273,695	$1,440,500	$1,440,500	$1,239,300	19%	$290,700	$1,530,000	$1,530,000	$1,540,167	$1,540,167
		Diagnóstico situacional de mujeres y componente de mujer rural: Elaborar el diagnóstico situacional de las mujeres del municipio, incorporando el enfoque de género y diferencial, las condiciones de las mujeres rurales y las demás variables relevantes para la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género.	SEMANA 4 A SEMANA 7	DOCUMENTOS	1	$1,336,500	19%	$313,500	$1,650,000	$1,650,000	$1,166,805	19%	$273,695	$1,440,500	$1,440,500	$1,239,300	19%	$290,700	$1,530,000	$1,530,000	$1,540,167	$1,540,167
		Mesa de participación con el Comité de Discapacidad o quien haga sus veces: Desarrollar un espacio participativo con la instancia municipal competente en materia de discapacidad.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Mesas de participación con comunidad del sector rural – Discapacidad: Desarrollar espacios participativos con la comunidad del sector rural, en los lugares que se definan conjuntamente con la Entidad	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	2	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$2,300,100	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$2,210,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$2,500,000	$1,168,350	$2,336,700
		Mesa de participación con comunidad del sector urbano – Discapacidad: Desarrollar un espacio participativo con la comunidad del sector urbano.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Mesa de participación con organizaciones e instancias relacionadas con Discapacidad: Desarrollar un espacio participativo con organizaciones o instancias relacionadas con el objeto de la Política Pública de Discapacidad.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Mesa de participación con el Consejo Consultivo de Mujer: Desarrollar un espacio participativo con el Consejo Consultivo de Mujer.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Mesas de participación con mujeres del sector rural: Desarrollar espacios participativos con mujeres del sector rural, en los lugares que se definan conjuntamente con la Entidad.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESAS	3	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$3,450,150	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$3,315,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$3,750,000	$1,168,350	$3,505,050
		Mesa de participación con mujeres del sector urbano: Desarrollar un espacio participativo con mujeres del sector urbano.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Mesas de participación con organizaciones de mujeres y comunidades indígenas: Desarrollar espacios participativos con organizaciones de mujeres del municipio y comunidades indígenas.	SEMANA 6 A SEMANA 8	MESAS	2	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$2,300,100	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$2,210,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$2,500,000	$1,168,350	$2,336,700
										$22,870,800					**$22,001,500**					**$23,790,000**		**$22,887,433**

3	FORMULACIÓN	**Consolidación del Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión:** Elaborar y consolidar el Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión, a partir de los resultados del diagnóstico y de los procesos participativos, incluyendo los elementos necesarios para su implementación, productos, indicadores, metas y resultados.	SEMANA 9 A SEMANA 11	DOCUMENTO	1	$7,419,600	19%	$1,740,400	$9,160,000	$9,160,000	$7,107,750	19%	$1,667,250	$8,775,000	$8,775,000	$6,905,250	19%	$1,619,750	$8,525,000	$8,525,000	$8,820,000	$8,820,000
		Consolidación del Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género: Elaborar y consolidar el Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, incorporando de manera específica el componente de mujer rural, a partir de la información recopilada durante el diagnóstico y los espacios participativos, incluyendo plan de implementación, productos, indicadores, metas y resultados.	SEMANA 8 A SEMANA 10	DOCUMENTO	1	$7,419,600	19%	$1,740,400	$9,160,000	$9,160,000	$7,107,750	19%	$1,667,250	$8,775,000	$8,775,000	$6,905,250	19%	$1,619,750	$8,525,000	$8,525,000	$8,820,000	$8,820,000
		Articulación y consolidación de resultados de la consultoría: Integrar y presentar los resultados derivados de los dos componentes de la consultoría, identificando los elementos de articulación, complementariedad e intersección entre las políticas públicas y garantizando su coherencia con los instrumentos de planeación municipal.	SEMANA 10 A SEMANA 11	DOCUMENTO	1	$2,025,729	19%	$475,171	$2,500,900	$2,500,900	$2,073,600	19%	$486,400	$2,560,000	$2,560,000	$1,660,500	19%	$389,500	$2,050,000	$2,050,000	$2,370,300	$2,370,300
										$20,820,900					**$20,110,000**					**$19,100,000**		**$20,010,300**
4	APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN	Presentación de la actualización de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión ante las instancias municipales competentes: Presentar y sustentar el documento actualizado ante el Comité o Mesa de Discapacidad, COMPOS y demás instancias que correspondan, de conformidad con el cronograma de la Entidad.	Posterior a la finalización del documento y según cronograma de la Entidad	PRESENTACIÓN	1	$940,248	19%	$220,552	$1,160,800	$1,160,800	$948,105	19%	$222,395	$1,170,500	$1,170,500	$749,493	19%	$175,807	$925,300	$925,300	$1,085,533	$1,085,533
		Presentación de la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género ante las instancias municipales competentes: Presentar y sustentar el documento actualizado ante el Consejo Consultivo de Mujer, Mesa o Comité correspondiente y COMPOS, de conformidad con el cronograma de la Entidad.	Posterior a la finalización del documento y según cronograma de la Entidad	PRESENTACIÓN	1	$940,248	19%	$220,552	$1,160,800	$1,160,800	$948,105	19%	$222,395	$1,170,500	$1,170,500	$749,493	19%	$175,807	$925,300	$925,300	$1,085,533	$1,085,533
		Presentación y sustentación ante el Concejo Municipal: Presentar y sustentar ante el Concejo Municipal los documentos correspondientes a la actualización de las dos políticas públicas, atendiendo el procedimiento institucional aplicable.	Posterior a la finalización del documento y según cronograma de la Entidad	PRESENTACIONES	2	$729,162	19%	$171,038	$900,200	$1,800,400	$963,090	19%	$225,910	$1,189,000	$2,378,000	$749,493	19%	$175,807	$925,300	$1,850,600	$1,004,833	$2,009,667
		Socialización comunitaria de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión: Realizar jornadas de socialización con las organizaciones, población beneficiaria y/o sus familias para presentar la actualización de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión.	Posterior a la finalización del documento y según cronograma de la Entidad	JORNADAS	2	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$2,300,100	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$2,210,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$2,500,000	$1,168,350	$2,336,700
		Socialización comunitaria de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género: Realizar jornada de socialización con las organizaciones de mujeres del municipio para presentar la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, incluyendo el componente de mujer rural.	Posterior a la finalización del documento y según cronograma de la Entidad	JORNADA	1	$931,541	19%	$218,510	$1,150,050	$1,150,050	$895,050	19%	$209,950	$1,105,000	$1,105,000	$1,012,500	19%	$237,500	$1,250,000	$1,250,000	$1,168,350	$1,168,350
		Ajustes y entrega de documentos finales: Incorporar las observaciones que sean procedentes, derivadas de las instancias de revisión, participación, socialización y sustentación, y entregar a la Entidad las versiones finales de los documentos técnicos de las dos políticas públicas, junto con sus respectivos anexos y soportes.	Posterior a las jornadas de revisión y aprobación	DOCUMENTOS	2	$610,416	19%	$143,184	$753,600	$1,507,200	$795,501	19%	$186,599	$982,100	$1,964,200	$682,020	19%	$159,980	$842,000	$1,684,000	$859,233	$1,718,467
										$9,079,350					**$9,998,200**					**$9,135,200**		**$9,404,250**
TOTALES										**$ 60,697,850**					**$ 59,343,600**					**$ 59,948,700**		**$ 59,996,717**
																				PROMEDIO GENERAL		**$ 59,996,717**

Funcionario	Nombre	Firma
Tramitado	Juan Sebastián Sánchez Méndez – Contratista Apoyo Secretaria de Desarrollo Social	
Aprobó	Alexander Bermúdez Cortes - Secretaria de Desarrollo Social	
Revisión	Iván Raúl Jiménez Domínguez - Profesional Universitario Secretaria de Hacienda	