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En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el Departamento
de Arauca elabora el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR, para la realizacion del proceso de contratacnén
cuyo objeto es: “ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

Por lo tanto, lo que se presenta a continuacién un analisis del sector de los posibles oferentes para el
desarrollo del objeto contractual de la referencia, con el fin de asignar de manera eficiente los recursos
establecidos para este proceso y verificar el sector comercial que ofrece esta clase de servicios.

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del
proceso del objeto de contratacion. Ademas, realizar un analisis macroeconémico y microeconémico de
la economia colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente.
Asi mismo, se destacan la forma de contratacion de procesos similares en periodos anteriores, asi como
un analisis de oferta que permite determinar el tamario del mercado y la cantidad de oferentes para este
tipo de procesos.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacién de
Cooperacién y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales
buscan promover las buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la
contratacion publica. Por ofro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacién
pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o
servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,
economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los
procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015y
la Guia para la elaboracion de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién
Pablica - ANALISIS DEL SECTOR para la realizacion del proceso de contratacion cuyo objeto es:
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“ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 1
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los
estudios y documentos previos que soportan un proceso de contratacion deben contener la descripcién de la
necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer, de manera que exista una relacion cierta, objetiva y
verificable entre la problematica identificada, el interés plblico comprometido, las competencias de la Entidad
y el objeto que posteriormente se pretende contratar.

En el presente caso, la necesidad publica identificada consiste en garantizar condiciones adecuadas de
seguridad, salubridad, funcionalidad, proteccion y habitabilidad en la infraestructura fisica destinada a la
prestacion de servicios de atencion integral a la primera infancia en el Centro de Desarrollo Infantil — CDI
Caritas Felices, ubicado en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca, cuya infraestructura presenta
actualmente diferentes condiciones de deterioro que requieren intervencién y que, de no ser atendidas
oportunamente, pueden afectar la calidad y continuidad del servicio que se presta a los nifios y nifias
beneficiarios.

La necesidad encuentra su fundamento inicial en la especial proteccion constitucional reconocida a los nifios y
nifas. El articulo 44 de la Constitucién Politica establece como derechos fundamentales de esta poblacién,
entre ofros, la vida, la integridad fisica, la salud y seguridad social, la alimentacion equilibrada, el cuidado y
amor, la educacién, la cultura y la recreacion, al tiempo que impone a la familia, a la sociedad y al Estado el
deber de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armonico e integral y el gjercicio pleno de sus
derechos, disponiendo expresamente que los derechos de los nifios prevalecen sobre los derechos de los
demas.

Esta proteccién constitucional reforzada supone para las entidades publicas, dentro del marco de sus
competencias y de los instrumentos de planeacion correspondientes, la adopcion de medidas materiales que
permitan que los espacios destinados a la atencion de la primera infancia sean aptos para el desarrollo de las
actividades propias del servicio y no constituyan por si mismos una fuente de amenaza para la integridad,
salud o bienestar de sus usuarios.

En desarrollo de dicho mandato constitucional, la Ley 1098 de 2006 —Cédigo de la Infancia vy la Adolescencia—
estructura la garantia de los derechos de los nifios, nifias y adolescentes alrededor de los principios de
proteccion integral, interés superior y corresponsabilidad. La proteccién integral comprende no solamente el
reconocimiento formal de los nifios y nifias como sujetos de derechos, sino la garantia y cumplimiento efectivo
de estos, la prevencion de su amenaza o vulneracién y, cuando corresponda, su restablecimiento. A su turno,
el interés superior exige que las decisiones de las autoridades publicas que involucren a esta poblacion se
orienten a garantizar integral y simultdneamente sus derechos, mientras que la corresponsabilidad determina
la concurrencia de acciones entre la familia, la sociedad y el Estado para su atencion, cuidado y proteccion.

De manera complementaria, la Politica de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a
Siempre", establecida mediante la Ley 1804 de 2016, reconoce la primera infancia como una etapa
determinante del ciclo vital y establece un marco institucional para la generacién de condiciones que permitan
el desarrollo integral de los nifios y nifias, lo cual implica considerar no solo la existencia formal de programas
y servicios, sino también las condiciones materiales de los entornos en los que estos son prestados.
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Dentro de este marco, la infraestructura fisica destinada a la atencion integral de la primera infancia constituye
un componente material necesario para la realizacién efectiva de los derechos de los nifios y nifias, en cuanto
los servicios de cuidado, nutricién, educacién inicial, acompafiamiento, proteccién y desarrollo requieren
espacios seguros, higiénicos, funcionales y adecuados a las caracteristicas particulares de esta poblacion.

La necesidad identificada guarda ademas correspondencia con la planeacion territorial del Departamento de
Arauca. De acuerdo con el Documento Técnico aportado, el proyecto se encuentra articulado con el plan
participativo de desarrollo departamental 2024-2027, dentro del pilar "igualdad de oportunidades para Arauca",
eje estratégico "inclusién social", accion estratégica "nifiez, infancia y adolescencia" y sector de inversion
“inclusion social y reconciliacién”. el programa presupuestal relacionado corresponde al "desarrollo integral de
la primera infancia a la juventud y fortalecimiento de las capacidades de las familias de nifias, nifios y
adolescentes”, y se ha definido como producto la adecuacién de edificaciones de atencién a la primera
infancia, con una meta fisica de una (1) edificacién.

Por tanto, la intervencion proyectada no constituye una actuacién aislada de mantenimiento de un inmueble,
sino que se integra a una estrategia publica de proteccion y atencion a la primera infancia y materializa una
meta especifica de inversion territorial asociada a la adecuacion de infraestructura destinada a esta poblacién.

Igualmente, de acuerdo con el Estudio Previo, el proyecto denominado "ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se encuenira
registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Arauca bajo el codigo BPIN No.
202600000012332, v la contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Entidad para la vigencia 2026.

DIAGNOSTICO POBLACIONAL Y SOCIAL

La necesidad de contar con infraestructura adecuada adquiere particular relevancia al analizar la poblacion a
la cual se encuentra destinada.

El Documento Técnico estima que para la vigencia 2026 el municipio de Arauca cuenta con aproximadamente
91.253 habitantes, de los cuales alrededor de 17.673 son menores de doce (12) afios, equivalentes
aproximadamente al 19,4 % de la poblacién municipal. Dentro de este universo, se estima que la poblacién
infantil entre cero (0) y cinco (5) afios asciende aproximadamente a 8.750 nifios y nifias.

La informacion incorporada al proyecto identifica, ademas, condiciones particulares de vulnerabilidad dentro
de dicha poblacién, relacionadas, entre otros aspectos, con condicion de victima, pertenencia étnica,
discapacidad y exposicion a contextos sociales adversos. Tales circunstancias refuerzan la necesidad de
disponer de entornos institucionales adecuados y protectores para la primera infancia. No obstante, para
efectos especificos del presente proceso de contratacién debe diferenciarse entre la poblacién municipal
afectada por la problematica general y la poblacién directamente beneficiaria de la intervencion fisica
proyectada.

En este sentido, el Documento Técnico establece como poblacién objetivo directa del proyecto trescientos
(300) nifios y nifias entre cero (0) y cinco (5) afios que reciben atencion integral, nutricién y educacion en el
CDI Caritas Felices, de acuerdo con informacion atribuida al ICBF Seccional Arauca para la vigencia 2026.
Dentro de dicha poblacion se registran 120 nifias y 180 nifios, ademas de poblacion indigena,
afrodescendiente, desplazada, con discapacidad y victima, circunstancia que pone de presente la existencia
de un componente diferencial dentro de la  poblacién  directamente  beneficiada.
Por consiguiente, aunque la problematica de atencion a la primera infancia debe analizarse dentro de un
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contexto municipal mas amplio, la necesidad concreta que se pretende atender mediante el presente proceso
corresponde principalmente a garantizar condiciones fisicas adecuadas para la prestacion del servicio a la
poblacién que efectivamente utiliza el CDI Caritas Felices.

El Documento Técnico sefiala igualmente que la oferta de programas de primera infancia en el municipio
presenta limitaciones frente al universo estimado de nifios y nifias entre cero (0) y cinco (5) afios. De acuerdo
con la informacién incorporada al proyecto, existe una cobertura estimada de atencion para 2.352 nifios, nifias
y adolescentes, que representaria aproximadamente el 27 % de la poblacién infantil considerada en el
diagnéstico.

Esta informacion permite evidenciar la importancia institucional de preservar y mantener en condiciones
adecuadas la infraestructura actuaimente disponible para la prestacion de servicios de primera infancia. Sin
embargo, la necesidad del presente proyecto no debe fundamentarse exclusivamente en un eventual
incremento de cobertura, puesto que las actividades presupuestadas corresponden esencialmente a
adecuacion y mejoramiento de una infraestructura existente, y no se identifica dentro del alcance aportado una
ampliacién fisica que permita afirmar, por si sola, un incremento determinado en el numero de cupos. En
consecuencia, la intervencion encuentra su justificacion inmediata en la proteccion de la poblacion
actualmente atendida, el mejoramiento de las condiciones de prestacion del servicio y la conservacion
funcional de la capacidad institucional existente.

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con la inspeccién incorporada al Documento Técnico, la cubierta existente presenta signos de
deterioro que afectan su funcionalidad y su capacidad de proteccion frente a las condiciones climaticas,
registrandose especificamente presencia de filtraciones de agua durante las temporadas de lluvia, deterioro y
desgaste del material de cubierta, posibles fisuras y desprendimientos, deficiencias en el sistema de
evacuacién de aguas lluvias y riesgo de afectacion del cielorraso y de los componentes internos de la
edificacién. Tales circunstancias generan humedad, deterioro progresivo de los materiales y afectaciones
potenciales a las condiciones de seguridad y salubridad del inmueble.

La problematica de la cubierta tiene efectos directos sobre otros componentes constructivos. El diagnéstico
evidencia que el cielorraso presenta deterioro en diferentes areas, asociado principalmente a las filtraciones
provenientes de la cubierta. Se identificaron humedad visible, manchas, decoloracion, desprendimiento parcial
de laminas y posible debilitamiento del sistema de soporte. El propio documento técnico advierte que esta
condicion representa un riesgo potencial para los usuarios, particularmente para los nifios y nifias, ante la
posibilidad de desprendimiento de materiales.

A ello se suma el estado de las instalaciones sanitarias. En el area de bafios se identificd deterioro de
accesorios sanitarios y condiciones susceptibles de afectar la higiene y salubridad del espacio, circunstancia
particularmente relevante por tratarse de instalaciones destinadas al uso permanente de nifios y nifias entre
cero y cinco afios. El diagndstico técnico concluye que dichos componentes requieren intervencion para
garantizar el funcionamiento adecuado del servicio sanitario y las condiciones minimas de higiene.

Las condiciones descritas permiten establecer una relacion directa entre la situacioén fisica actual del inmueble
y la necesidad institucional que se pretende satisfacer. La existencia de filtraciones, humedad, deterioro de
cielorrasos, potencial desprendimiento de elementos y deficiencias sanitarias trasciende una consideracion
meramente estética de mantenimiento y constituye una problematica asociada a seguridad, salubridad,
conservacion de la infraestructura y adecuada prestacion del servicio publico social dirigido a poblacién de
especial proteccion constitucional.
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La ausencia de intervencién podria acelerar el deterioro fisico de los componentes afectados, generar dafios
en otros elementos constructivos, incrementar posteriormente los costos de mantenimiento correctivo Y,
principalmente, afectar las condiciones en las cuales se desarrolla [a atencién a la poblacion infantil. Desde la
perspectiva de la planeacion y de la adecuada gestion de los recursos publicos, resulta razonable intervenir
oportunamente los componentes afectados antes de que el deterioro alcance niveles que impliquen mayores
riesgos, restricciones operativas o] intervenciones de superior magnitud econbémica.

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NECESIDAD Y LA SOLUCION TECNICA PROYECTADA

Las actividades previstas dentro del proyecto guardan relacién directa con las condiciones de deterioro
identificadas en el diagndstico de la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Felices.

La intervencidén proyectada comprende, de manera general, obras de adecuacion y mejoramiento sobre
componentes de la infraestructura que presentan afectaciones en sus condiciones de funcionamiento,
conservacion, seguridad y salubridad, incluyendo la cubierta, cielorrasos, instalaciones sanitarias, acabados,
elementos de soporte e instalaciones eléctricas.

Estas actuaciones se encuentran orientadas a corregir las deficiencias evidenciadas durante la i inspeccién del
inmueble, particularmente aquellas asociadas con filtraciones, humedad, deterioro de elementos interiores,
condiciones inadecuadas en las areas sanitarias y demas situaciones que pueden afectar el adecuado uso de
las instalaciones.

En este sentido, la solucién propuesta responde de manera objetiva a la problematica identificada, toda vez
que concentra la intervencién en aquellos componentes que requieren adecuacién, reposicion o
mantenimiento para recuperar y preservar las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y
habitabilidad de la infraestructura destinada a la atencion integral de los nifios y nifias.

De esta manera, la ejecucion del proyecto permitira mejorar las condiciones fisicas del CDI Caritas Felices,
reducir los riesgos derivados del deterioro existente y garantizar espacios mas adecuados para el desarrollo
de las actividades de atencion integral a la primera infancia, manteniendo la destinacién y funcionalidad actual
de la infraestructura.

NECESIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 determina que los servidores publicos deben tener en consideracién, al
celebrar y ejecutar contratos, el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

En el presente caso, la contratacién proyectada constituye un instrumento para materializar dichos fines, toda
vez que la adecuacion del CDI esta directamente relacionada con la conservacion de una infraestructura
publica destinada a la atencion integral de poblacién infantil y con la generacién de condiciones materiales
adecuadas para que las acciones de cuidado, alimentacion, educacion inicial, proteccién y acompariamiento
puedan continuar desarrollandose en condiciones de seguridad y funcionalidad.

Desde esta perspectiva, la contratacién de la obra no constituye un fin en si mismo; corresponde al medio
juridico y técnico mediante el cual el Departamento pretende atender una situacion material previamente
identificada y garantizar que un equipamiento social destinado a trescientos (300) nifios y nifias permanezca
en condiciones adecuadas para cumplir la finalidad publica para la cual se encuentra destinado.
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La alternativa de no intervencion no resulta conveniente frente al diagnéstico existente, puesto que mantendria
las causas materiales de las filtraciones, permitiria la progresién de los dafios ocasionados por humedad,
conservaria el riesgo asociado al desprendimiento de elementos del cielorraso y mantendria deficiencias en
las instalaciones sanitarias. Ademas de su incidencia sobre la seguridad y salubridad de los usuarios, esta
situacion podria generar un deterioro acumulativo que posteriormente demande mayores recursos publicos
para su correccion.

La adecuacion y mejoramiento de la infraestructura existente constituye, en cambio, una alternativa
proporcional a la problematica identificada, dado que concentra los recursos en componentes que presentan
deterioro comprobado y permite aprovechar la infraestructura existente, sin que el proyecto suponga modificar
el uso actualmente asignado al inmueble. El Documento Técnico precisa que en el area de influencia funciona
actualmente el CDI Caritas Felices y que con la intervencion no se pretende modificar ni alterar dicho uso.

Esta circunstancia resulta relevante desde el principio de economia y desde la perspectiva de eficiencia de la
inversién publica, pues el proyecto esta dirigido a recuperar y preservar un equipamiento social existente y
operativo, en lugar de sustituirlo mediante una solucion de mayor magnitud que no aparece justificada por el
diagnostico técnico incorporado al proyecto.

ARTICULACION INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL

De acuerdo con el analisis de participantes contenido en el Documento Técnico, el Departamento de Arauca
interviene como entidad cooperante mediante la asignacién de recursos para la ejecucion del proyecto; el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- se identifica como actor relacionado con la operacion del
CDI; mientras que los padres de familia y los nifios y nifias de cero (0) a cinco (3) afios corresponden a los
beneficiarios de las condiciones de atencién que se pretende mejorar.

El proyecto fue ademas asociado a ejercicios de articulacion realizados en el marco de la Mesa Departamental
de Politica Social y a las necesidades recogidas durante las mesas de participacion ciudadana adelantadas
para la formulacion del Plan de Desarrollo Departamental.

Lo anterior evidencia que la necesidad no surge exclusivamente de una valoracion fisica aislada del inmueble,
sino que se encuentra vinculada a la planeacion social del territorio y a la politica publica dirigida a la garantia
de derechos de la primera infancia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones juridicas, sociales, técnicas y de planeacion, el
Departamento de Arauca identifica la necesidad de intervenir la infraestructura fisica de! Centro de Desarrollo
Infantil Caritas Felices del municipio de Arauca, mediante obras de adecuacion y mejoramiento dirigidas
principalmente a corregir el deterioro de la cubierta, cielorrasos, instalaciones sanitarias, acabados, estructura
de soporte e iluminacién, con el propésito de restablecer y preservar condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad, funcionalidad, habitabilidad y proteccién para la prestacién de servicios de atencion integral a la
primera infancia.

La necesidad se encuentra soportada en la existencia de una infraestructura actualmente destinada al
funcionamiento del CDI; en el deterioro objetivo de varios de sus componentes constructivos; en los riesgos
asociados a filtraciones, humedad y desprendimientos; en la necesidad de preservar condiciones sanitarias
apropiadas; en la atencion directa de trescientos (300) nifios y nifias entre cero y cinco afos; en la especial
proteccién constitucional y legal de esta poblacién; y en la articulacion del proyecto con las metas del Plan
Participativo de Desarrollo Departamental 2024-2027 relacionadas con la adecuacion de edificaciones para la
atencion de la primera infancia.
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En consecuencia, resulta necesario adelantar el proceso contractual correspondiente para ejecutar las
intervenciones definidas técnicamente en el proyecto "ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ‘ARAUCA", como mecanismo idéneo para atender la
problematica identificada y contribuir al cumplimiento de los fines estatales y de los deberes institucionales
relacionados con la proteccion integral y el desarrollo de los nifios y nifias beneficiarios.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

BAJA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS NINAS Y LA PRIMERA INFANCIA Y FAMILIA
DESCRIPCION DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

CAUSAS DIRECTAS:

o Deficientes espacios de atencion integral a nifios a primera infancia.
* Insuficiente dotacion de entornos protectores y Baja oferta de servicios para el desarrollo
integral de Nifios, Nifias y primera infancia.

CAUSAS INDIRECTAS:

 Deficiente planificacién para la construccién y dotacion de infraestructura fisica para la primera
infancia.

e Insuficientes recursos econémicos para ampliar cobertura y Baja capacidad técnica de las
Entidades Territoriales relacionada con los derechos prevalentes de los Nifios, Nifias y primera
infancia.

EFECTOS DIRECTOS:
e Elevados indices de analfabetismo, abuso sexual, trabajo infantil, Escena, trata de personas,
violencia escolar e intrafamiliar, reclutamiento forzado, maltrato infantil y suicidios.
o Pautas de crianza inadecuadas y Nifios, Nifias y primera infancia expuestos a riesgos y
vulneraciones.
EFECTOS INDIRECTOS:
¢ Incremento en la pobreza multidimensional.

e Altos indices de violencia intrafamiliar, abandono vy ruptura familiar y Altos indices de
reclutamiento forzado y consumo de sustancias psicoactivas.

LOCALIZACION GENERAL

A nivel general, el proyecto se localiza en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca.

Figura 1. Localizacién de los municipios en el Departamento de Arauca
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LOCALIZACION ESPECIFICA

Carrera 11 # 11-64
Barrio San Carlos.

Orinoquia Arauca Arauca N/A N/A N/A Latitud:
7°4'18.13"N
Longitud:
70°44'57.23"0

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia del proyecto
“ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA’, se constaté que se encuentra inscrito y con todos los requisitos que se estipulan en el Banco
de Programas y Proyectos del Departamento de Arauca con el codigo BPIN No. 202600000012332, de la
Secretaria de Planeacién Departamental, perteneciente al “PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO
2024-2027".

INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad en Ia
vigencia 2026, actualizado.

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 2 ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015).
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3.1 OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de contrato es “ADECUACION YIO. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

11 CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA VERDE-INCLUYE INSTALACION ML 126,51
1.2 DESMONTE DE CIELORASO M2 387,36
13 DESMONTE Y RETIRO CABALLETE i 155,34
14 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 1236

5,00

3.3 CABALLETE EN TEJA MASTER MIL - INCLUYE ACCESORIO

M2 1236
3.2 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DE 0.20 M. ML 282,43
ML 155,34

e,
o

5.1 PINTURAEN VINILOTIPO 1 A 3 MANCS

52 PINTURA PARA EXTERIORES TiPO KORAZA

1106,02
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8.1 PANEL LED CIRCULAR DE 24 W.-INSTALADO UND 36

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

4, OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente andlisis del sector tiene como objetivo realizar un analisis general en el cual se conocera €l
comportamiento del mercado, la oferta y la demanda, fijar los requerimientos de este tipo de contratos.

e Conocer el mercado y sus caracteristicas: oferta y demanda.
Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de
seleccion, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

e Estimar el costo de los servicios a contratar, tomando de la referencia el andlisis efectuado de los
precios del mercado tanto local como externo.

e Conocer las practicas de otras entidades para adquirir servicios similares y emplearlas si son
eficientes.

Lo anterior en aras de que la gobernacién de Arauca, obtenga la mejor oferta econoémica, que presente la
experiencia requerida para la prestacién del servicio y seleccione el contratista idéneo para suplir las
necesidades, para el cumplimiento de las politicas publicas y normatividades establecidas reduciendo el
riesgo de tener problemas legales posteriormente.

5. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Bienes y Servicios:

CODIGOS UNSPSC NOMBRE
72152600 Servicios de t’echado y paredes externas y
[aminas de metal

SECTOR AL CUAL PERTENECEN

Sec
Seci

Agropecuario
Servicios
Industrial
Transporte
Comercio
Financiero
Construccion X

Minero y Energético

]
-

o|~N[O|jOA[W[IN|—
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ARAUCA

9 | Solidario

10 | Comunicaciones

11 | Administracion publica
12 | Otros

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
SECTOR DE LA ECONOMIA DONDE SE ENMARCA EL PROCESO CONTRACTUAL

Segun el Banco de la Republica, la actividad econdmica del pais se divide por sectores econémicos.
Cada uno de ellos hace parte de una actividad econdémica cuyos elementos o productos tienen
caracteristicas en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con
los procesos de produccion, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La divisidbn economia clasica se estructura asi:

- Sector primario.
- Sector secundario.
- Sector terciario.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente
de la naturaleza, sin ningln proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran la
agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la
mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas
con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se
utiizan como base para la fabricaciéon de nuevos productos. Se divide en dos subsectores industrial
extractivo e industrial de transformacion:

- Industrial extractivo: extraccion minera y de petroleo.
- Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de
abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en
si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los
servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del
producto nacional.
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Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teorfa econémica menciona como
sectores de la economia, es comun que las actividades econémicas se diferencien ain mas dependiendo
de su especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econdmicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3. Sector industrial; Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de
transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor,
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado v, en
general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a
nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, efc.

7 Sector de la construccion: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas
con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales
para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad
minera y energética de cualquier tipo (extracciéon de carbon, esmeraldas, gas y petréleo; empresas
generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicaciéon como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad,
periodicos, editoriales, etc.).

El sector de la construccion estd catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye
todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto
nacional.

El sector de la construccion se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios
no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccién
de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

ANALISIS MACROECONIOMICO EN COLOMBIA

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura economica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroecondmicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales
de medicién econémica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario
Internacional.
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Este boletin técnico tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto
Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la comunidad
empresarial y el publico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres capitulos; el
primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del
PIB trimestral desde los enfoques de la produccién y gasto, e incluye los resultados de! valor agregado
bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de Ia
produccién y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente
a la publicacion anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementé con el cambio del afio base
de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusion de datos
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de
calendario. La razén principal para este cambio es la implementacién del calendario colombiano en sus
practicas habituales de ajuste estacional.

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacion de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la transparencia de dicho
procedimiento por medio de documentacion clara. EI DANE ha disefiado un procedimiento estandarizado
y conjuntamente publicara una descripcion detallada de las especificaciones para cada una de las series.

PRODUCTO INTERNO BRUT (PIB)

Infurmacmn primer trimestre 2026

: rtnmeﬂm de; 20‘2&a &l Prg 2110 Bruto en su Serie original, crece 2,2% respecio af rﬂi%mo periodo de 2b25°2

« = Tasas de crecimiento anual en volumen
2023-1 7 2026071

, 40

2 T R T R B
20250 [2026%

PIB desde el enfoque de la produccién

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:
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o Administracion publica vy defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econémicas relacionadas:

» Industrias manufactureras crece 2,3%.

, » Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

‘ - Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026°-1/ 2026""-1/
20251 2025 -1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0,5
Explotacion de minas y canteras -0,1 0.8
Industrias manufactureras 2.9 2.3
‘ Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionada® 26 0.3
Construccidn -5,4 -4,6
Comercio al por mayor y al por menor® 2.9 0.2
Informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 2,8 2,2
Actividades inmobiliarias 2,0 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2,2 05
Administracién ptblica, defensa, educacién y salud® 57 1.3
| Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras 32 14
i actividades de servicios® ' )
i Valor agregado bruto 2.2 0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,9 0,9
Producto Interno Bruto 2.2 0,6
fuente: DANE, PIB T
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Valor agregado por actividad econémica

Construccién

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver

tabla 6):

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras

de ingenieria civil crece 0,6%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las

actividades econdmicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
o Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio ptblico y de otras obras

de ingenieria civil decrece 3,0%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026P7

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie )
. efecto estacional y
original lendari
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20261/ 20261/
20257 2025%-1v
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -3,0
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 56 se
obras de ingenieria civil® ' '
Construccion -54 -4,6
Fuente: DANE, PIB_T
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INDICADORES MACROECONOMICOS

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
| trimestre (2025-2026P)

| trim - 2026

TR | tim - 2025
s 3.8

Variacion {%)
<y

Pig

(prscios eoirienes)

Fuente: DANEIEAL

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y las actividades especializadas
decrecioé en 5,6%.

Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de fa construccidn
I trimestre (2025 - 20269}
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Producto Interno Bruto (PIB)1

Gréfico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
{precios constantes)
2020 - 20267 {1 trimestre)

.. Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacién Anual (%)

especializadas**

2020-1 2026-1 min. max.
P8
03 22 -16,7 184
Valor agregado construccion — .
-18,5 =54 -43,% 23.7
Valor agregado edificaciones” .
-22,0 - -82 -40,8 252
Valor agregudo obiras civiles™ * . .
-9.9 - 06 46,5 189
.
Valor agregado actividades -
=202 N -5,6 -45,1 273

2026 ( Trim)
2025 A Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Perl
registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 3,5%, seguido de Colombia que presenté un
crecimiento de 2,2%, Brasil presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que,
Chile decrecio en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de
la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Pert de 13,3%, v
Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registré una variacién negativa de 5,4%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2021 - 2026 (I trimestre)

valer agregada de la P18 Variacion anual %) (Pracios Constantas) Valor agregado de I3 construction Vasiation anuat {%)
Varisdon anuaf {%) PIB tonstruccién (Precios Constantes)
vardadén anual (%} 2021 -1 2026 1 min, ELTEN 2021 -1 2026 -1 min. fOX
Calombia 22 e B
- e 15 22 04 124 B L 54 24 3y
Brasit 11 13 ;
31 20 1 18 15 124 %5 v 45 101
Fenis 35 335 .
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Empleo

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econémica participé con el 7,0% de los ocupados. En abril de
2028, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de
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Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700
miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados
en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron
un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Gréfico 4. Variacidn y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccién 2024 - 20267 (abril)

Variacion anual (%)
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Producciéon de Cemento Gris

En abril de 20286, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzo 1.155.958 toneladas, con un
aumento de 7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 5. Producciéon de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccidén)

Enero 2023 — abril 20267
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con abril de 2026. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).
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Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacién con mayo de 2026. Una

de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubico N
por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, Q
carreteras elevadas y tuneles (0,51%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
- Contribucion
Codlg?' . o Variacian (35} {puntos
agmc':?:‘m Nombre agrupacién LPC eso % porcentuales)
2026 2026
dles, vi i i rafe,
Carrateras, calles, viss fésrreas y pistas de sterrizaje, 5565 651 0,28

paemes, carreteras elevadas y :ﬁne!es

. obras Mréu! cas taafeduﬁus} :
Tuberfas para la conduccidn de gas iarga
530203 distancly, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberlas y cables locales, y obras conexas
‘§30904°7 "Canstriicciones  ed'minasy-lantas fdbatiales W0,
Construcciones deportivas ai alre lbre y olras obras

530205 de iﬁqeniariz civit
G e il “r, 0 Fetalde ow LT 8 gdee G
Fuente: DM%I& OV,
Mota: La diferencia en 1a suma de fas varfables obedece al sisterma de aproximacién en el nivel de digitos trabajsdos en
el indice.

Variacioén v contribucion mensual seqin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores
variaciones positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%),
Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0, 60%) y Construcciones deportivas al aire libre
(0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se
encontraron en: Tuneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0, 17%) y Centrales
eléctricas (0,20%). (Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variaciéon y ibucid i segiin 17 subclases CPCV 2.0 AC.
Total nacional
Junio 2026

e
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Variacion y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: telefonia moévil (0,93%), puentes (0,88%) y
telefonia fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores
variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: construccién de
redes eléctricas (0,01%), tineles (0,07%) y espacio publico (0,08%). Por otro lado,
plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la Gnica variacién negativa en la
tipologia. (Anexo 4).

Gréfico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segin tipologia de obra
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Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
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Variacién y contribucion mensual segtin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a mayo
de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo
6).

Tabla 2. ICOCIV Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional

Materiales

HerramisntaMenor. 3

Maquinaria

Mano de obra

Transporie &, - % ., w Cie
ales para obra 1,89

ST, ot

Equipos especi

R e TR IS
; . v AR
Y s 0% o

Fuetre: DANE, ICOCNV.
Nota: La diferencia en i suma de [as variables obedece ol sistema de aproxiraciin en el nivel de digitos trabajados en

of Indice.
Nota 2 Contribudones al total nacional

Econdémicos
Productos v agentes incluidos dentro del sector.

En el sector Construccién se encuentra relacionada OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. Segun la
“Glasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econémicas” en Colombia; alli se
relaciona en la seccién F.

“DIVISION 42 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

Esta division comprende obras generales de construccién para proyectos de ingenieria civil. Abarca
obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras
prefabricadas y también la construccion de obras de caracter provisional.
A. 4290 construccidn de otras obras de ingenieria civil. Esta clase incluye:

e La construccién, la conservacion y la reparacion de:
-Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerias, fabricas de productos quimicos, entre
otros.
- Vias de navegacién, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.
- El dragado de vias de navegacion.
- Las obras de construccién distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de
esparcimiento al aire libre.
- La subdivisién de terrenos con mejora (por ejemplo, construccién de carreteras, infraestructura de
suministro publico, etcétera).
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Importancia del sector.

La construccion ha ido de la mano con el todo el sector de la economia, lo que ha permitido la
modernizacion de las instalaciones fisicas de las empresas hasta el desarrollo de los servicios publicos,
entendiendo asi, la estrecha correlacion que existe entre las compariias constructoras y su incidencia en
el desarrollo econdémico y social de un pais.

La construccién ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los (ltimos afios debido a su gran
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su
estrecha vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: Escuelas, puentes, carreteras,
puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus
correspondientes lineas de transmisién y distribucién, presas, obras de irrigacion, construcciones
industriales y comerciales, instalaciones telefonicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas
petroguimicas e instalaciones de refinacion y obras de edificacién no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con O
el sector de la construccion como proveedores directos. La industria constructora es, por lo tanto, un
elemento basico en el desarrollo del entorno econdmico que proporciona soluciones para el disefio de
una estructura sélida que garantice una optima utilizacién de los recursos de las Compafiias para que
éstas cumplan con éxito su actividad econdémica.

Cadena de valor sector construccion

Los insumos para la construccion son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabén la explotacion y
extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. En cuanto
a transformacion, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de
transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracion de
materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. Finalmente, los productos
obtenidos, entre otros, son vias, viviendas, edificaciones y bodegas. En este sentido, la construccion se
ha convertido en un sector lider de la actividad econémica del pais por su efecto multiplicador. Ademas,
porque la culminacién exitosa de proyectos de infraestructura hace que el pais sea competitivo,
incidiendo en la minimizacién de costos de los empresarios y activando el turismo interregional.

Perspectivas de crecimiento O

El sector de construccion e infraestructura es uno de los pilares fundamentales de la economia
colombiana. En los ultimos afios ha experimentado un crecimiento significativo, contribuyendo a la
generacién de empleo y al desarrollo del pais. Las perspectivas de crecimiento del sector de la
construccién en Colombia son positivas, con proyecciones que sugieren un repunte en 2025 impulsado
por la recuperacion de la demanda de vivienda y la moderacion de las tasas de interés. Se espera un
crecimiento del PIB del sector de entre el 2,5% v el 2,9% en 2025.

Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector inflacién,
variacion del smimv y la tasa de cambio.
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indice Precios al Consumidor IPC

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

En junio de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,39%, la variacién afio corrido fue 4,77% y la anual
6,14%.

En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicd principalmente por la
variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos
y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

Grafico 1, IPC Variaciones
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC seqgin divisiones y subclases Variacién y
contribucion mensual por divisiones de gasto

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variaciéon de 0,39% en comparacion con mayo de 2026,
seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%). Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por ultimo,
Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%),
Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y por dltimo, informacién y comunicacion (-0,02%)

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segtn divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026 O

2025 2026
Divisiones de Gasto Peso (%) Varlacién (%) Contribucién Runtos Variacisn (%) C""R'“_ﬂb"““"" Funtos
L
Al y bebidas no alceh 15,05 -0,08 -0,01 0,67 0,13
A agua, i gas y otros combustibles 33,12 0,01 0,00 0,52 0,16
Bebldas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,27 0,00 0,50 0,01
Prendas de vestir y calzado 3,98 0,16 0.00 0.43 0,01
Salud 171 0,36 0,01 0,39 0,01
Restaurantes y holeles 9,43 0,42 0,05 0,39 0,05
TOTAL 100,00 0,10 0,10 0,32 0,39
Blenes y serviclos diversos 5,38 023 0,01 0,30 0,02
hiv:;:es, articulos para el hager y para la conservacion ordinaria def 4,19 0,20 0,01 0.26 0.01
Recreacion y cultura 3,78 0,00 0,00 0,08 0,00
Transparte 12,93 0,20 0,03 0,01 0,00
Educacién 441 0,01 0,00 0,00 0,00
Informacién y comunicacion 433 0,12 0,00 -0,02 0,00

Fuente: DANE, IPC
Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

El crecimiento de 0,6% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer O
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo

de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tlneles presento

un aumenté de 11,5% y sumo 5,8 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones

al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su

produccién anual de 68,6% y aportd 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de

Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias

y cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 22,2% y aporto 2,2 p.p. a la variacion

anual (0.6%).
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Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre {2025-2026)
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Fuente: DANE, IPOC

Grafico 1. Variacién anual, doce meses, y trimestral de la produccién de obras civiles (precios
constantes)
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La estimacion de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes
a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mas informacion, remitase al final del

presente documento a la seccion “Nota metodolégica — Célculo Indicador de Produccion de Obras Civiles
IPOC a precios constantes.”).
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Variacion anual (I trimestre 2026 Pr/ | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Gréfico 2. Indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
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El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tlneles presento
un aumenté de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su
produccion anual de 68,6% y aport6é 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias
y cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacién
anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
{acueductos), contrajo su produccién en 49,3% v restd 5,6 p.p. a la variacién anual; asi mismo, el grupo
de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccién en 30,7% v rest6 6,6 p.p. a la
variacion anual. (Anexo A3).
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de construcciéon

Total nacional

I trimestre de 2026 / | trimestre 2025

530201 Carreteras, calles, vias férraas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles 15

530205 Instataciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria divil 68,6

530203 Tuberis para la conducdidn de gas 3 larga distancia lineas de comunicacién y cables de poder; tuberfas y
cables locales, y obras conexas

530202 Puerios, canales, presas, sisternas de riego y otvas obras hidréulicas {acuedictos} -49,3

530208 Constucciones en minas y plansas industriates ~30,7

Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versién 2.1
A.C (I trimestre 2026 Pr/ | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron
descensos en su produccion (Anexo A4.1).

Variacion doce meses (lll trimestre de 2024 - Il trimestre de 2025 Pr / lll trimestre de 2023 - Il
trimestre de 2024)

Durante el periodo comprendido entre el Il trimestre de 2024 al Ii trimestre de 2025 la produccion de las
obras civiles a precios constantes registré un aumento de 9,6%, respecto a la produccion realizada en el
periodo Il trimestre de 2023 al Il trimestre de 2024 (Anexo A3).
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

trimstre 2025

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 05 | 05 }
s G 0 canetersselevadan) calls y lerocar - [ T T e -
513 Fistas deateraaie &2 ER 02 04
s Puentes y catreteras elevadss 387 %’ 14 28
T 1 ]

s Tieds . )

533153233 Acueduttos ¥
53232
53234

o

¢

53241 Tubertas g forga distancia
53242 Ctras 2 ylaslineas
53252 Cables lozalesy obras conexas

53253 - 53251 plantas de

Constrocciones en minas
Centrales eléctricas
y Y

Construceiones enminas y plantas Mdustriaias

Variacion y contribucion doce meses por tipo de construccion (Il trimestre de 2025 - | trimestre de
2026 Pr/ ll trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumenté de 7,5% de la produccion de obras civiles a
precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles
registré una variacién de 9,1% y aportd 4,5 p.p. a la variacién total doce meses. El grupo Construcciones
en minas y plantas industriales present6 una variacion de 10,9% y sumo 2,3 p.p. a la variacion total; asi
mismo, el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil aumentd su produccidn en 20,1% y contribuyé con 1,8 p.p. a la variacion total. Finalmente, el grupo
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias
y cables locales, y obras conexas registré una variacion de 8,0% y sumoé 1,0 p.p. a la variacion total doce
meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
redujo su produccion en 22,2% vy restd 2,0 p.p. a la variacion total doce meses (cuadro 2).
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Cuadro 2. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segtin tipo de construccion

Total nacional

(Il trimestre 025

imestre d 267"

t de 2024 - | trimestre de 2025)

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de izaje, puentes levadasy tineles 91

830204 Construcciones en minas y plantas industriales 058

530205 Instalaciones al afre libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de Ingenieria civil 208

530203 Tuberias para la conduccidn de gas a lorga distancia, fineas de comunicacidn y cables de poder; tuberiasy

cables locales, y obras conexas 80

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) 222

Fuente: DANE, [POC.

Variacién y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 Pr / Il trimestre de 2024 - | trimestre de
2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para
Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion a precios
constantes con respecto al periodo Il trimestre de 2024 — | trimestre de 2025; mientras que, 5 subclases
redujeron su produccion (Anexo A4) (Tabla 2).
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Tabla 2. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios constantes
segiin tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

(H trimestre de 2025 - | trimestre de 2026™ / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 15 s 5

5321153212 Carreteras fexcepto cameteras elevadas); calfes ¥ famrocarmies
53213 Fistas de aterizafe
53201 Puentes y carteteras elevadas

Tnefes

i

Arueductos y otzos conduttos da suministro de agus, represas, excepio 53s08uctos
53233 Puertos, vias navegables e instalaclones conexas
£3234 Y d brae hidrduli F?

idserss de g distarcia
53242 Obras para I comunicactin deTarga distancla ylas fineas eléctricas {cables)
53282 Cables locates y obras conexas

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDAN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS EN
EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION DEL SMMLV Y TASA DE CAMBIO

De acuerdo con informacion suministrada por los gremios involucrados en el sector, las variables
econémicas que afectan el sector son la Inflacién y el valor del SMMLV, dado que estan directamente
relacionadas con el valor de las contrataciones por cuanto las consultorias poseen un costo alto en
cuanto a personal y factores prestacionales.

Las tarifas y los perfiles de profesionales utilizados en la estructuracién de los procesos de consultoria
consideran como referencia los procesos previos de contratacion con objetos similares, asi como las
tendencias del mercado respecto de los sueldos de profesionales y personal involucrado.

INFLACION

En el mes de junio de 2025, el IPC registré una variacién de 0.39% la variacién afio corrido fue 4.77 v la
anual 6.14%.
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Variacién del salario minimo mensual legal vigente (SMMLV)

La inflacion es un proceso econdmico que se da por un desequilibrio entre la produccion y la demanda, lo
cual ocasiona un aumento continuado del precio de los productos o servicios y una pérdida del valor del
dinero para poder adquirirlos. Este indicador en Colombia se mide por medio del indice de precios al
consumidor (IPC).

Por su parte, la finalidad principal de aumentar el salario minimo mensual legal vigente ~SMMLV- cada
afio es evitar que el trabajador se vea afectado por la inflacion, razén por la cual el Gobierno nacional
debe procurar que dicho aumento pueda contrarrestarle a un empleado la pérdida de poder adquisitivo a
raiz de este fenomeno.

Por esa razon, si el incremento del SMMLV se encuentra por encima de la inflacién, se considera que
existi® un incremento real en el poder adquisitivo del empleado. Si, por el contrario, se encuentra por
debajo, se considera que no hubo un incremento real en el salario percibido por el trabajador.

Histoérico de la variacion nominal del salario minimo e inflacién

El incremento nominal del SMMLYV es igual al SMMLYV del afio actual sobre el SMMLV del afio anterior
menos el 100 %. Por ejemplo, en 2026 el incremento nominal del SMMLYV es:
($1.750.905 / $1.423.500) — 100 % = 23.00 %.

La inflacién causada del afio anterior corresponde al IPC certificado por el DANE para el afio anterior. Por
ejemplo, en 2025 se tiene en cuenta el IPC certificado al 31 de diciembre de 2024; es decir, 5.10 %.

La diferencia nominal entre el salario minimo y la inflacién corresponde al incremento real del smmlv para
un afio. Por ejemplo, en 2025 el incremento real del smmlv es de 13.50 %; asi: 23% — 9,50% = 13.50%

HISTORICO SALARIO MENIMIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE

e

1.750.905

1.423:500 -
.. 1.300.000
1,160,000
"

2731 de dic30
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Tasa Representativa del Mercado (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dolar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas
entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el
mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM
con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

hitps://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/513/
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Tasa de Interés Bancario Corriente

https://www superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/

Tasa de Cambio Representativa del Mercado ~TRM
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Cadena de produccion y Distribuciéon

La cadena de produccidn y distribucién del sector de construccion comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion
de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion,
las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de
materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales
para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la
minerfa, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua,
puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.
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Las actividades de la construccion que se contratan se hacen con fundamento en el costo del mercado
de cada uno de los insumos utilizados y se le reconoce al contratista un monto por la administracién
(salarios, pdélizas e impuestos etc.) mas una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus
propuestas.

En el caso de las obras civiles y de construccion existen personas naturales y empresas con capacidad y
la experiencia necesaria para afrontar la ejecucion de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de
este sector presentan sus propuestas bajo formas asociativas (consorcios o uniones temporales)
dependiendo de la complejidad del proyecto.

Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en el articulo 15 del
Decreto 1510 de 2013, la Secretaria de Desarrolio Social Departamental realizé el presupuesto basado
en los precios del mercado y analisis de precios unitarios para el sector publico.

Industrias para la Construccién es una cadena que esta constituida por cuatro grandes eslabones:

Minerales: empresas dedicadas a la explotacion de minas y canteras para la transformacién de productos
minerales que seran utilizados directa o indirectamente por el sector de la construccion.

Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la produccion de
productos en sectores tales como pinturas, plastico, vidrio, arcilla, hormigén, cemento y yeso, hierro y de
acero, y productos metdlicos para uso estructural; quienes brindan proveeduria de insumos, piezas y
componentes al sector de la construccion.

Construccién: conformado por firmas constructoras encargadas del disefio y construccion de
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como
obras de infraestructura, eritre otros.

Comercializacién: firmas constructoras encargadas de la comercializacidon de edificaciones para
diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, asi como obras de
infraestructura, entre otros.
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Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de la
cadena como vidrio, arcilla y ceramica para uso estructural, articulos de hormigon, cemento y yeso,
productos metalicos para uso estructural y otros productos de metal para la construccion.

Otra ventaja es la ubicacion geografica, que le permite al pals generar proveeduria hacia sectores como
infraestructura y construccién en la regién del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, siempre que
mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en grandes
proyectos de infraestructura, efectue investigacion aplicada y se desarrolle el sistema de calidad para que
sSus productos cumplan con especificaciones v estandares internacionales.
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion

indice de precio del productor

El IPP de la produccion nacional, en julio de 2025 presenté una variacion de 0,25% respecto a junio de
2025.

Variacién mensual, afio corrido y anual
Junio de 2026 (P'*) - Mayo de 2025

jun 2026 (prr)

4
£ 2
¥
S g
<
k= -0,19
k3]
> -1,26

-4 -3,49

Variacién mensual Variacidn ario corrido Variacién Anual

Fuente: DANE - IPP

En junio de 2026, el Gnico sector que registro una variacion inferior a la media fue Explotacion de minas y
canteras con -18,01%. Los sectores de Industrias manufactureras (-1,75%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura, caza y pesca (2,41%) presentaron variaciones superiores a la media (-3,49%).
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AGENTES QUE COMPONEN EN SECTOR

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacién, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas
ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de
porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de
acero, etc.

En el sector de la construccién en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como
los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector,
entidades estatales, universidades, entre otras. A continuacién, se relaciona un listado de agremiaciones,
asociaciones y entidades que participan del sector de la construccion e influyen desde diferentes frentes
en la dinamica del mercado.

Adicionalmente, en este sector se incluyen ademas de las empresas y organizaciones relacionadas con
la construccién, a los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de vi -ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

Departamento Nacional De Planeacion-DNP

Aeronautica Civil ~AEROCIVIL

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Céamara Colombiana de la Infraestructura

Asociacién De Productores De Concreto -ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria- COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacién Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de industriales

ASPECTOS TECNICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y se encuentran
acordes con la normatividad.
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El Departamento de Arauca a través de la supervisién velara porque el servicio se preste de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las
disposiciones legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendréan en cuenta las especificaciones
técnicas.

El constructor velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones
legales vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

El supervisor exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucion
de las obras seran suministrados por el contratista, por o tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado, asumiendo la
responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontrara material
que no cumple con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion
(normas, procedimientos de fabricacion, etc.), la supervision podra solicitar los cambios o correcciones
gque sean necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen
anotadas en las presentes especificaciones técnicas.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria de conformidad con los parametros técnicos vigentes y aplicables para lograr
obras eficientemente estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan,
conforme a la necesidad prevista que se satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco
de los fines esenciales del estado y la contratacion publica.

Quien haga sus veces de ejecutor ante el departamento de Arauca, prevera y asumira en sus costos que
para la ejecucién de la obra, debe disponer de ser el caso un equipo de laboratorio completo, mano de
obra y profesionales idéneos, maquinaria, equipos y herramientas optimas y metodologia constructiva
eficiente, segun las especificaciones técnicas de construccién que le permitan realizar los ensayos, las
mediciones y demas verificaciones requeridas vy aplicables que aseguren la calidad y estabilidad de los
trabajos y posteriormente cumplir con el objeto contractual.

En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado:
Inobservancia del principio de planeacién

“En aquellos casos en los que la desatencion, por parte del contratista, de las exigencias que impone el
principio de planeacion al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias
econémicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de
pretensiones resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacion financiera del contrato.
En este sentido, el Consejo de Estado reiteré, que no es posible que el contratista pueda invocar
pretensiones resarcitorias de las circunstancias econémicas sobrevinientes que le son desfavorables,
mediante la figura de ruptura del equilibrio de la ecuacién financiera del contrato, pues — en el caso
sometido a consideracién del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido
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previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las actividades en el marco de las
cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.”

El principio de planeaci6én también aplica al contratista

“La Seccién ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del principio de
planeacién por parte del contratista, a quien también le resultan exigibles severas cargas de diligencia,
rigor y seriedad a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que
conducen a deficiencias en la configuracién econémica de la propuesta que le privan de obtener las
utilidades que esperaba alcanzar como resultado de la ejecucién del contrato, no pueden escudarse tras
el ficticio ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuacién financiera del negocio, pues en esos
eventos las circunstancias en cuestién debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista
como experto y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la
entidad estatal.”

CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR
A. Metodologia constructiva

El Contratista, asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra sea de manera directa, para
que esta se realice en 6ptimas condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente
de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, debe
garantizar los siguientes aspectos:

Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones

El contratista tiene a su cargo atribucién del principio de planeacién en virtud de la tesis de
inobservancia planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y
posterior adjudicatario que le permite determinar, analizar y cumplir las especificaciones y
condiciones técnicas.

La estabilidad y calidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y la
responsabilidad civil extracontractual.

e El cumplimiento de la formulacién e implementacién de los protocolos de bioseguridad que
garantice la salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacion del area de
influencia

e El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de
desechos y otros.

B. Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
dep6sito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deben ser revisados
por la interventoria en el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la
ejecucion de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deben ser
suministrados por el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en
su suministro.
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Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los
riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

C. Madquinaria, equipos vy herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras
deben ser suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para
las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor,
quien debe asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

D. Mano de obra y personal

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega
total de las mismas, a satisfaccién de la interventoria, el personal competente, idéneo y con experiencia
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de
la mejor manera posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones tecnicas y
requerimientos del pliego de condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacion con el contratista y presentar a la
Interventoria copias de los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones,
riesgos profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a
que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el
Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacion laboral y/o contractual con la Administracion y que toda responsabilidad derivada de los
contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista.

E. Vias de acceso vy otras obras provisionales

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como: vias provisionales, vias de acceso, vias internas de explotacion a las fuentes de materiales,
cercas, asl como las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las deméas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
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con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes del Departamento o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El contratista dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por el Departamento para las obras
provisionales y permanentes.

F. Sefalizacion de la obra

El area de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas o manilas. En los trabajos
nocturnos se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del
sitio de trabajo. Los vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la
parte superior de la cabina, bombillas de sefializacion (licuadora). Cuando se trabaje sobre vias que no
permitan el blogqueo del transito, se debera parquear el vehiculo de la cuadrilla antes del area de trabajo.
La adecuada dotacion de elementos de seguridad y herramientas, permite al personal operativo
desarrollar los trabajos en forma segura y mejorar sus rendimientos.

El Contratista debera cumplir con lo estipulado en la Resolucion N° 941 de 2008 “por medio del cual se
establece los mecanismos para la difusién de la informacion social que debe hacerse a los contratos de
obra celebrados por el Departamento”.

Documentos técnicos que soportan el proyecto.

Discriminacion AlU
Analisis de riesgos

Plan de Manejo Ambiental
Flujo de Fondos
Cronograma de actividades
Analisis de precios unitarios
Presupuesto de obra
Diagnéstico

Documento técnico
Especificaciones técnicas
Memorias de cantidades
Planos
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LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.21.1 DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

De acuerdo a la naturaleza del objeto vy el factor cuantia, la escogencia del contratista se realizara
utilizando la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA de conformidad con lo
previsto en el Articulo 2 Numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

Asi, teniendo en cuenta mediante Decreto No. 008 DE 2026, por medio del cual se establecid como
cuantia maxima para la contratacion de Menor Cuantia para la vigencia 2026, la suma de SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($787.907.250), v se tiene que para el presupuesto oficial del presente proceso se encuentra en
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000,00) M/CTE. el cual no supera el tope
maximo establecido para la menor cuantia, por lo tanto se ha de utilizar la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, como regla general del estado para la escogencia del contratista.

El presente proceso de contratacion, estard regido por el Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica, es decir por el articulo 24 de la Ley 80 de 1993 subrogado por la Ley 1150 de
2017; articulo 2 "DE LAS MODALIADES DE SELECCION" numeral 2 "SELECCION ABREVIADA", literal
B) "CONTRATACION DE MENOR CUANTIA" de la Ley 1150 de 2007.

Tipo de Contrato:

Contrato de Obra.
De conformidad con la ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 1. El Contrato de obra corresponde a:

“Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para la construccién mantenimiento,
instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago... *

Que atendiendo las actividades a desarrollar las cuales corresponden a la

“ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL CARITAS FELICES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA?” el contrato que ha de celebrarse corresponde a CONTRATO DE OBRA, por el sistema de
precios unitarios sin reajustes, segln las actividades establecidas en el presupuesto oficial de acuerdo
con las especificaciones, que se pagaran por unidades de ftems terminados y recibidas a satisfaccion.

Comunidad Andina (CAN)

La Comunidad Andina es una organizacion constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per( y Venezuela
y las instituciones del Sistema Andino de Integracién (SAIl) (un conjunto de instituciones cuyo objetivo es
aumentar la integracion andina y promover su proyeccion externa). Tuvo su origen el 26 de mayo de
1969, cuando un grupo de paises suramericanos suscribieron el Acuerdo de Cartagena, tambien
conocido como Pacto Andino.

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:
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e Promover el desarrollo equilibrado y arménico de sus paises miembros en condiciones de
equidad

e Acelerar el crecimiento por medio de la integracion y la cooperacion econémica y social

o Impulsar la participacién en el proceso de integracién regional con miras a la formacién gradual
de un mercado comun latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el nivel de vida
de sus habitantes.

El apoyo de los diferentes presidentes de los paises miembros ha permitido alcanzar los principales
objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena; por ejemplo:

La liberacién del comercio de bienes en la Comunidad (se pueden exportar bienes desde cualquier pais
de la Comunidad, destinados a cualquier otro pais miembro, e importar bienes desde cualquier pais de la
Comunidad cuyo origen sean otros paises de la CAN, sin pagar ningun tipo de impuesto por ello. Lo
anterior se conoce como una zona de libre comercio. Actualmente, PerG no tiene este nivel de
integracion, pero esta trabajando para alcanzarlo.

e La adopcién de un arancel externo comun (el impuesto por ingresar un producto no producido en
la Comunidad a cualquier pais miembro es el mismo, independientemente del pais por el cual
ingrese. Cabe anotar que, en este aspecto, Bolivia mantiene unas leyes un poco diferentes)

e La armonizacion de instrumentos y politicas de comercio exterior (modificar las leyes de cada
pais para lograr que se cumplan, entre otros, los dos anteriores objetivos)

e La implantacion de politicas econémicas congruentes con los objetivos de la Comunidad, entre
otros.

Actualmente, se trabaja para eliminar, de forma gradual, las leyes que restringen el comercio de servicios
(telecomunicaciones, turismo, transporte, mano de obra, servicios profesionales) en la Comunidad. Se
esperaba estuvieran totalmente eliminadas en el afio 2005. Para el caso de los servicios profesionales,
se ha trabajado en varias normas que permitan homologar los titulos profesionales obtenidos en
cualquier pais de la Comunidad.

Igualmente, se ha trabajado para lograr la libre circulacion de capitales (dinero), asi como que los
habitantes de la Comunidad puedan circular libremente por ésta (en junio de 2001, se reconocio a los
documentos nacionales de identificacion Cédula de Ciudadania en el caso colombiano como U(nico
requisito para que los nacionales y extranjeros residentes en los paises miembros puedan viajar por la
Comunidad en calidad de turistas. Es importante anotar que pueden existir algunas restricciones en la
actualidad.

Todo lo anterior se relaciona con la meta de garantizar, a mas tardar desde el afio 2005, un mercado
comun caracterizado por la libre circulacién de bienes, servicios, capitales y personas.

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Es importante anotar que el ALCA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia, ya que todavia se
encuentra en proceso de negociacion por parte de los diferentes paises que se van a beneficiar de él. Sin
embargo, se ha decidido hablar del tema por las enormes posibilidades que representara para la
economfa colombiana en un futuro cercano.

En diciembre de 1994, durante la Cumbre de las Américas de Miami, los lideres detreinta y cuatro
naciones americanas, al acordar la creacién del Area de Libre Comercio de las Américas, dieron los
primeros pasos para lograr la integracion de la region.
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E! objetivo fundamental que busca este acuerdo es la eliminacion de las distintas barreras impuestas al
comercio internacional (aranceles, subsidios, salvaguardas etc.) por parte de los paises del area. La meta
propuesta es que la finiquitarian de las negociaciones v la entrada en funcionamiento de los primeros
acuerdos se dieran, a mas tardar, desde el afio 2005.

La negociacion del ALCA es responsabilidad de los ministros de comercio (o del ministro encargado de
esta actividad) de los treinta y cuatro paises. Ellos dirigen y orientan el desarrollo del Acuerdo y tienen a
su cargo la supervision final de las negociaciones. De ofra parte, los viceministros de comercio de las
treinta y cuatro naciones conforman el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), cuyo principal
objetivo es guiar los grupos de negociacion y tomar decisiones sobre el marco general y las reglas del
Acuerdo, velando, de forma continua, porque se creen medidas que faciliten los negocios. Igualmente,
deben garantizar la plena participacion de todos los paises en el proceso.

Ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA)

Es importante anotar que el ATPA no es un acuerdo comercial firmado por Colombia sino una ley de un
pais externo que favorece las exportaciones nacionales. Sin embargo, se ha decidido hablar del tema por
la importancia que tiene para la economia nacional.

En el marco de la Ley de Comercio de 2002, la "ATPA", que terminaria el 4 de diciembre de 2001, se
profundizé mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacién de Drogas ("ATPDEA")
que fue firmada el 6 de agosto de 2002 y registrada como Ley 107-210. De acuerdo con la seccion 208
de la legislacion, las preferencias estaran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.EI 20 de diciembre
de 2006, la "ATPA" se perforé por 6 meses mas para los cuatros Palses Andinos hasta el 30 de junio de
2007. El Congreso de los Estados Unidos prorrogé la "ATPA" por otros ocho meses en febrero de 2007.
El 29 de febrero de 2008, la "Ley de Extension de las Preferencias Arancelarias Andinas de 2008" renovo
la "ATPA" hasta el 31 de diciembre de 2008. El 16 de octubre de 2008 el presidente de los Estados
Unidos de Ameérica suscribié la Ley de Extension de las Preferencias Arancelarias Andinas que extiende
el tratamiento preferencial hasta el 31 de diciembre de 2009. El 25 de noviembre de 2008 el presidente
de los EE.UU. construyé una proclamacién suspendiendo la designacién de Bolivia como pais
beneficiario del ATPAy el ATPDEA.

El Andean Trade Preference Act (ATPA), o Ley de preferencias arancelarias andinas, es una parte del
programa “Guerra contra las drogas” que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, expidio el 4
de diciembre de 1991. La ley se hizo efectiva para Colombia en julio de 1992. El objetivo principal del
ATPA es la creacion de empleos, por medio de la diversificacion y el aumento del comercio con los
Estados Unidos por parte de los paises beneficiados, como un método para alejar a las personas de la
produccion y el trafico ilegal de drogas.

El ATPA, por medio de la eliminacién total o parcial de los aranceles de aproximadamente 6.100
productos, ofrece mejores condiciones para los colombianos que exportan hacia los Estados Unidos.
Igualmente, no pone limites a las cantidades que pueden ser exportadas hacia este pals.

La ley original venci6 el 4 de diciembre de 2001 para aquellos productos que no pagaban ningun tipo de
arancel, pero permanecio vigente para aquellos que tenfan un arancel reducido.

El 1 de agosto de 2002 se aprobd en el Congreso de los Estados Unidos una ley que prorroga y amplia
las preferencias del ATPA, denominada Ley de preferencias arancelarias andinas y de erradicacion de
drogas (ATPDEA). Mediante esta ley se otorgan preferencias, hasta el afio 2006, a los articulos
anteriormente cobijados por el ATPA, a la vez que se extienden dichas preferencias a productos como las

AUFiCan
o ', 2

%) FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA

O j’é? VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cédigo Postal 810001
um- FECHA EMISION: 21/01//2026 Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

s NIT. 800102838 - 5 PAG. 45

WWW.Arauca.gov.co | @gobarauca



| GOBERNACION DE

confecciones, el petréleo y sus derivados, el calzado y las manufacturas de cuero, el atin, algunos
azlcares, etc. Sin embargo, para que los productos recién incluidos puedan ser cobijados por el
ATPDEA, el presidente de los Estados Unidos debe determinar si Colombia cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos.

Grupo de los Tres - TLC G3

El Grupo de los Tres (G-3) fue creado en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de febrero de 1989. En este
lugar, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado de Libre Comercio G-3, dando
origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de libre comercio de 145 millones de habitantes.

Los principales objetivos del Tratado son los siguientes:
Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial

e Garantizar un acceso amplio y seguro a los tres mercados por medio de la eliminacion gradual de
los aranceles

s Fortalecer los lazos de amistad y cooperacion entre los paises miembros.

El tratado original ha venido evolucionando gracias al proceso de negociacion desarrollado, desde 1998,
por trece Grupos de Alto Nivel (GAN) encargados de definir las normas relacionadas con el comercio, la
ciencia y la tecnologia, la energia, las telecomunicaciones, el transporte, las finanzas, el turismo, la
cultura, la educacion, el medio ambiente, la pesca y la acuicultura, la cooperacion con Centroameérica y el
Caribe y la prevencién y atencién de desastres y calamidades.

ESTUDIO DE LA OFERTA
4.1. ;Cual es la dinamica de produccién, distribucién y entrega de bienes, obras o servicios?

El sector de la construccion experimenta ciclos de actividad mucho mas pronunciados que el promedio de
sectores que conforman la economia nacional. Asi mismo, es susceptible a las variaciones econémicas
internacionales. De modo que se considera uno de los principales indicadores, debido a la influencia que
tiene en las variaciones en el ciclo de la economia (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE).

4.2. ;A quién se le va a comprar?
Teniendo en cuenta la relacién de registros en las bases de datos del RUES (Registro tinico empresarial

y social Camaras de Comercio), se observa que existe pluralidad de oferta de establecimientos y/o
personas y/o entidades que brinden los diferentes elementos que hacen parte del presente estudio.

Clasificacion Industrial
Item NIT Razén social de la sociedad Internacional Uniforme Version 4
A.C (CllU)

F4290 - Construccion de otras

1 800000296 | ZR INGENIERIA SA ) VAN
obras de ingenieria civil
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2 800015079 | ESGUERRA Y GOMEZ SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
3 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS | F4290 - C'onstrl.Jcc'lon' c!e otras
S.A.S obras de ingenieria civil
4 300019654 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES F4290 - CfJnstrl_Jcc’lon' c!e otras
SAS obras de ingenieria civil
5 800040014 | Pavimentar SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
| _ ..
| 6 800042119 | VICPAR 5.A F4230 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil
‘ N SERVICIOS DE DRAGADOS Y F4290 - Construccidn de otras
7 7
| C 800043769 CONSTRUCCIONES SAS obras de ingenieria civil
‘ _ .z
| 8 800044735 | SERVI-METAL SAS F4290 - Construccion de otras
| obras de ingenieria civil
| 9 800045199 CONSTRUDISENOS AGROEQUIPOS F4290 - Construccién de otras
COMERCIAL CONACOM S.A.S. obras de ingenieria civil
10 800050326 | IOV Y CIA SAS F4250 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil
11 800050699 | ALEMAN BELLO S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
12 800055393 | INTRICON SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
13 800056653 | GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA F4250 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
14 800059675 | EDIFICACIONES Y VIAS SA F4250 - Construccion de otras
‘ obras de ingenieria civil
15 800063392 | Alfa SAIT SAS BIC F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
16 800064982 | M Y M GARAY S.AS. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
17 800067647 | Colserpetrol SAS F4290 - ConstrucciGn de otras
obras de ingenieria civil
18 800071658 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROYECTOS | F4290 - C.onstrt..lcc,lon' t:!e otras
SAS obras de ingenierfa civil
19 800071993 | MANSER INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
20 800073480 | TECNOAGUAS SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
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ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES

F4290 - Construccién de otras

21 800078011 SIMPLIFICADAS EN REORGANIZACION obras de ingenieria civil

22 800078608 | iINARCON SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

23 800079382 | UNIBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | 4290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil

24 800079482

EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

25 800085861 | SILVA ARIZA S.A. OnStrHieelon =
obras de ingenieria civil

26° | 800089623 | CORROSION Y SERVICIOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

27 800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS FA290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil

28 800095951

JMV INGENIEROS SAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

29 800096053 | EDYCON CUBIERTAS S.A.S. JnSHHEEan &
obras de ingenieria civil

30 800104214 | INCITECO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

31 800107800 | PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. F4290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil

32 800109273

CNV CONSTRUCCIONES SAS EN PROCESO
DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

33 800112185

CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

34 800112904 | TEMPLADO SAS . ..
obras de ingenieria civil

35 800113634 | CALPRECO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

36 800113677 | PETROLABIN SAS F4290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil

37 800115557

SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS-EN
REORGANIZACION

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

38 800119086

PROYECTOS Y VIAS SAS

F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

39 800125980

EMECON S.A.S.

F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
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JASCOM INGENIERIA SAS EN

F4290 - Construccidn de otras

REORGANIZACION obras de ingenieria civil

41 800134130 | SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

42 800137478 | METALORIENTE SAS F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

43 800140959 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES sas | 220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

44 800141509 | CORA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

45 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR F4290 - Cf)nstrflcc’lon- d.e otras
SAS obras de ingenieria civil

46 800143610 | SOFORESTA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

47 800146310 | AZUL URBANO LIMITADA F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

48 800147021 | LLANOPOZOS SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

49 800155260 | RAMIREZ ARENAS S.A.S F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

50 800157530 | M&C SAS EN REORGANIZACION F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

51 800164423 | PAMER INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

52 800164580 | ASFALTART SAS EN REORGANIZACION F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

53 800170552 | IMPARK SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

54 800170850 | RAPITEC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

55 800177012 | JASA LTDA F4290 - C.onstrl'Jcc'lon' d'e otras
obras de ingenieria civil

ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR F4290 - Construccidn de otras
56 800186250 ACCIONES SIMPLIFICADA obras de ingenieria civil

57 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES F4290 - C'()nstrl'.lcc'lon. d.e otras
SAS obras de ingenieria civil

58 800191462 | PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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59 800192570 | AG CONSTRUCCION Y DISENO S.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

CORPORACION FINANZAS DE AMERICA F4290 - Construccion de otras
60 800192783 CORFIAMERICA SAS obras de ingenieria civil

CASTRO ROJAS INGENIEROS Y F4290 - Construccion de otras
61 800193071 ARQUITECTOS SAS obras de ingenieria civil

62 800195564 | HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES sas | F+290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

63 800195637 | DOFORMAS S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

64 800196467 | INGENIERIA JOULES MEC SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

65 800198573 | HAG SA F4290 - C.OnStl'l.JCC’IOl‘l' c!e otras
obras de ingenieria civil

TEXTURAS Y ESTRUCTURAS F4290 - Construccién de otras
66 800202271 CONSTRUCTORES SAS obras de ingenieria civil

67 800203342 | GRUCON S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

68 800205166 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR F4290 - C.onstrt.Jcc,lon. d‘e otras
ACCIONES SIMPLIFICADA obras de ingenieria civil

RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES F4290 - Construccidn de otras
69 800208210 ASOCIADOS S.A.S. obras de ingenieria civil

70 800209530 | CONSTRUCTORA FG SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

71 800210073 | O&P INGENIERIA SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

72 800214880 | BORNACELLI Y ASOCIADOS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

73 800215694 | VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

74 800224899 | FEYMA INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

75 800225920 | VIC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

76 800226833 | RAMPINT SAS F4290 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil

77 800228872 | CONCALI COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccidon de otras

78 800229583 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO SAS . L
obras de ingenieria civil

79 800233401 | EQUIVERSA'S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

80 800237463 | INMOCENTE SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

81 800243589 | GRUPO AMAYA A SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

22 800245574 SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI | F4290 - C'OI‘IStI’I'JCCIIOI‘l- c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

83 800247459 | INVERSIONES HUNA CI SAS F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

84 800250918 | ACUAMEUNIER S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

85 800251731 | MOVICON SA S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

36 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA | F4290 - C.onstrt_Jcc,lon. c!e otras
S.A.S. obras de ingenieria civil

87 800252749 | GEOFORAGROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

88 800254154 | JPS SAS BIC F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

89 800256059 | CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

INTELCA PROYECTOS SERVICIOS F4290 - Construccidn de otras
90 801001287 TECNOLOGIA S.A.S. obras de ingenieria civil

91 801002878 | INVERSIONES TERRA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

92 801004951 | TECNO-KIMA LTDA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

93 802000969 | CONSTRUTEL SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

94 802001060 | CONSTRUCTORA RIO DE ORO S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

95 802005147 | CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO sas | F#+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

MAQUINARIA, TECNOLOGIAY F4290 - Construccidn de otras
% 802006180 CONSTRUCCIONES S.A.S obras de ingenieria civil
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ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO F4290 - Construccion de otras
97 802006527 PROYECTO S.A.S. obras de ingenieria civil

987 | 802008095 | CONVIAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

99 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS Sas | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

100 802010364 DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA F4290 - C.onstrl..lcc'lon. d'e otras
S.A. obras de ingenieria civil

101 | 802010733 | CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

102 | 802011776 | FV SOLUCIONES S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

103 | 802013139 | CONSTRUSERVI SAS F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccion de otras
104 802014686 CARIBE S.A.S obras de ingenieria civil

105 | 802018747 | ALUNAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

106 | 802019794 | MCC INGENIERIASAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA | F4290 - Construccidn de otras
107 802019963 DE PROYECTOS S.A.S. obras de ingenieria civil

108 | 802021611 | CONSTRUCTORA CERDUNCO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E F4290 - Construccién de otras
109 802023626 INGENIERIA SAS obras de ingenieria civil

110 | 804000152 | COINOBRAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

111 | 804000752 | CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

112 | 804004100 | MR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

113 | 804007597 | ELECTROUNIVERSAL S.A.S F4250 - Construccion de otras
’ obras de ingenieria civil

114 304009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS | F4290 - C.onstrlhjcc'lon‘ d'e otras
SAS obras de ingenieria civil

115 | 804009996 | INVERSIONES ESPARA ARENAS Y CIA. S.AS || +220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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116 | 804016406 | ARMOING SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. F4290 - Construccidon de otras
117 804017067 CONSTRUCA S.A. obras de ingenieria civil

118 804017151 | CONSTRUSANTANDER SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

119 804017682 | CONDECORANDO SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

120 | 805000482 | ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

121 | 805002805 | INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

122 805003019 | RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

123 | 805003727 | DISENOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

124 | 805008499 | CIMENTEC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

125 305009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA | F4290 - C.OnStl'l:lCC’IOI’l' c!e otras
SA obras de ingenieria civil

126 | 805014308 | ICH SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

127 | 805014934 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

128 | 805016278 | CORTES ZAMORA Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

129 | 805016535 | INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES sAs | 220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

130 | 805017536 | MASTERPLAC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

131 | 805017838 | INVERSIONES CLH SA EN REORGANIZACION | 4220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

132 | 805018839 | NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

133 805021476 | CONSTRUAPLICACIONES SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

30 | 506003450 | PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING | F4290 - Construccién de otras
SAS obras de ingenieria civil
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COMPARNIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y F4290 - Construccion de otras
135 806006970 TERRESTRES SAS obras de ingenieria civil

SERCONTEC SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccidn de otras
136 806009172 EMPRESARIAL obras de ingenieria civil

M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE F4290 - Construccion de otras
137 806013308 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

138 | 806014433 | CH PEREIRA & CIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

130 | 806015691 | EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A, | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

140 | 807000269 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

141 | 807003300 | O%P INGENIERIA Y CONSULTORIALTDA | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

142 | 807008957 | EBISU SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

143 | 809000735 | DCI INGENIEROS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

142 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS F4290 - C'onstrl'Jccllon' c!e otras
S.AS. obras de ingenieria civil

145 | 810001583 | CAFEREDES INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

146 810002618 | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS F4290 - C.Onstrl.JC(.‘:IOl’l. d.e otras
obras de ingenieria civil

147 810002712 | DQ INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

148 | 810006568 | COMPUSER SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

149 811000828 iINGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS | F4290 - C'onstrl.Jccllon' c!e otras
ICP SAS obras de ingenieria civil

150 | 811006338 | CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

151 | 811006779 | INGETIERARS DE COLOMBIA S.A. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

152 811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE F4290 - C.onstrllxcc'lon. d.e otras
TORRES SAS EN REORIGANIZACION obras de ingenieria civil

153 | 811009579 | CONVIAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y F4290 - Construccién de otras
154 811011424 TIERRAS SAS obras de ingenieria civil
155 | 811011847 | AZ CONSTRUCCIONES S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
156 811013037 | CONCIVELSA Y CIA SAS F4230 - C.OI‘ISTI'I'JC(.‘:lon. d.e otras
obras de ingenieria civil
157 | 811013393 | FRAGUAR SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
158 | 811022617 | MONTAJES DE MARCA SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
159 | 811022697 | CONSTRUINVERNADEROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
160 | 811023321 | SEIMA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
ARQUITECTURA INTEGRAL SOCIEDAD POR | F4290 - Construccion de otras
161 811024145 ACCIONES SIMPLIFICDA obras de ingenieria civil
162 | 811026191 | CONSTRUCTORA MORICHAL S.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
163 | 811028750 | INVERSIONES EDITEC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
F4290 - i6
164 | 811031952 | Ingenieira Vertical S.A.S. 90 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
165 | 811031999 | EQUIPOS Y VIAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
166 | 811032022 | PAHT CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
167" | 811032640 | SOMATEC SAS BIC F4290 - Construccin de otras
obras de ingenierfa civil
168 | 811032954 | SARIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
169 | 811037554 | CONDUGAS SA BIC F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
170 | 811037915 | HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
171 | 811040550 | GEOTECNICA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
F4290 - i
172 | 811045062 | INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S 290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
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173 811045673 | CUBIERTEC SAS F4250 - C.OnStrHcc,lon. d.e otras
obras de ingenieria civil

174 | 811046638 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE F4290 - Construccién de otras
175 811046667 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

176 | 811047181 | CONSTRUCTORA SERRANIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

177 | 811047188 | Ingap S.AS. F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

178 | 812002343 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES F4290 - Construcciéon de otras
179 813001104 FIDECOM S.A.S. obras de ingenieria civil

180 813002772 | ARGECO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

181 | 813003916 | RAELIA INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

182 | 813006542 | INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON sas | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

183 | 813007039 | SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

184 | 813008121 | INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAs | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

185 | 813010363 | INCIVILS.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

186 | 813012783 | AHUMADA E HIJOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

187 | 813012929 | iINGENIERIA DE OBRAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

188 814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS EU F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

189 | 816000531 | BERMUDEZ SAS F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

190 816007121 Conw'ale_s Construcciones Viales Y F4290 - Cf:mstrlljcc'lon.d.e otras
Geotécnicas S.A.S obras de ingenieria civil

191 | 817000639 | METALICAS E INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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IDM SAS INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE F4290 - Construccidn de otras
192 817001051 MATERIALES SAS obras de ingenierfa civil
193 | 820000985 | G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
194 | 822000138 | INGECON S.A. F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
195 | 822005907 | CIAM SAS BIC F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
196 | 822006689 | INGECONSULTAR LTDA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil
197 823002005 INGENIERIA Y CONSULTORIA DE LA COSTA | F4290 - CfJnstrfxccllon. c!e otras
S.A obras de ingenieria civil
198 | 824002244 | RSM CIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
199 | 824006325 | CONSTRUAMBIENTE SAS F4250 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil
LA MACUIRA INVERSIONES Y .,
200 | 825000164 | CONSTRUCCIONES SA EN Z ‘;fzg‘;:; “S:;T':rcl'::“if otras
REORGANIZACION g
201 826000391 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - C'onstrflccllon' c!e otras
SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION obras de ingenieria civil
202 | 826000725 | ASFALTO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE F4290 - Construccién de otras
203 826000872 SOGAMOSO SAS obras de ingenieria civil
ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de otras
204 826001185 MONTAIJES SAS obras de ingenieria civil
205 | 829000107 | CONYSER SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
INGENIERIA DE DISENO Y CONSTRUCCION | F4290 - Construccién de otras
206 829000736 LTDA INDICON LTDA obras de ingenierfa civil
207 829001145 | CONTRATISTAS UNIDOS EL LLANITO SAs | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
INGENIERIA Y SUMINISTROS BROCA SAS EN | F4290 - Construccion de otras
208 829002331 REORGANIZACION obras de ingenieria civil
209 | 829002846 | SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.AS. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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FA290 - Construccidn de otras

210 829003741 | INGEMAC SAS . IV
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

211 830000327 | HIDRAL OBRAS SAS . A
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

212 830000636 | CONCITEC SAS . s e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

213 830003733 | REDES Y EDIFICACIONES SA . e e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

214 830005282 | BB INGENIEROS SAS . e
obras de ingenieria civil

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO ,

215 830005455 | SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES zﬁggd:ﬁlns‘::l‘:;;";jf otras Q
Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO g

SOCICON S.A.S

F4290 - Construccion de otras

216 830011290 | FUNDECO INGENIERIA SAS . I
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

217 830024796 | PROMOTORA PUGA LTDA . A
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

218 830026225 | EYR PILOTAJES SAS ) e e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

219 830027397 | MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS . o e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

220 830029930 | INGECASA INGENIEROS SA . PR
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

221 830036351 | RH INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S A . C
obras de ingenieria civil

4
F4290 - Construccion de otras Q

222 830037203 | FM INGENIERIA SA . e e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

223 830037318 { FUNDAEQUIPOS SAS ) e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

224 830037322 | PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS . C e e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

225 830038225 | VISUAR SAS . A
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

226 830038515 | IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL . e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

227 830038910 | PRINCO LTDA . VA
obras de ingenieria civil
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228 | 830041080 | CONCREARMADO S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
229 | 830041411 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.AS. | 4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
230 | 830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN F4290 - Construccién de otras
231 830049122 REORGANIZACION obras de ingenieria civil
232 | 830053973 | MIROAL INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
233 | 830054419 | CMIJ INGENIEROS LIMITADA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
COMPANIA DE INGENIEROS F4290 - Construccidn de otras
234 830054826 CONSTRUCTORES SAS obras de ingenieria civil
235 | 830055731 | AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS | 290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
ARINDEC S A S ACTIVIDADES DE INGENIERA
EN OBRA CIVILY CONSULTORIAS F4290 -
Construccidn de otras obras de ingenieria
236 830058608 civil 03. CADA CUATRO MESES 1999-06-02 | F4290 - Construccién de otras
2100-12-31 ACTIVA 08. SOCIEDAD POR obras de ingenieria civil
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 07.
ACTIVIDAD ECONOMICA DIFERENTE A LAS
ANTERIORES ARINDECS AS ARINDECSAS
237 | 830059568 | MASA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
238 | 830061460 | ARION SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
239 | 830061903 | CONSTRUCCIONES SABA SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
240 | 830063087 | iINCOPAV SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil
241 | 830070777 | WACEU SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
SOCAR INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccién de otras
242 830071191 | L e ORGANIZACION obras de ingenierfa civil
F4290 - truccién de otras
243 | 830072325 | AMR CONSTRUCCIONES SAS 0 - Construccion de
obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras

244 830073703 | PAVIOBRAS SAS . AN
obras de ingenieria civil

245 | 830078916 | SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

246 830079395 | ASSV SAS ) C e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

247 830081232 | CONSTRUCCIONES VINPAR SAS . VA
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

248 830081824 | RHEMA INTERNACIONAL SAS . s
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

249 830082401 | RINOL PISOCRETO S.A.S . e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

250 830082545 | IKMMAGEN SA . R
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

251 830085352 | INCTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda . AR
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

252 830089381 | ALCA INGENIERIA SAS . e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

253 830094236 | GALVARK LTDA . o
obras de ingenieria civil

CONSTRUCTION SUPPLIES AND F4290 - Construccion de otras

254 830095316 CONSULTING SAS obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

255 830095587 | NUWA LTDA . TR
obras de ingenieria civil

ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO
256 830098730 | MILENIO SASARQUITECTURA E INGENIERIA
DEL NUEVO MILENIO SAS

SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION | F4290 - Construccidn de otras
SAS obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

257 830104063

FA4290 - Construccién de otras

258 830104160 | CONSTRUCCIONES BARSA SAS . VR
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

259 830106557 | CONSTRUIRTE SAS . e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

260 830108992 | CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS . P
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

261 830113252 | SICTE SAS ) e
obras de ingenieria civil
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262 | 830113525 | RAHS INGENIERIA S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

263 | 830114440 | Proyectos Civiles SYM Ltda F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

264 | 830116891 | E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

265 830117761 | TECCIVIL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

266 | 830118674 | INFRATEL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

267 | 830119080 | FEME INGENIERIASA S F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil

268 830132864 | AGOPLA SAS F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

269 | 830135493 | CR PROYECTOS CIVIES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

270 | 830136490 | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

271 830138289 | VANEGAS INGENIEROS SAS . F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

272 | 830138674 | IPC INGENIERIA PEREZ CAMELO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

273 | 830139109 | PELICANO LTDA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

274 | 830140269 | PAISAJE URBANO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

275 | 830140475 | ANCLAJES & CIMENTACIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

276 | 830141725 | CIVILEZA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

277 | 830146140 | GTC INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

278 830146248 | M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

- 630146713 | MHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO | F4290 - Construccién de otras
SAS obras de ingenieria civil

Comeiruecid

280 | 830500675 | PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAs | F2290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccidn de otras

281 830501032 | ACERO ASOCIADOS SAA . e
- | obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES | F4290 - Construccién de otras
Y MAQUINARIA SA. TICOM S.A obras de ingenieria civil

282 830501657 | BASA INGENIERIA SA

283 830509276

F4290 - Construccion de otras

284 830510381 | CM INGENERIA SAS . AN
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

285 830510471 | CONINGENIO SAS . I
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

286 830512196 | INGENIAR LIMITADA . IRV
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

287 830513476 | CONSTRUCCIONES DIM SAS . .
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidon de otras

288 830513942 | CORVEZ SAS . C L
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

289 830514947 | INDUMECONSTRUCCIONES S.A.S . A
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

290 830515326 | IMGAS S.A.S. . RS
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

291 832005076 | GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA . s e
obras de ingenieria civil

292 | 832006034 | PLEXIMUNDO SAS F4290 - Construccion de otras
§ obras de ingenieria civil

f . ..
293 832011532 | AGREGADOS EL VINCULO SAS F4250 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

294 834000202 | CONSTRUCTORA INSUR SAS . C e
obras de ingenieria civil

FA4290 - Construccion de otras

295 834000377 | RG INGENIERIA SAS ) g
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

296 834001009 | CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccion de otras

297 844000522 | TEKMAN S.A.S. . VA
obras de ingenieria civil

INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION [ F4290 - Construccidn de otras

298 844002898 Y VIAS INTECVIAS SAS obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidon de otras

299 844004815 | MLAR INGENIERIA EU . TR
obras de ingenieria civil
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300 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA | F4290 - Cpnstr9c€lon' c!e otras
SAS obras de ingenieria civil
301 844004924 | UTEMPO SAS F4250 - C.onsm.’cc,'on. d.e otras
obras de ingenieria civil
302 | 846002522 | SERVIPETROL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
303 | 860003063 | COMPARNIA DE TRABAJOS URBANOS sas | | +290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
304 860008495 ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA F4290 - C'onstryccrlon' d.e otras
SAS obras de ingenieria civil
305 | 860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
306 | 860031335 | CONSTRUCTORA A&C SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
307 | 860034731 |CURE Y CIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
308 | 860035730 | ACEROS FIGURADOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
309 860035883 | CUBIDES Y MUNOZ S.A.S F4290 - C.Onsm.m,'on. qe otras
obras de ingenieria civil
CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN .,
310 860039348 | EJECUCION DEL ACUERDO DE ;ﬁfjg&:;"j:::;f;;f otras
REESTRUCTURACION &
311 860040349 | REHESA SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
312 | 860044466 | CIVILIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
ASOCIACION DE URBANIZADORES F4290 - Construccion de otras
313 860044796 COLOMBIANOS ASUCOL LTDA obras de ingenieria civil
314 | 860048143 | Fertecnica SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
315 | 860052264 | CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
316 | 860055067 | PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAs | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
317 | 860057381 | NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S, | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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318 | 860058470 | TOTAL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

319 860062121 INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS FA290 - Construccién de otras
1S.A. INCOEQUIPOS S.A. En Reorganizacién. | obras de ingenieria civil

320 | 860065847 | GRAICO F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

321 | 860067728 | GLOBAL GROUP COL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

322 360069716 CMG CONSTRUCCIONES Y MONTAJES F4290 - Construccion de otras
GENERALES SAS - EN REORGANIZACION obras de ingenieria civil

TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION | F4290 - Construccién de otras
323 860072248 CORP TENCO obras de ingenierfa civil

324 | 860077048 | ODEKA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

325 | 860080392 | ELEMENTOS METALICOS SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

326 | 860090819 | CONTEIN SAS F4290 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO FA4290 - Construccion de otras
327 860091575 AMBIENTAL SIMA LTDA obras de ingenieria civil

328 | 860350277 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

320 | 860402284 | PUENTES Y CARRETERAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

330 | 860500507 | FERNANDO VESGA Y COMPARIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

331 | 860503143 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS | 1290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

332 860504452 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE | F4290 - C.onstrL.Jcc'lon. d.e otras
S.AS. obras de ingenieria civil

ELECTRO HIDRAULICA SA F4290 - Construccion de otras
333 860513276 REPRESENTACIONES obras de ingenieria civil

334 | 860516022 | CONCREACERO SAS F4290 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil

335 | 860521782 | DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

COMPARNIA DE CONSTRUCCION E F4290 - Construccion de otras
336 860528785 INGENIERIA CCI SAS obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccidn de otras

337 860534900 | MG INGENIERIA SA R L
obras de ingenieria civil

338 | 890101130 | PFV & CIA LIMITADA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

339 | 890108515 | INGENIERIA MECANICA TARUD S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

340 890109798 | INENIERIA Y SERVIIOS SAS F4290 - C.OnStrl'JCC,lOI’I. d'e otras
obras de ingenieria civil

341 890110582 | Vifias Russi SAS F4250 - C.onstr%lcr.:lon. d.e otras
obras de ingenieria civil

342 | 890113374 |CVP & CIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

343 | 890113385 | ALMACEN EL INGENIERO S.ASS. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

344 | 890114229 | CONSTRUCCIONES MARFIL SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

345 890115406 | A CONSTRUIR S.A F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

346 | 890115555 | ORLANDO DONADO & CIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

347 | 890116998 | J.A.& ASOCIADOS S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

348 890209174 | ISMOCOL S A F4290 - CfJnstrlrlcc'lon. d.e otras
obras de ingenieria civil

349 | 890316321 | MADRINAN RODRIGUEZ Y COMPARIA Sas | 4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

350 | 890328123 | GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

351 | 890328847 | JUAN BEDOYA OSPINA E HUOS Y CIASAs | | 220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

. - . F4290 - . t

352 890400122 C_opstruccnones civiles sas Construcciones 290 C-cmnstrEJCtsllon. c!e otras
civiles sas obras de ingenieria civil

353 | 890403493 | INGRECO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

354 890804507 | MEJIA CRUZ Y CIA S.A.S. F4250 - C.onstrl‘.lccllon' c!e otras
obras de ingenierfa civil

355 890902674 | TRAINCO SAS F4290 - Construccién de otras

obras de ingenierfa civil
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356 890910591 | EXPLANAN SAS

F4290 - Construccién de otras
obras de ingenierifa civil

357 890912989 | PRODUCTOS IPBSAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

358 890913255 | IGI SAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

359 890913356 | SOCIEDAD TECN{CA CONTRUCTORA S.A.S

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

360 890920510 | MORENO MOLINA INGENIEROS S.A.S.

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

361 890924366 | ENGICO SAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

362 890924896 | PROCOI COLOMBIA SA

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

363 890929487 | PAECIA SAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

364 890932232 | INVERSIONES LINA MARIA S.A.S.

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

365 890938011 | FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS

F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

366 890940910 | CONSTRUCCIONES AP SAS

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

367 890942206 | MAGMA S.A.S

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

CIVILES MECANICOS ELECTRICOS

368 | 891100670 | \ oo biccns

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

369 891100881 | MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

INGENIEROS ELECRICISTAS Y CIVILES

370 | 891200711 1g0C1ADOS INGELAS SAS

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

371 891201840 N

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

372 891224709 | AGROMARINA TUMACO SA

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES
373 | 900001034 | MUNDO NUEVO GL, SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S

F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

¥
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374 | 900006402 | GRUPO PRIMAVERA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS EN F4290 - Construccidn de otras
375 900008033 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

376 | 900008231 | TECNOPERFORACIONES SAS F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

377 | 900012130 | CONINCON SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE F4290 - Construccién de otras
378 900014767 INGENIERIA CIVIL obras de ingenieria civil

379 900015842 | Constructora Santa Barbara Real F4290 - Cf)nstrl.Jcc'lon_ c!e otras
obras de ingenieria civil

380 | 900030373 | INVERSORA FURATENA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

381 900032901 | G.V. INGENIEROS LTDA F4290 - C.Onsm.mc,lon. C!e otras
obras de ingenieria civil

382 | 900033743 | CONSTRUCCIONES LAR Y CIA SAS F4290 - Construccin de otras
obras de ingenieria civil

383 | 900034278 | SOLUTEC INGENIERIA SA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

384 | 900037384 | OINCO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

385 | 900040337 | CAC INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

386 | 900040825 | CJS INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS F4290 - Construccién de otras
387 900041598 INTEGRALES obras de ingenieria civil

388 | 900045747 | BEXING SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

389 | 900047032 | COMANCO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

390 | 900047541 | CONDIMAT S.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

391 | 900049238 | CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

392 | 900051349 | EXCAVACIONES Y AFIRMADOS CR SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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393 | 900053064 | FH CONSTRUCTORES SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

394 | 900055521 | INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA F4250 - Construccién de otras
obras de ingenierfa civil

395 | 900058258 | SILCONS SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

396 | 900060622 | ALDANA CAPITAL & CIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

397 | 900061445 | EMTIRIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

3908 | 900062688 | V&M INGENIERIA SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenierfa civil

399 | 900064086 | PROIECTUS INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

400 | 900071510 | CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

401 | 900074485 | GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

102 | 900074646 | GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACION | 1290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

403 | 900075901 | MAG SERVICIOS INTEGRALES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

PAVICONCRETOS S.A.S PAVIMENTOS ~
404 | 900076978 | INGENIERIA CONSULTORIA Y Eﬁfffdfﬁ,"f;.”:ﬁfmf otras
CONSTRUCCIONES S.A.S 8

405 | 900078306 | ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

406 | 900078840 | AMS INGENIEROS EU F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

407 | 900079426 | E-CONS SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

408 900079924 | CONSTRUCTORA CONACERO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

409 | 900080076 | COMPARIA MINERA LTDA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

410 | 900085456 | GRUPO CONSTRUCCENTER SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccién de otras

411 900086865 | SUMINISTROS D & P SAS . s e
obras de ingenieria civil

412 | 900087192 | G & S CONSTRUCTORES S.ASS. F4290 - Construccin de otras
obras de ingenierfa civil

413 | 900088145 | INCOBELCI S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

414 | 900089149 | FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

415 | 900090840 | INGEADE SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

416 | 900096609 | INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

417 | 900103726 | CONSTRUCTORA CCCS.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

418 900104949 | Ingeniria y Construcciones Sion SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

419 | 900105369 | INMOBILIARIA KADAS SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

CONSTRUCTORA DE CENTROS F4290 - Construccién de otras
420 900106817 COMERCIALES SAS obras de ingenieria civil

221 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA F4290 - C'onstrgccllon. c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

422 | 900109886 | ESICO SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

423 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA F4290 - C.onstrl'Jccllon‘ qe otras
S.A obras de ingenieria civil

424 | 900110972 | DRC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

425 900112407 CONSTRUCCIONES, SUMINIATROS Y SALUD | F4290 - Cf:mstrl.Jcc'lon. d'e otras
LTDA obras de ingenieria civil

426 | 900113030 | INGENIERIA COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

427 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES F4290 - C'onstrl.iccllon. d'e otras
LTDA obras de ingenieria civil

428 900114700 SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS A F4290 - Construccién de otras
SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSION SAS | obras de ingenieria civil

429 | 900115708 | SMART STEEL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccidn de otras

430 900116982 | CONSTRUCCIONES CREARTS S.A.S . e s
obras de ingenieria civil

431 | 900119732 | OBRICON SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

432 | 900120220 | ACERARQ SAS BIC F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

433 | 900121088 | URBANIZADORA ANDALUCIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

434 | 900122079 | ALEGRIA MONCADA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

435 | 900125046 | SANPIT INVERSIONES S A F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

436 | 900125860 | CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

437 | 900125929 | JANNA JALIL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

438 | 900126522 | INGERDICON SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

439 | 900128780 | INSTALCOM SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

440 900133288 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA | F4290 - C‘onstrl'xcc'lon' c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

441 | 900133445 | EXPLOTARCOL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

442 900135121 | Proyectos y Construciones de Occidente SA F4290 - C.OnStrI:ICC:IOI'l' c!e otras
obras de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES Y DESDARROLLO F4290 - Construccidn de otras
443 900145050 URBANO SAS obras de ingenieria civil

444 | 900146598 | CONSTRUCTORA MANFIG S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

445 900147484 | CYZ SAS F4290 - C.onstrl'xccllon. d'e otras
obras de ingenieria civil

446 | 900148251 | CONSTRUCCIONES VIYA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE | F4290 - Construccidn de otras
447 900149238 COLOMBIA SAS obras de ingenieria civil

448 | 900152554 | INCODIM SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAY F4290 - Construccidn de otras
449 900154080 URBANISMO INGENIEROS SAS obras de ingenieria civil

450 | 900154904 | DISENO CONCRETO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

451 900155125 | VRC INGENIERIA LTDA F4250 - ij nstrl.Jcc,lon. cfe otras
obras de ingenieria civil

SOLUCIONES INTEGRALES EN F4290 - Construccidn de otras
452 900155703 CONSTRUCCION V & M SICO obras de ingenierfa civil

453 900156781 | CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - C.onStr'flcc,lon. d.e otras
obras de ingenieria civil

CS 1 CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E F4290 - Construccién de otras
454 900157098 INGENIERIA E U - EN REORGANIZACION obras de ingenieria civil

455 900161485 | Active Recreaciones F4290 - C.O nstrl.Jcc’lon‘ c!e otras
obras de ingenieria civil

456 | 900163434 | LAB CONSTRUCCIONES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

SQCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE F4290 - Construccién de otras
457 900164688 | VIAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR obras de ingenieria civil

ACCIONES SIMPLIFICADA B

458 | 900167524 | INVERSIONES HIDROSPA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

459 | 900170148 | ASFALTADORA ANTIOQUENA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

460 | 900170149 | UGM INGENIERIA S.A F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

461 900173496 | CALING S.A.S F4250 - C.o nstrl‘Jcc'lon. C!e otras
obras de ingenieria civil

GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA | F4290 - Construccion de otras
462 900175547 ORINOQUIA SAS obras de ingenieria civil

TRILATERO DISENO CONSTRUCION E F4290 - Construccion de otras
463 900177065 INTERVENTORIA SAS obras de ingenieria civil

464 | 900178477 | JULIO C PATERNINA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
_ i6n d

465 | 900180786 | YAESDA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

466 | 900180945 | INNOVAGAS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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467 900182018 GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO F4290 - C.onstrl.Jcc,lon' c!e otras
S.AS. obras de ingenieria civil
468 900183498 INVERSIONES BIENES Y RAICES DEL FUTURO | F4290 - ijnstrfxcc'lon' d‘e otras
SA obras de ingenieria civil
469 | 900184768 | CGB INGENIERIAY CONSULTORIALTDA | +290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
470 | 900186312 | ts ingenieria y cia F4250 - Construccion de otras
obras _de ingenieria civil
471 | 900187524 | CONSTRUIR XXI SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
472 | 900189267 | BREK SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
MIPCE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL F4290 - Construccion de otras
473 900191479 PETROLERO LTDA obras de ingenieria civil
474 | 900191742 | MACAI SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
475 | 900193579 | GRUPO THEOS S.A.SA F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
476 | 900193620 | GENERAL SUPPLIES S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
477 | 900193740 | CAV ARQUITECTOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
478 | 900196576 | SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
479 900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA F4290 - Cf)nstrgcc’lon. c!e otras
S.AS obras de ingenieria civil
480 | 900202094 | S&CONAL SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
481 | 900208413 | CONSTRUCTORA NOVUM SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
482 | 900209042 | CESMA INGENIERIA LTDA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE Ly
483 900209254 | PROFESIONALES CONSTRUCTORES Y Eﬁf:g(;:;‘"i:; ‘l‘ecrcl'::l:f otras
| coNsULTORES 5
SERVICIOS INDUSTRIALES DE F4290 - Construccion de otras
484 900210295 BARRANCABERMEJA SAS obras de ingenieria civil
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485 | 900211054 | MASA EXCAVACIONES S.A.S F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

486 900211408 | NP CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

487 900216255 | MAPOS CONSTRUCCIONES SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

488 | 900217466 | NOVUM SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

489 900219918 | DANES INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

490 | 900221386 | OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

491 | 900222338 | VERDE 2A28 SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

492 | 900222779 | DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

493 900227550 | GUZCOLL Y CIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

494 | 900229985 | CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ESPACIOS CONCRETOS SAS - EN F4290 - Construccidn de otras
495 900231869 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

496 | 900233698 | LYDCO INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

497 | 900233876 | IK SALCEDOS S.A.S. F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

498 | 900234873 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K sas | F+220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

499 | 900241305 | PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

MIRS LATINOAMERICASAS-EN F4290 - Construccidn de otras
>00 900241875 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

501 | 900243322 | ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

502 900246624 | CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

CONSTRUCCION INGENIERIA COINGSA F4290 - Construccién de otras
503 900247070 COLOMBIA SAS obras de ingenieria civil
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504 | 900247365 | CONINGECON SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

505 | 900247961 | CONSTRUCTORA MATICCES P & BLTDA | 290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

506 | 900257206 | QUINRAFF SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

507 900258011 | geotuneles F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

508 | 900258381 | MAXSMINERA SA F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

500 | 900262740 | CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES F4290 - Construccion de otras
510 900263392 DAMCI SAS obras de ingenieria civil

PROYECTOS DISENOS ARQUITECTURAY F4290 - Construccion de otras
511 900263450 CONSTRUCCIONES LTDA obras de ingenieria civil

512 | 900265016 | INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAs | T +290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

513 | 900266469 | GRUPO J8 SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

514 900268077 | UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

515 | 900271595 | PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES S.A, | | 220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

516 | 900273880 | OJCTM SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

517 900278276 | ASFALTEMOS SAS FA290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA | F4290 - Construccién de otras
>18 900281759 OPTICA ENTELFO CIA LTDA obras de ingenieria civil

519 | 900281931 | CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. F4290 - Construccidn de otras
‘ obras de ingenieria civil

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y F4290 - Construccion de otras
520 900284556 OBRAS SAS obras de ingenieria civil

521 | 900284917 | CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

522 | 900285447 | DISENO INGENIERIA Y CONSTRUCCION sas | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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523 | 900293186 | CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

524 | 900294469 | CONSTRUCTURA EL ROCIO F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

525 | 900297644 | INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

526 900298500 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS IP SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

527 | 900298623 | CEDRO ANDINO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

528 | 900298701 | SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS F4250 - Canstruccién de otras
obras de ingenieria civil

MAS SOSTENIBLE CONSTRUCCIONES SAS | F4290 - Construccién de otras
529 900298853 EN REORGANIZACION obras de ingenieria civil

530 | 900299213 | SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAs | | 1290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

531 | 900301056 | ASTER INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

532 | 900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

533 | 900314700 | RETREX S.A.S - EN REORGANIZACION F4250 - Construccién de otras
obras de ingenierfa civil

534 | 900315952 | ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

535 | 900316921 | COMPARNIA 7R SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

536 900317964 | IES INGENIEROS SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

CONSTRUCTORA SAN FERNNANDO DEL | F4290 - Construccién de otras
537 900321513 RODEO SAS obras de ingenieria civil

538 900327094 | construcciones mym sas F4290- C.onstr%lcc’lon. d.e otras
obras de ingenieria civil

539 900331013 | SALAZAR GAVILANES Y CIA S.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE | F4290 - Construccién de otras
>40 900335813 OCCIDENTE SAS obras de ingenierfa civil

541 | 900336649 | GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS SAs | | +290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA

F4290 - Construccién de otras

O

>42 900337543 INCENDIOS SAS obras de ingenierfa civil

543 | 900339471 | CONSTRUCCIONES FLORENA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

544 | 900339752 | INSEVIAL SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de otras
545 900333866 ASOCIADOS S.A.S obras de ingenieria civil

545 | 900341710 | MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIASAS | F+220 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccién de otras
47 900344811 REORGANIZACION SAS obras de ingenieria civil

548 | 900348036 | TYAZHMASH COLOMBIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

549 | 900348808 | 4G4 INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

550 | 900350763 | CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

551 | 900351236 | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

552 | 900351238 | TILT-UP S.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

C&C CASTELBLANCO CONSTRCTORES F4290 - Construccidn de otras
553 900353975 COBSULTORES SAS obras de ingenieria civil

554 | 900354896 | HECHO CONCRETO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

555 | 900355400 | LOMAS DEL SUR SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

556 | 900356101 | GINCCO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

557 | 900356395 | SMART MOBILITY & SECURITY S. A. S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

558 900365581 | tecmontajes sas F4290 - C.o nstrl'Jccllor{ d_e otras
obras de ingenieria civil

559 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES | F4290 - ijnstr%lccllon. c!e otras
LTDA obras de ingenieria civil

560 | 900367242 | GEODICS.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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561 | 900367716 | TRANSIVIC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

562 | 900370081 | INCODEQUIPOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

563 900372728 | METRO CUBICO URBANO SAS F4250 - C?nStn.jcc'on. c!e otras
obras de ingenieria civil

564 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING | F4290 - C.onstr%lcc,lon. c!e otras
S.AS. obras de ingenieria civil

565 | 900377176 | REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

566 | 900378623 | IBERIALES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

567 | 900378719 | DEMOVICOL SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

568 | 900379869 | GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

569 | 900381610 | STI CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

M P R ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccién de otras
570 900386131 CONSTRUCCIONES CIVILES SAS obras de ingenierfa civil

INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA | F4290 - Construccion de otras
571 900386708 DE COLOMBIA SAS obras de ingenieria civil

ARQUITECTURA, URBANISMO Y F4290 - Construccidn de otras
>72 900387122 CONSTRUCCION AURCO SAS obras de ingenieria civil

573 | 900388441 | CONSTRUCTORA MATISSE SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

574 | 900389943 | VIALGA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISENO Y F4290 - Construccién de otras
73 900334651 CONSTRUCCION SAS obras de ingenierfa civil

CONSTRUCCIONES DISENOS E F4290 - Construccién de otras
>76 900398983 INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS obras de ingenieria civil

577 | 900399292 | GAVIRIA SALAZART SAS F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil

578 | 900400828 | JERO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

579 | 900402153 | VERDE AJENJO S.A.S F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
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INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. F4290 - Construccién de otras
>80 900403962 INNFRA SAS obras de ingenieria civil

581 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDQORES PROVECOL | F4290 - C.onstrl.Jcc'lon- c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

582 | 900406452 | HELPRECAM SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

CHINA UNITED ENGINEERING F4290 - Construccion de otras
>83 900407711 CORPORATION LIMITED obras de ingenieria civil

584 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES | F4290 - C_onstn.Jccllon_ d.e otras
S.A.S. obras de ingenieria civil

585 900411291 ConstruFC|ones y Pavimentos Viales de F4290 - C.()nstrl:IC(ZIIOIT c!e otras
Colombia SAS obras de ingenieria civil

586 | 900419471 900419471 F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

587 | 900420537 | VERDE DC SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

588 | 900421299 | ESPINA & DELFIN COLOMBIA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

589 | 900422352 | CONSTRUPRIME S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

500 | 900423204 | USC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

INGENIERIA DE ANCLAJES Y F4290 - Construccién de otras
>91 900423263 ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA SAS obras de ingenieria civil

502 | 900423569 | QUADRANTI INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

503 | 900425637 | PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL 5., | F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

504 | 900437236 | SORC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

595 | 900438654 | CAPE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

B.Y C. CONSTRUCTORES S.AS.B.YC. F4290 - Construccion de otras
3% 900439169 CONSTRUCTORES S.A.S. obras de ingenieria civil

597 900439170 | CDAN SAS F4290 - Cfnnstrl'.lcc'lor[ c!e otras
obras de ingenieria civil

508 | 900439864 | ROCK DRILL GROUP SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

%) FR-DE-CO-04
&/ VERSION: V2
3 FECHA EMISION: 21/01//2026

GOBERNACION DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cédigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivegeneral@arauca.gov.co

NIT. 800102838 - 5

WwWw.arauca.gov.co | @gobarauca




GOBERNACION DE

» ARAUCA

599 | 900440546 | CONSTRUCTORA PARGROUP SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
600 | 900440687 | CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZS.AS, | 220 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
601 900442548 | CROIL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
602 | 900442659 | FCC COLOMBIAS.A.S F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
603 900444818 | CELIK CONSTRUCIONES METALICAS S.As | | +290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
604 | 900445103 | DOCE PROYECTOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil
605 900445159 | INGENIERIA G&H SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
606 | 900445680 | PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES F4290 - Construccién de otras
607 900446134 COINARES SAS obras de ingenieria civil
608 900456618 | COLOMBIANA DE ASFALTOS SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES SANEAMIENTO F4290 - Construccion de otras
609 900457588 AMBIENTAL Y CONSULTORIA SAS obras de ingenieria civil
610 900459846 | GAGCO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
611 | 900462549 | DESARROLLOS TERRESTRES SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
612 | 900462686 | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS sas | 2290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
MUNDIAL DE INVERSIONES, .
613 900463145 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SOCIEDAD zﬁagg dfﬁ‘"sg:l‘:::g:f otras
POR ACCIONES SIMPLIFICADA &
614 900464075 | SCANDROOTS COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
B&A INGB&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y .
615 900467904 | CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGENIERIA Y z‘;fjgd:;"i::ﬁf;jf otras
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A &
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
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616 | 900470679 | ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

617 900473711 | proyecto el triunfo sas F4290 - C.onstnlxccllon. c!e otras
' obras de ingenieria civil

618 | 900474142 | mufioz ingenieria F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

619 | 900475017 | A UNO PROMOTORES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA'Y F4290 - Construccion de otras
620 900475398 LOGISTICA S.A.S obras de ingenieria civil

CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E F4290 - Construccién de otras
621 900475627 INGENIERIA SAS obras de ingenieria civil

622 | 900476762 | ALIANZA PB SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

623 | 900479932 | MAKING ENGINEERING SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

624 | 900483455 | PISOS Y MUROS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

625 900483739 | IDC 21 SAS F4290 - Cf)nstn.Jcc’lon- c!e otras
obras de ingenieria civil

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y F4290 - Construccidn de otras
626 900485933 ARQUITECTURA SAS obras de ingenieria civil

627 900493525 | Inpacta sas en reorganizacion F4290 - Cf)nstrl'JCCiIOn. d,e otras
obras de ingenieria civil

628 | 900493816 | PROMICOL INGENIERIA SAS F4290 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil

629 | 900495107 | PRIMAVERA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

630 | 900495207 | DIME DISENOS METALICOS SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

631 | 900496388 | INTERCON M&R S.A.S. F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

632 | 900496980 | CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION Sas | F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

633 | 900501888 | J&D ARIZA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

634 | 900503337 | MULTIMA HR SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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635 | 900503490 | G & M INVERSIONES VALENZUELASAS, | 4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
636 900508212 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO F4290 - C.onstrycc'lon' d.e otras
SAS obras de ingenieria civil
637 900509825 | MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
638 | 900511471 | PANAM INGENIEROS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE ..
639 | 900512882 | INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES z‘;fggd:;"s:;‘l’:ﬁf;:f otras
SIMPLIFICADAS &
640 900516534 | CONCUBIERTAS SAS F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
641 900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES | F4290 - C.onstrl.Jcc’lon- d.e otras
SAS obras de ingenieria civil
CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL F4290 - Construccidn de otras
642 900518291 SASBYGGER SAS obras de ingenieria civil
643 | 900518605 | SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
644 | 900519916 | C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A5. | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
645 900521357 | IMV CONSTRUKTORA SAS F4290 - CPnStrl.Jcc,lor]. C!e otras
obras de ingenieria civil
646 900525171 | EXCABAR SAS F4250 - C.O nstrl.lccllon. d.e otras
obras de ingenieria civil
647 900525273 PROYECTOS A GRAN EXCALA PROGRESSA F4290 - C.OnStrl:lCC'an. d.e otras
S.AS obras de ingenieria civil
648 | 900530630 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA | F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
649 900532766 | Enfoque Constructores SAS F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
650 | 900533892 | PETRO GAS DEL LLANO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
651 | 900535979 | EMPORIO INGENIERIA SAS BIC F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
652 | 900536233 | DESCO INGENIERIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
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653 | 900536778 | RIOCA INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

654 | 900537234 | CONSTRUMESA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

655 | 900538432 | RH CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

656 | 900539642 | DISEPIL MEGAPRESS S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

657 | 900542455 | BC INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

658 | 900542792 | THE NEW COMMERCIAL COMPANY sas | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

659 900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES F4290 - C'onstrslcc’lon' c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

660 | 900551647 | VALMAR FINANCIERA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

661 | 900552027 | CONSTRUCCIONES ARCUES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

662 | 900554134 | ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

663 | 900554984 | SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN F4290 - Construccidn de otras
664 900555856 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

665 | 900557013 | INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

666 900558909 GESTIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES F4290 - C.onstrl.Jccllon. c!e otras
VILLAMIZAR Y ASOCIADOS SAS obras de ingenieria civil

667 | 900562491 | SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

668 | 900562591 | DCG INGENIEROS S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

660 | 900564275 | ASPHALT TECHNOLOGY S.AS. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

670 | 900564840 | JASV INFRAESTRUCTURA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

671 900566895 | WILMAR MONCADA ARCILA SAS F4290 - Construccidn de otras
4 obras de ingenieria civil
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INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS F4290 - Construccidn de otras
672 900568276 ASOCIADOS SAS obras de ingenieria civil
673 | 900569201 | BIOPARCELAS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
674 | 900571524 | GEOBIOTECNICA SAS BIC F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN F4290 - Construccién de otras
675 900573327 REORGANIZACION obras de ingenieria civil
ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVILY F4290 - Construccion de otras
676 900574028 ELECTRICA SAS obras de ingenieria civil
677 | 900579995 | ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAs | F+290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL F4290 - Construccién de otras
678 900580798 CASTILLO SAS obras de ingenieria civil
679 900581411 | 2S SAS F4230 - C.o nStn.Jcc,lon. c!e otras
obras de ingenieria civil
680 | 900590459 | IINGENIERIA ISAN SA F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil
ASFALTOS AGREGADOS Y .,
681 | 900592758 | CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES | 4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
SAS ]
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE F4290 - Construccién de otras
682 900596171 ORIENTE SAS obras de ingenieria civil
683 | 900596566 | VIMOS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
684 | 900597924 | ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
685 | 900598777 | REHABTEC SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA F4290 - Construccion de otras
686 900599965 MARTINEZ SIERRA S.A.S. obras de ingenieria civil '
687 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES F4290 - Cfanstr%lcc’lon' d.e otras
SAS obras de ingenieria civil
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE | F4290 - Construccidn de otras
688 900612259 INGENI!IERIA SAS obras de ingenieria civil
689 900614038 | EPOS SA SUCURSAL COLOMBIA F4290-- C.onsm:lcc,lon. d.e otras
obras de ingenieria civil
8) FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
¢/ VERSION: V2 Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cédigo Postal 810001

Certificate No,
LAT-2068

FECHA EMISION: 21/01//2026

NIT, 800102838 - 5

Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

PAG. 83

WWw.araucad.gov.co | @gobarauca



GOBERNACION DE

ARAUCA

F4290 - Construccion de otras

690 | 900614357 | INGEOCHO SAS bras de Ingenierta v

691 | 900614442 | CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
] i i6n d

692 | 900615667 | INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. F4230 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

693 | 900618586 | POTENZA INVERSIONES SAS F4250 - Construcci6n de otras
obras de ingenieria civil

694 | 900619721 |3G OFFICE COLOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

695 | 900621325 | DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

696 | 900623036 | ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

697 | 900623526 | INGENIERIA JFG SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

) - =

698 | 900625649 | GAG CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras
. obras de ingenieria civil

699 | 900628983 | ACCIONES SIMPLIFICADAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

700 | 900631805 | TRITURADOS PAZ DE RIO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

701 | 900633869 | PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

C&R PROYECTOS SAS -EN F4290 - Construccidon de otras
702 200637627 REORGANIZACION obras de ingenieria civil

703 | 900638352 | CP CONSTRUCTORES SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

EDIFICACIONES TRIVAL SA DE CV SUCURSAL | F4290 - Construccién de otras
704 900643503 COLOMBIA obras de ingenieria civil

205 | 900645240 | PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES sas | 4220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

706 | 900648522 | GASVIAL GV SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

707 | 900652449 | ALEANCO SAS FA290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

708 900652733 JUAN CARLOS CUERVO VERANO F4290 - Construccion de otras

INGENIERIA SAS

obras de ingenieria civil
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709 | 900653400 | EMPRESAS ALUCAR SASA F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
710 | 900653937 | GCS CONSTRUCCIONES SAS F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil
711 | 900656095 | PROTEX COLOMBIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL F4290 - Construccién de otras
7 70
12 900670950 CASANARE S.AS obras de ingenieria civil
713 900679479 CONSTRUCCIONES SWEEPING P &AMP; S F4290 - C?nstrflccllon, d'e otras
S.A.S. obras de ingenierfa civil
PROYECTOS DE INGENIERIA - F4290 - Construccidn de otras
7
14 900682087 CONSTRUCCION YCONSULTORIA S.A.S. obras de ingenieria civil
715 | 900686537 | CONSTRUCTORA CREARQ SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
716 | 900688219 | CONSTRUCTORA MANOR S.A.S F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil
DESARROLLO DE INGENIERIAY F4290 - Construccién de otras
4
77 900688241 CONSULTORIA SAS obras de ingenieria civil
718 | 900701968 | CONYCA SOLUCIONES SAS F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil
719 | 900705011 | CONSTRUCTORA VENICE SAS F4250 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil
720 | 900713159 | Wamcol S.A.S F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL F4290 - Construccién de otras
721 900721177 COLOMBIA obras de ingenieria civil
INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA | F4290 - Construccidn de otras
722 900721334 SA SUCURSAL COLOMBIA obras de ingenieria civil
723 | 900728296 | HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAs | | 1290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
724 900737742 CONSTRUCTORA TERRAZAS CAMPESTRES F4290 - C'onstr%lccllon. c!e otras
S,AS, obras de ingenieria civil
JP INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS EN F4290 - Construccién de otras
725 900738353 REORGANIZACION obras de ingenieria civil
726 | 900747491 | PROGETTI SOLUCIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
727 | 900747746 | J.M.P NEGOCIOS E INVERSIONES SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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728 | 900748969 | SECONTSA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenierfa civil

729, | 900751909 | DUVANA SAS F4290 - Construcci6n de otras
i obras de ingenieria civil

730 | 900751966 | MUNOZ AREVALO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

731 900760997 COMPARNIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA F4290 - C'onstr%lcc’lon‘ c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

232 | 900769048 | TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

133 | 0007605y | ASESORIAY SERVICIOS DE INGENIERIA AS! | F4290 - Construccin de otras
SAS obras de ingenieria civil

734 | 900775091 | PROMOTORA BARAKA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

735 | 900780441 | GRUPO C&J SAS F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenierifa civil

736 | 900791401 | INVERSIONES CONSTRUANDES SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

737 | 900793691 | AYM CONSTRUCOL SAS FA250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

738 | 900804995 | HH URBANO SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

730 | 900814602 | DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

40 | 900816025 | RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION Sas | F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

241 | 900821555 | CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAs | o200 - Construceion de otras
obras de ingenieria civil

742 | 900822587 | HASKELL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

743 900825863 | OZUL SAS F4290 - C_onstrt‘Jcc,lon. d'e otras
obras de ingenieria civil

744 | 900847742 | INFRACORP SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

745 | 900849507 | MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

746 | 900863184 | CONSERTYG CAPITAL SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil
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747 | 900864655 | LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

748 | 900871100 | INSERTECO INGENIERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

749 | 900878133 | MACAM SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

750 | 900899110 | INCOMINERIA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

751 900902497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA | F4290 - C.onstrl.Jcc’lon. c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

752 | 900910405 | CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

753 | 900913577 | SOLGITECS.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

754 | 900920454 | CY C OBRAS CIVILES S.A.S F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

755 | 900931773 | INVERBAR SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

756 | 900943865 | URBYMAQ S.A.S F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

757 | 900950018 | ATEK HOLDING SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

758 | 900958259 | INGEALQUIPOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenierfa civil

759 | 900969692 | OHM INVERSIONES SAS F4290 - Construccicn de otras
A obras de ingenieria civil

760 | 900978323 | PROMOTORA LA GRAN MANZANA SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

761 900979443 EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA F4290 - CfZJnStFI:IC(:’IOﬂ. c!e otras
S.AS. obras de ingenieria civil

762 | 900990314 | TUKANO CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

763 | 901001320 | PROMCIVILES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

764 901006746 | VIAS Y DRAGADOS SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

- > :

765 | 901009210 | MANGOMBIA SAS F4290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil
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CONSTRUCTORA BRISAS DE TORCOROMA

F4290 - Construccion de otras

766 901017711 SAS obras de ingenieria civil

767 | 901035219 | BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

768 | 901053244 | MONTEALEGRE INMOBILIARIA S.A.S F4250 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

768 | 901064499 | CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO SAS | 220 - Construccion de otras
i obras de ingenieria civil

770 | 901070421 | Constructora Saoma S.A.S. F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

771 | 901071349 | AS KAPITAL SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

772 | 901077546 | ORBEING S.A.S F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

773 | 901093535 | ORGANIZACION TERRACANTO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

774 901101752 | MARJAL SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

INGENIERIA AMBIENTALY DE F4290 - Construccidn de otras
775 901105634 ARQUITECTURA SERVICES SAS obras de ingenieria civil

776 901110703 | gp caribe sas F4290 - C'onstrlljccllon' d_e otras
obras de ingenieria civil

777 | 901115366 | VENTUS COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

778 | 901117741 | H3 CONSTRUCTORA SAS F4290 - Construccién de otras
1 obras de ingenieria civil

779 001147490 | PROQUING S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

780 | 901148593 | OBRAS MERAMAR SAS F4290 - Construccion de otras
' obras de ingenieria civil

781 901157412 ALQUILER, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES F4290 - CfJnStrl:JCC’IOH‘ c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

282 | 901170872 | ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA | F+250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

783 | 901174310 | CONSTRUCTORA CON-UNION SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

784 901175671 | CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO Sas | /4290 - Construccion de otras

obras de ingenieria civil
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785 | 901177796 | IAE CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

786 | 901178054 | INVERNOTA SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

787 | 901186671 | VARGAS ABONDANO SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

788 | 901187401 | MR GROUP COL SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

789 | 901192828 | SAINC INGECO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

790 | 901215984 | MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

791 | 901217147 | INGENIERIA DE OROYECTOS STANFORD SAS | | +220 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

792 | 901218408 | XIUDAD SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

COPACABANA DESARROLLOS F4290 - Construccidén de otras
793 901221417 INMOBILIARIOS S.A.S obras de ingenierfa civil

794 | 901233957 | EYR CIMENTACIONES SAS F4250 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

795 | 901234686 | BARMAR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

796 | 901238351 | INVERSIONES NORCO SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

797 | 901247374 | SAC INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

798 | 901252860 | BELZCON SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

799 | 901253665 | LEMOR GROUP SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

800 | 901256161 | PROMOTORA BOULEVARD Il S.A.S. F4290 - Construccicn de otras
obras de ingenieria civil

801 901256656 | O-1 OBRAS E INGENIERIA SOSTENIBLE SAs | 290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

802 | 901265056 | ISOTRON COLOMBIA S.A.S. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

803 901268585 | URANTUS GREENHOUSE SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccion de otras

804 901281471 | CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS . . .
obras de ingenieria civil

CONSTRUCTORA LA MOJANA F4290 - Construccion de otras
805 901302128 MONTECRISTO SAS ZOMAC obras de ingenieria civil

806 | 901310796 | PRYVAL INGENIERIA SAS F4290 - Construccidn de otras
A obras de ingenieria civil

807 | 901317955 | INAOS SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

ALAMMO DESARROLLADORA DE F4290 - Construccion de otras
808 901324115 PROYECTOS SAS obras de ingenieria civil

809 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS F4290 - Cf)nstrl:lccllon. c!e otras
ZOMAC obras de ingenieria civil

810 | 901349611 | RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

SINOHYDRO BUREAU 8 CO., LTD SUCURSAL | F4290 - Construccion de otras
811 901351182 COLOMBIA obras de ingenieria civil

812 | 901362689 | SICHEARS.AS. F4290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

813 | 901370977 | INGEPROYECTOS CIVILES SAS F4290 - Construccién de otras
obras de ingenieria civil

814 | 901376210 | CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

815 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP F4290 - C.onstrl'Jccllon. d.e otras
ZOMAC obras de ingenieria civil

316 901437738 INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO F4290 - CPnStI’!.JCC'IOI’I‘ c!e otras
SAS obras de ingenieria civil

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras
817 901453701 HORIZONTE SAS obras de ingenieria civil

318 901463914 FLAMENGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS | F4290 - C.onstrycc'lon' c!e otras
S.AS obras de ingenieria civil

819 | 901464102 | SIENA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS | /290 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

820 901464113 MANAOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS F4290 - C!:)nstrl'Jccllon. d.e otras
SAS obras de ingenieria civil

821 | 901483842 | CONCRETO PAIS SAS F4250 - Construccion de otras
obras de ingenieria civil

822 901508329 TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL F4290 - Construccion de otras

COLOMBIANA SAS

obras de ingenieria civil
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MEGACONSTRUCCIONES MONTECRISTO F4290 - Construccidn de otras

823 901531514 SAS ZOMAC obras de ingenierfa civil

F4290 - Construccidn de otras

824 901546403 | CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.S. . e e
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

825 901558841 | VIAYCONS SAS . L
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

826 901567869 | EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE S.A.S. ZOMAC . IV
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

827 901596161 | MiG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS . I
obras de ingenieria civil

INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE F4290 - Construccidn de otras

828 901598212 INTRASP SAS ZESE obras de ingenieria civil

F4290 - Construccidn de otras

829 901600863 | MENSULA ZF SAS . C
obras de ingenieria civil

F4290 - Construccién de otras

830 901607002 | IGV ENERGY SAS ZESE . s
obras de ingenieria civil

LA PENINSULAR COMPARNIA
831 901609898 | CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA

F4290 - Construccidn de otras
obras de ingenieria civil

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA - M.A.E

A continuacion, se relaciona evidencia de consulta realizada en la plataforma M.A.E para cada segmento
a nivel departamental. En la cual se evidencia valor de contratacion, nimero de proveedores y cantidad
de contratos realizados por el departamenio desde el afio 2020 a la fecha
hitps://app.powerbi.com/view?r=eyJrijoiOTkOMWM 1MjMtYzhkOSOONDUWL ThmOTEIMMRmMMTQXNTEYY
TezliwidClI61jdiMDkwNDFILTIONTEINDIKMC04Y 2ixL Tc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMIOjRS
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Valor Total Estimado por Entidad

15
(57

BN
»

o]

Valor Total Estimado
Niimern de Dontratns

7210 - Seivicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 3 51630889482  0.44%
7211 Servicios de construccion de edificaciones residenciales 1 5178,949,934 0.05%
7212 - Servicios de construccien de edificaciones rio residenciales 1 5185,826.361 0.05%
7214 - Servicios de construccion pesada 4 34,428,067.803  1.17% 15 $19.856,621.964  5.27%
7215 - Servicios de mantenimiento y constriccitn de comerdio especializada 2 9409964533  O.M% 4 57612409089  2.02%
Total b $4,838.032.336 1.28% 24 $29,486,477,730 7.82%

APk b A S A S Aty

7210 - Servicios de mantenimientc y reparacionss de construcciones ¢ instalaciones & $1.158.762. 2.31% 4 51.053.458.807 5 2 515407,351,167
7211 - Servicios de construccion de edificaciones residenciales
7212 - Servicios de construccion de edificaciones no residenciales 1 572600009C D.ae%

O 14 - Servicios de construccion pesada ~ $8,478.477.876 10 524,010,280,887  G.37% 7 SB0,484,886,300
7215 - Servicios de mantenimients y construccion de comercic especializado : $96,103,687.638 5 6 S10531468,091  2.79% 1 $1.060.668,480
Total 3 $45.740.768,334 12.14% 21 §37,221,235,875 8.88% 10 §97,442.907,846

Comportamisnto contratacién por bienss y servicios de UNSPSC
x T
02!

0.51% 15 $22,077,453,741
1 $179.949.834
2 $821,826.361

ENLO i

zonstriccién de edificaciones te

1
12 - Servicios de canstrecadn de edificacones no residenciales

72
7214 - Servicios de construccion pesada '$133,003,392.600  38.31% 1 514,297,078,72 3.60% 52 $282,151,618,273
7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comerdio espedializedo 30.007 410,557 2.85% 1 56450567747 1.556% 21 $71,565.175.886
Total .$145,000,155,392  38.47% 2 $17.157.546,482  4.55% 91 $376.896,124,195
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4.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacion vigente, y atendiendo que el
presente proceso de seleccién corresponde a los catalogados como proyectos de obra publica de
infraestructura social, en aplicacién de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, el Decreto Ley
4170 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 342 de 2019 y la Resolucién 540 de 2025 De la Agencia
Nacional de Contratamén Publica — Colombia Compra Eficiente

Teniendo en cuenta lo anterior la entidad aplica en los documentos del proceso, las condiciones
habilitantes, los factores t&cnicos y econémicos de escogencia y los sistemas de ponderacion sefialados
en los Documentos Tipo. Los cuales hacen parte integral del presente documento, como o son el
Documento Base, Matrices, Anexos y Formatos.

2, ESTUDIO DE LA DEMANDA

Una vez consultada la pagina www.colombiacompra.gov.co, se observa que este tipo de contratos son
frecuentes, ademas que se han ejecutado procesos con el objeto contractual similar al del proyecto a
contratar como se observa a continuacion:

2Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
fformacion

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado otal: 280.000.000 COP
Nimero dei proceso  LO-12-IN-001-2024 (Manifestacion de interés {Menor Cuantia)} (Presentacion de oferta)
Titulo:  LO-12-IN-001-2024 {Manlfestacion de interés (Menor Cuantia)} (Presentacion de oferia)
Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de Interés (Menor Cuantia)

ADECUACION CUBIERTA DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia

Descripeion:

2} FR-DE-CO-04 GOBERNACION DE ARAUCA
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H .
? INFORMACION DEL. PROCEDIMIENTO
Informacién

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado tofal:

Ntimero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripeidn:

Tipo de proceso

MiPyme

1.050.668.523 COP

LO-06-IN-001-2024 {Fase de Seleccion (Presentacién de oferlas))

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (Fase de Seleceion
(Presentacion de oferias))

Fase de Seleccién (Presentaclon de ofertas)
Proceso adjudicado y celebrado

Presentacion de observaclones

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
{Obra y compensacion ambiental)

Licitacion publica {Obra plblica)

;‘,s INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

informacion

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Precio estimado fotal:

Niimero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa
Descripeion:

Tipo de proceso

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

1.050.668.523 COP

LO-06-IN-007-2024 (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas})

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (Fase de Seleccion
(Presentacion de ofertas)}

Fase de Seleccion {Presentacin de oferlas)
Proceso adjudicado y celebrado

Presentaclon de observaciones

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS
OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAL ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
(Obra y compensacién amblentat)

Lichtacion pablica (Obra piblica)

GOBERNACION DE ARAUCA

Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Cédigo Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co

NIT. 800102838 - 5 PAG. 95

WWW.Qrauca.gov.co | @gobarauca




7! GOBERNACION DE

ARAUCA

5 INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacién

DEPARTAMENTQ DEL ARAUCA
Preclo estimado total:

Nimero def proceso

Tiulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripeion:

Tipo de proceso

.Coémo han adaquierido otras entidades estatales y las empresas privadas este bien, obra o

servicio?

»  INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

Informacién

1.838.198.576,78 COP

LP-05-01-2023 {Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))
CASADIGNA (Fase de Selecclén (Presentacion de ofertas))
Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas)

Proceso adjudicade y celebrado

Presentacion de observaciones

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCC DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA CASA DIGNA, VIDA
DIGNA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Licitacién ptiblica (Obra publica)

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS
Precio estimado total:

# Nimero del proceso
Titulo:

Fase:
Estado:

Fase previa

Deseripeion:

Tipo de proceso

FR-DE-CO-04
N VERSION: V2
EIIEYEIEERS  FECHA EMISION: 21/01//2026

Certificate No.
LAT-1068

120.000.000 COP

SAMC-015-2025 (Manifestaclén de Interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
PUERTO BOGOTA MUNCIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
COMEDOR ADULTO MAYOR (Manlfesta

Presentacion de oferta
Proceso en evaluacion y observaciones

Mantfestacién de Interés (Menor Cuantia)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
PUERTO BOGOTA MUNCIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTQ DEL
COMEDOR ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS
CUNDINAMARCA

Seleccion abreviada menor cuantia

GOBERNACION DE ARAUCA
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INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

nformacion

MUNICIPIO DE ASTREA
Praclo estimado tofal:

Nimero del proceso
Thulo:

Fase:
Estado:
Fase previa
Descripeion:

Tipo de proceso

%  INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacién

82.532.831 COP

SAMC-008-2025 {Manifestacion de Interés (Menor Cuantia)} (Presentacion de oferta)

REMODELACION Y ADECUACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYCR DEL
MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL GESAR (Manifestacion de Interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de
oferta)

Presentaclén de oferta
Publicado

Manifestacion de interés (Menor Cuantia)

REMODELACION Y ADECUACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL
MUNIGIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Seleccidn abreviada menor cuantia

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
Precio estimado total:

Ntimero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripcion:

Tipo de proceso

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
% FECHA EMISION: 21/01//2026

Certificate No.
LAT-1069

399.959.351,51 COP

L-AM-CS-004-11-24 {Fase de Selecclon (Presentacion de ofertas))

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO
DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE (Fase de Seleccion (Presentacion de oferlas))

Fase de Selecclon {Preseniacion de oferlas)
Proceso adjudicado y celebrado

Presentacion de observaciones

CONSTRUGGION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNIGIPIO
DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Licitacion ptblica {Obra piblica)

GOBERNACION DE ARAUCA
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‘) INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
Precio estimado total:

Mumero del proceso
Titulo:

Fase:
Estado:
Fase previa
Dascripeién:

Tipo de proceso

;; INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacién

2.892.823.582 COP

LICITACION PUBLICA 002-2025. (Fase de Selecclén (Presentacion de ofertas))

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA (Fase de Selecclon (Presentacion
de ofertas))

Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas)
Proceso en evaluaclon y observaciones

Presentacion de observaclones

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DIA PARA LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

Licitacion plblica (Obra publica}

GOBERNACION DEL CAQUETA
Precio estimado total:

Numero del proceso

Titulo:

Fase:

Estado:

Fase previa

Descripeién:

Tipo de proceso

1.084.688.990 COP

DC-GOB-LP-014-2023 (Fase de Selecclon (Presentaclén de ofertas))

CENTRO DE PROTECCION ADULTO MAYOR {Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))
Fase de Seleccion (Presentacién de ofertas)

Proceso adjudicado y celebrado

Presentacion de observaciones

Construccién y dotacion def Centro Vida para la atencion del Adulto Mayor en {a inspeccién de San Antonio de CGetucha,
municiplo de Milan en el departamento de Caqueta.

Licltacion piiblica (Obra piblica)

Atendiendo que el presente proceso de contratacion dentro de los estudios previos y los documentos del
pproyecto se evidencié la necesidad de incluir bienes o servicios ajenos a los definidos en los
documentos tipo del sector social, se procede a realizar el estudio de procesos o contratos que se han
ejecutado con la inclusién de dichas activdiades lo anterior con dar cumplimiento a lo que se encuentra
descrito en el articulo 4to de la resolucion Resolucion 540 de 2025 “Por la cual se adoptan los
documentos tipo para los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica de
infraestructura social SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS DE 53 LITROS (BLANCO,
NEGRO Y VERDE), SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMILLA DE PRIMERIOS AUXILIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTIQUIN GRANDE METALICO CON DOTACION SUMINISTRO E
INSTALACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 30 LB + SENAL + GANCHO

FR-DE-CO-04
VERSION: V2
FECHA EMISION: 21/01//2026

%
EMPRESA CERTIHCADS.
Certificate No.
LAT-2063
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GENAG AVIACION
Precio estimado tofal:  187.059.730 COP

Numsro del procese  SAMC-173-CENACAVIACION-2025 (Manifestacion de Interés (Menor Cuantfa)) (Presentacion de oferta)

“ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARAAERONAVES - ADQUISICION DE BOTIQUINES
Titulo: PORTATIPLES PAORI@ ATENCION DE TRAUMAS PARA LA COMPARIA C-SAR- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
PARA OPERACIONES C

Fase: Presemtacion de oferta
Estado:  Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de interés {ienor Cuantia) Proceso relacionado CO1.NTC.8559014

“ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARAAERONAVES - ADQUISICION DE BOTIQUINES
Descripeion: PORTATILES PARAATENCION DE TRAUMAS PARALA COMPANIA C-SAR- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
PARA OPERACIONES C-SAR"™

Tipo de procesoe  Seleccidn abreviada menor cuantia

TRANSMILEMIO S.A,
Precio estimado total:  322.218.743 COP

Nitmero del proceso  TMSA-SAM-07-2024 {Manifestacitn de interés (Menor Cuantia)) {Presentacion de oferta)

tro de basicos ¥ para dotacién de fos botiquines (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))
{Presentacién de oferta}

Fase: Presentacitn de oferfa

Titulo:

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de interés {Menor Cuanlia) Proceso relacionado CO1NTC 6723117
. Contratar el de bésicos y para dotacién de tos botiquines udicadas en portales y
L iF i del Sistema flenio y 1a sede iva de TRANSMILENIO S.A,, asi como los insumos necesarios

para Ia gestién de riesgo bioidgico
Tipo de proceso  Seleccion abreviada menos cuantia

Contral aoministrativa regionat Usaguen
Precio estimado fotal:  170.100.000 COP

Nimero del procase  SAMC-104-CENAC-REGIONAL-USAGUEN-2021 {Manifestacidn de interés (Menor Cuantia)) (Presentacién de ofesta)

f

:  BOTIQUINES (Mantfestacién de interés {Menor Cuantia)) (Presentacidn de oferta)
Fase: Presentacion de oferta
Estado:  Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa  Manifestacion de interés (Menor Cuantfa) Proceso relacionado CO1RTC. 2064633

Descripeidn: CONTRATAR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS TIPO -3 CON SU DOTACION SEGUN
? NTMD-0211 Y DIRECTIVA PERMANENTE RADICADO 0121001353602 PARA LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES

Tipo de proceso  Seieccién abreviada menor cuantfa

BOTICUR DE PRIERGS S
AUXILIOS T ;3;3%&5%_
COMPRENDEN W

ACUERDGANORMAITEC
DEL HINISTERIOIDE DEFENSA
(NTMD¥ s);ggfﬁsg,égw
2010, QU
il gwos:me“bg%)\ggosm‘! UNIDAD 169
'ARELACION Y EN
LAS'CANTIDADES
DIREGTIVA PERMAKENTE RAD
No.0121001353602 MDN-COGFM-
'ARSAP 23,1 DE FECHA 10DE
FEBRERO 2021

DICIENBRED)

{CONTIENE Eg‘fﬁi}ﬁ_eﬂm
W 234500000 285000,00 2785.000,00
ERDC
ERR AR

ESTABLECIDAS ENLA

JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-
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iDEAM
Precio estimado total:  35.475.180 COP

Nimero de proceso  SAMC-045-2021 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacién de oferta)

ADQUISICION DE KITS DE PRIMERGS AUXILIOS, CAMILLAS Y DEMAS ELEMENTOS DE EMERGENCIA
REQUERIDOS POR EL IDEAM (Manifestacion de interés (Menor Cuantfa}) (Presentacion de oferia)

Fase: Presentacion de oferta

Tituto:

Estado!  Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de interés (Menor Cuantia} Proceso relacionado COTNTC 2839149

Descripoicn; ADQUISICION DE KITS DE PRIMEROSAUXILIOS, CAMILLAS Y DEMAS ELEMENTOS DE EMERGENCIA
" REQUERIDOS POR EL IDEAM

Tipo de procesa  Selection abreviada menor cuantia

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE
Precio estimado total:  98.000.600 COP

Nitmero del proceso  MDC-SDA-SAMC-004-2024 (Manifestacién de interés {Menor Cuantia)) {Presentacion de oferta)

DOTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ADQUISICION Y MANTENIMIENTC DE EXTINTORES Y SUMINISTRO
Titulo: DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. ADQUISICION DE

Fase: Presemacion de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacidn de Interés (Menor Cuantia} Proceso refacionado COTNTC. 7193802

DOTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SUMINISTRO
DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Descripein: LRABAJO. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAATENCION, PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE
IPCION:  ELIERGENCIAS PARA EL DISTRITO SIETE DE POLICIA DE CANDELARIA Y CHALECOS TIPO REPORTERO CON
LOGOSEE%T!TUCIONALES PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
CANDE A

Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia

2 EXTINTOR | tsummores ot ppppeosioen st 5 8 b, 11520 libgsed 2 SI07.080 | 8214000
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Precio estimado total: 134.639.124 COP

Nimero del proceso  075.-ARC-CBNLO2-2022 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)} (Presentacion de oferta)

SUMINISTRO, RECARGA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTC, DE EXTINTORES {Manifestacin de Interés {(Menor
Cuantia)) {Presentacién de oferta)

Fase: Presentacin de oferta

Titulo:

Estado:  Proceso adjudicado y celebrado

Fase pravia Manifestacion de interés (fenor Cuantia) Proceso relacionado COT.NTC 2923614

Descripeisn: SUMINISTRQ, RECARGA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE EXTINTORES PARALOS COMPONENTES DE LA
* FUERZANAVAL DEL PACIFICO.

Tipo de proceso  Seleccidn abreviada menor cuantia

1 SUMINISTRO ex’nmgﬁn Lg@guwﬂoposxro ABC SACANE s 5 0 100%
) SUMINISTRO sx*rxw%n Lr:gmpaorzosno ABC SACAIMZ . 0 a0 25%
5 SURINISTRO EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABG BNLOZ s 5 0 -
15 LBS
COL NAV BITURA 4 4 o
. SUMINISTRO EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC BNLOZ 4 4 o 0%
6 Z0LBS FSUPA 7 7 D
BACAIMZ 5§ 3 2

ANALISIS DE LA DEMANDA - M.A.E

Dentro del Analisis de la Demanda encontramos datos histéricos del comportamiento del gasto del
departamento de Arauca, con relacién a los segmentos seleccionados desde el afio 2017 a la fecha.
Registrados en la Plataforma de consulta M.A.E. — Colombia Compra Eficiente. Donde se agrupa
informacion de Secop | v Secop Il

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOTN]Y2MyZmUtZWE 1My0ONmY4LWJIMDCINJEANTAOOTFKZGQ
yliwidC161jdiMDkwNDFILTIONTEINDIKMC04Y2ixLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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par bienes y sarvicios de UNSPSC

3 7214 - Servicios de construccion pesada
W e
T 7215 Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado

S

#7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones ¢ instalaciones

7212 - Servicios de construccion de edificaciones no residenciales

$ 7211 - Servicios de construccidn de edificaciones residenciales

4 $4.428,087,803 1.17%
2 $408,064.533 0.41% 4 §7,812,480,86¢ 2.02%

o
N
2
£

-
o

$10,868.521,984 6.27%

3 $1,639,589,482 0.44%
1 $195,926,361 0.06%
1 $179,849,834 0.05%

8 $8478;
4 $36,103,6
3 $1,188.7:

Total ‘ " 6 §4,538,032336  1.26% 24 $20486,477730  7.32%

13 $45,740,7

»pm o
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& 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e mslalactones 3 51,158702,819

@ 7211 - Servicios de construccién de edificaciones residenciales
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!
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1 524010, 289987 U 6.37%

7 $80,984,888,30¢
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4 51 953 458 097
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2 515 407 351, 15'
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52 $282,151,818,273
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0-..51% 1§ $22,077,453,741
® 7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenciales . 2 $921,526,361
& 72171 - Servicios de construccion de edificaciones residenciales i 1 $179,049,934

Total 5 $145,009,155,392 38.47% 2 $17,157,546,482 .55% 91 §376,806,124,195
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REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL AREA DE PROCESO DE SELECCION.

Sin perjuicio de las competencias asignadas por el Manual de Contratacion vigente, y atendiendo que el
presente proceso de seleccidn corresponde a los catalogados como proyectos de obra publica de
infraestructura social, en aplicacion de la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, el Decreto Ley
4170 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 342 de 2019 y la Resolucién No. 540 de 2025, De la
Agencia Nacional de Contratacién Plblica — Colombia Compra Eficiente Por la cual se adopta la versién -
1 de los documentos tipo para los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de
infraestructura social.

De conformidad con la Resolucién N°540 de 2025 expedida por La Agencia Nacional De Contratacion
Publica Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de
seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social”, los indicadores
financieros para el presente proceso Licitatorio seran los determinados en la MATRIZ 2 - INDICADORES
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

' MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1.indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

1.1
Indice de liquidez
indice de endeudamiento < 0,70
. =1
Razén de cobertura de intereses =
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Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio = 0,02

Rentabilidad del activo = 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

AY

s . 3 -~
2.indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes ,

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de-Mipyme de conformldad con lo en el articulo
2.2.1.2.42.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paraqrafo ‘del articuld 2 2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acredltaran los
siguientes indicadores: )

Valorconcertado
) o 212
[ndice de liquidez
indice de endeudamiento 0,70
>1

Razén de cobertura de intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio = 0,04

Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacién de seleccion abreviada de menor cuantia para obra
publica para infraestructura social.
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CONCLUSION

Finalmente, v después de realizar el analisis técnico — econémico, teniendo en cuenta la consulta de
base de datos de precios de actividades de construccién, se han establecido los precios unitarios para
cada actividad de obra teniendo en cuenta el equipo, los materiales e insumos y la mano de obra, se
demuestra que la Gobernacién de Arauca requiere adelantar un proceso de contratacién bajo la
modalidad de "SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA” con la que se pretende cubrir una
necesidad de la comunidad, las cuales se encuentran dentro del marco del Plan Participativo de
Desarrollo Departamental de Arauca 2024-2027.

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, asi como la oportunidad de
la ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus
numerales. Consiguientemente, por ser viable y ademas porque se cuenta con un presupuesto asignado
para ello, se recomienda llevar a cabo la contratacién objeto del presente estudio previo.

MERCEDES | LEON HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Social Departamental
ACCION NOMBRE COMPLETO CARGO ,FL&MF

Proyecto y Digit6 Aspectos

Juridicos:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vige%/
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Milady Delgado Flérez. Profesional de Apoyo Juridico - Secretaria de Desarrollo Social / \‘(11 / R
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