ADENDA No. 1
03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SI-SCRD-005-2026

" OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y A LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META".

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad se permite aclarar y/o modificar los documentos del proceso No. **SI-SCRD-005-2026**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que el pasado 24 de agosto de 2026, la Administración Municipal realizó la publicación del Aviso informativo, proyecto de pliegos de condiciones y los estudios previos para el proceso No.**SI-SCRD-005-2026** a través de la plataforma SECOP II.

2. Que el día primero (01) de septiembre de 2026 a las 10:32 A.m., se llevó a cabo la apertura del proceso mediante Resolución No. 0029, *POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE* ***SUBASTA INVERSA SI-SCRD-005-2026*** y publicación del pliego de condiciones definitivo.

3. Que el día dos (02) de septiembre de 2026 a las 09:32 a.m., se recibió una observación al Pliego de condiciones definitivo.

4. Con el fin de garantizar los principios de selección objetiva, transparencia y debido proceso, se realizó una revisión por parte del comité evaluador para dar respuesta a la observación recibida al pliego de condiciones definitivo.

5. Que, en virtud de lo expuesto, es necesario modificar los términos del cronograma para las etapas de publicación de evaluaciones, observaciones y adjudicación.

En Consecuencia,

El Municipio se permite modificar el numeral **8. "CRONOGRAMA DEL PROCESO"** del proceso No. **SI-SCRD-005-2026**, el cual quedará de la siguiente manera:

Plazo para la expedición de adendas.	03 de septiembre del 2026, hasta las 10:30 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Plazo máximo para recepción y cierre de recepción de propuestas	04 de septiembre del 2026, hasta las 11:00 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Verificación de los requisitos habilitantes (Jurídicos, Financieros, técnicos).	04 de septiembre del 2026, hasta las 11:00 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Traslado y publicación del documento Informe de Evaluación (Jurídica, técnica y financiera)	Desde el 07 de septiembre a las 09:00 am. hasta el 10 de septiembre del 2026 hasta las 09:00 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Recepción de observaciones al informe de evaluación de las Propuestas y subsanación de documentos	Desde el 07 de septiembre a las 09:00 am. hasta el 10 de septiembre del 2026 hasta las 09:00 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Publicación del documento, respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación de propuestas	10 de septiembre de 2026, a las 11:00 am.	Link del proceso plataforma SECOP II
Apertura sobre económico	10 de septiembre de 2026 a las 11:30 am	Link del proceso plataforma SECOP II
Publicación del informe final de evaluación	10 de septiembre de 2026 a las 2:00pm	Link del proceso plataforma SECOP II
Subasta inversa	10 de septiembre de 2026, a las 3:00 pm	Presencial en el Palacio Municipal
Suscripción del contrato	Dentro de los tres días siguientes a la adjudicación.	Link del proceso plataforma SECOP II

Las demás condiciones, términos y especificaciones técnicas de la Invitación Pública que no son objeto de modificación por la presente adenda, permanecen vigentes y sin cambios.

Se expide a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026.

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretaria de Contratación

Elaboró: Stiven Ariel Viafara Murillo.	**Reviso:** Alejandra Castillo Blandon	**Aprobó:** Alejandra Castillo Blandon
Cargo: Profesional Esp.	**Cargo:** Secretaria de Contratación .	**Cargo:** Secretaria de Contratación