
 
 

 
 

 

  

 

 
314 395 40 70 
311 482 5860 

organizacion.edizaingenieros@gmail.com Carrera 10 bis 4-50 
Sogamoso-Boyacá 

 

03 de junio de 2026 Bogotá D.C 
 
Señores: 

CLUB MILITAR LAS MERCEDES  
Nilo, Cundinamarca  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROYECTO: MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A LA CUBIERTAS DEL CLUB MILITAR SEDE 
VACACIONAL LAS MERCEDES  

Por medio de la presente, adjuntamos los valores unitarios correspondientes a los ítems 
solicitados, en concordancia con las necesidades identificadas para la ejecución e 
intervención del proyecto en mención.  

Los valores unitarios relacionados incluyen los costos directos, AIU e Impuesto General a las 
Ventas (IVA), conforme a lo solicitado. 

Sin otro en particular 

Atentamente, 

 
 
 
 
EDIZA INGENIEROS S.A.S 
LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO 
Representante legal  
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ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 

Desmonte y retiro de cubierta existente, incluye 
ganchos , soportes , tornillos , caballete 
,anclajes ,maderos , polines , esterilla , mortero 
de pega ,Concreto reforzado ,  trasiego hasta 
punto de acopio designado por la supervisión o 
designado como  acopio para disposición final y 
todo lo que complemente la cubierta actual. 

M2 1 $     67.850,00 $              67.850,00 

1.2 

Desmonte y retiro de vigas o cerchas metálicas  
existente, incluye soportes , tornillería , anclajes 
, trasiego hasta punto de acopio designado por 
la supervisión o designado como  acopio para 
disposición final y todo lo que complemente la 
estructura de  cubierta actual. 

ML 1 $     28.750,00 $              28.750,00 

1.3 

Desmonte y retiro de vigas, polines o viguetas en 
madera existente, incluye soportes , tornillería , 
anclajes , trasiego hasta punto de acopio 
designado por la supervisión o designado como  
acopio para disposición final y todo lo que 
complemente la estructura de  cubierta actual. 

M2 1 $     23.000,00 $              23.000,00 

1.4 

Desmonte e almacenamiento de faroles , 
luminarias o candelabros existente para 
reinstalar al finalizar , incluye todas las 
actividades necesarias para el correcto 
desmonte y almacenamiento de estos 
elementos. 

UND 1 $     23.511,87 $              23.511,87 

1.5 

Demolición y retiro de canal , incluye 
demolición de mortero , concreto , retiro de 
alambre o malla o laminas y todas las 
actividades complementarias para su retiro. 

ML 1 $     28.750,00 $              28.750,00 

2 CUBIERTA 

2.1 

 
  Suministro e instalación de perfil estructural 
rectangular calibre 12 de 100 x 40 de 2,5mm 
para la conformación de las vigas o viguetas, 
donde descansara la lámina de superboart , 
anclaje de la cubierta, techo según elección 
acorde a la arquitectura donde se intervenga ,  
incluye soldadura , ensayos , cortes  y todas las 
actividades complementarias. 

ML 1 $   103.500,00 $           103.500,00 

2.2 

Suministro e instalación de estructura metálica 
en tubular circular  tipo pesado 3" igual al 
existente incluye tratamiento para la corrosión , 
pintura final de acabado similar al existente , 
ensayos , apoyos , soldadura , cortes ,soportes , 
anclajes y todas las actividades necesarias para 
su correcto funcionamiento.    

M2 1 $   333.191,34 $           333.191,34 

 

 

2.3 

Suministro e instalación de estructura metálica 
en tubular circular  tipo pesado 4" igual al 
existente incluye tratamiento para la corrosión , 
pintura final de acabado similar al existente , 
ensayos , apoyos , soldadura , cortes ,soportes , 
anclajes y todas las actividades necesarias para 
su correcto funcionamiento. 

ML 1 $   166.595,67 $           166.595,67 

  

 

2.4 

Suministro e instalación de perfil metálico 
tubular PT TM A  500 grado C  soldados para 
formar una pieza rectangular , la cual 
funcionara como las vigas o viguetas de la 
cubierta incluye pintura, refuerzo , anclaje , 
soldadura , pruebas , ensayos, modulación y 
todas las actividades que se requieran para el 

ML 1 $   120.750,00 $           120.750,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. PARCIAL 

armado de la estructura que soportara la 
cubierta. 

2.5 

Suministro e instalación de caballete para 
muros , incluye soportes , pintura por juntas 
caras , empalmes y todas las actividades 
necesarias para su instalación 

ML 1 $   129.863,18 $           129.863,18 

  

 

2.6 

suministro e instalación de superboard 10 mm 
(incluye tratamiento de juntas, empastado 
,lijado ,pintura ,sellaso con silicona ,instalacion 
de manto frio en las juntas , acabado final , 
estructura, tornillería , fijación a los perfiles o 
maderos y demás accesorios para su correcto 
funcionamiento) 

M2 1 $   155.250,00 $           155.250,00 

 

 

2.7 Impermeabilización En Broncoelástico o similar M2 1 $     43.700,00 $              43.700,00  

2.8 

suministro e instalación de teja Eternit (incluye 
platinas de soporte con anticorrosivo, limatesa, 
caballete articulado para garantizar el Angulo 
de la cubierta, limahoya en lámina galvanizada 
cal. 24, amarres y demás accesorios para su 
correcto funcionamiento. 

M2 1 $   212.750,00 $           212.750,00 

   

 

2.9 

Suministro e instalación de vigas prefabricadas 
( concreto reforzados ) con acabado similar a 
las existentes , incluye pintura por todas sus 
caras con un acabado  similar a las existentes , 
apoyos , amarres , soportes , columna de apoyo 
a las vigas centrales , maniobras para su 
instalación y todas las actividades necesarias 
para su correcto funcionamiento 

ML 1 $   172.500,00 $           172.500,00 

 

 

2.11 

Suministro e instalación de teja de barro  similar 
al sistema existente o como lo describa la 
supervisión , incluye pega con pegacor con latex 
, ganchos , tornillos con empaquetadura , 
sellado con silicón , mortero impermeabilizado  
para sellado de la teja y fijación del caballete , 
caballete en la mista teja ,  flanche y todas las 
actividades necesarias para su instalación. 

M2 1 $   141.074,18 $           141.074,18 

  

 

3 PINTURA  

3.1 

suministro y aplicación de pintura color blanco 
tipo koraza para exteriores incluye alistamiento 
de la superficie donde se aplica el producto , 
remates , repasos y todas las actividades 
complementarias para su correcto terminado 

M2 1 $     40.250,00 $              40.250,00  

4 ACABADOS  

4.1 

 
retiro de imperfecciones en muros o columnas ( 
pelar la superficie ) para la aplicación de las 
nuevas capas de pintura, incluye todas las 
actividades complementarias. 

M2 1 $     28.750,00 $              28.750,00  

4.2 

aplicación de pañete impermeabilizado para 
muros o columnas , incluye reparación de 
grietas o fisuras , llenado de imperfecciones en 
muros o columnas , aplicación de aditivos o 
productos para la impermeabilización de estas 
áreas y todas las actividades necesarias para su 
acabado. 

M2 1 $     66.700,00 $              66.700,00  

4.3 
Aplicación de estuco para muros o columnas 
incluye todas las actividades complementarias 
para su correcta aplicación. 

M2 1 $     45.456,97 $              45.456,97  

4.4 
 
Suministro e instalación de mampostería hasta 
una altura de 65 cm, incluye grafiles , viguetas , 

ML 1 $   136.433,98 $           136.433,98 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

PARCIAL 
VR. 

UNITARIO 
VR. PARCIAL 

columnas , cuchillas y todas las actividades 
complementarias para el acabado de las 
cubiertas. 

4.5 
Suministro e instalación de tubería emt ½  , 
incluye accesorios  y todo lo necesario para 
cablear e instalar luminarias 

ML 1 $     25.300,00 $              25.300,00  

4.6 

Suministro e instalación de luminarias para 
exteriores o zonas industriales, incluye 
cableado , conexiones a la red existente y todas 
las actividades complementarias. 

UND 1 $   103.500,00 $           103.500,00  

4.7 

Reinstalación de las luminarias existentes ( 
faroles , candelabros ) incluye cableado y 
conexión a los puntos existentes y todas las 
actividades complementarias . 

UND 1 $     40.250,00 $              40.250,00  

4.8 
Disposición final de los escombros o material 
sobrante de obra , incluye certificación de 
escombrera autorizada. 

M3 1 $   130.624,38 $           130.624,38  

TOTAL COSTO DIRECTO $        2.368.301,56  

ADMINISTRACIÓN (%) A 22% $           521.026,34  

IMPREVISTO  (%) I 3% $              71.049,05  

UTILIDAD  (%) U 5% $           118.415,08  

IVA  19% $              22.498,86  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $           732.989,33  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $        3.101.290,89  

 


