EDIZA INGENIEROS S.A.S

03 de junio de 2026 Bogota D.C

Sefores:
CLUB MILITAR LAS MERCEDES
Nilo, Cundinamarca

ASUNTO: PRESENTACION DE LA PROPUESTA

PROYECTO: MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A LA CUBIERTAS DEL CLUB MILITAR SEDE
VACACIONAL LAS MERCEDES

Por medio de la presente, adjuntamos los valores unitarios correspondientes a los items
solicitados, en concordancia con las necesidades identificadas para la ejecucién e
intervencion del proyecto en mencion.

Los valores unitarios relacionados incluyen los costos directos, AlU e Impuesto General a las
Ventas (IVA), conforme a lo solicitado.

Sin otro en particular

Atentamente,
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EDIZA | IEROS S.A.S
LA AVILA ZAMBRANO
Representante legal
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EDIZA INGENIEROS S.A.S

ACTIVIDAD

Desmonte y retiro de cubierta existente, incluye
ganchos , soportes , tornillos , caballete
,anclajes ,maderos , polines, esterilla, mortero
de pega ,Concreto reforzado , trasiego hasta
punto de acopio designado por la supervision o
designado como acopio para disposicion finaly
todo lo que complemente la cubierta actual.
Desmonte y retiro de vigas o cerchas metalicas
existente, incluye soportes, tornilleria, anclajes
, trasiego hasta punto de acopio designado por
la supervisién o designado como acopio para
disposicion final y todo lo que complemente la
estructura de cubierta actual.

Desmonte yretiro de vigas, polines o viguetas en
madera existente, incluye soportes, tornilleria,
anclajes , trasiego hasta punto de acopio
designado por la supervisién o designado como
acopio para disposicion final y todo lo que
complemente la estructura de cubierta actual.
Desmonte e almacenamiento de faroles ,
luminarias o candelabros existente para
reinstalar al finalizar , incluye todas las
actividades necesarias para el correcto
desmonte y almacenamiento de estos
elementos.

Demolicién y retiro de canal , incluye
demolicion de mortero , concreto , retiro de
alambre o malla o laminas y todas las
actividades complementarias para su retiro.

Suministro e instalacion de perfil estructural
rectangular calibre 12 de 100 x 40 de 2,5mm
para la conformacién de las vigas o viguetas,
donde descansara la ldmina de superboart ,
anclaje de la cubierta, techo segun eleccion
acorde a la arquitectura donde se intervenga ,
incluye soldadura, ensayos , cortes y todas las
actividades complementarias.

Suministro e instalacion de estructura metélica
en tubular circular tipo pesado 3" igual al
existente incluye tratamiento para la corrosion ,

pintura final de acabado similar al existente ,
ensayos , apoyos, soldadura, cortes ,soportes,
anclajesytodas las actividades necesarias para
Su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de estructura metélica
en tubular circular tipo pesado 4" igual al
existente incluye tratamiento para la corrosion ,
pintura final de acabado similar al existente ,
ensayos , apoyos, soldadura, cortes ,soportes,
anclajesytodas las actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

Suministro e instalaciéon de perfil metalico
tubular PT TM A 500 grado C soldados para
formar una pieza rectangular , la cual
funcionara como las vigas o viguetas de la
cubierta incluye pintura, refuerzo , anclaje ,
soldadura , pruebas , ensayos, modulacion y
todas las actividades que se requieran para el
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EDIZA INGENIEROS S.A.S

z CANT. VR.

ITEM ACTIVIDAD UND PARCIAL UNITARIO VR. PARCIAL
armado de la estructura que soportara la
cubierta.
Suministro e instalacién de caballete para

25 muros , incluye soportes , pintura por juntas ML 1 $ 129.863,18 $ 129.863,18

caras , empalmes y todas las actividades
necesarias para su instalacion
suministro e instalacién de superboard 10 mm
(incluye tratamiento de juntas, empastado
Jlijado ,pintura ,sellaso con silicona ,instalacion
2.6 de manto frio en las juntas , acabado final , M2 1 $ 155.250,00 $ 155.250,00
estructura, tornilleria , fijacién a los perfiles o
maderos y demds accesorios para su correcto
funcionamiento)
2.7 Impermeabilizacién En Broncoelastico o similar M2 1 $ 43.700,00 $ 43.700,00
suministro e instalacion de teja Eternit (incluye
platinas de soporte con anticorrosivo, limatesa,
caballete articulado para garantizar el Angulo
de la cubierta, limahoya en ldmina galvanizada
cal. 24, amarres y demds accesorios para su
correcto funcionamiento.
Suministro e instalacién de vigas prefabricadas
( concreto reforzados ) con acabado similar a
las existentes , incluye pintura por todas sus
29 caras con un acabado similar a las existentes , ML 1 $ 172.500,00 $ 172.500,00
apoyos , amarres , soportes , columna de apoyo
a las vigas centrales , maniobras para su
instalacion y todas las actividades necesarias
para su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de teja de barro similar
al sistema existente o como lo describa la
supervision, incluye pega con pegacor con latex
, ganchos , tornillos con empaquetadura ,
sellado con silicon , mortero impermeabilizado
para sellado de la teja y fijacion del caballete ,
caballete en la mista teja, flanche y todas las
actividades necesarias para su instalacion.
3 PINTURA
suministro y aplicacién de pintura color blanco
tipo koraza para exteriores incluye alistamiento
3.1 de la superficie donde se aplica el producto , M2 1 $ 40.250,00 $ 40.250,00
remates , repasos y todas las actividades
complementarias para su correcto terminado
4 ACABADOS

2.8 M2 1 $ 212.750,00 $ 212.750,00

211 M2 1 $ 141.074,18 $ 141.074,18

retiro de imperfecciones en muros o columnas (
4.1 pelar la superficie ) para la aplicacion de las M2 1 $ 28.750,00 $ 28.750,00
nuevas capas de pintura, incluye todas las
actividades complementarias.
aplicaciéon de pafiete impermeabilizado para
muros o columnas , incluye reparacién de
grietas o fisuras , llenado de imperfecciones en
4.2 muros 0 columnas , aplicacién de aditivos o M2 1 $ 66.700,00 $ 66.700,00
productos para la impermeabilizacién de estas
areas ytodas las actividades necesarias para su
acabado.
Aplicacion de estuco para muros o columnas
4.3 incluye todas las actividades complementarias M2 1 $ 45.456,97 $ 45.456,97
para su correcta aplicacion.

4.4 Suministro e instalacion de mamposteria hasta ML 1 $ 136.433,98 $ 136.433,98
una altura de 65 cm, incluye grafiles , viguetas ,
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EDIZA INGENIEROS S.A.S

columnas , cuchillas y todas las actividades
complementarias para el acabado de las
cubiertas.
Suministro e instalacion de tuberia emt %2 ,
4.5 incluye accesorios y todo lo necesario para ML 1 $ 25.300,00 $ 25.300,00
cablear e instalar luminarias
Suministro e instalaciéon de luminarias para
exteriores 0 zonas industriales, incluye

4.6 cableado, conexiones a la red existente y todas S 1 ¢ s $ 103.500,00
las actividades complementarias.
Reinstalacion de las luminarias existentes (

4.7 faroles , candelabros ) incluye cableado y UND 1 $ 40.250,00 $ 40.250,00

conexién a los puntos existentes y todas las
actividades complementarias .
Disposicion final de los escombros o material

4.8 sobrante de obra , incluye certificacion de M3 1 $ 130.624,38 $ 130.624,38
escombrera autorizada.

TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.368.301,56

ADMINISTRACION (%) A 22% $ 521.026,34

IMPREVISTO (%) | 3% $ 71.049,05

UTILIDAD (%) u 5% $  118.415,08

IVA 19% $ 22.498,86

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 732.989,33

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 3.101.290,89
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