

PRESUPUESTO

		REPUBLICA DE COLOMBIA						
		DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
		ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME						
		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA						
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
OBRA CIVIL:: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA								
CAPITULO 1		BUENOS AIRES					\$ 84.220.242,09	
1,0	PRELIMINARES							
1,1	DESMONTE DE PARQUE INFANTIL		UND	1,00	\$ 1.771.754,00	\$ 1.771.754,00		
1,2	EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD		M3	3,42	\$ 62.441,00	\$ 213.548,22		
2,0		ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2,1	PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 m. INC MALLA ELECTROSOLDADA		M2	88,00	\$ 151.655,00	\$ 13.345.640,00		
2,2	VIGA DE CIMENTACIÓN 0,20 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 PSI		ML	38,00	\$ 112.193,00	\$ 4.263.334,00		
DOTACION: A PARQUES RECREATIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA								
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL, (area de 10m x 6m, incluye 2 techos en fibra de vidrio, 2 plataformas, 1 tobogan de alto impacto, 1 escalera olimpica, juego de columpios, 2 rodaderos en fibra de vidrio)		UND	1,00	\$ 54.883.057,87	\$ 54.883.057,87		
3,2	MANTENIMIENTO DE MODULOS BIOSALUDABLES		UND	7,00	\$ 1.391.844,00	\$ 9.742.908,00		
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.								
CAPITULO 2:		CANCHA BARRIO SANTANDER					\$ 7.648.681,00	
4,0	MALLAS							
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN NYLON CONTRA IMPACTO		M2	280,00	\$ 25.299,00	\$ 7.083.720,00		
4,2	JUEGO DE MALLAS PARA ARCOS DE PORTERIA MULTIPLE, MICRO FUTBOL, DE ALTA TENACIDAD IMUNIZADA PARA INTEMPERIE.		UND	1,00	\$ 469.971,00	\$ 469.971,00		
4,3	MALLA PARA AROS DE BALONCESTO		UND	2,00	\$ 47.495,00	\$ 94.990,00		
CAPITULO 3:		COLISEO CUBIERTO LOS LIBERTADORES					27.208.405,65	

5.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	48,45	\$	116.921,00	\$	5.664.822,45
5.2	DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA, CON GRUA CANASTA	M2	96,90	\$	222.328,00	\$	21.543.583,20
6.0	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.						78.849.406,00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA BAJO TAMACAY INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS DE FUTBOL 9, EN LA VEREDA BANCO PURARE, MEDIDAS DE 2M X 6M (Incluye instalacion con topografia, mallas y balón)	UND	2,00	\$	5.476.874,00	\$	10.953.748,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA PUERTO MIRANDA INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA SAN LOPE INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA ACACIAS INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA FLORIDA INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA NARANJOS INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA FLOR AMARILLO INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA LUCITANIA INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS MOVIBLES DE FUTBOL 5, EN LA VEREDA SANTO DOMINGO INC. MALLAS Y BALON	UND	2,00	\$	3.771.981,00	\$	7.543.962,00
7.0	PUERTO MIRANDA						9.780.610,00
7.1	MANTENIMIENTO MODULOS BIOSALUDABLES	UND	7,00	\$	1.397.230,00	\$	9.780.610,00
VALOR TOTAL							207.707.344,74

Elaboró	JOHAN FELIPE NIÑO GARCIA Ingeniero Civil M.P 151037-0654076 STD		
Revisó	DANILO PEREZ SILVA APOYO PROFESIONAL CPS 051 DE 2026		
Revisó y Aprobó	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano		