CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0148 DEL 14 DE MAYO DE 2026**	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA **MUNICIPIO DE SARAVENA** **NIT: 800102799-6**	
OBJETO :	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA R/L MIREYA CAMACHO MEDINA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA**	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($899.997.930,72).		
PLAZO	SESENTA Y TRES (63) DÍAS HÁBILES ESCOLARES, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS	**RESOLUCION SUPERVISION No.**	1047 DE 22/04/2026
FECHA DE LEGALIZACION	22 DE MAYO DE 2026	**SUPERVISOR CONTRATO**	CARMEN ROSA GELVES OROZCO
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026	**FECHA DE CORTE PARCIAL 2**	01 AL 12 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

				CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES DE EJECUCION**		
ITEM	**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**RUTA**	**# DE ALUMNOS**	**UND**	**TOTAL DIAS**	**VALOR DIA ESCOLAR**	**VALOR TOTAL**	**UND**	**DIAS ESCOLARES JUNIO PARCIAL 2**	**TOTAL JUNIO PARCIAL 2**
1	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA** **Horario Escolar: 6:20 am- 12:20 pm**	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE I Y JOSE VICENTE II, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	84 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	63	$ 882.648,00	$ 55.606.824,00	DIA ESCOLAR	8	$ 7.061.184,00
		RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY, BARRIO MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 843.438,00	$ 53.136.594,00	DIA ESCOLAR	8	$ 6.747.504,00
		RUTA 3 ASENTAMIENTO 24 DE ENERO, INVASION PRIMAVERA, INVASION BAJO LAS NUBES, INVASION LA TRONCAL, BARRIO LOS ALPES, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS, SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 1.123.057,00	$ 70.752.591,00	DIA ESCOLAR	8	$ 8.984.456,00
2	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO BACHILLERATO** **Horario Escolar: 6:20 am- 12:20 pm**	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	111 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	63	$ 809.904,00	$ 51.023.952,00	DIA ESCOLAR	9	$ 7.289.136,00
		RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30.6 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 1.039.171,00	$ 65.467.773,00	DIA ESCOLAR	9	$ 9.352.539,00
		RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 798.762,00	$ 50.322.006,00	DIA ESCOLAR	9	$ 7.188.858,00
		RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 1.162.267,00	$ 73.222.821,00	DIA ESCOLAR	9	$ 10.460.403,00

CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0148 DEL 14 DE MAYO DE 2026**	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA **MUNICIPIO DE SARAVENA** **NIT: 800102799-6**	
OBJETO :	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA R/L MIREYA CAMACHO MEDINA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA**	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($899.997.930,72).		
PLAZO	SESENTA Y TRES (63) DÍAS HÁBILES ESCOLARES, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS	**RESOLUCION SUPERVISION No.**	1047 DE 22/04/2026
FECHA DE LEGALIZACION	22 DE MAYO DE 2026	**SUPERVISOR CONTRATO**	CARMEN ROSA GELVES OROZCO
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026	**FECHA DE CORTE PARCIAL 2**	01 AL 12 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

				CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES DE EJECUCION**		
ITEM	**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**RUTA**	**# DE ALUMNOS**	**UND**	**TOTAL DIAS**	**VALOR DIA ESCOLAR**	**VALOR TOTAL**	**UND**	**DIAS ESCOLARES JUNIO PARCIAL 2**	**TOTAL JUNIO PARCIAL 2**
3	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA** **Horario Escolar: 5:45 am- 11:45 am**	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	60 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	63	$ 988.924,00	$ 62.302.212,00	DIA ESCOLAR	9	$ 8.900.316,00
		RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 960.962,00	$ 60.540.606,00	DIA ESCOLAR	8	$ 7.687.696,00
4	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL** **Horario Escolar: 5:45 am- 12:00 pm**	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	111 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	63	$ 966.533,00	$ 60.891.579,00	DIA ESCOLAR	9	$ 8.698.797,00
		RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 882.648,00	$ 55.606.824,00	DIA ESCOLAR	9	$ 7.943.832,00
		RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 1.078.381,00	$ 67.938.003,00	DIA ESCOLAR	9	$ 9.705.429,00
		RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 854.686,00	$ 53.845.218,00	DIA ESCOLAR	9	$ 7.692.174,00

CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0148 DEL 14 DE MAYO DE 2026**	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA **MUNICIPIO DE SARAVENA** **NIT: 800102799-6**	
OBJETO :	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA R/L MIREYA CAMACHO MEDINA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA**	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($899.997.930,72).		
PLAZO	SESENTA Y TRES (63) DÍAS HÁBILES ESCOLARES, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS	**RESOLUCION SUPERVISION No.**	1047 DE 22/04/2026
FECHA DE LEGALIZACION	22 DE MAYO DE 2026	**SUPERVISOR CONTRATO**	CARMEN ROSA GELVES OROZCO
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026	**FECHA DE CORTE PARCIAL 2**	01 AL 12 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

				CONDICIONES INICIALES				**CONDICIONES DE EJECUCION**		
ITEM	**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**RUTA**	**# DE ALUMNOS**	**UND**	**TOTAL DIAS**	**VALOR DIA ESCOLAR**	**VALOR TOTAL**	**UND**	**DIAS ESCOLARES JUNIO PARCIAL 2**	**TOTAL JUNIO PARCIAL 2**
5	**SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ** **Horario Escolar: 6:00 am- 12:00 pm**	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	54 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	63	$ 860.257,00	$ 54.196.191,00	DIA ESCOLAR	9	$ 7.742.313,00
		RUTA 2. BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)		DIA ESCOLAR	63	$ 843.443,44	$ 53.136.936,72	DIA ESCOLAR	9	$ 7.590.990,96
6	COORDINADOR DEL PROYECTO		1 PERSONA	DIA ESCOLAR	63	$ 190.600,00	$ 12.007.800,00	DIA ESCOLAR	9	$ 1.715.400,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO							**$ 899.997.930,72**	**VALOR TOTAL PARCIAL 2**		**$ 124.761.027,96**

VALOR DEL CONTRATO	**$ 899.997.930,72**	**% EJECUCCION**
VALOR PARCIAL No.1	**$ 67.616.302,20**	**7,51%**
VALOR PARCIAL No.2	**$ 124.761.027,96**	**13,86%**
VALOR EJECUTADO	**$ 192.377.330,16**	**21,38%**

VALOR A PAGAR: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($124.761.027,96)

MIREYA CAMACHO MEDINA
R/L UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2026
Contratista

CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO
Supervisor del Contrato
Resolución N° 1047 DEL 22/05/2026