
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.08

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.08.28

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.08.28

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

UND $ 652,269.80 0.10 $ 65,226.98

UND $ 514.50 4.00 $ 2,058.00

$ 67,284.98

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $23,380 5.00% $ 1,168.99

DIA $27,700 0.10 $ 2,770.00

HORA $4,621 0.03 $ 138.63

$ 4,077.62

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 0.80 $ 23,379.75

$ 23,379.75

$ 94,742.35

0% $ 0.00

$ 94,742.35

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 94,742.35

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

1. MATERIAL

Descripción

 TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA (0.83 M X 12 M.) 

 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2" 

2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO

GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

C U B I E R T A S

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA M2

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

SUBTOTAL MATERIALES

Realizó

 

________________________________________

OBSERVACIONES:

________________________________________

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

Aprobó

TALADRO

SUBTOTAL EQUIPO

327 de 1751


