
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.08

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.08.23

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.08.23

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

M2 $ 51,051.92 1.10 $ 56,157.11

ML $ 20,532.76 0.50 $ 10,266.38

ML $ 9,259.52 0.20 $ 1,851.90

ML $ 8,570.53 0.20 $ 1,714.11

UND $ 514.50 4.00 $ 2,058.00

$ 72,047.50

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $29,225 5.00% $ 1,461.23

DIA $27,700 0.10 $ 2,770.00

HORA $4,621 0.03 $ 138.63

$ 4,369.86

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 1.00 $ 29,224.69

$ 29,224.69

$ 105,642.05

0% $ 0.00

$ 105,642.05

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 105,642.05

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001

 CONECTOR BASE Y TAPA HCP PARA POLICARBONATO ALVEOLAR 

 PERFIL DE REMATE EN ALUMINIO PARA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM. 

 CINTA ALUM MICROPERFORADA PARA POLICARBONATO ALVEOLAR 

 TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2" 

1. MATERIAL

Descripción

 LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6.00 MM. 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

S U B - C A P Í T U L O

C U B I E R T A S

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM. M2

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

TALADRO

SUBTOTAL EQUIPO

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

SUBTOTAL MATERIALES

2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO

GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001

________________________________________

Realizó

 

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

OBSERVACIONES:

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

________________________________________

Aprobó

322 de 1751


