
No. CAPÍTULO

2

No. SUB-CAPÍTULO

2.04

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ

2.04.15

No. ÍTEM PRESUPUESTO

2.04.15

Unidad Valor Unitario Cantidad Valor parcial

UND $ 1,776.67 40.00 $ 71,066.80

M3 $ 484,893.26 0.09 $ 41,215.93

$ 112,282.73

Unidad Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

% $35,069.63 5.0% $ 1,753.48

DIA $27,700 0.07 $ 1,939.00

$ 3,692.48

Unidad  Vr. Unitario Cantidad Valor parcial

HC $ 29,224.69 1.20 $ 35,069.63

$ 35,069.63

$ 151,044.84

0% $ 0.00

$ 151,044.84

0% $ 0.00

0% $ 0.00

0% $ 0.00

$ 0.00

$ 151,044.84

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: M-PD-ID-F-001

C A P Í T U L O

E D I F I C A C I O N E S

SUBTOTAL MATERIALES

2. EQUIPO

Descripción

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO 

GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001

 MORTERO 1:4 

1. MATERIAL

Descripción

 BLOQUE NO. 4 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

S U B - C A P Í T U L O

M A M P O S T E R I A

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.20 M. M2

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)

TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA

SUBTOTAL EQUIPO

3. MANO DE OBRA

Descripción

 CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA) 

________________________________________

Aprobó

________________________________________

Realizó

 

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)

OBSERVACIONES:

193 de 1751


