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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2027 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación de servicios cuyo valor no excede del diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia 
de su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División Administrativa y 
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, establecidas en el Art. 2, numeral 2.1 
de la resolución 069 del 9 de agosto de 2021. 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca garantizar el adecuado funcionamiento, conservación 
y disponibilidad del sistema de bombeo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, mediante 
la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, revisión, ajuste, reparación y suministro 
e instalación de los elementos y repuestos que sean necesarios para su correcta operación. 
 
La necesidad de la contratación se origina en la importancia que tiene el sistema de bombeo para el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de la entidad, toda vez que este permite el suministro y distribución de 
agua hacia los diferentes niveles del inmueble. En consecuencia, cualquier falla en los equipos de bombeo, 
sus componentes hidráulicos o elementos eléctricos asociados puede afectar el suministro de agua dentro de 
las instalaciones. 
 
La División de Administrativa y Financiera debe velar por la conservación, mantenimiento y reparación de los 
bienes muebles e inmuebles, lo que incluye efectuar reparaciones menores, y mantenimientos de los equipos 
de la sede de la Dirección Seccional, en consideración al manual de mantenimiento; por lo que se hace 
necesario contratar la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
bombeo existentes en el edificio. Para la cabal ejecución de lo pretendido es indispensable contar con personal 
entrenado, calificado y acreditado en estas labores, que tengan la experiencia en dicha clase de actividades, 
que cumpla además con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y licencias de usos y 
funcionamiento que sean necesarios para prestar en forma idónea el objeto contratado, perfiles que no se 
encuentran entre el personal que labora en la DIAN por lo cual debe ser contratado. 
 
La no ejecución de las actividades de mantenimiento podría ocasionar fallas en el sistema de bombeo, 
afectaciones en el suministro de agua hacia los diferentes niveles del inmueble, deterioro de componentes 
hidráulicos y eléctricos, interrupciones en la operación y mayores costos derivados de reparaciones 
posteriores.  
 
La oportunidad de la contratación se justifica en la necesidad de realizar actividades de mantenimiento de 
manera preventiva ya tender oportunamente las condiciones identificadas, evitando que el deterioro de los 
equipos y de los sistemas asociados genere afectaciones mayores a la infraestructura y al funcionamiento de 
la entidad. 
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Con fundamento en los aspectos detallados anteriormente, considera la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Yopal, que se ha justificado la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación que se 
proyecta, aspecto que se cumple mediante la aplicación de las etapas precontractuales propias para la 
ejecución de los recursos asignados. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 319 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☒ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☐ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y 
Directiva Presidencial No 8 de 17/09/2025 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato 
NO está dentro de los contratos afectados por dichas normas.  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de equipos de bombeo de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Yopal 
 
2.2 Alcance del Objeto  

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidráulicos y electromecánicos del sistema 
de suministro de agua potable, ubicado en la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Yopal, Carrera 20 No. 7-28, de acuerdo con el numeral 3 del presente estudio previo y bajo los lineamientos 
del Anexó No. 1 Especificaciones técnicas - requerimientos técnicos, que hacen parte integral del presente 
estudio previo. Con el presente proceso se busca realizar el diagnóstico del estado actual del equipo de 
bombeo, así como los ajustes, calibraciones y/o reemplazos de piezas o accesorios que sean necesarios para 
evitar que el sistema presente un daño definitivo o significativo que implique afectación del suministro de agua 
potable a las instalaciones de la dirección seccional.  
 
Para efectos del presente estudio cabe definir los siguientes términos: 
 
Mantenimiento Preventivo: Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el 
cuidado e inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de mantenerlos en buen estado 
de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan en defectos mayores. La 
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aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena capacidad técnica y elimina 
los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, sea por desgaste de las piezas, mala calibración o 
desconfiguración del sistema, que causan paradas largas por averías graves; es por esto por lo que los 
mantenimientos preventivos evitan incurrir en grandes costos y traumatismos operativos.  
 
La labor de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas, inspección, ajuste, cambio de 
piezas menores, en los equipos de bombeo con base en el manual de mantenimiento y/o el plan establecido 
por la Entidad, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la detección y 
prevención de las  fallas en su fase inicial, para corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se obtiene un 
mejor funcionamiento del equipo dentro de óptimas condiciones de seguridad y disminución o reducción de 
las posibles fallas y, por ende, de los costos de reparación. 
 
Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se utiliza 
cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que entrar a 
reparar. Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan equipos fuera de uso por largos tiempos, lo 
cual ocasiona sobrecostos por pago de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata; 
en resumen, son las consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado. El mantenimiento 
correctivo, es la ejecución no planificada de las averías o fallas, cuando éstas se presentan; en este 
mantenimiento no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de las causas que provocan la falla, pues en 
muchas ocasiones se ignora si la falla se debió al mal uso del equipo, por desconocimiento de su 
funcionamiento y sus cuidados, por omisión de las recomendaciones en su uso, por desgaste normal de sus 
componentes o mala calidad de alguno de estos. 
 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, 
que se encuentran establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas – Requerimientos Técnicos 
Mínimos para la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para 
electrobombas del edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. 
 
Las actividades que se buscan adelantar en la rutina de mantenimiento, de acuerdo con la inspección al equipo 
de bombeo son las siguientes: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO    

1.1 

Diagnóstico de sistema de bombeo: incluye inspección visual, 
verificación de presiones del componente hidráulico (BARMESA ref. IC 
1.1/2-3-2 y tanque hidroacumulador vertical HI-PRESS 400 litros marca 
BARNES, ref. 025059), verificación y ajuste de uniones mecánicas, 
revisión de voltajes y amperaje del tablero eléctrico. 

UND 1 

1.2 Desmonte, limpieza y montaje de bombas UND 1 

1.3 
Mantenimiento preventivo tablero eléctrico, incluye: Limpieza, ajuste de 
contactos, corrección de puntos calientes, no contempla partes 
eléctricas. 

UND 1 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

2 PROVISION PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS   
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2.1 
Suministro e instalación sello mecánico para bomba BARMESA ref: IC 
1 1/2-3-2 

UND 1 

2.2 
Suministro e instalación de rodamientos para bomba BARMESA ref: IC 
1 1/2-3-2 

UND 1 

2.3 Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" ML 1 

2.4 Suministro e instalación de adaptador macho 2" PVC-P UND 1 

2.5 Suministro e instalación de universal 2" PVC-P UND 1 

2.6 Suministro e instalación de tee 2" PVC-P UND 1 

2.7 Suministro e instalación de codo 90° 2" PVC-P UND 1 

2.8 Suministro e instalación de codo 45° 2" PVC-P UND 1 

2.9 Suministro e instalación de reducción 2"x3/4" PVC-P UND 1 

2.10 Suministro e instalación de tubería PVCP 3/4". Incluye accesorios ML 1 

2.11 
Suministro e instalación de válvula de registro 3/4. Incluye adaptadores 
para su conexión 

UND 1 

2.12 Suministro e instalación de tubería PVCP 1.1/4" ML 1 

2.13 
Suministro e instalación de válvula doble universal roscada 1.1/4" PVC-
P. Incluye adaptadores para su conexión 

UND 1 

2.14 Suministro e instalación de universal 1.1/4" PVC-P UND 1 

2.15 Suministro e instalación de presostato 30-50 UND 1 

2.16 Suministro e instalación de manómetro 0-100 psi seco UND 1 

2.17 Suministro e instalación de manómetro 0-200 psi seco UND 1 

2.18 
Suministro e instalación de cargador de aire midi para tanque de 400 
litros ref: 19810 

UND 1 

2.19 Suministro e instalación válvula de pie 2" UND 1 

2.20 Suministro e instalación cheque hidrosello nitrilo 2" UND 1 

2.21 Suministro e instalación cheque hidrosello nitrilo 1.1/2" UND 1 

2.22 Suministro e instalación válvula de cortina roscada 1.1/2" UND 1 

2.23 Suministro e instalación válvula de cortina roscada 2" UND 1 

2.24 Suministro e instalación universal galvanizada 1.1/2" UND 1 

2.25 Suministro e instalación universal galvanizada 2" UND 1 

2.26 Suministro e instalación codo 90° galvanizado 2" macho/hembra UND 1 

2.27 Suministro e instalación codo 90° galvanizado 2" hembra/hembra UND 1 

2.28 Suministro e instalación codo 90° galvanizado 1.1/2" UND 1 

2.29 Suministro e instalación codo macho 90° galvanizado 1.1/2" UND 1 

2.30 Suministro e instalación niple galvanizado con cuadrante 1.1/2" UND 1 

2.31 Suministro e instalación niple galvanizado con cuadrante 2" UND 1 

2.32 Suministro e instalación reducción galvanizada 2"x1.1/2" UND 1 

2.33 Suministro e instalación reducción galvanizada 1.1/2"x1" UND 1 

2.34 Suministro e instalación reducción galvanizada 1.1/2"x1/2" UND 1 

2.35 Suministro e instalación válvula de bola 3/4" HG UND 1 
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2.36 Suministro e instalación válvula de bola 1" HG UND 1 

2.37 Suministro e instalación válvula de bola 1.1/2" HG UND 1 

2.38 Suministro e instalación cruz galvanizada 1.1/2" UND 1 

2.39 Suministro e instalación tee galvanizada 1.1/2" UND 1 

2.40 Suministro e instalación manguera metálica flexible 1/2" UND 1 

2.41 Suministro e instalación llave de jardín 1/2" PCP UND 1 

2.42 Suministro e instalación llave de jardín 1/2" metálica UND 1 

2.43 Suministro e instalación unión galvanizada 1/2" UND 1 

2.44 Suministro e instalación bushing galvanizado 1/2" UND 1 

2.45 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1.1/2" extremo rosca NPT 
L=10cm 

UND 1 

2.46 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1.1/2" extremo rosca NPT 
L=15cm 

UND 1 

2.47 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1.1/2" extremo rosca NPT 
L=30cm 

UND 1 

2.48 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1.1/2" extremo rosca NPT 
L=40cm 

UND 1 

2.49 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1" extremo rosca NPT 
L=8cm 

UND 1 

2.50 
Suministro e instalación niple galvanizado de 1/2" extremo rosca NPT 
L=5cm 

UND 1 

2.51 Suministro e instalación reducción bushing 2x1.1/2" UND 1 

2.52 Pelado, lijado y pintura de elementos mecánicos M2 1 

2.53 
Punto iluminación con interruptor, incluye lámpara de sobreponer de 
18W 

UND 1 

2.54 Suministro e instalación de breaker trifásico UND 1 

2.55 Suministro e instalación de breaker bifásico UND 1 

2.56 Suministro e instalación de monitor trifásico, ajustable de 190-480 vac UND 1 

2.57 Suministro e instalación de relé Térmico de 8 a 12 amperios UND 1 

2.58 Suministro e instalación de lámpara de señalización   UND 1 

2.59 Suministro e instalación de selector de tres (3) posiciones UND 1 

2.60 Suministro e instalación de ventilador de motor UND 1 

2.61 
Suministro e instalación de arrancador directo para motor de 3,6 HP a 
220 Voltios 

UND 1 

2.62 Suministro e instalación de control de temperatura o termostato UND 1 

2.63 Suministro e instalación de vigilante de tensión UND 1 

2.64 Suministro e instalación de difusor UND 1 

2.65 Suministro e instalación de impulsores UND 1 

2.66 Suministro e instalación de anillo de retención de válvula UND 1 

2.67 Suministro e instalación de anillo de cojinete superior UND 1 

2.68 Suministro e instalación de araña de rodamiento UND 1 

2.69 Suministro e instalación de eje de bomba de acoplamiento UND 1 

2.70 Suministro e instalación de transductor de presión UND 1 
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2.71 Suministro e instalación de capacitor de arranque para bombas de agua UND 1 

 
 
En el evento de presentarse una falla grave que suponga un mantenimiento correctivo a los equipos, se ha 
estimado la relación de repuestos los cuales se podrán considerar dependiendo de la necesidad de cambio el 
cual deberá ser autorizado por el Supervisor designado para el control de la ejecución del contrato. 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad de este con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la 
instalación, mantenimiento y utilización (soporte) No tendrá costo adicional al precio. 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

 
El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72154109 

72 servicios de 
edificación, 
construcción 
de 
instalaciones y 
mantenimiento  

7215 servicios 
de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado  

721541 servicios 
de mantenimiento 
y reparación de 
equipo de 
sistemas de 
distribución y 
acondicionamiento 

72154109 
servicio de 
mantenimiento o 
reparación de 
bombas 
centrifugas 

73152108 

73 servicios de 
producción 
industrial y 
manufactura 

7315 servicios 
de apoyo a la 
fabricación 

731521 servicios 
de mantenimiento 
y reparación de 
equipo de 
manufactura 

73152108 
servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
equipos 
eléctricos 

72154022 

72 servicios de 
edificación, 
construcción 
de 
instalaciones y 
mantenimiento.  

7215 servicios 
de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

721540 servicios 
de edificios 
especializados y 
comercio 

72154022 
servicio de 
instalación y 
mantenimiento 
de equipos 
hidráulicos 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
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3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificación para participar en el proceso de contratación 
 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una ( 01 ) y hasta dos ( 02 ) certificaciones de experiencia expedida(s) 
por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a 2,81 SMMLV 
a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos: servicios de producción industrial y manufactura, servicios de apoyo a la fabricación, servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo de manufactura, servicios de mantenimiento y reparación de equipos 
eléctricos, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, servicios de edificios 
especializados y comercio, servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos. Condición aplicable 
para el caso de las empresas que NO acrediten ser MiPyme. 

 
 
3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una ( 01 ) y hasta tres ( 03 ) certificaciones de experiencia expedida(s) 
por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a 2,81 SMMLV 
a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos: servicios de producción industrial y manufactura, servicios de apoyo a la fabricación, servicios de 
mantenimiento y reparación de equipo de manufactura, servicios de mantenimiento y reparación de equipos 
eléctricos, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, servicios de edificios 
especializados y comercio, servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos. 
 
 
Nota 1: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Nota 2: Las reglas y condiciones para la validación de la experiencia serán las contenidas en la 
invitación pública.  
 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (si aplica) 
 

No aplica para el presente proceso de contratación.  
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3.1.3 Propuesta técnica  
 

El proponente deberá manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
el ANEXO No. 1 – Especificaciones técnicas, para tal fin, deberá diligenciar y presentar el Formato No. 4 
“ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS – REQUERIMIENTOS TECNICOS” suministrado por la 
Entidad. 
 
3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 
construcción. 
 
(NO APLICA) 
 
3.4  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
3.5 Obligaciones del contratista 

3.5.1 Obligaciones generales del contratista 
 

3.5.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.5.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.5.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.5.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, 

cronograma y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.5.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.5.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto 

debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 

afiliación a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; 

(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura 

del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 

Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 

y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando el supervisor tenga conocimiento 

sobre conductas de evasión o elusión frente al Sistema de Seguridad Social, deberá informarlo 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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en forma inmediata a las autoridades correspondientes conforme lo dispone el artículo 5 de la 

Ley 828 de 2003.   

3.5.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; 

(ii) cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente 

o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecución presupuestal del 

contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y 

tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza 

mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo 

justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del contrato y mantener 

actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificación 

de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de 

canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.5.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.5.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 

contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga 

uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 

para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 

manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-

DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 

inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información 

de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 

cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 

proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 

utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 

legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o 

sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga 

acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 

(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si aplica), teniendo 

en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; 

(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que le sea entregada o 

que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 

las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 

demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos 

de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 

personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 

Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
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deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) 

mantener el tratamiento de la información a pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) 

Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación 

y protección de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con 

software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la 

relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de 

información utilizados para el cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en 

el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor 

y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) 

Colaborar con la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) 

Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-IIT-

0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) 

Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 

información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. 

(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para 

ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información 

establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: 

a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición 

final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener 

la confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta 

de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de información de 

la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de 

Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los activos de la UEA-

DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente 

los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva de la información que 

conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.5.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente 

con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar 

ningún Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las 

obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a 

ningún tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en 

este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable 

de la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 
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sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos 

que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista 

(responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su 

Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos 

en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relación 

con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, rectificación o supresión de los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal 

de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no 

mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acceso a la actualización; (ix) 

Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales 

transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma 

directa o indirecta, a ninguna persona natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento 

previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados 

únicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen 

Legal de Protección de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN 

exclusivamente con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) 

No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en 

el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del 

Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo 

las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El 

contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de 

los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. 

En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y 

a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, 

acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN 

relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el 

contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa 

solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e 

inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para 

el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero 

autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad 

aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos 

personales a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá 

utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga 

a no realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización 

escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en 

principio toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser 

entregada al supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la 

información, se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones 
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sobre el manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que 

el contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.5.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) 

Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y 

exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para 

ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que observe 

en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de 

seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el 

contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 

ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales 

de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las 

capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar 

oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al 

cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante 

Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de 

elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el 

contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 

(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de febrero 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y recomendaciones de la 

ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad 

con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, 

liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el 

personal que requiera para la ejecución el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 

vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 

sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y 

salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la 

normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de 

Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes 

del inicio de la ejecución del contrato. La finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a 
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la fecha de terminación de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 

de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, 

debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, 

en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para 

que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de 

conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor 

de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, 

conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes 

vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 

2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de 

la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en 

el Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.5.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) 

Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las 

actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser 

inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel 

ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y 

muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente 

en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; y 

(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.5.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través 

del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.5.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.5.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a 

servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.5.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 

entregados por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.5.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de 

los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  
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3.5.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.5.2 Obligaciones especiales del contratista 
 
3.5.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  

3.5.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad 

Vial – PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.5.3, 3.5.4 y 3.5.5 de los presentes 

estudios previos. 

3.5.2.4  Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente la suscripción 

del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la 

Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.5.3.5 El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

Así mismo, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a 

su cargo o servicio y de los participantes en las actividades, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes en el país. 

3.5.3.6 Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del objeto del presente contrato a una 

entidad promotora de salud, pensión y riesgos laborales, de manera tal que se garantice la cobertura 

de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar en 

forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley 

789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia 

de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la 

propuesta y durante la vigencia del contrato. 

3.5.3.7 Constituir y mantener actualizadas las garantías exigidas en el contrato. 

3.5.3.8 Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. 

3.5.3.9 Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 

Suspender o abandonar el cumplimiento del objeto del contrato. 

3.5.3.10 Tomar las precauciones necesarias para la salud ocupacional y seguridad del personal a su 

cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

3.5.3.11 Retirar y dar disposición final a los materiales sobrantes contaminantes del medio ambiente 

después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante 

y al finalizar la ejecución de los trabajos. (Decreto 284-15 de febrero de 2018, Ley 1672 - 19 julio 2013, 

GTC 53-5 1999- 1999-10- 27). 
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3.5.3.12 Responder al Supervisor y a la DIAN todas las observaciones técnicas y administrativas en 

cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la 

información atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

3.5.3.13 Tener en sitio la cantidad y calidad suficiente tanto de técnicos como de auxiliares, de manera 

que cada ejecución tenga un desarrollo normal sin que se presenten retrasos o inconvenientes en la 

misma. 

3.5.3.14 Dotar a todo el personal suministrado para el desarrollo de las actividades de los implementos 

que requieran sus labores: overoles, botas de seguridad, cascos, guantes, gafas, arnés, etc. 

3.5.3.15 Todos los trabajos que se deban desarrollar en altura deberán ser ejecutados por personal 

calificado y debidamente certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad. 

adicionales correspondientes como son: cinturones de seguridad, arneses, pretales, caretas, líneas 

de vida, eslingas etc; (según aplique). 

3.5.3.16 Realizar los cambios de personal que a juicio del Supervisor de La DIAN sean necesarios, 

entiéndase desde el punto de vista profesional o personal. 

3.5.3.17 Presentar e informar la relación de los cambios de personal que se presenten en desarrollo 

del contrato. 

3.5.3.18 El personal mínimo propuesto no podrá ser cambiado antes y durante la ejecución del 

contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante La DIAN y el 

Supervisor, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de 

La DIAN, el personal deberá remplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en el pliego 

de condiciones. Si la justa causa no fuere suficientemente sustentada La DIAN iniciará las acciones 

pertinentes establecidas en la Ley para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las sanciones a 

que haya lugar. 

3.5.3.19 La DIAN se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o 

trabajador vinculado al contrato, sin necesidad de explicación o justificación alguna. 

3.5.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
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Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
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El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del 
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes 
de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro 
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo.  Para 
el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan 
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificación. 
 
Lo anterior aplica únicamente para las empresas a las que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos 
trabajadores, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal en la que manifiesten el 
cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 para empresas de este tamaño. 

 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso 
sea registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de 
los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
La COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico de fecha.13/08/2026., 
recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos: 
 
3.5.4.1 Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del año 
inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento mínimo del 85.1%. En caso de 
constitución reciente, la ARL debe certificar el grado de implementación del SG-SST con un porcentaje 
de cumplimiento mínimo del 85.1% con fecha de expedición no mayor a 12 meses.  No están obligados 
a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes sin trabajadores o 
contratistas a su cargo con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata 
la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

2. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT 
(Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: 
seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo dos (2) primeros días hábiles después 
del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, deberá 
garantizar la disponibilidad de las evidencias actualizadas. 

6. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la 
proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de 
la supervisión del contrato, Dirección Seccional o de Gestión. De manera similar, los contratistas, 
antes del inicio de las actividades del objeto contractual dererán revisar los vídeos de inducción que 
se encuentran alojados en el siguiente enlace: icono de Carpeta Inducción SST https://diancolombia-
my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal
%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST
&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb  Se debe dejar evidencia de la 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

7. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde 
a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 
2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la 
DIAN). 

8. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación 
de riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 

9. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN y/o Direcciones Seccionales o de Gestión, que se realicen durante la ejecución del contrato 
tales como inducciones, capacitaciones, entre otras (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

10. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

11. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores. 

12. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

  
3.5.4.2 Requisitos de SST para tareas de alto riesgo en general: 
 

1. Técnico, Tecnólogo, Profesional en SST o Profesional con Especialización o Maestría en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con licencia vigente en SST, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 
0312 de 2019, que acompañe las actividades a realizar durante la vigencia del contrato. Esta persona 
deberá realizar el análisis de riesgos, plantear las medidas preventivas y correctivas, las cuales 
deberán quedar documentadas en formatos de análisis de riesgos de seguridad. Asimismo, deberá 
acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, así como la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas por una 
única vez, y de veinte (20) horas cada tres (3) años sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Resolución 4927 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y Circular 047 de 2025). Esta será 
la persona responsable de suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace 
la salud o la integridad de los trabajadores, la propiedad o el medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas 
colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con 
indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  Se deben incluir 
tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo en 
caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y demás 
riesgos asociados como son: biomecánico, físico, mecánico (uso de herramientas manuales, ayudas 
mecánicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a realizar.  De 
acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección aplicados a cada caso, 
los cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los elementos de protección contra 
caídas. 

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, áreas 
de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 
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5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y 
condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones de 
seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad). 

  
3.5.4.3 Requisitos de SST para riesgos en espacios confinados (en caso de aplicar): 
 

1. La empresa contratista debe anexar su Programa de Gestión para el Trabajo en Espacios Confinados, 
conforme a la Resolución 0491 de 2020 y demás normas colombianas aplicables. De manera 
complementaria, podrá soportarse en estándares técnicos internacionales, como OSHA 29 CFR 
1910.146, sin que ello sustituya el cumplimiento de la normativa nacional. 

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de 
Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de medición, evaluación y control del 
ambiente interior o monitoreo atmosférico. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio 
confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado 
que utiliza equipo de detección que tiene sondas y líneas de muestreo remotas.  Estos registros deben 
quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados.  Estos resultados deben indicar 
que el nivel de oxígeno está dentro de los límites de seguridad y que no hay atmósferas peligrosas 
presentes. 

3. Se debe acreditar formación y entrenamiento anuales para el rol correspondiente en trabajo en 
espacios confinados, conforme a la Resolución 0491 de 2020, incluyendo los reentrenamientos 
exigibles por la normatividad vigente. 

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibió adiestramiento antes 
de entrar y anualmente, esta capacitación incluirá los riesgos asociados con la entrada, la necesidad 
del equipo de protección, así como el uso y las limitaciones. También se deben dar a conocer los 
procedimientos alternos para entrar a estos espacios. 

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el 
permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realización del 
trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, garantizando la seguridad de los 
trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son 
las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El supervisor deberá explicar al ayudante quien 
tendrá claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, así como las actividades 
a realizar según lo descrito en el análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro y el permiso 
de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas 
expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo 
para cada jornada de trabajo. 

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos 
como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar 
que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos se cumplan.  En el que se definan 
las herramientas, equipos de iluminación necesarios, etc., de acuerdo con cada caso. 

7. Los trabajadores que ingresen a espacios confinados deben contar con EPP y sistemas de rescate se 
definan según la evaluación de riesgos, la clasificación del espacio y el procedimiento de ingreso y 
rescate, tales como ropa de protección adecuada según la evaluación de riesgos (trajes de protección 
química cuando aplique), protección respiratoria conforme al tipo de atmósfera identificada (filtros o 
equipos autónomos), guantes, gafas de seguridad y demás elementos de protección personal 
definidos en el capítulo 3 de la Resolución 0491 de 2020 y/o normatividad aplicable. En los casos en 
que dentro del espacio confinado o en su acceso exista riesgo de caída desde una altura igual o 
superior a 2 metros, se deberán aplicar adicionalmente los lineamientos establecidos en la Resolución 
4272 de 2021 sobre trabajo en alturas. 
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3.5.4.4 Requisitos de SST generales para atención de emergencias: 
 

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con los 
riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender cualquier 
evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. Dentro de 
este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas identificadas. 
Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, se deberá 
relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de emergencias 
del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución de las 
actividades. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 
atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 
contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 
energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 

4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 
brigadistas o personal de atención de emergencias, la cual deberá estar relacionada en la matriz de 
EPP de la empresa contratista. 

 
3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
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Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la 
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate 
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
 

 Nivel de diseño e 
implementación del 
PESV 

Misionalidad de la organización 

1.     Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 

2.    Organizaciones 
dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

T
a

m
a

ñ
o

 d
e

 l
a

 

o
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

 
 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

1.     Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 
19 conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 
2 y 49 conductores 

2.     Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 
50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 
50 y 100 conductores 

3.     Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 
100 conductores 

 
 
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato "Mantenimiento preventivo y correctivo 
incluido repuestos de equipos de bombeo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal", la 
exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la misionalidad del contratista 
y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir 
dicha misionalidad. 
   
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su 
misión o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no automotores 
superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores (dos o más); casos en los 
cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para 
acreditar el cumplimiento del Art.12 de la L.1503/11, modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 
2019, citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato 
con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas 
de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, 
la DIAN se reserva el derecho de la solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la 
realización de seguimiento y auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dicha 
situación no exime al contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar en materia de 
seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3.6 Supervisión y/o interventoría 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División Administrativa y Financiera 
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de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, porque no requiere conocimientos especializados 
con los que no cuente la entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Director Seccional,  y será comunicada por escrito al contratista y publicada en 
el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el 
Director Seccional,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora. 
 
3.6.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, 
IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.6.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 
3.6.2.1 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 

Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 

3.6.2.2 Revisar y aprobar todos los documentos que de conformidad con la invitación pública y el ANEXO No. 
1 Especificaciones Técnicas, se requieran para la iniciación del contrato. 

3.6.2.3 Revisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma para la ejecución de los servicios 
y cumplir con los términos establecidos, y en aquellos cambios en donde se requiera la modificación 
de este, se deberá justificar el cambio y proceder al mismo previa aprobación de la Entidad. 

3.6.2.4 Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo 
establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos 
publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y 
oferta, que forman parte integral del contrato. 

3.6.2.5 Verificar que el contratista cumpla todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales como 
leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, urbanísticas y tributarias 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su 
cuenta, de salarios, seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y 
prestaciones sociales de ley.  

3.6.2.6 Verificar la constitución oportuna de las garantías exigidas en el contrato, dentro del término 
establecido en el cronograma del Proceso de Contratación, y mantenerlas vigentes hasta la liquidación 
del contrato. 

3.6.2.7 Verificar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado por parte del contratista y 
su calidad, sin perjuicio de aplicar la respectiva garantía o la declaración de caducidad. 

3.6.2.8 Verificar la disposición por parte del contratista del personal auxiliar y técnico suficiente para la 
ejecución del contrato con la calidad y oportunidad pactada. 

3.6.2.9 Verificar al contratista la disposición de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros 
necesarios, para garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de 
conformidad con el cronograma de servicios presentado por la Entidad.  
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3.6.2.10 Verificar al contratista la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el 
cumplimiento del contrato y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias administrativas, 
incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de conocimiento, impericia, 
imprudencia o negligencia.  

3.6.2.11 Verificar que el contratista realice la dotación correcta y conforme las labores que se adelanten 
a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de protección personal necesarios 
para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

3.6.2.12 Verificar el uso de herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la 
correcta prestación de los servicios. La seguridad de estas será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o daño de estas. 

3.6.2.13 Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los repuestos y materiales que a su 
juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones óptimas 
para su instalación. 

3.6.2.14 Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada y/o 
recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le permitan establecer la 
calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una de las actividades 
contratadas. 

3.6.2.15 Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a 
sus trabajadores y personal en general. 

3.6.2.16 Verificar que el personal que preste el servicio sea contratado directamente por el contratista 
seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este personal con LA DIAN. 

3.6.2.17 Verificar que el contratista tenga un plan de suministros de repuestos con el fin de contar con 
ello en el momento de la realización de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno de 
los materiales es del contratista y por consiguiente éste hecho no se aceptará como justificación para 
la ampliación del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega con respecto al cronograma de 
obra, a causa del suministro inoportuno de los materiales. 

3.6.2.18 Presentación y publicación en el SECOP II de informes periódicos de supervisión de manera 
mensual. 

 
 
3.7 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 
3.7.1. Expedir el registro presupuestal.  
3.7.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.7.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.7.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.7.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.7.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.7.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.7.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.7.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique. 
3.7.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.7.11. Las demás establecidas en la Ley 
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3.8  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.8.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La CLÁUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
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3.8.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al 0.5_% del valor del contrato, por 
cada día de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa 
supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio 
contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
  
   
3.7.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 

3.9 Costos derivados de a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
Elija un elemento. ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
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La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas: 
 

• Aspectos generales del mercado. 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 

• Estudio de la oferta. 

• Estudio del mercado. 

• Conclusiones del estudio de sector. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el alcance del Estudio de Sector debe ser proporcional 
al valor del Proceso de Contratación, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos 
identificados. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del 
sector (por ejemplo, definir su participación en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un análisis acotado 
a las condiciones específicas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (públicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo, 
solicitar información a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal información en los documentos del 
proceso. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software crítico para la actividad misional); o si los riesgos 
exigen un tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos 
de entrega del bien, obra o servicio), el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de 
Mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la SuperSociedades, 
el actual Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector SERVICIOS. Teniendo en cuenta 
que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 
adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
económica 3312.-V4) “Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo”, la cual incluye:  
 

• El mantenimiento y reparación (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio de una 
retribución o por contrata, de: maquinaria y equipo de uso industrial o comercial; maquinaria con 
cuchillas y sierras (incluido el afilado e instalación de las cuchillas y sierras); motores (excepto los de 
los vehículos automotores, ejemplo: motores de buques o locomotoras); turbinas para la generación 
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de energía y calor, bombas y equipo hidráulico o conexo de propulsión de fluidos; reparación y 
mantenimiento de válvulas, compresores y grifos; cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y 
elementos de transmisión; equipo de elevación y manipulación de uso industrial; hornos de 
procesamiento industrial; equipo de refrigeración y de purificación de aire; maquinaria de uso general; 
herramientas de mano con motor incorporado; máquinas herramienta y accesorios para cortar y formar 
metales; otras máquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; tractores agrícolas; 
maquinaria agrícola, silvícola y para la explotación y tratamiento de la madera; maquinaria para la 
metalurgia; maquinaria para la minería, la construcción y para los campos petrolíferos y de gas; 
maquinaria procesadora de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria para la producción de textiles, 
cuero y confecciones; maquinaria para la elaboración de papel y cartón; maquinaria para otros usos 
especiales (por ejemplo máquinas para procesamiento de caucho o de plástico); equipo de básculas; 
máquinas expendedoras, (por ejemplo: de mercancías, de alimentos, etc.); cajas registradoras; 
máquinas fotocopiadoras; calculadoras, electrónicas o no; máquinas de escribir; máquinas no 
eléctricas para soldadura, equipo de calefacción eléctrica, de montaje permanente, para ambientes y 
piscinas (no portátil), entre otros. 

• El mantenimiento y reparación de equipo de elevación y manipulación de materiales, entre otros. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, s.f.) 

 
Esta clase excluye: 
 

• La instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. Se incluye en la clase 3320, 
«Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial». 

• El mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas para soldadura. Se incluye en la clase 3314, 
«Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico». 

• El mantenimiento y reparación de máquinas de limpieza ultrasónica (excepto de laboratorio y 
dentales). Se incluye en la clase 3314, «Mantenimiento y reparación especializado de equipo 
eléctrico». 

• La instalación de calderas y otros sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Se incluye en la 
clase 4322, «Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado». 

• La instalación, mantenimiento y reparación de escaleras y ascensores. Se incluye en la clase 4329, 
«Otras instalaciones especializadas». 

• Las actividades de reparación y mantenimiento especializado de maquinaria y equipo efectuados, 
como un servicio conexo, por una unidad económica que se dedica principalmente a la fabricación o 
al comercio al por mayor o al por menor de los mismos. Se incluyen dentro de la actividad económica 
principal desarrollada por dicha unidad. 

• La reconstrucción o refabricación de maquinaria y equipo. Se incluye en la clase correspondiente a la 
fabricación de la maquinaria y el equipo objeto de reconstrucción o refabricación. 

 

De igual forma el presente proceso requiere actividades que se enmarcan en la clase o actividad económica 
3314 “Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico”; esta clase incluye: 
 

• El mantenimiento y reparación de productos de la división 27, «Fabricación de aparatos y equipo 
eléctrico», excepto la reparación y mantenimiento de aquellos clasificados en la clase 2750, 
«Fabricación de aparatos de uso doméstico». 

• El mantenimiento y reparación especializado, realizado a cambio de una retribución o por contrata, de 
transformadores eléctricos de energía, equipos de distribución, transmisión y control de energía; 
motores y generadores eléctricos (incluso para motores); interruptores, aparatos y paneles de control 
de encendido; relés y controles industriales; baterías no recargables (primarias) y de almacenamiento 
eléctrico; equipos eléctricos de iluminación; dispositivos transportadores y no transportadores de 
corriente para circuitos eléctricos cableados, máquinas eléctricas para soldadura, de máquinas de 
limpieza ultrasónica (excepto de laboratorio y dentales), cables de fibra óptica para la transmisión de 
imágenes en directo, dispositivos y aparatos de conmutación. 
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Esta clase excluye: 

• El mantenimiento y reparación de equipo de computadores y equipo periférico. Se incluye en la 
clase 9511, «Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico». 

• El mantenimiento y reparación de equipo de telecomunicaciones, cámaras de televisión y video. Se 
incluye en la clase 9512, «Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación». 

• El mantenimiento y reparación de productos electrónicos de consumo. Se incluye en la clase 9521, 
«Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo». 

• La reparación de relojes. Se incluye en la clase 9529, «Mantenimiento y reparación de otros efectos 
personales y enseres domésticos». 

• Las actividades de mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico (excepto los 
electrodomésticos) efectuados, como un servicio conexo, por una unidad económica que se dedica 
principalmente a la fabricación o al comercio al por mayor o al por menor de los mismos. Se incluyen 
dentro de la actividad económica principal desarrollada por dicha unidad. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, s.f.) 

4.1.1 Aspectos generales del mercado. 
 

- Económico 
 
De acuerdo con la información publicada por el (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE, 2026), durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó un crecimiento 
de 3,5 % frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento evidencia una dinámica positiva de la 
economía nacional y permite contextualizar las condiciones económicas generales en las que se desarrolla el 
mercado objeto del presente proceso de contratación. 
 
El comportamiento de la actividad económica constituye un referente para la estructuración del proceso, en la 
medida en que permite identificar las condiciones generales del mercado y su incidencia sobre la disponibilidad 
de bienes y servicios, mano de obra e insumos requeridos para la ejecución de las actividades de instalación, 
mantenimientos, y reparación especializada de maquinaria y equipo.   
 

 
 

Fuente: DANE, PIB (DANE, 2026) 
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Industrias manufactureras 
 
Por su parte, las industrias manufactureras registraron un crecimiento de 2,0% frente al mismo periodo del 
año anterior. Dentro de este sector se encuentra la actividad relacionada con la fabricación de maquinaria y 
equipo, así como las actividades de instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 
equipo, cuyo comportamiento permite contextualizar la dinámica económica del mercado asociado a los 
servicios requeridos en el presente proceso de contratación. 
 
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), en junio de 2026 la 
producción real de la industria manufacturera presentó un crecimiento de 4.1% y las ventas reales de 3.9% 
frente a junio de 2025. Estos resultados evidencian un comportamiento favorable de la actividad industrial en 
el corto plazo y constituye un referente para el análisis del mercado relacionado con el objeto contractual. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, 2026). 
 

 
 

FUENTE: DANE, (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE) 
 
 

Índice de Precios al Consumidor – IPC 
 
De acuerdo con la información publicada por el DANE, en julio de 2026 la variación mensual del Índice de 
Precios de Consumidor (IPC) fue de 0,17 %, la variación año corrido fue de 4,94 % y la variación anual fue 
de 6,03 %.  
 
El comportamiento del IPC constituye un referente para el análisis de las condiciones económicas del mercado, 
en particular frente a los costos asociados a la prestación del servicio, que puede involucrar componentes 
como mano de obra, insumos, repuestos, herramientas y demás elementos requeridos para el mantenimiento 
y reparación de los equipos. 
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FUENTE: (DANE, 2026) 

 
 
En este contexto, las condiciones económicas y sectoriales analizadas permiten evidenciar la existencia de un 
mercado para la prestación de servicios especializados de mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo. Para la entidad, la contratación de estos servicios resulta necesaria para garantizar la conservación, 
el adecuado funcionamiento y disponibilidad de los equipos objeto de mantenimiento, así como para atender 
oportunamente las actividades preventivas y correctivas requeridas. En consecuencia, los indicadores 
analizados constituyen referentes para la estructuración del proceso de contratación y para la determinación 
de las condiciones económicas del servicio requerido.  
 
Aspectos políticos, sociales y ambientales 
  
En el desarrollo de las actividades de mantenimiento y reparación de equipos pueden generarse aspectos 
relacionados con el manejo adecuado de residuos, aceites, grasas, elementos eléctricos, partes y 
componentes sustituidos, así como con el uso eficiente de los recursos y la prevención de impactos 
ambientales derivados de la ejecución de las actividades. En consecuencia, el contratista deberá desarrollar 
las actividades objeto del contrato atendiendo las disposiciones ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo que resulten aplicables. 
 
Desde el componente social, la ejecución del contrato requiere personal con conocimientos y competencias 
técnicas para realizar las actividades de mantenimiento de manera segura y adecuada, procurando 
condiciones de trabajo que permitan prevenir accidentes y afectaciones a las personas, instalaciones y 
equipos. 
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- Regulatorio 
 
Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria y Comercio 
y la Superintendencia de Sociedades. De igual manera es aplicable al presente proceso el "Estatuto del 
consumidor" que tiene como objetivos "proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 
derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos" y 
señala que "las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la 
responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía 
respecto a los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta ley", lo anterior por tratarse de servicios de libre 
comercialización. 
 
Ahora bien, la Entidad debe garantizar las condiciones de operación segura del sistema hidráulico del edificio 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal – Casanare, dando cumplimiento a las normas 
técnicas: 

- NTC 1500 código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
- NTC colombiana 2796. 1990-12-05. Maquinaria agrícola, equipos de irrigación, guía para el diseño de 

sistemas automáticos de irrigación. 
- NTC 332, Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales (Dimensiones en 

pulgadas) 
- NTC 382 Versión 2018-11-21, tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie 

RDE) 
- NTC 576, Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de policloruro de vinilo PVC 
- NTC 813, Agua Potable. 
- Resolución 40117 del 2 de abril de 2024, por la cual se expide el reglamento técnico de instalaciones 

eléctrica RETIE 
 
4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 

Para el servicio objeto del presente proceso de contratación, relacionado con el mantenimiento de bombas, la 
dinámica del mercado corresponde a la prestación de servicios especializados por parte de empresas con 
experiencia y capacidad técnica para realizar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 
equipos de bombeo.  
 
La presentación del servicio se desarrolla directamente en Yopal, en la Carrera 20 # 7-28, de acuerdo con la 
programación y necesidades de la Entidad. Para su ejecución, el contratista debe disponer del personal técnico 
requerido, herramientas, equipos, elementos de seguridad que sean necesarios para realizar las actividades 
de mantenimiento y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos.  
 
La contratación se materializa mediante la prestación directa del servicio por parte del proveedor seleccionado, 
quien coordina con la Entidad las visitas y actividades de mantenimientos, realiza el diagnóstico y las 
intervenciones requeridas y entrega los servicios ejecutados de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones establecidas en el contrato.  
 
En este sentido, se evidencia que existe una oferta de proveedores especializados que pueden prestar el 
servicio de manera integral, sin que se requiera una cadena de distribución de bienes para la ejecución del 
objeto contractual.  
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- ¿A quién se va a comprar? 
 
De acuerdo con la información reportada en la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y 
oferta de Colombia Compra Eficiente, para el periodo comprendido entre el año 2020 y el 08 de agosto de 
2026, en el departamento de Casanare se han celebrado 1.341 contratos cuyo valor se encuentra entre $0 y 
$175.090.500 correspondiente al tope establecido para la modalidad de mínima cuantía de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal. Asimismo, los contratos analizados se encuentran relacionados 
con el código UNSPSC 721541. De acuerdo con la información presentada en la herramienta, el año 2021 
registra la mayor cantidad de contratos celebrados dentro del período objeto de análisis, tal como se evidencia 
en la siguiente gráfica:  
 

 
Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, s.f.) 

 
 
Como aspecto importante del análisis de la oferta, se identifican los proveedores que han participado en la 
celebración de este tipo de contratos durante el período analizado. Con el fin de caracterizar su participación 
en el mercado, se presentan a continuación dos gráficas: la primera muestra el valor total estimado de los 
contratos por proveedor y la segunda presenta el número de contratos suscritos por los proveedores con 
mayor participación.  
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Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, s.f.) 
 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 8 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 35 de 54 
 

 
Ahora bien, y teniendo en cuenta que para cumplir con las necesidades establecidas en el presente proceso 
se tienen actividades relacionadas también con el segmento 73, familia 15 y clase 21 de la clasificación 
UNSPSC, por lo que al utilizar los filtros de la misma herramienta de análisis se encuentra que desde el año 
2020 hasta el 2025 se celebraron 7106 contratos cuyo valor no supera los $175.090.500 (valor equivalente a 
la mínima cuantía de la DIAN Seccional Yopal) y que hacen parte del segmento, clase y familia antes 
mencionados, siendo los años 2018 y 2021  los años en los que se ejecutó mayor cantidad de contratos, tal 
como se evidencia en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública, s.f.) 

 
Con base n la información consultada, se identificaron los proveedores que han participado en procesos 
relacionados con los bienes y servicios requeridos, permitiendo establecer una referencia sobre la oferta 
disponible en el mercado. A continuación, se presentan las graficas correspondientes al valor total estimado 
de los contratos y al número de contratos registrados por proveedor: 
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Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública, s.f.) 
 
 
Con base en la información obtenida a través de la herramienta de consulta de contratación pública, se realizó 
un análisis de los procesos registrados en los segmentos previamente identificados, aplicando los filtros 
correspondientes a las familias y clases UNSPSC relacionadas con el objeto del presente proceso.  
 
Los resultados obtenidos permiten analizar la dinámica de contratación asociada a estas categorías, 
considerando variables como la cantidad de contratos, valores contratados, y participación de los proveedores. 
Estos resultados permiten establecer una aproximación a la dinámica de la oferta y a la existencia de 
proveedores que han participado en la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento y reparación 
de equipos.  
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Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública, s.f.) 
 

De acuerdo con la información obtenida, las categorías analizadas registran en conjunto 14.503 contratos por 
un valor total de $344.295.599.601, Desde ese total, la familia 7315 – Servicio de apoyo a la fabricación 
concentra 7.106 contratos, equivalentes al 51,65% del valor total registrado, mientras que la familia 7215 – 
Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado representa 7.397 contratos, 
correspondientes al 48,35% del valor total.  
 
Para la vigencia 2026 se identifican 819 contratos por un valor total de $28.818.295.435, equivalentes al 8,37% 
del valor registrado para las categorías analizadas. La distribución evidencia participación de ambas familias 
en la contratación vigente, con una mayor concentración del valor en la familia 7215 – Servicios de 
mantenimiento y construcción de comercio especializado, que representa el 4,55% del valor analizado, frente 
al 3,82% correspondiente a la familia 7315 – Servicio de apoyo a la fabricación.  
 

 
Fuente: (Agencia Nacional de Contratación Pública, s.f.) 

 
Con base en lo anterior se obtiene la siguiente muestra representativa de personas naturales y jurídicas que 
eventualmente pueden proveer los bienes o servicios requeridos, las cuales se toman como referencia para el 
estudio que permitirá establecer los precios de mercado y la determinación del presupuesto del proceso de 
selección, así: 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

GPS ELECTRONICS LTDA 900092491 

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS 901406206 

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS 860005289 

ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS 900627060 

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 901520694 

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS 900152368 

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA 860025639 

OTIS COLOMBIA 830005448 

KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS 830067414 

EMISOL SAS 900666568 

CONTECOL INGENIERIA 901291609 

TECNOBOBINADOS SAS 8100067461 

POWERSUN SAS 900098348 

GRUPOTNK 900617570 

FREDY EBERTO MARTINEZ MERCADO 92500925 

MILTON RANGEL SANDOVAL 13922956 

SIAV GESTION SAS 900940765 

AMBICOL SERVICES SAS 900241832 

TECNOSOFT UPS SAS 830107783 

KAC INGENIERIAS 901797064 

SELTEL SAS 900851890 

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS 900495749 

MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SERVICIOS SAS 

900529261 

OXISERVICIOS MD LTDA 900771533 

REFRICALDERAS DEL LLANO 93361646 

FERREAGUAS ASOCIADOS SAS 844001593 

Fuente: elaboración propia. 
 
Análisis de MIPYMES 
  
De acuerdo con la información recopilada en el estudio de mercado y la identificación de los posibles oferentes, 
se evidenció la participación de empresas de diferentes tamaños empresariales que cuentan con capacidad 
para atender el objeto del presente proceso de contratación  
 
No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía, 
cuyo criterio de selección corresponde al menor precio, no resulta procedente establecer criterios diferentes 
para MIPYMES en los términos previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
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En consecuencia, para el presente proceso no aplican criterios deferenciales para MIPYMES, sin perjuicio de 
la posibilidad de participación de estas empresas, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidos en los documentos del proceso.  
 
Análisis emprendimientos y empresas de mujeres 
 
Considerando que la modalidad de selección aplicables al presente proceso es la mínima cuantía, y que el 
criterio de evaluación corresponde al menor precio, no resultan aplicables los criterios diferenciales 
establecidos para emprendimientos y empresas de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
En consecuencia, para el presente proceso no se establecen criterios diferenciales a favor de 
emprendimientos y empresas de mujeres, toda vez que la modalidad de selección y el criterio de escogencia 
aplicable no contemplan factores de ponderación distintos al menor precio, sin que ello limite la participación 
de empresas que cumplan las condiciones y requisitos establecidos para el proceso.  
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos 
 
De acuerdo con las características y el alcance del objeto contractual, se determina que no resulta conveniente 
realizar la contratación por lotes o segmentos, toda vez que las actividades requeridas hacen parte de una 
necesidad integral de mantenimiento y deben ser coordinadas y ejecutadas de manera articulada. 
 
La división del objeto contractual podría generar dificultades en la coordinación, programación, ejecución y 
seguimiento de las actividades requeridas, así como afectar la integridad de la prestación del servicio.  
Adicionalmente, de acuerdo con el análisis de la oferta disponible en el mercado, se evidencia la existencia de 
proveedores con capacidad para ejecutar integralmente el objeto contractual, por lo cual, no se identifica la 
necesidad técnica, económica o de mercado que justifique su división.  
 
En consecuencia, se determina que el proceso se adelantará como una contratación integral y no se dividirá 
en lotes o segmentos, garantizando la adecuada satisfacción de la necesidad identificada por la Entidad y 
procurando condiciones eficientes para la ejecución, supervisión, seguimiento del contrato.  
 
4.1.3 Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 
 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

 
La Entidad ha adquirido en vigencias anteriores servicios relacionados con el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos de bombeo y electrobombas, incluyendo el suministro de repuestos requeridos para 
garantizar su adecuado funcionamiento. Estos servicios han sido contratados mediante la modalidad de 
mínima cuantía, atendiendo las necesidades de mantenimiento de los sistemas de bombeo de la Entidad. 
 
Como resultado de la revisión de los antecedentes contractuales, se identificaron los siguientes procesos como 
referentes para el presente estudio: 
 

Modalidad 
contractual: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: 
FERREAGUAS & 
ASOCIADOS SAS 

CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S 

GPS ELECTRONICS LTDA 

Contrato No./ 
Proceso No: 

44-007-2024 
IMC-44-010-2024 

13-007-2025 
IMC-13-007-2025 

44-006-2025 
IMC-44-010-2025 
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Objeto: 

Mantenimiento equipos 
de bombeo agua de la 
Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de 
Yopal. 

Servicio de 
Mantenimiento 

preventivo y/o correctivo 
con suministro de 
repuestos, para 

electrobombas del 
Edificio Nacional de la 
Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de 
Neiva 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluido 

repuestos de equipos de 
bombeo de la Dirección 

Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Yopal. 

Valor del contrato: $6.000.000 $7.700.000 $3.687.590 

Forma de pago: 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo facturado 

y el precio unitario 
pactado, previa 

presentación de la 
factura y/o cuenta de 

cobro acompañada del 
certificado de recibido a 
satisfacción expedido 
por el supervisor del 

contrato. 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo facturado 

y el precio unitario 
pactado, previa 

presentación de la 
factura y/o cuenta de 

cobro acompañada del 
certificado de recibido a 

satisfacción expedido por 
el supervisor del 

contrato. 

Pagos parciales de 
acuerdo con lo facturado y 
el precio unitario pactado, 
previa presentación de la 

factura y/o cuenta de cobro 
acompañada del certificado 
de recibido a satisfacción 
expedido por el supervisor 

del contrato. 

Fecha de 
suscripción: 

07/11/2024 21/05/2025 21/10/2025 

Vigencia y Plazo de 
Ejecución: 

2024 (26/11/2024 – 
30/11/2024) 

2025 (29/05/2025 – 
30/11/2025) 

2026 (24/10/2025-
30/11/2025) 

Garantías Exigidas: 
Cumplimiento 10% 

Pago de salarios 10% 
Calidad del servicio 15% 

Cumplimiento 30% 
Pago de salarios 10% 

Calidad del servicio 30% 
 

Cumplimiento 30% 
Pago de salarios 15% 

Calidad del servicio 30% 
 

Link SECOP 

https://www.secop.gov.c
o/CO1BusinessLine/Ten
dering/ContractNoticeVi
ew/Index?prevCtxLbl=B
uscar+procesos&prevCt
xUrl=https%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine

%2fTendering%2fContra
ctNoticeManagement%2
fIndex&notice=CO1.NT

C.6833250  

https://www.secop.gov.co
/CO1BusinessLine/Tend
ering/ContractNoticeView
/Index?prevCtxLbl=Busc
ar+procesos&prevCtxUrl
=https%3a%2f%2fwww.s
ecop.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine%2fTe
ndering%2fContractNotic
eManagement%2fIndex&
notice=CO1.NTC.809331

6  

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.8893009&isFr
omPublicArea=True&isMod

al=False 
 

 
La Entidad debe tener en cuenta las condiciones bajo las cuales se han adelantado anteriormente procesos 
de contratación relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo y 
electrobombas. De la revisión de los antecedentes contractuales identificados se evidencia que este tipo de 
servicio ha sido contratado mediante modalidades como mínima cuantía, estableciendo como alcance las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo, según las necesidades de cada entidad, el 
suministro e instalación de repuestos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos. 
 
En los procesos revisados se observa que la forma de pago corresponde principalmente a pagos parciales 
contra la ejecución de las actividades y previa presentación de factura o cuenta de cobro, acompañada del 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6833250
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8093316
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8093316
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8093316
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8093316
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8093316
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respectivo certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. Asimismo, las entidades 
han establecido garantías relacionadas con el cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales y la 
calidad del servicio, de acuerdo con las condiciones particulares de cada proceso. 
 
En cuanto a los valores contratados, se evidenciaron diferencias entre los valores debido a las características, 
alcance, cantidades y condiciones particulares de cada contratación. Por lo anterior, estos antecedentes se 
consideran referentes para el análisis del mercado, pero no constituyen por sí solos el valor de referencia del 
presente proceso.   
  
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

 
Para efectos del análisis del comportamiento de la demanda, se tomaron como referencia procesos de 
contratación identificados en estudios de mercado anteriores, relacionados con la prestación de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo y sistemas hidráulicos, los cuales permiten 
evidenciar las modalidades, condiciones contractuales y características bajo las cuales otras entidades han 
adquirido servicios similares, obteniendo la siguiente tabla:  
 
 

 DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
DE CASANARE 

ARMADA NACIONAL - BASE 
NAVAL ARC ORINOQUIA 

SENA REGIONAL CASANARE 

Modalidad 
contractual: 

Mínima Cuantía 
Selección abreviada menor 

cuantía 
Mínima Cuantía 

Contratista: 
Bombas y Servicios de 

Casanare SAS 
5INCO SERVICIOS Y 
SUMINISTROS SAS 

FERREAGUAS & 
ASOCIADOS SAS 

Contrato No./ 
Proceso No: 

21-9-1006-22 / 
PN DECAS MIC 007 

0027-ARC-CBNL05-2023 /  
0016-ARC-CBNL05-2023 

CO1.PCCNTR.6521359 / 
MC-CSN-CAFEC-024-2024 

Objeto: 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO A TODO 
COSTO INCLUYENDO MANO 
DE OBRA DE LA PLANTA DE 

AGUA POTABLE CON RED DE 
DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA, 
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 
Y ELÉCTRICOS, EQUIPOS Y 

ELEMENTOS DE LAS 
PISCINAS, EQUIPOS DE 

APOYO AGRÍCOLA, 
INDUSTRIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CASANARE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO A TODO COSTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS UNIDADES 

ORGÁNICAS DE LA FUERZA 
NAVAL DEL ORIENTE 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS POZOS PROFUNDOS 

SEDE YOPAL Y SUBSEDE 
MANARE, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE SEDE YOPAL Y 
SUBSEDE MANARE, Y LA 

TOMA DE LAS PRUEBAS DE 
BOMBEO, PARA SEDE YOPAL 

Y SUBSEDE MANARE. 

Valores 
honorarios 
mensuales: 

N.A. N.A. N.A. 

Valor del 
contrato: 

$ 38.445.000 $1.298.920.568 $ 34.818.878 

Forma de 
pago: 

Presentación de la factura 
y/o cuenta de cobro 

acompañada del certificado 
de recibido a satisfacción 
expedido por el supervisor 

del contrato 

Presentación de la factura y/o 
cuenta de cobro acompañada 
del certificado de recibido a 
satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato 

Presentación de la factura 
y/o cuenta de cobro 

acompañada del certificado 
de recibido a satisfacción 
expedido por el supervisor 

del contrato 

Fecha de 
suscripción: 

06/04/2022 17/04/2025 17/07/2024 
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Vigencia y 
Plazo de 

Ejecución: 

2022 
(11/04/2022 – 31/12/2022) 

2023 
(24/04/2023 – 5/12/2023) 

2024  
(23/07/2024 – 22/10/2024) 

Garantías 
Exigidas: 

Cumplimiento 20% 
Pago de salarios 5% 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

50% 

Cumplimiento 30% 
Pago de salarios 5% 

Estabilidad y calidad de la obra 
30% 

Calidad del servicio 30% 
RCE 200 SMMLV 

Cumplimiento 10% 
Pago de salarios 5% 

Estabilidad y calidad de la 
obra 40% 

Calidad del servicio 10% 
RCE 200 SMMLV 

Link SECOP: 

https://community.secop.gov.
co/Public/TEndering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2875031&isFromPu
blicArea=True&isModal=true

&asPopupView=true  

community.secop.gov.co/Public
/TEndering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.4185
402&isFromPublicArea=True&i
sModal=true&asPopupView=tru

e 

community.secop.gov.co/Pub
lic/TEndering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.6341426&isFromPublicAre
a=True&isModal=true&asPo

pupView=true 

 
Los procesos analizados evidencian que las Entidades Estatales contratan estos servicios bajo esquemas de 
pago contra la prestación efectiva del servicio, previa presentación de factura o cuenta de cobro y del 
correspondiente certificado de bienes recibidos expedido por el supervisor del contrato. Asimismo, se 
establecen garantías y condiciones contractuales de acuerdo con el alcance, valor y características de cada 
contratación. 
 
En este sentido, los antecedentes identificados constituyen referentes para el estudio de mercado, teniendo 
en cuenta que las condiciones de cada contrato pueden variar de acuerdo con el número y tipo de equipos, 
actividades requeridas, cantidades, cobertura, ubicación y demás condiciones técnicas particulares de cada 
Entidad.  
 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por SEIS MILLONES DE 
PESOS ($6.000.000), valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad 
de costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectuó con base en el análisis de precios históricos de 
procesos de contratación anteriores con objeto y características similares, tomando como referencia los 
valores correspondientes a la vigencia anterior y efectuando su actualización de acuerdo con la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el propósito de establecer valores de referencia acordes con las 
condiciones económicas de la vigencia actual. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento de las disposiciones aplicables al estudio de mercado, la Entidad realizó una 
Solicitud de Información a Proveedores (SIP) a través de SECOP II, proceso SIP-44-003-2026, mediante la 
cual se solicitó información de precios a potenciales proveedores. Como resultado, se recibió una (1) cotización 
por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO UN PESOS 
($46.812.101,00). Este valor no fue tenido en cuenta para la determinación del presupuesto oficial, toda vez 
que presenta una diferencia significativa frente a los precios históricos analizados y actualizados. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial se establece principalmente a partir del análisis de precios históricos 
y su correspondiente actualización mediante la variación de IPC, considerando las condiciones y alcance del 
servicio requerido por la Entidad.  
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 1226 de fecha 
20/02/2026.  
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https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875031&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875031&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875031&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2875031&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4185402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así: 
  

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-008-
007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

319 

 
 
4.2.1 Estudio de mercado y soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios 

unitarios. 
 
Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso, la Entidad tomó como fuente principal de 
información los precios históricos correspondientes al proceso de contratación anterior, ejecutado durante la 
vigencia 2025, cuyo objeto, alcance y características son similares a las necesidades requeridas en el presente 
proceso. Estos fueron actualizados para la vigencia 2026 mediate la aplicación de la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), con el propósito de reconocer la variación de los precios entre ambas vigencias 
y establecer valores de referencia acordes con las condiciones económicas actuales. 
 
Para cada ítem se tomó el valor unitario (incluido IVA) registrado en el proceso anterior y se aplicó la variación 
del IPC del 5,10%, obteniendo así el precio unitario de referencia para la vigencia 2026, el cual constituye la 
base para la determinación del presupuesto oficial. Como resultado de los cálculos efectuados, se presentan 
los precios unitarios de referencia obtenidos, los cuales sirve de base para la estructuración del presupuesto 
oficial del presente proceso. 
 
4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector 
 
El estudio del sector para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas y 
equipos asociados permitió identificar la existencia de proveedores en el mercado con la capacidad técnica 
para atender las actividades requeridas para la Entidad. 
 
El análisis de los antecedentes contractuales permitió establecer referentes de mercado para los servicios 
requeridos, cuyos precios unitarios fueron actualizados para la vigencia 2026, mediante la aplicación de la 
variación de IPC y utilizados como base para la estructuración del presupuesto oficial. Con base en el análisis 
de precios históricos y de referencia, se determinó un presupuesto oficial estimado de SEIS MILLONES DE 
PESOS ($6.000.000) M/CTE, para la ejecución del proceso.  
 
En cuanto a la participación de MIPYMES, se identificó que en el mercado existen empresas con capacidad 
para prestar los servicios requeridos, por lo cual el proceso se estructurará garantizando condiciones de 
participación que permitan la concurrencia de los potenciales oferentes, sin establecer requisitos que limiten 
injustificadamente su participación. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta las características técnicas del servicio, la necesidad a garantizar una 
ejecución integral y la coordinación de las actividades de mantenimiento requeridas, no se considera 
procedente la división del proceso en lotes, por lo que la contratación se adelantará mediante un único 
contrato.  
 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas y la adjudicación parciales 
porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y 
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oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en 
los trámites administrativos. 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
Los valores y precios unitarios ofertados deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido 
en el Anexo No.2. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de 
referencia establecido por la Entidad en dicho anexo, la oferta deberá ser rechazada.  
 
La determinación de la OFERTA DE MENOR PRECIO será definida comparando el VALOR TOTAL 
OFERTADO por cada proponente, correspondiente a la sumatoria de los capítulos 2.1 “Actividades de 
Mantenimiento Preventivo” y 2.2 “Actividades Mantenimiento Correctivo” del cuestionario de SECOP II. 
El proponente que presente el menor valor total, siempre que cumplan con los requisitos habilitantes y 
condiciones técnicas y económicas establecidas en la invitación pública, será seleccionado para la 
adjudicación.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará teniendo en cuenta el VALOR TOTAL OFERTADO POR EL 
PROPONENTE, correspondiente a la sumatoria de los valores establecidos en los ítems 2.1 “Actividades de 
Mantenimiento Preventivo” y 2.3 “Bolsa de repuestos” del cuestionario de SECOP II. En consecuencia, 
para efectos de la adjudicación, se tendrá en cuenta el resultado de la sumatoria de los valores ofertados en 
estos dos ítems, de conformidad con las condiciones establecidas en la invitación pública.  
 
 El VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato, de acuerdo con las actividades de mantenimiento preventivo realizadas y los repuestos 
efectivamente requeridos y suministrados durante la ejecución contractual, aplicando los precios unitarios 
ofertados y pactados para los ítems correspondiente. 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: se pagará el valor del contrato, por intermedio de la 
División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, en moneda 
legal colombiana, de acuerdo con los servicios prestados por el contratista, multiplicados por los valores 
unitarios pactados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por la DIAN, según 
corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados, dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa 
entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del 
Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor 
del contrato, para que éste trámite su pago. 
 
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:  

ACTIVIDAD, INFORME 
O PRODUCTO A 

ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN TÉCNICA  

% DE PAGO  

Mantenimiento preventivo 
y correctivo incluido 

repuestos de equipos de 
bombeo de la Dirección 

Prestación del servicio 
hasta el 30 de 

noviembre de 2026 

Según los servicios 
solicitados y prestados 

por el proveedor 

Sobre el número de 
mantenimientos 
preventivos y/o 

correctivos prestados, 
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Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Yopal 

multiplicado por su 
valor unitario. 

TOTALES 
Hasta 30 de noviembre 
de 2026 

100% de ejecución 100% de pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 
el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, el proveedor o contratista deberán entregar Factura Electrónica, Notas 
Debito o Notas Crédito, como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme 
con lo señalado en el Decreto 358 de marzo de 2020 y en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 
expedida por la DIAN. Adicionalmente, deberá proceder de acuerdo con las circulares: Circular 000003 del 16 
de abril de 2021 de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica de la DIAN, Circular 
Externa 016, 018 y 024 de 2021 y la Circular 042 de 2023, emitidas por SIIF Nación, y demás normas que la 
modifiquen, sustituyan y/o adicionen. Esta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
para su aprobación y trámite. 
 
Cabe señalar particularmente lo que establece la circular 042 de 2023 para tener en cuenta en lo que respecta 
a la emisión del documento electrónico para el cobro:  
 
”El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-
DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la 
Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad 
o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del 
supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos 
#$ al inicio y final de dicha información, ejemplo:  
 

#$15-03-00;Contratoxyz;PedroPerez@Entidadpgn.gov.co#$ 
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En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u 
observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, 
el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit 
reportado en los datos del Adquirente del DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir” para que un 
usuario de la entidad o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite.” 
 
Por lo tanto, el contratista deberá diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, lo siguiente, 
reemplazando las letras “xxx” por el número de contrato que corresponda, así:  
 

#$13-10-00-044;contrato-xxx-2026; kfonsecan@dian.gov.co#$ 
 
 
El Supervisor remitirá directamente a la la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o 
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o quien haga sus veces:la de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; (vi) verificación de 
la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato. 

 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta el agotamiento de la 
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del 
contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma:  
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ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de 
equipos de bombeo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Yopal 

Prestación del servicio hasta el 30 de 
noviembre de 2026. 

TOTALES 
Plazo de ejecución total Hasta el 30 de 
noviembre de 2026. 

 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, perfeccionamiento, 
cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre del año en curso, 
y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras.  
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en el 
Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende: el plazo de ejecución del contrato 
 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en edificio de la dirección 
seccional de impuestos y aduanas de Yopal, ubicado en la Carrera 20 # 7 – 28 en el municipio de Yopal.  
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, 
teniendo en cuenta que estas permiten salvaguardar afectaciones que impliquen daños económicos y jurídicos 
para la entidad. 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta (NO APLICA) 
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b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del contrato 

 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 30 % del valor total 
del contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (06) meses previstos para su 
liquidación. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 15 % por ciento del 
valor total del contrato . 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más 

Calidad del Servicio 
Por el  30 % del Valor total 
del contrato.  
 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (06) meses más. 
 

 
 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. (NO APLICA) 
 
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro 
que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a Haga clic 
o pulse aquí para escribir texto. 
(El valor asegurado se establece teniendo en 
cuenta las cuantías determinadas por el Art. 
2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).  
 

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 

 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente.  

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los 
daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
3.1.   Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
3.2.   Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
3.3.  Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  
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3.4.   Cobertura expresa de amparo patronal.  
3.5.   Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
  

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal en el cumplimiento del 
objeto establecido. 
 
Atentamente, 
 
Se firma en Yopal, el 2/09/2026. 
 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 
 

Aspectos Jurídicos: 

  

KAREN LORENA FONSECA NIÑO MARTHA LUCIA CARDONA CORTEZ 
Jefe División Administrativa y Financiera Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal 

 
 
Elaboró: Adriana Isabel Orjuela Zapata – Gestor I 

 
 

 
Anexos:  

1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  (12 folios) 

2 Anexo No. 2 – Precios de referencia  (4 folios) 

3 Anexo No. 3 – Condiciones adiciones   (33 folios) 

4 Anexo No. 4 – Cláusulas contractuales  (27 folios) 

5 Herramienta Análisis de la oferta 7215 (1 folios) 

6 Herramienta Análisis de la oferta 7315 (1 folios) 

7 Formato 1. Carta de presentación de la oferta (3 folios) 

8 Formato 2. Formato compromiso consorcial y UT (2 folios) 
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9 Formato 3. Certificación de experiencia acreditada proceso (1 folios) 

10 Formato 4. Aceptación de especificaciones técnicas (1 folios) 

11 Formato 5. Autorización para el tratamiento de datos personales (2 folios) 

12 Formato 6. Factores de desempate (17 folios) 

13 Formato 7. Apoyo a la industria nacional (3 folios) 

14 Formato 8. Compromiso anticorrupción (2 folios) 

15 FT-ADF-1507 Registro de terceros (1 folios) 

 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

7 12/03/2026 09/07/2026 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos 
editables. 
Se actualizó el numeral 3.4.3. Sistema de Gestión ambiental. 
Se actualizó el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – 
PESV conforme lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, 
por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio 
de Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 
2106 de 2019. 
Se actualizó el numeral. 
Se actualizó el numeral 3.5 Supervisión y/o interventoría, 
complementando las obligaciones del supervisor en las distintas etapas 
del proceso de Gestión Contractual. 
Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor. 
Se actualizó la numeración del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN 
Se incluyó la referencia a la publicidad y confidencialidad de 
documentos. 
Se incorporó una nota relacionada con el tiempo necesario para la 
aprobación de las garantías 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo 
referencia a eliminar partes del documento en caso de que algún 
numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad 
aplicable. 
Se incorporó la funcionalidad de insertar la firma digital de los aspectos 
técnicos y jurídicos, así como la trazabilidad de la elaboración y revisión 
con control de contenido. 

8 10/07/2026  

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos 
editables. 
Se actualizó la introducción conforme la normatividad aplicable.  
Se actualizó el numeral 1. Análisis sobre la conveniencia y 
descripción sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer con la 
contratación conforme lo establecido en el Decreto 1742 de 2020. 
Se actualizó el numeral 3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la 
oferta. 
Se actualizó el numeral 3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No 
Mipyme  
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Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

Se actualizo el numeral 3.1.1.2 Notas generales para la acreditación de 
experiencia.  
Se actualizó la numeración del numeral 3.1.2 Otros requisitos 
adicionales del proponente.  
Se actualizó el numeral 3.5.1.11 Obligaciones del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo: (a) obligaciones generales conforme la 
normatividad vigente.  
Se actualizó el numeral 3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SGSST incorporando la normatividad aplicable. 
Se actualizó el numeral 4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN conforme 
lineamientos internos relacionados con a solicitud de información a 
proveedores SIP en el SECOP II. 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo 
referencia a eliminar partes del documento en caso de que algún 
numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad 
aplicable. 
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