MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
SAMC 2026-0671

SUMINISTRO INSTALACION Y DISTRIBUCIÓN DE CAUCHO GRANULAR SBR COMO MATERIAL DE RELLENO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DEL PARQUE DE LAS GENERACIONES, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	03 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Publicación estudios y documentos previos	03 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	03 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 04 de Septiembre de 2026 hasta el 10 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 11 de Septiembre de 2026 hasta el 14 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	hasta el 14 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección y Aviso Limitación Mipyme	15 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	15 de Septiembre de 2026	
Plazo para manifestación de interés	Desde el 16 de Septiembre de 2026 hasta el 18 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Desde el 16 de Septiembre de 2026 hasta el 18 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Desde el 21 de Septiembre de 2026 hasta el 22 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	23 de Septiembre de 2026 a las 07:00 P.M.	PLATAFORMA SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	24 de Septiembre de 2026 a las 10:00 A.M.	PLATAFORMA SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	24 de Septiembre de 2026 a las 10:02 A.M.	PLATAFORMA SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	29 de Septiembre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde el 30 de Septiembre de 2026 hasta el 2 de Octubre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	6 de Octubre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	7 de Octubre de 2026	PLATAFORMA SECOP II
Firma del contrato	Dentro de los tres días hábiles siguiente a la adjudicación del proceso	PLATAFORMA SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres días hábiles siguiente a la adjudicación del proceso	PLATAFORMA SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro de los tres días hábiles siguiente a la adjudicación del proceso	PLATAFORMA SECOP II