Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE CBRA

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, Julio de 2026

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del Articulo
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015 y al amparo de las facultades conferidas en la Resolucion N° 174 del
31 de Mayo de 2012 y adicionada por la Resolucidn 095 del 24 de agosto de 2017, me permito presentar el
estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratacion.

1- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION,
CONVENIENCIAY OPORTUNIDAD.

EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar a cabo la presente contratacion toda vez que
dentro de sus competencias como ente territorial tiene funciones relacionadas con la formulacion y ejecucion
de programas de recuperacion ambiental, educacidny cultura ambiental, coordinacidn del sistema de gestidn
ambiental municipal, articulacién con autoridades y entidades del sectory consolidacion de entornos rurales
saludables. En consecuencia, la Secretaria de Medio Ambiente cuenta con habilitacién funcional para
promover una intervencion que reduzca presiones sobre coberturas boscosas, mejore el uso de biomasay
fortalezca practicas comunitarias de conservacion, siempre dentro de sus competencias y del proyecto de
inversion aprobado.

La contratacién también se conecta con el deber de proteger especialmente al campesinado, reconocido por
el Acto Legislativo 01 de 2023, y con los instrumentos de gestién del cambio climatico y gestion del riesgo
previstos, entre otras normas, en las Leyes 1523 de 2012, 1931 de 2018 y 2169 de 2021. Esta referencia no
convierte la obra en ayuda asistencial ni exonera a la entidad de focalizar objetivamente a los beneficiarios: la
seleccion de predios debe obedecer a criterios técnicos, ambientales y verificables previamente establecidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7°, 10° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, del
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, y al
amparo de las facultades conferidas en la Resolucién N.° 067 del 16 de mayo de 2022 y sus modificaciones,

me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente
contratacion.

La Constitucién Politica de Colombia, establece en su articulo 1°, que: “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
yla solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Asi mismo, el articulo 2° enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en_la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,

creencias, y demés derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
yde los particulares.”
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El articulo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al jefe del sector

cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera se precisan las competencias
que justifican la presente adquisicion:

De conformidad con el articulo 54 del Acuerdo 172 de 2012 por medio del cual se moderniza la estructura
organica del Municipio de Villavicencio, son funciones de la Secretaria de Medio Ambiente, entre otras, las
siguientes: 1. Coordinar con corporacién ambiental, las actividades permanentes de control y vigilancias
ambientales que se realicen en su jurisdiccion. 2. Controlar y adoptar las medidas tendientes a apoyar a la
autoridad ambiental en la vigilancia del cumplimiento de las normas en la movilizacion, procesamiento, uso,
aprovechamientoy comercializacion de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 3. Proponer la ejecucién de obras y/o proyectos para la
recuperacion ambiental. 4. Ejecutar programas de capacitacion y formacion social orientados a obtener un
ambiente sano. 5. Coordinar la ejecucion de las directrices para la gestion ambiental en todas las
dependencias y actuaciones del gobierno municipal. 6. Concertar y cooperar con las entidades publicas y
privadas del ambito nacional, regional y local encargadas de la defensa del medio ambiente, la formulaciény
la ejecucion de politicas ambientales. 7. Coordinar y fortalecer el sistema de gestion ambiental municipal de
acuerdo con las normas vigentes. 8. Liderar la formulacién del componente ambiental en el Plan de Desarrollo
Municipal. 9. Propender por la consolidacién de un entorno urbano y rural saludable y estéticamente
placentero. 10. Promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educacion,
investigaciony la cultura ambiental. 11. Difundir la normatividad ambiental que buscan preservary recuperar
elambiente. 12. La secretaria cumplird las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 71\1 de 2001y
demas normas que regulen lo relativo al medio ambiente. 13. Implementar y coordinar las politicas plblicas
ambientales. 14. Las demas que le sean asignadas por las normas competentes.

ELMUNICIPIO DE VILLAVICENCIO en su condicion de entidad territorial fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado, ejerce su competencia y facultad legal para adelantar el presente proceso de
contratacion en estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que le imponen la
obligacién de garantizar el bienestar social, la preservacion del medio ambiente y la inversién estructural en
el territorio rural. Esta facultad se origina principalmente en el Articulo 311 de la Constitucién Politica de
Colombia, el cual determina que al municipio le corresponde prestar los servicios publicos que sefale la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitariay propender por el mejoramiento socialy cultural de sus habitantes.

En armonia con dicho mandato superior, la Ley 136 de 1994, en su articulo tercero, y su modificatoria la Ley
1551 de 2012, delimitan las funciones municipales orientdndolas a promover el desarrollo del territorio,
priorizar el gasto pUblico social y ejecutar acciones afirmativas que mejoren las condiciones de habitabilidad
de la poblacion de menores ingresos, facultando a la administracién para estructurar y ejecutar planes,
programas y proyectos en.materia de vivienda de interés social, saneamiento basico rural y preservacion
ambiental en el &mbito local.

En este marco metodolégico, la Alcaldia de Villavicencio, en coequipo con las directrices ambientales del
Sistema Nacional Ambiental y en articulaciéon con CORMACARENA, viene implementando el esquema de
Pagos por Servicios Ambientales como estrategia bandera para la conservacion de ecosistemas estratégicos
y la regulacion hidrica del territorio. Este incentivo reconoce formalmente el esfuerzo de las comunidades
campesinas en la preservacién de las coberturas boscosas, actuando en estricto cumplimiento del Acto
Legislativo 001 de 2023, mediante el cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial proteccién
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constitucional. Asimismo, esta intervencidn institucional se fundamenta de manera especifica en el Decreto
1007 de 2018, el cual regula los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales y faculta expresamente a los
municipios para destinar recursos e implementar incentivos, tanto econdmicos como en especie, que
aseguren el mantenimiento y la sostenibilidad de las areas de especial interés hidrico y boscoso, validando
legalmente la ejecucidn de inversiones complementarias en los predios de las comunidades protectoras.

Sin embargo, se ha detectado una vulnerabilidad estructural en el esquema, un porcentaje significativo de las
familias beneficiarias de PSA aln dependen de métodos tradicionales de coccién a base de biomasa,
especificamente fogones abiertos de lefia. Esta situacion genera una contradiccidn operativa y ambiental,
puesto que, de acuerdo con Samuel Baldwin et al. (1987), los sistemas tradicionales de coccion presentan
eficiencias térmicas inferiores al diez o quince por ciento debido a pérdidas por conveccion, radiacion y
combustion incompleta. Para mantener estos fogones encendidos, las familias se ven obligadas a realizar una
recoleccion continua de madera, lo que genera una presion por tala hormiga, poniendo en riesgo el
cumplimiento de las metas ambientales del municipio.

En contraste, desde una perspectiva de optimizacién termodindmica de la combustidn, las estufas
ecoeficientes incorporan cdmaras de combustién aisladas, control de tiro y geometrias que favorecen la
mezcla aire-combustible, logrando eficiencias superiores al veinticinco o treinta y cinco por ciento. Este
incremento tecnoldgico reduce el consumo especifico de lefia, lo que, segln la International Energy Agency
(2017), tiene implicaciones directas en la sostenibilidad del recurso biomasico y en la resiliencia energética
de los hogares rurales, disminuyendo la tasa de deforestacion y las emisiones de carbono negro que inciden
en lavariabilidad climatica local, tal como lo evidencian los estudios de Kirk R. Smith (2014) sobre la transicion
hacia tecnologias limpias de coccion.

Respecto al impacto socioecondmico en los hogares protectores, la eficiencia energética mitiga la pobreza
multidimensional alliberartiempoy recursos econémicos. Segtin el Banco Mundial (2020), los hogares rurales
que dependen de la biomasa pueden destinar hasta el diez o quince por ciento de sus ingresos a la adquisicion
o recoleccion de lefia, una carga fisica e inequidad del uso del tiempo que recae predominantemente en
mujeres, nifos y nifias; por tanto, la adopcién de estas tecnologias genera una externalidad positiva que
permite la liberacion de recursos que pueden ser reasignados a la compra de alimentos o a actividades
productivas, fortaleciendo las capacidades adaptativas de las familias campesinas frente a las brechas
rurales de ingresos y acceso a mercados.

Adicionalmente, en el componente de salud publica y utilizacién bioldgica, la evidencia epidemioldgica es
concluyente al demostrar que la exposicién prolongada a contaminantes intradomiciliarios derivados de la
combustion ineficiente de biomasa, especialmente el material particulado fino PM2.5 y el monéxido de
carbono, esta directamente asociada a infecciones respiratorias agudas, enfermedad pulmonar obstructiva
cronica y efectos adversos en la salud materno-infantil. Como demostraron Majid Ezzati y Daniel M. Kammen
(2002), (a adopcidn de tecnologias de coccidn mejoradas reduce significativamente la exposicién a estos
contaminantes, mejorando la salud pulmonar y la capacidad del organismo para absorber y metabolizar
nutrientes de manera adecuada.

Posteriormente, en relacion con la estabilidad climdtica, segun datos de la Global Alliance for Clean
Cookstoves (2018), estas tecnologias pueden disminuir entre un treinta por ciento y un setenta por ciento las
emisiones asociadas a la coccion tradicional, mitigando la vulnerabilidad frente a eventos climéaticos
extremos. Por todo lo anterior, el suministro de estas estufas ecoeficientes por parte de la Alcaldia de
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Villavicencio se consolida como una solucion estructuraly costo efectiva que articula la transicion energética,
la salud publica, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, garantizando que los beneficiarios del
PSA cuenten con la herramienta técnica idonea.

En este orden de ideas, la conveniencia de la presente contratacion para el Municipio de Villavicencio radica
en la maximizacion del impacto social y la eficiencia del gasto publico, en tanto que permite consolidar las
metas del Plan de Desarrollo Municipal vigentes mediante una intervencion integral que genera beneficios
simultaneos en materia de salud comunitaria, equidad de género y sostenibilidad ecolégica. Al focalizar la
entrega de este equipamiento en los usuarios del esquema de Pagos por Servicios Ambientales, la
administracion municipal asegura un retorno de inversion estratégico, pues dotar de infraestructura de
coccion eficiente a las familias protectoras elimina de raiz el riesgo de degradacion de las microcuencas que
surten de recurso hidrico alcasco urbanoy rural de Villavicencio, optimizando el presupuesto publico al evitar
costos colaterales futuros en el sistema de salud local por concepto de enfermedades respiratorias
prevenibles y en la restauracion posterior de areas deforestadas de especial interés ambiental.

Asi mismo, el proyecto se consolida como una accién oportuna debido a la urgencia técnica de estabilizar las
coberturas vegetales en las dreas de especial interés hidrico del municipio y consolidar el compromiso de
preservacion de las comunidades rurales. La ventana temporal actual resulta idénea en términos operativos
para desplegar el componente logistico, asegurar el transporte rural de los insumos y realizar el ensamblaje
en los predios previamente caracterizados antes de que las variaciones climaticas estacionales o los periodos
de alta pluviosidad dificulten el acceso a las zonas rurales dispersas. Ejecutar la intervencion en este
momento permite ademas aprovechar la madurez del programa de Pagos por Servicios Ambientales y el
contacto directo con la comunidad protectora, facilitando las jornadas de capacitacién técnicay garantizando
que la adopcidn de las estufas ecoeficientes actlie de manerainmediata como una barrera efectivafrente ala
degradacion forestal en el territorio.

Por tal razén la adquisicion objeto de este proceso se funda como una intervencion publica integral
plenamente justificada, donde la infraestructura técnica suministrada actua como el eslabdn operativo
indispensable para materializar los fines del Estado en el territorio rural de Villavicencio. Alunificar los deberes
de la administracién con las acciones de las comunidades protectoras, este proyecto trasciende la simple
entrega de bienes para consolidarse como un mecanismo de gobernanza local que estabiliza las dindmicas
socioecoldgicas del municipio. Asi, la accién institucional de la Alcaldia no solo mitiga vulnerabilidades
estructurales en el campo, sino que blinda a largo plazo los esfuerzos colectivos de conservacion y equidad
social, convirtiendo esta contratacion en un modelo de gestién eficiente, oportuno y con un impacto directo
sobre la realidad rural del territorio.

el alcance contractual del presente proyecto se delimita de manera ordenada para evitar cualquier
ambigiiedad durante su ejecucion, definiendo como objeto e instalacion principal de la obra, construccién fija
en sitio de las cien (100) estufas ecoeficientes con su mamposteria pesaday sistema de evacuacion de humos
bajo condiciones técnicas de estanqueidad. Como componentes complementarios y supeditados al éxito del
objeto principal, el contratista asumira la logistica de transporte del material vegetal certificado ante el ICA, la
adecuacién y siembra inicial de las trescientas seis (306) plantulas por predio para el establecimiento de los
bancos dendroenergéticos. Lo anterior comogquiera que en los términos del articulo 32 Numeral 1 de la ley 80
de 1993, de los contratos estatales, se entiende por obra aquellos contratos “gue celebren las entidades
estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro
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trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.” (subrayas
propias).

1.1 DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD

El municipio de Villavicencio, a través de sus dependencias misionales, ha identificado una problematica
estructural en el sector rural, asociada a las condiciones de habitabilidad y soberania energética de las
familias campesinas. Actualmente, un nimero significativo de hogares ubicados en las distintas veredas y
corregimientos de la jurisdiccion dependen de manera exclusiva o principal de métodos tradicionales y
artesanales para la coccién de sus alimentos, caracterizados por el uso de fogones abiertos que emplean
biomasa soélida como combustible. Esta situacion genera una deficiencia técnica en el entorno doméstico
rural, toda vez que las familias carecen de infraestructura basica optimizada para el procesamiento de
alimentos, lo que desencadena una afectacion directa en sus dindmicas cotidianas, limitando el desarrollo
socialy perpetuando condiciones de vulnerabilidad en el territorio de la capital del Meta.

Esta forma de abastecimiento energético intradomiciliario impacta de manera negativa la estabilidad de los
nucleos familiares del campo. La falta de soluciones tecnoldgicas adecuadas para la coccién obliga a los
habitantes de las veredas a destinar esfuerzos diarios considerables para garantizar la preparacién de sus
comidas de forma rudimentaria. La inexistencia de sistemas con transferencia de calor eficiente no solo
precariza el espacio destinado a la cocina en la vivienda rural, sino que impone barreras materiales para el
bienestar general, configurando una necesidad publica evidente que requiere una intervencioén directa para
dignificar el entorno habitacional ruraly dotar a la poblacién de herramientas que mejoren su calidad de vida.

El diagndstico realizado sobre el sector rural disperso de Villavicencio evidencia que la persistencia en el uso
de fogones tradicionales colisiona directamente con las estrategias de conservacién implementadas en el
municipio, especificamente en los corregimientos y veredas que forman parte del drea de especial interés
ambiental y que se encuentran vinculados al esquema de Pagos por Servicios Ambientales. Las familias
campesinas inscritas en este programa habitan zonas criticas para la regulacién hidrica de cuencas
abastecedoras, como la del rio Guatiquia y diversos cafios locales, donde tienen el compromiso legal e
institucional de preservar las coberturas boscosas nativas. No obstante, al carecer de alternativas
tecnoldgicas eficientes para la coccién de alimentos, se genera una presion antropica constante sobre el
entorno protector, ya gue la demanda diaria de biomasa sélida impulsa la recoleccién de madera residual o la
tala hormiga en los linderos de los mismos predios objeto de conservacion, lo que debilita la integridad de las
microcuencas y desborda la capacidad de regeneracion natural del bosgue pie de monte.

Adicionalmente, la utilizacién de fogones de combustion abierta en estas veredas agudiza los indices de
pobreza multidimensional en el componente de habitabilidad y servicios publicos de la poblacion rural
dispersa de la capital del Meta. Esta dependencia energética rural no solo precariza la infraestructura interna
de las viviendas, sino que expone de forma continua a los miembros del hogar a concentraciones peligrosas
de gases contaminantes al interior de las cocinas, afectando su bienestar fisico. AL no contar con un sistema
de evacuacién de humos ni con una cdmara que optimice la transferencia térmica, el diagnéstico confirma
que los hogares protectores del territorio estdn asumiendo un costo desproporcionado en términos de tiempo
de recoleccion y deterioro de su entorno inmediato, lo que justifica una intervencién estructural por parte de
la Alcaldia de Villavicencio mediante el suministro de tecnologias que eliminen esta vulnerabilidad en el
nicleo de las comunidades que sostienen el equilibrio hidrico del municipio.
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Ala par de estos factores técnicos, ambientales y de habitabilidad rural, la ejecucion del proyecto se justifica
de manera urgente ante la inminente vulnerabilidad climatica que afrontard el territorio durante el segundo
semestre del aflo 2026. La entidad asume la advertencia y el requerimiento vinculante emitido en la Circular
Numero 001 de 2026 de la Procuraduria General de la Nacién, la cual insta a las autoridades a anticiparse a
los impactos del Fenémeno de EL Nifio, cuya consolidacién en Colombia cuenta con una probabilidad del
sesentay un porciento entre los meses de mayoy julio, escalando a una certeza superior al noventa por ciento
a partir de septiembre de 2026.

Los prondsticos oficiales del IDEAM y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prevén un escenario
de intensidad fuerte para el Gltimo trimestre del afio, impulsado por un calentamiento del océano Pacifico de
hasta un punto cinco grados Celsius por encima de lo habitual, lo que desencadenara severas olas de calor,
déficit de precipitaciones y un estrés hidrico critico en el piedemonte.

Bajo este escenario de amenaza ambiental, el suministro de las estufas ecoeficientes se justifica como una
medida de contingencia obligatoria para la gestidn del riesgo de incendios forestales en las &reas rurales de
Villavicencio. Al sustituir los fogones abiertos tradicionales los cuales constituyen focos de incendio
accidental extremadamente peligrosos en temporadas de sequia extrema por sistemas de combustion
controlada y aislada, la Alcaldia interviene preventivamente para salvaguardar las coberturas vegetales y el
material de las reforestaciones establecidas en los predios del PSA. De este modo, la adopcion de estas
tecnologias por parte de la comunidad beneficiaria no solo mitiga la presion por tala, sino que se alinea de
forma oportuna con las directrices de control de los entes del Estado, reduciendo de forma real la
vulnerabilidad de los ecosistemas estratégicos frente al cambio climético y garantizando la resiliencia del
territorio rural antes de que se consolide el pico de la emergencia climética.

1.1.1. FENOMENO DEL NINO: CIRCULAR 001 DE 2026 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Se espera que el fendmeno de EL Nifio se consolide en Colombia durante el segundo semestre de 2026, con
una probabilidad superior al 90% a partir de septiembre. Condiciones iniciales podrian sentirse entre mayo y

julio (61% de probabilidad), con los impactos més severos (sequias y altas temperaturas) hacia el final del
ano,

¢ Inicio de condiciones: Mayo - Julio 2026 (61% de probabilidad).
e Consolidacién: septiembre 2026 (90% de probabilidad).
e Picodeintensidad: Se proyecta para el tltimo trimestre de 2026 e inicios de 2027.

e Intensidad: Se advierte que podria ser moderado o fuerte, con riesgo elevado de incendios forestales
y estrés hidrico.

Las autoridades (IDEAM y Ministerio de Ambiente) ya han activado alertas y planes de preparacion ante la alta
probabilidad de este fendmeno climatico que reduce las lluvias y aumenta las temperaturas en gran parte del
pals.

e Existe una probabilidad del 61% de que se instauren condiciones del fenémeno de ELNifio entre mayo
yjulio de 2026, con un aumento progresivo durante el segundo semestre hasta alcanzar el 90% a partir
de septiembre.

e Paraellltimo trimestre del afio se prevé una intensidad moderada o superior.
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ELIDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informan que se ha incrementado la probabilidad
de desarrollo del fenémeno de EL Nifio en un 90% para septiembre de 2026.

De acuerdo con la mas reciente actualizacién de los boletines técnicos de monitoreo internacional, la
probabilidad de configuracion del fenémeno de El Nifio ha venido en aumento de manera significativa. Los
principales modelos climaticos indican que, entre mayo y julio de 2026, la probabilidad de que se establezcan
condiciones de ELNifio es del 61%, con un incremento progresivo hasta superar el 90% a partir de septiembre
de 2026."Los impactos inminentes en el clima de nuestro pais incluyen un mayor riesgo de incendios
forestales, olas de calor, estrés hidrico y afectaciones en la produccion de alimentos, entre otros. Este es un
momento para anticiparnos. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades y a los sectores a prepararse
desde ya. Cuidar el agua y tomar medidas preventivas es proteger la vida. Desde el Gobierno Nacional
continuaremos monitoreando la situacion y orientando acciones oportunas para enfrentar este escenario”,
aseguro la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Parafinales de afio se prevé un fendmeno de EL Nifio fuerte, ya que el océano Pacifico podria calentarse hasta
1.5°C por encima de lo habitual. Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a
nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

Al respecto, Ghisliane Echeverry Prieto, Directora general del Ideam, sostuvo: "Nuestro pais tiene diversidad
climatica, por eso el fenémeno de ELNifio no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de
Colombia se asocia a disminucién de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas
zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

Es importante sefalar que la consolidacién oficial del fendmeno de EL Nifio requiere no solo el calentamiento
del océano, sino también un acoplamiento efectivo entre el océano y la atmésfera, el cual debe persistir
durante cinco trimestres consecutivos. No obstante, incluso sin cumplir plenamente este criterio, las
condiciones tipo ELNifio pueden influir significativamente en el comportamiento climatico nacional.

En este escenario la entidad asume la advertencia del ente de control y requerira la implementacién de un
PLAN DE CONTINGENCIA para gestionar los riesgos de incendios forestales y evitar las pérdidas del material
por stress hidrico implementado un sistema de riego temporal para las reforestaciones establecidas.

En este escenario, la entidad acoge la advertencia emitida por el ente de control y, en cumplimiento de la
Circular No. 1 de 2026 de la Procuraduria General de la Nacién, dispondrad que todos sus proyectos,
agroindustrial, produccion agricolay ecolégica sostenible incorporen medidas preventivas integrales frente al
riesgo de incendios forestales. Dichas medidas deberdn promover la participacién de la comunidad
beneficiaria, fortaleciendo su capacidad para identificar amenazas, reducir vulnerabilidades y aplicar
practicas de manejo responsable del territorio. De esta manera, se busca garantizar la proteccion del material
vegetaly de los ecosistemas estratégicos, evitando pérdidas derivadas del estrés hidrico y contribuyendo a la
resiliencia ambiental en el marco de la gestion del riesgo y la adaptacion al cambio climatico.

1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La presente contratacion resulta oportuna toda vez que en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS del

MUNICIPIO estd incluido el proyecto de inversiéon con el numero BPIN 2024500010115, SECTOR: 32.
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AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PROGRAMA: 3202 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS, SUBPROGRAMA: 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE META: 12

Que, de conformidad con lo certificado por la Direccion Socioeconémica de la Secretaria de Planeacidn en la
ficha de seguimiento financiero, el citado proyecto el mismo cuenta con un PORCENTAJE DE EJECUCION DE
LA META igual a 71,31%, faltando por ejecutarse el porcentaje restante.

Sector: 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa 3202 CO[\[SERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS

Subprograma 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Codigos BPIN: 2024500010115

Poblacion beneficiada: 585.858

Analisis de Conveniencia de la Contratacion

Eltipo de contrato a celebrar, la definicién del objeto y su alcance se consideran como los méas convenientes
para satisfacer la necesidad de esta contratacién y la correcta ejecucion del proyecto referido anteriormente.

En consecuencia, el tipo de contrato serd de obra Publica, acorde a la definicion del objeto y su alcance, se
consideran como los méas convenientes para satisfacer la necesidad de esta contrataciéon.

Que, al momento de llevar a cabo la presente contratacion el municipio de Villavicencio cuenta con los
estudios y deméas elementos de planeacion que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su impacto
social, econdmico y ambiental, asi como su efectividad en la solucién a la necesidad planteada.

Que, el municipio de Villavicencio adelantd estudios técnicos y econémicos en el mercado local, ademas el
anélisis de personal idoneo, con todo lo cual pudo llegar a determinar la cantidad, calidad, descripcién
técnica, y condiciones para la entrega y recibo de los bienes y/o servicios requeridos.

2- DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

2.1 OBJETO: “IMPLEMENTAR ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS EN AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA,
MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), COMO
ESTRATEGIA PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES”.

2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PUBLICA

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién del contrato es de TRES (03)
Meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
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2.4 LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente contrato de obra, es en la zona rural del
Municipio de Villavicencio, Meta y en las dreas de importancia estratégica para la conservacién del recurso
hidrico establecidas en el poligono del articulo 111 de la ley 99 de 1993.

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en
cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta econdmica, estan las
especificaciones técnicas ambientales y de habitabilidad rural vigentes en Colombia.

Para las unidades de coccidn, se sustituye la referencia a la NTC 6580 y se establece el estricto cumplimiento
de los parametros de desempefio de la Norma Técnica Colombiana NTC 6358, quedando el contratista
obligado a garantizar los niveles minimos de eficiencia térmicay los limites maximos permisibles de emisiones
de mondxido de carbono (CO) y material particulado dentro de la vivienda. Asimismo, el disefio constructivo
debera asegurar el aislamiento térmico necesario para cumplir con las temperaturas seguras en las
superficies exteriores de la estufa a fin de evitar quemaduras, alineandose con los lineamientos de reduccidn
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mitigacion del cambio climético del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Respecto al componente de infraestructura basica, cimentacion, soporte de
mamposteria y salidas de chimeneas en las viviendas, se aplicaran los pardmetros de la Norma Colombiana
de Disefoy Construccion Sismo Resistente (NSR-10), adoptada mediante el Decreto 926 de 2010.

Para el establecimiento de los componentes forestales, los procedimientos de siembra, manejo vy
aprovechamiento de los bancos dendroenergéticos se ajustardn a las guias técnicas e inventarios de especies

recomendadas para el piedemonte llanero por las autoridades ambientales, garantizando la sanidad vegetal
del material suministrado.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica, los elementos, materiales e insumos suministrados
por el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente
orden de prioridades:

I. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion (ICONTEC)

Il. Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) - para componentes de eficiencia energética aplicables.

lll. Normas Internacionales aplicables a tecnologias de biomasa (ISO/ASTM).

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor y/o
supervisor, quien decidira conjuntamente con el Municipio, sobre la prelacién entre estos documentos.

En elevento en que se considere conveniente pactar una especificacién DIFERENTE a la prevista en los anexos
técnicos, el Municipio y el Interventor y/o supervisor, previa revision de precios, podra autorizar la utilizacién
de las especificaciones contenidas en normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

EL MUNICIPIO ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a
dichas directrices, incluyendo las especificaciones técnicas particulares que se anexen. Las especificaciones
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generales y particulares no limitan a la Administracion para que exija la ejecucién de otras labores necesarias
para el normaly correcto desarrollo del contrato.

De acuerdo a lo antes expuesto, La seleccién obligatoria de una tipologia de estufa ecoeficiente construida en
sitio mediante mamposteria pesada y fijada rigidamente al suelo responde a criterios técnicos de ingenieria
civil, seguridad y habitabilidad rural indispensables para las condiciones del municipio de Villavicencio,
superando los riesgos operativos inherentes a las estructuras moviles o portétiles. En el contexto de las
viviendas rurales dispersas, las familias beneficiarias emplean utensilios y calderos de gran volumen para la
preparacién de alimentos y actividades productivas, lo que genera cargas vivas dinamicas y esfuerzos
cortantes severos sobre la estructura. Las estufas maviles carecen de un sistema de cimentacién propio,
teniendo bases de apoyo reducidas y centros de gravedad elevados que representan un riesgo critico de
volcamiento o asentamientos diferenciales ante este uso pesado. Por el contrario, la construccidn en sitio
sobre una placa de cimentacion en concreto simple anclada directamente al terreno natural acttia como un
elemento portante monolitico que distribuye uniformemente las fuerzas hacia el suelo, garantizando la
inamovilidad absoluta del sistema, anulando deformaciones por excentricidad y absorbiendo las vibraciones
operativas sin fisurarse.

Asimismo, el comportamiento del sistema ante la fatiga térmica es un factor diferenciador critico, toda vez
que las temperaturas internas en la cdmara de combustién superan de manera constante los 400°C. Las
estufas moviles o prefabricadas modulares, al estar compuestas por [&minas metélicas o placas de concreto
delgadas, sufren contraccionesy dilataciones térmicas severas que derivan en elalabeo de sus componentes,
ladegradaciénacelerada del materialy la pérdida total de hermeticidad en sus juntas mecanicas a corto plazo.
La alternativa de mamposteria pesada fija en ladrillo prensado, asentada con mortero modificado con caly
melaza, funciona como una masa de alta inercia térmica que absorbe y disipa el calor de forma controlada; al
estar confinada rigidamente sobre su base de concreto, la estructura mitiga la fisuracion por gradientes de
temperatura y mantiene el circuito de combustion completamente sellado a lo largo de su vida util.

Esta estabilidad estructural incide directamente en la seguridad humana y la habitabilidad de la vivienda,
especialmente en lo relativo al sistema de evacuacidn de gases. El tiro térmico eficiente y la extraccion segura
del humo dependen de que el conducto vertical de la chimenea permanezca perfectamente alineado y
estanco. Mientras que las estufas moéviles se desalinean milimétricamente con el uso diario o los movimientos
de las ollas, rompiendo los sellos en los pasantes del techoy provocando filtraciones de agua lluvia o escapes
de mondxido de carbono al interior del hogar, la rigidez de la estufa fija al suelo asegura la estanqueidad y
verticalidad permanente de los tubos de gres y su caperuza cénica, anulando los riesgos de intoxicacion
pulmonar o de incendios estructurales en las techumbres rurales, consolidando una infraestructura segura,
permanente y adaptada a la realidad de los beneficiarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO:

coDpIG U:’l;D
e 0 DESCRIPCION DE | CANTIDAD |VALORUNITARIO | VALORTOTAL
M | UNSPS
- MEDI
DA
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ESTUFAS ECOEFICIENTES
1} PRELIMINARES
izacion y Repl UND 100 ¥ §
1,1 Localizacidn y Replanteo 23.122.00 2.312.200,00
SUBTOTAL PRELIMINARES S
2.312.200,00
2 CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES
Mamposteria en ladrillo prensado macizo vista doble 3 $
2.1 tizon Sta Fe, mortero 1:3 (actividad de referencia M2 389 463.856.00 180.443.874,0
14050203) - s 0
2,2 Suministro e Instalacién de STC Vitrificado M2 110 § $
’ 209.856,00 23.084.160,00
2
[=2]
~—
w
o
o™
™~ $ $
2,3 Suministro e Instalacién KIT de Herrajes UND 100 3.388.776,00 338.87;.600,0
2.4 Suministro e instalacion de sistema de evacuacién de UND 100 $ $
humos, refuerzo y sellado 758.488,00 75.848.900,00
$
SUBTOTAL CONSTRUCCION 618.254.534,0
0
3 TALLER
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31 Taller de capacitacidn operacién y mantenimiento de UND 100 $ $
J la Estufa Ecoeficiente 266.325,00 26.632.500,00
SUBTOTAL TALLER 3
26.632.500,00
$
COSTO DE OBRA (incluye AlU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) | 647.199.234,0
0
4 ! BANCO DENDROENERGETICO
Bulto $
4,1 Cal dolomita presentacion bultos 50 Kg x50 100 $3.045.000,00
30.450,00
kg.
42 Insecticida cipermetrin para control de hormiga Lt 200 $ $
’ arriera. 112.500,00 22.500.000,00
Bulto $ $
4,3 Abono Organico, presentacion bulto x 50 kg. xKEgO 700 66.000,00 46.200.000,00
o
o
P~
L)
g Bulto §
N ;
4,4 Roca Fosforica Bulto x 50 kg. xk5gO 100 65.333,33 $6.533.333,00
Plantula presentacion en bolsa plastica negra
perforada con fuelle, de material original (no
reciclado), que permita su movilizacion sin deterioro
de la misma, con pan de tierra minimo de libra. Las
45 plantulas debentener_ur?g altura minima de 39 cm.y PlaNt 30600 $ $
no mayor de 40 cm. Lignificadas con estado vigoroso, il 1.977,00 60.496.200,00
follaje adecuado a las caracteristicas de la especie,
libre de plagas y enfermedades y antes de llevar a
campo debe ser sometida a patio de endurecimiento.
La cantidad por hectdrea incluye replante del 10%
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Fumigadora Manual

Capacidad del Recipiente: minimo 20 Litros
Camara de Presién: minimo 1 Litro

4,6 Presién de Trabajo: minimo 40 Psi +/- 10% Tipo Manual | UNID 100
Capacidad 20 Litros AD
Tipo de Bomba Bomba Externa
Dimensiones: minimo 54 x 22 x41.5 cm

$ $
430.000,00 43.000.000,00

MACHETE DE 22 PULGADAS NIQUELADO CON FUNDA $
4,7 EN CUERO UNID 100 s0.000:06 $8.000.000,00

AD

Jornales destinados al establecimiento .(Incluye un

$ $
0,

48 OFICIAL, 4 AYUDANTES Y 3% DE HERRAMIENTA JORN 200 S50 5 O

MENOR) AL

$

SUB TOTAL BANCO 256.887.623,0

0

$

COSTODE BANCO (incluye AU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) | 346.798.291,0

i TRANSPORTE
5t Campero, pick-Up 0 Camioneta cilindraje 1300 - 2000 MES 3 $ $
! c.c (2 vehiculos por mes) 25.132.371,02 | 87.397.113,00
52 Camion o similar cilindraje > 2000 c.c MES 3 $ §
19.267.261,95 57.801.785,00
: g $ $
5,3 Vehiculos con d
S con capacidad de carga de 3 Ton MES 3 24.936.206,99 | 74.808.620,00
$
SUBTOTAL TRANSPORTE (incluye AlU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) ‘220.007..518,0
: 0
6 ECAS
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Desarrollo de Escuelas de Campo (ECAs) para la
transferencia de conocimientos y fortalecimiento de
capacidades de los beneficiarios, orientada al manejo
técnico, establecimiento, mantenimiento,
aprovechamiento sostenible y conservacidn de los
6,1 bancos dendroenergéticos, asi como al adecuado uso, | UND 10
operacién, mantenimiento preventivo y sostenibilidad
de las estufas ecoeficientes, promoviendo buenas
practicas ambientales, el uso eficiente y sostenible de
la biomasay la apropiacidn de las tecnologias
implementadas.

$ $
5.250.250,00 | 52.502.500,00

$

SUBTOTAL | -, £02.500,00

Los precios unitarios se estructuraron a partir del Listado de Precios Oficiales de Referencia para la Contratacién de Obras
Arquitectonicas, Civiles, de Infraestructura Vialy Eléctricas adoptado mediante la Resolucién N.° 100-37-21 de 2025 de la Agencia
para la Infraestructura del Meta, y del estudio de mercado que soporta el Presupuesto Oficial

Realizar la construccién de CIEN (100) estufas ecoeficientes con sus respectivos bancos dendroenergéticos
en el sector rural del municipio de Villavicencio y en las dreas de importancia estratégica para la conservacion
del recurso hidrico establecidas en el poligono del articulo 111 de la ley 99 de 1993, Este alcance técnico esta
dirigido exclusivamente a las familias campesinas beneficiarias del esquema de Pagos por Servicios
Ambientales (PSA).

Figura 1 Vista general estufa ecoeficiente.
DIMENSIONES DE LA ESTUFA: ANCHO: 105 cm. ALTO: 80 cm. FONDO: 90 cm. El siguiente es el disefio de la
estufa ecoeficiente que corresponde a las dimensiones regueridas por la Entidad:
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Especificaciones técnicas del producto:

Tapa para chimenea o caperuza cénica en lamina cold rolled o galvanizado calibre 20.

Tubo redondo protector cold rolled 34" cal 18 x 3.05 metros

Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros.

Protector de horno lamina H.R ¢.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto

x40 cm de Fondo

Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones

10cmx8cmx8cm.

Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo cal 14

Camara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 ¢cm

de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el

material en aluminio fundido.

Vv Registro para limpieza de la cenizay hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de
fondo x 0.5 cm de grosor, pestafa de 2 cmy con su respectiva tapa ajustada

v Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de
grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.

v Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de
fondo, x 0.5 cm de grosor, pestafia de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve
fundido a la tapa).

v Compuerta de lefia, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 ¢cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor,

todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestafas

sobresalientes para anclar a la estructura de mamposteria.

Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 ¢cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con

Tres fogones (1 grande y 2 pequefos) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Didmetroy Menor 12.5

cm Diametro.

Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.

Tubos de Gres de 6" x 1 metro.

Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresidn, alta absorcién de agua

Bulto cemento gris x 50 Kg

Lona de arena x 35 Kg (pefia o rio)

Melaza x 30 Kg

Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros

Bulto Concreto Refractario x 25 Kg

Tubo Flex 1A de 300 mil

Cinta Adhesiva Asfaltica #15

LA NS

<

<A

g

S S SN SRS

Especificaciones técnicas del proceso Constructivo:
Paso 1. Ubicacién del lugar en donde se va a construir la estufa, debe cumplir requisitos minimos como son:

elsitio de cimentacién o apoyo de la estufa deberé estar nivelado y estable; adicionalmente contar con un drea
cubierta donde ésta estructura deberd estar en buen estado para soporte la instalacion de la chimenea.
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Paso 2. Si el suelo en donde se va a instalar cumple con las condiciones se instalan las primeras hiladas de
blogue.

Paso 3. El mortero de pega para la estufa es una mezcla homogénea de arena, tierra, cemento, cal y melaza.
Serealiza de esta manerayaque lacaleliminara toda acidez de latierray la melaza dara durabilidad al mortero
expuesto a altas temperaturas.

Paso 4. Toda la mezcla para pega de blogues se tiene que realizar manualmente para que la melaza se
combine con los demas materiales del mortero.

Paso 5. Se toman las respectivas medidas de la estufa a escuadra, para que quede alineaday nivelada, luego
de tener las respectivas medidas se inicia a la pega de hiladas de blogues.

Paso 6. Se pegan dos hiladas de blogue y se rellena el cubo a dicha altura de tierra libre de material vegetal.
Se nivela y se mide para garantizar las dimensiones establecidas.

Paso 7. Luego se procede a realizar una plancha a la altura de 2 hiladas con concreto de espesor de 6 cm,
donde quedara la base en donde caeran las cenizas y se desprenderdn las divisiones internas de la estufa.

Paso 8. Se coloca la tercera hilada de blogue con las respectivas divisiones y se instalan en dicha hilada el
registro para sacar el holliny el registro para sacar las cenizas dentro de la estufa, los registros deben quedar
nivelados tanto vertical como horizontalmente, son pegados con mortero.

Paso 9. Se instalan bloques con mortero de pega siguiendo las respectivas divisiones para completar la cuarta
hilada. Se nivelay se mide para garantizar las dimensiones establecidas.

Paso 10. Al iniciar la pega de la quinta hilada se refuerza con 2 varilla de 2" de 45 cm en el muro frontal, lo
anterior con el fin de sostener el horno, luego de la instalacion de este refuerzo se procede a la pega de la
quinta hilada normalmente en las respectivas divisiones.

Paso 11. Aliniciar la pega de bloques de la sexta hilada se refuerza con 2 varilla de %2 “de 45 cm, la parte interna
en donde quedara el horno, lo anterior para darle mas resistencia a la estufa, en dicha hilada de blogques se
instala el horno por encima del registro del hollin y se instala a nivel tanto vertical como horizontal.

Paso 12. Se pega la hilada de blogue nimero siete siguiendo las respectivas divisiones internas y se instala la
camara de aire en la parte lateral de la estufa para ventilar el cajon en donde se quemara la lefia. Se nivelay
se mide para garantizar las dimensiones establecidas.

Paso 13. Al iniciar la pega de la octava hilada de blogues se instala la compuerta de la caja en donde se
quemara la lefia y se instala su respectiva parrilla la cual evacuara la ceniza hacia abajo, dichos accesorios
quedan por encima del registro de cenizas. Se procede a pegar la octava hilada.

Paso 14. En la hilada octava se instalas 2 varillas de %2 “de 30 cm en la parte interior trasera de la estufa para
sostener la chimenea la cual es instalada desde alli, se coloca con una inclinacién 20°<, las varillas le
proporcionaran resistencia a la estufa. Se procede a pegar la octava hilada. Se nivelay se mide para garantizar
las dimensiones establecidas.
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Paso 15. Se procede a pegar la novena hilada de blogues siguiendo las respectivas divisiones, se nivela y se
mide para garantizar las dimensiones establecidas.

Paso 16. Se pega la décima hilada de bloque alcanzando la altura de 80 cm de la estufa, se rellenan con tierra
los cajones que no se requieren con tierra libre de material vegetal, esto minimizara el vacio dentro de la
estufa. Se nivela y se mide para garantizar las dimensiones establecidas.

Paso 17. Se nivela la parte superior de la estufa y se procede a montar el dngulo y la plancha con sus
respectivos accesorios, el caldero para el agua se instala dentro de la estufa dejando exclusivamente su
orificio hacia afuera.

Paso 18. Se procede a construir el enchapado vitrificado y la instalacion de las parrillas teniendo en cuenta
que estas no deben superar la distancia 5cm< entre (ltima hilada y fogones.

Paso 19. Se procede a terminar la chimenea, uniendo las partes restantes e instalando la tapa para chimenea
en la parte superior, con el fin de evitar que se introduzca mugre o lluvia por ella.

Paso 20. Se deja curar la estufa durante 28 dias para que sus partes se compacteny fragiie el tiempo necesario
para su mejor durabilidad y funcionalidad.

VISTA FRONTAL
J 1

- o

1 s

VISTA EN PLANTA

V.B. Estuta (O B0 g
INTERVENTORIA Horno 40 30 4
V.B. Tirajes Posterior 5
SUPERVISION | Tirojes” Lassral” b

P— T STV T ET

Figura 2 Diseiio Vista frontal y en planta.
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i Figura 4 Disefio por secciones.

Se deber4 incluir el logo de la Alcaldia de Villavicencio en las compuertas para lefia; para esta especificacion
el contratista presentard a la entidad las propuestas que sean necesarias para el contramarcado, en todo caso
se deberd asegurar que la técnica perdure y no se pueda separar de las compuertas.

La estufa ecoeficiente fija en sitio cuenta con dimensiones definitivas de 105 cm de ancho, 80 cm de alto y 90

cm de fondo. Su estructura de mamposterfa pesada en bloque prensado se desplanta sobre una placa de
cimentacion de concreto simple de 8 cm de espesor, la cual se encuentra reforzada internamente con varillas
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de un medio de pulgada dispuestas en longitudes de 45 cm para las hiladas quinta y sexta, y de 30 cm para la
octava hilada, garantizando una estabilidad estructural absoluta contra volcamientos, excentricidades o
asentamientos diferenciales.

El ndcleo del sistema alberga la cdmara de combustion protegida térmicamente por un bulto de concreto
refractario de 25 Kg, equipada en su base con una parrilla de hierro fundido cuadrado de un medio de pulgada
de40cmx20cmx 1.5 cmyuna separacion de 1 cm entre barrotes para optimizar el paso de aire primarioy la
decantacion de cenizas. La transferencia térmica hacia la superficie de coccion se realiza mediante planchas
de hierro fundido de un medio de pulgada con dimensiones de 56 cm x 33 ¢m x 1 cm que configuran tres
hornillas operativas: un disco mayor de 22 cm de didmetro para recipientes principales y dos discos menores
de 12.5 cm de didmetro para preparaciones secundarias.

El circuito interno de ductos guia los gases calientes de forma homogénea alrededor del protector de horno
l&mina H.R. c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 ¢cm de Alto x 40 ¢cm de Fondo ydela
base del caldero de agua empotrado, redirigiendo el flujo residual hacia un sistema de evacuacién compuesto
portubos de gres de 6 pulgadas por 1 metro acoplados en serie, protegidos externamente por un tubo redondo
de l@amina cold rolled de tres cuartos de pulgada calibre 18 por 3.05 metros de longitud. Este conducto inicial
posee un soporte de dos varillas de un medio de pulgada de 30 cm con una inclinacién inferior a 20 grados
respecto a la vertical y remata en cubierta con una caperuza cénica en ldmina calibre 20, impermeabilizada
mediante tubo flex 1A de 300 mily cinta adhesiva asfaltica nimero 15.

El control operativo y mantenimiento del circuito se realiza mediante compuertas de aluminio fundido de 0.5
cm de grosor gue incluyen una compuerta de lefia de 21x15x8 cm con cuatro pestanas de anclaje, la tapa del
horno de 30x20x40 cm con pestafa de 2 cm y logotipo institucional en relieve, una camara de aire con
corredera regulable de 14x12 cm para dosificacion de oxigeno y un registro de limpieza de ceniza y hollin de
13x13X7 cm con pestafia de 2 cm.

Todo el sistema se asienta con mortero modificado con cal y 30 Kg de melaza, preparado mediante lonas de
arena de 35 Kg y bultos de cemento de 50 Kg, revestido exteriormente con enchape vitrificado de 30x30 cm
Tipo 1 por hojillas y protegido perimetralmente por un marco en angulo en C de 1 pulgada por un octavo de
pulgada con una longitud de 2.85 metros. Este disefio macizoy estanco proporciona una alta seguridad de uso
al evitar quemaduras por contacto y aislar de forma absoluta las fugas de monoxido de carbono, asegurando

una vida util operativa minima de 15 afios bajo las condiciones ambientales del sector rural disperso del
municipio de Villavicencio.

La instalacion de la estufa ecoeficiente se realizard de manera prioritaria al interior de la vivienda en el 4rea
destinada para la cocina o, en su defecto, en un espacio exterior gue cuente obligatoriamente con una
estructura de techo o cubierta preexistente debidamente soportada. No se permitird el levantamiento de la
infraestructura de mamposteria pesada a la intemperie.

Asimismo, el area bajo techo seleccionada deberd contar con una altura libre suficiente que permita el
aislamiento térmico del ducto de evacuacion respecto a los elementos estructurales de la cubierta,
garantizando que el ensamblaje de los tubos de gres y la camisa de lamina cold rolled mantenga su
verticalidad y estanqueidad. Dicho espacio técnico debera asegurar condiciones dptimas de permanencia,
estabilidad del suelo frente a humedades externas y total seguridad de uso para los beneficiarios.
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Nota. Para el proceso de instalacién de las estufas ecoeficientes se debera verificar el establecimiento previo
del banco de lefia, el cual debe estar localizado en un lote adyacente al lugar de la vivienda (rango minimo de
500 m de radio). Todos los predios viabilizados deberadn asegurar el area destinada para el banco, la cual debe
estar aislada perimetralmente para proteger las plantas de dafios externos. Una vez verificada el area y
aprobada por la interventoria externa, todos los dafios causados al banco seran responsabilidad del
beneficiario quien debera reponer las plantaciones con sus propios recursos. Este compromiso debera estar
documentado y socializado en el ACTA DE COMPROMISO y requisitos para ser beneficiario del proyecto.
BANCOS DENDROENERGETICOS.

Laentrega e instalacion de las estufas ecoeficientes de manera conjunta con el establecimiento de los bancos
dendroenergéticos responde a una estrategia de gestion integral del ciclo de la biomasa. Técnicamente, el
éxito de la reconversion energética rural no radica Unicamente en proveer una fuente alternativa de lefia, sino
en garantizar un dispositivo de alta eficiencia térmica (la estufa) que optimice su combustion.

Esta articulacion es indispensable por tres razones estructurales: en primer lugar, las estufas ecoeficientes
reducen hasta en un 60% el consumo de madera en comparacién con los fogones tradicionales, lo que
asegura que el cuarto (1/4) de hectérea del banco sea autosuficiente y abastezca plenamente la demanda del
hogar sin requerir ampliaciones, en segundo lugar, se genera un desincentivo directo a la presion antrdpica
sobre los bosques naturales, al cerrar la brecha de dependencia hidricay maderable.

Finalmente, se garantiza la adopcién de la tecnologia por parte del beneficiario quien, al evidenciar el alto
rendimiento caldrico del dispositivo y el ahorro de esfuerzo en la recoleccion, asume el compromiso del
cuidado y mantenimiento del banco dendroenergético como su propio activo de suministro energético seguro,
limpio y sostenible.

Actividad: Establecer un banco con especies dendroenergéticos:

Las especificaciones técnicas y requisitos que se proponen para el presente proyecto se realizara mediante
las siguientes acciones:

Esta actividad tiene como finalidad promover el uso sostenible de la biomasa como fuente energética para la
coccién de alimentos, disminuyendo la presién sobre los bosques naturales, al tiempo que contribuye a la
recuperacion de areas degradadas mediante la implementacion de estrategias de enriguecimiento vegetal.
Para tal efecto, se dispondré, por cada predio beneficiario que cuente con disponibilidad de drea homogénea
para el establecimiento del banco en un rango no mayor a 500 metros al punto de instalacion de la estufa
ecoeficiente, que cuente con una superficie aproximada de un cuarto (1/4) de hectarea, en la cual se
establecerd un promedio de trescientas seis (306) plantulas de especies dendroenergéticas, o un nimero
superior cuando las condiciones del terreno asf lo permitan. Esta densidad de siembra responde a criterios
técnicos asociados a la eficiencia en la produccion de biomasa, la cobertura vegetal y la sostenibilidad del
sistema.

La seleccién de las especies a implementar se realizard con base en criterios técnicos que incluyen
condiciones climaticas, zona de vida, altitud, caracteristicas eddficas y relieve, priorizando especies nativas
con potencial energético y capacidad de adaptacién a las condiciones locales, en concordancia con los
lineamientos de restauracion ecolégica y uso sostenible del recurso forestal.
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Asimismo, el material vegetal deberd cumplir con estandares minimos de calidad, incluyendo condiciones
fitosanitarias adecuadas, vigor, adaptabilidad y una altura minima de treinta (30) centimetros, garantizando
su viabilidad en campo. En este sentido, el contratista deberd asegurar que las plantulas sean adquiridas en
viveros debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), conforme a la normatividad
vigente, con el fin de reducirriesgos de mortalidad y asegurar el éxito de la intervencion.

Laimplementacion de estos sistemas se enmarca en acciones de rehabilitacién ecologica en aquellos predios
donde los ecosistemas han perdido su capacidad de regeneracion natural, contribuyendo a la recuperacion
de funciones ecosistémicas, tales como la regulacién hidrica, la fertilidad del suelo y la conectividad
ecologica.

En consecuencia, el establecimiento de bancos dendroenergéticos se configura como una intervencion
integral que articula objetivos ambientales, sociales y productivos, en coherencia con los principios de
desarrollo sostenible, eficiencia en el uso de los recursos publicos y cumplimiento de las metas
institucionales, para disminuir la posibilidad de mortalidad, las especies seleccionadas fueron las siguientes:

NOMBRE COMUN ESPECIES %
Yopo y/o cafio fisto Anadenanthera peregrina/ Cassia fistula 80

Carbonero, Guamo, arrayan blanco, entre otras especies
recomendadas en la zona de impacto del proyecto, previa
concertacion con la Alcaldia.

Otras especies

dendroenergéticos 20

Tabla 1 Especies de plantas

Nota: Se realizara la seleccion de las especies de acuerdo a los requerimientos técnicos de la zona de
implementacion y de acuerdo a las indicaciones técnicas de la Alcaldia.

Nota. Es de resaltar que el mantenimiento de los bancos dendroenergéticos estara a cargo exclusivo de cada
beneficiario de PSA, siendo empaticos y enfaticos en la obligatoriedad de preservar las especies sembradas.
Como herramienta de apoyo, se suministrard una (1) bomba de espalda a cada beneficiario para realizar los

riegos del banco dendroenergético, siendo responsabilidad del beneficiario velar por su mantenimiento,
cuidado y supervivencia.

Nota. El contratista, a través de su equipo de obra, validara las condiciones habitacionales y diagnosticara
cuales usuarios requieren obligatoriamente aislamiento en el drea de instalacién del banco dendroenergético.
Frente a este requerimiento, brindara la asesoria técnica correspondiente para su correcta disposicion y

manejo, aclarando que el suministro y montaje de dicho aislamiento complementario correra por cuenta del
beneficiario de PSA.

Preparacion:

Los obreros operativos adecuaran y limpiaran el terreno, lo nivelardn de acuerdo a el requerimiento realizado
por elingenieroy se realizard el retiro de malezas residuos o escombros y demas elementos que obstruyanla
zona de plantacion. Cabe resaltar que el transporte a esta zona es de dificil acceso.

Ahoyado:
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Se cavardn hoyos de 20x20 cm, con 20 cm de profundidad o de acuerdo a las recomendaciones de los
profesionales, segln los terrenos, el tamafo de las plantulas entre otros. En ambos casocs, debera hacerse un
repique con barra, para romper los horizontes compactados.

Aplicacién de correctivo y fertilizacion:

Se aplicard una dosificacion de 164 gramos de cal dolomita en cada hoyo al momento de la siembra. Se
aplicaran aproximadamente 1000 gr de abono orgdnico al hueco en mezcla con el suelo nativo.

Plantacion (Siembra):

Una vez preparado el hoyo se realizard la plantacidn de los arboles, teniendo en cuenta que: i) la tierra debe
seremhbebida de agua en el momiento de la siembra; se debe compactar antes de retirar la bolsa, para evitar
el desmoronamiento del sustrato; i) la bolsa plastica se quitara haciendo dos cortes longitudinales a la
misma; iii) las plantulas se colocaran verticalmente quedando el cuello a ras del suelo evitando la formacion
de hoyos que puedan afectar la plantacion por la acumulacion de aguas lluvias; iv) las raices de la plantula no
deben quedar dobladas, ni trenzadas, el tallo debe quedar verticaly la tierra se compactara, de tal forma que
la plantula quede anclada y evitar asi la formacidn de bolsas de aire; v) se realizard un plateo de 1 metro de
didmetro eliminando exclusivamente las gramineas como Brachiaria, se respetard la vegetacién existente en
el plato, para eliminar competencia por luz y nutrientes a las plantulas. Adicionalmente, se realizara la
resiembra del porcentaje del material que se haya perdido por diferentes causas.

Mantenimiento:

Para realizar la actividad de mantenimiento se realizard un plateo de un metro de didmetro, implementando
las siguientes alternativas:

1. Plateo mecdnico con azada o palin, en el cual se retira el 100% de la cobertura vegetal en el plato, se
utilizara esta alternativa para eliminar pastos africanos y arvenses limitantes que interfiera con la
plantacion.

2. Plateo mecénico con guadafia, machete o rotospeed, se retira las partes aéreas de la cobertura vegetal
presente el plato, conservando los tallos y sistema radicular, se utilizara esta alternativa en zonas de
sabanas naturales (altillanura) con presencia de una matriz de pastos nativos y arvenses no agresivas que
protegen la superficie del suelo. Esta actividad solo se podrd realizar en plantaciones cuya altura supere
un metro, toda vez que se puede infringir cortes o dafios a los arboles por parte de los operarios.

3. Plateo quimico con herbicidas de contacto o sistémicos, se utilizard esta alternativa en lotes solamente
al inicio de las siembras forestales, como actividad de limpia del terreno, complementaria al arado con
magquinaria agricola, no se puede realizar en labores de mantenimiento.

De este modo, el componente forestal asegura un drea exacta de un cuarto (1/4) de hectarea por beneficiario,
una densidad de trescientas seis (306) plantulas (80% Yopo o Cafio Fisto y 20% otras especies nativas) y
material con altura minima de 30 cm proveniente de viveros certificados por el ICA. El contratista respondera
por la preparacion del terreno (ahoyado de 20x20x20 cm, repique, 164 g de cal dolomita, 1000 g de abono y
plateo de 1 m) y la reposicién de pérdidas durante la ejecucién, mientras que el beneficiario asumird el
cuidado exclusivo posterior con la bomba de espalda suministrada. Finalmente, la relacion directa con la
estufa radica en que la alta eficiencia del dispositivo reduce el consumo de lefia en un 60%, garantizando que
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este banco suministre al hogar sin presionar el bosque nativo; este engranaje técnico y el aislamiento
perimetral a costo del beneficiario se revestiran en el Acta de Compromiso como requisito previo e
insubsanable para la instalacion de la estufa.

TRANSPORTE MAYOR DE INSUMOS Y MATERIALES:

Para la atencién, suministro y establecimiento de las estufas, ecoeficientes y los bancos dendroenergéticos,
es indispensable la movilizacién masiva de insumos, materiales y material vegetal altamente sensible. Debido
a las condiciones geogréaficas del municipio, el aislamiento geografico de las familias y el dificil acceso vial
que caracteriza a los predios de las veredas priorizadas, el transporte logistico representa un reto técnico
critico para asegurar la supervivencia de las plantas y el cumplimiento de los cronogramas de obra.

En consecuencia, considerando el estado actual de la infraestructura vial rural, las restricciones de
transitabilidad en zonas criticas y los requerimientos especiales para el traslado seguro del material bioldgico
con recorridos programados, se determina que el parque automotor de transporte mayor més idéneo para la
ejecucion de este componente corresponde a vehiculos tipo turbo, camidn sencillo y doble troque.

Adicionalmente, el contratista debera prever las contingencias logisticas necesarias para el transbordo a

transportes menores en aquellos tramos veredales donde las condiciones de la viaimpidan elacceso de carga
pesada.

Transporte de Material Vegetal: El transporte de material vegetal a las 4reas de siembra se debe realizar en
vehiculos que cuenten con adaptaciones para este fin como estructuras de madera para la separacion vertical

del espacio de carga firmemente asegurada para implementar cargue en estratos y hacer mas eficiente el
transporte de material.

La estimacion volumétrica de la capacidad méxima para el transporte del material vegetal se indica a
continuacién:

Tabla.1. Volumen de capacidad de transporte de material vegetal.

Estimacion volumétrica transporte de Material Vegetal
Sueps(r)frICI capacida
lar ; d vertical
g ancho alto | cajaB0x . 8 t_otal, ol Total plantas por
0 (m) (m) 40 (caja (numero | cajaspor | planta cargue
(m) 70 de superficie s '
Tipo plantas) Sstralos)
Turbo 4,8 2,15 2,1 0,24 3 43 3010 9030
Sencillo 6 2,4 2,4 0,24 3 60 4200 12600
Doble 5000
trogue 12 25 2.4 0.24 3 80125 | 8.750 15000 26.250

Eltransporte de insumos debe corresponder con el tonelaje maximo de acuerdo con el vehiculo, establecido

por la normativa y el apilado maximo por producto indicado en la ficha técnica o el empaque.
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El transporte de material vegetal se debe realizar en vehiculos que cuenten con adaptaciones para este fin
como estructuras de madera para la separacion vertical del espacio de carga firmemente asegurada para
implementar cargue en estratos y hacer més eficiente el transporte de material.

También se evidencia la necesidad de contar con vehiculos todo terreno para el transporte del personal de
apoyo a la supervisién para el acompafiamiento de las entregas, monitoreo de la aplicacion y verificacion de
la adecuada destinacion del material vegetal e insumos proporcionados que cuente con platén en caso de que
sea necesario realizar entregas pequefias.

El transporte debe incluir cargue y descargue, en cuanto a la variabilidad de los recorridos, se toma como
referencia la estimacién de costos desde el municipio de Villavicencio hasta la vereda més cercana o el valor
de un recorrido equivalente o similar en kilometraje, una vez establecido el punto de acopio correspondiente
altransporte mayor, se coordinard con la supervision todo lo relacionado con el transporte menor, asegurando
de esta manera la cadena de suministro hasta cada uno de los nucleos de siembra (incluye transporte mular,
vehiculos pequefios, pluvial, maquinaria agricola, tractores y transporte humano hasta los sitios de siembra),
todos estos costos asociados del transporte menor son preferentemente pactados con las comunidades
locales, por lo tanto solo se aprueban transportes menores con personaly medios fordneos, en los cuales la
comunidad local no pueda ejecutarlos o el costo de los mismos excedan los valores normales razonables del
mercado.

El transporte debe realizarse hasta el area de instalacion de la estufa ecoeficiente y del banco
dendroenergético, del predio. La entrega debe estar soportada por evidencia fotografica y documental la cual
consiste en unactayuna bitacora de cumplimiento de ruta donde se indiquen los pormenores de las entregas.

Transportes de insumos

Los insumos se transportardn de acuerdo a la capacidad maxima por vehiculo debe ser acorde con la
normativa nacional de transportes en cuanto a tonelaje maximo permitido, taly como se indica a continuacion:
Eltransporte debe incluirelcargue y descargue en los predios indicados por la supervision. Los recorridos son
programados con antelacién y son comunicados al contratista en los comités, donde se establece un
cronograma semanal de la distribucidn y de los diferentes frentes de trabajo.

En los casos que la supervision lo indigue como necesario se debe garantizar transportes menores segln las
condiciones biogeograficas del sitio hasta el predio en todos los casos se debe garantizar el buen manejo de
los insumos transportados.

Para estimar los costos se deben atender los requerimientos y capacidades técnicas definidas para cada
medio de transporte terrestre, fluvial y mular.

Sita, Fato
TURBO : 48 245 2,20 | 4Ton
SENCILLO P 600 240! 24 | 8Ton
llustracion 1 descripcion de vehiculos
PATINETA i 12,00 2,50 24 | 17 Ten
MULA DE |
1010-F-GCT-68-V9 DOS FIES 12,00 2,50 2,4 | 32Ton 1
i
MULA DE i i
TRES EJES 2,00 250 24 35 Tan
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IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAS)

Las escuelas de campo ECAS pretenden contribuir al conocimiento de las estrategias de manejo de los
sistemas agropecuarios la cual integra y direcciona de manera ordenada las acciones necesarias para lograr
eluso eficiente del suelo y del agua e incrementar la sostenibilidad y competitividad.

Este procedimiento aplica a todos los productores, campesinos, estudiantes y poblacion en general que
deseen vincular los procesos de produccion sostenible en las actividades. productivas, académicas, en
general.

Para la ejecucion de las ECAS se tendran en cuenta los siguientes temas:

Diagnostico inicial
Modelo asociativo sistemas de produccion sostenible
Fertilizacion y elaboracién de abonos organicos
Conservacion de suelos
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
Buenas practicas de produccion
Seguridad y Soberania Alimentaria.
Impacto Socialy Comunitario
Manejo de maquinariay equipos
. Costos de producciény administracion financiera
. Postcosecha, transformacion y valor agregado
. Modelo de negocio
. Seguridad y riesgos en los sistemas productivos agropecuarios.
. Monitoreo de sistemas ecoeficientes y medidas de adaptacion al cambio climético.
. Mantenimiento y Mitigacion de Riesgos del Sistema Ecoeficiente Integrado.

©oNooh N

el el el
O W MNRP O

Se realizara registro fotografico y diligenciamiento del listado de asistencia como mecanismos de seguimiento

y control de la actividad, con el fin de soportar su ejecucion y facilitar la elaboracidon de los informes
correspondientes.

Una vez finalizada la actividad, se llevard a cabo el cierre mediante la sintesis de los principales temas
abordados; a través del formato de encuesta de capacitacion se evaluard el nivel de conocimiento adquirido
por los participantes, permitiendo la medicién del impacto de la actividad desarrollada.

OBJETIVO:
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Contribuir al conocimiento de las estrategias de manejo de los sistemas agropecuarios la cual integra y
direcciona de manera ordenada las acciones necesarias para lograr el uso eficiente del suelo y del agua e
incrementar la sostenibilidad y competitividad.

ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los productores, campesinos, estudiantes y poblacién en
general que deseen vincular los procesos de produccion sostenible en las actividades. Productivas,
académicas, en general.

DEFINICIONES:

Capacitacién: Medio utilizado para transmitir un conocimiento especifico a un grupo de personas en una
manera masiva.

Extension Rural: Es el instrumento para promover el desarrollo econémico y social de las comunidades
rurales, es un proceso de capacitacién constante que tiene como objetivo principalla relaciény comunicacién
reciproca entre el profesional y los productores del sector productivo

Equipo técnico: Profesional capacitado que favorece el desarrollo de procesos encaminados al crecimiento
econémicoy social de un sector productivo.

LAS ECAS COMO CONTRIBUCION:

Lograr la apropiacién local de proyectos de innovacién tecnologica aplicada.

Apoyar los planes de trabajo de las instituciones trabajando en extension.

Articular la capacitacion y la produccién con el mercado.

Aprovechar de mejor manera las alianzas estratégicas, trabajando mancomunadamente, con mas

instituciones y organizaciones de agricultores. Los municipios podrian ser aliados importantes para la

sostenibilidad de la metodologia.

Una oportunidad valida de incluir el conocimiento local en el proceso de desarrollo.

Combinar el conocimiento y la experiencia del agricultor con la informacién técnica existente; y la

posterior generaciény desarrollo de nuevos conocimientos a partir de esa confluencia de saberes.

e Latematica atratar debe responder a las condiciones econémicas, sociales, ambientales y culturales de
la comunidad.

e La temética debe estar acorde a observaciones o reportes de problemas relevantes en la produccion

agropecuaria.

Ellugar para laimplementacién de la ECA, preferiblemente, debe ser accesible.

Las y los miembros deben de pertenecer a una misma comunidad o bien de comunidades cercanas.

El tamafio del grupo preferiblemente debe ser de 11 participantes.

La tematica debe ser de interés del grupo.

Debe buscarse una participacion equitativa de hombres, mujeres, jovenes.

PRINCIPIOS DE LAECA:

1. Elcampo de trabajo es la primera fuente de aprendizaje.
2. La experiencia es la base para aprender.
3. Latoma de decisiones consensuada guia el proceso de aprendizaje.
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4. La capacitacion abarca todo lo que dura el ciclo o rubro de produccién (agropecuario y no agropecuario)
5. Los temas de capacitacion estan en funcion de la realidad local.

ASPECTOS TECNICOS CONCEPTUALES QUE SE EFECTUARAN EN LAS ECAS

FASE 1: Alinicio de las fases de la Escuela de Campo se hara una reunién con todo el equipo de trabajo de la
obra, interventoriay supervisién para conceptualizar la metodologia y su implementacidn, entre los miembros
participantes del proceso de formacion. Para desarrollar esta fase: se utilizara la técnica “Lluvia de Ideas” a
fin de explorar el concepto de ECAy nivel de conocimientos que las y los participantes tienen sobre este tema,
con preguntas orientadoras tales como:

- ¢ Qué es unaescuela?

- ¢ Qué es extension?

- ¢Para qué sirve?

- ¢ Quiénes participan?

- ;Ddnde se retinen?

- ¢ Por qué de esta reunion?

- ¢Han escuchado de las Escuelas de Campo?

- ¢Han participado en alguna Escuela de Campo?

Concepto que debe manejar la o el facilitador o facilitadora:

“La ECA es un método utilizado en procesos de extension y transferencia de tecnologias, la cual se basaen el
intercambio de conocimientos de forma horizontaly participativa, fundamentada en la educacién de adultos”.

Se recomienda:

* Que el proceso sea conducido por dos personas.
* Usar papelones, marcadores y/o tarjetas.
* La duracion méxima de esta sesién debe ser de 2 horas.

FASE 2: En el desarrollo de la metodologia, se realizaran diez (10) Escuela de Campo ECAS, con la
participacion de un minimo de once (11) personas por ECA, en el municipio de Villavicencio o donde tenga
injerencia para el desarrollo del contrato, para organizar las ECA es necesario convocar los
usuarios/beneficiarios de los proyectos productivos implementados, a través de las siguientes técnicas:

* Se conformaran grupos de trabajo de acuerdo con los principios ECA ‘.

* Se hara uso de técnicas lidicas con el objetivo de que, los participantes discutan e interpreten el principioy
su significado a través de un ejemplo préctico.

* Posteriormente, en plenaria, cada grupo expondra sus resultados.

* Alfinalizar, la o el facilitador debera hacer un resumen de los principios —ECA

Los temas para tratar en los talleres de capacitacion estaran relacionados con las actividades de manejo

técnico, mantenimiento y sostenibilidad de los bancos dendroenergéticos y las estufas ecoeficientes y
cultivos.
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GESTION PREDIAL:

Para el desarrollo y ejecucion del presente proyecto no se requiere la adquisicion de predios ni la imposicién
de servidumbres por parte del Municipio de Villavicencio. Las intervenciones contempladas, consistentes en
laimplementacion de estufas ecoeficientes y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, se realizaran
exclusivamente alinterior de las viviendas y predios de propiedad, posesion o tenencia legitima de las familias
campesinas previamente focalizadas y beneficiarias del esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

Por lo tanto, la ejecucion de las actividades no genera afectacion, despojo ni alteracion juridica sobre bienes
inmuebles propiedad del Municipio, asi como tampoco viabiliza inversiones en obra publica sobre predios
fiscales; toda vez que se trata de un beneficio directo en especie para la reconversion productiva y
habitabilidad de la poblacién rural dispersa en sus areas de asentamiento actual. '

SOPORTE TECNICO

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, previo a la apertura de un proceso de seleccion,
deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, asi como los pliegos de condiciones

correspondientes, que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econémico y
ambiental.

Por lo anterior, se relacionan a continuacién los documentos técnicos, diagnésticos, visitas, presupuestos,
anélisis de precios unitarios y memorias que respaldan el proyecto y sirvieron como soporte para determinar
las cantidades y el presupuesto oficial:

TOMO I: Componente Técnico y de Viabilidad

e Oficio de presentacién y justificacion del proyecto.

Diagnéstico técnico de habitabilidad rural y censo preliminar de las familias beneficiarias del
esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

e Informe técnico de focalizacion y registro fotografico del estado actual de las cocinas tradicionales
aintervenir.

e Disefio arquitecténico y estructural tipo de la estufa ecoeficiente (planos de mamposteria,
dimensiones de la cdmara de combustién, plancha de coccion y soporte estructural).

e Disefio técnico del componente forestal para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos
(distancia de siembra, densidades y requerimientos de las especies seleccionadas como el Yopoy el
Cafiofistulo).

e Certificado de Gestién Predial, donde se constata que las intervenciones se realizaran en predios
privados o poseidos por los beneficiarios del PSA y no requieren adquisicion de tierras por parte del
Municipio.

e Analisis de precios del mercado (cotizaciones que soportan los costos de los materiales de la estufa
y el material vegetal).

e Presupuesto oficial detallado y Anélisis de Precios Unitarios (APU) para el suministro, transporte e
instalacidn.

e Memorias de célculo de las cantidades de materiales para la construccion de las estufas y
cantidades de plantulas por banco dendroenergético.

e Cronogramay programacion de obra/entrega
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e Especificaciones técnicas particulares
VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

El contratista sera el responsable de planificar la logistica de transporte, cargue, descargue y distribucién de
todos los insumos en las viviendas beneficiarias. Debido a las condiciones de la zona rural dispersa del
municipio, el contratista deberd prever los medios de transporte adecuados para transitar por la red vial
terciaria y caminos de acceso a las fincas, garantizando el suministro oportuno de los materiales de
construcciony la supervivencia del material vegetal para los bancos dendroenergéticos durante el traslado.

Durante la ejecucion de las actividades en campo, el contratista deberd garantizar el maximo cuidado de las
cercas, cultivos, viviendas y demas bienes propiedad de las familias campesinas beneficiarias o de terceros,
siendo de su exclusiva cuenta la reparacion de cualquier dafio ocasionado por el personal de obra o las
maniobras de transporte.

Una vez construida la estufa ecoeficiente y el banco dentroenergetico, el contratista tendra la obligacion de
retirar la totalidad de los escombros, sobrantes de mamposteria, empagues y bolsas de vivero. Las areas de
cocina y los predios intervenidos deberan entregarse a las familias beneficiarias en perfecto estado de
limpieza, orden e higiene.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se estima que los impactos ambientales negativos del proyecto serdn minimos, temporales y de baja escala,
limitados principalmente a la generacion de residuos sélidos domiciliarios sobrantes de ladrillo, cemento y
cenizas y al manejo de empaques plasticos durante la siembra de los componentes forestales. Por el
contrario, el impacto neto del proyecto es altamente positivo, ya que contribuye directamente a la reduccién
de la presion sobre los bosques nativos por consumo de lefia, disminuye las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y mejora la calidad del aire intramural en las viviendas rurales dispersas.

PERSONAL PARA LA OBRA

Elvalor de la oferta econémica presentada por el proponente debera incluir todos los costos inherentes a la
obligacion de mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega total de las soluciones a
satisfaccion del Municipio, el personal idéneo y calificado (directivos, profesionales, técnicos y
administrativos), asi como la mano de obra operativa necesaria.

Las actividades en campo se desarrollardn en jornadas laborales ordinarias diurnas, respetando los limites
legales establecidos en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y concertando previamente los horarios de
intervencion con cada una de las familias campesinas beneficiarias, con el fin de no alterar la dindmica
familiar, la seguridad ni las actividades productivas de los predios.

Con el objetivo de promover el desarrollo social y econémico de la regidn, el contratista priorizard la
vinculacion de mano de obra no calificada (ayudantes de construccion, operarios de siembray guias locales)
residente en las mismas veredas o corregimientos de la zona rural de Villavicencio donde se ejecute el
proyecto, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de sistema integral de seguridad social en materia
de riesgos laborales (ARL).
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PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

Programa de Trabajo:

Una vez firmada el acta de inicio del contrato, y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la entrega
formal por parte del Municipio del listado definitivo de las familias beneficiarias y la ubicacion de los predios
rurales a intervenir, el contratista debera presentar a la Interventoria y/o Supervision para su aprobacion el
cronograma detallado de ejecucion, el cual debe ajustarse estrictamente al plazo total del contrato. Para su

elaboracidn, el contratista podra utilizar herramientas de planeacién digital (como Microsoft Project®, Excel o
similar).

El programa de trabajo se presentara de manera secuencial y organizada por frentes de trabajo o veredas, y
deberad identificar claramente las siguientes fases e hitos del proyecto:

1. Fase de Alistamiento y Logistica: Cronograma de visitas técnicas de validacién en los predios
asignados, verificacion de condiciones de las cocinas y rutas de transporte y distribucién de
materiales e insumos vegetales a las veredas.

2. Fase de Construccién e Instalacién: Programacién por semanas de la construccién de las 100
estufas ecoeficientes en las viviendas rurales dispersas.

3. Fase Ambiental y Forestal: Fechas para el trazado, ahoyado, fertilizacioén y siembra de las plantulas
destinadas a los bancos dendroenergéticos, considerando las condiciones climaticas de la zona.

4. Fase de mantenimiento: Se realizara por un porcentaje del 3% del 100% del material vegetal
establecido.

Cada actividad dentro del cronograma debera indicar su fecha de inicio, fecha de finalizacidn, duracién en
dias hébiles y la ruta critica de ejecucion.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

La evaluacion de las condiciones generales del territorio rural del municipio es responsabilidad exclusiva de
cada proponente. Por lo tanto, el Municipio de Villavicencio da por entendido que el interesado, al presentar
su oferta, conoce las dinamicas socioambientales de la zona rural dispersa, las condiciones generales de la
red vial terciaria y los riesgos logisticos previsibles para el traslado de materiales en la region.

Para efectos del transporte de materiales e insumos, el contratista tendra la obligacién de transportarlos y
desembarcarlos Unicamente hasta el punto maximo donde las condiciones técnicas, geogréficas y de
seguridad de la red vial terciaria permitan el ingreso seguro de un vehiculo tipo camioneta 4x4.

A partir de dicho punto de acopio provisional, corresponderd Unica y exclusivamente a cada familia
beneficiaria realizar el traslado, acarreo o transbordo de los insumos (ya sea mediante cargue manual,
traccion animal u otros medios propios) hasta el sitio definitivo de su vivienda para la ejecucion de las obras.

El contratista deberd coordinar y socializar con las comunidades los cronogramas de entrega para garantizar
que los beneficiarios estén listos para recibir y movilizar sus materiales.
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El proponente declara estar informado sobre la naturaleza y especificaciones técnicas de las actividades a
realizar (construccién de estufas ecoeficientes y establecimiento de bancos dendroenergéticos), los
requerimientos para el transporte de insumos en zonas de dificil acceso, la disponibilidad de mano de obra
local y el suministro de materiales y material vegetal, los cuales deberdn ser adquiridos a proveedores
debidamente legalizados. La ubicacion exacta y el listado definitivo de los predios y familias beneficiarias
serdn entregados formalmente por el Municipio al contratista adjudicatario durante la fase de alistamiento
posterior a la firma del acta de inicio, momento en el cual se validaran las condiciones particulares de cada
vivienda.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendrd las siguientes
obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la ley. Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

5. Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

6. Ejercerlasupervisiény seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas
las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Interventoria y Supervision del
Municipio de Villavicencio.

7. Verificar a través del supervisor o interventor que los proponentes que resultaron adjudicatarios
mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la
obtencion del puntaje adicional de la oferta, el contratista deberd aportar a la entidad estatal contratante
la documentacion que asi lo demuestre. La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dard lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas
aplicables.

8. Aprobar las garantias exigidas.

9. Suministrar al contratista la informacién y documentacion requerida para el cabal cumplimiento de su
labor, en especial la relacionada con las fechas, oportunidades y condiciones de cada una de las
actividades a desarrollar, manteniendo una estrecha comunicacién escrita con el contratista por
intermedio del Supervisor de cada actividad.

10. Proveer la informacién y permisos de los propietarios para el establecimiento de los, Bancos de
dendroenergetico, estufas ecoeficientes, tramitar los permisos y todas las gestiones previas que conlleve
la gjecucion del proyecto.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

Obligaciones generales

1. Constituir, cargar en SECOP Il y mantener vigentes las garantias exigidas en el contrato, debidamente
firmadas y ajustadas en su valor, vigencia y coberturas. Cuando se produzcan adiciones, prorrogas,
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10.

1.,

12.

13.

14.

15.

16.

suspensiones, reinicios, modificaciones o cualquier circunstancia que afecte el riesgo amparado,
deberd realizar el ajuste correspondiente dentro del término sefialado por la entidad.

Abstenerse de iniciar actividades hasta que se encuentren cumplidos los requisitos de ejecucién del
contrato, incluida la aprobacién de las garantias, la existencia del registro presupuestal y la
suscripcion del acta de inicio, cuando esta Ultima haya sido prevista.

Ejecutar integralmente el objeto contractual con autonomia técnica, administrativa y financiera,
observando los principios de buena fe, responsabilidad, economia, calidad, planeacion y
colahoracién con la administracion.

Cumplir el pliego de condiciones, el contrato, el anexo técnico, los planos vy disefios aprobados, el
presupuesto, los APU, la matriz de riesgos, la propuesta adjudicada, las normas técnicas aplicables y
las instrucciones impartidas por la interventoria y la entidad dentro del ambito de sus competencias.
Asumir todos los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecucion del contrato,
incluidos mano de obra, materiales, herramientas, equipos, maquinaria, transporte, cargue,
descargue, movilizacién, almacenamiento, pruebas, sefalizacién, seguridad, manejo ambiental,
impuestos, tasas, contribuciones y demas erogaciones comprendidas en los precios ofertados.
Mantener durante la ejecucidon la organizacion administrativa, técnica, logistica y financiera necesaria
para cumplir el objeto, el alcance, las cantidades, las especificaciones y el plazo contractual.
Vincular y mantener el personal minimo exigido, con la formacién, experiencia, dedicacién y
disponibilidad establecidas en los documentos del proceso. La sustitucién de integrantes del equipo
requerird solicitud motivada y autorizacion previa y escrita de la interventoria y de la entidad, y solo
procedera por personal gue cumpla condiciones iguales o superiores.

Cumplir oportunamente sus obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad social
integraly parafiscales respecto del personal utilizado en la ejecucidn del contrato.

Acreditar, como condicién para cada pago, el cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas
de seguridad social integral y aportes parafiscales, en los términos legales.

Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, gestién ambiental, prevencion de riesgos,
sefializacion y seguridad industrial aplicables a las actividades constructivas y al desplazamiento en
areas rurales.

Cumplir la Ley 594 de 2000, las tablas de retencidon documental de la entidad y las reglas
institucionales de organizacion, integridad, conservacion, digitalizacién y entrega de los documentos
contractuales.

Guardar reserva sobre la informacidn que tenga cardcter reservado o confidencial y abstenerse de
utilizarla para fines distintos de la ejecucidén contractual, sin perjuicio de las obligaciones de
publicidad y acceso a la informacién publica.

Abstenerse de asumir compromisos, emitir declaraciones o actuar en nombre del Municipio sin
autorizacion expresay escrita.

Informar inmediatamente a la interventoria y a la entidad sobre cualquier situacién técnica, social,
predial, ambiental, logistica, financiera o de seguridad que pueda afectar la calidad, el costo, el plazo
o la continuidad del contrato, proponiendo las medidas de manejo correspondientes.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley y comunicar
inmediatamente estas circunstancias a la entidad y a las autoridades competentes.

Responder por los dafios que, por accion u omision imputable al contratista, sus trabajadores,
dependientes, proveedores o subcontratistas, se causen a la entidad, a los beneficiarios, a terceros,
a los bienes, a los predios o al ambiente.
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17. Reparar, reconstruir 0 reemplazar, por su cuenta y riesgo, las obras, materiales o elementos que
presenten defectos, incumplan las especificaciones o resulten afectados por hechos imputables al
contratista.

18. Presentar oportunamente las facturas o documentos equivalentes con los informes, actas,
mediciones, certificacionesy demas soportes establecidos para cada pago.

19. Suscribir las actas y documentos contractuales que reflejen hechos ciertos de la ejecucién. La
negativa injustificada a suscribirlos no impedird que la entidad adopte las actuaciones contractuales
0 administrativas correspondientes.

20. Atender oportunamente los requerimientos de la interventoria y de la entidad, dentro del plazo
establecido en cada comunicacion.

21. Entregar, al finalizar el contrato, la totalidad de los archivos técnicos, administrativos, financieros,
ambientales, sociales y geograficos, tanto en formato PDF como en sus archivos editables o nativos.

2. Obligaciones especificas
2.1. Planeaciony alistamiento
1. Presentar, antes delinicio de las obras y para aprobacion de la interventoria:

Plan de trabajo y metodologia de ejecucion.

Cronograma detallado de obra, con ruta critica y programacion por predio.

Programa de inversiones y flujo de recursos.

Plan de calidad y procedimientos de inspeccidn y ensayo.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de manejo ambiental.

Plan de gestion social y relacionamiento comunitario.

Plan de transporte, cargue, descargue, almacenamiento y distribucién.

Plan de manejo de residuos de construccion y demolicién, cuando resulte aplicable.
Formatos de control, listas de chequeo y modelo del expediente individual por predio.

TSt a0 oo

2. Verificar conjuntamente con la interventoria, antes de intervenir cada predio, la identificacién del
beneficiario, ubicacion, coordenadas, condiciones de acceso, disponibilidad del drea, condiciones de
la vivienda, sitio de construccién de la estufa y drea destinada al banco dendroenergético.

3. Abstenerse de intervenir predios que no estén incluidos en el listado aprobado por la entidad o que no
cuenten con los documentos, autorizaciones y condiciones técnicas requeridas.

4. Informar las inconsistencias detectadas en planos, disefios, especificaciones, cantidades o
condiciones de los predios antes de ejecutar la actividad correspondiente. EL silencio del contratista
no lo exonera de responsabilidad respecto de situaciones que razonablemente debia advertir como
constructor especializado.

2.2. Ejecucidn de las estufas ecoeficientes
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5. Construir, instalar, terminar, probar y entregar CIEN (100) estufas ecoeficientes fijas, de conformidad
con las dimensiones, materiales, cantidades, detalles constructivos, especificaciones y criterios de
aceptacion establecidos en el anexo técnico.

6. Suministrar materiales nuevos, de primera calidad, idoneos para el uso previsto y acompafnados de
fichas técnicas, certificados de conformidad o garantia, cuando corresponda.

7. Ejecutar las obras estrictamente de acuerdo con los planos, detalles y especificaciones aprobados.
Ninguna modificacidn podré ejecutarse sin concepto previo de la interventoria y autorizacion escrita

de la entidad, cuando implique variacién del alcance, disefio, cantidades, precio, plazo o asignacién
de riesgos.

8. Realizarlas adecuaciones menores necesarias para la correcta implantacion de cada estufa, siempre
que se encuentren incluidas en el alcance y los precios contratados.

9. Proteger las viviendas, enseres, cultivos, fuentes hidricas, vias, caminos y demas bienes existentes
durante la ejecucion, y reparar a su costo cualquier afectacion imputable a sus actividades.

10. Efectuar, como minimo, las pruebas de:

Encendido y funcionamiento.

Estabilidad estructural.

Evacuacion adecuada de humos.

Estangueidad de ductos y uniones.

Funcionamiento de camaras, hornillas y demas componentes.
Ausencia de retorno significativo de humo al espacio interior.
Condiciones de seguridad para el usuario.

@00 T

11. Corregir, antes del recibo, las fisuras, filtraciones de humo, defectos de tiro, inestabilidad, piezas
sueltas, deficiencias de acabado o cualquier incumplimiento advertido por la interventoria.

12. Entregar cada estufa completamente limpia, funcional y lista para su uso, retirando materiales
sobrantes, empaques, escombrosy residuos.

2.3. Transporte y logistica

13. Transportar, cargar, descargar, movilizar y entregar todos los materiales, equipos, herramientas,
plantulas e insumos en el lugar exacto de ejecucién dentro de cada uno de los predios beneficiarios.

14. Asumir la totalidad de los costos y riesgos del transporte hasta el sitio de instalacion, incluidos
transbordos, vehiculos de diferente capacidad, movilizacién manual, acarreos, condiciones de vias
rurales y demds operaciones necesarias.

15. No trasladar a los beneficiarios la obligacién de transportar materiales desde vias principales, puntos
de encuentro, centros de acopio o lugares hasta donde acceda determinado vehiculo.
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16. Implementar medidas para evitar pérdida, contaminacién, deterioro, dafio o sustraccién de
materiales e insumos durante el almacenamiento y transporte.

2.4. Bancos dendroenergéticos

17. Suministrar y establecer un banco dendroenergético en cada uno de los 100 predios, con un area
aproximada de un cuarto de hectarea o la extension definida en el anexo técnico.

18. Suministrar y establecer trescientas seis (306) plantulas por predio, para un total de treinta y dos mil
setecientas cuarenta y dos (32.742) plantulas, en las especies, proporciones y condiciones
establecidas en el anexo técnico.

19. Acreditar la procedencia y calidad fitosanitaria del material vegetal mediante los documentos del
vivero o proveedory las certificaciones exigibles.

20. Ejecutar las actividades de trazado, preparacion del terreno, ahoyado, fertilizacion o enmienda

cuando esté prevista, siembra, plateo, proteccion, riego inicial y demés labores comprendidas en el
alcance contractual.

21. Reemplazar, por su cuenta, las plantulas muertas, deterioradas, enfermas o que no cumplan las
especificaciones durante el periodo de establecimiento y hasta el recibo definitivo o durante el
periodo de mantenimiento expresamente contratado.

22. Llevar registro por predio de las especies, cantidades recibidas, cantidades sembradas, fecha de
plantacion, mortalidad, reposicion y porcentaje de supervivencia.

23. Entregar a cada beneficiario instrucciones documentadas sobre mantenimiento, aprovechamiento
sostenible, podas, reposicidn y prevencion de incendios en el banco dendroenergético.

2.5. Gestion social, capacitacion y educacion ambiental

24. Concertar con los beneficiarios, la interventoria y la entidad la programacion de las visitas e
intervenciones, sin que ello implique trasladarles obligaciones propias del contratista.

25. Capacitar a los usuarios de cada predio sobre:

Encendido y uso eficiente de la estufa.

Seleccién y secado de la lena.

Limpieza y mantenimiento preventivo.

Prevencion de quemaduras, incendios e intoxicaciones.
Identificacion de fallas y canales de reporte.

Manejo y aprovechamiento sostenible del banco dendroenergético.

o o0 o

26. Entregar a cada familia un manual de uso, mantenimiento, seguridad y atencion de fallas, redactado
en lenguaje claro.
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27. Obtener el registro de asistenciay el acta de capacitacion suscrita por el beneficiario, sin que su firma
sustituya la verificacidn técnica de la interventoria.

28. Elaborar e implementar un Plan de Educacién Ambientaly Gobernanza Comunitaria, articulado con la
instalacion de las estufas y los bancos dendroenergéticos, que incluya objetivos, metodologia,
actividades, poblacion participante, cronograma, responsables, productos e indicadores verificables.

2.6. Seguimiento, informes y trazabilidad

29, Mantener en cada frente de obra una bitdcora actualizada, en la que se registren diariamente las
actividades, personal, equipos, condiciones climaticas, cantidades ejecutadas, instrucciones de la
interventoria, novedades, suspensiones, pruebas y observaciones.

30. Presentar informes periddicos con el contenido, frecuencia y soportes definidos por la interventoria.
Cada informe debera incluir, como minimo:

a. Avance fisicoy financiero.

b. Comparacidncon el cronograma aprobado.
c. Cantidades ejecutadasyacumuladas.

d. Personaly equipos utilizados.

e. Actividades realizadas por predio.

f. Registro fotografico georreferenciado.

g. Gestion ambiental, socialy de SST.

h. Situacion de riesgos y medidas adoptadas.
i. Problemas, retrasosy plan de recuperacion.
j.  Relacion de estufas y bancos recibidos.

31. Entregar la informacién geografica del proyecto en el sistema de referencia oficial aplicable,
incluyendo coordenadas, mapas en PDF, archivos geograficos editables y base de datos asociada con
la identificacidn de cada predio, beneficiario, estufay banco dendroenergético.

32. Conformar un expediente individual por cada uno de Los 100 predios, que contenga:
a. Fichadel beneficiario y del predio.

Autorizacion de intervencion.

Coordenadasy localizacion.

Diagnostico y fotografias previas.

Registro del proceso constructivo.

Memoria de cantidades.

Lista de chequeo técnico.

Resultados de pruebas funcionales.

Informacién del banco dendroenergético.

Registro de capacitacion.

Fotografias finales.

Acta de recibo individual.

T o@RESEa o w
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2.7. Recibo, correccionesy cierre

1010-F-GCT-68-V9 Péagina 36 de 78 Registrado SIG: 01/12/2021



Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Municipio de Villavicancio

33. Solicitar el recibo de cada unidad Gnicamente cuando la estufa y su respectivo banco
dendroenergético se encuentren completos, funcionales y acompafados de todos los soportes
exigidos.

34. Atendery corregir, dentro deltérmino fijado por lainterventoria, las observaciones formuladas durante
las inspecciones o procesos de recibo.

35. Presentar el informe final consolidado, que incluya la totalidad de las obras ejecutadas, balance de
cantidades, relacion de pagos, planos récord cuando proceda, inventario de estufas, bancos
dendroenergéticos, beneficiarios, cartografia, base geografica, expedientes individuales, manuales,
garantias de elementos instalados, registro fotografico y demas documentos de cierre.

36. Participar en las visitas de recibo y entregar la obra a satisfaccion de la interventoria y de la entidad.
La firma del beneficiario acredita la entrega material, pero no reemplaza la aprobacién técnica de la
interventoria.

37. Mantener disponibles el personal, equipos y recursos necesarios para atender las correcciones hasta
el recibo definitivo.

38. Responder por la estabilidad y calidad de las obras durante el periodo amparado por la garantia y
atender los requerimientos poscontractuales relacionados con defectos imputables a la ejecucion.

39. Suministrar la informacion y los documentos necesarios para la liquidacién del contrato y concurrir a
su trémite cuando sea convocado, sin perjuicio de la facultad de la entidad para liquidarlo
unilateralmente en los casos previstos en la ley.

40. Elaborar un PLAN DE ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y GOBERNANZA COMUNITARIA PARA
LA MITIGACION DEL RIESGO DE INCENDIOS Y LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS con el propdsito de mitigar el riesgo por desabastecimiento de agua e incendios que
involucren los predios intervenidos, elaborado de manera participativa y al rigor de los lineamientos
normativos de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestién del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones”y demas normas gue le sean aplicables.

EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a
terceros.

3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El Municipio de Villavicencio esta sometido al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica

contenido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos Reglamentarios y en las demdas normas que lo modifiguen,
deroguen o adicionen.

Es asique en virtud del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se reformé el Estatuto Contractual
y el Decreto 1082 de 2015, se establece que la escogencia de los contratistas se efectuara a través de las

siguientes modalidades de seleccién: Licitacion Pdblica, Seleccién Abreviada, Concurso de Méritos,
Contratacion Directa y minima cuantia.

Asi las cosas, el presente caso por tratarse en un contrato de obra publica cuyo valor es de MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($
1.266.507.543). la modalidad corresponde a LICITACION PUBLICA, segun los parametros establecidos en el
Literal B, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 (Presupuesto Anual de la Entidad debe ser inferior o
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igual a 120.000 Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes S.M.L.M.V.), y no se enmarca la contratacién en
ninguno de los casos de contratacién directa.

Por lo anterior, se debera observar el procedimiento sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082
de 2015, basado en los principios contractuales de transparencia, economia y responsabilidad que permita
seleccionar de manera objetiva al contratista que mejor ofrezca sus servicios para esta actividad.

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

Para la determinacién del Presupuesto Oficial del presente proceso de contratacion se realizd la estructuracién
técnica y econdmica de las actividades requeridas para la ejecucidn del proyecto, tomando como referencia las

cantidades de obra establecidas a partir de los estudios, disefios, especificaciones técnicas y demas documentos que
soportan la necesidad a contratar.

Los valores unitarios de las actividades que componen el presupuesto fueron establecidos, en primera instancia, con
base en el Listado de Precios Oficiales de Referencia para la Contratacién de Obras Arquitecténicas, Civiles, de
Infraestructura Vialy Eléctricas, adoptado y actualizado por la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM mediante
Resolucién No. 100-37-21 de 2025, en consideracién a que dicho instrumento constituye un referente técnico y
econdémico para la estimacion de los costos asociados a las actividades de obra en el Departamento del Meta.

En aquellos casos en los cuales las actividades, insumos, bienes o servicios requeridos para la ejecucién del proyecto
no se encontraban contemplados en el listado de precios de referencia adoptado mediante la citada resolucién, se
procedid a realizar un estudio de mercado especifico, orientado a determinar valores de referencia acordes con las

condiciones actuales del mercado y con las caracteristicas técnicas particulares de los bienes, insumos o servicios
requeridos.

Paratal efecto, se efectud la identificacion y verificacion de las condiciones comerciales aplicables, considerando las
especificaciones técnicas, unidades de medida, cantidades requeridas, caracteristicas de los bienes o servicios y
demas factores que pudieran incidir en su valor, con el propdsito de obtener precios representativos y razonables para
la estructuracion econémica del proyecto.

En consecuencia, el Presupuesto Oficial se encuentra conformado por la valoracién de las cantidades de obra
requeridas, multiplicadas por los respectivos valores unitarios de referencia, complementada con los valores
obtenidos mediante el estudio de mercado para aquellos items no contemplados en la base oficial de precios.

De esta manera, la metodologia adoptada permite contar con una estimacion delvalor de las actividades requeridas
sustentada en referentes oficiales de precios y en informacion de mercado, procurando que el Presupuesto Oficial
responda a las condiciones técnicas, econémicas y comerciales propias del proyectoy a las condiciones vigentes del
mercado al momento de su estructuracién.

En este sentido, el valor resultante constituye el Presupuesto Oficial del proceso de contratacion, el cual se encuentra
soportado en los anélisis de precios unitarios, cantidades de obra, listado de precios oficiales de referencia, estudios
de mercado realizados para los items no contemplados y demas documentos técnicos y econémicos que hacen parte
integral de la estructuracién del proyecto.
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cODIGO UNIDAD DE
ITEM UNSPSC DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ESTUFAS ECOEFICIENTES
1 PRELIMINARES
1 | Localizacién y Replanteo | UND | 100 [ $23.122,00 $2.312.200,00
SUBTOTAL PRELIMINARES $2.312.200,00
2 CONSTRUCCION ESTUFAS ECOEFICIENTES
Mamposteria en ladrillo prensado
2,1 PREIGIZE WECKS: Goel St S0 £Y, M2 389 $463.866,00 | $180.443.874,00
maortero 1:3 (actividad de referencia
o 14050203)
2.2 g [Sumnisho 2 instalacin de S0 M2 110 $209.856,00 $23.084.160,00
© Vitrificado '
2,3 & |euministo: 8 Instalacion KIT de UND 100 $3.388.776,00 | $338.877.600,00
Herrajes
Suministro e instalacidn de sistema
2,4 de evacuacién de humos, refuerzoy UND 100 $758.489,00 $75.848.900,00
sellado
SUBTOTAL CONSTRUCCION $618.254.534,00
3 TALLER
Taller de capacitacién operaciény
3,1 mantenimiento de la Estufa UND 100 $266.325,00 $26.632.500,00
Ecoeficiente
SUBTOTALTALLER $26.632.500,00
COSTO DE OBRA (incluye AlU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) | $647.199.234.00
4 BANCO DENDROENERGETICO
4,1 gg;‘;‘““m'ta WESBORCIORDNRES | oidnstikg, 100 $30.450,00 $3.045.000,00
Insecticida cipermetrin para
4,2 controlde hofffiga arrlera, Lt 200 $112.500,00 $22.500.000,00
43 ﬁ‘sigiggg:g“_'w’ RresenECion Bulto x 50 kg. 700 $66.000,00 $46.200.000,00
4,4 Roca Fosforica Bulto x 50 kg. Bulto x 50 kg. 100 $65.333,33 $6.533.333,00
Pléntula presentacion en bolsa
pldstica negra perforada con fuelle,
=, de material original (no reciclado),
2 que permita su movilizacion sin
é" deterioro de la misma, con pan de
£ tierraminimo delibra. Las plantulas
deben tener una altura minima de
45 il{;nff?;a disngofae‘;:; die Véir;;; Plantula 30600 $1.977,00 $60.496.200,00
follaje adecuado a las
caracteristicas de la especie, libre
de plagas y enfermedades y antes
de llevar a campo debe ser
sometida a patio de
endurecimiento. La cantidad por
hectarea incluye replante del 10%
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Fumigadora Manual
Capacidad del Recipiente: minimo
20 Litros
Camara de Presién: minimo 1 Litro
Presién de Trabajo: minimo 40 Psi
+/- 10% Tipo Manual
Capacidad 20 Litros
Tipo de Bomba Bomba Externa
Dimensiones: minimo 54 x22x41.5
cm

MACHETE DE 22 PULGADAS
4,7 NIQUELADO CON FUNDA EN UNIDAD 100 $80.000,00 $ 8.000.000,00
CUERO

Jornales destinados al
establecimiento  .(Incluye  un
OFICIAL, 4 AYUDANTES Y 3% DE
HERRAMIENTA MENOR)

4,6 UNIDAD 100 $430.000,00 $43.000.000,00

4.8 JORNAL 200 $335.565,45 $67.113.090,00

SUB TOTAL BANCO $ 256.887.623,00

COSTODE BANCO (incluye AlU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) | $ 346.798.291,00

SUB TOTAL CAPITULOS 1,2,3Y4 $993.997.525,00

5 TRANSPORTE
Campero, pick-Up o Camioneta
51 . cilindraje 1300-2000c.c (2 MES 3 $29.132.371,02 $87.397.113,00
vehiculos por mes)

Camion o similar cilindraje > 2000
C.C

Vehiculos con capacidad de carga
de3Ton

5,2 MES 3 $19.267.261,95 $57.801.785,00

53 MES 3 $24.936.206,99 $74.808.620,00

SUBTOTAL TRANSPORTE (incluye AlU 34%: Adm.28% + Imp.1% + Util.5%) | $220.007.518,00
6 ECAS
Desarrollo de Escuelas de Campo
(ECAs) para la transferencia de
conocimientos y fortalecimiento de
capacidades de los beneficiarios,
orientada al manejo técnico,
establecimiento, mantenimiento,
aprovechamiento  sostenible vy
conservacién de los bancos
4,7 dendroenergéticos, asi como al UND 10 $5.250.250,00 $52.502.500,00
adecuado uso, operacién,
mantenimiento preventivo y
sostenibilidad de las estufas
ecoeficientes, promoviendo buenas
practicas ambientales, el uso
eficiente y sostenible de la biomasa
y la apropiacién de las tecnologias
implementadas.

SUBTOTAL | $52.502.500,00
TOTAL DEL PROYECTO | $ 1.266.507.543,00

En virtud de la metodologia anteriormente descrita, y con fundamento en las cantidades de obra requeridas, los
valores unitarios establecidos a partir del Listado de Precios Oficiales de Referencia adoptado mediante la Resolucion
No. 100-37-21 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, asi como en los valores obtenidos
mediante el estudio de mercado realizado para aquellos insumos, bienes y/o servicios no contemplados en dicho
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listado, se determiné el Presupuesto Oficial del proceso en la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE $1.266.507.543, valor que se encuentra
debidamente soportado en los documentos técnicos y econdmicos que hacen parte integral de la estructuracién del
proceso de contratacion.

De acuerdo con la normatividad tributaria y las disposiciones de orden departamental y municipal vigentes, para la
gjecucion del contrato se deberan considerar los descuentos, retenciones, tasas, estampillas y contribuciones que
resulten aplicables al contratista, de conformidad con la naturaleza, cuantia y caracteristicas del contrato.

En este sentido, se identificaron los siguientes descuentos y retenciones que deberan ser tenidos en cuenta al
momento de efectuar los pagos derivados de la ejecucion contractual:

Descuento Tipo Porcentaje Marco Normativo A partir de;

Turismo Dcpal:t?rnental 2% Ordenanza 1184 de 2022 S0
/Municipal
% A 10% menor
Pro- Hospitales Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 Cuantia
Pro-justicia Familiar Municipal 2% Acuerde 600 de 2023 10 SMMV
Pro-Deporte Municipal 1.5% Acuerdo 5465 de 2022 s
Adulto Mayor Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 S0
Pro-Cultura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 S0
i0 stri 4 lad

Relencu':n de Industriay Muricipal 55 Acuerdo 515 d? 2021 (Tablade 50
Comercio Tarifas)
UNILLANOS 1 Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 50
Retinciona Titylg d?. Nacional 2% Estatuto Tributario so
Renta por Construccién
Retencién a Titulo de IVA | Nacional 15% del IVA Facturado Estatuto Tributario $1,145,000
Centribucién Fondo de i £
Seovsidad Municipal 5% Acuerdo 515 de 2021 $0

FORMA DE PAGO:

ELMUNICIPIO pagaré al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi:

A. PAGOS PARCIALES.

El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente
manera: en pagos parciales de acuerdo a la ejecucion del contrato, el primer cobro se podra realizar a partir
del 30%, correspondiente a la construccién y entrega de las estufas y bancos dendroenergéticos funcionales
de cada punto y hasta el 90% de ejecucién de acuerdo a la facturacion del servicio prestado, previos los
tramites administrativos reglamentarios; comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF), presentacidn de la factura de venta o documento equivalente, informe
de actividades final por parte del contratista y certificacién de la prestacion del servicio a entera satisfaccion
expedida por quien ejerza la supervisién del Contrato. Para el dltimo pago el cual serd del 10% del valor total
del proyecto. se requerird la firma del acta de liguidacién, documentos antes mencionados y los que sean
requeridos por la entidad, documentos que seran entregados para el tramite de la respectiva cuenta.

Para eltrdmite de los pagos parciales se presentaran los siguientes documentos:
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- Acta de recibo parcial debidamente suscrita por LA ALCALDIA, el INTERVENTOR vy el
CONTRATISTA,

- Pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.

- Informe de ejecucién con registro fotografico y anexos a color.

- Todos los soportes digitalizados.

Un Gltimo pago a la liquidacién del contrato de obra del diez (10%): Para efectos de la liquidacion del contrato,
el interventor deberd exigir al contratista la acreditacién sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al
Sistema Integral de Seguridad Socialy parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007
ylaley 1122 de 2007.

La liquidacion del contrato deberd cumplir con la presentacion de los siguientes documentos:

@ Acta de terminacion del contrato debidamente suscrita por LA ALCALDIA, el INTERVENTOR y el
CONTRATISTA.

@® Pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado, para aguellos casos en que estén exentos
por ley no se exigird el soporte, basta con la presentacion de documento presentado por el
contratistay revisado y aprobado por la supervision.

® Informe de ejecucion con registro fotografico a color.

® Informe de Imprevistos: El contratista deberd presentar un informe especial de los imprevistos
representados en el 1 % de los costos directos, deberan registrar los soportes y evidencias para
causarles. En caso de presentar excedentes serdn reintegrados a la entidad.

@® Recibo la satisfaccién de la obra ejecutada por parte de la Interventoria. Todos los soportes
digitalizados.

Los pagos correspondientes deberdn contar con el previo Vo.Bo. Del interventor designado por la Alcaldia de
Villavicencio y la certificacion de recibo a satisfaccion de las obras entregadas. Sin el cumplimiento de tales
requisitos, la factura o cuenta de cobro se entendera como no presentada. Los errores aritméticos seran
susceptibles de correccion en cualquier tiempo, hasta la liquidacion final del contrato. Los reconocimientos
o descuentos a que haya lugar se realizarén en el Acta de Liquidacion.

| 5- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

A) REQUIS HABILITANTES PARA PARTICI EN LA PRESENTE CONTRATACION

En cumplimiento del contenido del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, los requisitos relativos a la capacidad
juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organizacion no otorgaran puntaje al
oferente, pero su cabal cumplimiento es requisito perentorio para su habilitacion para la participacion en el
proceso de seleccién. Toda la informacién que se exige debe ser presentada en forma claray a través de la
documentacidn exigida.

5.1 ulsl ABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
a. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ESCRITA. De acuerdo con el modelo suministrado por EL

MUNICIPIO, los proponentes deberan adjuntar con su oferta una carta de presentacion que debera estar
firmada por el proponente, persona natural o por el representante legal de la sociedad, consorcio, union
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temporal o cualquier tipo de asociacién, indicando su nombre, documento de identidad, y demas datos
requeridos en el formato suministrado con este pliego de condiciones o apoderado, quien debera anexar el
respectivo poder (original), con la facultad expresa de representacion dentro del proceso en curso, segin el
caso. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y suscribir el
contrato resultante.

Si el proponente es persona natural, debe ser Arquitecto / Ingeniero civil y/o industrial y/o ambiental y/o
forestal o afines que acredite tal calidad y aporte el certificado de vigencia de su matricula profesional
expedido por el Consejo Nacional Profesional de Ingenieria y Arquitectura - COPNIA o CPNAA Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; si fuere persona juridica deberd ser una
firma especializada en la construccion de obras civiles, y en todo caso debera su propuesta ser abonada por
Arquitecto / Ingeniero civil y/o industrial y/o ambiental y/o forestal o afines que acredite lo ya indicado para el
oferente persona natural o juridica.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993y
demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacion de la propuesta, el Proponente declarara guenose
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacién de
la propuesta y al contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas.

El Municipio solo admite la presentacién de una propuesta por oferente. Se entiende que el oferente renuncia
a la participacion en el proceso de seleccidny a los derechos que surgen del mismo, cuando participe en mas
de una propuesta, sea de manera directa o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o
individualmente, y en aquellas propuestas de quienes sean cényuges o compafieros permanentes y quienes
se encuentren hasta del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona
que formalmente haya presentado propuesta.

No se aceptaran propuestas parciales. En caso de que se presenten, seran consideradas como no habiles. El
Municipio no aceptara propuestas alternativas.

b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O CERTIFICADO DE MATRICULA
MERCANTIL, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O
DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL, PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION, S| EL PROPONENTE ES PLURAL

Cuando el Proponente sea una persona juridica debera anexar el Certificado de Existencia y Representacidn
Legaly la persona natural deberd anexar Registro Mercantil expedido por la autoridad competente.

Elobjeto social o la actividad econdmica deberén estar directamente relacionados con elobjeto del presente
proceso de seleccidn.

El Certificado de Existencia y Representacion Legal o registro mercantil deberan haber sido expedidos con
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. Cuando se prorrogue
la fecha de cierre, la certificacidn tendra validez con la primera fecha de cierre. En este certificado debe
constar que el término de duracion de la persona juridica no sera inferior a la del plazo de gjecucion del
contrato y dos anos mas. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus
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integrantes que sea personajurfdica debera cumplir individualmente con esta regla, para el caso de personas
naturales dicho registro debera tener una antigliedad de un afio anterior al cierre del proceso.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social competente,
emitido con anterioridad al cierre del proceso, en el cual conste que esté facultado para presentar la ofertay
firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el Representante Legal de cada una de las personas
juridicas que los integren, deberd contar con dicha autorizacién, hasta el valor del Presupuesto Oficial,
teniendo en cuenta gue la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto
en elarticulo 7°. De la Ley 80 de 1993y en los articulos 1.568, 1.569y 1.571 del Codigo Civil.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas
extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan, ademas, acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebracién del
contratoy para representarla judicialy extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993
yla Ley 1150 de 2007.

c. CERTIFICADO DEL RUP DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA S| EL PROPONENTE ES PLURAL.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrd en cuenta el Registro Unico de
Proponentes RUP presentado por los oferentes. EL RUP debe estar en vigente y en firme, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 1082 de 2015. Para la acreditacion de los requisitos o asuntos que no son acreditados
por el RUP, se debe presentar la informacion y documentacion gue se exija en los pliegos de condiciones y
demas Documentos del Proceso.

El proponente deberé presentar con su propuesta, el certificado de inscripcién, clasificaciony calificacion en
el registro tGnico de proponentes (RUP) en la cdmara de comercio.

Lainscripcion debe estarvigente y el certificado deberd haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

NOTA: La informacion contenida en el RUP debe estar actualizada con corte 31 de diciembre de 2025.

De la misma forma todos y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan estar
inscritos, calificados y clasificados so pena de tener como no habil al proponente.

d. EL. ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD S| EL PROPONENTE
ES PLURAL, EN EL CUAL DEBE CONSTAR LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE LO$ MIEMBROS DEL
PROPONENTE PLURAL, LA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR (EN EL CASO DE UNIONES
TEMPORALES), LA REPRESENTACION LEGAL DEL PROPONENTE PLURAL O EL PODER OTORGADO A QUIEN
SUSCRIBE LOS DOCUMENTOS EN NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL.
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Para poder participar en el presente proceso los interesados deberan allegar en original el DOCUMENTO de
conformacidén de consorcio o unién temporal.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el retiro de un miembro integrante de las mismas, implica el
retiro de la propuesta presentada por el Consorcio o Unién Temporal.

Las condiciones presentadas en la propuesta obligan al proponente seleccionado a mantener como minimo
las condiciones ofrecidas durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, entendiéndose por
incumplimiento del contrato el incumplimiento de esta condicién.

En el documento de conformacion se debera expresar si la participacion es a titulo de Consorcio o de Unién
Temporal. Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes, los cuales no podrédn ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO vy si se trata de una Unién Temporal, sus miembros deberan sefialar la extensién de
actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento
previoy escritoc del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

En el documento de constitucion el proponente deberd seiialar como minimo la siguiente informacién
sobre el consorcio o unién temporal:

a) Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal, con sus
respectivos documentos de identidad.

b) Paraelcaso de personas juridicas, se indicara el nombre e identificacién del representante legal, asicomo
la manifestacion expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona juridica que
representa, lo cual sera verificado de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representacién Legal 0 en su
defecto con el acta del drgano social competente. En caso de no contar con la facultad para comprometer a
su representada, en los términos establecidos en los presentes pliegos genera rechazo de la propuesta.

c) Debera sefalarse el nombre del consorcio o unién temporal.

d) Se designara la persona que representara a los integrantes del consorcio o unién temporal.

e) Indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes.

f)Domicilio del consorcio o unién temporal, y

g) Lasreglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

En la presentacion de la propuesta deberd indicarse lo siguiente:

a) Expresarsila participacién es atitulo de Consorcio o de Unién Temporal. Si se trata de un consorcio debera
indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrén ser modificados
sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y si se trata de una Unién Temporal, sus
miembros deberan sefialar la extension de actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podran
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

b) Laomisién de lo sefalado hard que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tome la propuesta como presentada
por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.

¢) La duracidn sefialada como duracién del Consorcio o Unién Temporal no sera inferior a la del plazo de
vigencia del contrato y dos afios més.

d) Los integrantes del Consorcio y los de la Unién Temporal responderan por las obligaciones derivadas de la
propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.
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e. REQUISITOS ESPECIALES PARA PRESENTAR PROPUESTAS A TRAVES DE PROMESAS DE CONSTITUCION
DE PERSONAS JURIDICAS.

Para participar bajo esta forma de asociacion deberdn cumplirse adicionalmente los siguientes requisitos:

a) Acreditar la suscripcion de la promesa de contrato de constitucién de la persona juridica en cuyo objeto se
contemple la suscripcion y ejecucion del contrato objeto del este procesos y en la que se prevea para la
persona juridica futura un término minimo de duracién por lo menos igual al término de vigencia del contrato
y dos (2) afio mas. El perfeccionamiento del contrato de promesa de persona juridica futura sélo podra
sujetarse a la condicién de que se adjudique a esa persona el contrato objeto del proceso de seleccion.

b) Sefalar en la promesa de constitucion que sus miembros se obligan a permanecer en ellas durante el
termino de vigencia del presente contrato y que para la cesion de cuotas o venta de acciones se requiere la
autorizacion previay escrita del MUNICIPIO, quien actuara de conformidad con las reglas establecidas para
el efecto en la Leyy el pliegos de condiciones.

c) Designar unapoderado Unico de todos los integrantes, que se comprometan a la constitucion de la persona
juridica futura, con facultades suficientes para su representacion, sin limitaciones para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes o coparticipes en el tramite del proceso de seleccion,
en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la propuesta, la constitucion de la persona
juridica prometida y para la suscripcion y ejecucién del contrato. El poder podra constar y ser otorgado en la
misma promesa de persona juridica futura o acreditarse mediante la presentacion de documento separado.

d) Acreditar la existencia, vigencia, representacion legal y la capacidad juridica de las personas integrantes
del grupoy de sus representantes legales, para suscribir el contrato de promesa de persona juridica y para su
participacion en la persona juridica futura que se constituya, en la calidad y proporciones de participacion en
las que cada uno de los futuros asociados se comprometa, de conformidad con lo establecido en el pliego.

e) Sefialar que la persona juridica futura seré constituida, bajo los mismos términos en que fue presentada la
oferta, garantizando el cumplimiento de los indicadores financieros exigidos.

f. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Los proponentes
deberan estar al dia-con las obligaciones frente al sistema de seguridad social en lo relativo al pago de aportes
parafiscales y de seguridad social.

Para tal fin los interesados deberan diligenciar el anexo que se disponga para tal fin segun corresponda
(persona juridica o persona natural); cuando sea una persona juridica, debera ser expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando
no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiary Servicio Nacional de Aprendizaje.

En dicho documento se certificara que, a la fecha de cierre del proceso de seleccion, ha realizado el pago de
los aportes correspondientes a la ndémina de los Gltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha,
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en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar los pagos. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, deber4 acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe elacuerdoy que se encuentra al diaenel cumplimiento del mismo.
En este evento el oferente deberd anexar certificacién expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de
pago.

Cuando el proponente sea persona natural que tenga a su cargo empleados, debera presentar el anexo donde
certifique bajo la gravedad del juramento que ha realizado el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionesy aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que,
a la fecha de presentacién de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de
los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de
efectuar dichos pagos.

De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas juridicas o
naturales que tengan empleados, deberdn allegar las certificaciones anteriormente mencionadas
correspondientes a dichos integrantes.

De acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, (inicamente las personas juridicas estan obligadas a presentar
certificacion de aportes parafiscales para la presentacion de ofertas; en cuanto a las personas naturales se
hara mediante declaracidn juramentada de acuerdo al art. 9 de la Ley 828 de 2003.

En caso de que elinteresado, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento,
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL: Se debera presentar fotocopia legible del
Certificado de Vigencia de Inscripcién y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores con fecha de expedicién no superior a tres (3) meses, anteriores a la fecha de cierre del proceso

TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL: Se debera adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional
emitida por la Junta Central de Contadores y cuando los ingresos en 2015 superen 1.000 salarios minimos
legales debe firmar Contador Independiente como firma adicional de los Estados Financieros que los avale.

Nota: El Municipio dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucién
Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento
en lo descrito en el presente numeral deberan acompanarse de documentos con los cuales se desvirtie la
presuncion de Buena Fe de la que gozan los proponentes.

Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la certificacién y/o acreditacién relativa a pagos de
seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o el representante legal del proponente o
alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre la informacién suministrada por el oferente y la
efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por otras fuentes se considerard una falta a la verdad,
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lgualmente se compulsaran copias a la Junta Central de Contadores de ser el caso y/o ala Fiscalia General de
la Nacién.

g. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Por el hecho de presentar la propuesta y de vencerse el plazo
establecido para adelantar el proceso de seleccion, se entendera que la propuesta es irrevocable y que el
proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que
dure el proceso de seleccion, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con
los pliegos de condiciones y la Ley 80/93

Para participar en este proceso de seleccion, la propuesta debe estar acompafnada de la garantfa de su
seriedad o garantia bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantia debe ser expedida a favor del
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO N.I.T. N° 892.099.324 - 3, de acuerdo con lo establecido a continuacién

La garantia deberd ser por un valor equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial, valida como
minimo por tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién; en caso
de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberd mantener vigentes todos los plazos y condiciones
originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término adicional que sefiale
EL MUNICIPIO.

Si el proponente es una persona juridica, la péliza o garantia debera tomarse con el nombre 0 razon socialque
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombres de
todos sus integrantes con su porcentaje de participacién y no a nombre del representante legal, ni a nombre
delconsorcio o unién temporal.

Envirtud del paragrafo 3 del articulo 5de la Ley 1882 de 2018 el cual estipula: “La no entrega de la garantia
de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y serd causal de rechazo de la misma”

h. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

i. Registro Unico Tributario - R.U.T.

j. Certificado de antecedentes Fiscales

k. Certificado de antecedentes judiciales.

L. Certificado de antecedentes disciplinarios.

m. Libreta Militar de los varones menores de 50 afos

n. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional.
0. Registro Nacional de Deudores Alimentarios - REDAM

h. CERTIFICADO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Para el caso de ofertas presentadas por ESAL o
como integrantes de Unién Temporal, Consorcio o Sociedad futura, el oferente allegara el certificado de
inspeccion, vigilancia y control, expedida por la entidad competente la fecha de expedicion no puede ser
superior a sesenta (60) dias hébiles, si el mismo refleja que la entidad sin animo de lucro no se encuentra al
dia en documentacién seré causal de rechazo de la oferta. La entidad verificara este certificado.
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5.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERQ.

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP, o en la informacién financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el
Proponente no esté obligado a estarinscrito en el RUP.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

En atencidn a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe
hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratacion.

Cuando en el presente proceso se presenten mediante oferentes plurales por medio de uniones temporales,
consorcios y promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes del oferente aporta alvalor total de
cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), esta opcién incentiva que el integrante del proponente
plural con los mejores indicadores tenga una mayor participacién en dicho proponente plural. (Opcidn 1
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion capitulo VI
proponentes plurales)

Es asi que para determinar la Capacidad Financiera del oferente se tendran en cuenta los siguientes
indicadores:

Capacidad Financiera

INDICE DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente), el cual determina la capacidad que
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Amayorindice de liquidez, menores la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

El oferente debera acreditar una razén corriente mayor o igual de 2,30.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total), el cual determina el grado de endeudah’liento enla
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

El proponente deberd acreditar un indicador de endeudamiento menor o iguala 0,49.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses), el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Eloferente debera acreditar una razén mayor o igual de 2,85.

Capacidad Organizacional
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Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura acreditara los indicadores de
capacidad organizacional de la siguiente manera:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional / Patrimonio), el cual determina la rentabilidad del
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

El oferente debera acreditar una rentabilidad patrimonial mayor o igual al 0,06

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional / Activo Total), el cual determina la rentabilidad de los
activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

El proponente debera acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual al 0,03.

5.3 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El proponente debera acreditar que cuenta con un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) o instrumento equivalente para la gestion de los aspectos e impactos ambientales asociados al
desarrollo de sus actividades (Plan de Gestion Ambiental Institucional — PGAI) debe entregarse junto con la
propuesta, el cual deberd encontrarse implementado y vigente al momento de la presentacion de la oferta.
Dicho instrumento deberd estar orientado al cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana
aplicable, en especial lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario Del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y demés normas que regulen la gestion ambiental
y el uso sostenible de los recursos naturales.

Para efectos de verificacion, el proponente deberd aportar una certificacion suscrita por su representante legal
o por el responsable del sistema de gestion ambiental de la organizacion, en la que se indique la existencia e
implementacion del respectivo Plan de Manejo Ambiental o instrumento equivalente.

5.4 REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, el cual define la Capacidad Residual,
la Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de contratacion la cual equivale al
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya
lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

CAPACIDAD RESIDUAL EL PROCESO DE CONTRATACION
= PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO — ANTICIPO

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de

Contratacién equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo
0 pago anticipado cuando haya lugar.
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Capacidad residual del proceso de contratacion
Presupuesto oficial estmado — anticipo

plazo estimado de ejecucion (meses)

X 12 meses

Para el caso particular donde el plazo no supera los 12 meses el analisis es el siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO =$ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.266.507.543)
ANTICIPO =$0

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION 2 $1.266.507.543

Nota: Segln lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Del decreto 1082 de 2015 el interesado en celebrar
contratos de obra publica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de
Contratacion con los siguientes documentos (Anexos 11, 12y 13):

1. Lalista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. Lalista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales
y con entidades privadas, asi como el valory plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anteriory estado de resultados auditado del
afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.
Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar
como documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el
mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios.

5.5 REQUISITOS HABILITANTES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA ACREDITADA EN EL RUP: El proponente deberad acreditar su experiencia mediante un (1)
contrato terminado y liquidado, celebrado con personas naturales, juridicas, consorcios, uniones temporales

0 sociedades en las que el interesado tenga o haya tenido participacion que cumpla en general con los
siguientes requisitos:

1. Los contratos aportados deben guardar relacién con el objeto “IMPLEMENTAR ESTUFAS
ECOEFICIENTES FIJAS EN AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA, MEDIANTE LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), COMO ESTRATEGIA PARA LA
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES”.
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2. Que el presupuesto ejecutado de los contratos cuyos objetos y/o actividades estén relacionados con
gjecucion de actividades del presente proceso arroje unvalorigual o superior al 100% del presupuesto
oficial.

3. Que, se haya ejecutado los siguientes componentes y/o actividades:

e LaConstruccion de minimo CIEN (100) estufas ecoeficientes con bancos dendroenergéticos.
e Establecimiento y/o mantenimiento de especies forestales.

a. CODIFICACION UNSPSC

El contrato aportado para acreditar la experiencia especifica sumada deberd registrar como minimo cinco (05)
codigos UNSPSC, detallados a continuacion:

SEGMENTO DESCRIPCION

72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIAY MAMPOSTERIA
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78101800 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78111800 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
77101700 SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77111600 REHABILITACION AMBIENTAL

Los contratos relacionados, deberdan acompafarse con copia del mismo, acta de recibo final junto con el acta
de liquidacién respectiva, que permita identificar todos los aspectos regueridos para su evaluacion y
validacion.

En caso de relacionarse dos (2) o mas contratos en el formulario respectivo, el MUNICIPIO, para salvaguardia
de los principios de transparencia e igualdad, evaluara sélo el primer contrato, en el orden en que aparezca
relacionado en el Anexo correspondiente.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el
porcentaje de participacion.

En caso de no indicarse el porcentaje de participacion de los integrantes del Consorcio o Union Temporal en
la certificacion o documentos soporte solicitado anteriormente, es obligatorio presentar copia del acuerdo o
documento de conformacién del CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parte de los presentados para
demostrar la experiencia del proponente.

EXCLUSIONES. No se aceptard como experiencia:

e Contratos de Asistencia de Obra.
e Contratos de Administracion Delegada.
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e Contratos a precio global cuando con los documentos soporte no sea posible por parte del Municipio,
determinar cantidades y valores ejecutados.

e Para el presente proceso, no se aceptaran contratos de concesién y/o subcontratos derivados de
contratos de concesion

e No se aceptaran contratos en gerencia de obras

e No se aceptaran sub-contratos entendiéndose como todo contrato que no se haya celebrado
directamente entre el duefio de la obray su ejecutor

Requisitos Habilitantes del Orden Técnico
GRUPO MINIMO DE APOYO:

Elgrupo de apoyo minimoy las dedicaciones (hombre - mes) que el oferente debe involucrar en su propuesta
y por ende el contratista debe garantizar sera el siguiente:

e UN(01)Profesional - Arquitecto / Ingeniero civil y/o industrial y/o ambiental y/o forestal o afines - Director
de Proyecto. (Dedicacion 50%).

® DOS(02) Profesionales - Ingenieros Civiles/Arquitectos - Residente de obra (Dedicacion 100%)

e DOS (02) Apoyos técnicos o profesional - Técnico, tecndlogo o Profesionales en seguridad y salud en el
trabajo - Siso (Dedicacion 100%).

Para cada uno de los profesionales propuestos, se debera anexar el formato carta disponibilidad anexo 9 del
Personal debidamente suscrita, hoja de vida con sus respectivos soportes, tales como fotocopia de la
matricula Profesional, el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, diplomas o certificados de obtencién
del titulo de estudios de pregrado, postgrado y diligenciar para cada uno de ellos la informacién solicitada en
el anexo 8, en donde deberd consignar la informacion sobre el personal requerido, con el perfil que se indica
a continuacion:

Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al Director de Obra, el proponente debe relacionar
y adjuntar con el anexo correspondiente la certificacién de experiencia expedidas por la entidad publica o
privada contratante, en el caso que la entidad publica o privada contratante no certifique al profesional
requerido, el proponente debe anexar certificacion de la persona natural ojuridica, consorcio o unién temporal
(representante legal), quien tenga la facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vinculo laboral,
anexando los respectivos pagos de seguridad social durante el periodo certificado, en la que se indique que
realiz6 labores como Director de Obra, de acuerdo al objeto solicitado, los certificados deben contener como
minimo:

Nombre o razén social del contratante, direccién y teléfonos
Objeto y numero del contrato

Cargo desempefado

Fecha de inicio, fecha de terminacidn

Nota: En caso de que el contrato sea ejecutado entre particulares adicional a lo anterior se debe anexar copia
de la factura segun requisitos del cédigo de comercio.
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; iy iy incluido la construccion de
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1 : ) ) ; infraestructura de MES 1
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. S i habitabilidad rural o de
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. | Residente de Obra | experiencia profesional terminado, cuyo objeto o
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o0 Arquitecto expedicion de la construccion de
matricula profesional. infraestructura de
habitabilidad rural o de
estufas ecoeficientes.
titulo técnico,
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pro_smnalen Tres (3) afios de r particip (1)
seguridad y salud e contrato o proyecto de obra
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eneltrabajoo . . publica o privada, cuyo objeto
3 ; consecucion del titulo, . , MES 2
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R de la habilitacion para )
experiencia minimo ] o construccion de
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en un proyecto infraestructura.
relacionado conel
objeto del contrato

Se verificaran una (1) sola hoja de vida con los documentos aqui citados por cargo, y por tanto no se debe
diligenciar méas de un (1) formulario por cada cargo. En caso de relacionarse mas de uno (1), la
Administracién, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, verificara sélo el
primer Formulario de acuerdo a los cargos solicitados en el orden en que aparezcan relacionados.

La no presentacidn de los documentos antes aludidos genera que la propuesta se califique como NO HABIL.

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieriay sus profesiones auxiliares, titulado
y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato gue se suscriba como consecuencia de la
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convocatoria, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesion en Colombia, deberd obtener un
Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones
Auxiliares - COPNIA - 0 CPNAA Consejo Profesional Nacional de Arquitecturay sus Profesiones Auxiliares, de
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la citada
Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que
se encuentre en las condiciones enunciadas. Elincumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas,
constituye ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demds casos, el
profesional deberd contar con su Tarjeta Profesionaly el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma
Ley 64/78y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas
reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen
para el ejercicio temporal de su profesién en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal del mismo sujeto
a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para
trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

Elinterventor o supervisor del contrato debera constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes
de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencion del titulo (Fecha
de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante para los ingenieros se computara desde la
fecha de obtencion de su matricula profesional en el COPNIA 0 CPNAA Consejo Profesional Nacional de
Arquitecturay sus Profesiones Auxiliares.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual deberd ser sustentada ante el Municipio para su evaluacién y posterior autorizacién.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido.

B) FACTORES DE ESCOGENCIAY CALIFICACION DE LA PROPUESTA

Unicamente seran tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACION, las propuestas habilitadas juridica,
financiera y técnicamente, a las cuales les serd otorgados el siguiente puntaje, una vez se efectle la
verificacion de los anteriores criterios.

FACTOR CALIFICACION
(Puntos)
Factor econdmico 40
Factor técnico y/o calidad- aspectos Técnicos 47,5
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad 2
Mipymes 0,25
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Apoyo a la Industria Nacional 10
Puntaje Mdximo 100
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FACTOR ECONOMICO: (MAX 40 PUNTOS)

Para efectos de la calificacion del precio de la oferta, se rechazaran todas aquellas ofertas cuyo valor sea
superior al presupuesto oficial y las que sean menores al 95%. De igual manera el valor de cada uno de los
items propuestos tampoco podra exceder el 100% del valor unitario establecido en el presupuesto oficial ni
ser menor del 97%, y s6lo las que sean habiles y resistan esa verificacién pasaran a la calificacion.

El Mhnicipio de Villavicencio a partir del valor de las Ofertas debe asighar maximo 40 puntos acumulables de
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica:

Métodos de evaluacién de la oferta econdmica

e R S I v VY, I S s Ca R e B |
Media aritmética

Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia habil
anterior a la fecha cronograma definido en el pliego de condiciones para la apertura inicial del sobre
econdmico de las propuestas, sin perjuicio de la expedicién de adendas que modifiguen el cronograma inicial
del proceso.

Elmétodo debe serescogido de acuerdo a los rangos establecidos en latabla que se presenta a continuacion.
Asignacion de método de evaluacion segin TRM

De 0.00a0.24 1 Media aritmética

De0.25a0.49 2 Media aritmética alta

De0.50a0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.756a0.99 4 Menor valor

Media Aritmética
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

Donde,
x = media aritmetica

Xi=valor de la ofertaisindecimales
n = Numero total de las ofertas validas presentadas
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Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo a la siguiente formula:

600 x (1 = (x;vi)) para valores menores o iguales a x

Puntajei =
x—Vi

600 x (1 -2 ( )) para valores mayores a x

X
Donde,

x = media aritmetica

Vi:Vanr total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.

[ = Numero de of erta

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la Férmula de ponderacion.

Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta vélida més
altay el promedio aritmético de las Ofertas vélidas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Vi + 2

X, =
A 7
Donde,

X4 = Media aritmetica alta

Vmax = Valor totalsin decimales de la oferta mas alta.
x = Promedio aritmetico de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

600 x (1 - (X‘;;V")) para valores menores o iguales

a X, Puntajei =

600 x (1 —~ 2 (l—{‘;(;vf-l)) para valores mayores a X 4
A

Donde,

X4 = Media aritmetica alta

Vi = Valor totasindecimales de cada una de las ofertas i..

I = Numero de la oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomard el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la férmula de

ponderacion.

Media Geométrica con presupuesto oficial
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Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un ndmero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcidn de la proximidad de las Ofertas a dicha media
geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas
validas y se incluiré el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se
indica en el siguiente cuadro:

Asignacién de nimero de veces del presupuesto oficial

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del presente
Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinard la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = ""Y/PO X PO X .. X POpyy X Py X Py X .. X Py
Donde,

Gpp = Media Geometrica con presupuesto oficial

nv = Numero de veces que incluye el presupuesto oficial (PO)

n = Numero de of ertas validas

PO = Presupuesto oficial del proceso contratacion

P; = Valor total de la of erta econocmica sin decimlaes

Establecida la media geométrica se proceder a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:
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600 x (1 — (%)) para valores menores o iguales
A

a Gpp Puntajei =
[Gro—Vil
Gpo

600 x (1 -2 ( )) para valores mayoresa G pg

Donde,

Gpo = Media Geometrica con presupuesto oficial

vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas

i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la.media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la
oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Menor Valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valory la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menorvalor, como resultado de aplicar las formulas gue se indican en seguida. Para
la aplicacion de este método el Municipio de Villavicencio procedera a determinar el menorvalor de las Ofertas
vélidas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

. 600x (Vagn)
Puntajei = v
i

Donde,

Vyin = Menor valor de las of ertas validas
vi = Valor total sindecimales de cada una de las of ertas
i = Numero de oferta

En este caso se tomard el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

FACTOR TECNICO Y/O CALIDAD - ASPECTOS TECNICOS: (MAX 47,5 PUNTOS)
PLAN DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES (25,5 PUNTOS)

El proponente que elabore y presente un Plan de Construccion, Evaluacién y Monitoreo de las estufas
ecoeficientes en condiciones de seguridad, eficiencia y emisiones, con el propdsito de realizar el Registro
Nacional de Reduccidn de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (RENARE), mediante la presentacién de una
propuesta metodoldgica ajustada a los LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA NACIONAL DE ESTUFAS
EFICIENTES PARA COCCION CON LENA de conformidad con la Norma NTC 6358:2019 Estufas de biomasa
para coccion de alimentos, elaborada por el ICONTEC y el MADS 2015. El documento técnico aqui referido
debera estar abonado como minimo por un profesional Industrial y/o Ambiental con especializacion, concinco

1010-F-GCT-68-V9 Péagina 59 de 78 Registrado SIG: 01/12/2021



Proceso Gestién de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Municiplo de Vifavicencio

(5) afios de experiencia general de los cuales minimos tres (4) afios de experiencia especifica certificada en
ejecucion en proyectos de asistencias ambientales, y/o fortalecimiento ambiental y/o en proyectos de
monitoreo y/o evaluacion de eficiencia térmica en proyectos de estufas ecoeficientes.

PLAN DE CALIDAD (22 PUNTOS)

La entidad asignara (22) puntos al proponente que presente y desarrolle un Plan de la Calidad especifico para
el proyecto bajo el enfoque de la NTC-ISO-9001 Versidn 2015 (o su versidn mds vigente), el plan de la calidad
debera ser elaborado siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualizacién) "sistema
de gestion de la calidad directrices para los planes de la calidad" del 2018, asi como lo dispuesto en el
presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales
del contenido sugerido por la norma gque seran evaluados.

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto dard una puntuacién maxima de 22
puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

e Se otorgaran 0 puntos por cada titulo faltante o cuando el nombre del titulo no coincida con el
establecido en el presente pliego de condiciones.

e Siel proponente presenta cada uno de los titulos seguidamente mencionados, pero estos no estdn
conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de condiciones o No son
especificos para el proyecto se le otorgara a cada uno un puntaje de 0.05 puntos.

e (Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas
responsables de su preparacién se restara un puntaje de 0.05 puntos.

El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, ya sea directamente
o por referencia a los procedimientos documentados apropiados.

Cuando los procedimientos no sean expresamente sefialados e identificados, se descontara del puntaje del
titulo 0.05 puntos por cada sefialamiento mal referenciado o identificado

Titulo Requisitos Puntaje | Puntaje
total
1) Propdsito 0,4
F— 2) Aplicacion del Plan de Calidad . 0,4 16
3) Limitaciones aplicabilidad Plan de Calidad 0,4 ’
4) Condiciones de validez 0,4
1) requisitos para el proyecto especifico 0,2
Elementos de 2) Rt.aquisi.tols. para el plan de calidad 0,3
entrada para el 3) Dlspombl_ljdad de los recursgs 0,2 1,0
olan de la calidad 4) mformamon sobre ‘szas necesidades de otre?s partes 0,2
interesadas que utilizaran el plan de la calidad
5) Otros planes de calidad pertinentes 0,1
1) Respecto a las caracteristicas de Calidad para el 0,7
Objetivos de la caso especifico, en este caso las obras 0,7 21
calidad especificas !
2) Respecto a la satisfaccion del Cliente y otras 0,7
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Titulo Requisitos Puntaje | Puntaje
total
partes interesadas
3) Respecto a las oportunidades de mejora del
sistema de Gestion de Calidad y de las practicas
de Trabajo
Responsabilidades 1) Definicidn de la responsabilidad 0,7 1.0
de la direccidn 2) Diagrama de canales de comunicacion 0,3 )
1) Identificacion de documentos y datos 0,2
Controlde 2) Revisiény aprobacién de documentos y datos 0,2
documentosy 3) Distribucién de documentos y datos 0,2
datos 4) Disponibilidad de documentosy datos 0,2 1,0
5) Acceso adocumentosy datos 0.2
1) ¢Como, dondey por cuanto tiempo se guardaran 0.3
los registros? 0,3
2) Requisitos contractuales, legalesy 0,3
reglamentarios 0,2
3) Satisfaccion de requisitos contractuales, legales 0,2
y reglamentarios
COtOLEE IS 4) Medioen qug s'e'guardaran.lclns registrosj _ 0,2
. 5) Como se definirany cumplirdn los requisitos de 0,2 2,0
registros g : v
elegibilidad, almacenamiento, recuperaciény 0,2
confidencialidad 0,1
6) Metodos para asegurary disponibilidad de
registros
7) Registros proporcionados
8) Idioma de proporcion registros
9) Cuando se elimina un registro
1) Provision de recursos 0,4
2) Materiales 0,4
3) Recursos humanos 0,4
Recursos 4) Perfilesy cargos del proyecto 0.4 2,3
5) Actividades en las que se controlaran el ambiente de 0.4
trabajo 0,3
6) Como se controlara el ambiente de trabajo
1) Como son revisados los requisitos 0,2
2) Cuando son revisados los requisitos 0,2
3) Quien revisa los requisitos 0,2
Requisitos 4) Como se registran los resultados de la revision de los 0,2 1,0
requisitos
5) Como serén resueltas las diferencias que se 0,2
presentan entre los requisitos
o U — 1) Métgdos para ase-gura.r’y disponibilidad de regis.tr_os_ 0,2
el cliente 2) Medios de comunicacién a emplear con el Municipio 0,2 1,0
3) Vias de comunicaciony puntos de contacto con el 0,2
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Titulo Requisitos Puntaje | Puntaje
total
Municipio 0,2
4) Registros de comunicacién con el Municipio 0,2
5) Proceso a seguir por felicitacion o queja
L 1) Proceso de disefio y desarrollo 0,2
Hlzsfeyasarr 2) Control de cambios de disefio y desarrollo 0,2 0,4
1) Método para comunicar al proveedor la 0,2
informacion de las compras 0,2
Compras 2) Metodologia para el control, seguimientoy 0,4
: evaluacién de los proveedores de insumosy
servicios en el desarrollo del proyecto.
1) Etapas del proceso 0,2
. 2} Procedimientos documentados 0,2
Producciony : .
prestacion del 3) Eq.mppsyherramlentas 0,2 1,2
semvicio 4) Criterios de entrega 0,2
5) Requisitos legales y reglamentarios 0,2
6) Codigosynormatividad 0,2
1) Como identificar requisitos de trazabilidad 0,3
2) Incorpaoracion de requisitos a los documentos de 0,3
Identificaciény trabajo 0,3 15
trazabilidad 3) Registros que se generan 0,2 !
4) Controly distribucion de registros 0,4
5) Métodos de identificacion del estado de inspeccion
1) Identificaciény control de productos proporcionados 0,2
por el Municipio 0,2
2) Métodos para verificacion de productos
Propiedad del proporcionados por el Municipio Método de 0,2
. R 0,8
cliente Identificacion y control 0,2
3) Método de Control del Producto No Conforme
4) Método de Control del Producto Dafiado, Perdido o
Inadecuado
Preservacién del 5) preservacion del producto 0,4 0.4
producto :
Control del 1) ldentificacion de producto no conforme 0,4
producto no 2) Controlde producto no conforme 0,4 1,2
conforme 3) Limitaciones especificas 0,4
1) Etapasen las cuales se aplicara la actividad de 0,4
seguimiento y medicién 0,3
2) Criterios de aceptacion en cada una de las etapas del 0,3
Seguimientoy proyecto 0,4 20
medicidn 3) Procedimientos de aceptacion en las etapas del ’
proyecto 0,2
4) Caracteristicas de calidad a las que se les hara
seguimiento y medicidn en cada etapa del proyecto 0,2
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Titulo Requisitos Puntaje Puntaje
total
5) Realizacion de ensayos encaminados a la aprobacion 0,2
de disefios y/o de cada unade las etapas del
proyecto

6) Criterios de validacién del proyecto
7) Criterios para liberacién del proyecto
1) Indicaren que etapas o momentos durante la 0,3
ejecucion se realizara el seguimiento ala
implementacion y eficacia del plan de la calidad
2) Indicaren que etapas 0 momentos durante la 0,3
ejecucion se realizard el seguimientoy
verificacion del cumplimiento de los requisitos

Auditorias de especificados para la prestacion del servicio 0,3 11
calidad 3) Indicar en que etapas o momentos durante la ’
ejecucion se realizara la vigilancia a sus 0,2
proveedores

4) Indicar en que etapas o momentos durante la
ejecucion se realizara auditorias al plan de calidad
implementado para desarrollar la presente
prestacion del servicio

Asi mismo el Plan de Calidad debe estar elaborado y firmado por un profesional con postgrado en gerencia de
proyectos o Gestion de la calidad, para lo cual se debe anexar copia de la matricula profesional, copia del
diploma o acta de grado de postgrado.

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (MAX 2 PUNTOS)
La Entidad asignara DOS (2) PUNTOS equivalentes al dos por ciento (2%) del puntaje total previsto en el
presente proceso de seleccion, al proponente que acredite alguna de las condiciones establecidas en el

articulo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 20286, esto es cuando se
configure alguna de las siguientes situaciones:

1082 de 2015.

En este caso el proponente deberd incluir los documentos contemplados en el articulo referido a través del
cual acredite ser emprendimiento o empresa de personas con discapacidad.

0

b). Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacién de personas con discapacidad,
con sujecion a todas las exigencias y garantias legalmente establecidas, mediante contrato laboral con
dedicacion exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE NUMERO MiNIMO DE TRABAJADORES
PERSONAL DEL PROPONENTE CON DISCAPACIDAD REQUERIDO
Entre 1y 30 2
Entre 31y 100 3
Entre 101y 150 4
Entre 151y 200 5
Entre 201y 300 7
Entre 301y 400 10
Entre 401y 500 12
Entre 501y 600 14
Entre 601y 700 16
Mas de 700 En adelante, por cada 100 trabajadores
deberd contarse con dos (2)
trabajadores
con discapacidad adicionales

El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y entodo caso el puntaje adicional total
y unico a otorgar por este criterio serd del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la
evaluacion de la oferta.

La verificacidn de estas condiciones se realizard con base en los siguientes documentos que el proponente
debera aportar junto con su oferta:

- Certificacidn expedida con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario respecto a la fecha
de presentacién de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el nimero de
personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificacion debera relacionar
el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas con
discapacidad.

- copiade los respectivos documentos de identidad.

- copia de los contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones, sin que se puedan
relacionar contratos de prestacion de servicios.

- certificado de aportes a seguridad social de los Gltimas tres (3) meses en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador.

- certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

- certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo. Se verificard ademds la vigencia de dicha
certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), se tomara en cuenta Gnicamente la
planta de personal del integrante con mayor participacion porcentual.

Para efectos de determinar el literal sobre el cual se estd acreditando cumplimiento y facilitar la evaluacion

del presente numeral, se solicita al proponente diligenciar el FORMATO “EMPRENDIMIENTO O EMPRESA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD” o el FORMATO “EMPLEADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, en el
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cual se indicara la condicion bajo la cual pretende acreditar el puntaje, esto es: i) como emprendimiento o
empresa de personas con discapacidad, o ii) como empleador de personas con discapacidad. Este formato
no suple la obligacion de aportar los documentos soporte que correspondan segln la condicién que pretenda
acreditar el proponente. El formato aqui sefialado, no es obligatorio, se solicita a efectos de facilitar la
evaluacion. La Secretaria verificard y otorgara el puntaje con base en los documentos exigidos en el Decreto
1082 de 2015.

El contratista que obtenga el puntaje previsto en este numeral deberd mantener durante la ejecucion
contractual las condiciones con base en las cuales le fue asignado el puntaje.

Para estos efectos, con cada solicitud de pago deberd presentar la documentacién que acredite la
permanencia de dichas condiciones o, en caso contrario, informary sustentar las razones de fuerza mayor o
caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. La inobservancia de estas medidas y el incumplimiento
injustificado en lareduccién del nimero de trabajadores con discapacidad de la planta de personal acreditado
para obtener el puntaje adicional podrd constituir causal de incumplimiento contractual y se tramitara
conforme a la normatividad vigente.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

De acuerdo con lo establecido en los articulos ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14 y ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 del
Decreto 1860 de 2021, se les otorgara 0,25 puntos a los proponentes que se acrediten como emprendimientos
y empresas de mujeres, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Cuando mds del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de
la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacién expedida por el representante legaly el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
altimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se
entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresay la toma de decisiones a nivel estratégico.

En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacidn de la empresa se encuentran

ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefan cargos encaminados al cumplimiento
de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legaly el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada

todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacion.
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La certificacion debera relacionar el nombre completoy el nimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente.

Como soporte, se anexard copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo
o certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

1. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
gstablecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccién. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula
de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil. 4. Para las asociaciones y
cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la
participacién haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1860 de 2021, deben
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méaximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccidn.

CRITERIOS DIFERENCIALES PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES

La Entidad otorgara un puntaje de 0,25 puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada
en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o enla
Unién Temporal.

Nota: En el caso de que la subsanacidn del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con
la fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado,
no se aplicaré lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizard y evaluara la informacion
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacién de la fecha
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de expedicion del RUP, sin que ello impliqgue una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso
afirmativo, se podrd otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio.

APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (MAX 10 PUNTOS)

Para la asignacion de este puntaje se tendra en cuenta solamente las propuestas que hayan resultado habiles
en todos los criterios de evaluacion juridica, técnica y financiera, y en los términos de la Ley 816 del 7 de Julio
de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacién plblica”, para lo
cual, en aplicacion de lo establecido en el articulo 2 de dicha Ley, el Municipio de Villavicencio asignara el
siguiente puntaje:

PUNTAJE CONDICION
100 Los proponentes que oferten servicios nacionales
50 Los proponentes que oferten servicios extranjeros que incorporan componentes
colombianos.

NOTA: No se asignara puntaje por este concepto, si los bienes ofrecidos por los proponentes no tienen alguna
de las caracteristicas descritas anteriormente. Si una vez efectuada la calificacién correspondiente, la oferta
de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se
adjudicara al nacional.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, el municipio de Villavicencio debe escoger el
proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 35 de Ley 2069 de 2020,
Reglamentado por el Decreto 1860 de 2021y el Decreto 1082 de 2015:

1. NUMERAL 1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020: Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Para acreditar este factor de desempate se tendrén en cuenta las definiciones de que trata el articulo
2.2.1.1.1.3.1,, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, que trata del puntaje para la promocién de la industria
nacionalen los Procesos de Contratacién de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara elinciso tercero
de la definicion de Servicios Nacionales establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

ACREDITACION: Este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para
el puntaje de apoyo a la industria nacional.

2. NUMERAL 2 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir (a propuesta de la mujer cabeza de familia,
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

ACREDITACION:

El proponente deberd acreditar dicha condicién mediante, segun corresponda:
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2.1. Declaracion juramentada ante notario de la mujer que acredite su condicién de cabeza de familia, junto
con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las condiciones referidas.

2.2. Medida de proteccién expedida por el Comisario de Familia, o el Juez {(en caso de que en el lugar no exista
comisario), o la autoridad indigena - en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta

naturaleza -, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las
condiciones referidas.

2.3. Certificacion del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a
tenerlo, en la que conste que mas del 50% de la participacidn accionaria o cuota parte de la persona juridica
esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar.

Adicionalmente, deberd acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes,
acredite que mds del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones arriba sefialadas;
si se trata de integrante persona juridica este debe acreditar que se encuentra constituida mayoritariamente
por mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones ya mencionadas.

Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorizacion por parte del
titular del dato; el proponente debera anexar la autorizacién para el tratamiento de datos personales como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

DATOS SENSIBLES: La Entidad garantizaelderecho a la reserva legal de toda aquella informacidn que acredita
el cumplimiento de los factores de desempate para la presente acreditacion de conformidad con el articulo
18 de la Ley 1712 de 2014 vy los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el proponente deberd cargar los
documentos en la plataforma SECOP Il, en la pregunta donde se sefiala que se deben cargar los documentos
con datos sensibles y debera marcar la casilla de SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD.

3. NUMERAL 3 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir la propuesta presentada por el proponente
que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina
estd en condicidn de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de
la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de
su nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién es inferior
aun (1) ano, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

ACREDITACION

El proponente deberd acreditar que en su némina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) de
trabajadores en situacion de discapacidad de la siguiente manera:

Anexar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estarvigente a la fecha de cierre del
proceso.

Certificado de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacidn es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal, el integrante del proponente plural deberd
acreditar que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del
presente numeral, y tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o
unién temporaly aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. Para efectos de
lo anterior, debera revisarse el documento de constitucién del consorcio o unién temporal con el fin de
verificar el porcentaje de participacién de sus integrantes.

Enlos términos del pardgrafo 2 del articulo 35 de la Ley 2069 manifestacién suscrita por el representante legal
y/o revisor fiscal de que mantendra el personal por lo menos durante la ejecucion del contrato.

Para acreditar el tiempo de vinculacién deberd allegarse copia de los aportes realizados al sistema de
seguridad social durante el Gltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando esta sea inferior a un afo, en
los cuales se pueda evidenciar el tiempo de vinculacion.

4. NUMERAL 4 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir la propuesta presentada por el oferente
que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensidn

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecidoen la
Ley.

ACREDITACION

El proponente a través del representante legal o revisor fiscal, segun corresponda, deberd certificar bajo la
gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el nlmero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pensidn. Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partirde la
fechadelcierre del proceso. Para los casos de constitucién inferioraun (1) afio, setendrd en cuenta aaquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida, se acreditaré con el certificado de aportes a seguridad social
del altimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su conformacion es inferior a un (1)
afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleado

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditard el nimero de trabajadores
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y
que cumplieron el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente.
Las personas enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

Certificacion-de cada uno de los trabajadores mediante la cual acredite, bajo la gravedad de juramento, que
no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se
deberé allegar el documento de identificacion del trabajador que Lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes
plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. NUMERAL 5 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir la propuesta presentada por el oferente
que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

ACREDITACION

la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, bajo la gravedad de juramento
sefialara las personas vinculadas a su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las personas que
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra
encuenta lavinculacién de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferiora un (1)
afo, se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la
persona juridica.

Eltiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacioén es
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece
ala poblaciénindigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifigue, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado, mediante el cual
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes pertenece a
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd
aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
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pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorizacién por parte del
titular del dato como es el caso de las personas que pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitanas; el proponente deberd anexar la autorizacion para el tratamiento de datos
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. NUMERAL 6 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020 Preferir la propuesta de personas naturales en
proceso de reintegracion o reincorporacion o la propuesta presentada por una persona juridica donde maés del
cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion.

ACREDITACION

Persona natural: Copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado gue emita el Comité
Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion vy la Normalizacién que acredite que la persona se
encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto

determine la Ley. Ademads, se entregard copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

Persona Juridica: Certificacién del representante legal o el revisorfiscal, si estan obligados atenerlo, mediante
el cual acredite bajo la gravedad de juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién

accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

Ademas, deberd aportar alguno de los certificados sefialados para la persona natural, junto con los

documentos de identificacién de cada una de las personas que estd en proceso de reincorporacién o
reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o
cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal,
0 el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, acreditard tal situacion aportando los documentos de
identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

DEBIDO A QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE CRITERIO DE DESEMPATE SE ENTREGAN CERTIFICADOS
QUE CONTIENEN DATOS SENSIBLES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1581 DE 2012, SE
REQUIERE QUE EL TITULAR DE LA INFORMACION DE ESTOS, COMO SON LAS PERSONAS EN PROCESO DE
REINCORPORACION O REINTEGRACION, AUTORICEN A LA ENTIDAD DE MANERA PREVIA Y EXPRESA EL
MANEJO DE ESTAINFORMACION, EN LOS TERMINOS DEL LITERAL A) DELARTICULO 6 DE LALEY 1581 DE 2012
COMO REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTE CRITERIO DE DESEMPATE

1010-F-GCT-68-Vg Péagina 71 de 78 Registrado SIG: 01/12/2021



Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Municiplo de Vilavicencio

NOTA IMPORTANTE - DATOS SENSIBLES: La Entidad garantiza el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate para la presente acreditacion de
conformidad con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, el
proponente debera cargar los documentos en la plataforma SECOP Il, en la pregunta donde se sefiala que se

deben cargar los documentos con datos sensibles y deberd marcar la casilla de SOLICITUD DE
CONFIDENCIALIDAD.

7. NUMERAL 7 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir la oferta presentada por un proponente
plural siempre que:

a. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o elinciso 1 delnumeral6 del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1082 de 2015; o por una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracidn, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Ademds, debera acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad
que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando
los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

b. El integrante del proponente plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

c. En relacion con el integrante del literal a ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o0 accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el
integrante del que trata el literal a. lo manifestara en un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que eltitular de la informacion de estos,
como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion autoricen de manera previa
y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. NUMERAL 8 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020 Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo
cual se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se
aportaré el certificado de existenciay representacién legal expedido por laCamara de Comercio o la autoridad
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respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales
que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta las cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en gue el empate se
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefas o medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacién mutual gue cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas o
medianas.

ACREDITACION

Esta situacion se verificard conforme a lo establecido en el certificado de existencia y representacién legal.

Asi mismo la calidad de Cooperativa o Asociacién Mutual, se verificara con el Certificado de Existencia y
Representacion Legaly con los Estatutos de la respectiva Cooperativa, segln corresponda.

En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexar los documentos anteriores de acuerdo con
su conformacion.

9.NUMERAL 9 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020 Preferir la oferta presentada porel proponente plural
constituido por micro y/o pequefas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

ACREDITACION

Esta situacion se verificara conforme a lo establecido en el certificado de existencia y representacion legal.

Asi mismo la calidad de Cooperativa o Asociacién Mutual, se verificard con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal y/o con los Estatutos de la respectiva Cooperativa, seglin corresponda.

En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexar los documentos anteriores de acuerdo con
su conformacion.

10. NUMERAL 10 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir al oferente persona natural o juridica
que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del
ano anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante
el ano anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la
persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, seglin corresponda, entregard un certificado expedido bajo la gravedad de
juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.
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lgualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferird a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del proponente plural y, ademads, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestarad mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. NUMERAL 11 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Preferir las empresas reconocidas y establecidas
como Sociedad de Beneficio e interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

ACREDITACION

Este requisito se acredita con el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad en el que
conste que retne los requisitos del articulo 2 de la Ley 1.901 de 2018.

Esta norma establece que “Tendran la denominacion de sociedad BIC todas aquellas compaiias que sean
constituidas de conformidad con la legislacion vigente para tales efectos, las cuales, ademas del beneficio e
interés de sus accionistas, actuaran en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente”.

Segln los articulos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5. del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las camaras de
comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de acreditar su
existencia. Como el numeral 11 del articulo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento MIPYMES,
se tendrd en cuenta ademéas la forma de acreditacion del tamafio empresarial prevista en el articulo
2.2.1.13.2.4. del Decreto 957 de 2019, para lo cual deberd aportar la certificacion expedida por el
Representante Legal y el Revisor Fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el Contador, en la cual conste la calidad
de Mipyme y que esta tiene el tamafio empresarial establecido, de conformidad con la Ley, lo cual debe ser
concordante con la informacion contenida en el RUP o en el certificado de existenciay representacion legal.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en elinciso anterior de este numeral.

1010-F-GCT-68-V9 Pagina 74 de 78 Registrado SIG: 01/12/2021



Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS DE OBRA

Municipio de Villaviconcic

12. NUMERAL 12 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 2069 DE 2020. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el
oferente como se establece a continuacion:

MODO DE REALIZACION: Si agotada la aplicacion de los antedichos criterios el empate persiste, La Entidad
aplicara el siguiente mecanismo:

a) La Entidad ordenara las propuestas empatadas en el mismo orden de su presentacién el cual se encuentra
registrado en el secop ii. Una vez ordenadas, La Entidad asignara un nimero entero a cada una de estas en
forma ascendente, de tal manera que a la primera propuesta presentada le corresponderd el ndmero 1y asi
sucesivamente.

Unicamente en caso de que dos 0 mds propuestas hayan sido presentadas en la misma fecha y hora, La
Secretaria ordenara las propuestas empatadas en orden alfabético segun el nombre registrado en el Secop Il.
Una vez ordenadas, La Secretaria le asignara un nimero entero a cada uno de estas en forma ascendente, de
tal manera que a la primera propuesta presentada le correspondera el nimero 1y asi sucesivamente.

b) Seguidamente, La Entidad tomara el valor entero (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
vigente del dia del cierre del proceso de seleccion.

La Entidad dividird este valor entero entre el nimero total de propuestas empatadas, para posteriormente
tomar el residuo el cual serd utilizado en la seleccidn final, asi:

c) Realizados estos célculos, La Entidad le asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad a aquella
propuesta cuyo niimero asignado sea igual al residuo encontrado.

Encaso de que el residuo sea cero (0), La Entidad seleccionard ala propuesta con el menor nimero asignado.

6- DEBER ANALISIS DE LA ENTIDAD.

Se deja constancia expresa que el presente capitulo del formato de Estudio Previo que hacen referencia al
Deber de Analisis de la Entidad, corresponden a documentos anexos a este Estudio Previo, los cuales hacen
parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia documental de los mismaos, en atencién al

articulo 2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de analisis de las Entidades Estatales y Evaluacion del
Riesgo del Decreto 1082 de 2015.

Los interesados podran manifestarse frente a la estimacion de riesgos efectuada por la entidad a través de
observaciones las cuales seran resueltas por escrito. Si no se presentaren observaciones por parte de los

interesados en participar del proceso de seleccién el adjudicatario debera acogerse a la asignacion de riesgos
dada por el municipio.

| 7-  GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION =

El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacion, deberd constituir dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del contrato, a favor del Municipio De Villavicencio, Garantia
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Unica de cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales, la cual debera consistir en una péliza de
seguros que ampare los siguientes riegos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprenderd siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado. En ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se
constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término
igual al plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el
valor de las multas y la cldusula penal, y se rependra si por este motivo se disminuyere o agotare.

b) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia sera equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL
VALOR DEL CONTRATO por un término de Cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo final de la
obra.

¢) CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre al Municipio de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de
consultoria, o (i) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas
en el contrato. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se
constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término
igual al plazo de ejecucion del contrato y CUATRO MESES mas. Al monto de esta garantia se imputara el
valor de las multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

d) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EL amparo de pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a
que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional. En ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL
VALOR DEL CONTRATO, y cubrird el término de ejecucion del mismo y tres (3) afios més.

e) R NSABILID IVIL EXT NTRACTUAL. El valor asegurado en las pélizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en ese orden para la presente
contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya bajo las siguientes condiciones
de suficiencia: Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500)
smmlv e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombres de
todos sus integrantes identificando su porcentaje de participacién y no a nombre del representante legal, nia
nombre del consorcio o unién temporal.

8- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADOS AL PRESENTE PROCESO
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De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2. y 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015 se procede a establecer sila presente contratacion se encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto
verifica: a) Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas. B) Si la entidad estatal se
encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras publicas y ¢) Si los bienes y servicios a contratar
no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras plblicas.

Tabla: Acuerdos comerciales aplicables en Proceso de Contratacién
Valor del
Proceso de Excepcion Proceso de
¢Vigente Entidad Contratacion . Contratacion
? Estatal Superioral Aptcsbleal cubierto por
Acuerdo Comercial . P Proceso de P
Cubierta Umbral del . el Acuerdo
Contratacion :
Acuerdo Comercial
Comercial
Si-No Si-No Si-No Si-No
Alianza Chile Si Si No Si No
Pacific México No No No No No
0 Pert Si Si No Si No
Canada No No No No No
Chile Si Si No Si No
Corea Si Si No Si No
Costa Rica Si Si No No No
Estados Unidos Si Si No Si No
Estados AELC Si Si No Si No
México No No No No No
El Si Si Si Si No
THdn Salvador
lo Guatema Si Si Si Si No
Norte i
Hondura No No No No No
s
Unién Rei_no Si Si No Si No
Europe Unido
4 Irlanda
del Norte
Israel Si Si No Si No
Comunidad Andina Si Si Si No Si
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

9- CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En la presente contratacién se pactaran las siguientes clausulas:
a) CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del
contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para imponer multas
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diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento
de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios para la administracion, sin que

"el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se imputaré
ala de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento.

b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de
cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista
deberd pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios.

10- LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION O INTERVENTORIA:

La liquidacioén del contrato se llevard a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al vencimiento del
plazo de ejecucién de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el art.
217, Decreto Nacional 019 de 2012 yenelart. 11 de la ley 1150 de 2007.

INTERVENTORIA: se contratard la interventoria externa conforme a los articulos 82,83 y 84 de la Ley 1474 de
2011

11- ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015
enconcordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos
de Contratacién M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificacidn, asignacion y estimacion de los
riesgos previsibles en la contratacion, se determinan en la MATRIZ DE RIESGOS Se anexa.

12- ANEXOS

Los presentes estudios previos cuentan con los siguientes anexos:

e Matriz de riesgos /2‘
NS N

JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Secretario de Medio Ambiente

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ’FIRM}
Revisd: Germéan Sepllveda CPS-Juridico secretaria de medio ambiente

- T —
Revisd: Diego Armando herrera CPS-Contador secretaria medic ambiente 2
Elabard: Viviana Jaramillo Mojica CPS-Profesional secretaria medio ambiente /,,—
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