
 
 

 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONTRATISTAS POR LICITACIÓN PÚBLICA (NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTICULO 25 DE 

LA LEY 80 DE 1993 Y EL 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DEL 2015) 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

SECTORIAL: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y VÍAS DEPARTAMENTAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

LICITACIÓN PÚBLICA 

TIPO DE CONTRATO A 
CELEBRAR: 

OBRA  

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD 
REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

PLAZO: VEINTICUATRO (24) MESES 

VALOR: 
CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/L 
($160.182.258.227,00) 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
(Numeral 1º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

El Departamento de La Guajira es una entidad territorial que forma parte de la organización territorial 
del Estado y como entidad territorial tiene autonomía para la administración de los asuntos seccionales, 
la planificación, promoción, coordinación del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos 
seccionales, de conformidad con el Articulo 298 de la Constitución Nacional y el Articulo 2 de la Ley 2200 
de 2022. 
 
El Departamento, es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución Nacional, de prestar 
los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial 
dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. 
 
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la zona urbana del municipio de 
Riohacha y hacia vías principales que conectan la ciudad con otros departamentos, debido a la congestión 
de automotores que se presenta principalmente por la ausencia de vías o mal estado de las mismas, 
encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie 
de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que 
transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. Esta situación genera un aumento en los 
tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso a los productos en los sectores afectados, 
problemas de seguridad vial en las zonas de más alta congestión y daños frecuentes en los vehículos 
particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los 
vehículos e impactando en la movilidad de la población. Por otra parte, esta situación afecta la 
conectividad regional y el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio. Las vías 
actuales no cumplen con los estándares requeridos para soportar el volumen de tráfico que circula 
diariamente, afectando tanto el tránsito local como regional. Esta situación limita la competitividad de La 
Guajira y obstaculiza el acceso a servicios, comercio y turismo 
 
Que, en el Banco de proyectos del departamento de La Guajira, se encuentra radicado con el BPIN Nº 
2025000020040, el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
El Proyecto consiste en la Construcción de una variante para mejorar la conectividad Regional del 
departamento de La Guajira, planteada en el presente documento, constituye la propuesta para priorizar 
las inversiones relacionadas con el Plan de desarrollo Departamental, con el fin de mejorar la integración 
vial, aportando significativamente a la conectividad entre Riohacha y zonas estratégicas del 



 
 

 
 
 
 

departamento y dando dinamismo al flujo de transporte de bienes, mercancías y personas, que a su vez 
impacten y coadyuven en el fortalecimiento de la competitividad económica de La Guajira. 
 
El proyecto busca mejorar la infraestructura vial de la región, optimizando la conectividad y el flujo de 
transporte entre Riohacha y otras localidades cercanas, ya que funcionará adicionalmente como una 
alternativa de desplazamiento entre los diferentes puntos de la ciudad, mejorando la movilidad de la 
malla vial y generando espacios de desarrollo que contribuirán a la economía y progreso social del área. 
El propósito central es mejorar las condiciones de operación de la vía y generar un proyecto para 
construir estructura de pavimento de tal manera que se garantice a los usuarios y habitantes de la zonas 
beneficiarias con la intervención, una vía con excelentes condiciones de transitabilidad y seguridad en 
cualquier época del año, con calidad técnica en concordancia con los estándares de diseño en todas las 
áreas de infraestructura vial vinculadas al corredor, sin que esto implique altos costos de mantenimiento 
a fin de mejorar la integración vial municipal y regional. 
 
Finalmente, se destaca que el proyecto es pertinente ya que después de analizado, se determinó que, 
además de lo anteriormente descrito, su propósito es coherente con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo de La Guajira. 
 
• Conexión a La Guajira 
 
La existencia de un corredor vial de excelente calidad por la Ruta 90 del sistema de vías de Colombia, 
conocida como la Carretera Internacional Troncal del Caribe, permite conectar a las principales ciudades 
de la Costa Caribe (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Valledupar) con el vecino país de 
Venezuela a través del paso fronterizo de Paraguachon. 
 
Tras la revisión de diferentes alternativas técnicas, sociales y económicas, se seleccionó como opción más 
viable la intervención del corredor existente en la calle 40 ubicado en el perímetro urbano de la ciudad, 
cuya continuidad permitiría mejorar considerablemente la movilidad del tránsito al ofrecer mayores 
alternativas de circulación entre las diferentes calles y carreras, interconectando la Troncal del Caribe 
(Ruta Nacional 90) con la vía Maicao-Riohacha, lo cual produciría un incremento en la competitividad de 
la ciudad, promoviendo el crecimiento económico y reduciendo tiempos de recorrido. 
 
El proyecto consiste en la construcción de pavimento en concreto hidráulico o losa de concreto hidráulico, 
de resistencia a la flexión a 28 días, de 4.0 MPa y un espesor libre de 25 centímetros, apoyada sobre una 
subbase granular de 0.20 m. y esta a su vez apoyada sobre una capa de mejoramiento de 0,40m, además 
de un geotextil de separación de tipo T4000 o equivalente, en la interfaz mejoramiento-subrasante. 
 
Para la construcción de andenes en concreto y ciclorrutas se realizarán en concreto con una resistencia 
de 3.000 psi. La estructura deberá estar conformada por un relleno de 20 cm de material seleccionado, 
sobre el cual se dispondrá una subbase granular de 15 cm debidamente compactada, y un espesor de losa 
de 10 cm, a la cual se le debe colocar una malla electrosoldada entre la capa de subbase granular y la losa 
de concreto. 
 
Se construirán cuatro obras hidráulicas en concreto de 3.000 psi para estructuras (3 BOX de 2,50x2,50m; 
1 BOX de 2,50 x 2,50 Doble como también la construcción de 10 Alcantarillas de D = 36" en las siguientes 
abscisas: 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
El proyecto contempla también la construcción de 9,9 kilómetros de Ciclorruta y el Suministro e 
instalación de 325 señales verticales tipo SP, SR Y SI. 
 
Para el plan de manejo de tránsito se describen las señales a utilizar en el siguiente cuadro: 
 

 
 
La intervención está diseñada para atender el crecimiento del flujo vehicular y peatonal, reducir la 
accidentabilidad nocturna y fortalecer la integración urbana del entorno, para la seguridad de los 
peatones y vehículos. 
 
En general el proyecto contemplará los siguientes componentes: 
 
1- PRELIMINARES 
2- EXPLANACIONES 
3- SUB-BASE GRANULAR 
4- PAVIMENTOS 
5- ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
6- CICLORRUTA 
7- PAISAJISMO 
8- MOBILIARIO 
9- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 
Se propone la adecuación de las intersecciones, obras hidráulicas existentes, construcción de obras 
hidráulicas nuevas para garantizar el drenaje superficial de las vías y la construcción de una glorieta que 
permita una interconexión con otras etapas futuras del circuito vial y ofrezcan un moderno espacio de 
urbanismo a las zonas de intervención. De igual manera el corredor vial contaría con ciclorruta para el 
uso exclusivo de estos vehículos y zonas verdes para garantizar un entorno urbanístico armonioso y 



 
 

 
 
 
 

amigable con el medio ambiente. 
 
Por todo lo expuesto, se hace necesaria y se justifica la contratación de la obra que tiene por objeto: 
“CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 
(Numeral 2º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: El objeto comprende la construcción y puesta en servicio de una variante vial en 
las zonas urbana y rural de Riohacha, destinada a conectar la Troncal del Caribe (Ruta Nacional 90) con 
la vía Riohacha-Maicao. La intervención incluye pavimento en concreto hidráulico, ciclorruta, andenes, 
estructuras de drenaje, adecuación de intersecciones, una glorieta, señalización, paisajismo y mobiliario 
urbano, conforme con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y presupuesto oficial del 
proyecto.  
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carretera 
72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se estima en VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción de 
acta de inicio entre el Contratista, el Interventor contratado y la Supervisión designada, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
Ver en documentos “Especificaciones Técnicas” y “Anexo Técnico”. 
 
ANTICIPO: 
 
En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera:  

 
1. Mediante actas parciales mensuales por avance de obra hasta un monto máximo del noventa y cinco 

por ciento (95%) del valor del contrato, para lo cual se deberá presentar con cada acta la respectiva 
factura. Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de obra, multiplicada por los precios 
unitarios fijos contemplados en el contrato, más el A.I.U. correspondiente. Para el pago de cada acta 
presentada se requiere el recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato. 

 
2. El saldo restante, el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se pagará 

posterior al recibo final de la obra, en un acta final de obra con medición de las cantidades de obra, 
multiplicada por los precios unitarios fijos contemplados en el contrato, más el A.I.U. correspondiente 
y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de la obra, copia física y en medio magnético de 
los planos récord de la obra ejecutada y el acta final de recibo del objeto contractual. Adicionalmente 
para este último pago se requiere el recibido a satisfacción por parte de la Interventoría. 

 
Para efecto de la realización de los pagos parciales por avance de obra, corresponderá al Contratista 
presentar Actas Parciales de Ejecución de Obra, firmadas por el contratista, el residente y director de obra 



 
 

 
 
 
 

y aprobadas por el interventor, el supervisor, en el que se deje constancia:  
 
i) Del porcentaje de las obras ejecutadas;  
ii) Del programa de inversión financiera y de actividades de la obra y, 
iii)  La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y 

parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO.  
 
Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene 
o las pre escritas a nivel nacional. 
 
Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 
exclusiva del Interventor y del Contratista 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el 
valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
de obras ejecutadas por el contratista y entregadas a la entidad contratante a su entera satisfacción, por 
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta económica. 
 
El Supervisor contará con treinta (30) días a partir del recibo de los documentos presentados por el 
contratista para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre los mismos. 
 
Finalmente, cabe resaltar que, para la contratación de esta obra, el valor del IVA sobre la utilidad no se 
contempla conforme lo indica el artículo 100 de la Ley 21 del 8 de noviembre de 1992 la cual señala. “Los 
contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales 
y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidos del IVA.” 
 
Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja) y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales y administrativos 
establecidos por la Entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
En ningún caso los pagos efectuados por la Entidad constituyen aceptación definitiva de las obras 
ejecutadas ni eximen al Contratista de las responsabilidades derivadas de la calidad, estabilidad, 
funcionamiento y garantía de estas.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   
 
Generales: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 



 
 

 
 
 
 

inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena 
del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en 
lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  



 
 

 
 
 
 

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 

de conformidad con lo requerido por el contratante.  
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

15. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista 
presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

17. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y 
ambientales definido en Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante la 
ejecución del contrato las siguientes actividades:  
 
[Se indicará aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el 
formato 14 presentado con su oferta] 

 
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, 
el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 



 
 

 
 
 
 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con 
las capacidades que requiere la ejecución de las obras, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 
2294 de 2023. 
 

Especificas: 
 
1. Ejecutar la obra con el cumplimiento de las cantidades, especificaciones y características técnicas y 

de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte 
integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el 
interventor. 

2. El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construcción 
o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que conozca las 
especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás características de 
estas. 

3. Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de los 
servicios públicos serán responsabilidad del contratista. 

4. El contratista antes iniciar la intervención de la obra deberá presentar a la Entidad un inventario de 
las tapas de acometidas, postes, y demás elementos que hacen parte de la vía y hacen parte de la 
prestación de las empresas de servicios públicos. 

5. Contar con el personal y la maquinaria mínima requerida durante la ejecución del contrato, indicadas 
en el documento del anexo técnico. 

6. Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra. 
7. Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 

entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 
8. Presentar planos de avance mensual de las obras ejecutadas. 
9. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de 

seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas 
afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto. 

10. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de 
laboratorios o estudios que considere necesarios el interventor y/o el Departamento para determinar 
las calidades de las obras ejecutadas. 

11. Implementar el plan de manejo ambiental y obtener permisos ambientales a que haya lugar para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

12. Elaborar actas de vecindad, a las edificaciones adyacentes con modelo se adjuntará previo acta inicio, 
se debe realizar antes de iniciar ejecución en cada tramo. 

13. Implementar el plan de manejo del Tránsito. 
14. Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la normativa vigente. 
15. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Proporcionarle al CONTRATISTA toda la información que éste solicite y que sea necesaria para el 

desarrollo del objeto contratado. 
5. Coordinar previamente las instrucciones que se impartirán para la ejecución del Contrato, y 



 
 

 
 
 
 

comunicarlas formalmente al CONTRATISTA. 
6. Hacer entrega al CONTRATISTA del certificado de cumplimiento del objeto contratado 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto se desarrollará en la zona rural y urbana del Distrito de Riohacha, 
Departamento de La Guajira, así: 
 

 
 

 
 
INTERVENTORIA: En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
y del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento contratará una Interventoría Externa, a través de 
un proceso bajo la modalidad de concurso de méritos abierto, para garantizar que quien ejercerá la 
inspección, vigilancia y control integral de la ejecución a realizarse, sea una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, conocimientos y experiencia para 
responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del contrato. 
 
Se aclara a los oferentes que sobre el contrato de obra que se llegare a celebrar el interventor ejercerá, un 
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración de este. 
 
El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar, consiste en el señalado por el 
numeral 1ro del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como Contrato de Obra: “Son contratos de obra los 
que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 



 
 

 
 
 
 

la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad 
de ejecución y pago.”. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE LA SOPORTAN 

(Numeral 3º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 
El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear para 
realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) 
modalidades principales, como son: La Licitación Pública, como regla general, a y su turno, como 
excepciones a esta última, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y la 
Contratación Directa.   
 
La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a Dos (2) 
criterios claramente establecidos, el primero relativo al Objeto o clase de Contrato a celebrar o el sujeto 
que lo suscribe, y el Segundo, regido por el factor Cuantía. Así en primera instancia, por la naturaleza del 
sujeto contratante o clase del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen 
procedimientos contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados de ejecutar tales 
contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador no ha establecido un 
procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la 
modalidad de contratación a desarrollar para lograr la adjudicación del contrato.   
 
Los Contratos de Obra no se encuentran inmersos dentro del grupo de contratos cuya contratación 
obedece a un procedimiento excepcional a la regla general, por el contrario, para la ejecución del contrato, 
el criterio que impera para establecer la modalidad de selección de contratistas se fundamenta en el 
Factor Cuantía, motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hará por aquellas modalidades o 
causales que las integran, donde el presupuesto del contrato sea preponderante para su realización.  
  
En los términos de la cuantía del contrato que se pretende celebrar, esta supera el límite máximo de la 
menor cuantía para contratar con el Departamento de La Guajira, es decir, es mayor a seiscientos 
cincuenta (650) SMMLV de la vigencia fiscal de 2026, por tanto, la modalidad correspondiente es la 
Licitación Pública. 
 
De conformidad con el objeto a contratar y la modalidad de selección, así como lo dispuesto en la Ley 
2022 de 2020, el presente proceso de selección se adelantará utilizando la Versión 4 de los Documentos 
Tipo De Licitación de Obra Pública De Infraestructura de Transporte, adoptados por Colombia Compra 
Eficiente mediante la Resolución 465 de 2024– “Por la cual se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo 
para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se 
deroga la Resolución 240 de 2020” 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
(Numeral 4º Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

EL Departamento dispone presupuestalmente, para la suscripción del contrato a celebrar, la suma de 
CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/L ($160.182.258.227,00). 
 
El anterior valor se encuentra ajustado a las actividades a desarrollar por parte del futuro Contratista. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO: A través del Sistema De Precios 
Unitarios, según las actividades, de acuerdo con las cantidades de obra determinadas por las 
especificaciones generales y particulares del proyecto. Los valores unitarios de cada ítem provienen del 
análisis de precios unitarios adjunto al presupuesto oficial. 

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
(Numeral 5º Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

Atendiendo que el proceso de selección se realizara conforme las disposiciones del Documentos Tipo De 



 
 

 
 
 
 

Licitación de Obra Pública De Infraestructura de Transporte, adoptados por Colombia Compra Eficiente 
mediante la Resolución 465 de 2024, los requisitos habilitantes, la forma de verificar estos, así como los 
criterios de evaluación, de asignación de puntaje y de desempate, corresponden a los establecidos en el 
Capítulo III y IV del Documento Base, así como las disposiciones de la Matriz 1 de los documentos tipo, 
documentos con los cuales se configura el Pliego de Condiciones del proceso de Selección. 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
(Numeral 6º Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015). 

 Según los efectos del presente proceso de selección y ejecución de su contrato, se efectúan las siguientes 
definiciones: La Entidad, entiende por riesgo previsible todas aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. Así 
mismo, cualquier posibilidad de afectación con la ejecución del contrato que limite, retrase o suspenda 
su ejecución, o perjudique en cualquier forma su desarrollo normal, con relación a funcionarios, 
contratistas, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad o salud física y mental, de acuerdo 
con la tipificación de tales riesgos. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la 
ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
De igual forma se entiende como Equilibrio Financiero, la igualdad o equivalencia entre los derechos y 
obligaciones de las partes, derivados de la contratación y la forma de proceder ante su alteración.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar, estimar y asignar 
el riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, conforme la matriz de riesgos anexa a este 
estudio (Ver Matriz 3 – Riesgos). 
 
De acuerdo con la distribución establecida en la Matriz 3 – Riesgos, que al no ser observadas, no 
procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos 
por él, y, en consecuencia, la Entidad, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 
dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
Para mayor entendimiento, de sobre la Tipificación, Estimación y Asignación de los Riesgos Previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, es necesario establecer algunos conceptos y 
clasificación de riesgos de acuerdo al Documento Conpes (Consejo Nacional de Política Social) No. 
3714 del 1ro de Diciembre de 2011, respecto del Riesgo Previsible en el marco de la Política de 
Contratación Pública, que establece una serie de lineamientos básicos para el entendimiento del 
concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. De esta forma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, 
las entidades públicas deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación, estimación, y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación; y, generar un espacio de discusión 
del ejercicio realizado, para poder hacer la respectiva revisión con los particulares interesados en el 
proceso respectivo. 
 
La mencionada Ley 1150 de 2007, profundiza en la obligación de las Entidades Estatales de cumplir con 
los principios de planeación contractual y de selección objetiva, en el desarrollo de las actividades 
administrativas, jurídicas y financieras de la entidad, que constituyen la gestión contractual, 
consagrando así, deberes específicos para las Entidades. Dentro de dichos deberes específicos, se 
encuentran, por ejemplo, la elaboración de los “Estudios y documentos previos” en los cuales, de manera 
previa a la apertura del proceso de selección, se indica entre otros fundamentos, el soporte que permite 
la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan alterar el equilibrio 
económico del contrato; por ello la necesidad de aclarar tales conceptos: 
 



 
 

 
 
 
 

TIPIFICACIÓN: Es el Proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes 
etapas del contrato. En otras palabras, podemos decir que consiste en la identificación de los distintos 
riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato. Para la tipificación del riesgo se debe 
contar con la posibilidad de precaver la ocurrencia de este e identificar las circunstancias en las que 
sobrevendrá.         
 
ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que 
han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. Es una técnica 
que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad 
e impacto. 
 
ASIGNACIÓN: La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada 
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. En este sentido, corresponderá 
a la Entidad Estatal proponer las asignación de los riesgos, esto es, señalar cuál de los sujetos 
contractuales tendrá que soportar total o parcialmente el riesgo en caso de presentarse para luego 
discutir su distribución definitiva con los interesados en la audiencia de riesgo, sin perjuicio de la 
posibilidad que tienen los proponentes de manifestar sus opiniones ante la Entidad desde la publicación 
del proyecto de pliego de condiciones. Esta asignación, al incluir los riesgos previsibles dentro de la 
ecuación contractual, permite dar un tratamiento específico a los mismos, suprimiendo la posibilidad de 
alegar posibles alteraciones al equilibrio económico. 
 
TIPOS DE RIESGOS: De acuerdo con el Documento Conpes (Concejo Nacional de Política Social) No. 3714 
del 1ro de Diciembre de 2011, respecto del Riesgo Previsible en el marco de la Política de 
Contratación Pública, se recuerda que en atención al objeto contractual, a su forma de ejecución o a 
otras particularidades, es posible que en algunos Contratos Estatales no existan Riegos Previsibles bajo 
la órbita del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, caso en el cual deberá incorporarse en los estudios y 
documentos previos el análisis que permitió dicha conclusión.  
 
De acuerdo con la distribución de los riesgos que se realice, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, El Departamento 
no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas de este (Iniciación – Ejecución), el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados Al Contrato e 
identificados por La Entidad como asignados al Contratista, al igual que respecto a los que logre 
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

GARANTÍAS 
(Numeral 7º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015). 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 



 
 

 
 
 
 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de La Guajira, identificado con Nit. 892.115.015-1 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
Garantía De Cumplimiento 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de La Guajira, identificado con Nit. 892.115.015-1 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 

contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir del recibo a 

satisfacción de la obra 
contratada 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio 
o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 



 
 

 
 
 
 

 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
Estabilidad De La Obra Y Período De Garantía 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. 
  
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la 
obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio 
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de La Guajira, identificado con Nit. 892.115.015-1 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, 
el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía 
deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de La Guajira, identificado con Nit. 892.115.015-1 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 



 
 

 
 
 
 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.  
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.   
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 
(Numeral 7º, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales deben 
adelantar sus procesos de contratación atendiendo las obligaciones previstas en los acuerdos comerciales 
vigentes cuando estos resulten aplicables. Para determinar su cobertura deben verificarse 
concurrentemente los siguientes aspectos: i) que la entidad contratante se encuentre incluida en el 
respectivo acuerdo; ii) que el valor estimado del proceso sea igual o superior al umbral correspondiente; 
y iii) que el objeto contractual no se encuentre comprendido dentro de alguna de las excepciones 
establecidas en el tratado. De este modo, el resultado del análisis es el siguiente: 
 

No. Acuerdo / instrumento País(es) Vigente Entidad 
cubierta 

Umbral 
construcción 

COP 
Regla del umbral ¿Supera 

umbral? 
¿Excepción 
aplicable? Conclusión 

1 
Alianza del Pacífico — 

Chile Chile Sí Sí $27.295.106.607 
Umbral subcentral 2026-

2027 Sí No APLICA 

2 Alianza del Pacífico — 
México México Sí No   N/A — entidad no 

cubierta No aplica No NO APLICA 

3 Alianza del Pacífico — 
Perú 

Perú Sí Sí $27.295.106.607 Umbral subcentral 2026-
2027 

Sí No APLICA 

4 Canadá Canadá Sí No   
N/A — entidad no 

cubierta No aplica No NO APLICA 

5 Chile — acuerdo 
bilateral Chile Sí Sí $27.276.479.385 Umbral subcentral 2026-

2027 Sí No APLICA 

6 Corea República de Corea Sí Sí $81.880.000.000 
Umbral subcentral 2026-

2027 Sí No APLICA 

7 Costa Rica Costa Rica Sí Sí $27.357.983.079 Umbral subcentral 2026-
2027 Sí No APLICA 

8 Estados Unidos Estados Unidos Sí Sí $27.357.983.079 Umbral subcentral 2026-
2027 

Sí No APLICA 

9 Estados AELC (EFTA) 
Suiza, Noruega, 

Liechtenstein e Islandia Sí Sí $28.280.689.315 
Umbral subcentral 2025-

2026 Sí No APLICA 

10 México — acuerdo 
bilateral México Sí No   N/A — entidad no 

cubierta No aplica No NO APLICA 

11 
Triángulo Norte — El 

Salvador El Salvador Sí Sí $0 
Desde el límite inferior de 

menor cuantía Sí 
Sí 

Excep. 38 NO APLICA 

12 Triángulo Norte — 
Guatemala Guatemala Sí Sí $0 Desde el límite inferior de 

menor cuantía Sí No APLICA 

13 Triángulo Norte — 
Honduras 

Honduras Sí No   N/A — entidad no 
cubierta 

No aplica No NO APLICA 

14 Unión Europea 
Estados miembros de la 

Unión Europea Sí Sí $28.280.689.315 
Umbral subcentral 2025-

2026 Sí No APLICA 

15 Israel Israel Sí Sí $21.921.175.876 
5.000.000 DEG 

convertidos con TRM y 
USD/DEG 

Sí No APLICA 

16 
Reino Unido e Irlanda 

del Norte 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 

Norte 
Sí Sí $27.276.479.385 

Umbral subcentral 2026-
2027 Sí No APLICA 

17 Comunidad Andina — 
Decisión 439 

Bolivia, Ecuador y Perú Sí Sí $0 Sin umbral para servicios No aplica No APLICA 

 
 

APROBACIÓN Y FIRMA DE LA SECTORIAL RESPONSABLE: 

 
 
 

ERICK OROZCO ATENCIO 
Director de Infraestructura y Vías Departamental 

 


