"CONSTRUCCION DE UNA VARIANTE PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Costo directo total $ 125.404.943.112,0
Costos de administracion de obra
Descripcion UNIDAD CANJ DA SUELDO MES PARTI?JPACIO F.P VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 [Personal de obra
1.1 ]Director de obra Mes 24 $ 6.100.000,00 50% 165% $ 5.041.345,00| $ 120.992.280,00
1.2 JResidente de obra Mes 24 $ 4.730.000,00 100% 168% $ 7.960.117,00| $ 191.042.808,00
1.3 JAlmacenista Mes 24 $ 2.000.000,00 100% 182% $ 3.635.800,00| $ 87.259.200,00
1.4 |Vigilancia Mes 24 $ 1.750.000,00 100% 188% $ 3.282.650,00| $ 78.783.600,00
1.5 |Inspector de obra Mes 24 $ 3.080.000,00 100% 181% $ 5.580.036,00| $ 133.920.864,00
1.6 ]Contador Mes 24 $ 3.800.000,00 30% 163% $ 1.861.506,00| $ 44.676.144,00
1.7 ]Secretaria Mes 24 $ 1.750.000,00 100% 178% $ 3.107.650,00| $ 74.583.600,00
1.8 JMaestro de Obra Mes 24 $ 3.080.000,00 100% 185% $ 5.703.236,00| $ 136.877.664,00
1.9 |Topdgrafo Mes 24 $ 3.960.000,00 100% 176% $ 6.981.084,00| $ 167.546.016,00
1.10 JCadenero (2) Mes 48 $ 1.750.000,00 100% 180% $ 6.285.300,00 | $ 301.694.400,00
1.11 ]Ingeniero Especilista en Geotecnia Mes 24 $ 6.100.000,00 30% 165% $ 3.024.807,00| $ 72.595.368,00
1.12 L’;%‘igl'ggi’aESpec”'Sta en Hidraulicaylo| o 24 $ 6.100.000,00 30% 165% $ 3.024.807,00| $ 72.595.368,00
Total de personal $ 1.482.567.312,00
2 |Costos de servicios publicos
2.1 |Servicio de Energia Mes 24 $ 600.000,00| $ 14.400.000,00
2.2 |Servicio deAgua Mes 24 $ 1.200.000,00| $ 28.800.000,00
2.3 |Servicio de Internet y telefonia Mes 24 $ 300.000,00| $ 7.200.000,00
Total costos de servicios publicos $ 50.400.000,00
3 Costos de dotacion oficina e
instalaciones provisionales
Alquiler de Campamento Tipo
3,1 Bodega (22 m2) Mes 24 $ 2.500.000,00| $ 60.000.000,00
3,2 JAlquiler oficina tipo bodega Mes 24 $ 2.500.000,00 | $ 60.000.000,00
Total costos de dotacion $ 120.000.000,00
4 |Otros gastos generales
4.2 E;f:;’gs de laboratorios de control de | ;-4 1 $ 784.580.544,00 | $ 784.580.544,00
4.3 EL?;OS’ copia planos y fotocopias en | .o 24 $ 750.000,00 | $ 18.000.000,00
4.4 Valla informativa 6*3 Unidad 1 $ 5.800.000,00( $ 5.800.000,00
4.5 |Nauiler equipo de topografia Mes 24 $ 4.500.000,00| $ 108.000.000,00
(estacion total)
Aquiler de campero 4x4 cilindraje
4.6 3000 cm3 (incluye conductor y Mes 24 $ 6.500.000,00| $ 156.000.000,00
combustible)
4,7 |Viaticos y desplazamiento personal Mes 24 $ 600.000,00| $ 14.400.000,00
Total otros - gastos generales $ 1.086.780.544,00
5 |Software y licencias tecnicas
5,1 |Microsoft 365 Mes 24 $ 45.999,00| $ 1.103.976,00
5,2 JAutoCAD Mes 24 $ 980.000,00| $ 23.520.000,00
5,3 |Microsoft Project Standard Mes 24 $ 45.999,00| $ 1.103.976,00
5,4 |Gestidon Documental en la nube Mes 24 $ 44,900,001 $ 1.077.600,00
$ 26.805.552,00
6 |Costos de legalizacion del contrato 18,95% $ 23.764.236.720,00
ESTAMPILLA PRO - 1.00%
ELECTRIFICACION RURAL s
ESTAMPILLA PRO- FRONTERIZO 2,00%
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 2,00%
TASA PRO-DEPORTE Y 1.75%
RECREACION I8
ESTAMPILLA BOMBERIL 0,20%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1,00%
ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO 2 00%
DEPARTAMENTAL s
ESTAMPILLA PRO-ADULTO 0
MAYOR (0%
PRO- HOSPITAL PUBLICO 2,00%
CONTRIBUCION ESPECIAL 5,00%
$ _
Total administraciéon 21,156% $ 26.530.790.128,00
Imprevistos 1,00% $ 1.254.049.431,00
Utilidad 5,00% $ 6.270.247.156,00
Total AlU 27,156% $ 34.055.086.715,00




