ESTUDIO DE MERCADO

R

“MEJORAMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL DE LA SEDE DE ATENCION INTEGRAL AL DEPORTISTA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"

15/05/2026

PRECIO UNITARIO

—_— ——— UNIDAD | GANTIDAD | vensiones rox sas| ™" MUEBLES MODULARES | INVERSIONES BEAVER | oo
WIT: 901.798.1284 SAL ASOCIADOS SAS. |5\ fo/Determinads
° el NIT: 90148670863 NIT: $01.867.170-2

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO RECTO, (MEDIDA: ENTRE
1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR:

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE
ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
*BASE UN (1) COSTADO LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE
2", CON 1 SOPCRTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN RELACION A
LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 88CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES

"ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-

24 CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO UND 1.00 $1.581.153.00 $ 1.346.579,00 § 1.677 568,00 § 1.535.100,00
MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS
(ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO
(ALTURA: 300MM ), DIMENSIONES: "ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM
PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES

"FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO.
SOPORTES METALICOS INCLINADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
“PASACABLES: S|

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO EN L MEDIDA: (1,50m x 1,50 a
1,80m X 1,80m), COMPUESTO POR

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE
ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
“BASE DOS (2) COSTADOS LINEA MINIMALISTA, FABRICADC EN TUBO CUADRADO
DE 2°, CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN
RELACION A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 89CM, *FRENTE: 60CM
PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO, TAPA DOS (2) (LATERAL) EN
AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
NIVELADORES

2 ["ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22- UND 1.00 $ 2.120.461,00 $ 1.805.877.00 §$ 2.249.762,00/ $ 2.058.700,00
24 CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN
AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y
CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS
CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON
INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 8SCM, *FRENTE:
37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*FALDERO AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICC DE ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
SOPORTES METALICOS INCLINADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: SI.

ADQUISICION SILLA COMPUESTA POR

*MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSRIRANTE, ESPUMA
LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR
EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA

*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADQ EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA
INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 80, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y
BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO

“MECANISMO: INCLINACION DEL ESPALDAR. BLOQUEO ANGULO DE INCLINACION
DEL ESPALDAR CONTACTO PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y
3 |CREMALLERA PARA ELEVACION DEL ESPALDAR UND 1,00 $845.733,00 $720.263,00 § 897.304.00 $ 821.100,00
"ALTO TOTAL: 850MM - 1130MM aprox

“ANCHO TOTAL: 800MM aprox

“ALTO ESPALDAR: 510MM aprox

“ANCHO ESPALDAR: 470MM aprox

*PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM aprox

*BASE: 5 ASPAS EN NYLON, @620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE @50MM
*BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA
*COLOR® NEGRO

(INCLUYE ARMADO)

TANDEM DE 3 PUESTOS COMPUESTO POR:

* ESTRUCTURA EN ACERC REFORZADO Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO CON
MEDIDAS:

* ANCHO GENERAL: 1.60cm

* ALTO GENERAL: 76cm

4 |*ALTO ASIENTO: 38em UND 1,00 $962.175,00 $ 819.429.00 $ 1.020.846.,00/ $934.150,00
* PROFUNDIDAD ASIENTO: 43¢m

* ANCHO ASIENTO: 51cm

* ALTO ESPALDAR: 48cm

* ANCHO ESPALDAR: 51cm

* PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICO/POLIESTER ERGONOMICA.




MESA DE TRABAJO

DIMENSIONES:

SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06 ESPESOR
BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M ALTO

ALTO TOTAL: 0.78M

COMPOSICION

5 |ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y MODF, UND 1,00 $ 14.708 400,00 $12.526.316,00 §15.605.284,00) $ 14.280.000.00
RECUBIERTO EN FORMICA
COLOR PLOMO (ver disefio)
CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES
INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACION DE 3,60 LARGO X
0.20M ANCHO PARA INSTALACION DE GROMMET SEGUN
ESPECIFICACION SOLICITADA
6 |SILLA MESA DE TRABAJO UND 1.00 § 980.560,00 $ B35.087,00 $ 1.040.353,00 $ 952.000,00
ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA PARA ACOPIO DE ELEMENTOS
7 |MEDICOS Y DEPORTIVOS TIPO H.D.920"2000°400MM (PARAL CALIBRE 186, UND 1.00 $ 1.409.555,00 $ 1.200.439,00 $ 1.495.506,00 $ 1.368.500,00

ENTREPANOS CALIBRE 20, ESQUINEROS CALIBRE 16)

CcODIGO)|

T e O O e S|

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR:
*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDC
*BASE UN (1) COSTADO LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE
DIMENSIONES: "ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA
EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: B9CM,
“FRENTE: 37CM, “FONDO: 48CM PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO, NIVELADORES
“FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS
INCLINADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: SI

$ 1.535.100,00

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO EN L: MEDIDA: (1,50m x 1,50 & 1,80m X 1,80m), COMPUESTO POR:
“SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
“BASE DOS (2) COSTADOS LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2*, CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN RELACION A LA
SUPERFICIE, DIMENSIONES: *ALTURA: B9CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. TAPA DOS (2) (LATERAL) EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN
MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. NIVELADORES
“ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN AGLOMERADO RH DE 15MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) ¥
EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: "ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO.
NIVELADORES
*FALDERO AGLOMERADQ RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS
INCLINADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: 5l

$ 2.058.700,00

ADQUISICION SILLA COMPUESTA FOR
*MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO
INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA
*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN
POLIPROPILENO INYECTADO
“MECANISMO: INCLINAGION DEL ESPALDAR. BLOQUEO ANGULO DE INCLINACION DEL ESPALDAR, CONTACTO PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA
PARA ELEVACION DEL ESPALDAR
*ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM aprox
*ANCHO TOTAL: 600MM aprox
*ALTO ESPALDAR: 510MM aprox
“ANCHO ESPALDAR: 470MM aprox
*PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM aprox
“BASE: 5 ASPAS EN NYLON, @620MM. RODAGHINAS DOBLE RUEDA DE B50MM
*BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA
*COLOR: NEGRO
(INCLUYE ARMADO)

$821.100,00

TANDEM DE 3 PUESTOS COMPUESTO POR
* ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADO Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO CON MEDIDAS:

* ANCHO GENERAL: 1.60cm

* ALTO GENERAL: 76cm
* ALTO ASIENTO: 38cm
* PROFUNDIDAD ASIENTO: 43cm

* ANCHO ASIENTO: S1cm
* ALTO ESPALDAR: 48cm

* ANCHO ESPALDAR: 51cm

* PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICO/POLIESTER ERGONOMICA.

$ 934.150,00

MESA DE TRABAJO
DIMENSIONES
SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06 ESPESOR
BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M ALTO
ALTO TOTAL: 0.78M
COMPOSICION:
ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y MDF,
RECUBIERTO EN FORMICA
COLOR PLOMO (ver disefio)
CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES
INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACION DE 3.60 LARGO X
0.20M ANGHO PARA INSTALACION DE GROMMET SEGUN
ESPECIFICACION SOLICITADA

£ 14.280.000,00

SILLA MESA DE TRABAJO

$ 952.000,00

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA PARA ACOPIO DE ELEMENTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS TIPO H.D.920°2000°400MM (PARAL CALIBRE 16, ENTREPANOS CALIBRE

20, ESQUINEROS CALIBRE 18)

$ 1.368.500,00




ESTUDIO DE MERCADO
IDERMETA
“MEJORAMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL DE LA SEDE DE ATENCION INTEGRAL
AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META"
16/06/2026
PRECIO UNITARIO
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR VALOR VALOR Valor promedio
COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 Pactado/Determinado
1 |SIKA IMPERMUR BARRERA IMPERMEABILIZANTE MURO KG 1,00 $ 76.568,00 $ 80.951,00 $ 78.290,00 $ 78.603,00
2 |SIKA 101 MORTERO PLUS KG 1,00 $ 6.990,00 $ 7.390,00 $ 7.148,00 $7.176,00
3 |CUBIERTA TIPO TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA UPVC 2MM M2 1,00 $ 57.086,00 $ 60.353,00 $ 56.369,50 $ 58.602,83
3 %:fsﬁ :éJAmON GALVANIZADO G60 CALIBRE 16 PARA TEJA SIN UND 100 $4.165,00 $ 440373 $ 4.259.01 § 427501
TORNILLO AUTOPERFORANTE TFC 10-16 X 3/4 PARA FIJACION DE TEJA
5  |enTRaAsLAPG UND 1,00 § 335,00 $ 354,58 $ 343,91 $ 344,50
6 |PINTURA SIKA COLOR C FACHADAS GLN 1,00 $ 124.832,00 $ 131.978,00 $ 124.640,00 $ 127.150,00
7 |PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM 48W LUZ FRIA UND 1,00 $ 195.309,00 § 206.488,94 $199.702,07 $ 200.500,00
8  |CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 90 MT X 50 MM 75G/M2 UND 1,00 $ 22.341,00 $ 23.620,00 $ 22.844,00 $ 22.935,00
9 |GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH PICO EMPOTRADO UND 1,00 $ 570.049,00 $ 602.680,00 $ 582.871,00 $ 585.200,00
10 |VALVULA PARA QORINAL PUSH ENTRADA POSTERIOR EMPOTRADA UND 1,00 § 583.492,00 $ 616.892,13 $ 596.615,87 $ 599.000,00
11 g%h:‘n#‘igmlco DE 2000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. UND 1,00 $1.246.665,00 §1.317.889,00 § 1.274.572,00 $ 1.279.708.67
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS TABLEROS DE POTENCIA DEL
SISTEMA ELECTRICO, TABLERO DE TRASNFERENCIA, TABLERO
12 | ENERAL DE ACOMETIDAS Y TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES. NO UND 1,00 $2.426.631,00) $2.565.536,69 $2.481.212,50 $2.491.126,73
INCLUYE MATERIALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR
DE 225 KVA INCLUYE PRUEBAS EN BANCO A TRANSFORMADOR,
13 |TRASLADO DEL EQUIPO Y ALQUILER DE TRANSFORMADOR, MANIOBRA UND 1,00 $4.536.066,00) $4.795719,.20 $4.638.092,17 $ 4.656.625,79
DE CONEXION Y DESCONEXION DEL EQUIPO MEDIA TENSION. NO
INCLUYE MATERIALES
INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA
14 |ENCERRAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA. NO INCLUYE UND 1,00 $ 113.646,00 $120.150,93 $116.201,40 $ 116.666,11
MATERIALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 7 TABLEROS DE
15 | SISTRBUCIAN. NO INCLUYE MATERIALES UND 1,00 §6.203.785,00| $6.558.902,06 $ 6.343.322,61 $ 6.368.669,89
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA
16 |5 ECTRICA DE 150 KVA / 220 VOLTIOS. NO INCLUYE MATERIALES UND 1,00 $ 3.600.816,00| $3.806.933,38 $ 3.681.805,76 $ 3.696.518,38
17 |ALQUILER TRANSFORMADOR 225 KVA DIA 1,00 $ 914.665,00 $ 967.022,70 $935.238,80 $ 938.975,50
18 |BATERIA 30H UND 1.00 $ 579.299.00 $ 612.459,20 $ 592.328,72 § 594.695,64
MATERIALES PARA LIMPIEZA, EMBOBINADOS, EMPAQUETADURAS Y
19 | REMARQUILLAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEQ UND 1,00 $2.331.04500] §2.464.479,00 $2.383.476,00 $2.393.000,00
20 |CONCEPTO TECNICO MANTENIMIENTO ASCENSOR UND 1,00 $1.439.357,00| $1.521.748,00 $1.471.731,00 $ 1.477.612,00
cODIGO DESCRIPCION VALOR UNITARIO
1 SIKA IMPERMUR BARRERA IMPERMEABILIZANTE MURO $ 78.603,00
2 SIKA 101 MORTERQ PLUS $7.176.00
3 CUBIERTA TIPO TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA UPVC 2MM $ 58.602,83
4 CLIP DE FIJACION GALVANIZADO G6D CALIBRE 16 PARA TEJA SIN TRASLAPO §4.27591
5 TORNILLO AUTOPERFORANTE TFC 10-16 X 3/4 PARA FIJACION DE TEJA SIN TRASLAPO $ 344,50
5 PINTURA SIKA COLOR C FACHADAS $ 127.150,00
7 PANEL LED SOBREPONER 30X120 CM 48W LUZ FRIA $ 200.500,00
8 CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 90 MT X 50 MM 75G/M2 $ 22.935,00
g GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH PICO EMPOTRADO $ 585.200,00
10 VALVULA PARA ORINAL PUSH ENTRADA POSTERIOR EMPOTRADA $ 589.000,00
11 TANQUE CONICO DE 2000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA $ 1.279.708,67
12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS TABLEROS DE POTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO, TABLERO DE TRASNFERENCIA, TABLERO GENERAL DE $2.491.126.73
ACOMETIDAS Y TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES. NO INCLUYE MATERIALES : »
13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR DE 225 KVA INCLUYE PRUEBAS EN BANCO A TRANSFORMADOR, TRASLADO DEL $ 465663570
EQUIPO Y ALQUILER DE TRANSFORMADOR, MANIOBRA DE CONEXION Y DESCONEXION DEL EQUIPO MEDIA TENSION. NO INCLUYE MATERIALES R
14 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ENCERRAMIENTO DE LA SUBESTACION ELECTRICA. NO INCLUYE MATERIALES $ 116.666,11
15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 7 TABLEROS DE DISTRIBUCION. NO INCLUYE MATERIALES $ 6.368.669,89
16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE 150 KVA / 220 VOLTIOS. NO INCLUYE MATERIALES $ 3.696.518,38
17 ALQUILER TRANSFORMADOR 225 KVA $ 938.975.50
18 BATERIA 30H $ 594.695,64
19 MATERIALES PARA LIMPIEZA, EMBOBINADOS, EMPAQUETADURAS Y REMARQUILLAJE DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO $ 2.393.000.,00
20 CONCEPTO TECNICO MANTENIMIENTO ASCENSOR $1.477.612,00
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Nombre: IDERMETA
Nit: 822.002.510-46
iNVE RSlON Es Direcclén: VILLAVICENCIO - META
BEAVERSES
FECHA PRESUPUESTO : miércoles, 13 de mayo de 2024 W
VALIDEZ : SESENTA (40) DIAS
ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1.20m A 1.50m X
0.60m) COMPUESTO POR:
*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
*BASE UN (1) COSTADO LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON |
SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE.
DIMENSIONES: *ALTURA: 49CM, *FRENTE: 40CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO.
NIVELADORES
1.0 *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24, UND 90.00 $1.409.721,00 $ 126.874.890,00

CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA
EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) ¥ EXTENSIBLE PESADA EN EL
CAJON INFERIOR ARCHIVO [ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, "FRENTE: 37CM,
*FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES

*FALDERO EN AGLOMERADOQ RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14

*PASACABLES: S

ADQURICTON ETNSTALACION PUESTO DE TRABAJO EN L: MEDIDA: (1.50m X 1.50m a 1.80m X
1.80m). COMPUESTO POR:

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO

*BASE DOS (2) COSTADOS LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2". CON 1
SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE.
DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM. *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. TAPA
DOS (2) (LATERAL) EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA. NIVELADORES

20 *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. UND 6,00 $ 1.890.556.00 $11.343.336.00
CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN AGLOMERADO RH DE 15MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO.
CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE
PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM.
*FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*FALDERO AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A
LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14

:\P%El’s‘l §llLLP\ CUONTULSTATURS

*MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA
DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE
ALTA RESISTENCIA

*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN
POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN
POLIPROPILENO INYECTADO

*MECANISMO: INCLINACION DEL ESPALDAR. BLOQUEQ ANGULO DE INCLINACION DEL
ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA
3.0 ELEVACION DEL ESPALDAR UND 106.00 $ 754.037,00 $79.927.922,00
*ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM aprox

*ANCHO TOTAL: 600MM aprox

*ALTO ESPALDAR: 510MM aprox

*ANCHO ESPALDAR: 470MM aprox

*PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM aprox

*BASE: 5 ASPAS EN NYLON, @620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE @50MM
*BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.
*COLOR: NEGRO

Ll

FANDEM DE 3 PUESIOS COMPUESTO POR:

* ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADO Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO CON MEDIDAS:
* ANCHO GENERAL: 1.60cm

* ALTO GENERAL: 76cm

* ALTO ASIENTO: 38cm

* PROFUNDIDAD ASIENTO: 43cm

* ANCHO ASIENTO: Slcm

* ALTO ESPALDAR: 48cm

* ANCHO ESPALDAR: 51cm

+ PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICO/POLIESTER ERGONOMICA.

4,0 UND 1,00 $857.854,00 $857.854,00

CARRERA 35A 24A 53 BARRIO SAN BENITO
inversionesbeaver@gmail.com
CEL: 3202977883



INVERSIONES

Nombre: IDERMETA
Nit: 822.002.510-6
Direccién: VILLAVICENCIO - META

BEAVERGSES

-

FECHA PRESUPUESTO :

miércoles, 13 de mayo de 2024
VALIDEZ :

SESENTA (40) DIAS

50

MESA DE TRABAIO
DIMENSIONES:

SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06 ESPESOR.
BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M ALTO

ALTO TOTAL: 0.78M

COMPOSICION:

ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y MDF,
RECUBIERTO EN FORMICA

COLOR PLOMO (ver disefio)

CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES.

INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACION DE 3.60 LARGO X
0.20M ANCHO PARA INSTALACION DE GROMMET SEGUN
ESPECIFICACION SOLICITADA

$13.113.684,00

UND $13.113.684.00

6.0

SILLA MESA DE JUNTAS DIRECTOR

UND 20,00 $874.245,00 $ 17.484.920,00

7.0

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA TIPO H.D.920"2000*400MM (PARAL CALIBRE

16, ENTREPANOS CALIBRE 20, ESQUINEROS CALIBRE 186)

UND 28,00 $ 1.256.728,00 $35.188.384.00

NOTA:

= SUBTOTAL | S
= : 5. ;;LNAI’% %

* LOS PRECIOS INCLUYEN DESCUENTOS E IMPUESTOS DE LA ENTIDAD.

* TIEMPQO DE ENTREGA DE NOVENTA DIAS.
* VALIDEZ DE LA PROPUESTA SESENTA DIAS.

INVERSIONES BEAVER & ASOCIADOS 5.A.5

REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM ALEXANDER BELTRAN GODOY

CARRERA 35A 24A 53 BARRIO SAN BENITO
inversionesbeaver@gmail.com

CEL: 3202977883



M.H MUEBLES MODULARES S.A.S
NIT 901.485.705-3

REGIMEN COMUN
ventasmh2020@gmail.com

Villavicencio, 12 de Mayo de 2026

Sefiores
IDERMETA

NIT: 822.002.510-6
Ciudad

Mediante la presente, me permito presentar cotizacion para el proceso contractual que tienen adelantando, con la cual se
aceptan todas las condiciones establecidas en la solicitud de cotizacion.

DESCRIPCION ’ " UND | CANT | VALORUNITARIO | VALORTOTAL |

SEDE IDERMETA

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO RECTO,
(MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR:
*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN
MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN
PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
*BASE UN (1) COSTADO LINEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO
CUADRADO DE 2°, CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO
DILATACION DE 25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE.
DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED
CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL
CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN
LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA
EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES:
*ALTURA: BACM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN
MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN
PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: SI
ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO EN L: MEDIDA:
(1,50m X 1,50m a 1,80m X 1,80m), COMPUESTO POR:

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN
MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN
PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO*BASE DOS (2) COSTADOS LINEA
MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1
SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE 25MM EN
RELACION A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM,

1,2 | *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. TAPADOS | UND 6,00 $1.517.544,00 $9.105.264,00
(2) (LATERAL) EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN
MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. NIVELADORES*ARCHIVADOR
CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-
24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS
EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE
ALTA RESISTENCIA Y CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO. CORREDERA
EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM)
Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA:

UND 90,00 $1.131.579,00 | $101.842.110,00

Carrera 30 No. 35-22 Centro Villavicencio
Celular: 311-8802291 - 6621882

g



.H MUEBLES MODULARES S.A.S
NIT 901.485.705-3

REGIMEN COMUN
ventasthOQOgdgmail. com

300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO:
48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO.
NIVELADORES*FALDERO AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO
EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN
PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14*PASACABLES: SI.
ADQUISICION SILLA COMPUESTA POR:

*MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE,
ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON
COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA
RESISTENCIA

*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE,
ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR
5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO
INYECTADO

*MECANISMO: INCLINACION DEL ESPALDAR. BLOQUEOQ ANGULO DE
INCLINACION DEL ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE, ACCION
ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACION DEL
ESPALDAR

*ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM aprox

*ANCHO TOTAL: 600MM aprox

*ALTO ESPALDAR: 510MM aprox

*ANCHO ESPALDAR: 470MM aprox

*PROFUNDIDAD ASIENTOQ: 450MM aprox

*BASE: 5 ASPAS EN NYLON, @620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA
DE @50MM

*BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA
RESISTENCIA.

*COLOR: NEGRO

(INCLUYE ARMADO)

TANDEM DE 3 PUESTOS COMPUESTQ POR:

* ESTRUCTURA EN ACERQ REFORZADO Y ASIENTOS EN
POLIPROPILENO CON MEDIDAS:

* ANCHO GENERAL: 1.60cm

* ALTO GENERAL: 76cm

* ALTO ASIENTO: 38cm

| * PROFUNDIDAD ASIENTO: 43cm

* ANCHO ASIENTO: 51cm

* ALTO ESPALDAR: 48cm

* ANCHO ESPALDAR: 51cm

* PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO EPOXICO/POLIESTER
ERGONOMICA.

MESA DE TRABAJO

DIMENSIONES:

SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06 ESPESOR.
BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M ALTO

ALTO TOTAL: 0.78M

COMPOSICION:

15 | ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y MDF, UND 1,00 $10.526.316,00 $10.526.316,00
RECUBIERTO EN FORMICA

COLOR PLOMO (ver disefio)

CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES.

INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACION DE 3.60 LARGO X
0.20M ANCHO PARA INSTALACION DE GROMMET SEGUN
ESPECIFICACION SOLICITADA

1,6 | SILLA MESA DE JUNTAS DIRECTOR UND | 20,00 $701.75400| $14.035.080,00

13 UND | 106,00 $ 605.263,00 $ 64.157.878,00

UND 1,00 $688.596,00 $ 688.596,00

Carrera 30 No. 35-22 Centro Villavicencio
Celular: 311-8802291 - 6621882
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M.H MUEBLES MODULARES S.A.S
NIT 901.485.705-3

—

REGIMEN COMUN
ventasmh2020@gmail.com

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA TIPO
1,7 | H.D.920*2000*400MM (PARAL CALIBRE 16, ENTREPANOS CALIBRE 20,
ESQUINEROS CALIBRE 16)

~ SUBTOTAL: | $228.600.860,00
§ 43.434.163,40
| $272.035.023,40

IVA 19%:

VALOR DE LA COTIZACION: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 272.035.023,40).

Incluye los gastos inherentes a la suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato.
VALIDEZ: DOS (2) MESES

GARANTIA: 2 afio

TIEMPO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES.

FORMA DE PAGO: Pago contra entrega de los elementos y recibido a satisfaccion por parte de la entidad contratante.

Cordialmente,

FRANCI LILIANA GUZMAN HERNANDEZ
Asesora Comercial

M.H MUEBLES MODULARES S.A.S

CEL. 311-8802291

Carrera 30 No. 35-22 Centro Villavicencio
Celular: 311-8802291 - 6621882




1,01

Senores

IDERMETA
VILLAVICENCIO

INVERSIONES

FOX sas

Villavicencio, 12 de mayo de 2026
Presupuesto AP028-2024

Mediante la presente, me permito presentar la siguiente cotizacion para el
Proyecto “MEJORAMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONAL DE LA SEDE DE
ATENCION INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,

DEPARTAMENTO DEL META".

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO
RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m)
COMPUESTO POR:

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO
TERMOFUNDIDO

*BASE UN (1) COSTADO LINEA MINIMALISTA,
FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1
SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE
25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES:
*ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA
CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS
TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN
LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y
EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR
ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA:
49CM, *FRENTE: 37CM, *FONDQ: 48CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO
TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: S

UND

20,00

$1.328.700,00

$ 119.583.000,00

1,02

ADQUISICION E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO
EN L, (MEDIDA: 1,50 X 1,50m A 1,80 X 1,80M)
COMPUESTO POR:

*SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO
TERMOFUNDIDO

*BASE DOS (2) COSTADOS LINEA MINIMALISTA,
FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1|
SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACION DE

UND

18,00

$ 1.493.500,00

$ 26.883.000,00

9. Cl. 32 N. 27 - 30 Local 2 Barrio El Porvenir -® 311 887 00 35
Nit. 901.798.129-4 - @ ventas.inverfox@gmail.com



25MM EN RELACION A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES:
*ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA
ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
*ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN
LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA
IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL
CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA
EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS
(ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL
CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM).
DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM,
*FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN
POLVO. NIVELADORES

*FALDERO EN AGLOMERADQO RH DE 15MM
ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO
TERMOFUNDIDO. SOPORTES METALICOS INCLINADOS
EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
*PASACABLES: S

INVERSIONES

FOX sas

1,03

ADQUISICION SILLA COMPUESTA POR:

*MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA
ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA
DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE
ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA
RESISTENCIA*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA
ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN
POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM,
COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN
POLIPROPILENO INYECTADO*MECANISMO:
INCLINACION DEL ESPALDAR. BLOQUEO ANGULO DE
INCLINACION DEL ESPALDAR. CONTACTO
PERMANENTE, ACCION ELEVADORA DEL ASIENTO Y
CREMALLERA PARA ELEVACION DEL ESPALDAR*ALTO
TOTAL: 950MM - 1130MM aprox*ANCHO TOTAL:
600MM aprox*ALTO ESPALDAR: 510MM
aprox*ANCHO ESPALDAR: 470MM
aprox*PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM aprox*BASE:
5 ASPAS EN NYLON, @620MM. RODACHINAS DOBLE
RUEDA DE @50MM*BRAZOS: FIJOS EN
POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA
RESISTENCIA.*COLOR: NEGRO (INCLUYE ARMADO)]

UND

106,00

$710.700,00

$ 75.334.200,00

1.4

TANDEM DE 3 PUESTOS COMPUESTO POR:
* ESTRUCTURA EN ACERO REFORZADQ Y ASIENTOS
EN POLIPROPILENO CON MEDIDAS:

* ANCHO GENERAL: 1.60cm

* ALTO GENERAL: 76cm

* ALTO ASIENTO: 38cm

* PROFUNDIDAD ASIENTO: 43cm

* ANCHO ASIENTO: 51cm

* ALTO ESPALDAR: 48cm

* ANCHO ESPALDAR: 51cm

* PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO
EPOXICO/POLIESTER ERGONOMICA.

UND

1,00

$ 808.550,00

$ 808.550,00

MESA DE TRABAJO

DIMENSIONES:

SUPERFICIE DE 1.50M ANCHO X 5.20M LARGO X 0.06
ESPESOR.

UND

1,00

'$ 12.360.000,00

$ 12.360.000,00

9. Cl. 32 N. 27 - 30 Local 2 Barrio El Porvenir -© 311 887 00 35
Nit. 901.798.129-4 - @ ventas.inverfox@gmail.com




INVERSIONES

FOX sas

BASE DE 0.70M ANCHO X 4.40M LARGO X 0.72M
ALTO

ALTO TOTAL: 0.78M

COMPOSICION:

ESTRUCTURA ELABORADA EN LAMINA RH 15MM Y
MDF,

RECUBIERTO EN FORMICA

COLOR PLOMO (ver disefio)

CANTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES.

INCLUYE CONEXION INTERNA Y PERFORACION DE
3.60 LARGO X

0.20M ANCHO PARA INSTALACION DE GROMMET
SEGUN

ESPECIFICACION SOLICITADA

1,06 | SILLA MESA DE TRABAJO UND | 20,00 $ 824.000,00 $ 16.480.000,00
ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERIA FIJA
1,07 | TIPO H.D.920*2000*400MM (PARAL CALIBRE 16, UND | 28,00 $1.184.500,00 $ 33.166.000,00
ENTREPANOS CALIBRE 20, ESQUINEROS CALIBRE 16

VALOR DE LA COTIZACION: Trescientos Treinta y Ocho Millones Seiscientos Noventa
y Un mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos con Cincuenta Centavos M/cte. ($

338.691.552,50).

Incluye impuestos de ley y costos asociados a la instalacion, fransporte y puesta en
funcionamiento.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 40 DIAS
TIEMPO DE EJECUCION: Tres (3) Meses

Cordialmente,

der Palacios
Representante Legal

8. Cl. 32 N. 27 - 30 Local 2 Barrio El Porvenir - ® 311 887 00 35
Nit. 901.798.129-4 - @ ventas.inverfox@gmail.com




CONFIGURACION INICIAL Y ACCESORIOS PROPIOS DEL FABRICANTE

@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS!
DERMETA
CODIGO: 2.01
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS
UM UND
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENCR (3% M.0) % § 402.905,81 3,00 §12.087,17
Subtotal Equipos| $ 12.08717]
Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
POt |SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS POE/GB CON PUERTOS SFP, i $8.614.857.67 ‘_ml §  B6I485TET

Vr. Unitario

Subtotal Materiales

$ 8.614.857,67,

Subtotal Transportes|

Todos los valores unilarios de los ingefhos
VILLAVICENCIO (1,00).

1/

ptructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, . teniendo en cuenta los factores de zona para el municipio de

Codigo Jomal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40501001 |INGENIERO SUPERVISOR § 279.955,00 186,85 §523.105,87 0,5000 § 261.552,94
40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731,50 200,18 $177.622,41 0,5000 $88.811,21
40201005 |AYUDANTE ELECTRICO $49.824 50 21291 §105.083,31 0,5000 § 52.541 86

Subtotal Mano de Obra $ 402.905,81
Total Costo Directo|  §9.029.850,65
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 9.029.850,85
A 28,00% $2.528.358,18
I 1,00% $90.208,51
u 5,00% $ 451.492,53)
NOTAS:




@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.02
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ACCES POINT
UM UND
Codigo Descripcién Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % 3 201.452,90| 3,00 $ &043.59[

Todos los valores unitarios de los jaé
VILLAVICENCIO (1,00).

Codigo Descripcién Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ACCESS POINT WIFI DE ALTO DESEMPENO, POE, SOPORTE DE MONTAJE,

INPO2 | Oeic mnCION Y PRUEBA DE COBERTURA u H 1133.521.10] 1,00000 §  1.733.627,70
24501004 |CABLE DATOS 36X18 Cable m § 54.086,56 80000/ § 43269248
20207002 PmERNE’gOS DE ANCLAJE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS. ABRAZADERAS, Consutibies ol8 $ 157361 8.0000| § 12.685.68
24503002 |AMARRE PLASTICO PARA CABLE TRENZADO Accesorios eléctricos u $ 165,43 10,0000| § 1.654,30

Subtotal Materiales|  §2.180.563,36

Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcion Jornal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40501001 |INGENIERO SUPERVISOR § 279.955,00 186,85 § 523.105,87 0,2500 $ 130.776,47
40101003 |OFICIAL ELECTRICO §88.731,50 200,18 $177.622.41 0,2500 § 44.405,60
40201005 |AYUDANTE ELECTRICO §49.82450 21291 $105.083,31 0,2500 $26.270,83
Subtotal Mano de Obra| $ 201.452,90
Total Costo Directo § 2.388.059,85)

Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $ z.mosn.ul
A 28,00% $ 668.856,76)
] 1,00% $ 23.880,60)
5,00%
NOTAS:

ia de la Agencia para la Infr clura del Meta , Resol N* 100-37 - 021 de 2025, , leniando en cuanta los factores de zona para el municipio de

Firma

Elaboro [~

Nombre: CESAR GW‘HNEZ
Cargo: CPS Prolési 0

Enlidad: IDERMETA




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IDERMETA
CODIGO: 203
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPG PISO - TECHO TECNOLOGIA INVERTER DE
CAPITULO: 36.000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y CONTROL REMOTO. INCLUYE METROS ADICIONALES
DE TUBERIA 40,20 METROS ADICILONES.
um UND
Codigo Descripelén Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $602.342,65, 300 $18070.28
Subtotal Equipos $18.070,28
Descripcién i Vr. Unitario
AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHD TECNOLOGIA INVERTER 36,000 BTU
INPO3 |20y, UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y CONTROL REMOTO v $4.87501712 1ol ssmairme
INPO4  |TUBERIA COBRE 58 ML $42360,00 02000 s 170257200
INPOS |TUBERIA DE COBRE A'SLADO 38 ML $22603.00 4020008 91225880
INPO5  |RUBATEX 5%8° BLANCO FLEXIBLE ML $15.12000 w2000(s 80818580
INPO7 |RUBATEX 358" BLANCO FLEXIBLE ML $12.103.00 020008 48654060
INPOB |CABLE ENGAUGHETADO 4X14 AWG Sefial ML $ 14.070,00 020008 56561400
INP0S | CABLE ENCAUGHETADO 3X12 AWG Potencia ML s:s.mou| 020008 6142500
INP10 |CINTA VINILO (ROLLO) ROLLO s u.sm,ool 10008 1497700
24505001 |BREAKER DE RIEL MONOPOLAR ABB 1 x 324 - 10KA Accesorios elécricos UND szr.zsa.oul 10000(s 2725000
22004007 |VARILLA ROSCADA 3% Asero m §1 |.9oo,ool 200008 2380000
INP 11 |PROTECTOR DE VOLTAJE GRADUABLE- 220V UND § 166,881 oul 200008 33372200

Subtotal Materiales|  § 14.865.393,02

Codigo Descripcion Distancia UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcitn Jomal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
41301028 |MO instalacion de aire acondicionado $ 170.820,00 187,12 $319.636,03 1,0000 $310.836,93)
40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731,50 200,18 $ 177.622.41 1.0000 $ 177.822.41
40201005 [AYUDANTE ELECTRICO $49.824,50 21281 $105.083,31 1,0000 $105.083,31

Subtotal Mano de Obra) $602.342,65

Total Costo Directo|  § 15.485.805,95

Factor de incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado|  § 15.485.805,95|

A 28,00% $ 4.336.025,67

| 1,00% § 154.858,06
5,00% § 774.290,30

NOTAS:
Todos los valores unitanos de los insupds
VILLAVICENCIO {1,00)

Tnirestructura del Meta , Resolucion N*® 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los factores de 2ona para el municipio de

. Firma s
o cernd o
Nombre: Cl GARCIA MARTINEZ

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA




é ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IDERMETA
CODIGO: 2.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGIA
CAPITULO: INVERTER DE 24.000 BTU/h 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR, Y CONTROL REMOTO INCLUYE
METROS ADICIONALES DE TUBERIA.
UM UND

Descripcion TARIFA Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % § 403.569,57 3,00 4 12.107.09'
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 24000 BTU 220V,

24701008 ;i UYE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR v $2484.726.00 1.onoo| i
INP04 |TUBERIA COBRE 58 ML §42.360,00 4.2000| $ 177.912,00
INP05 |TUBERIA DE COBRE AISLADO 38 ML 22593.00[ 4.2000] H 95.310,60
INPO8 |RUBATEX 5/8" BLANCO FLEXIBLE ML $15 |29.00J 4.?‘300! H 63.541,80
INPO7 [RUBATEX 3/8" BLANCO FLEXIBLE ML H 12,103.00! 4.2°°0| $ 50.832,60
INP08 |CABLE ENCAUCHETADO 4X14 AWG Sefial ML s 1(070,00' 3.9000| $ 97.083,00
INPOS |CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Polencia ML H 15230.00| 0.9000| $ 105.432,00
INP10  |CINTAVINILO (RCLLO) ROLLO su.nn.ool D.“B5| 3 668723

24505001 |BREAKER DE RIEL MONOPOLAR ABB 1 x 324 - 10KA Accesorios eléctricos UND s 27,250.00| 1.0000| $ 27.250,00

22004007 |[VARILLA ROSCADA 38 Acero m SHDDCI.OOI 1.D000| H 11.000,00
INP 11 |PROTECTOR DE VOLTAJE GRADUABLE- 220V UND § 166.861 ‘OOI 1,0000] s 166.861,00

Subtotal Materiales $3.967.545.23

Codigo Descripcion Distancia UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes| $0,00

Codigo Descripcion Jomnal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial

41301026 |MO instalacion de aire acondicionado $ 170.820,00 187,12 $310.636,03 06700 $214.156.74

40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731.50 200,18 17782241 0,6700 $ 118.007,01

40201005 |AYUDANTE ELECTRICO $ 49.82&50' 21281 $ 10508331 0,6700 $70.40582

Subtotal Mano de Obra § 403,569,57
Total Costo Directo| $4.383.222,89
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $4.383.222,89
A 28,00% §1.227.302.41
I 1,00% $43832,23
u 5,00% §219.161,14
NOTAS:
Todos los valores unitarios de los i han fijado tom; como base 8 para |a Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , lervendo en cuenta los laclores de zona para el municipio de
VILLAVICENCIO (1,00)
y Aprobd Elaboro
AN DA! MOLINA NombredsCE: TINEZ
Cargo: Jefe Plang Cargo: CPS Profesional de apoyo
RMETA Entidad: IDERMETA




@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT, CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL
CAPITULO: INFERIOR DE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICION: 70% PVC + 30% FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2:
407 gr. BLOQUEO UV: 100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701. INSTALACION
UM M2
Codigo Descripcion Tipe UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $20.074,86 3,00 $602.25
Subtotal Equipos| $ 602,25
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT CON CASETERA, CENEFA EN ALUMINIO,
INP12 ||l INFERIOR ¥ TELA PVC/FIBRA DE VIDRIO SEGUN ESPECIFICACION v §1mes13 10000/ § 17982673
S .EEERMNSlgos DE ANCLAJE Y FIJAION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, =l - Pre— . oouo| . oo

Codigo UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL $ 80.665,00] 201,55 § 162.583,40 0,0750 §12.193,76)
40201001 |AYUDANTE 5 4932250! 21091 § 105.081,31 0,0750 §7.881,10

Subtotal Mano de Obra) $20.074,86

Total Costo Directo $ 205.223,67|

Factor de incremento| 1,00

Total Costo Directo Ajustado $ 205.223,67
A 28,00%
I 1,00%

5,00%

NOTAS:
Todos los valores unitarios de |p€h8umos se han fijado lomando como base los costos de referancia de la Agencia para la Infrestructura del Meta . Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , leniendo en cuenta los faclores de zona para el municipio de

VILLAVICENCIO (1,00)

Firma
Elabord
=1 Nombre: UAR EZ
Cargo: CPS Profesional de apoyo

Entidad: IDERMETA

ge-setrOfic
Entidad: IDERMETA

/ i

5/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.07
DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO INCLUYE COSTADO ARCHIVADOR Y ACCCESORIO DE
CAPITULO:
ANCLAJE
UM UND
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr, Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O) % $ 58,886, 24| 3,00 s 1.?55.59‘
Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Pe— E%ggos DE ANCLAJE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, Consumilies &b - 5,000 § 7.868.05
20213015 |LIJA Consumibles u § 468,69 2,000/ § 937,38
ACCESORIOS DE REINSTALACION Y AJUSTE DE PUESTO DE TRABAJO, INCLUYE
INP13 | c0STADO DE ARCHIVADOR Y PROTECCION PARA TRASLADO INTERNO u $20093,99 100001 2009389
Subtotal Materiales §28.899,42
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
o
Subtotal Transportes| $0,00
Codigo Descripeién Jornal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL § 80.665,00 201,55 $162.583,40 0,2200 $ 35‘753.35|
40201001 |AYUDANTE §49.822.50 21091 $105.081,31 0,2200 $23.117,89
Subtotal Mano de Obral § 56.886,24
Total Costo Directo §89.552,25|
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $89.552,25
A 28,00% $25.074,63
1 1,00% § 895,52
u 5,00% $ 447761
NOTAS:
Todos los valores unitanos de los insumos se han fijade fomando como referencia da la Agencia para la Inf del Meta , Resol N* 100-37 - 021 de 2025, , taniendo en cuenta los faclores de zona para el municipic de
VILLAVICENCIO (1,00)
- Firma L L

v mnm'r
Nombre: CESAR ED 1A NI

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

6/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 708
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO
UM T
Codigo Descripcién Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $ 802994 3,00 § 240,90
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCION. INCLUYE ACCESORIOS:TIJERAS,
30301001 CAMILLAS Y RUEDAS % $1.331.40 0.10 s 133,14
Subtotal Equipos § 374,04/
Codigo Descripcion Grupo UM vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
NP 14 :EHCUU DE CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO, INCLUYE RASQUETA Y m2 5‘1,5W.49| 1.0000[ 5 41680.49
ICACION
20205005 |LIMPIADOR Consumibles ol s 3.750.00] U.Uﬁmls 187,50
20205004 |ESTOPA X 1KILO Consumibles kg s 15.300.00‘ 0.0300' 5 474,00

Todos los valores unitarios de los insumos gerfianifijado lomandc como base los coslos de raferencia de la Agencia para la Infi
VILLAVICENCIO (1,00)

del Mela,

Codigo Descripeién Jomal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL § 80.665,00 201,55 § 162.583.40 0,0300 $4.877.50
40201001 |AYUDANTE §49.822,50 21091 $105.081,31 0,0300 §3.152,44

Subtotal Mano de Obra §8.029,94|

Total Costo Directo § 50.745,97

Factor de incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado § 50.745,97

A 28,00% §14.208,87,

| 1,00% $ 507,46

5,00% $ 2.537,30

NOTAS:

y N* 100-37 - 021 de 2025, , leniendo en cuenta los factores de 2ona para el municipio de

Enlidad: IDERMETA

A MARTINEZ

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

1



4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE OFICINA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, PISAVIDRIO CURVO Y
CAPITULO: VIDRIO LAMINADO CRUDO 6mm, (COMPUESTO POR VIDRIO INCOLORO 3mm INC + PVB 0,38 + 3mm INC INCOLORO).
INLCUYE PELICULA DOBLE DE CONTROL VISUAL TIPO FROZZEN Y VINILO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION
um M2
Codigo Descripeion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $50.167,14 3,00 $1.505.51
Subtotal Equipos| §1.505,61
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DIVISION DE OFICINA EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, PISAVIDRIO
CURVO Y VIDRIO LAMINADO CRUDO 6mem, (COMPUESTO POR VIDRIO
INP 15 ||\COLORO 3mm ING + PV 0,38 + 3mm INC INCOLORO). INCLUYE PELICULA m2 $422.219,00 10000 4221900
DOBLE DE CONTROL VISUAL TIPO FROZZEN ¥ VINILO
m— 55@;‘;05 DE ANCLAJE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, S -~ | i _—
20204004 |SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC Consumibles " $2274379 0,0500 5 113719
Subtotal Mater §420.650,63
Codigo Descripcién Distancia uM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00
Codigo Descripcién Jornal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL s8066500 20155 $ 162.583.40 0,1875 $30.484,39
40201001 |AYUDANTE s4982250 21091 §105.081,31 0,1875 §19.70275
Subtotal Mano de Obra $50.187,14
Total Costo Directo|  § 481.343,38
Factor de incr 1,00
Total Costo Directo Ajustadol  §.481.34338
A 28,00% §134.776,15|
I 1,00% $481343
v 5,00% $24.067,17
NOTAS:

Todos los valores unitarios de los insumos se han fijado tomando coma base los costos de refe
VILLAVICENCIO (1,00)

8/

Firma
Elaboré

Nombre: CESAR EDUARDO GARCI

sacja de la Agencia para Ia Infrestruclura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniando en cuenla los factores de zona para el municipio de

Cargo: CPS Profesicnal de apoyo

Entidad: IDERMETA




Q ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 210
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE BATIENTE INC MARCO EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE, MARCO 3"x1",
: VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 5mm, PISAVIDRIO CURVO INCLUYE CHAPA DE BOLA Y PELICULA SAND BLASTING
U.M M2
Codigo Descripcion Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPQ MENOR (3% M.0) % §53.532,94 3.00 $1.605,99
Subtotal Equipos
Codigo Descripcién Grupo UM Vr. Unitario Vr. Parcial
PUERTA DE BATIENTE INC MARCO EN ALUMINIO SISTEMA PROYECTANTE,
INP 16 |MARCO 3'x1", VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 5mm, PISAVIDRIO CURVO m2 § 406.005,02 1.0000| § 406.005.02
INCLUYE CHAPA DE BOLA Y PELICULA SAND BLASTING
20207002 EIE.ERI;:ESN')TOS DE ANCLAJE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, Consurmibles GLB $1.57361 50000 § 7.868.05
20204004 |SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC Consumibles u §22.743.79 0,0500{ § 1.137.19
Subtotal Materiales| $ m.m.zsi
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes §0,00
Codigo Descripcion Jomal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL $ 80.665,00) 201,55 H 1625&3,401 0.2000 § 3251668
40201001 |AYUDANTE § 49.822,50] 210,91 §105.081,31 0.2000 $21.016,26)
Subtotal Mano de Obra $§53.532,94
Total Costo Directo $ 470.149,19)
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $470.149,19)
A 28,00% $131.641,77
I 1,00% $4.701,49
u 5,00%

NOTAS:
Todos los valores unitarios de los insumos se
VILLAVICENCIO (1,00).

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

9/



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM INCOLORO CON CUATRO (04)
CAPITULO: PERFORACIONES. DIM: ENTRE 1,20 2 1,70 X 0,30M. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PELICULA DE CONTROL
VISUAL OPALIZADA
UM M2
Codigo Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $32119.77 3,00 $963,59
Subtotal Equipos| $963,50
Codigo Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM INCOLORO CON CUATRO (04)
INP17  |PERFORACIONES. DIM: ENTRE 1,20 a 1,70 X 0,30M. INCLUYE ACCESCRIOS DE m2 $ 180.771,50 1,0000) § 180.771,50
INSTALACION Y PELICULA DE CONTROL VISUAL OPALIZADA
20207002 gléfﬂtggos DE ANCLAJE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, Consumibles o8 $1.573.61 4,0000( 5.204.44
Subtotal Materiales| $ 187.065,94
Codigo Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
$0,00
Codigo Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL $ 80.665,001 201,55 § 162.583 40, 0,1200 $19.510,01
40201001 |AYUDANTE $49.822,50 21091 $105.081,31 0,1200 $ 12.609, 76,
Subtotal Mano de Obra §32.119,17
Total Costo Directo| $220.149,30
Factor de incr i 1,00
Total Costo Directo Ajustado) $ m.‘lﬂ.!ﬂl
A 28,00% $61.641,00)
| 1,00% $2.201,49
5,00%
NOTAS:
Todos los valores unitarios de los insumos se han fijado tomando como base los costos de referenc de lo Agencia para la del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenia los factores de zona para el municipio de
VILLAVICENCIO (1,00).
Firma
Elabord
Nombre: CE

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Enlidad: IDERMETA

10/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA

CODIGO: 212
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM INCOLORO CON CUATRO (04)
CAPITULO: PERFORACIONES. DIM: ENTRE 0,55 a 0,60 X 0,30M. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y PELICULA DE CONTROL
VISUAL OPALIZADA
UM M2
Codigo Descripcion Tipo uM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) % $26.766,47 3,00 5 snz.asl
Subtotal Equipos $802,99
Codigo Descripcién Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO BMM INCOLORO CON CUATRO (04)
INP 18  |PERFORACIONES. DIM: ENTRE 0,55 2 0,60 X 0,30M. INCLUYE ACCESORIOS DE m2 $130.315,00 1,0000§ 13031500
INSTALACION Y PELICULA DE CONTROL VISUAL OPALIZADA
—— glé?;ggos DE ANCLAIE Y FIJACION (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, eniihie - P — 0000 s ——
Subtotsl Materiales §136.600,44
Codigo Descripcion Distancia UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0.00
Codigo Descripcion Jornal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40101001 |OFICIAL $ au,ass.uul 201,55 $162.583.40 0,1000 §16.258,34
40201001 |AYUDANTE $ 49.azzsn| 21091 §105.081,31 0,1000 $10.508,13
Subtotal Mano de Obra §26.766,47
Total Costo Directo §164.178.90
Factor de incremento| 1,00
Total Costo Directo Ajustado § 164.178,90
A 28,00% $45.970,09)
| 1,00% §1.641,79]
5,00%

NOTAS:
Todos los valores unitancs de los insumas se
VILLAVICENCIO (1.00).

ra del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , temiendo en cusnia los factores de zona para el municipio de

Cargo: .juh Oficina Asesora de Pl
Entidad: IDERMETA

Entidad: IDERMETA

11/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IDERMETA
CODIGO: 2.20
CAPITULO: DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
U.M UND
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCION. INCLUYE ACCESORIOS:TIJERAS,
30301001 CAMILLAS Y RUEDAS % $133140 0.2900 s 386,11

ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NIA % $5.02293 3,00 H 150.631
Subtotal Equipos| $ 536,80

Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal Materiales| $0,00

Codigo Descripcion Distancia UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcién Jomal U.M (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201005 |Ayudante eléctrico §49.822,50 210,91 $105.081,31 0,0478 §5.02293
Subtotal Mano de Obra|  §5.022,93
Total Costo Directo $5.559,73

Factor de incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado § 5.559,73
A 28,00% $ 1.556,72
1 1,00% § 55,60
5,00% §21799

e
Entidad: IDERMETA

12/



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 800220547-5 20/01/2025
2.3

14180104 LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET

cODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia H 1.164,87 0,2000| $ 232,97
33401017 PLANCHON MADERA ALQUILER dia $ 4.816.60 0,1000| $ 481,66
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION
30101004 TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA dia § 8181110 0,0600( $ 4.908,67
ROTATIVA)
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR
ESP1 (3% M.O.) % $ 3.940,55 3,0000| $ 118,22

Subtotal Equipos|

"

5.741,52

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

20101001 AGUA Agua L 12,0000] $ 2485| % 298,20
CLORO GRANULADO TIPO HTH .

20214012 AMERICANO Consumibles kg 0,0200( $ 1572979 § 314,60

Subtotal Materiales

612,80

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante §  49.822,50 210,91 $  105.081,31 0,0375( § 3.940,55
Subtotal Mano de Obra| § 3.940,55

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| $ 10.294,87
ADMINISTRACION| 28% $ 2.882,56
IMPREVISTOS| 1% $ 102,85
UTILIDAD 5% $ 514,74
5 13.795,00

NOTA: Los documentos publicados periddicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esté totalmente prohibido y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombra: Nombre:

Carga: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

o Mo
P y contactenos@aim-meta.gov.co
,;;3., GOBERNACION DEL META R KEG



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

DEL META

MNIT. 800220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

2.1

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ANDAMIO CONVENCIONAL
30301001 SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: u $ 1.331.40 0.2500| $ 332,85
TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR

ESP1 (3% M.0.) % $ 17.748,23 3,0000( % 532.45
Subtotal Equipos| $ 865,30

CODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
Subtotal Transportes

cODIGD DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) $ 149.467,50 210,81 § 31524393 0,0563| $ 17.748,23
Subtotal Mano de Obra| § 17.748,23
$ 18.613,53

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 18.613,53
ADMINISTRACION 28% $ 5.211,79
IMPREVISTOS 1% $ 186,14
UTILIDAD 5% $ 930,68
$ 24.942,00

NOTA: Los documentos publicados periodicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma:

Nombre:
Cargo:
Entidad

APRUEBA

o Y

m GOBERNACION DEL META
-

Firma:
Nombre:
Carga:
Entidad

428 de 1498

ELABORA

Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
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14010218

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

DEL META

NIT. 900220547-5

DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O

DE ALMACENAMIENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

m2

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

ZJ\SI

DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ANDAMIO CONVENCIONAL
30301001 SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: u s 1.331.40 0,3000] $ 399,42
TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR

ESP1 (3% M.O.) % g 6.115,73 3.0000]| % 183,47
Subtotal Equipos| § 582,89

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

CcODIGO DESCRlPCléN JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) $ 149.467,50 210,91 L3 31524393 00194 % 6.115,73
Subtotal Mano de Obra| § 6.115,73

$ 8.976,00

TOTALES
Factor de Incremento) 1,00
Total Costo Directo Ajustado| $ 6.698,62
ADMINISTRACION 28% $ 1.875,61
IMPREVISTOS 1% $ 66,99
UTILIDAD! 5% $ 334,93

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totaimente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Nombre:
Cargo:
Entidad

APRUEBA

= e

@ GOBERNACION DEL META

Nombre:
Cargo:
Entidad

417 de 1498
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

DEL META

NIT. 900220547

>

DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

2.6

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a

cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad Entidad

APRUEBA ELABORA

o

,};ﬁq GOBERNACION DEL META

407 de 1498

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ANDAMIO CONVENCIONAL
30301001 SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: u $ 1.331,40 0,3000( $ 390,42
TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
30101009 PULIDORAMANUAL GON DISCO BE h $ 791758 0.1300( s 1.029.29
CORTE
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % $ 3250165 30000 $ 975,05
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 2.403,76

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales
coDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
Subtotal Transportes

cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) $  149.467,50 210,01 § 31524383 0,1031] § 32.501,65
Subtotal Mano de Obra 32.501,65
34.905,41

TOTALES
Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado| $ 34.905,41
ADMINISTRACION| 28% $ 9.773,51
IMPREVISTOS| 1% $ 349,05
UTILIDAD) 5% $ 1 7
$ 46.

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

http://aim-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEL META 110-GPY-FR-002-V0B

NIT. 900220547-5 20/01/2025
2.1

DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE

14010208 CARGUE O DE ALMACENAMIENTO m2

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ANDAMIO CONVENCIONAL
30301001 SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: u $ 1.331.40 0.3000| § 399,42

TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS

ESP1 HERRAMlEN(;':sLEg‘;IPO MENOR % $ 13.807.68 3,0000] $ 41423

Subtotal Equipos| § 813,65

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales|

CcODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) §  149.467,50 210,91 § 31524383 0,0438| $ 13.807,68
Subtotal Mano de Obra| § 13.807,68

TOTALES
Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Aj s 14.621,33
ADMINISTRACION| 28% $ 4.093,97
IMPREVISTOS| 1% $ 146,21
UTILIDAD 5% $ 731,07
$ 19.593,00 |

NOTA: Los documentos publicados peridédicamente san propiedad de la Agencia para |a Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad

APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
- CC. Primavera Urbana - Villavicencio
p y - contactenos@aim-meta.gov.co
1@ GOBERNACION BEL META 405 de 1498 http://aim-meta.gov.co



AGENC|A PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 800220547-5 20/01/2025
2.8

DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE

14010212 ALMACENAMIENTO

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ESP HERRAM'E"'(;Q‘;AESE”PO MENGIR % §  84737.57 3.0000| § 254213

Subtotal Equipos

2.542,13

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

coODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) $  149.467,50 210,91 § 31524393 02688 § 84.737,57
Subtotal Mano de Obra| § 84.737,57

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 87.279,70
ADMINISTRACION| 28% $ 24.438,32
IMPREVISTOS| 1% s 872,80
UTILIDAD 5% $ 4.363,99
s 116.955,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para |a Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esté totaimente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

I .
Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8

CC. Primavera Urbana - Villavicencio

o
?’- contactenos@aim-meta.gov.co
&gﬁ GOBERNACION DEL META o — . e, i



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V08
NIT. 900220547-5 20/01/2025

2149

DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O

14010205 DE ALMACENAMIENTO

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ANDAMIO CONVENCIONAL
30301001 SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: u $ 1.331,40 0,3000( $ 399,42

TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR

ESP1 (3% M.0,) % $ 7.881,10 3,0000| $ 236,43
Subtotal Equipos| § 635,85
cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

Subtotal Materiales

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201008 Ayudante (3) $ 149.467,50 210,91 $ 31524393 0,0250| $ 7.881,10
Subtotal Mano de Obra| § 7.881,10
$ 8.516,95

TOTALES
Factor de Incremento) 1,00

Total Costo Directo Ajustado| $ 8.516,95
ADMINISTRACION 28% $ 2.384,75
IMPREVISTOS| 1% $ 85,17
UTILIDAD 5% 5 425,85
$ 11.413,00

NOTA: Los documentos publicados periodicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

contactenos@aim-meta.gov.co
GOBERNACION DEL META sl deasa sl




& ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS|
IDERMETA
CODIGO: 221
CAPITULO: DESMONTE DE CABLEADO EN CANALETA A LA VISTA, INCLUYE SELLADO DE TOMAS Y TRASLADO HASTA SITIO DE
' CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
UM ML
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS,
30301001 CAMILLAS Y RUEDAS U §1331.40 02930 S 390,10
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % $5779,47 3,00 $173, 33J
Subtotal Equipos $ 563,48
Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal Materiales $ 0,00
Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
T
Subtotal Transportes $0,00
Codigo Descripcion Jomnal U.M (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201005 [Ayudante eléctrico §49.822,50 21091 $105.081,31 0,0550 §5.779.47
Subtotal Mano de Obra $5.779,47
Total Costo Directo| §6.342,95
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado) $6.342,95
A 28,00% $1.776,03
I 1,00% $63,43
u 5,00% $317,15
Todmio:viorummdubammawﬁ;domuadnmbabcmdumhmaelamap«ala ra del Meta , R N* 100-37 - 021 de 2025, , leniendo en cuenla los factores de zona para &l municipio de|
VILLAVICENCIO (Wl]]/] ; i g !
R —
Jefe Oficina Asesora de Pl
Entidad: IDERMETA J

13/



% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 222
CAPITULO: DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS
um UND
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
—— E:m»&c')s t‘:(orrggangouﬂ SECCION. INCLUYE ACCESORIOS TIJERAS, " N e N A —
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % $ 15784605 3,00 54.135.38J
Subtotal Equipos|  §5.125,48
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Subtotal Materiales $0,00
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
o
Jomnal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201005 |MQ instalacion de aire acondicionad $170.820,00 187,12 $ 170.820,00 0,9240 § 157.846,05

Subtotal Mano de Obra| § 157.846,05

Total Costo Directo| § 162.971,53

Factor de incremento| 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 162.971,53
A 28,00% § 45.632,03
I 1,00% §1.629,72
u 5,00% $8.148,58
NOTAS:
Todos los valores unitarios de los insumos se han fijado to a Agencia para la Inf dal Meta, R ion N* 100-37 - (21 de 2025, , teniendo en cuenta los faciores de zona para el municipio de|

VILLAVICENCIO (1,00)

Firma /”/
s Elaboré P é{m ——
oibre Nombre: CESAR EDU f NEZ

Carga: Jefe Oficina Cargo: CPS Profesional de apoyo

Eniidad: IDERME] Enidad: IDERMETA i
po—f— o

14/



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 900220547-5 20/01/2025
S ¥

14180101 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET m2
cODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION
30101004 TIPO HIDROJET 1700 PS| (BOQUILLA dia $ 8181110 0,0326] § 2.667.04
ROTATIVA)
ESPY HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % s 3.280,05 3.0000] § e
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 2.765,711
cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20101001 AGUA Agua L 12,0000] $§ 24.85| 298,20

CLORQO GRANULADO TIPO HTH
20214012 AMERICANO Consumibles kg 0,0200| $ 15.729,79| 314,60
Subtotal Materiales| § 612,80

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante $ 49.822,50 210,91 $  105.081,31 0,0313] § 3.289,05
Subtotal Mano de Obra| § 3.289,05

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 6.667,56
ADMINISTRACION| 28% $ 1.866,92
IMPREVISTOS| 1% $ 66,68
UTILIDAD| 5% $ 333,38
$ 8.935,00

NOTA: Los documentos publicados peribdicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

S )
Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 Piso 8

CC. Primavera Urbana - Villavicencio

-
¢ 7 tacte! im-meta.gov.
@;9., GOBERNACION DEL META Y iy contacencagi et go.co



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06
NIT. 9002205475 20/01/2025

2.2

14070108 ESTUCO PLASTICO

cODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia $ 1.164,87 0,1320] § 153,76
33401004 CAMILLA EN MADERA PLANCHON dia $ 1.151,18 0,1320] § 151,96
ESP1 HERRAMIENTA Y EQLIPO'MENOR % $ 891324 3,0000| $ 267.40

(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 573,12

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20213016 LIJA DE AGUA Consumibles u 0,0500] § 1.08275] § 99,14
21302001 ESTUCO PLASTICO Yeso gl 0,2600| $ 30.503,16| $ 7.930,82
Subtotal Materiales| § 8.029,96

CcODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante $ 49.822,50 210,91 $  105.081,31 0,0333| § 3.409,21
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 $ 162.583,40 0,0333] $ 5.414,03
Subtotal Mano de Obra| § 8.913,24
$ 17.516,32

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 17.516,32
ADMINISTRACION| 28% $ 4.904,57
IMPREVISTOS| 1% $ 175,16
UTILIDAD| 5% $ 875,82
$ 23.472,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

DEL META

NIT. 800220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

2.25

14070102

PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)

CcODIGOD DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia S 1.164,87 1,8000| § 2.096,77
33401004 CAMILLA EN MADERA PLANCHON dia $ 1.151.18 0,1800| $ 207,21
ESP1 HERRAMIENTA Y. EQUIPO MENOR % $ 602246 3.0000| § 180,67

(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 2.484,65

CODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20601014 PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE Pintura gl 0,0400| $ 89427618 3,577.10
Subtotal Materiales| § 3.577,10

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante 3 49,822 50 210,91 $ 105.081,31 0,0225| $ 2.364,33
40101001 Oficial 3 80.665,00 201,55 § 16258340 0,0225] $ 3.658,13
Subtotal Mano de Obra| § 6.022,46
s 12.084,21

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 12.084,21
ADMINISTRACION| 28% $ 3.383,58
IMPREVISTOS]| 1% $ 120,84
UTILIDAD| 5% $ 604,21
s 16.193,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totaimente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente

Firma:

Nombre:
Cargo:

E

niidad
APRUEBA

B

' @ GOBERNACION DEL META

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entdad

580 de 1498
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R

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CODIGO: 2.26
CAPITULO: RESANE DE MUROS EN MORTERO INCLUYE REPARACION DE FISURAS
UM M2
Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCION. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS,
30301001 [~apui1AS ¥ RUEDAS und $1.331,40 0,5000 $ 665,70
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) N/A % $4720,00 3,00 $ 141,60
Subtotal Equipos $807,30
Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
20214020 |IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS 1 GL (CORONA) Consumibles kg $ B0.796,87 0.1000 $ 8.079,69
20213004 [BROCHA PICASSO 2 Consumibles kg $7.091.61 0,0200 H 141,83
Subtotal Materiales $8.221,5
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
so.oo|

Todos los valores unitarios de los i
VILLAVICENCIO (1,00).

han fijade tomando como base los costos da

: IDERMETA

Nombre: ®ESAR EDUARDO
Cargo: CPS Profesional de
Entidad: IDERMETA

Codigo Descripcion Jornal LM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201001 |AYUDANTE §49.822,50 2091 §$105.081,31 00180 § 1.891.4;]
40101001 |OFICIAL $80.665,00 201,55 $ 162.580,31 0.0174 $2828,63

Subtotal Mano de Obra $4.720,09
Total Costo Directo $13.748,91
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $13.748,91
A 28,00% $3.849,69
I 1,00% $137,49
5,00%
NOTAS:

a del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniando en cuenta los factores de zona para el municipio de

15/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS!

IDERMETA
CODIGO: 2.31
CAPITULO: SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION PARA ILUMINACION
UM M2
Codigo Descripeién Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % $11.702,36 3,00 $ 351,07
Subtotal Equipos $ 351,07
Codigo Descripcién Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
22906004 |ANGULO 1* X 1/8° (2.5MM X 25 MM) m H 5432,00 204 $ 11.081,28
30101012 |TIRO PISTOLA NEUMATICA HITELL u H 3.500,00 6,1200 H 21.420,00
INP 19 |CIELO PARED PVC LISO 300 X 25CM (4 UND) PQ $ 22500000 0,3000 §  67.500,00
20216008 |TORNILLO 7 *7/16 CORTO GYPLAC PZ Consumibles u $ 4984 10,0000 H) 498 40
20216027 |[TORNILLO STANDAR 6 * 1 LARGO GYPLAC Consumibles u S 10.000,00 0,0860 $ 860,00
24108009 |VIGUETA CIELO RASO T. DRYWAY 41.3MM 244 M Elementos metalico u $ 8.620,49 0,3300 $ 284476
Subtotal Materiales| $104.204,44
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$ 0,00
Codigo Descripcion Jornal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201001 |AYUDANTE (2) $ 49.8?2,50' 21091 $210.162,62 0.0316 $6.641,14
40101001 |OFICIAL $ BO.EGﬁ.DUI 201,55 $162.583,40 0,031 $5.061,22
Subtotal Mano de Obra|  § 11.702,36
Total Costo Directo|  § 116.257,87
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 116.257,87
A 28,00% $ 32.552,20
I 1,00% $1.162,58|
5,00% §5.812,89
NOTAS:

Todos los valores unitarios de los ins cia de la Agencia para | Infrestructura del Meta , Resalucion N* 100-37 - 021 de 2025, , leniendo en cuenta los factores de zona para el municipio de

VILLAVICENCIO (1,00)

Firma
e obg Elabord
Nombre: CHRISTIAN DAVID HERR| Nombre: CESAR EDUI TINEZ
Cargo: Jele Oficina Asesora de Cargo: CPS Profesional de apoyc
Entidad: IDERMETA

T

16/



n. AGENCIA PARA LA

b INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 900220547-5 20/01/2025
2.2%

14070219 IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485

CODIGO DESCRIPCION TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia $ 1.164,87 1,0000| § 1.164,87
ESP1 FERFAMIENTA Y BQUIPO MEHOR % $  16.720,04 3,0000| § 501,87

(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 1.666,74

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20214024 MASTERSAL 485 * 20KG Consumibles u 0,0400| $ 307.32554| 12.293,02
20214025 MEMBRANA POLIESTER SIKAFELT Consumibles m2 1,1000| $ 292454| % 3,216,99
Subtotal Materiales| § 15.510,01

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO

40201001 Ayudante $ 49.822,50 21091 $ 105.08131 0,0625| $ 6.567,58
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 $ 162.58340 0,0625| $ 10.161,46
Subtotal Mano de Obra| § 16.729,04
$ 33.905,79

TOTALES

Factor de Incremento| 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 33.905,79
ADMINISTRACION 28% $ 9.493,62
IMPREVISTOS| 1% H 339,06
UTILIDAD 5% S 1.695,29
s 45.434,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

3 GOBERNACION DEL META contactenos@aim-meta.gov.co
: 611 de 1498 http://aim-meta.gov.co

o
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META

NIT. 800220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

na‘i'

AR

14070101 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2
CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ESP1 HERRAMIENTA Y. EQUIPO MENOR % $ 6.691,62 3,0000( § 200,75
(3% M.O.)
Subtotal Equipos| § 200,75
cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
PINTURA BASE DE AGUA TIPO )
20601011 CRATA Pintura gl 0,0700( $ 108.260,00 | $ 7.578,20
Subtotal Materiales| § 7.578,20
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

coDIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante $ 49.822,50 210,91 $ 105.081,31 0,0250| $ 2.627,03
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 § 162.583.40 0,0250| § 4.084,59
Subtotal Mano de Obra| § 6.691,62
$ 14.470,57

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 14.470,57
ADMINISTRACION| 28% $ 4.051,76
IMPREVISTOS| 1% $ 144,71
UTILIDAD 5% $ 723,53
$ 19.391,00

NOTA: Los documentos publicados periddicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma:

Nombre:

Cargo:

Entidad
APRUEBA

# 7% GOBERNACION DEL META

i

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad

579 de 1498

ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

http://aim-meta.gov.co



14100614

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META

NIT. 800220547-5

SUMINISTRO E INSTALACI

TERRAZAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

2.2

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30701008 SOPLETE dia S 3402497 0,1000| § 3.402,50
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % $ 2554493 3,0000| § 769,35
(3% M.0.)
Subtotal Equipos| § 4,171,85

cODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

DISTANCIA

TARIFA

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
SUPER MANTO 500 XT 2.8 MM
20201006 FIBERGLASS Consumibles m2 1,1000| $ 25.52455| § 28.077,01
22601001 EMULSION ASFALTICA Asfalto kg 1,7500] § 7.18664 | § 12.576,62
Subtotal Materiales| $ 40.653,63

VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CcODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO

40201007 Ayudante (2) 99.645,00 210,91 $ 210.16282 0,0688| § 14.459,19

40101001 Oficial 80.665,00 201,55 $ 16258340 0,0688 | $ 11.185,74
Subtotal Mano de Obra| § 25.644,93

70.470,41

TOTALES

Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado 70.470,41
ADMINISTRACION| 28% 19.731,71

IMPREVISTOS|

1%

“w A

704,70

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a

UTILIDAD

5%

cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totaimente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Nombre:
Cargo:
Entidad

APRUEBA

o N )
#’f:h GOBERNACION DEL META
==

Firma:

Nombre

Cargo:

Entidad

733 de 1498

ELABORA

3.523,52
94.430,00

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

http://aim-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META

NIT. 800220547-5

o

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

2,89

14100104

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8

cODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO

ESP1 HERRMSENTA'Y ECIIROMENOR % $ 2098561 3,0000( $ 629,57
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| $ 629,57

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20217011 GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM Consumibles u 1,3000| § 37767| § 490,97
27101013 TEA FIEROCEM:mN:O NO. 8:92 X 244 Teja u 0,5500| $ 49.430,00| $ 27.186,50
Subtotal Materiales| $ 27.677,47

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

coODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201007 Ayudante (2) $ 99,645,00 210,91 § 21016262 0,0563| $ 11.832,16
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 $ 162.583,40 0,0563| § 9.153.45
Subtotal Mano de Obra| § 20.985,61
$ 49.292,65

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 49.292,65
ADMINISTRAGION| 28% $ 13.801,94
IMPREVISTOS| 1% $ 492,93
UTILIDAD 5% $ 2.464,63
$ 66.052,00

NOTA: Los documentos publicados peribdicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad
APRUEBA
o N
ﬁ;g,, GOBERNACION DEL META

682 de 1498

Firma:

Nombre:

Cargo:

Entidad
ELABORA

Calle 15 No. 40 — 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co



AGENC|A PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META

NIT. 800220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

232

14060103 APLICACION m2

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia $ 1.164,87 0,1800| § 209,68
33401004 CAMILLA EN MADERA PLANCHON dia $ 1.151,18 0,1800| § 207,21
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % § 1311657 3,0000( s 393,47

(3% M.0.)

Subtotal Equipos| $ 810,36

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20101001 AGUA Agua L 6,3100| § 2485|$ 156,80
21401003 CEMENTO GRIS Cemento kg 11,6000 $ 854,39( § 9.910,92
20801001 ARENA DE PERA Arena m3 0,0400] $ 75.966,28 | $ 3.038,65
Subtotal Materiales| $ 13.106,37

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CcODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante 3§ 49.822,50 210,91 $  105.081.31 0,0490] $ 5.148,98
40101001 Oficial 3 80.665.00 201,55 $ 162.58340 0,0490[ 7.966,59
Subtotal Mano de Obra| § 13.115,57
$ 27.032,30

TOTALES
Factor de Incremento| 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 27.032,30
ADMINISTRACION| 28% $ 7.569,04
IMPREVISTOS| 1% $ 270,32
UTILIDAD| 5% $ 1.351,62
$ 36.223,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad

APRUEBA

oo
@ GOBERNACION DEL META

Firma:
Nombre.
Cargo:
Entidad

577 de 1498

ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

http://aim-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

D E L M ETA 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 800220547-5 20/01/2025
233

15011201 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION

DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % s 35.337.96 3.0000| § 1.060,14
(3% M.0.)
Subtotal Equipos| § 1.060,14
CODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-
23202004 THWN 90 600V Alambre m 12,6000| § 2.500,00| $ 31.500,00
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 >
20205011 NOVAFORT PAVCO Consumibles u 0.0400| § 2934300 $ 1.173,72
20206010 SOLDADURA PVC LIQUIDA % GL Consumibles u 0,0400| $ 102.59920| $ 4.103,97
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-
23202005 THWN 90 600V Alambre m 6,3000| $ 152450 $ 9.604.35
27601005 CAJA 5800 GALV. RG100 Caja de paso u 1,0200( $ 233433 8% 2.381,02
25601002 CURVA CONDUIT 80° PVC 1/2"C X E Curva tuberia u 1,0000( $ 1.49033| % 1.490,33
TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO|  Accesorios
24509002 TIERRA AVE eldotricos u 1,.0000| § 14.219,23| § 14.219.23
24908004 TUBO CONDUIT PVC %" Tuberia PVC m 6,1200| $ 2.79033| § 17.076.82
Subtotal Materiales| $ 81.549,44
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
Subtotal Transportes
cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201005 Ayudante eléctrico 3 49.822,50 210,91 § 105.081.31 0,1250| $ 13.135,16
40101003 Oficial eléctrico $ 88.731,50 200,18 § 17762241 0,1250| § 22.202,80
Subtotal Mano de Obra| § 35.337,96
$ 117.947,54
TOTALES
Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado| § 117.947,54
ADMINISTRACION| 28% $ 33.025,31
IMPREVISTOS 1% $ 1.179,48
UTILIDAD 5% $ 5.897,38
$ 158.050,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre.

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Pisc 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

o %
” GOBERNACION DEL META contactenos@aim-meta.gov.co
: 1289 de 1498 http://aim-meta.gov.co



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS!
IDERMETA
CODIGO: 2.34
CAPITULO: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (REGULADA)
UM UND
Codigo Descripcién Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NIA % $29.899,72 3,00 $896,99

Subtotal Equipos|

Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad

20205011 |LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO Consumible UN $ 29.343,00 0.0400 ] 117372
25406001 |ADAPTADOR CONDUIT PVC 1%4". MACHO TERMINAL Consumible UN H 5.316,67 3,0000 3 15.950,01
20206010 |SOLDADURA PVC LIQUIDA % GL Consumible UN § 10259920 0,0300 § 3.077.98
27601005 [CAJA 5800 GALV. RG100 Caja de paso UN $ 233433 1,0000 § 233433
25601002 |CURVA CONDUIT 90° PVC 1/ CXE Curva tuberia UN § 1.490,33 1,0000 § 1.490,33
24908004 |TUBO CONDUIT PVC % * Tuberia PVC ML $ 2790,33 6.1200 § 17.076,82
24509002 |TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE Accesonos eléctricos UN $ 1421923 1.0000 3 14.219.23

Subtotal Materiales| §5532242

e e G s s e e N |

Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00

VILLAVICENCIO (1,00).

Firma
Elabor
Nombyre

0

TINEZ

Cargo. CPS Profesional de apoyo

Entidad: IDERMETA

Codigo UM (%) Jornal Total Rendimiento
40201015 [AYUDANTE ELECTRICO 549.822,501 21091 $105.081,31 0.1100 $11.558,94
40101003 (OFICIAL ELECTRICO $ au.131,5u| 200,18 §177.622.41 0,1033 $18.340,78

Subtotal Mano de Obra|  § 29.899,72
Total Costo Directo $86.119,13
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $86.119,13
A 28,00% $24.113,36
| 1,00% § 861,19
U 5,00% $ 4.305,96
NOTAS:
Todos los valores unitarios de los in a del Meta , R v N*® 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los faclores de zona para el municipio de)

17/



« ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 23
o MONTAJE Y CONEXION TOMA DOBLE VOZ Y DATOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A, INCLUYE
: FACE PLATE, JACKS Y MARQUILLAS IMPRESORA TERMICA DE IDENTIFICACION
T UND

Rendimiento Vr. Parcial

Codigo Descripcion Tipo um TARIFA

ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % $ 30.905,15 3,00 §927.15
Subtotal Equipos| $927,15

Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
INP 20 |JACK RJ45 CAT 6A LEVITON BLINDADO (CONECTOR) UN ] 40.000,00 2,0000 § 80.000,00
INP 21 |FACE PLATE DOBLE BLANCO LEVITON UN § 11.175,53 1,0000 $ 11.175,53
INP 22  |LIBRO ETIQUET. 10 HOJAS/190 ETIQUETAS UN $ 252468 0,0500 H 126,23
Subtotal Materiales $91.301,76

Codige Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

Todos los valores unitarios de los insumos g
VILLAVICENCIO (1,00).

Cargo: Jefe Oficina Asesora
Entidad IDERMETA

18/

d4 la Agancia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los factores de zona para el municipio de

Firma M

Elabord ;é 4 w\k
Nombre: CE: U (A INEZ
Cargo: CP ional de apoyo

Entidad: IDERMETA

Codigo Descripcion Jomnal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO $49.822,50 21091 $105.081.31 0,0913 5 9.590.4&|
40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731,50 200,18 $177.622.81 0,1200 $ 21.314.ss|

Subtotal Mano de Obra|  § 30.905,15
Total Costo Dlrocml $123.134,06

Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado $123.134,06
A 28,00% | $34.477,54
] 1,00% §1.231,34)
u 5,00% $6.156,70

NOTAS:




AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA

DEL META

NIT. 200220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

3L

-

pan

SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACION

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ESP1 HERRAMIENTA ¥ EQUIPO MENOR % § 4240556 3,0000| § 127217
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 1.27217

cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-
23202004 et o B Alambre m 12,6000| § 2.500,00 | § 31.500,00
ADAPTADOR CONDUIT PVC 1%" Adaptadores
25406001 MAEHO TERRRRAL e u 3,0000 § 531667 § 15.950.01
20206010 SOLDADURA PVC LIQUIDA % GL Consumibles u 0,0030( $ 102.599,20 | $ 307.80
ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN-
23202005 THWN 90 600V Alambre m 6,3000| $ 152450 % 9.604 35
27601005 CAJA 5800 GALV. RG100 Caja de paso u 1,0000] § 233433 § 2.334,33
25601002 CURVA CONDUIT 80° PVC 1/2* CXE |  Curva tuberia u 3,0000] § 148033 [ 8 4.470,99
24908004 TUBO CONDUIT PVC %" Tuberia PVC m 86,1200 $ 279033( § 17.076,82
CAJA GALVAN OCTOGONAL b
27601010 Galishe Caja de paso u 1,0000| $ 226300(§ 2.263,00
24508003 INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE ':?::159""5 u 1,0000| $ 8.309,38| $ 8.309,36
Accesorios

24515042 ROSETA PORCELANA 5 u 1,0000| § 3702,92|% 3.702,92
Subtotal Materiales| § 95.519,58

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201005 Ayudante eléctrico $ 4982250 210,91 $  105.081.31 0,1500] § 15.762.20
40101003 Oficial eléctrico $ £8.731,50 200,18 §  177.62241 0,1500] § 26.643,36
Subtotal Mano de Obral § 42.405,56
s 139.197,31

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Aj $ 139.197,31
ADMINISTRACION 28% $ 38.975,25
IMPREVISTOS 1% $ 1.391,97
UTILIDAD 5% s 6.959,87

186.524,00

Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a

cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente

Firma:
Nombre:
Cargo:
Entidad

APRUEBA

o N
@ GOBERNACION DEL META

Firma:

Nombre:
Cargo:
Entidad
ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
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& ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.37
CAPITULO: CANALETA METALICA PERIMETRAL EN COLLED ROLLED CAL 24 DE 12CM X 5CM X 2M CON DIVISION INCLUYE
TROQUEL DE SALIDA (datos/voz/regulada) ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
UM ML
Codigo Descripcién Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) N/A % §8.136,80 300 24410
Subtotal Equipos $244,10
INP 23 |CANALETA METALICA 120 MM X 50MM M § 3850000 1,0500 $ 4042500

§ ODD|
Subtotal Transportes §0,00

Codigo Descripcion Jomal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO $49.822,50 210,91 $ 105.081,31 0,0352 $ 3.696.24
40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731,50 200,18 §177.62241 0,0250 § 4,440 56|

Subtotal Mano de Obra $8.136,80

Total Costo Directo) § 48.805,90|

Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 48.805,90
A 28,00% $ 13.665,65)
1 1,00% § 488,06
u 5,00% 2.440,30

NOTAS:
Todos los valores unilarios de los insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para | Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniando en cuenta los factores de zona para el municipio de

VILLAVICENCIQ (1,00).

o C; CPS Profesional de apoyo

Cargo Jufn Oficina Asesora de P
" niidad: [DERMETA

Entidad: IDERMETA

19/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 238
CAPITULO: ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO
UM ML

Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % §2.827,03 3,00 §84381
Subtotal Equipos §84,81

Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
23202004 |ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHNTHWN 90 600V Alambre M § 2.500,00 1,0500 $ 2/625,00

Subtotal Materiales| $ 2.625,00

$0,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcién Jomnal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO §49.822,50 21091 §105.081,31 0,0100 $ 1.050,81

40101003 |OFICIAL ELECTRICO

§88.731.50 200,18 s$1m62a 00100 $1.776,22)

NOTAS:

VILLAVICENCIO (1,00)

Todos los valores unilarios de los insulp

Subtotal Mano de Obra $2.827,03

Total Costo Directo §5.536,84

Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado) $5.536,84
A 28,00% $ 1.550,32
I 1,00% $ 55,37
u 5,00% § 276,84

da de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , tenisndo en cuenia los factores de zona para el municipio de

Ry« .}

Cargo: Jefe Oficna
Entidad: IDERMETA

Elabors /y&/é_/
Nombre: CESARZDUARDO 1A MARTINEZ

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

20/



& ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA

CODIGO: 2.39
CAPITULO: PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K
UM UND
Codigo Descripcién Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  [HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NIA % $36.847.75 3,00 §1.10543

Subtotal Equipos| §1.105,43

Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

24501030 |PANEL LED 48 60X60 IP20 4240 Lm Accesorios elélectricos UND §  101.650.00 1,0000 § 101.650.00

Subtotal Materiales § 101.650,00

Codigo Descripcion Distancia UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcién Jomnal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO s49.szz.sol 210,91 $105.081,31 0,1250 $13135,18
40101003 |OFICIAL ELECTRICO ssa_m,sal 200,18 $177.622.41 0,1335 $23.71259

Subtotal Mano de Obra|  § 36.847,75

Total Costo Directo|  § 139.603,18|
Factor de incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado|  § 139.603,18

A 28,00%
] 1,00%
5,00%

NOTAS:

Todos los valores unilarios de los insumos sa han firetly tomando como basa los costos de referencia de |a Agencia
VILLAVICENCIO (1,00).

a |a Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los faciores de zona para el municipio de)

Cdfgo: CPS Prafesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

21/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IDERMETA
CODIGO: 2.41
CAPITULO: CABLE UIFTP CATEGORIA 6A BLINDADO 26AWG LSZH
UM ML
Codigo Descripeion Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NIA % $5.21475 3,00 $156,44
Subtotal Equipos $156,44|
Codigo Descripcién Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
INP 24 |CABLE UFTP CATEGORIA 6A BLINDADO 26AWG LSZH UND $ 447963 1,0500 H 4.703,61
Subtotal Materiales $4.703,81
Codigo Descripcién Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Subtotal Transportes| $0,
Codigo Descripcion Jomnal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO §409.822,50 210,91 $ 105.081,31 0,0200 $2.106,36
40101003 |OFICIAL ELECTRICO $88.731,50 200,18 $17.622.41 0,0175 $ 3.l08,39|
Subtotal Mano de Obra $ 5.214.75'
Total Costo Directo|  $ 10.074,80
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 10.074,80
A 28,00% $2.820,94
I 1,00% $100,75|
5,00% $ 503,74
NOTAS:

Todos los valores unitanios de los ins;
VILLAVICENCIO (1,00).

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

o

22/




AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 800220547-5 20/01/2025

2, §°

15010814 PANEL LED REDONDO 18 W

CODIGO DESCRIPCION TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO

ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % s 17.668,98 30000( § 530,07
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 530,07

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO

PANEL LED REDONDO 18 W IP20 Accesorios

24501032 Se30ilm elactiicos u 1,0000| § 30.108.90| $ 30.108,90
Subtotal Materiales| $ 30.108,90

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

CcODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201005 Ayudante eléctrico $ 49.822,50 210,91 $ 105.081,31 0,0625| § 6.567,58
40101003 Oficial eléctrico $ 88.731,50 200,18 § 177.62241 0.0625| $ 11.101,40
Subtotal Mano de Obra| § 17.668,98
] 48.307,95

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 48.307,95
ADMINISTRACION| 28% ] 13.526,23
IMPREVISTOS]| 1% $ 483,08
UTILIDAD 5% $ 2.415,40
$ 64,733,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

o
&;’w GOBERN AClON DEL META contactenos@aim-meta.gov.co

1243 de 1498 http://aim-meta.gov.co



Q ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 242
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CATEGORIA 6A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 0,90 mts LEVITON
UM UND

Todos los valores unitarios de los insumos se haerfijatio
VILLAVICENCIO (1,00).

pmbe CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLIh
argo: Jefe Oficina Asesora de Planeacigh
Entidad: IDERMETA

=

23/

oy para la Infrestructura del Meta , Resolucion N® 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los factores de zona para sl municipio de|

Cargo: CPS Profesional de apoyo
Entidad: IDERMETA

Codigo Descripcion TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) N/A % §6.395,67 3,00 § 191,87
Subtotal Equipos| $ 191,87

Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

INP25 |PATCH CORD CATEGORIA 6A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 0,90 mts LEVITON UND § 29.120,70 1,0500 H 30.576.74

Subtotal Materiales| $30.576,74

Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
§ 0,00}
Subtotal Transportes $ 0,00

Codigo Descripcién Jomnal U.M (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO 3 49.822,50| 209 §105.081,31 0,03130 $§3.289,05
40101003 |OFICIAL ELECTRICO 588731 .50| 20018 $177622.41 0,01749 $3.106,62
Subtotal Mano de Obra $6.395,67
Total Costo Directo|  § 37.16428

Factor de incremamol 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 37.164,28)
A 28,00% $ 10.406,00
[ 1,00% $371,64
u 5,00% $1.858,21
NOTAS:




4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.43
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CATEGORIA A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 2,10 mts LEVITON
UM UND
Codigo Descripcion Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % $15.234,69 3,00 § 457,04
Subtotal Equipos § 457,04
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
INP 25 |PATCH CORD CATEGORIA 6A Y 6A BLINDADO 26AWG DE 2,10 mts LEVITON UND s 29.120,70 1.0500 S 30.576,74
Subtotal Materiales| §$ 30.576,74
Codigo Descripcién Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
§0,00
Subtotal Transportes §0,00
Codigo Descripcion Jomal UM (%) Jomal Total Rendimiento Vr. Parcial
40201015 |AYUDANTE ELECTRICO §49.822.50 210,91 $ 105.081,31 0,0488 §5.121.97
40101003 |OFICIAL ELECTRICO §868.731,50 200,18 $177.622.41 0,0569 $10.106,72
Subtotal Mano de Obra|  § 15.234,69
Total Costo Directo $ 46.268,47
Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado § 46.268,47
A 28,00% $12.955,17
| 1,00% § 462,68
u 5,00% §$2.313,42
NOTAS:
Todos |os valoras unitarios de los insumos se hap fijado tomando como base los de raf ade ia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenla los faclores de zona para el municipio de

VILLAVICENCIO (1,00).

Entidad: IDERMETA

24/



AGENCIA PARA LA )
INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06

NIT. 900220547-5 20/01/2025

244

15011003 TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION

CcODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % $ 11661528 3,0000| § 3.498,46
(3% M.O.)
Subtotal Equipos| § 3.498 46
CODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Accesorios
24508004 30 AMP elictricos u 18,0000| § 25.476,11| $ 458.569,98
TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFASICA | Equipo especial
24402005 ws P il u 1,0000| § 401.343.96| $ 401.343,96
Subtotal Materiales| $ 859.913,94

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201005 Ayudante eléctrico 3 49.822,50 210,91 $ 10508131 04125| § 43.345,04
40101003 Oficial eléctrico $ 88.731,50 200,18 § 177.62241 0,4125|$ 73.269,24
Subtotal Mano de Obra| $ 116.615,28
$ 980.027,68

TOTALES
Factor de Incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 980.027,68
ADMINISTRACION| 28% $ 274.407,75
IMPREVISTOS]| 1% $ 9.800,28
UTILIDAD| 5% s 49.001,38
3 1.313.237,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma

Nombre: Nombre:

Cargo. Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40— 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

A
P tactenos@aim-meta.gov.
@ GOBERNACION DEL META - ol er;?:::ﬂa:m-meta_govg



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

NIT. 800220547-5

2.4%

4100301 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM
! (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA

CODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia $ 1.164,87 1,0000| $ 1.164,87
33401004 CAMILLA EN MADERA PLANCHON dia $ 1.151,18 1,0000| $ 1.151,18
p— HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % §  27.05598 3.0000| B35 68
(3% M.O.)
Subtotal Equipos| § 3.154,73
CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
CINTA ANTIDUST ST TEJA
20702001 POLICARBONATO ALVEOLAR Cinta u 0,0300] $ 72.800,00| § 2.184,00
PERFILH 2.90 M, 4 Y 6 MM TEJA
27101001 POLICARBONATO ALVEOLAR Teja u 0,1600| § 42.726,12| $ 6.836,18
CRISTAL
PERFILU 215 M4 Y MM TEJA
27101002 POLICARBONATO ALVEOLAR Teja u 0,3300| § 9.374,03| § 3.093.43
CRISTAL
SILICONA MOLYSIL 5800
20209013 POLICARBONATO 300 ML Consumibles u 0,0100| § 22.966,80 | $ 229,67
TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 6
27101020 MM 1.05 X 2.95 M CRISTAL Teja u 0,4000| § 177.462,50 | $ 70.985,00
TORNILLO AUTOPENETRANTE ;
20216013 SELLO NEOPRENO 3/4"X3/16" Consumibles u 6,1800| $ 198,29 | § 1.22543
Subtotal Materiales| $ 84.553,71
CcODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
Subtotal Transportes|
cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201007 Ayudante (2) $ 99.645,00 210,91 § 210.162,62 0,0750| $ 15.762,20
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 $ 162.583,40 0,0750| $ 12.193,76
Subtotal Mano de Obra| § 27.955,96
$ 115.664,40
TOTALES
Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado| § 115.664,40
ADMINISTRACION| 28% $ 32.386,03
IMPREVISTOS| 1% $ 1.156,64
UTILIDAD 5% $ 5.783,22
$ 154.990,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

o N
@ GOBERNACION DEL META contactenos@aim-meta.gov.co
2 707 de 1498 http://aim-meta.gov.co



AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

NIT. 200220547-5

230

17010301 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACION, MONTALE Y PINTURA)

CcODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
33401006 DIFERENCIAL 3 TON h $ 6.654,75 0,0400| $ 266,19
30701001 EQUIPO DE OXICORTE h $ 1055328 0,0400| § 42213
EQUIPQ DE RAYOS X Y/O
31001004 ULTRASONIDO h $ 74.253. 41 00020 § 148,51
30701002 EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP h $  10.564,83 0,0400| § 422,59
30701003 EQUIPO DE SOLDADURA 400 AMP h $ 1149614 0,0400| $ 459 85
30701004 EQUIPO DE SOLDADURA 600 AMP h $ 1373402 0,0400| 8 549,36
32901003 GRUA 10 TON h $ 226.41485 0,0040| § 905,66
32201001 TALADRO INDUSTRIAL h $ 5.757,22 0,0200] § 115,14
— HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % $ 8.052.47 3.0000| § 268.57
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 3.558,00
cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20214017 FUNDENTE Consumibles kg 0,0050| § 28.674,20| 8 143,37
20501002 GAS PROPANO Combustible kg 0,0050| § 124.834,03| 8 624,17
20209008 OXIGENO INDUSTRIAL Consumibles kg 0,0050| § 12.89584 | § 64,48
20215001 SOLDADURA 7018 Consumibles kg 0.0050| § 1201164 | § 60,06
20215013 SOLDADURA L-70 Consumibles kg 0,0050| § 16.747,70| 83,74
20801004 ESMALTE DOMESTICO Pintura gl 0,0500| $ 102.150,00| § 5.107,50
20214013 DISOLVENTE (THINNER) Consumibles gl 0,0500| § 22.405,03| § 1.120,25
20208002 ANTICORROSIVO PREMIUM Consumibles gl 0,0500| § 72.499,50 | § 3.624,98
22902004 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 Acero kg 1,0500( $ 7.526,05( % 7.902,35

Subtotal Materiales| § 18.730,90

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO

Subtotal Transportes|

CODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201013 Ayudante de ornamentacién (3) $  149.467,50 210,91 $ 31524393 0,0106] § 3,341,59
40101002 Oficial de omamentacién $ 88.731,50 200,18 $ 177.622,41 0,0106| § 1.882,80
41401002 Inspector de fabricacion y montsje | § 94.900,00 199,29 $ 189.122,83 0,0106| $ 2.004,70
40401001 Soldador 3 B80.665,00 201,55 $ 162.583,40 0,0106| § 1.723,38
Subtotal Mano de Obra| § 8.952,47
$ 31.241,37

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio

contactenos@aim-meta.gov.co
P& GOBERNACION DEL META . rosgaim e go.o



AGENCI|IA PARA LA

y INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V0E
MIT. 900220547-5 20/01/2025

Z Yk

17010301 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA)

TOTALES
Factor de Incremento| 1,00
Total Costo Directo Ajustado| § 31.241,37
ADMINISTRACION| 28% $ 8.747,58
IMPREVISTOS]| 1% $ 312,41
UTILIDAD, 5% $ 1.562,07
$ 41.863,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacién, esté totalmente prohibide y constituye una infraccién a la normatividad vigente.

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad Entidad
APRUEBA ELABORA

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
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AGENCIA PARA LA

INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEL META 110-GPY-FR-002-V06
NIT. 8002205475 20/01/2025

2.4%

CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18,LD=0.30 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS

CcODIGO DESCRIPCION TIPO UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO
30301002 ANDAMIO TUBULAR dia $ 1.164,87 0,0800| 5 93,19
33401004 CAMILLA EN MADERA PLANCHON dia $ 1.151,18 0,0800| $ 92,00
£8P HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % s 18.042.56 3.0000| s 541.28
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| $ 726,56
cODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20601004 ESMALTE DOMESTICO Pintura gl 0.0200| § 102.150,00| $ 2.043,00
20214013 DISOLVENTE (THINNER) Consumibles gl 0,0500| $ 22.405,03| $ 1.120,25
20208002 ANTICORROSIVO PREMIUM Consumibles gl 0,0200] $ 72.499,50| § 1.449,99
20215008 SOLDADURA DE ESTARNO Consumibles kg 0,2000] $ 25.775.70| $ 5.155,14
23301009 PR Sl e Lamina u 0,1600| 97.22007( $ 15.556,65

SERVICIO DOBLADORA CANAL A.LL.|  Subcontrato
60101001 (6 DOBLECES) (ICOCIV) u 1,0000| $ 17.53524 | $ 17.535,24
Subtotal Materiales| § 42.860,27
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
Subtotal Transportes
cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante $ 49.822,50 210,91 $  105.081,31 0,0625| § 6.567,58
40101001 Oficial $ 80.665,00 201,55 § 162.583.40 0,0625| § 10.161,46
40201001 Ayudante $ 49.822,50 210,91 $ 105.081,31 0,0125| § 1.313,52
Subtotal Mano de Obra| § 18.042,56
$ 61.629,39
TOTALES
Factor de Incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado| § 61.629,39
ADMINISTRACION]| 28% $ 17.256,23
IMPREVISTOS| 1% $ 616,29
UTILIDAD| 5% $ 3.081,47
$ 62.583,00

NOTA: Los documentos publicados periédicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Mela. Su uso con fines comerciales o de lucro a
cualquier titulo sin previa autorizacion, esta totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente.

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo
Entidad Entidad

APRUEBA

o/ %
'@ GOBERNACION DEL META

556 de 1498
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5. AGENCIA PARA LA
* & |INFRAESTRUCTURA

- DEL META

NIT. 200220547-5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION

cODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

DISTANCIA

TARIFA

[ DESCRIPCION UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR. UNITARIO

ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR % $ 8.377.91 3,0000| s 25134
(3% M.O.)

Subtotal Equipos| § 251,34

CcODIGO DESCRIPCION GRUPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
20205006 LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS Consumibles gl 0,0041| § 60.900,00( § 249,69
20215015 SOLDADURA PVC 1/4 GALON Consumibles u 0,0041] § 98.075,59 | $ 402,11
24907001 BAJANTE REDONDA ALL 4" PVC Tuberia PVC m 1,0200( $ 17.131,00| § 17.473,62
Subtotal Materiales| § 18.125,42

VR. UNITARIO

Subtotal Transportes

NOTA: Los documentos publicados peribédicamente son propiedad de la Agencia para

cualquier titulo sin previa autorizacién, esté totalmente prohibido y constituye una infraccion a la normatividad vigente

Firma:

Cargo:
Entidad

APRUEBA

o )
% GOBERNACION DEL META
-

Nombre:
Cargo:
Entidad

961 de 1498

ELABORA

cODIGO DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) |JORNAL TOTAL| RENDIMIENTO VR. UNITARIO
40201001 Ayudante 49.822 50 210,91 105.081,31 0,0313| § 3.289,05
40101001 Oficial 80.665,00 201,55 162.583,40 0,0313| 3 5.088,86
Subtotal Mano de Obra| § 8.377,91
$ 26.754,67

TOTALES
Factor de Incremento| 1,00

Total Costo Directo Ajustado| § 26.754,67
ADMINISTRACION 28% $ 7.491,31
IMPREVISTOS| 1% $ 267,55
UTILIDAD| 5% $ 1.337,73

35.851,00

la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

http://aim-meta.gov.co



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IDERMETA
CODIGO: 2.50
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA REJIBAND 40 X 5
UM ML
Codigo Descripcién Tipo um TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1  |HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % § 6.691,62 3,00 § 200,75
Subtotal Equipos| $ 200,75
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
INP26 |BANDEJA REJIBAND 40 X 5 ML S 35.500,00 1,0500 $ 3769500
p— ;chlEsomos PARA INSTALACION (RIEL CHANEL, TORNILLO SINFIN, UNION o $ 8:500,00 1.0000 s 8:500,00
BAND)
Subtotal Materiales $ 46.195,00
Codigo Descripcion Distancia um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
$0,00
Codige UM (%) Jomal Total Rendimiento
40201015 |AYUDANTE H 49.32250' 210,91 § 105.081,31 0,0250 $§2627,03
40101003 |OFICIAL 5 BO.SB.‘:.DOI 200,18 $162.583 40 0,0250 $4,064,59

Subtotal Mano de Obra| $ 6.691,62

Total Costo Directo $ 53.087,37
Factor de incremento 1,00

Total Costo Directo Ajustado § 53.087,37

A 28,00% § 14,864,465
I 1,00% $ 530,87

u 5,00% $2.654,37

NOTAS:
Todos los valores unilarios de los insumos §
VILLAVICENCIO (1,00).

ura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , teniendo en cuenta los factores de zona para el municipio de

Entidad: IDERMETA

5/



@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IDERMETA
CODIGO: 2.51
CAPITULO: SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2"
UM ML
Codigo Descripcion Tipe UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
ESP1 HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.0) NA % §35622.44 3,00 $ 1.068,67
Subtotal Equipos| §1.068,67
Codigo Descripcion Grupo um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
INP28  |BARANDA ACERO INOX PASAMANOST 2* ML $  180.000,00 1,0500 §  189.000,00

Codigo UM (%) Jornal Total
40201015 |AYUDANTE m.azz.sul 21091 $ 105.081,31 0,1500 $15.762.20
40101003 |OFICIAL SBO.EES,DIJ| 200,18 $ 152.533.4o| 01222 $19.860,24

Subtotal Mano de Obra|  § 35.622,44

Total Costo Directo|  § 225.691,11

Factor de incremento 1,00
Total Costo Directo Ajustado|  § 225.691,11
A 28,00% $63.193,51
I 1,00% $2.256,91

u 5,00% $ 11.284,56)
NOTAS:
g6 |a Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N* 100-37 - 021 de 2025, , leniendo en cuenta los faclores de zona para el municipio de

Todos los valores unitarios de |pe
VILLAVICENCIO (1,00).

tidad: IDERMETA

26/



an&mmsumm'

VILLAVICENCIO (1.00)

CODIGO: [3i1
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN MARCHA, BLOQUEO, DESBLOQUED, ENTRE OTROS,
CAPITULO: OPERACION REPROGRAMACION DE EQUIPO, PROGRAMACION DEL SOFTWARE, PARAMETRIZACION DEL EQUIPO,
CONFIGURACION DE LAS CURVAS DE ACELERACION Y DESACELERACION DEL VARIADOR DEL ASCENSOR.
UM 6L

Codigo Descripcion Tipo UM TARIFA Rendimiento Vr. Parcial
Subtotal Equipos §0,00

Codigo Descripcion Grupo UM Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
cor MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ASCENSOR Subconiratn GL $34938 7aa,us| 1.00 §34938 m.m’
Subtotal Materiales|  § 34.938.769,89

Codigo Descripcién Distancla um Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
30,00
Subtotal Transportes $0,00

Codigo Descripcion Jomal UM (%) Jornal Total Rendimiento Vr. Parcial
ESP2 |SUBCDNTRATUDE INSTALACION A TODO COSTO DEL SERVICIO(%MATERIALES) $6.601230,11 100,00 $8601.230.1 1,0000 $ 6,601 230,11
Subtotal Mano de Obra|  §6.601.230,11
Total Costo Directo|  § 41.540.000,00
Factor de incremento 1,00 |
Total Costo Directo Ajustado H 41.sn.m.w|
A 28,00% § 11.631.200,00|
1 1,00% § 415.400,00]
u 5,00% $2.077.000,00|
Preclo Unitario Total Aproximado Al peso § usmlT

NOTAS:
Todos ios viiores unitarios de 8 ineumcs s han fado bmando como base ks cosios de referenca de n A del Metn " 100-37 - 021 dle 2025, _ imniendo en cuenta los factores de 2ona peara o municopo de




