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DECANATURA DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
____________________________________________________________________________________ 
 
INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADQUIRIR LA LICENCIA PERPETUA DEL 
SOFTWARE DE MODELADO Y DISEÑO TRIDIMENSIONAL RHINOCEROS 8 PARA LABORATORIO 
"EN EL MARCO DEL PROYEСТО 28-2026 ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE 
MODELADO Y DISEÑO RHINOCEROS. 

 

SEPTIEMBRE DE 2026 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado por el artículo 25, numeral 12 de la ley 80 de 1993, y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, nos permitimos dejar a consideración los estudios y 
documentos previos que sirven de soporte para ADQUIRIR LA LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE 
DE MODELADO Y DISEÑO TRIDIMENSIONAL RHINOCEROS 8 PARA LABORATORIO "EN EL 
MARCO DEL PROYEСТО 28-2026 ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE 
MODELADO Y DISEÑO RHINOCEROS el cual es parte integral del proceso de selección y una 
herramienta de diagnóstico inicial, previa a la realización del mismo. 

 
1.0  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, por intermedio de la Decanatura de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales y de la Coordinación de Modas articulada con el programa de Tecnología en Gestión de la 

Moda, requieren fortalecer la infraestructura tecnológica disponible para las actividades académicas, 

formativas y de laboratorio relacionadas con el diseño, el modelado tridimensional, la documentación técnica 
y la representación digital de productos. 

 
Actualmente se evidencia la necesidad de disponer de una herramienta especializada de diseño asistido por 

computador (CAD) que permita a docentes y estudiantes crear, editar, analizar, documentar y renderizar 
curvas, superficies, sólidos y mallas con precisión matemática de grado industrial. La ausencia o insuficiencia 

de una licencia institucional limita el acceso simultáneo de los usuarios, restringe el desarrollo de ejercicios 

prácticos y dificulta la incorporación de flujos de trabajo digitales compatibles con los requerimientos 
contemporáneos de diseño y manufactura. 

 
Para atender esta necesidad, se pretende adquirir una licencia perpetua de Rhinoceros 8 para laboratorio, 

bajo modalidad multiusuario para treinta (30) usuarios simultáneos. La herramienta deberá soportar 

modelado mediante geometría NURBS, creación de puntos y curvas, generación y edición de superficies, 
construcción de sólidos, manejo de mallas, elaboración de dibujos 2D con cotas y texto, así como funciones 

de análisis, documentación y renderizado. 
 

La contratación permitirá ampliar la capacidad del laboratorio, garantizar acceso institucional legal al 

software, reducir riesgos asociados al uso de licenciamiento no autorizado, asegurar continuidad en los 
procesos académicos y disponer de una solución sin vencimiento periódico, de acuerdo con el carácter 

perpetuo requerido. 
La adquisición se encuentra prevista en el proyecto 28-2026 y cuenta con una solicitud de disponibilidad 

presupuestal por valor de cinco millones ochenta y nueve mil pesos ($ 5.089.000), con cargo a la vigencia 
2026 y a la Decanatura de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 

 
2.0 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
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DESEMPEÑO 
MÍNIMOS 

 
CANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43232101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licencia 

Laboratorio 

Rhinoceros 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 

Tipo: Licencia de software perpetua. 

Modalidad: Multiusuarios - 30 

usuarios simultáneos. 
Software de diseño asistido por 

computadora (CAD) especializado en el 
modelado 3D mediante geometría 

NURBS (B-Splines racionales no 

uniformes). Permite la creación, edición, 
análisis, documentación y renderizado 

de curvas, superficies y sólidos con 
precisión matemática de grado 

industrial, sin límites de complejidad o 
tamaño. 

Herramientas de creación de modelos 

Puntos: puntos, nubes de puntos, 
rejilla de puntos, extraer  de

 objetos, marcar (intersección,
 división,  ángulo de 

desmoldeo, extremos, más cercano, 

focos). Curvas: línea, poli línea, 
curva de forma libre, círculo, arco, 

elipse, rectángulo, polígono, hélice, 
espiral, cónico, texto TrueType, 

interpolación de puntos, puntos de 
control (vértices), trazado a mano 

alzada. Curvas a partir de otros 

objetos: a través de puntos, a través 
de poli línea, extender, continuar 

curva, empalmar, achaflanar, 
desfasar, mezclar, mezclar arco, desde 

dos vistas, perfiles de sección 

transversal, intersección, contorno en 
malla o superficie NURBS, sección en 

malla o superficie NURBS, borde, 
silueta, extraer curva isoperimétrica, 

extraer gráfico de curvatura, proyectar, 

atraer, trazado a mano alzada, 
estructura alámbrica, desasociar 

recorte, crear dibujos 2D con cotas 
y texto, desplegar superficies 

desarrollables. 
Superficies: desde 3 o 4 puntos, desde 

3 o 4 curvas, desde curvas planas, desde 

red de curvas, rectángulo, plano 
deformable, extrusión, cinta, superficie 

reglada, superficie de transición con 
igualación de tangencia, desarrollable, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
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barrido a lo largo de un carril con 
igualación de borde, barrido a lo largo de 

dos carriles con continuidad de borde, 

revolución, revolución por carril, 
mezclar, parche, drapear, cuadrícula de 
puntos,  mapa  de  alturas,  
empalmar, achaflanar, desfasar, plano a 
través de puntos, texto TrueType y 
Unicode (doble byte). 
Sólidos: caja, esfera, cilindro, tubo, 
tubería, cono, cono truncado, pirámide, 
pirámide, truncada, elipsoide, toroide, 
extrudir curvas planas, extrudir 
superficies, tapar agujeros planos, unir 
superficies, región, fusión no múltiple, 
texto TrueType y texto Unicode (doble 
byte). Mallas: desde superficies NURBS, 
a partir de una poli línea cerrada, parte 
frontal de malla, plano, caja, cilindro, 
cono y esfera 

 

3. DEFINICIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Para el caso del objeto se realizará un Contrato de Compraventa.  

 
Un contrato de prestación de servicios es utilizado para la contratación de un servicio determinado con 

una persona natural o jurídica 
 

El contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil, comercial o administrativo, 

mediante el cual las partes denominadas contratante y contratista se comprometen a cumplir, una a favor 
de la otra, determinadas obligaciones. 

 
Conociendo el objeto se definirán las cláusulas de la naturaleza, las esenciales y las accesorias que el 

derecho civil y comercial recomienden, en relación con las reales condiciones del objeto. 

 
4. PLAZOS DEL CONTRATO 

 
El contratista se someterá al siguiente término y plazo: 
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El término dentro en el cual el contratista se compromete a instalar el software será de quince (15) días 

habiles, previa aprobación de la póliza de garantía, suscripción del acta de inicio y expedición del registro 
presupuestal respectivo. 

 

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proponente ganador deberá ejecutar el contrato en la Sede de Bucaramanga. 
 

6. FORMA  DE  PAGO 

 
Teniendo en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del oferente que llegue a salir favorecido, 

se pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: 
 

Se realizará un único pago, de acuerdo con el software instalado; además se requerirá certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, presentación de la factura por parte del 

contratista, los demás documentos que requiera la institución para realizar el correspondiente pago, dentro 

de los treinta días calendario siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC. 
 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 
contrato. 

  

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de 
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos 

para el pago de la cuenta de cobro.  
 

7. ANTICIPO– PAGO ANTICIPADO 
 

No Aplica 

 
8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
a) Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en consecuencia 

deberán: a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para  que el objeto contratado se 

cumpla y que éste sea de la mejor calidad; b) acatar las órdenes que durante el desarrollo del 
contrato la Entidad le imparta; c) obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; 

d) garantizar la  calidad de los bienes contratados y responder por ellos; e)  no accederá a peticiones 
o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir  algún 

acto o hecho. 

b) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para 
el efecto. 

c) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral y aportes parafiscales, respecto del personal 
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

d) Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 
conformidad con el estatuto tributario. 

e) Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal 

utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 
f) Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales 

como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, el 
precio ofertado se entiende incluye dichos costos.  
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g) Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las 
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

 

OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 

  

a) Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para cumplir 
cabalmente el presente contrato  

b) Suministrar al Contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato  
c) Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista y/o el Interventor sobre los documentos 

suministrados por éste 

d) Pagar en forma oportuna. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Suministrar una licencia original, nueva, legítima y perpetua de Rhinoceros 8 para laboratorio, en 
modalidad multiusuario y con capacidad para treinta (30) usuarios simultáneos. 

2. Garantizar que la licencia corresponda a una versión comercial autorizada por el fabricante o por un 

distribuidor oficialmente facultado, sin restricciones ocultas, reutilización indebida, claves de procedencia 
irregular ni vínculos con cuentas de terceros. 

3. Entregar certificado, constancia, factura, correo de confirmación, clave, archivo, código, portal de 
administración o cualquier otro soporte que permita verificar la titularidad institucional y la perpetuidad de 

la licencia. 

4. Registrar la licencia a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander o de la dependencia/cuenta 
institucional que esta indique, evitando que el control administrativo quede asociado de manera exclusiva 

a una cuenta personal del contratista. 
5. Habilitar el licenciamiento para treinta (30) usuarios concurrentes y demostrar su funcionamiento 

mediante prueba de activación o validación técnica realizada con acompañamiento del supervisor o del 
Grupo de Recursos Informáticos. 

6. Entregar los medios e instrucciones necesarios para instalación, configuración, activación, 

administración, recuperación y eventual traslado de la licencia, conforme a las políticas del fabricante. 
7. Asegurar que el software suministrado incluya, como mínimo, las capacidades indicadas en la ficha 

técnica: modelado 3D mediante NURBS; creación y edición de puntos, curvas, superficies, sólidos y mallas; 
análisis; documentación; renderizado; dibujos 2D con cotas y texto; y manejo de texto TrueType y Unicode. 

8. Brindar acompañamiento remoto o presencial para la puesta en funcionamiento inicial, incluyendo la 

solución de inconvenientes atribuibles al suministro, activación o configuración de la licencia. 
9. Entregar manuales, enlaces oficiales, guías o documentación técnica disponible para el administrador y 

los usuarios del laboratorio. 
10. Garantizar que la licencia no requiera pagos periódicos obligatorios para conservar el derecho de uso 

de la versión adquirida, sin perjuicio de que futuras actualizaciones mayores puedan tener costos 

independientes. 
11. Informar claramente las condiciones de soporte, mantenimiento, actualizaciones, compatibilidad y 

servicios adicionales incluidos o no incluidos en el precio. 
12. Subsanar, sin costo adicional y dentro del término requerido por el supervisor, cualquier inconsistencia 

en la activación, modalidad, número de usuarios, titularidad, versión o documentación del licenciamiento. 
13. Reemplazar la licencia o gestionar una solución equivalente, sin afectar las condiciones contratadas, 

cuando se compruebe que el producto entregado presenta bloqueo, revocación, invalidez, duplicidad, 

limitación no informada o incumplimiento de las especificaciones. 
14. Garantizar soporte por defectos de suministro o activación durante un término mínimo propuesto de 

doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción, sin que ello modifique la naturaleza perpetua 
de la licencia. 
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15. Entregar, para efectos del acta de recibo, un informe final que identifique el producto suministrado, 
modalidad, versión, cantidad de usuarios concurrentes, datos de registro institucional, fecha de activación 

y canales de soporte. 
16. Cumplir las políticas de seguridad de la información de la entidad y abstenerse de instalar software 

adicional, herramientas de acceso remoto permanente, código malicioso o componentes no autorizados. 

17. Eliminar, al cierre de la configuración, credenciales temporales o accesos que no sean necesarios, y 
transferir a la entidad el control administrativo de la licencia. 

18. Facturar exactamente el bien o servicio recibido y aprobado, discriminando los impuestos y retenciones 
aplicables conforme a la normativa vigente. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Para ADQUIRIR LA LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE MODELADO Y DISEÑO TRIDIMENSIONAL 
RHINOCEROS 8 PARA LABORATORIO "EN EL MARCO DEL PROYEСТО 28-2026 ADQUISICIÓN DE LA 
LICENCIA DEL SOFTWARE DE MODELADO Y DISEÑO RHINOCEROS, la institución adelantará un 
proceso de Mínima Cuantía, el cual se fundamenta en virtud al principio de transparencia que consagra 
el artículo 24 de la ley 80 de 1993. 
 
“Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para contratación mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto…”  
 

NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
  

Ley 80 de 1.993, Ley 361 de 1997, Ley 590 de 2000, Ley 816 de 2003, Ley 850 de 2003, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 4170 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 791 de 2014, 

Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y Circulares expedidas por Colombia Compra Eficiente. 
 

10. ANÁLISIS LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO DEL 

SECTOR 
 

 
ESTUDIO DEL SECTOR 

 

 Mínima cuantía 
 
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información 
a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción 
de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
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Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos 
de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor 
información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el siguiente estudio del sector:  

 
Objeto: ADQUIRIR LA LICENCIA PERPETUA DEL SOFTWARE DE MODELADO Y DISEÑO 

TRIDIMENSIONAL RHINOCEROS 8 PARA LABORATORIO "EN EL MARCO DEL PROYEСТО 28-

2026 ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE MODELADO Y DISEÑO RHINOCEROS 
 

Aspectos generales del sector  
 

Descripción del sector 
 

El sector tecnológico colombiano ya representa el 3,6% del PIB, genera más de 406.000 empleos y 

exporta cerca de US$1.800 millones al año. Sin embargo, la falta de talento especializado amenaza con 
convertirse en el principal freno para su crecimiento. 

 
La economía digital colombiana sigue ganando peso dentro del aparato productivo nacional. Mientras 

sectores tradicionales enfrentan ritmos moderados de crecimiento, la industria del software y las 

tecnologías de la información se consolida como uno de los negocios más dinámicos del país,  con una 
operación que ya moviliza cerca de $61 billones al año y genera más de 406.000 empleos.  

 
El avance de la inteligencia artificial, la transformación digital de las empresas y la creciente demanda de 

soluciones tecnológicas han impulsado la expansión del sector durante los últimos años. 
 

Sin embargo, el principal reto ya no parece estar en la capacidad de las compañías para vender más, sino 

en encontrar el talento necesario para sostener ese crecimiento. 
 

De acuerdo con cifras presentadas por Fedesoft, la industria digital representa actualmente 
el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, mientras que el segmento específico de 

software y tecnologías de la información aporta cerca de $48 billones a la economía nacional.  

 
Además, las exportaciones del sector alcanzaron los US$1.800 millones, equivalentes a 

aproximadamente el 10% de las ventas externas de servicios del país, una cifra que refleja el 
creciente posicionamiento de las empresas colombianas en mercados internacionales.  

 

“Ha sido una industria que ha tenido crecimientos muy acelerados en los últimos años. Aunque hoy vemos 
una desaceleración frente a los ritmos que tuvimos entre 2022 y 2025, seguimos observando una 

expansión importante, especialmente en pequeñas y medianas empresas”, explicó Ximena Duque, 
presidenta ejecutiva de Fedesoft en diálogo con Forbes. 

La inteligencia artificial acelera la transformación del sector 

Uno de los cambios más significativos para la industria ha sido la rápida adopción de herramientas de 
inteligencia artificial. 
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Según el gremio, hace apenas dos años cerca del 40% de las empresas afiliadas hablaban de procesos 
de apropiación tecnológica relacionados con IA. Hoy, esa cifra alcanza el 95%. 

 
La transformación también empieza a reflejarse en la oferta de productos y servicios. De las cerca de 

6.800 compañías identificadas por Cenisoft, el centro de innovación de Fedesoft, alrededor del 

25% ya comercializa soluciones que incorporan inteligencia artificial. 
 

El crecimiento de tecnologías como la IA generativa y la llamada IA agentica está impulsando una nueva 
generación de servicios empresariales, con aplicaciones que van desde la automatización de procesos 

hasta la analítica avanzada y la atención al cliente. 

 
Para las compañías tecnológicas, la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia futura para convertirse 

en un requisito de competitividad. 
 

El déficit de talento sigue siendo el principal obstáculo 

A pesar del dinamismo del mercado, la industria enfrenta una limitación estructural que preocupa al 
sector empresarial. 

 

Un estudio elaborado por Fedesoft junto con el Ministerio TIC estima que actualmente existe una brecha 
cercana a los 83.000 profesionales especializados. De mantenerse las condiciones actuales, el déficit 

podría llegar a 89.000 trabajadores hacia 2030. 
 

La situación ocurre en un momento en que las empresas demandan perfiles cada vez más especializados 

en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software.  
 

De hecho, el más reciente estudio salarial del gremio identificó 34 nuevos perfiles internacionales 
relacionados con datos e inteligencia artificial que todavía no tienen una presencia significativa en el 

mercado laboral colombiano. 
 

Aunque han surgido nuevos cargos asociados a la revolución tecnológica, el  perfil más solicitado por las 

compañías continúa siendo el desarrollador de software semi-senior, seguido por posiciones emergentes 
como científicos de datos e ingenieros de prompts. 

 
“La llegada de la inteligencia artificial no está reduciendo la necesidad de talento. Lo que está haciendo 

es transformar las habilidades que requieren las empresas”, señaló Duque. 

Empresas colombianas buscan crecer fuera del país 

a internacionalización se ha convertido en una de las principales estrategias de crecimiento para las 
compañías tecnológicas nacionales. 

 
Según Fedesoft, muchas empresas están estableciendo operaciones en mercados como Estados 

Unidos, España, Reino Unido, México, Chile y varios países de Centroamérica para ampliar su 

alcance comercial. 
 

Sectores como salud, servicios financieros, educación tecnológica y ciberseguridad lideran actualmente 
la demanda internacional de soluciones desarrolladas por empresas colombianas. 
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Para el gremio, incluso las cifras oficiales de exportación podrían estar subestimando el tamaño real del 

negocio, ya que una parte importante de las ventas internacionales se realiza a través de filiales 
constituidas en otros países. 

 

La productividad impulsa una nueva fase de crecimiento 

Tras un inicio de año marcado por la cautela empresarial, el sector comenzó a mostrar señales de 
recuperación durante el segundo semestre. 

 
La necesidad de mejorar la productividad en distintas industrias está impulsando una nueva ola de 

inversiones en tecnología, automatización e inteligencia artificial, un fenómeno que beneficia 

directamente a las empresas desarrolladoras de software. 
 

En paralelo, Fedesoft busca fortalecer el ecosistema de innovación mediante Cenisoft, que recientemente 
recibió el reconocimiento oficial como centro de innovación y productividad por parte del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Para la industria, el mensaje es claro: el mercado sigue creciendo y las oportunidades continúan 

ampliándose. Sin embargo, el éxito de la próxima década dependerá menos de la capacidad para 
desarrollar nuevas tecnologías y más de la velocidad con la que Colombia logre formar el talento que 

demandará una economía cada vez más digital. 
 

Estudio de la Oferta 

 
Identificación de empresas en el mercado  

 
De acuerdo con lo reportado en el Sistema de consulta en internet Rues, el cual contiene información 

comercial, financiera, jurídica y económica de empresas en Colombia legalmente constituidas en las 
diferentes cámaras de comercio, el cual reporta la información estadística de los diferentes sectores 

económicos, se evidencia que en el sector de Comercio al por menor de Computadores, Equipos Periféricos, 

Programas de Informática y Equipos de telecomunicaciones en Establecimientos Especializados, se 
evidencian 978 empresas inscritas domiciliadas en el municipio de Bucaramanga. 

 
Gráfico 1. Reporte Sistema Rues correspondiente al sector Comercio al por menor de 

Computadores, Equipos Periféricos, Programas de Informática y Equipos de 

telecomunicaciones en Establecimientos Especializados 
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https://www.rues.org.co/interno/reportes-estadisticos 
 

Verificación de la forma como otras Entidades Estatales contratan los bienes requeridos 

 
Se observó la forma como otras entidades estatales han desarrollado sus procesos para la contratación de 

este tipo de servicios, con el objetivo de acoger aspectos procedimentales que se han considerado 
apropiados e innovadores para el logro a satisfacción del objeto contractual. 

 
Con base en lo expuesto, desde la Perspectiva Comercial y a fin de establecer los mecanismos adecuados 

tanto para seleccionar el contratista como para tener un punto de referencia respecto de las diferentes 

formas de contratación y ejecución de este tipo de proyectos, se verificaron los procesos adelantados en 
los últimos años por entidades estatales para satisfacer este tipo de necesidades y se encontró: 

 
 

Tabla 1. Procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales 

 

NUMERO DEL 

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 

VALOR DEL 

CONTRATO 

PLAZO  

DEL 
CONTRATO 

SDH-CD-0499-

2025 

Contratación 

directa 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

HACIENDA 

SUCRIPCIÓN AL 
SOPORTE DE LAS 

LICENCIAS DE 

SOFTWARE EVIEWS 
ENTERPRISE 

EDITION, RISK 
SIMULATOR, STATA 

IC EDITION Y GAMS 
INCLUIDO EL 

SOLVER PATH. 

$95.525.774 2 (Meses) 

https://www.rues.org.co/interno/reportes-estadisticos
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NUMERO DEL 

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 

VALOR DEL 

CONTRATO 

PLAZO  
DEL 

CONTRATO 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 013-

2025 

Contratación 
directa 

INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

DE LA PAZ 

ADQUISICIÓN DEL 

SOSFTWARE RISK 

SIMULATOR PARA 
EL ANÁLISIS DE 

DATOS Y TOMA DE 
DECISIONES EN EL 

MARCO DEL 
CONVENIO 

ESPECÍFICO DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

N°3054342 
CELEBRADO ENTRE 

ECOPETROL S.A Y 

EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ- UNIPAZ 

$2.302.650 15 (Días) 

DJUR 45 DE 
2025 

Contratación 

directa 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

ITM 

RENOVACIÓN DEL 

LICENCIAMIENTO 

DEL SOFTWARE 
RISK SIMULATOR 

PARA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO 

DE CONFORMIDAD 
CON LAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

$ 34.445.740  60 (Días) 

1158 DE 2025 
Contratación 

régimen 

especial 

UNIVERSIDAD 
DE LOS LLANOS 

ADQUISICIÓN DE 

UN SOFTWARE 
PARA LA 

SIMULACIÓN DE 
RIESGOS RISK 

SIMULATOR 

DESTINADO A LOS 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE LA 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS, CON 
CARGO A LA FICHA 

BPUNI VIARE 06 
1907 2024 

$ 72.559.060  2 (Meses) 
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NUMERO DEL 

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 

VALOR DEL 

CONTRATO 

PLAZO  
DEL 

CONTRATO 

EP-MINIMA-

436-2024 

Contratación 

régimen 
especial 

UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA 
GRANADA** 

RENOVACIÓN DE 

LICENCIAS DEL 

SOFTWARE RISK 
SIMULATOR, GAMS, 

T LAB PARA EL 
LABORATORIO DE 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL DE LA 

SEDE CALLE 100 DE 

LA UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 

$ 44.984.999  30 (Días) 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 

(http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop)  

 

De acuerdo con la muestra tomada anteriormente, se puede concluir que el cien  por ciento (100%) de los 
procesos para selección del contratista, se realizaron a través de la modalidad de kMínima Cuantía. 

 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, escoge como modalidad de selección del contratista, la 
Contratación de Mínima Cuantía, en atención a que el valor del presupuesto estimado para la contratación 

objeto del presente estudio, no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía establecida para la 
Entidad. 

 

Estudio de la Demanda 
 

La Entidad ha adquirido en los últimos años los servicios objeto del presente análisis del sector, mediante 
los procesos de selección detallados y resumidos en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 2. Procesos adelantados por la Entidad para satisfacer este tipo de necesidad 

 

NUMERO 

DEL 

PROCESO 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

FORMA DE PAGO 

OFERENTES 

QUE HAN 

PARTICIPADO 

CMC-023-

2023 

Mínima 

cuantía 

SUSCRIPCIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE PARA EL 

FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS 

PROGRAMAS DEL 

GRUPO DE 
EDUCACIÓN 

VIRTUAL PARA 
POTENCIAR 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

$31.532.016 1 (Meses) 

SE REALIZARÁ UN 

ÚNICO PAGO, DE 
ACUERDO CON EL 

SOFTWARE 
INSTALADO; 

ADEMÁS SE 

REQUERIRÁ 
CERTIFICACIÓN… 

DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR 

EDUTIVA 

 

AGMAR 
CAPITAL SAS 

 
150 POR 

CIENTO SAS 
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EN EL 
MEJORAMIENTO DE 

LAS COMPETENCIA 

001579-23 
Contratación 

directa. 

SUSCRIPCIÓN A LA 

HERRAMIENTA DE 

SIMULACIÓN DE 
RIESGOS 

FINANCIEROS PARA 
EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN 

LOS PROGRAMAS 
DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS 
SOCIOECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES. 

$83.002.500 10 (Días) 

UN ÚNICO PAGO, A 
LA ENTREGA DEL 

OBJETO 

CONTRATADO Y 
PREVIA 

CERTIFICACIÓN DE 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR, PAGO 

DE PARAFISCALES, 
PRESENTACIÓN DE 

LA FACTURA POR 
PARTE DEL 

CONTRATISTA Y 

LOS DEMÁS 
DOCUMENTOS QUE 

REQUIERA LA 
INSTITUCIÓN PARA 

REALIZAR EL 
CORRESPONDIENTE 

PAGO, DENTRO DE 

LOS TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO 

SIGUIENTES A SU 
PRESENTACIÓN Y 

DISPONIBILIDAD 

DEL CUPO PAC 

SOFTWARE 
SHOP DE 

COLOMBIA 

S.A.S 

SA-009-
2021 

Subasta 

ACTUALIZACION Y 

MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

PERIMETRAL DE LA 
INSTITUCIO-N, 

RENOVACION Y 
MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 
UNIFICADAS 

MICROSOFT OVS 
OFFICE 365 Y 

LICENCIAMIENTO 

DE APLICACIONES 
DE SEGURIDAD 

PARA LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIO-N E 
INFRAESTRUCTURA 

$385,519,070 1 (Meses) 

CIEN POR CIENTO 

(100%) UNA VEZ 

HAYA SIDO 
ENTREGADO EL 

OBJETO 
CONTRATADO, 

PREVIA 
CERTIFICACIÓN DE 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR, PAGO 
DE PARAFISCALES, 

PRESENTACIÓN DE 

LA FACTURA POR 
PARTE DEL 

CONTRATISTA, LOS 
DEMÁS 

DOCUMENTOS QUE 
REQUIERA LA 

NTICS SAS 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://colombialicita.com/licitacion/159385991
https://colombialicita.com/licitacion/159385991
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TECNOLO-GICA DE 
LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE 

SANTANDER 

INSTITUCIÓN PARA 
REALIZAR EL 

CORRESPONDIENTE 

PAGO, DENTRO DE 
LOS TREINTA DÍAS 

CALENDARIO 
SIGUIENTES A SU 

PRESENTACIÓN Y 

DISPONIBILIDAD 
DEL CUPO PAC 

SA-004-
2020 

Subasta 

ACTUALIZACION Y 
MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD 
PERIMETRAL DE LA 

INSTITUCION, 
RENOVACION Y 

MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 

UNIFICADAS 
MICROSOFT OVS 

OFFICE 365 Y 
LICENCIAMIENTO 

DE APLICACIONES 

DE SEGURIDAD 
PARA LOS 

SISTEMAS DE 
INFORMACION E 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA DE 
LAS UTS 

$379,990,56 15 Días 

SE REALIZARÁ UN 
ÚNICO PAGO, DE 

ACUERDO CON LOS 

BIENES 
SUMINISTRADOS; 

ADEMÁS SE 
REQUERIRÁ 

CERTIFICACIÓN DE 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR. 

NTICS SAS 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES 

SA-019-
2019 

Subasta 

ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE PARA LA 

PROTECCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE 

INVENCIONES Y DE 
ORIGINALIDAD 

VIGENCIA 2019 

$32,872,734 12 Meses 

CIEN POR CIENTO 

(100%) UNA VEZ 
HAYA SIDO 

ENTREGADO EL 
OBJETO 

CONTRATADO, 
PREVIA 

CERTIFICACIÓN DE 

RECIBO A 
SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISO 

ITIS SUPPORT 
LTDA 

001633-18 
Contratación 

Directa  

RENOVACION A LA 

SUSCRIPCION DE LA 
HERRAMIENTA 

INFORMATICA DE 
PREVENCION DE 

PLAGIO - VIGENCIA 

2018 

$ 29,104,000 30 Días 

UN ÚNICO PAGO 

CORRESPONDIENTE 
AL CIEN POR 

CIENTO (100%) 
DEL VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO A 

LA EJECUCIÓN DEL 

GRUPO 

SISTEMAS 
LOGICOS 

COLOMBIA SAS 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-465290&g-recaptcha-response=03AGdBq25fkbw9uROj2dQtnS3wunsSz24Gchp80PnHX3pHlXn913GTqvhut-AphyyHUK4byJcSxkNIJBRYEKBduEnG0z9Wz1zsuLY_l5u6gBlG8nDCk7R87PXC5zT1QriUtz5o6dSrx3cOKuS0zkEDnESFapkxy5cNRbIDApwSp2EP77o84anl6ZIBJjxwTBWtNdTvkIq99y-ToK4Wk8FhN5wNTBYEv_errcdt65ieDryx-QKtBFww7WkYrFcFXtot3jh6jl81HmqUNxFgtRxUlM-dhWTEMqgoGVtl22uWq5nVTv7wHMFu7obuOZd89eGLOsVAtptXGXAspyWnSnzK0s8G3N7dj94MkuXl42pISqFtzedwUHh0SGxB3OJGbJvm8VeSLOwX0nz9jTcA6fKTCmVnTLsuMnlN9tVMyuhrTyrZXm0yTeLJRtfY-l_T54zw0yPYUWUyOStBNS_6Z_27gqXFLBD5o45swsi7q3lA-lotLY1BJZqJCE6YGaosRJkb8bp7CE1iZJWv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-465290&g-recaptcha-response=03AGdBq25fkbw9uROj2dQtnS3wunsSz24Gchp80PnHX3pHlXn913GTqvhut-AphyyHUK4byJcSxkNIJBRYEKBduEnG0z9Wz1zsuLY_l5u6gBlG8nDCk7R87PXC5zT1QriUtz5o6dSrx3cOKuS0zkEDnESFapkxy5cNRbIDApwSp2EP77o84anl6ZIBJjxwTBWtNdTvkIq99y-ToK4Wk8FhN5wNTBYEv_errcdt65ieDryx-QKtBFww7WkYrFcFXtot3jh6jl81HmqUNxFgtRxUlM-dhWTEMqgoGVtl22uWq5nVTv7wHMFu7obuOZd89eGLOsVAtptXGXAspyWnSnzK0s8G3N7dj94MkuXl42pISqFtzedwUHh0SGxB3OJGbJvm8VeSLOwX0nz9jTcA6fKTCmVnTLsuMnlN9tVMyuhrTyrZXm0yTeLJRtfY-l_T54zw0yPYUWUyOStBNS_6Z_27gqXFLBD5o45swsi7q3lA-lotLY1BJZqJCE6YGaosRJkb8bp7CE1iZJWv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459937
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459937
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8317707
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OBJETO 
CONTRACTUAL, 

PREVIA 

CERTIFICACIÓN DE 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISO 

SA-004-

2017 
Subasta 

SUSCRIPCION A 
UNA HERRAMIENTA 

INFORMATICA DE 
PREVENCION DE 

PLAGIO, CON 

ACCESO A TRAVES 
DE PLATAFORMA 

WEB PARA LA 
REALIZACION DE 

CONSULTAS 
ESPECÍFICAS 

$33,125,750 12 Meses 

CIEN POR CIENTO 
(100%) DEL VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO, UNA 

VEZ HAYA SIDO 

ACTIVADA LA 
SUSCRIPCIÓN, 

EFECTUADA LA 
RESPECTIVA 

ACTIVACIÓN DE 

ACCESO A LA 
HERRAMNIENTA 

INFORMÁTICA Y 
REALIZADA LA 

RESPECTIVA 
CAPACITACIÓN, 

PREVIA  

CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR. 

Grupo Sistemas 

Lógicos S.A.S 

001754-16 
Contratación 

Directa 

ACTUALIZAR LA 

VERSION DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACION 

ACADEMICA 
ACADEMUSOFT Y 

REALIZAR EN EL 
MISMO LA 

IMPLANTACION DE 
LOS MODULOS: 

BIBLIOTECA, 

EVALUACION 
DOCENTE, 

INTEGRACION CON 
MOODLE, 

APLICACIÓN MOVIL 

PARA ESTUDIANTES 
E 

INVESTIGACIONES, 
CON EL FIN DE 

FORTALECER LOS 
PROCESOS 

$300,426,000 7 Meses 

UN PRIMER PAGO 

POR VALOR DE 
NOVENTA 

MILLONES CIENTO 

VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS 

PESOS MONEDA 
LEGAL 

COLOMBIANA 
($90.127.800) QUE 

SE REALIZARÁ UNA 

VEZ SE EFECTÚE LA 
CAPACITACIÓN 

TÉCNICA 
SEÑALADA, UN 

SEGUNDO PAGO 

POR VALOR DE 
NOVENTA 

MILLONES CIENTO 
VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA 

UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-427914
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-427914
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5312425
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ACADÉMICOS DE LA 
UNIDADES 

TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER 

LEGAL 
COLOMBIANA 

($90.127.800) QUE 

SE REALIZARÁ EN 
EL MES DE AGOSTO 

DE 2016, UN 
TERCER PAGO POR 

VALOR DE SESENTA 

MILLONES 
OCHENTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA 

LEGAL 
COLOMBIANA 

($60.085.200) QUE 

SE REALIZARÁ EN 
EL MES DE 

OCTUBRE DE 2016. 
UN ÚLTIMO PAGO 

POR VALOR DE 

SESENTA MILLONES 
OCHENTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA 

LEGAL 
COLOMBIANA 

($60.085.200) QUE 

SE REALIZARÁ CON 
LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 
TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO 

 SA-016-
2017 

Subasta 

ADQUISICION DEL 
LICENCIAMIENTO 

SOFTWARE 
MICROSOFT BAJO 

LA MODALIDAD OVS 

(OPEN VALUE 
SUSCRIPTION) Y 

ANTIVIRUS PARA 
LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

$153,688,385 15 Días 

CIEN POR CIENTO 

(100%) DEL VALOR 
TOTAL DEL 

CONTRATO A LA 
EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL, 
PREVIA 

CERTIFICACIÓN DE 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISO 

NEXCOMPUTER 
SA 

 

OFI.COM.CO 
 

UNION 
TEMPORAL 

SOFTWARE 
2017 

 

HARDWARE 
ASESORIAS 

SOFTWARE 
LTDA 

 

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
(http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop)  

 
Conclusiones del estudio de la Demanda: 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435936
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435936
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 Una vez realizado el estudio de la demanda, se puede concluir lo siguiente: 

 
- Los contratos suscritos no tuvieron adicionales ni en tiempo ni en valor. 

 

- En los contratos suscritos que se derivaron de los procesos de selección analizados, no se impusieron 
multas, sanciones ni se presentaron siniestros. 

 
- Los objetos de los contratos suscritos se terminaron y recibieron satisfactoriamente por parte de la Entidad 

Contratante. 

 
Desde la Perspectiva Legal 

 
Normas aplicables a las diferentes etapas del proceso de contratación: 

 
 Constitución Política de Colombia de 1991  

 Código de Procedimiento Civil  

 Código de Comercio  

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

 Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública 

 Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

 Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 

pública 
 Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos 
 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública 
 Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 

disposiciones 

 Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 

disposiciones 
 Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

 Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional 
 Y demás normas concordantes 

 

Respecto de la modalidad de selección a aplicar, se considera la Contratación de Mínima Cuantía, en 

atención a que el presupuesto estimado para adelantar el proceso contractual, no supera el diez por ciento 
(10%) de la Menor Cuantía de la Entidad.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante resaltar lo dispuesto en la normatividad vigente respecto 

del procedimiento propio de dicha modalidad.  
 

Los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, citan lo siguiente:  
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“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1.    La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2.    La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

3.    Las condiciones técnicas exigidas. 

4.    El valor estimado del contrato y su justificación. 

5.    El plazo de ejecución del contrato. 

6.    El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación”. 

 
“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 

1.    La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado 
debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de 
las condiciones técnicas exigidas. 

2.    La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega 
a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar 
cómo hará la verificación correspondiente. 

3.    La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4.    La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con 
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal 
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
así sucesivamente. 

5.    La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6.    La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

7.    En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato”. 

 
El Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 cita: “Transparencia en contratación de mínima 
cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicará 
una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el 
presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2
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invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante 
comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con 
las condiciones exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

 
Desde la Perspectiva Técnica  

 
El servicio objeto del proceso de contratación, se encuentra clasificado de la siguiente manera:  

 
Tabla 3. Clasificación UNSPSC del objeto requerido 

 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION 

43233405 Software de controladores o sistemas de dispositivos 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Los potenciales proponentes pertenecientes la Adquisición De Licencia De Core 110 F, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la Entidad y a fin de garantizar las condiciones de calidad y alcance, 
establecidas por las Institución, deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes 

requeridos los cuales están relacionados en los estudios previos con su debida cantidad, calidad y patrones 
de desempeño mínimos. 

 

11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El presupuesto oficial es el valor estimado por las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, para 
sufragar los costos de la contratación objeto del proceso de selección previo análisis económico soportado 

en el proyecto y el cual se consignó en el estudio previo y se determinó en la suma de CINCO MILLONES 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS PESOS M/CTE ($5.089.000). Respaldado mediante CDP No. 26-

01727 de fecha 24 de JULIO de 2026, de acuerdo al proyecto presentado. 

 
El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento 

del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan 
expresamente a la entidad contratante. 

 

Parágrafo. El contratista se compromete a sostener los precios durante la ejecución del contrato, sin que 
exista derecho a restablecimiento del equilibrio económico por dicho concepto. 

 
El valor estimado del presente proceso, se fundamenta en estudios de mercado soportados en 

cotizaciones realizadas con distribuidores de los bienes que se van a adquirir. 
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12. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presente proceso de contratación cuenta con un presupuesto oficial de CINCO MILLONES OCHENTA Y 

NUEVE MIL PESOS M/CTE ($5.089.000). Respaldado mediante CDP No. 26-01727 de fecha 24 de JULIO de 
2026, de acuerdo al proyecto presentado. 

  
13. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN 

 

Las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, realizaran la verificación de los requisitos habilitantes, de 
conformidad a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual 

para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente.  

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.  
 

JURIDICOS, FINANCIEROS Y EXPERIENCIA. 
 

Ítem  Documento  Requisito  

DOCUMENTOS JURÍDICOS  

1  

Carta de presentación 

de la Oferta, Suscrita 

por el representante 

legal debidamente 

facultado.  

Firma del Representante Legal en original  

Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado.   

El otorgamiento del poder no podrá ser superior a treinta (30) días 

calendario a la fecha de cierre y entrega de propuestas  

Según modelo en todo su contenido  

Presentación del documento  
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2  

Documento de 
identificación del 
representante legal o 
autorizado para firmar 
la propuesta o el 
contrato  
*Documento que 
acredita capacidad  
jurídica  

Presentación del documento  

3  

Personas Jurídicas:  

Certificado de 
Existencia y 
Representación Legal 
expedido por la Cámara 
de Comercio 

Objeto Social: Debe ser concordante con el objeto de la contratación.  

Vigencia no inferior a un año  

Autorización al Representante Legal para suscribir Contrato por cuantía 

igual o superior al presupuesto oficial (si se requiere según cuantía en 

Certificado de Existencia y Representación Legal.  

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 

cierre y entrega de propuestas.  

4  

Persona natural:  

Certificado de Registro 
Mercantil expedido por 
la Cámara de Comercio, 
cuando aplique.   
  

*Documento que 
acredita capacidad  
Jurídica.  

Actividad: Debe ser concordante con el objeto de la contratación.  

(Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 

cierre y entrega de propuestas)  

5 

Documento de 

constitución del 

consorcio o unión 

temporal  

 

 

*Documento que 

acredita capacidad 

jurídica.  

  Certificado de Existencia y Representación Legal de cada integrante (si es 

persona jurídica)  

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal de cada 

integrante   

Indicación de términos, extensión de la participación, objeto o contrato 

consorcial o de unión temporal  

  Designación del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal  

Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado  

Autorización a los Representantes Legales de cada integrante para presentar 

oferta en Consorcio o Unión Temporal  

6 

Póliza de Seriedad de la  

Oferta  

  

Objeto   

Firma Original del tomador  

Póliza otorgada a favor de entidades estatales   

Cuantía y vigencia  

7  
Paz y salvo de aportes 

al sistema de seguridad  

 Encontrarse al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales  

 social (Salud, Pensión y 

ARL) y parafiscales 

(Cajas de 

compensación familiar, 

ICBF y SENA).  

Persona jurídica:   

Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el Representante legal 
vigente al momento del cierre y entrega de ofertas.  
  

Se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
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aportes parafiscales, en los últimos seis (6) meses previos al cierre del 
presente proceso de selección.  
  

Si la certificación es expedida por el Revisor Fiscal, debe anexar Fotocopia 
de la Tarjeta Profesional y el Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores con fecha de expedición no 
superior a tres meses, contados a partir de la fecha límite del cierre de la 
contratación.  
  

  

Persona Natural:   

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 

Seguridad Social  

Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el 
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en 
salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán manifestarlo 
por escrito y acreditar, además, el pago de dichos aportes y los parafiscales 
en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.  
  

Presentación de los comprobantes de pago y planillas vigentes al momento 
del cierre y entrega de ofertas, como persona natural.  

8  

Certificado  de 

Antecedentes Fiscales, 

de la empresa y del 

Representante Legal, 

expedido por la 

Contraloría General de la 

República Documento 

que acredita capacidad 

jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.   

9  

Certificado  de 

Antecedentes 

Disciplinarios  del 

Representante Legal o 

autorizado para firmar el 

contrato. 

 
*Documento que 
acredita capacidad 
jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  

10  

Certificado  de 

Antecedentes judiciales 

del Representante Legal 

o autorizado para firmar 

el contrato. 

 

*Documento que 
acredita capacidad 
jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  
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11  

Certificación del 

Sistema Registro 

Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC, 

expedido por la Policía 

Nacional de Colombia. 

Fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 

establecida para el cierre y entrega de propuestas.  

12  

Certificado de 

inhabilidades por delitos 

sexuales contra 

menores de 18 años. 

El certificado debe ser acreditado por las personas naturales y los 

representantes legales de las personas jurídicas, consorcios o uniones 

temporales, con fecha no superior a treinta (30) días calendario, anteriores 

a la fecha establecida para el cierre y entrega de propuestas.  

13  

Registro Único Tributario 

(RUT) 

*Documento que 
acredita capacidad 
jurídica. 
 

Presentación del documento.  

  

14 

 

 

 

 

 

Experiencia 

El proponente deberá presentar dos (2) contratos ejecutados y liquidados, 

cuyo objeto y/o alcance esté relacionado con el del presente proceso, y su 
valor ejecutado sea igual o mayor al presupuesto oficial, calculados a la fecha 

de terminación del contrato. Para acreditar dicho requisito, se deberá allegar 
copia del contrato con su respectiva acta de liquidación. 

 
Cuando el contrato haya sido suscrito con una entidad o persona privada se 

debe allegar fotocopia de la factura correspondiente. Cuando se acredite un 
contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, se 

tomará para la evaluación de la experiencia, el porcentaje de participación del 
miembro, en la ejecución del contrato.  
 

Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, con el fin de determinar 

el porcentaje de participación del miembro en el contrato. Para el caso de 
consorcios o uniones temporales, cualquiera de sus integrantes podrá 

acreditar la experiencia requerida. La Institución se reserva el derecho de 
verificar y/o comprobar la información que por este concepto presente el 

proponente. 
 

En concordancia con lo dispuesto en la normatividad vigente que reglamenta 
la ejecución de este tipo de contratos, la Entidad considera importante 
requerir experiencia a los proponentes, toda vez que se hace necesario contar 

con una persona natural o jurídica competente, que cuente con la idoneidad 
para ejecutar el contrato, razón por la cual, a través de la exigencia del 

requisito habilitante de experiencia, se puede garantizar la idoneidad del 
contratista, evitando de esta manera un perjuicio que repercuta en aspectos 

legales y económicos para las Unidades Tecnológicas de Santander en calidad 
de entidad contratante. 
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14. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La presentación de la oferta debe cargarse a la plataforma SECOP II, en la fecha y hora establecida, 
y la misma debe incluir toda la información respecto a la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, 

la descripción técnica ofrecida indicando las características, garantías, oferta económica y demás 

información requerida.  
 

La apertura de las ofertas se realiza mediante la plataforma SECOP II, no se aceptarán propuestas 
enviadas por correo, email, fax ni por cualquier otro medio, salvo lo previsto en caso de indisponibilidad 

de la plataforma SECOP II.  

 
NOTA. El proveedor que no pueda realizar correctamente la creación o envió de ofertas deberá 

cerciorarse que no es una falla general, a través de los medios de comunicación de Colombia compra 
eficiente.  

 
Cuando el proveedor no pueda presentar su oferta por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, la 

propuesta debe ser enviada al correo electrónico: contratacion@correo.uts.edu.co adjuntando el 

certificado de indisponibilidad (Guía indisponibilidad SECOP II) 
 

El comité evaluador, evaluara los requisitos habilitantes del proponente que oferte el menor valor, 
siguiendo las reglas del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1052 de 2015. 

 

15. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, FACTORES, METODOLOGÍA Y 
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
Decreto 1082 de 2015: 

 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 

independientemente de su objeto: 

 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, 

y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 

pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal 
exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 

Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

 
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 
de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

 
5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

 

mailto:contratacion@correo.uts.edu.co
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6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 

En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre 
del supervisor del contrato. 

 

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 

 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 

 

 
9.TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

El presente proceso, podría verse afectado en su equilibrio económico por alguna de las 
siguientes causas: 
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estudios 

de 
mercado, 

de 
escoger 
la 

modalida
d de 

selección
, de 

elaborar 
la ficha 
técnica o 

definir las 
especific

aciones 
técnicas 

Desmej
ora en la 
eficienci

a del 
proceso 

contract
ual, en 
atención 

a que se 
pueden 

present
ar 
inconve

nientes 
o 

inconsist
encias 

en el 
tramite 
contract

ual 

1
 

5
 

6
 

A
lt
o
 

E
n
ti
d
a
d
 E

st
a
ta

l 

Realizar el 
estudio 

del sector 
objeto del 

contrato, 
que 
permita 

conocerlo 
a 

profundid
ad y 
contar 

con la 
informaci

ón 
suficiente 

al 
momento 
de la 

estructura
ción de 

los 
estudios 
previos 

1
 

3
 

4
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 
la 

estruct
uració
n de 

los 
estudi

os 
previo

s 

Una 
vez se 

tenga 
estruc

turad
o el 
estudi

o 
previo 

Revisión 
de la 

concorda
ncia y la 
compleji

dad del 
estudio 

realizado 
por parte 
de los 

funciona
rios 

encarga
dos del 

proceso 

Al 
monet

o de 
la 

evalua
cion 

de las 

propu
estas 
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F
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E
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p
a
 

T
ip
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Descripci
ón 

Consecu
encia de 

la 
ocurrenc

ia del 

evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p
a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n
 

C
a
te

g
o
rí
a
 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

si
g
n
a
?
 

Tratamien
to/Control 

a ser 
implemen

tado 

Impacto 
después del 

tratamiento 

¿A
fe

ct
a
 l
a
 e

je
cu

ci
ó
n
 d

e
l 

co
n
tr

a
to

? 
R
e
sp

o
n
sa

b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
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n
ta

r 

e
l 
tr
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ta

m
ie

n
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F
e
ch
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st
im
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d
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n
 q
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e
 s
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l 
tr
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m
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F
e
ch
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a
d
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n
 q

u
e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p
a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n
  

C
a
te

g
o
rí
a
 

¿C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 
m

o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d
 

2
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
ci

ó
n
 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

El Valor 
del 

contrato 
correspo
nde a los 

precios 
del 

contrato 

Respons

abilidad 
de 

naturale
za 
disciplin

aria y/o 
fiscal 

y/o 
penal 

3
 

2
 

5
 

M
e
d
io

  

E
n
ti
d
a
d
 e

st
a
ta

l 
Evitar el 
riesgo 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 E

st
a
ta

l 

A 
partir 
del 

estudi
o de 

merca
do, 
revisa

ndo 
los 

valore
s y las 

cotizac
iones. 

En la 
aprob

ación 
de los 
estudi

os 
previo

s 

Mediante 
la firma 
aprobato

ria del 
estudio 

de 
mercado 
y del 

estudio 
previo 

del 
respectiv

o 
contrato 

En la 

consol
idació
n del 

estudi
o de 

merca
do 
que 

da 
funda

mento  
al 

presu

puest
o 

estima
do  

por la 
entida

d. 
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b
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V
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C
a
te

g
o
rí
a
 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

si
g
n
a
?
 

Tratamien
to/Control 

a ser 
implemen

tado 

Impacto 
después del 

tratamiento 

¿A
fe

ct
a
 l
a
 e

je
cu

ci
ó
n
 d

e
l 

co
n
tr

a
to

? 
R
e
sp

o
n
sa

b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 
F
e
ch

a
 e

st
im

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
ch

a
 e

st
im

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p
a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n
  

C
a
te

g
o
rí
a
 

¿C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 
m

o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d
 

3
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

cc
ió

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o
 Presenta

ción de 
ofertas 
artificial

mente 
bajas 

Poner 
en 
riesgo el 

cumplim
iento de 

las 
obligaci
ones 

contract
uales o 

que al 
moment
o de 

ejecutar 
el 

contrato 
se 

configur
e un 
desequil

ibrio 
económi

co del 
mismo 

2
 

5
 

7
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Realizar 

un estudio 
concienzu
do de 

mercados
, que 

permita 
establecer 
los 

precios 
reales 

vigentes 
de los 
bienes a 

adquirir, 
contando 

con la 
informaci

ón 
suficiente 
que 

permita 
establecer 

un 
presupues
to oficial 

coherente 
con los 

precios 
del 
mercado, 

a fin de 
tener una 

idea 
general 

de un 
margen 
razonable 

de 
ofrecimie

nto 
económic
o, para en 

caso de 
ser 

comparad
o con la 
propuesta 

económic
a, requerir 

al 
proponent
e a que 

sustente 
las 

razones 
que 

justifican 
el precio 
ofertado     

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

En el 
mome
nto 

que se 
conozc

a la 
oferta 
econó

mica 

Una 

vez se 
evalú
en las 

explic
acion

es 
dadas 
por el 

propo
nente 

Compara
ciones 

con el 
estudio 

de 
mercado
s y 

realizaci
ón del 

análisis 
de la 
justificac

ión de 
las 

razones 
expuesta
s, por 

parte de 
los 

funciona
rios de la 

entidad, 
compete
ntes en 

las áreas 
pertinent

es, de 
acuerdo 
a la 

sustenta
ción 

recibida  

Al 
mome
nto de 

la 
evalua

ción 
de las 
propu

estas 
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 d
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Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p
a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n
  

C
a
te

g
o
rí
a
 

¿C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 
m

o
n
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o
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o
?
 

P
e
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o
d
ic

id
a
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4
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

cc
ió

n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l Falta de 

idoneida
d del 

contratist
a 

Que el 

contratis
ta que 
salga 

favoreci
do con 

el 
proceso 
de 

selecció
n no 

cuente 
con la 

idoneida
d y 
experien

cia 
suficient

es para 
la 
ejecució

n del 
objeto 

contract
ual 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Detallar 

dentro de 
los 
estudios 

previos y 
solicitar 

dentro de 
la 
invitación 

pública 
los 

requisitos 
habilitant
es que 

acrediten 
la 

idoneidad 
y 

experienci
a del 
proponent

e en la 
ejecución 

de 
contratos 
de la 

misma 
naturalez

a y 
magnitud 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 

la 
estruct
uració

n de 
los 

estudi
os 

previo
s 

Una 

vez se 
tenga 
estruc

turad
o el 

estudi
o 

previo
s 

Revisión 
de los 
requisito

s 
habilitan

tes 
exigidos, 
por parte 

de un 
equipo 

interdisci
plinario 

de 
acuerdo 
a su área 

de 
compete

ncia 

Al 

monet
o de 

la 
evalua

ción 
de las 
propu

estas 

5
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

 
 
Incumpli

miento 
en la 

ejecución 
del 

contrato 

Afecta la 

ejecució
n de la 

Entidad 

C
a
te

g
o
rí
a
: 

Im
p
ro

b
a
b
le

  
 V

a
lo

ra
ci

ó
n
: 

2
 

C
a
te

g
o
rí
a
: 

M
e
n
o
r 

  
V
a
lo

ra
ci

ó
n
: 

2
 

4
 

R
ie

sg
o
 b

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Establecer 
requisitos 

técnicos 
claros y 

exigir una 
condición 

de 

recurso 
humano 

técnico, 
experienci
a, entre 

otros, 
para que 

se 
presenten 

personas 
naturales 
y jurídicas 

capaces 
de 

cumplir 
con el 

objeto de 

contrato 
 

C
a
te

g
o
rí
a
: 

R
a
ro

  
 V

a
lo

ra
ci

ó
n
: 

1
 

C
a
te

g
o
rí
a
: 

M
e
n
o
r 

 V
a
lo

ra
ci

ó
n
: 

2
 

3
 

R
ie

sg
o
 b

a
jo

 

S
i 

T
it
u
la

r 
d
e
 l
a
 o

fi
ci

n
a
 g

e
st

o
ra

 d
e
l 
p
ro

ce
so

 

Desde 

la 
estruct
uració

n de 
los 

estudi
os 

previo
s 

Una 
vez se 

reciba 
a 

satisfa
cción 

y/o 
liquid
e el 

contra
to 

Revisión 
e 

inspecció
n de la 
ejecució

n del 
contrato 

por parte 
del 

Supervis
or del 
mismo 

D
e
sd

e
 l
a
 f
e
ch

a
 d

e
 s

u
sc

ri
p
ci

ó
n
 d

e
l 
co

n
tr

a
to

 h
a
st

a
 s

u
 l
iq

u
id

a
ci

ó
n
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Tratamien
to/Control 

a ser 
implemen

tado 

Impacto 
después del 

tratamiento 

¿A
fe

ct
a
 l
a
 e

je
cu

ci
ó
n
 d
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Monitoreo y 

revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p
a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n
  

C
a
te

g
o
rí
a
 

¿C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 
m

o
n
it
o
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?
 

P
e
ri
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d
ic

id
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6
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
  

O
p
e
ra

ci
o
n
a
le

s 

Ausencia 

de las 
especific
aciones 

técnicas 
mínimas 

del 
servicio 
prestado 

o de los 
bienes 

suministr
ados e 
incumpli

miento 
de las 

condicion
es y 

calidad 
de los 
bienes  o 

servicios 
ofrecidos 

No se 
satisface 

la 
necesida

d de la 
Entidad, 
de 

acuerdo 
a las 

condicio
nes de 

calidad 
requerid
as 

3
 

4
 

7
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Solicitar la 
suscripció

n de 
pólizas 
que 

amparen 
el 

cubrimien
to del 

riesgo 
2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 
la 

estruct
uració
n de 

los 
estudi

os 
previo

s 

Una 

vez se 
haya 

suscrit
o el 
Acta 

de 
termi

nació
n y 
recibo 

a 
satisfa

cción 
del 

Contr
ato 

Revisión 

e 
inspecció

n de la 
ejecució
n del 

contrato 
por parte 

del 
Supervis

or del 
mismo 

Desde 

la 
fecha 

de 

suscri
pción 

del 
contra

to 

hasta 
su 

liquida
ción 

7
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Demora 

en la 
iniciación 

del 
Contrato 
por falta 

de los 
requisitos 

de 
ejecución  

 

Afecta la 
ejecució

n del 
Contrato 

3
 

4
 

4
 

B
a
jo

 

M
ix

to
 

Adelantar 
ágil, 

eficaz y 
adecuada
mente los 

requisitos 
de 

ejecución  
 

3
 

4
 

3
 

B
a
jo

 

si
 

O
fi
ci

n
a
 J

u
rí
d
ic

a
 

De 
acuerd
o a los 

términ
os de 

selecci
ón 
establ

ecidos  
 

De 

acuer
do a 
los 

térmi
nos 

de 
selecc
ión 

establ
ecidos  

 

Respeta

ndo los 
tiempo 

de 
selección 
 

Según 
el 

crono

grama 
 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Riesgos 
asociado

s a los 
reclamos 
de 

terceros 
sobre la 

selección 
del 
oferente 

que 
retrasen 

el 
perfeccio

namiento 
del 
contrato. 

Incumpli

miento 
con el 
cronogr

ama 
previsto 

para la 
celebrac
ión del 

contrato 

3
 

3
 

6
 

R
ie

sg
o
 A

lt
o
 

M
ix

to
 

Evitar el 

incumplim
iento de 

los 
tiempos y 
términos 

establecid
os con la 

debida 
planeació
n y 

ejecución 
del 

proceso  

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 

la 
estruct
uració

n de 
los 

estudi
os 
previo

s 

Una 
vez se 

reciba 
a 

satisfa
cción 
y/o 

liquid
e el 

contra
to 

Control y 

seguimie
nto al 
cronogra

ma de 
actividad

es hasta 
su 
terminac

ión 

Duran
te  el 

desarr
ollo 
del 

contra
to 
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revisión 
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16. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 

DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO. 
 

Para el presente proceso y sus posteriores etapas (Precontractual, contractual y post contractual) se han 
de considerar las normas legales vigentes que regulen la materia, así como la constitución de garantía única 

que comprende el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; y la cobertura de los demás 

riesgos que se originen, con el fin de garantizar el cumplimento de las obligaciones que se derivan de esta 
actuación.    

 
Los riesgos que se deben amparar con ocasión delas obligaciones contractuales, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el art 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 son: 

 
A. Garantía de seriedad de la Oferta 

 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad 

Contratante por lo menos de un valor de 10% del valor de la propuesta económica y con vigencia desde la 

presentación de la Misma y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, lapso que se 
estima en tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.     

 
B. Garantía de Cumplimiento 

 
El contratista otorgará una garantía única de cumplimiento a favor de las Unidades Tecnológicas de 

Santander que tendrá por objeto respaldar todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 

contratista frente a las Unidades Tecnológicas de Santander, por razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 
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La garantía única incluirá como riesgos amparados y valores mínimos los siguientes: 

 

PÓLIZA 
PORCENTAJE 

(VALOR 

ASEGURADO) 

VIGENCIA PARTES 

Cumplimiento 

10% del valor total 

del contrato 
(Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Tomador: Contratista   
Afianzado: Contratista  

Asegurado: UTS  

Beneficiario: UTS 

Calidad del servicio  
10% del valor total 
del contrato 

(Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 

más. 

Tomador: Contratista  
Afianzado: Contratista  

Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

 

Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor 
inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se modificado al 

incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía. 

 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier 

circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de 
garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía 

bancaria).  
 

TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA UTS, a más tardar dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral. 
En caso de que EL CONTRATISTA no entregue dentro del plazo antes señalado las respectivas garantías, 

se considerará que desiste de la ejecución del contrato. 
 

REQUISITOS GENERALES: En la garantía deben figurar como afianzadas cada una de las personas que 

integran la parte contratista. Los amparos serán a favor de la UTS. 
 

SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la 
suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del 

contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar 

la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa 
y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá 

reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.  
 

17. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 

EL ESTADO COLOMBIANO. 

 
El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos internaciones o 

tratados de libre comercio vigentes para el estado colombiano: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso de 
Contratación 

superior al 
valor del 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 
Contratación 

Proceso de 

Contratación 
cubierto por el 

Acuerdo 
Comercial 
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Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile  NO No No No 

México NO - - - 

Perú NO No No No 

Canadá NO - - - 

Chile NO No No No 

Corea NO - - - 

Costa Rica NO No No No 

Estados AELC NO No No No 

Estados Unidos NO - - - 

México NO - - - 

Triángulo 

Norte 

El Salvador NO No No No 

Guatemala NO No No No 

Honduras NO - - - 

Unión Europea NO No No No 

Comunidad Andina SI 
No incluye 

valores 
No Si 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación versión M-MACPC-14, se concluye que los bienes, El Salvador, Guatemala, y la Comunidad 

Andina de Naciones, reciben trato nacional. 
 

 

NOMBRES Y FIRMAS: 
 

 
 

 
 

ORLANDO ORDUZ CORREDOR 

DECANO CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UTS  
Proyectó aspectos jurídicos: Vivian Camila Rodríguez Pico – Contratista – Oficina Jurídica.   
Reviso aspectos jurídicos: Álvaro Benavides Mateus – Asesor OJ UTS 
Proyectó necesidad-obligaciones-plazo: Luisa María Reinoso Rojas- Coordinadora académica Diseño de Modas 
Realizó estudio de mercados: Ludwing Rengifo Villalba – Coordinadora Recursos Físicos UTS  
Realizo análisis del sector y matriz del riesgo: María Isabel Acuña Gutiérrez – Profesional Universitaria OJ 
Establece y aprueba aspectos jurídicos: Olga Lucia Pineda Villamizar – Jefe Oficina Jurídica (modalidad de selección – garantías) 


