Inventario de los vehículos registrados a nombre de persona indeterminada suministrado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

FICHA TÉCNICA

1	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN, EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN SU PÁGINA WEB, DEL INVENTARIO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS A NOMBRE DE PERSONA INDETERMINADA EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA CUYOS TRÁMITES DE TRASPASO SE HAYAN REALIZADO DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 HASTA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN NO. 20253040049955 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."	UND	1

(Conforme a especificaciones técnicas)

Condiciones Técnicas Adicionales.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	El contratista deberá prestar el servicio de publicación del inventario de vehículos registrados a nombre de persona indeterminada, de conformidad con las siguientes condiciones técnicas: La publicación deberá realizarse en un periódico de amplia circulación nacional, en su edición impresa, y adicionalmente en la página web oficial del mismo medio de comunicación.
CONTENIDO DE LA PUBLICACION	Inventario de los vehículos registrados a nombre de persona indeterminada suministrado por la Oficina Asesora de Sistemas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
CANTIDAD TOTAL DE REGISTROS	La publicación deberá contener la totalidad de los dieciséis mil seiscientos veintiséis (16.626) registros que conforma el inventario de vehículos objeto de publicación, sin omisiones, alteraciones o modificaciones de la información suministrada por la Entidad.
REVISIÓN PREVIA	Antes de realizar la publicación, el contratista deberá remitir a la

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

	supervisión del contrato la composición final de la publicación, con el propósito de verificar su correspondencia con la información suministrada por la Entidad. La revisión de la Entidad no trasladará al supervisor la responsabilidad del contratista por errores atribuibles a la reproducción, diagramación o publicación.
CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN IMPRESA	La publicación deberá realizarse en edición de circulación nacional, en blanco y negro, con un formato de 12mm*5mm para cada casilla destinada a la identificación de cada vehículo y su respectiva información, y en una página de 37 cm de alto * 27 cm de ancho, de conformidad con las condiciones económicas y técnicas previstas para el proceso.
PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESO Y PAGINA WEB	La publicación del inventario de vehículos registrados a nombre de persona indeterminada deberá realizarse en la edición impresa de un periódico de amplia circulación nacional y, simultáneamente, en la página web oficial del mismo medio de comunicación, por un término de un (1) día, garantizando que el contenido publicado en ambos medios sea íntegro, legible y coincidente con la información suministrada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
FECHA DE PUBLICACIÓN	La publicación deberá realizarse el día domingo inmediatamente siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio, dentro del plazo de ejecución contractual establecido, previa coordinación con el supervisor del contrato y de conformidad con las condiciones técnicas previstas en el presente estudio previo y demás documentos del proceso
ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN	Nacional
COLOR	Blanco y negro
NÚMERO DE PÚBLICACIONES	Una (1) publicación, correspondiente al servicio objeto de la presente contratación, de conformidad con las condiciones técnicas y económicas establecidas en el proceso.

Inventario de vehículos registrados a nombre de persona indeterminada

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AAA678	18/08/2017	EWE502	29/12/2009	ICE641	10/06/2015	PBA35	13/10/2015	PHA08	26/08/2015
AAB932	19/03/2010	EWG178	1/12/2017	ICE647	24/01/2014	PBA37	16/01/2015	PHA09	13/02/2018
AAC154	18/12/2012	EWG241	28/07/2015	ICE650	7/09/2021	PBA40	12/02/2018	PHA12	27/09/2017
AAD908	20/12/2019	EWG505	23/01/2026	ICE665	9/03/2018	PBA45	2/07/2015	PHA17	4/08/2009
AAE70A	27/07/2022	EWG614	10/02/2020	ICE679	1/07/2022	PBA47	27/04/2017	PHA22	12/09/2018

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

AAH206	30/12/2019	EWG832	5/02/2026	ICE682	12/12/2019	PBA48	20/08/2009	PHA23	5/12/2025
AAL77	29/11/2019	EWG960	2/02/2022	ICE690	19/02/2025	PBA51	3/01/2017	PHA24	16/01/2009
AAX21A	29/03/2016	EWH018	18/10/2019	ICE694	17/05/2017	PBA573	15/10/2015	PHA29	27/02/2018
AB7324	27/12/2024	EWH587	3/10/2013	ICE695	12/06/2017	PBA62	29/07/2009	PHA38	14/10/2022
ABD103	17/04/2024	EWI043	21/01/2020	ICE696	2/12/2021	PBA63	11/10/2022	PHA39	13/01/2017
ABI507	9/09/2021	EWI427	16/05/2017	ICE701	21/10/2014	PBA64	31/08/2010	PHA40	3/10/2019
ABP31	13/02/2017	EWI563	23/12/2020	ICE709	20/08/2015	PBA67	7/03/2017	PHA48	23/11/2011
ACB52	20/12/2018	EWI970	27/07/2015	ICE713	26/09/2018	PBA72	4/03/2009	PHA52	20/03/2018
ACC400	9/12/2011	EWJ061	14/11/2018	ICE732	24/05/2017	PBA81	10/12/2018	PHA53	20/11/2012
ACC997	27/12/2010	EWJ315	27/12/2019	ICE753	13/06/2017	PBA82	9/02/2011	PHA72	3/07/2018
ACI658	27/03/2017	EWJ680	25/11/2021	ICE760	25/11/2020	PBA85	24/07/2009	PHA79	30/07/2009
ACJ553	4/03/2022	EWJ701	3/05/2011	ICE769	30/12/2015	PBA98	18/11/2020	PHA84	27/12/2022
ACJ971	27/12/2021	EWJ952	7/05/2014	ICE783	10/11/2015	PBA99	10/12/2019	PHA90	28/09/2017
ADB263	23/12/2021	EWV958	23/11/2022	ICE784	10/02/2021	PBB05	11/02/2010	PHA95	22/12/2015
ADC682	29/12/2020	EX0468	19/12/2018	ICE787	19/12/2018	PBB10	26/10/2011	PHA97	10/08/2015
ADC780	29/05/2023	EX3539	7/06/2017	ICE791	27/05/2009	PBB140	27/02/2009	PHB01	23/11/2020
ADD176	26/07/2010	EX4988	27/12/2022	ICE793	26/09/2017	PBB171	13/03/2015	PHB04	22/11/2010

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
ADD910	1/12/2021	EXA497	10/12/2020	ICE794	16/09/2016	PBB21	23/01/2014	PHB09	19/01/2018
ADF374	16/10/2019	EXA895	7/11/2019	ICE796	27/02/2014	PBB26	21/07/2017	PHB12	11/09/2017
ADF904	20/12/2019	EXB400	10/12/2020	ICE810	10/08/2015	PBB292	8/03/2023	PHB20	30/03/2017
ADG058	5/07/2011	EXB828	14/12/2017	ICE820	11/05/2015	PBB33	7/02/2013	PHB21	26/05/2017
ADG499	22/02/2011	EXC645	5/08/2025	ICE827	24/03/2010	PBB37	5/12/2017	PHB23	23/12/2013
ADI023	13/12/2012	EXC802	26/10/2021	ICE833	16/07/2024	PBB42	16/06/2009	PHB25	24/02/2023
ADI135	22/07/2016	EXC971	2/10/2019	ICE837	16/09/2022	PBB43	21/03/2013	PHB31	19/03/2015
ADI197	21/12/2021	EXD019	8/05/2009	ICE838	19/02/2018	PBB45	12/09/2017	PHB43	10/09/2021
ADI834	1/01/1970	EXD040	17/10/2019	ICE844	6/03/2025	PBB48	13/10/2016	PHB47	17/02/2017
ADJ284	1/08/2022	EXE076	17/04/2018	ICE862	1/11/2022	PBB49	18/12/2013	PHB50	2/05/2025
ADU35	3/12/2025	EXE163	2/09/2025	ICE871	5/04/2010	PBB53	27/07/2015	PHB51	7/09/2021
AE0861	10/08/2018	EXE413	23/06/2017	ICE877	17/04/2015	PBB58	20/02/2017	PHB54	28/12/2021
AE1689	19/09/2018	EXF730	16/12/2019	ICE884	27/02/2018	PBB72	9/09/2009	PHB58	28/12/2017
AEA545	12/12/2011	EXF747	9/12/2011	ICE886	25/10/2019	PBB75	5/10/2022	PHB65	1/08/2018
AEB464	16/12/2019	EXG71A	28/04/2016	ICE894	9/10/2018	PBB77	19/07/2011	PHB72	1/12/2025
AEC427	3/12/2014	EXG764	24/06/2016	ICE896	26/11/2010	PBB805	26/02/2014	PHB77	19/11/2019
AEF085	19/01/2022	EXG784	19/11/2021	ICE899	20/10/2020	PBB81	13/04/2023	PHB91	1/03/2018
AEF810	2/09/2009	EXH088	17/12/2018	ICE902	3/03/2017	PBB85	2/03/2010	PHB97	28/04/2010
AEG439	11/11/2011	EXH338	16/10/2015	ICE911	15/01/2020	PBB95	30/12/2019	PHB98	8/02/2013
AEI161	9/12/2024	EXH687	10/10/2014	ICE914	28/11/2022	PBB97	14/06/2016	PHC07	5/01/2015
AEI794	2/02/2018	EXH849	12/11/2024	ICE926	18/12/2012	PBC04	2/12/2025	PHC14	25/01/2016
AF0402	3/12/2019	EXI014	16/03/2010	ICE934	7/11/2024	PBC15	16/12/2019	PHC21	9/07/2013
AF8264	5/01/2021	EXI101	1/08/2013	ICE938	16/06/2009	PBC20	1/07/2009	PHC22	18/12/2017
AF9498	6/06/2017	EXI111	22/12/2017	ICE939	2/10/2017	PBC22	18/09/2020	PHC24	3/12/2018
AFA067	27/12/2019	EXI332	4/06/2015	ICE956	30/11/2018	PBC233	25/05/2017	PHC34	29/11/2018
AFA418	3/08/2009	EXJ755	4/12/2017	ICE968	16/08/2018	PBC25	14/05/2009	PHC35	14/12/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AFB038	21/11/2011	EXJ930	18/07/2025	ICE985	5/06/2023	PBC30	5/02/2009	PHC36	29/12/2017
AFB488	29/01/2018	EY1762	20/12/2021	ICE999	11/04/2017	PBC32	3/01/2017	PHC51	18/07/2022
AFC201	17/12/2012	EYA084	29/12/2022	ICF002	5/08/2010	PBC33	8/10/2015	PHC63	9/09/2009
AFC528	7/10/2011	EYB887	30/11/2017	ICF007	20/10/2021	PBC34	7/09/2016	PHC64	19/05/2017
AFC674	18/11/2022	EYB954	27/11/2019	ICF017	19/10/2023	PBC35	6/12/2017	PHC82	9/12/2011
AFE804	23/09/2024	FA3830	10/03/2017	ICF026	23/09/2019	PBC39	20/12/2018	PHC87	26/10/2015
AFG389	30/07/2009	FAC20	27/08/2019	ICF039	27/08/2009	PBC41	13/10/2015	PHC91	11/07/2018
AFH443	27/07/2022	FAE692	14/07/2017	ICF051	2/12/2019	PBC49	1/10/2018	PHC94	24/06/2015
AFH467	9/12/2011	FAF024	6/10/2023	ICF054	14/07/2020	PBC50	8/04/2010	PHD06	17/05/2018
AFJ272	29/07/2022	FAF067	10/04/2017	ICF055	27/12/2024	PBC62	4/08/2025	PHD18	24/02/2015
AFJ571	16/01/2018	FAF409	17/07/2020	ICF073	28/04/2017	PBC75	12/12/2018	PHD19	12/05/2016
AFJ700	24/09/2019	FAG728	26/12/2024	ICF080	9/06/2017	PBC77	28/02/2018	PHD24	24/08/2015
AG5680	23/02/2016	FAH352	21/11/2024	ICF089	27/05/2020	PBC78	16/11/2010	PHD28	15/07/2010
AG9146	9/10/2019	FAH654	29/07/2024	ICF095	14/08/2018	PBC87	2/12/2013	PHD29	22/11/2022
AGA545	25/11/2022	FAI002	19/09/2019	ICF097	14/06/2018	PBC89	5/12/2011	PHD32	27/06/2017
AGA705	10/12/2018	FAI555	16/10/2015	ICF099	16/09/2019	PBC93	24/08/2015	PHD35	5/08/2015
AGB37	20/02/2014	FAJ150	11/10/2017	ICF119	13/09/2019	PBC96	4/02/2021	PHD45	11/02/2009
AGE159	5/12/2019	FAJ875	23/04/2018	ICF130	4/08/2022	PBC98	5/09/2014	PHD46	18/05/2017
AGE319	21/12/2018	FAO694	28/12/2021	ICF131	26/12/2023	PBD04	25/11/2013	PHD49	11/02/2016
AGF896	11/05/2015	FAP11	3/05/2017	ICF151	28/08/2017	PBD07	5/06/2024	PHD56	23/10/2024
AGG269	26/07/2022	FBB235	31/08/2010	ICF157	14/08/2009	PBD11	14/08/2017	PHD57	3/01/2022
AGG725	18/07/2024	FBC854	27/04/2017	ICF164	17/03/2017	PBD14	23/05/2011	PHD59	18/02/2020
AGH296	26/12/2019	FBC975	22/11/2024	ICF191	24/12/2012	PBD17	12/11/2024	PHD63	8/04/2025
AGH309	24/01/2014	FBD578	22/02/2016	ICF194	11/07/2022	PBD212	30/12/2025	PHD66	5/11/2020
AGH343	27/04/2011	FBE181	18/07/2025	ICF197	5/02/2026	PBD213	1/03/2018	PHD71	15/10/2015
AGH618	28/01/2016	FBE342	6/03/2020	ICF204	10/03/2017	PBD23	3/03/2014	PHD77	2/11/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AGH641	29/10/2025	FBE354	17/03/2017	ICF211	18/12/2025	PBD24	17/11/2010	PHD83	14/10/2015
AGH719	23/12/2024	FBE582	26/08/2024	ICF213	8/10/2021	PBD26	18/10/2019	PHD88	15/10/2015
AGI469	28/12/2021	FBE685	5/12/2019	ICF224	23/05/2025	PBD31	3/12/2012	PHD91	29/12/2021
AGI704	27/12/2021	FBF301	9/12/2011	ICF230	4/03/2024	PBD33	29/06/2017	PHD98	29/11/2011
AGI829	26/12/2019	FBF771	2/06/2010	ICF236	17/07/2017	PBD36	8/05/2009	PHE01	28/08/2017
AH0386	23/05/2014	FBF826	29/09/2011	ICF245	28/12/2016	PBD42	27/03/2017	PHE02	3/12/2021
AH3710	8/10/2019	FBG576	3/01/2022	ICF248	13/01/2017	PBD45	13/09/2019	PHE04	20/02/2017
AHA161	10/10/2022	FBH102	10/12/2020	ICF257	14/12/2021	PBD46	30/07/2009	PHE08	11/01/2011
AHA511	20/04/2017	FBH749	2/08/2022	ICF315	2/10/2013	PBD51	20/04/2022	PHE16	2/09/2025
AHA898	23/11/2012	FBH779	16/10/2015	ICF333	5/10/2015	PBD53	25/05/2016	PHE18	2/08/2022
AHB421	5/08/2020	FBH877	30/10/2019	ICF340	2/03/2018	PBD56	14/06/2018	PHE19	5/01/2023
AHB472	19/12/2018	FBH924	13/10/2015	ICF351	13/03/2015	PBD62	21/05/2009	PHE28	10/02/2010
AHB525	23/07/2009	FBH951	22/04/2024	ICF372	10/01/2020	PBD67	14/11/2012	PHE38	10/01/2023
AHC311	31/01/2013	FBH964	27/12/2021	ICF389	3/01/2014	PBD69	14/03/2013	PHE41	4/10/2023
AHC962	27/10/2014	FBI300	27/07/2015	ICF392	16/03/2015	PBD73	19/05/2009	PHE45	2/07/2009
AHE889	5/11/2021	FBI521	9/12/2011	ICF394	9/04/2015	PBD753	5/07/2016	PHE48	4/12/2025
AHF174	25/11/2021	FBI532	29/01/2026	ICF395	25/05/2017	PBD82	18/10/2022	PHE51	6/01/2022
AHF873	20/01/2010	FBI635	1/08/2013	ICF403	18/12/2020	PBD86	29/06/2023	PHE52	13/05/2016
AHG006	16/10/2024	FBJ118	30/09/2022	ICF407	28/03/2017	PBD88	15/07/2011	PHE55	6/08/2015
AHG246	26/12/2019	FBJ656	13/10/2015	ICF412	31/07/2015	PBD89	6/03/2018	PHE63	7/12/2011
AHG742	17/11/2020	FCA465	22/09/2011	ICF413	25/06/2010	PBD90	25/07/2017	PHE71	24/01/2011
AHH419	13/03/2015	FCA879	30/12/2015	ICF419	26/07/2024	PBE019	17/11/2023	PHE73	26/12/2018
AHH630	1/09/2015	FCB905	6/10/2014	ICF423	13/12/2013	PBE12	7/11/2019	PHE79	5/12/2019
AHH956	9/08/2017	FCC629	14/09/2015	ICF429	6/04/2022	PBE13	11/11/2022	PHE86	4/12/2013
AHI363	5/02/2026	FCD656	23/01/2025	ICF432	17/06/2021	PBE24	4/04/2014	PHE88	19/08/2015
AHI436	13/02/2020	FCE817	26/12/2012	ICF434	21/11/2017	PBE26	13/07/2010	PHE90	12/05/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AHJ020	29/07/2022	FCF197	7/12/2010	ICF439	9/06/2011	PBE30	12/02/2018	PHE95	30/07/2009
AHJ347	16/09/2016	FCF661	18/07/2016	ICF443	18/08/2010	PBE39	28/11/2017	PHE99	31/10/2011
AI1341	28/12/2022	FCG168	9/10/2018	ICF447	21/11/2013	PBE46	26/08/2009	PHF03	31/08/2011
AI3371	10/12/2018	FCG575	20/08/2021	ICF452	27/12/2021	PBE55	5/12/2018	PHF05	5/08/2009
AIA238	24/04/2017	FCG660	14/07/2014	ICF453	22/09/2014	PBE58	20/12/2022	PHF07	31/03/2017
AIA452	26/10/2011	FCH545	1/06/2017	ICF461	26/12/2018	PBE65	13/11/2019	PHF16	27/12/2013
AIB153	14/05/2014	FCH830	28/09/2018	ICF466	8/08/2023	PBE709	28/11/2013	PHF32	13/10/2015
AIB860	24/12/2009	FCI335	2/05/2017	ICF474	9/12/2021	PBE81	31/07/2009	PHF39	13/11/2025
AIC368	13/02/2014	FCI946	7/01/2021	ICF478	26/10/2018	PBE89	11/09/2013	PHF40	10/08/2015
AIC392	22/10/2014	FDA339	3/12/2025	ICF483	23/11/2020	PBE91	24/07/2025	PHF45	29/08/2017
AIC57	11/08/2015	FDD968	12/06/2015	ICF488	24/04/2015	PBE92	28/04/2016	PHF47	14/11/2014
AIC595	27/12/2017	FDE576	23/09/2024	ICF498	28/12/2009	PBE98	12/07/2011	PHF51	23/11/2018
AIC994	9/02/2021	FDE593	3/08/2020	ICF510	9/12/2020	PBF15	27/01/2017	PHF52	15/10/2015
AIE067	1/07/2022	FDG394	28/10/2011	ICF518	16/12/2014	PBF19	21/10/2013	PHF64	23/06/2020
AIE25C	21/12/2017	FDG418	25/11/2022	ICF544	22/01/2018	PBF20	26/12/2018	PHF65	30/06/2017
AIE538	17/08/2013	FDG907	4/12/2019	ICF552	23/12/2013	PBF257	18/09/2019	PHF77	31/07/2015
AIE637	23/10/2019	FDH412	3/09/2018	ICF554	27/11/2015	PBF29	3/01/2017	PHF79	17/02/2021
AIE72C	30/03/2016	FDP207	20/10/2023	ICF558	9/12/2014	PBF35	21/08/2015	PHF82	14/08/2017
AIE80C	11/02/2014	FDP677	22/12/2025	ICF563	27/11/2025	PBF38	22/10/2021	PHF83	2/08/2016
AIE860	31/01/2014	FDP687	10/07/2020	ICF572	3/08/2022	PBF39	6/09/2017	PHF90	17/11/2020
AIE89C	4/12/2025	FDP767	26/12/2018	ICF574	22/09/2020	PBF41	30/06/2022	PHG04	26/10/2022
AIE99C	9/01/2025	FKA22	15/10/2015	ICF583	26/04/2022	PBF42	28/06/2017	PHG25	1/09/2021
AIF02C	18/02/2020	FKW89C	6/10/2022	ICF585	14/10/2016	PBF59	30/07/2024	PHG38	10/02/2014
AIF036	13/05/2010	FOE17	5/03/2010	ICF587	2/08/2022	PBF61	4/09/2019	PHG39	16/05/2011
AIF04C	2/04/2018	FPT92	29/12/2015	ICF597	18/06/2018	PBF68	22/12/2021	PHG40	20/01/2011
AIF21C	8/08/2022	FSA912	21/07/2014	ICF600	3/04/2017	PBF79	26/06/2025	PHG44	16/01/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIF43C	24/11/2017	FSB223	2/10/2014	ICF602	5/02/2026	PBF82	19/09/2018	PHG54	10/01/2018
AIF485	16/11/2011	FSB619	12/10/2018	ICF643	14/11/2017	PBF87	6/12/2012	PHG60	7/12/2018
AIF58C	5/12/2025	FSC50	26/01/2016	ICF656	30/12/2013	PBF92	15/12/2015	PHG65	5/01/2015
AIF60C	20/06/2025	FSC771	5/11/2024	ICF668	3/08/2015	PBF98	6/01/2026	PHG70	11/08/2009
AIF673	7/05/2015	FSD796	23/01/2026	ICF669	19/02/2021	PBG04	24/12/2014	PHG71	29/07/2022
AIF782	25/08/2022	FSE074	9/06/2023	ICF674	15/10/2013	PBG11	4/02/2009	PHG81	16/02/2017
AIF79C	29/06/2023	FSF109	26/12/2017	ICF685	18/11/2014	PBG19	17/03/2014	PHG82	11/10/2018
AIF80C	4/11/2021	FSF483	3/08/2016	ICF711	26/06/2023	PBG215	4/10/2023	PHG86	28/08/2015
AIF842	29/04/2010	FSF707	7/05/2021	ICF715	30/12/2015	PBG22	16/07/2010	PHG91	25/11/2017
AIF905	14/11/2024	FSF902	12/05/2016	ICF742	18/08/2015	PBG25	5/07/2011	PHG92	24/07/2015
AIG05C	19/02/2020	FSG626	22/06/2017	ICF757	24/03/2010	PBG30	14/06/2011	PHG93	11/02/2020
AIG10C	17/01/2025	FSH055	31/05/2017	ICF761	6/03/2013	PBG34	13/06/2011	PHH02	14/05/2014
AIG17C	1/12/2022	FSH082	1/08/2011	ICF774	30/06/2022	PBG400	30/06/2022	PHH04	23/02/2022
AIG25C	28/12/2023	FSH987	3/01/2022	ICF784	6/09/2022	PBG45	3/08/2022	PHH19	19/07/2024
AIG27C	11/11/2020	FSJ480	22/02/2022	ICF791	22/12/2021	PBG47	24/03/2017	PHH21	2/12/2011
AIG60C	8/09/2016	FTA003	6/12/2012	ICF800	13/12/2022	PBG48	13/09/2017	PHH24	2/09/2019
AIG62C	26/05/2025	FTA405	16/03/2009	ICF808	23/12/2020	PBG49	11/11/2015	PHH25	28/12/2021
AIG69C	17/10/2024	FTA996	21/09/2015	ICF827	20/09/2017	PBG56	27/11/2013	PHH60	7/09/2009
AIG91C	29/01/2015	FTB311	19/12/2024	ICF829	24/12/2014	PBG62	26/07/2018	PHH61	10/08/2021
AIG98C	9/12/2019	FTB435	18/11/2019	ICF840	13/07/2018	PBG66	7/12/2011	PHH64	13/12/2022
AIH02C	3/10/2018	FTC016	6/02/2023	ICF855	2/07/2015	PBG67	11/08/2010	PHH65	21/09/2020
AIH15C	13/12/2017	FTC470	25/01/2018	ICF867	27/10/2023	PBG68	19/04/2013	PHH69	6/03/2017
AIH23C	20/11/2025	FTC943	6/02/2025	ICF869	16/05/2017	PBG70	27/07/2009	PHH74	13/10/2015
AIH25C	31/10/2019	FTC966	25/04/2016	ICF878	9/12/2024	PBG80	9/10/2015	PHH76	19/08/2021
AIH34C	26/12/2019	FTG261	28/07/2009	ICF901	28/10/2013	PBG81	8/11/2017	PHH78	21/09/2015
AIH44C	29/07/2025	FTG415	22/09/2021	ICF910	5/07/2013	PBG821	12/06/2017	PHH87	23/10/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIH47C	11/11/2025	FTG552	28/12/2020	ICF920	17/06/2021	PBG84	22/05/2017	PHI01	1/11/2022
AIH58C	6/02/2026	FTG672	5/01/2021	ICF930	25/08/2025	PBG85	21/08/2019	PHI16	18/07/2022
AIH64C	28/12/2020	FTH018	11/10/2011	ICF937	17/10/2024	PBG86	4/10/2011	PHI19	22/08/2017
AIH94C	2/03/2020	FTH066	31/08/2010	ICF940	12/09/2022	PBG88	20/12/2012	PHI25	23/08/2019
AII01C	25/08/2021	FTH275	28/12/2023	ICF946	6/05/2009	PBG880	2/12/2020	PHI28	17/05/2023
AII09C	17/01/2020	FTH981	29/06/2021	ICF948	24/03/2023	PBG93	24/08/2023	PHI36	11/07/2017
AII12C	16/08/2024	FTJ011	30/11/2020	ICF970	26/12/2019	PBG96	17/07/2013	PHI42	8/08/2023
AII16C	17/06/2025	FTJ318	14/03/2017	ICF972	26/05/2017	PBH01	29/05/2009	PHI47	31/07/2009
AII20C	3/08/2022	FTJ326	26/12/2014	ICF986	30/03/2021	PBH02	8/09/2009	PHI50	27/07/2009
AII294	13/09/2011	FTK395	8/10/2015	ICG018	4/12/2012	PBH06	8/11/2012	PHI52	26/10/2022
AII301	10/03/2022	FTK998	23/12/2013	ICG024	1/10/2014	PBH15	24/08/2010	PHI63	26/08/2020
AII30C	21/12/2017	FTL618	28/10/2013	ICG026	10/01/2017	PBH18	6/08/2009	PHI71	21/12/2021
AII332	5/07/2024	FTO354	12/06/2013	ICG030	7/04/2021	PBH21	31/03/2016	PHI82	20/04/2016
AII34C	27/02/2025	FUA449	20/10/2022	ICG035	13/12/2018	PBH26	3/07/2009	PHI87	2/04/2013
AII36C	15/03/2023	FUA733	3/06/2020	ICG038	31/10/2024	PBH27	28/12/2016	PHI95	23/02/2015
AII44C	30/01/2026	FUA958	29/09/2023	ICG047	3/03/2015	PBH29	10/06/2009	PHJ01	26/12/2014
AII50C	3/10/2022	FUB128	30/12/2013	ICG080	4/09/2020	PBH30	23/05/2014	PHJ09	29/01/2009
AII67C	3/02/2026	FUB935	2/08/2022	ICG088	6/11/2019	PBH33	30/09/2013	PHJ21	8/06/2017
AII840	11/12/2018	FUC527	16/07/2014	ICG103	17/03/2022	PBH42	7/09/2017	PHJ22	13/10/2015
AII93C	11/12/2023	FUC600	24/03/2015	ICG116	15/11/2017	PBH48	18/11/2010	PHJ25	5/10/2020
AIJ19C	23/09/2019	FUC885	24/06/2022	ICG118	14/12/2020	PBH56	19/03/2010	PHJ35	20/04/2015
AIJ44C	14/12/2023	FUD798	9/03/2010	ICG127	31/07/2015	PBH61	9/10/2013	PHJ38	15/11/2013
AIJ45C	28/12/2020	FUE834	1/07/2022	ICG128	4/08/2022	PBH62	3/02/2016	PHJ39	6/11/2014
AIJ57C	9/12/2019	FUE886	21/11/2024	ICG144	21/03/2013	PBH63	7/12/2017	PHJ40	26/02/2021
AIJ61C	23/08/2016	FUF190	4/11/2022	ICG150	3/05/2018	PBH77	12/08/2009	PHJ41	30/11/2012
AIJ64C	21/12/2021	FUF287	29/06/2021	ICG160	15/11/2022	PBH78	27/08/2009	PHJ45	26/09/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIJ66C	27/07/2022	FUJ742	4/04/2018	ICG161	1/10/2019	PBI07	20/01/2017	PHJ51	2/08/2022
AIJ710	22/07/2022	GAH84	29/11/2013	ICG165	28/03/2023	PBI09	29/12/2017	PHJ52	2/08/2022
AIJ785	25/11/2011	GAI64A	5/01/2021	ICG180	21/12/2022	PBI12	15/10/2015	PHJ57	27/01/2025
AIJ81C	17/02/2025	GCB127	19/08/2009	ICG181	24/11/2020	PBI23	16/11/2018	PHJ63	7/01/2021
AIJ82C	22/12/2017	GCB193	12/03/2018	ICG182	11/02/2025	PBI26	18/02/2009	PHJ64	14/07/2023
AIJ84C	9/03/2023	GCD616	19/05/2021	ICG184	24/12/2024	PBI40	3/07/2013	PHJ90	2/03/2018
AIJ85C	23/12/2021	GCE242	13/05/2011	ICG191	29/12/2015	PBI42	10/12/2018	PHJ93	30/12/2024
AIJ94C	26/03/2025	GCE496	13/12/2017	ICG195	29/12/2022	PBI45	26/06/2015	PHK01	14/03/2017
AIJ957	24/05/2017	GCE981	28/07/2022	ICG202	6/02/2026	PBI46	20/08/2010	PHK02	16/06/2017
AIJ95C	9/11/2022	GCF039	23/04/2009	ICG205	30/07/2009	PBI55	31/08/2015	PHK08	17/07/2017
AIK11C	5/12/2025	GCH267	3/12/2013	ICG207	26/08/2024	PBI62	7/04/2017	PHK09	29/12/2022
AIK35C	5/11/2020	GCH305	30/05/2011	ICG220	10/10/2022	PBI69	5/08/2015	PHK15	2/06/2015
AIK44C	23/08/2017	GCH584	18/10/2017	ICG221	24/07/2017	PBI72	26/07/2011	PHK20	27/02/2009
AIK51C	22/07/2025	GCH667	29/10/2020	ICG223	3/01/2022	PBI75	5/11/2019	PHK21	19/12/2019
AIK57C	7/10/2021	GCH871	14/12/2012	ICG226	8/08/2018	PBI78	27/01/2026	PHK23	23/08/2017
AIK60C	11/10/2019	GCI106	29/11/2019	ICG228	12/09/2022	PBI87	13/11/2013	PHK25	27/12/2013
AIK64C	19/04/2023	GCI854	28/06/2017	ICG242	4/08/2016	PBI97	18/12/2024	PHK28	10/12/2018
AIK72C	14/02/2024	GCI934	22/11/2017	ICG258	7/09/2017	PBJ13	22/11/2018	PHK30	18/11/2013
AIK86C	25/03/2025	GDA336	23/04/2015	ICG278	26/01/2016	PBJ211	9/12/2021	PHK37	6/02/2013
AIK94C	12/03/2015	GDA403	30/12/2015	ICG285	11/05/2022	PBJ31	8/07/2013	PHK39	14/03/2013
AIK96C	28/08/2023	GDA508	4/02/2026	ICG292	26/09/2018	PBJ32	2/05/2017	PHK46	25/09/2013
AIL13C	25/10/2024	GDD865	19/10/2021	ICG293	5/09/2019	PBJ35	6/12/2019	PHK52	25/04/2013
AIL36C	6/09/2018	GDD877	5/12/2025	ICG299	25/11/2014	PBJ40	12/10/2017	PHK61	12/07/2024
AIL42C	1/08/2025	GDE062	2/07/2015	ICG314	28/10/2021	PBJ55	21/07/2017	PHK63	24/08/2023
AIL49C	22/07/2021	GDF689	23/02/2018	ICG316	29/12/2022	PBJ57	8/10/2014	PHK78	30/09/2014
AIL65C	20/12/2024	GDH557	26/05/2010	ICG320	23/09/2015	PBJ63	7/12/2010	PHK81	7/12/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIL82C	9/07/2025	GDI329	5/08/2025	ICG322	6/12/2012	PBJ68	7/06/2013	PHK88	6/02/2013
AIL84C	27/05/2024	GDI462	4/08/2022	ICG333	21/12/2017	PBJ69	13/07/2010	PHK93	4/08/2015
AIL94C	28/10/2022	GDI679	26/06/2015	ICG338	31/07/2024	PBJ76	23/12/2010	PHK99	9/12/2010
AIM08C	10/03/2023	GDJ314	16/11/2022	ICG345	9/01/2015	PBJ83	11/06/2024	PHL01	28/06/2017
AIM25C	9/09/2025	GDJ362	18/08/2022	ICG347	15/10/2015	PBJ88	5/11/2013	PHL03	18/09/2019
AIM36C	21/11/2025	GGP558	28/08/2019	ICG351	20/01/2015	PBK04	30/07/2009	PHL04	15/11/2023
AIM74C	23/07/2018	GHN786	20/06/2025	ICG373	27/07/2009	PBK07	10/08/2015	PHL10	8/04/2013
AIM83C	11/09/2025	GHS208	27/11/2025	ICG380	2/12/2019	PBK14	26/11/2024	PHL14	5/12/2013
AIN10C	14/05/2025	GKA488	25/11/2017	ICG382	31/10/2022	PBK18	16/06/2011	PHL15	8/04/2016
AIN14C	19/07/2024	GKB537	27/09/2022	ICG391	28/01/2025	PBK19	28/12/2021	PHL16	15/12/2017
AIN35C	5/02/2026	GKB729	17/08/2018	ICG393	17/08/2022	PBK22	16/11/2017	PHL17	6/02/2026
AIN42C	17/11/2015	GKC170	16/03/2015	ICG402	24/02/2011	PBK33	5/01/2021	PHL20	20/06/2018
AIN49C	29/02/2024	GKF519	9/12/2010	ICG407	25/06/2009	PBK34	8/05/2015	PHL23	17/08/2017
AIN55C	26/10/2023	GKJ081	5/06/2009	ICG438	10/11/2025	PBK35	31/07/2009	PHL24	6/08/2021
AIN62C	10/12/2018	GKJ307	5/09/2019	ICG442	16/07/2025	PBK38	19/07/2011	PHL30	3/05/2016
AIN84C	12/04/2021	GL4303	13/12/2021	ICG451	18/07/2024	PBK50	16/12/2010	PHL35	25/06/2009
AIN88C	23/11/2018	GLC009	13/10/2015	ICG458	13/10/2020	PBK51	11/08/2009	PHL39	8/11/2017
AIN90C	19/05/2017	GLC661	23/05/2017	ICG472	1/02/2017	PBK54	20/12/2018	PHL45	30/07/2014
AIN94C	4/11/2021	GLC690	20/12/2018	ICG475	26/12/2014	PBK55	21/02/2020	PHL53	30/07/2015
AIN95C	16/02/2023	GLD663	7/12/2018	ICG496	6/11/2013	PBK60	16/09/2022	PHL56	23/01/2015
AIN96C	13/10/2021	GLE695	14/02/2017	ICG505	30/06/2022	PBK64	23/09/2019	PHL66	3/10/2014
AIN98C	1/12/2020	GLE839	21/11/2019	ICG509	29/12/2015	PBK66	23/09/2015	PHL68	14/12/2018
AIO01C	14/05/2025	GLJ501	24/11/2010	ICG510	23/05/2025	PBK75	11/07/2011	PHL69	20/08/2020
AIO03C	17/01/2023	GLJ990	17/08/2021	ICG516	1/08/2013	PBK77	22/11/2010	PHL71	19/12/2022
AIO25C	17/09/2018	GMA574	27/11/2025	ICG517	7/07/2015	PBK81	11/02/2016	PHL74	6/12/2012
AIO26C	22/02/2022	GMB745	29/09/2017	ICG522	14/10/2015	PBL02	3/04/2017	PHL75	9/10/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIO35C	4/12/2025	GMB823	9/05/2018	ICG523	13/07/2011	PBL03	5/03/2013	PHL80	23/12/2022
AIO36C	26/01/2026	GMC399	19/12/2019	ICG531	2/10/2019	PBL04	30/11/2017	PHL85	24/06/2015
AIO43C	19/12/2024	GMC865	6/11/2024	ICG533	30/08/2021	PBL06	30/08/2018	PHL95	30/08/2018
AIO83C	14/11/2023	GMG238	5/07/2024	ICG539	28/08/2017	PBL08	5/03/2009	PHM01	17/06/2014
AIP11C	26/11/2014	GMG910	18/07/2017	ICG564	26/12/2018	PBL13	3/12/2009	PHM07	16/10/2015
AIP14C	18/12/2019	GNA691	2/08/2022	ICG567	2/07/2024	PBL18	28/11/2017	PHM10	23/03/2022
AIP32C	3/02/2026	GNA987	4/11/2021	ICG569	16/12/2025	PBL29	12/06/2015	PHM16	29/07/2009
AIP33C	4/12/2025	GNB014	26/10/2021	ICG579	14/10/2016	PBL32	15/12/2015	PHM17	9/05/2011
AIP43C	28/08/2018	GNB113	19/12/2013	ICG595	30/12/2010	PBL38	31/07/2015	PHM33	24/05/2013
AIP55C	5/08/2025	GND541	24/07/2025	ICG597	4/12/2025	PBL40	30/06/2010	PHM38	4/09/2015
AIP56C	12/11/2024	GNF27	1/11/2019	ICG602	10/10/2019	PBL48	14/10/2015	PHM39	29/04/2021
AIP67C	22/11/2013	GNG659	30/12/2015	ICG616	17/01/2023	PBL57	11/09/2009	PHM44	6/02/2026
AIP91C	25/10/2024	GNH636	27/09/2013	ICG662	9/04/2015	PBL63	12/07/2010	PHM47	29/07/2022
AIP93C	26/01/2026	GOC141	5/09/2019	ICG671	24/09/2025	PBL66	11/09/2014	PHM52	30/12/2024
AIQ07C	6/08/2020	GPB422	24/09/2013	ICG674	28/12/2009	PBL67	28/11/2017	PHM54	28/08/2015
AIQ12C	10/08/2015	GPC355	21/06/2017	ICG677	27/06/2016	PBL68	24/11/2010	PHM66	17/09/2019
AIQ13C	11/03/2016	GPD937	20/12/2012	ICG678	31/10/2017	PBL76	16/10/2018	PHM67	30/07/2009
AIQ19C	7/10/2015	GPF088	11/04/2010	ICG679	6/10/2016	PBL80	7/01/2026	PHM75	19/06/2014
AIQ27C	7/11/2025	GPF830	3/05/2017	ICG688	27/09/2019	PBL84	18/04/2023	PHM82	10/04/2017
AIQ42C	14/01/2025	GPG207	17/12/2013	ICG691	6/10/2011	PBL90	18/07/2022	PHM84	14/10/2016
AIQ48C	22/12/2022	GPG221	23/03/2021	ICG692	30/12/2019	PBL96	22/07/2025	PHM89	21/08/2018
AIQ56C	13/08/2021	GPH409	31/07/2013	ICG695	15/10/2015	PBM01	15/03/2017	PHM99	23/08/2018
AIQ60C	12/07/2023	GPI460	11/11/2014	ICG700	10/11/2017	PBM04	17/08/2017	PHN05	1/03/2023
AIQ64C	26/08/2019	GPI610	1/12/2021	ICG707	4/08/2022	PBM16	27/11/2025	PHN16	7/02/2017
AIQ74C	1/08/2022	GQA584	9/02/2023	ICG714	22/12/2022	PBM29	11/03/2011	PHN24	28/10/2020
AIR03C	19/08/2021	GQB778	20/01/2021	ICG716	22/12/2021	PBM33	22/04/2010	PHN28	19/03/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIR09C	5/12/2022	GQB903	31/07/2015	ICG735	25/09/2020	PBM40	1/06/2017	PHN32	22/02/2022
AIR13C	25/07/2017	GQC723	4/10/2019	ICG745	12/12/2012	PBM45	11/06/2015	PHN33	10/11/2015
AIR47C	1/08/2025	GRA441	20/04/2018	ICG775	6/10/2015	PBM46	15/05/2015	PHN42	17/03/2022
AIR51C	14/12/2021	GRA444	20/09/2021	ICG783	15/11/2018	PBM73	29/04/2016	PHN46	30/12/2025
AIR52C	7/02/2022	GRB643	24/09/2021	ICG791	20/04/2015	PBM74	24/01/2011	PHN47	5/11/2021
AIR53C	15/05/2017	GUA757	29/07/2016	ICG797	15/10/2015	PBM80	3/12/2024	PHN48	25/11/2011
AIR60C	6/04/2021	GUC658	6/02/2013	ICG822	8/08/2018	PBM81	13/04/2009	PHN52	1/08/2025
AIR62C	24/04/2014	GUD844	5/12/2014	ICG823	12/11/2025	PBM91	26/01/2017	PHN61	16/04/2010
AIR80C	30/01/2026	GUF012	25/07/2013	ICG825	5/09/2022	PBM96	17/04/2015	PHN68	2/02/2017
AIR96C	2/08/2018	GUH078	3/07/2024	ICG839	11/03/2010	PBM98	19/04/2010	PHN70	12/06/2015
AIR97C	9/08/2018	GVB72	29/12/2022	ICG854	22/12/2015	PBM99	1/02/2010	PHN72	12/07/2016
AIS07C	19/07/2022	GY1491	7/09/2017	ICG864	9/02/2022	PBN01	6/12/2012	PHN76	25/06/2018
AIS14C	4/12/2025	GYA533	23/09/2019	ICG872	8/02/2018	PBN17	5/08/2015	PHN80	30/07/2013
AIS16C	29/07/2025	GYA665	9/11/2020	ICG874	3/04/2013	PBN26	29/03/2011	PHN81	26/01/2017
AIS18C	1/03/2022	GYA722	17/12/2012	ICG908	16/10/2015	PBN33	12/01/2023	PHN88	25/02/2025
AIS43C	4/08/2025	GYB592	22/07/2024	ICG912	18/11/2014	PBN34	9/05/2018	PHN91	26/06/2025
AIS52C	1/12/2021	GYJ636	2/09/2009	ICG914	3/03/2020	PBN43	18/11/2013	PHN94	28/12/2017
AIS54C	2/03/2021	HA3206	24/09/2019	ICG922	2/04/2018	PBN46	28/01/2009	PHN98	21/11/2025
AIS62C	3/08/2020	HAA276	1/06/2010	ICG923	25/09/2024	PBN50	27/08/2025	PHO02	27/01/2009
AIS68C	12/07/2017	HAB041	14/10/2009	ICG932	5/01/2021	PBN51	29/10/2009	PHO05	17/12/2021
AIS70C	10/05/2023	HAE90	25/07/2011	ICG937	25/10/2022	PBN55	2/09/2015	PHO12	11/04/2018
AIS83C	25/08/2023	HAF003	21/12/2022	ICG938	29/11/2012	PBN59	10/10/2014	PHO15	28/12/2021
AIS86C	9/02/2015	HAG221	25/02/2021	ICG960	4/12/2024	PBN65	15/04/2011	PHO17	30/01/2026
AIS96C	28/09/2018	HAH122	11/05/2016	ICG963	30/12/2013	PBN68	4/01/2016	PHO31	18/11/2013
AIT16C	25/11/2025	HAI023	7/12/2020	ICG969	28/11/2017	PBN70	5/04/2024	PHO33	25/07/2022
AIT30C	1/09/2015	HAI749	3/09/2021	ICG977	5/01/2021	PBN74	1/06/2009	PHO35	9/10/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIT45C	4/11/2020	HBB849	6/11/2014	ICG980	2/03/2020	PBN80	3/12/2010	PHO42	5/01/2026
AIT58C	5/10/2022	HBC975	17/04/2009	ICG985	22/04/2022	PBN82	29/03/2016	PHO43	9/06/2025
AIT85C	8/04/2024	HBJ780	30/12/2019	ICG991	30/09/2021	PBN86	19/08/2009	PHO46	5/08/2015
AIT89C	14/09/2017	HCB255	2/10/2014	ICG994	6/09/2013	PBN87	28/05/2010	PHO48	15/07/2013
AIT90C	21/07/2022	HCB641	13/01/2016	ICG999	18/09/2013	PBN88	18/08/2015	PHO62	22/08/2018
AIU08C	31/08/2023	HCB988	3/12/2018	ICH006	4/04/2024	PBN93	13/04/2011	PHO74	5/07/2018
AIU14C	28/12/2021	HCD319	4/12/2018	ICH013	8/10/2019	PBO02	6/07/2011	PHO75	17/12/2010
AIU17C	3/05/2022	HCJ374	28/05/2010	ICH018	27/03/2014	PBO18	31/01/2017	PHO84	10/10/2016
AIU20C	27/12/2017	HCJ385	27/09/2019	ICH022	5/09/2019	PBO22	26/12/2017	PHO85	21/02/2018
AIU30C	3/01/2017	HDN667	11/06/2025	ICH024	16/05/2014	PBO41	10/06/2015	PHO88	4/10/2024
AIU48C	15/11/2022	HDO038	27/10/2020	ICH026	23/06/2011	PBO44	14/11/2025	PHO90	27/12/2012
AIU64C	20/06/2023	HDQ097	28/07/2025	ICH038	11/02/2013	PBO56	21/11/2014	PHO93	30/05/2018
AIU79C	18/07/2025	HDQ241	12/09/2023	ICH041	24/12/2013	PBO61	26/12/2018	PHP01	26/12/2017
AIV06C	6/07/2018	HFA128	23/04/2014	ICH054	15/09/2021	PBO67	26/08/2009	PHP04	4/08/2015
AIV07C	24/02/2025	HFB242	8/10/2015	ICH059	18/06/2009	PBO72	2/08/2017	PHP13	1/07/2022
AIV23C	9/01/2026	HFB305	28/11/2019	ICH061	29/12/2021	PBO76	17/11/2017	PHP14	28/01/2022
AIV47C	16/11/2018	HFB948	19/09/2019	ICH079	25/10/2019	PBO80	23/03/2017	PHP17	13/07/2017
AIV63C	27/08/2025	HGB392	14/03/2025	ICH082	9/09/2021	PBO85	6/08/2015	PHP21	31/12/2010
AIV79C	11/01/2024	HGE43	7/11/2019	ICH085	23/09/2024	PBO87	19/11/2020	PHP24	25/02/2015
AIW09C	16/12/2020	HIE517	1/02/2021	ICH090	27/03/2017	PBO99	3/08/2015	PHP25	25/02/2015
AIW17C	29/03/2022	HJE941	22/12/2020	ICH101	31/08/2023	PBP03	19/02/2014	PHP28	24/08/2020
AIW39C	22/10/2018	HJF455	27/12/2013	ICH104	30/12/2019	PBP04	8/08/2017	PHP41	3/08/2009
AIW64C	1/02/2018	HJF503	14/11/2019	ICH110	23/08/2019	PBP14	15/02/2017	PHP50	26/04/2021
AIW75C	17/11/2022	HJG163	13/09/2017	ICH111	23/01/2020	PBP20	15/09/2017	PHP52	5/08/2015
AIW85C	14/02/2024	HJG566	29/08/2022	ICH114	7/12/2015	PBP21	12/08/2015	PHP53	6/02/2026
AIW87C	2/02/2021	HJG728	20/02/2013	ICH115	9/08/2022	PBP22	15/10/2009	PHP60	4/03/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIW90C	4/10/2024	HJG947	21/10/2022	ICH116	31/08/2015	PBP30	27/09/2016	PHP63	11/02/2013
AIX02C	21/08/2019	HJH092	25/11/2021	ICH118	21/12/2015	PBP31	6/02/2013	PHP68	25/02/2015
AIX04C	1/10/2024	HJH634	13/10/2021	ICH119	6/12/2013	PBP32	23/12/2010	PHP69	25/02/2015
AIX09C	5/09/2022	HJI055	18/09/2019	ICH127	2/07/2015	PBP33	9/09/2009	PHP75	1/07/2015
AIX24C	27/07/2021	HKA204	4/05/2022	ICH151	13/01/2022	PBP34	19/07/2010	PHP86	29/12/2025
AIX26C	27/02/2020	HKA351	11/04/2014	ICH166	21/01/2015	PBP40	28/11/2017	PHP99	19/01/2017
AIX35C	8/03/2023	HKA650	27/10/2022	ICH178	17/03/2014	PBP43	10/10/2014	PHQ04	4/09/2023
AIX38C	11/11/2021	HKA803	23/12/2021	ICH181	30/07/2015	PBP57	16/04/2024	PHQ07	25/11/2022
AIX41C	18/12/2020	HKC425	31/07/2015	ICH187	30/07/2025	PBP64	5/12/2011	PHQ09	1/12/2017
AIX43C	8/10/2024	HKC955	3/03/2020	ICH200	25/01/2022	PBP67	19/01/2018	PHQ11	25/02/2015
AIX61C	29/01/2026	HKD311	13/10/2015	ICH202	6/04/2010	PBP68	14/10/2020	PHQ14	26/01/2017
AIX81C	30/01/2025	HKD553	22/02/2013	ICH205	30/08/2019	PBP70	6/11/2019	PHQ17	28/07/2023
AIX96C	30/08/2017	HKD712	22/01/2020	ICH213	10/09/2019	PBP77	26/11/2012	PHQ37	11/09/2014
AIY05C	7/01/2021	HKD948	9/04/2021	ICH217	30/04/2025	PBP79	22/01/2024	PHQ42	21/11/2013
AIY12C	22/08/2017	HKJ088	14/07/2011	ICH228	25/08/2009	PBP81	7/07/2015	PHQ46	7/10/2010
AIY25C	1/04/2022	HLB596	5/05/2023	ICH240	28/01/2020	PBP95	19/06/2009	PHQ49	26/08/2014
AIY35C	20/01/2025	HLC660	29/08/2011	ICH250	14/12/2010	PBQ067	21/12/2012	PHQ50	4/03/2014
AIY44C	17/07/2025	HLE615	26/10/2010	ICH252	14/04/2015	PBQ16	24/12/2013	PHQ51	13/12/2018
AIY54C	26/10/2020	HLE726	18/05/2018	ICH253	16/07/2015	PBQ26	3/04/2013	PHQ58	19/12/2018
AIY87C	10/01/2025	HLE729	23/11/2011	ICH262	7/07/2021	PBQ28	14/12/2018	PHQ76	27/09/2018
AIY94C	26/12/2024	HLE964	14/02/2013	ICH266	11/07/2025	PBQ45	3/02/2017	PHQ78	30/12/2016
AIY98C	9/05/2023	HLH344	17/05/2017	ICH269	10/05/2017	PBQ57	12/02/2021	PHQ84	18/12/2019
AIZ02C	15/10/2024	HMA605	30/12/2015	ICH278	24/06/2025	PBQ59	18/04/2023	PHQ85	13/11/2024
AIZ38C	22/03/2023	HMD106	14/05/2015	ICH297	31/05/2022	PBQ60	23/09/2014	PHQ89	30/12/2015
AIZ44C	5/07/2024	HMF769	30/12/2014	ICH301	27/09/2019	PBQ63	13/01/2011	PHR01	28/03/2022
AIZ61C	9/12/2025	HMJ847	5/07/2018	ICH311	11/12/2014	PBQ65	6/08/2015	PHR58	30/12/2024

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AIZ76C	27/07/2021	HOD087	22/10/2025	ICH317	6/01/2021	PBQ68	28/10/2009	PHR62	4/08/2025
AJA13C	24/12/2024	HRX84	14/10/2015	ICH318	20/01/2022	PBQ72	26/12/2014	PHR64	27/04/2023
AJA28C	5/08/2025	HSA989	24/01/2022	ICH321	29/11/2022	PBQ76	27/01/2022	PHR65	11/06/2014
AJA44C	9/09/2021	HSB487	17/11/2015	ICH340	24/07/2009	PBQ77	22/03/2011	PHR68	16/12/2019
AJA66C	4/11/2021	HTJ478	2/10/2020	ICH341	29/08/2025	PBQ83	12/10/2022	PHR78	30/03/2021
AJA706	28/03/2025	HTJ972	1/08/2011	ICH346	1/12/2020	PBQ84	14/06/2016	PHR84	2/03/2023
AJA82C	15/06/2017	HU4003	8/01/2021	ICH354	1/08/2018	PBQ88	31/07/2015	PHR86	1/07/2015
AJB19C	14/12/2022	HUE155	16/10/2018	ICH364	30/11/2020	PBQ91	1/10/2013	PHS07	17/07/2017
AJB720	2/11/2021	HUG697	5/07/2018	ICH375	17/12/2020	PBQ96	14/12/2015	PHS09	22/12/2021
AJB87C	29/04/2021	HUI807	20/03/2020	ICH378	5/09/2019	PBQ98	16/12/2019	PHS13	16/02/2010
AJB89C	13/03/2017	HUI857	20/09/2019	ICH393	20/12/2022	PBR03	30/03/2017	PHS19	26/03/2018
AJC24C	3/12/2025	HWK256	28/07/2025	ICH414	1/12/2022	PBR06	30/05/2017	PHS21	1/09/2023
AJC31C	4/08/2025	HWL683	14/11/2025	ICH417	19/12/2025	PBR14	1/06/2015	PHS22	27/07/2009
AJC32C	4/06/2025	HXF62	25/08/2009	ICH434	23/01/2020	PBR16	5/06/2013	PHS30	10/08/2010
AJC35C	1/12/2017	HXT66	16/02/2018	ICH435	10/03/2020	PBR20	29/01/2014	PHS32	9/09/2021
AJC36C	19/12/2018	HYA912	28/10/2019	ICH436	12/06/2017	PBR21	12/11/2010	PHS45	10/06/2014
AJC55C	23/08/2017	HYB505	4/10/2017	ICH439	30/09/2022	PBR22	10/12/2019	PHS60	4/09/2023
AJC63C	23/03/2022	HYJ893	26/06/2020	ICH456	31/01/2011	PBR30	18/10/2022	PHS70	28/09/2018
AJC67C	23/01/2026	HYQ93	28/09/2016	ICH466	26/01/2026	PBR31	17/05/2017	PHS72	19/12/2017
AJC689	13/02/2014	HZC39	3/12/2012	ICH470	14/02/2020	PBR32	21/05/2009	PHS73	26/12/2014
AJC77C	15/05/2025	HZF080	6/04/2017	ICH473	5/09/2023	PBR50	26/12/2014	PHS77	11/12/2018
AJC786	3/01/2022	HZF343	21/04/2022	ICH476	7/09/2009	PBR51	15/10/2015	PHS78	3/12/2015
AJC84C	20/12/2018	HZF815	1/03/2022	ICH478	27/04/2015	PBR53	24/09/2013	PHS84	4/12/2019
AJC927	26/02/2013	HZG092	22/08/2022	ICH490	5/03/2018	PBR54	21/01/2014	PHS85	1/02/2016
AJC95C	19/12/2024	HZG994	9/10/2015	ICH509	15/09/2009	PBR61	22/12/2022	PHS86	29/08/2016
AJD12C	7/09/2018	HZI104	16/08/2017	ICH515	3/10/2024	PBR62	15/12/2021	PHT22	14/06/2023

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AJD194	25/04/2023	HZI113	20/02/2015	ICH523	20/08/2015	PBR64	12/08/2021	PHT25	16/06/2022
AJD43C	2/12/2022	HZI297	17/09/2019	ICH525	7/07/2016	PBR69	6/08/2021	PHT35	2/10/2014
AJE06C	18/11/2020	IA0133	8/05/2017	ICH532	9/04/2015	PBR77	21/11/2014	PHT39	17/04/2023
AJE227	14/07/2014	IA0150	30/12/2019	ICH540	2/10/2013	PBR84	10/10/2014	PHT50	10/08/2015
AJE32C	24/08/2022	IA0172	31/01/2013	ICH552	28/03/2017	PBR94	7/11/2024	PHT52	28/09/2015
AJE76C	17/10/2024	IA0195	2/10/2009	ICH560	26/12/2018	PBR95	18/06/2015	PHT97	23/08/2018
AJE89C	30/12/2019	IA0212	4/01/2018	ICH570	17/07/2015	PBR96	5/09/2018	PHT98	16/01/2020
AJF05C	5/02/2026	IA0235	5/04/2018	ICH577	5/07/2011	PBS03	3/08/2023	PHU01	24/08/2017
AJF916	30/12/2013	IA0268	19/02/2020	ICH579	26/12/2013	PBS08	4/05/2015	PHU03	5/02/2026
AJF96C	22/07/2024	IA0368	16/09/2009	ICH589	23/10/2019	PBS10	9/10/2024	PHU19	19/04/2023
AJG14C	16/04/2018	IA0517	4/10/2018	ICH590	3/09/2015	PBS17	20/12/2021	PHU26	10/10/2014
AJG65C	6/06/2018	IA0606	5/11/2020	ICH596	27/01/2020	PBS18	22/08/2013	PHU29	2/09/2014
AJG675	30/11/2011	IA0636	3/10/2014	ICH609	15/07/2010	PBS20	5/11/2015	PHU34	10/08/2015
AJG69C	8/06/2022	IA0687	4/08/2025	ICH623	23/01/2025	PBS21	22/05/2009	PHU37	4/11/2021
AJH037	3/08/2010	IA0718	3/04/2017	ICH647	4/09/2019	PBS22	3/08/2015	PHU48	11/05/2015
AJH085	15/07/2011	IA0723	9/11/2017	ICH649	30/03/2017	PBS28	1/09/2010	PHU51	13/09/2018
AJH13C	10/11/2017	IA0741	17/10/2019	ICH654	28/11/2017	PBS29	29/07/2015	PHU55	6/12/2017
AJH40C	24/11/2020	IA1005	8/09/2020	ICH657	26/12/2013	PBS30	18/04/2018	PHU57	23/12/2013
AJH50C	30/06/2022	IA1113	25/05/2017	ICH667	1/12/2021	PBS33	24/09/2009	PHU59	29/11/2018
AJH64C	5/09/2023	IA1121	23/05/2017	ICH686	18/12/2017	PBS36	29/01/2014	PHU74	15/12/2015
AJH66C	25/11/2020	IA1122	4/10/2022	ICH689	10/07/2024	PBS39	26/12/2018	PHU98	8/08/2024
AJH88C	4/02/2021	IA1124	26/12/2019	ICH690	26/01/2026	PBS47	10/12/2024	PHV06	20/01/2011
AJH903	5/07/2017	IA1127	30/11/2018	ICH692	28/12/2017	PBS62	1/09/2016	PHV12	10/08/2015
AJH95C	14/08/2020	IA1133	25/10/2021	ICH711	22/06/2017	PBS65	18/01/2016	PHV18	29/01/2016
AJI53C	28/07/2022	IA1137	22/06/2015	ICH716	30/01/2018	PBS66	13/10/2015	PHV22	10/08/2016
AJI82C	9/07/2021	IA1171	5/10/2017	ICH741	9/10/2023	PBS67	11/12/2018	PHV23	23/12/2010

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AJI84C	6/10/2022	IA1237	28/10/2021	ICH750	9/11/2020	PBS73	23/01/2014	PHV35	2/12/2025
AJJ32C	23/11/2018	IA1244	17/11/2017	ICH752	29/09/2014	PBS83	4/06/2009	PHV36	12/10/2021
AJJ53C	29/10/2020	IA1265	25/11/2020	ICH753	1/10/2019	PBS92	3/06/2010	PHV50	14/11/2023
AJJ58C	3/09/2025	IA1272	18/12/2019	ICH755	24/12/2024	PBS97	23/11/2012	PHV51	1/06/2017
AJJ63C	14/12/2023	IA1363	18/12/2019	ICH767	11/07/2025	PBT13	10/11/2014	PHV83	13/10/2016
AJJ75C	4/10/2021	IA1403	26/12/2025	ICH772	20/10/2025	PBT18	14/01/2011	PHV84	14/11/2017
AJJ853	8/08/2024	IA1407	19/08/2021	ICH777	7/12/2020	PBT26	7/09/2016	PHV85	29/03/2023
AJJ962	20/12/2024	IA1424	21/11/2018	ICH778	5/01/2021	PBT40	28/08/2009	PHV90	5/07/2018
AJK11C	29/01/2026	IA1440	5/03/2020	ICH779	6/08/2013	PBT42	21/04/2009	PHV96	8/01/2015
AJK15C	1/11/2024	IA1450	21/03/2025	ICH787	23/04/2010	PBT44	17/11/2020	PHW01	6/01/2021
AJK21C	5/12/2025	IA1509	15/11/2012	ICH798	7/03/2023	PBT63	26/11/2021	PHW21	11/11/2022
AJK27C	5/08/2025	IA1555	27/07/2017	ICH803	12/05/2010	PBT71	2/10/2015	PHW27	4/12/2025
AJK40C	15/03/2022	IA1567	29/07/2009	ICH805	12/11/2024	PBT73	27/10/2017	PHW45	14/07/2021
AJK44C	14/07/2017	IA1606	6/04/2017	ICH833	3/08/2022	PBT76	3/04/2017	PHW51	7/02/2022
AJK50C	23/02/2021	IA1622	3/08/2022	ICH841	26/01/2017	PBT83	14/08/2014	PHW52	26/12/2023
AJK62C	25/09/2019	IA1654	30/10/2017	ICH846	1/12/2021	PBT86	18/11/2025	PHW58	8/06/2017
AJL01C	29/12/2023	IA1659	9/12/2011	ICH851	11/08/2015	PBT87	11/02/2011	PHW61	17/05/2024
AJL10C	16/03/2022	IA1664	18/08/2009	ICH853	29/11/2019	PBT92	29/12/2017	PHW62	5/11/2020
AJL13C	21/07/2020	IA1666	25/08/2023	ICH866	22/12/2017	PBT95	2/08/2022	PHW67	1/07/2022
AJL21C	14/07/2023	IA1698	11/03/2013	ICH886	19/08/2015	PBU07	31/07/2015	PHW74	17/10/2017
AJL27C	6/12/2019	IA1710	21/07/2020	ICH890	11/10/2017	PBU09	25/04/2023	PHW86	2/10/2017
AJL35C	19/12/2017	IA1739	30/09/2016	ICH892	4/08/2015	PBU14	30/12/2019	PHW94	22/12/2023
AJL62C	1/02/2023	IA1778	20/01/2020	ICH916	1/04/2022	PBU17	21/08/2015	PHW96	4/10/2019
AJL71C	19/09/2019	IA1812	23/12/2013	ICH923	8/05/2017	PBU25	17/12/2010	PHX12	26/12/2018
AJL72C	26/12/2025	IA1814	5/12/2012	ICH930	22/07/2015	PBU27	4/06/2015	PHX13	30/07/2025
AJL95C	29/08/2018	IA1848	16/09/2010	ICH931	21/08/2025	PBU28	22/05/2017	PHX24	19/07/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AJM04C	26/09/2018	IA1853	24/09/2020	ICH947	25/05/2017	PBU30	13/03/2015	PHX36	9/09/2020
AJM64C	5/07/2022	IA1875	21/08/2024	ICH949	3/03/2023	PBU40	2/01/2014	PHX38	17/01/2022
AJM78C	24/11/2020	IA1881	29/06/2017	ICH959	14/09/2023	PBU47	17/03/2014	PHX47	7/02/2017
AJM96C	5/08/2025	IA1900	28/08/2019	ICH962	21/02/2018	PBU49	20/12/2012	PHX50	31/03/2023
AJN29C	25/03/2021	IA1958	3/09/2009	ICH981	8/10/2014	PBU57	7/05/2010	PHX58	27/08/2014
AJN36C	7/12/2021	IA1966	15/07/2010	ICH985	14/12/2015	PBU64	7/02/2017	PHX60	28/12/2022
AJN39C	11/05/2021	IA1978	11/03/2020	ICH986	28/12/2022	PBU71	19/09/2016	PHX62	31/08/2016
AJN52C	29/03/2022	IA2011	5/02/2026	ICH989	2/06/2023	PBU74	22/12/2017	PHX64	15/08/2017
AJO05C	25/02/2025	IA2032	20/12/2018	ICH997	27/04/2017	PBU76	25/07/2018	PHX78	25/08/2014
AJO22C	11/08/2023	IA2068	30/12/2019	ICH999	2/07/2025	PBU80	16/08/2016	PHX88	3/08/2022
AJO65C	26/12/2018	IA2088	30/08/2010	ICI004	7/10/2014	PBU85	27/02/2017	PHX91	25/05/2016
AJO69C	28/07/2022	IA2124	22/11/2012	ICI023	21/11/2024	PBU87	23/06/2009	PHX96	30/06/2017
AJO85C	19/01/2023	IA2240	13/12/2017	ICI041	4/01/2016	PBU92	17/11/2010	PHX97	23/09/2020
AJP15C	1/11/2024	IA2284	16/03/2017	ICI046	2/06/2023	PBU98	29/09/2011	PHY06	30/07/2009
AJP17C	11/08/2021	IA2295	12/07/2017	ICI063	19/10/2021	PBV01	1/08/2025	PHY10	10/02/2023
AJP40C	1/10/2021	IA2308	15/03/2017	ICI066	19/11/2012	PBV18	26/05/2009	PHY11	12/10/2022
AJP81C	10/04/2025	IA2469	29/08/2011	ICI068	17/04/2015	PBV25	23/06/2015	PHY15	20/04/2015
AJP85C	16/02/2024	IA2472	25/09/2019	ICI076	13/07/2016	PBV30	25/01/2018	PHY16	23/03/2023
AJP98C	21/11/2022	IA2497	12/12/2019	ICI094	13/10/2017	PBV34	10/11/2015	PHY34	23/12/2020
AJQ04C	26/08/2022	IA2498	30/12/2024	ICI101	29/07/2024	PBV43	3/11/2022	PHY44	26/09/2019
AJQ43C	23/08/2019	IA2505	3/01/2022	ICI106	13/02/2017	PBV44	8/10/2019	PHY55	20/12/2022
AJQ64C	27/02/2023	IA2615	27/07/2009	ICI109	11/11/2021	PBV46	30/12/2015	PHY56	4/02/2026
AJQ71C	27/08/2021	IA2636	11/11/2010	ICI110	25/02/2014	PBV52	16/03/2018	PHY60	11/05/2015
AJQ92C	9/08/2024	IA2752	28/08/2009	ICI112	9/07/2020	PBV55	30/12/2013	PHY68	24/10/2019
AJR09C	30/12/2025	IA2768	9/12/2025	ICI114	19/03/2010	PBV56	27/01/2022	PHY81	20/01/2017
AJR11C	22/09/2021	IA2792	4/09/2009	ICI119	28/12/2017	PBV57	3/11/2021	PHY82	30/01/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AJR82C	5/02/2026	IA2921	28/05/2014	ICI123	30/03/2017	PBV58	27/07/2009	PHY85	19/12/2022
AJR83C	27/06/2023	IA3194	6/04/2017	ICI126	16/03/2018	PBV60	15/10/2015	PHY86	19/12/2022
AJS23C	27/09/2022	IA3348	2/10/2018	ICI129	18/10/2017	PBV63	9/07/2015	PHY97	24/11/2015
AJS87C	1/08/2022	IA3532	22/10/2019	ICI134	15/08/2017	PBV67	9/12/2010	PHZ02	2/06/2017
AJS94C	7/01/2020	IA3776	9/06/2009	ICI139	7/11/2014	PBV69	19/10/2009	PHZ07	5/08/2025
AJT27C	23/07/2024	IA3845	1/09/2011	ICI145	21/03/2024	PBV76	21/12/2017	PHZ20	23/11/2021
AJT93C	2/02/2026	IA3983	28/09/2017	ICI146	3/01/2022	PBV78	27/09/2019	PHZ22	26/06/2020
AJU05C	17/05/2023	IA4079	15/07/2022	ICI148	12/12/2017	PBV80	15/06/2017	PHZ31	5/12/2019
AJU27C	22/11/2024	IA4210	2/05/2023	ICI151	29/07/2025	PBV85	15/01/2009	PHZ32	5/12/2019
AJU29C	29/07/2025	IA4213	29/10/2013	ICI158	2/09/2009	PBV87	18/11/2020	PHZ33	5/12/2019
AJU54	10/10/2018	IA4295	13/11/2012	ICI159	28/02/2014	PBV91	3/11/2022	PHZ34	5/12/2019
AJU78C	26/12/2024	IA4296	23/12/2010	ICI163	20/11/2020	PBV96	22/04/2010	PHZ35	5/12/2019
AJV30C	27/12/2021	IA4301	8/11/2010	ICI183	10/01/2023	PBW03	15/10/2015	PHZ36	5/12/2019
AJV44C	1/04/2025	IA4321	2/12/2009	ICI185	6/06/2013	PBW11	27/04/2009	PHZ37	5/12/2019
AJV51C	4/05/2022	IA4353	16/06/2022	ICI186	27/09/2013	PBW15	26/05/2017	PHZ38	5/12/2019
AJV79C	5/11/2020	IA4424	2/06/2015	ICI195	19/10/2015	PBW17	10/10/2019	PHZ39	5/12/2019
AJW33C	19/03/2025	IA4455	30/06/2009	ICI201	31/05/2017	PBW18	3/09/2010	PHZ40	5/12/2019
AJW46C	30/01/2026	IA4789	9/06/2009	ICI203	1/08/2023	PBW24	22/06/2015	PHZ41	5/12/2019
AJW83C	7/07/2025	IA4882	23/10/2019	ICI223	25/04/2023	PBW28	22/12/2017	PHZ42	5/12/2019
AJX33C	24/01/2018	IA5003	29/11/2010	ICI226	10/12/2015	PBW33	25/09/2020	PHZ43	5/12/2019
AJX35C	2/03/2021	IA5035	24/01/2018	ICI231	29/05/2014	PBW38	26/12/2018	PHZ44	5/12/2019
AJX42C	1/12/2022	IA5062	7/05/2013	ICI247	16/10/2024	PBW39	21/11/2017	PHZ45	5/12/2019
AJX50C	25/05/2021	IA5105	22/06/2017	ICI251	18/07/2013	PBW41	1/10/2019	PHZ46	5/12/2019
AJX67C	24/10/2022	IA5178	1/12/2025	ICI254	11/11/2014	PBW47	12/01/2018	PHZ51	6/02/2025
AJX90C	1/12/2023	IA5190	31/10/2024	ICI258	5/08/2022	PBW49	31/01/2013	PHZ52	27/12/2019
AJY22C	1/10/2018	IA5347	8/11/2017	ICI278	20/12/2024	PBW56	26/12/2014	PHZ54	25/04/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AJY48C	22/10/2024	IA5401	31/12/2010	ICI282	27/04/2017	PBW58	24/06/2015	PHZ57	15/06/2016
AJY54C	19/07/2023	IA5405	31/08/2021	ICI291	5/08/2025	PBW62	13/12/2012	PHZ63	13/12/2022
AJY72C	20/11/2025	IA5433	14/12/2012	ICI304	21/11/2018	PBW64	4/09/2014	PHZ64	2/07/2014
AJY75C	2/02/2026	IA5475	22/12/2020	ICI309	29/10/2019	PBW65	25/06/2018	PHZ69	17/12/2015
AJY79C	27/11/2024	IA5482	19/02/2018	ICI317	18/07/2022	PBW66	27/04/2017	PHZ72	27/12/2021
AJY84C	14/12/2022	IA5486	21/11/2022	ICI318	30/07/2021	PBW67	7/12/2011	PHZ94	22/09/2017
AJZ01C	23/01/2026	IA5527	16/11/2011	ICI320	26/12/2018	PBW69	30/03/2016	PIA02	3/11/2022
AJZ09C	30/11/2021	IA5540	8/10/2015	ICI330	4/08/2025	PBW70	10/02/2017	PIA03	9/08/2022
AJZ12C	20/10/2017	IA5541	3/04/2014	ICI331	9/10/2014	PBW83	31/03/2017	PIA09	18/08/2015
AJZ15C	8/08/2018	IA5564	28/11/2019	ICI333	5/02/2026	PBW86	2/09/2016	PIA11	5/12/2025
AJZ28C	1/11/2024	IA5575	12/09/2019	ICI334	22/12/2017	PBW90	18/12/2013	PIA26	3/08/2022
AJZ62C	22/11/2019	IA5589	7/03/2014	ICI369	5/12/2019	PBW93	23/09/2024	PIA37	20/12/2024
AJZ95C	28/11/2025	IA5603	23/09/2009	ICI373	18/10/2019	PBW94	5/06/2017	PIA46	3/10/2023
AKA202	13/12/2023	IA5605	10/09/2009	ICI376	23/05/2024	PBW95	12/06/2015	PIA49	30/12/2014
AKA249	20/08/2019	IA5689	26/10/2011	ICI379	13/09/2013	PBX03	14/02/2018	PIA55	17/04/2023
AKA298	17/07/2023	IA5707	27/12/2021	ICI397	2/09/2009	PBX04	20/06/2014	PIA57	5/06/2025
AKA442	30/09/2022	IA5727	6/07/2020	ICI400	15/01/2016	PBX10	18/11/2024	PIA60	9/01/2026
AKA721	28/12/2022	IA5743	18/03/2020	ICI423	11/04/2017	PBX12	12/12/2017	PIA64	28/04/2023
AKA91C	29/07/2025	IA5814	23/09/2014	ICI431	29/07/2022	PBX14	1/03/2021	PIA71	22/11/2023
AKA921	13/09/2016	IA5815	29/09/2017	ICI441	26/12/2023	PBX23	11/07/2017	PIA73	29/07/2020
AKA94C	24/10/2019	IA5840	21/10/2019	ICI442	18/11/2022	PBX25	9/09/2020	PIA80	13/03/2017
AKB28C	22/09/2025	IA5868	28/01/2021	ICI448	26/11/2018	PBX28	18/11/2013	PIA83	30/01/2023
AKB31C	9/02/2022	IA5904	3/05/2017	ICI449	30/12/2014	PBX33	4/08/2015	PIA84	28/01/2026
AKB49C	25/04/2024	IA5962	30/12/2025	ICI453	11/11/2022	PBX52	4/06/2009	PIA98	26/07/2023
AKB68C	21/08/2024	IA5988	22/08/2022	ICI455	14/06/2017	PBX55	25/10/2013	PIB10	20/02/2017
AKB704	5/12/2011	IA6244	28/10/2024	ICI456	15/05/2017	PBX58	30/03/2017	PIB11	31/07/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AKB75C	3/04/2017	IA6305	10/11/2020	ICI463	9/10/2015	PBX71	26/04/2018	PIB15	14/12/2021
AKC42C	1/08/2025	IA6395	30/07/2021	ICI468	23/10/2025	PBX73	24/05/2017	PIB25	30/08/2011
AKC45C	16/06/2022	IA6428	4/11/2010	ICI486	10/08/2022	PBX82	8/10/2014	PIB26	18/12/2019
AKC672	23/09/2022	IA6502	23/08/2011	ICI488	30/03/2021	PBX94	18/08/2010	PIB35	29/01/2016
AKC682	17/07/2023	IA6522	30/08/2021	ICI498	16/12/2021	PBX95	3/10/2018	PIB38	21/06/2017
AKC74C	23/10/2024	IA6528	6/12/2011	ICI502	23/08/2017	PBY02	14/09/2016	PIB40	18/08/2016
AKC76C	12/11/2024	IA6544	17/03/2023	ICI519	15/10/2015	PBY03	26/01/2015	PIB42	16/10/2015
AKC77C	8/07/2024	IA6559	1/04/2009	ICI534	25/11/2021	PBY04	22/07/2009	PIB52	21/12/2018
AKC948	4/09/2023	IA6608	6/07/2017	ICI538	2/04/2024	PBY06	18/12/2018	PIB55	1/08/2022
AKC98C	28/10/2022	IA6646	25/04/2017	ICI540	29/01/2026	PBY07	27/07/2017	PIB56	2/05/2023
AKC99C	23/06/2017	IA6836	2/08/2024	ICI546	19/11/2021	PBY10	20/12/2018	PIB61	23/12/2025
AKD01C	14/10/2021	IA6985	11/04/2023	ICI551	29/07/2022	PBY12	8/01/2015	PIB76	1/02/2021
AKD031	26/12/2012	IA7042	28/08/2009	ICI555	26/12/2019	PBY17	15/09/2021	PIB78	31/10/2011
AKD197	2/06/2021	IA7068	18/08/2015	ICI559	27/11/2017	PBY30	16/04/2015	PIB95	25/11/2014
AKD31C	3/12/2020	IA7074	8/08/2017	ICI566	27/11/2017	PBY36	17/01/2018	PIB98	13/07/2015
AKD32C	6/09/2022	IA7097	18/12/2013	ICI568	5/08/2022	PBY37	16/02/2023	PIC13	17/06/2022
AKD41C	10/12/2025	IA7102	29/09/2021	ICI572	6/01/2022	PBY39	15/12/2022	PIC14	8/11/2023
AKD47C	12/03/2025	IA7137	5/08/2025	ICI578	23/11/2017	PBY52	15/04/2010	PIC16	1/09/2022
AKD815	9/11/2020	IA7187	21/12/2017	ICI581	2/09/2025	PBY55	4/01/2011	PIC18	18/02/2014
AKD82C	26/02/2020	IA7199	13/12/2010	ICI583	17/12/2024	PBY60	19/07/2010	PIC21	5/02/2026
AKD949	22/05/2024	IA7309	11/12/2019	ICI585	3/08/2022	PBY68	13/12/2019	PIC23	24/12/2025
AKE04C	25/11/2022	IA7316	17/03/2023	ICI591	11/12/2018	PBY72	15/06/2010	PIC25	7/07/2021
AKE12C	14/05/2024	IA7330	18/09/2018	ICI625	10/02/2014	PBY73	9/01/2015	PIC31	26/08/2016
AKE21C	18/04/2018	IA7488	10/04/2018	ICI631	10/04/2014	PBY87	29/07/2009	PIC41	10/10/2019
AKE352	23/11/2012	IA7617	17/11/2020	ICI638	2/10/2025	PBY91	5/10/2021	PIC55	23/12/2021
AKE42C	10/07/2024	IA7630	5/07/2018	ICI639	15/10/2015	PBY93	28/06/2017	PIC57	1/12/2025

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AKE46C	11/08/2022	IA7745	26/12/2018	ICI651	31/07/2015	PBY95	25/06/2021	PIC75	20/12/2023
AKE73C	9/09/2021	IA7751	27/12/2018	ICI653	12/12/2024	PBZ12	5/12/2011	PIC78	30/11/2022
AKE779	25/11/2014	IA8132	26/11/2018	ICI654	28/12/2020	PBZ13	27/03/2009	PIC85	17/12/2024
AKE88C	19/06/2025	IA8144	5/02/2026	ICI657	13/10/2022	PBZ16	22/09/2015	PIC88	30/12/2024
AKF137	18/06/2025	IA8149	16/12/2021	ICI664	23/01/2020	PBZ19	4/04/2016	PIC89	19/09/2013
AKF40C	29/06/2022	IA8154	21/08/2009	ICI683	15/04/2015	PBZ27	5/06/2013	PIC94	10/10/2016
AKF567	24/09/2020	IA8161	8/11/2019	ICI687	2/07/2014	PBZ30	22/11/2013	PID012	11/12/2024
AKF75C	5/08/2024	IA8315	4/08/2021	ICI695	7/12/2021	PBZ37	4/07/2018	PID15	1/08/2025
AKF856	29/12/2015	IA8337	18/12/2025	ICI701	23/08/2019	PBZ38	24/07/2017	PID19	4/12/2014
AKG02C	22/01/2026	IA8339	22/08/2019	ICI705	25/09/2018	PBZ39	24/02/2017	PID21	11/07/2018
AKG16C	17/04/2023	IA8369	30/11/2017	ICI715	20/04/2017	PBZ45	23/08/2022	PID28	26/05/2016
AKG19C	19/08/2022	IA8373	3/12/2010	ICI721	17/10/2018	PBZ50	3/08/2022	PID35	24/09/2019
AKG49C	5/12/2025	IA8439	19/07/2021	ICI731	15/10/2015	PBZ55	23/02/2009	PID49	13/11/2024
AKG60C	13/01/2022	IA8481	12/12/2017	ICI754	1/10/2019	PBZ58	7/02/2017	PID55	2/10/2018
AKG66C	26/06/2024	IA8497	29/11/2018	ICI763	28/07/2022	PBZ59	30/07/2009	PID63	10/02/2016
AKG819	2/09/2010	IA8512	13/09/2019	ICI764	31/10/2023	PBZ61	8/05/2018	PID64	25/04/2016
AKG944	4/07/2023	IA8552	5/01/2018	ICI767	3/02/2026	PBZ64	17/09/2013	PID66	11/11/2020
AKH12C	19/12/2024	IA8643	19/07/2024	ICI768	7/10/2022	PBZ78	11/04/2016	PID78	3/08/2022
AKH15C	11/12/2025	IA8656	29/11/2024	ICI770	8/07/2025	PBZ81	25/05/2010	PID88	18/10/2017
AKH19C	18/02/2022	IA8663	21/12/2018	ICI773	9/09/2009	PBZ82	28/08/2019	PID89	5/03/2015
AKH37C	26/05/2017	IA8667	30/12/2015	ICI777	13/08/2018	PBZ92	14/08/2015	PID90	17/11/2020
AKH52C	13/01/2022	IA8671	28/12/2023	ICI786	10/12/2020	PBZ98	25/06/2009	PID94	11/08/2020
AKH56C	22/08/2023	IA8704	3/11/2020	ICI792	14/10/2021	PCA01	18/11/2021	PID97	11/10/2017
AKH601	19/06/2009	IA8706	11/01/2017	ICI807	27/06/2017	PCA02	17/03/2014	PIE07	27/10/2017
AKH622	29/05/2023	IA8774	30/12/2010	ICI825	28/12/2021	PCA04	22/05/2009	PIE24	29/07/2016
AKH95C	10/12/2020	IA8799	22/11/2011	ICI827	15/01/2024	PCA13	17/01/2017	PIE27	24/02/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AKI01C	3/12/2025	IA8802	10/10/2019	ICI831	25/08/2010	PCA16	10/02/2023	PIE37	27/10/2022
AKI11C	13/10/2021	IA8809	5/12/2018	ICI832	26/12/2018	PCA24	28/07/2009	PIE40	16/09/2022
AKI14C	3/12/2025	IA8898	16/05/2017	ICI841	18/12/2012	PCA29	10/02/2017	PIE43	27/12/2019
AKI36C	4/08/2023	IA8957	19/02/2020	ICI842	4/01/2011	PCA31	23/12/2022	PIE53	20/04/2021
AKI45C	29/07/2022	IA9170	25/11/2019	ICI844	19/09/2017	PCA35	20/10/2017	PIE56	20/12/2023
AKI53C	20/09/2019	IA9203	5/12/2011	ICI845	4/08/2015	PCA36	9/12/2011	PIE58	24/06/2025
AKI54C	5/12/2025	IA9233	2/08/2017	ICI846	6/05/2015	PCA39	17/02/2011	PIE64	26/07/2022
AKI71C	18/07/2018	IA9266	7/10/2015	ICI851	22/12/2015	PCA42	11/05/2018	PIE95	14/12/2022
AKJ02C	20/02/2020	IA9301	30/12/2019	ICI860	16/10/2024	PCA45	13/02/2020	PIE96	5/08/2014
AKJ11C	30/07/2024	IA9328	20/11/2019	ICI867	22/11/2019	PCA52	29/07/2009	PIF04	24/10/2017
AKJ12C	13/12/2021	IA9340	11/12/2018	ICI868	21/07/2025	PCA56	31/05/2017	PIF10	11/12/2018
AKJ34C	21/10/2024	IA9356	4/08/2021	ICI875	20/09/2019	PCA62	15/10/2010	PIF16	2/05/2022
AKJ576	18/09/2013	IA9366	13/01/2026	ICI885	11/12/2012	PCA68	5/08/2021	PIF18	6/02/2026
AKJ71C	27/12/2021	IA9371	20/11/2017	ICI886	6/08/2015	PCA77	6/04/2022	PIF19	30/12/2025
AKK10C	19/08/2025	IA9411	25/03/2014	ICI888	4/12/2025	PCA79	23/09/2011	PIF23	29/03/2016
AKK14C	30/10/2024	IA9423	3/04/2017	ICI891	20/12/2017	PCA80	2/03/2016	PIF28	7/12/2018
AKK26C	10/01/2023	IA9450	22/11/2018	ICI902	19/07/2022	PCA81	27/12/2019	PIF31	30/03/2021
AKK35C	4/08/2022	IA9461	13/10/2017	ICI907	11/08/2011	PCA88	25/01/2017	PIF43	22/12/2022
AKK69C	1/12/2025	IA9503	29/03/2021	ICI912	30/12/2025	PCA91	19/08/2015	PIF49	26/08/2014
AKK77C	15/08/2025	IA9513	27/12/2019	ICI914	4/07/2025	PCA94	16/09/2013	PIF51	2/12/2015
AKK85C	9/05/2022	IA9538	27/07/2015	ICI918	29/09/2016	PCB07	3/10/2011	PIF58	5/08/2025
AKK93C	23/02/2022	IA9682	3/08/2022	ICI921	6/12/2024	PCB11	4/09/2017	PIF60	10/01/2018
AKL50C	4/08/2025	IA9717	15/10/2015	ICI941	1/10/2014	PCB42	13/12/2010	PIF77	17/11/2017
AKL58C	26/07/2022	IA9724	20/04/2009	ICI957	21/12/2018	PCB46	18/01/2017	PIF95	5/01/2021
AKM28C	5/05/2025	IA9740	30/12/2025	ICI965	12/03/2020	PCB51	1/10/2013	PIG02	1/12/2022
AKM39C	8/08/2022	IA9803	26/12/2018	ICI967	30/10/2013	PCB57	30/07/2009	PIG07	12/07/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AKM44C	17/08/2022	IA9823	8/03/2023	ICI975	4/02/2026	PCB66	19/11/2020	PIG12	24/02/2023
AKM59C	2/02/2026	IA9877	8/09/2017	ICI978	19/07/2023	PCB78	3/02/2017	PIG25	5/01/2016
AKM64C	13/08/2021	IA9895	19/12/2019	ICI989	3/03/2015	PCB79	30/03/2016	PIG29	22/01/2026
AKX13	22/06/2016	IA9902	26/12/2023	ICI992	3/02/2023	PCB84	28/01/2020	PIG53	2/10/2019
ALA948	22/07/2016	IA9968	18/05/2017	ICI996	26/07/2010	PCB85	2/10/2014	PIG62	15/07/2013
ALB140	2/05/2017	IA9975	1/12/2017	ICI998	28/09/2023	PCB89	13/09/2017	PIG79	20/08/2014
ALB924	6/08/2015	IA9995	1/09/2017	ICJ005	14/06/2016	PCB90	8/08/2022	PIG83	12/02/2021
ALB978	23/12/2019	IAA006	6/08/2015	ICJ021	8/04/2016	PCC01	24/04/2017	PIG85	23/12/2021
ALD342	3/12/2014	IAA009	14/01/2021	ICJ045	29/09/2015	PCC03	26/08/2009	PIG91	11/05/2016
ALD639	30/12/2014	IAA016	10/02/2016	ICJ046	23/11/2020	PCC10	22/08/2019	PIG95	5/02/2025
ALE005	11/08/2015	IAA042	29/08/2024	ICJ050	10/09/2014	PCC16	4/04/2017	PIH26	30/01/2026
ALE497	18/09/2023	IAA050	27/12/2017	ICJ062	28/05/2014	PCC17	11/08/2015	PIH34	8/11/2019
ALE771	15/06/2021	IAA059	22/01/2015	ICJ066	16/10/2013	PCC23	9/12/2011	PIH39	24/09/2015
ALF226	7/12/2011	IAA105	27/09/2017	ICJ091	17/03/2022	PCC27	23/12/2010	PIH46	19/08/2021
ALF315	16/10/2015	IAA154	22/11/2024	ICJ119	7/04/2017	PCC35	23/12/2021	PIH50	14/06/2016
ALF88	1/10/2021	IAA159	19/12/2019	ICJ133	18/05/2017	PCC36	14/06/2016	PIH54	27/12/2013
ALG022	16/12/2019	IAA190	5/12/2025	ICJ153	17/08/2023	PCC38	22/11/2021	PIH64	19/09/2019
ALG05	4/04/2017	IAA239	27/12/2013	ICJ159	30/05/2017	PCC40	23/12/2015	PIH70	12/01/2018
ALG216	30/12/2014	IAA250	5/01/2021	ICJ178	30/06/2023	PCC41	5/06/2018	PIH71	1/08/2013
ALG260	22/05/2017	IAA256	22/06/2015	ICJ182	16/08/2023	PCC44	13/12/2010	PIH85	15/04/2015
ALH365	27/01/2011	IAA274	2/08/2021	ICJ189	17/04/2013	PCC52	22/06/2015	PII03	10/12/2018
ALJ380	29/11/2019	IAA278	22/08/2025	ICJ194	22/11/2019	PCC59	30/12/2019	PII07	4/12/2023
ALJ841	30/01/2018	IAA279	12/07/2013	ICJ195	25/07/2022	PCC65	26/04/2010	PII20	6/07/2015
AM1863	4/11/2020	IAA325	17/10/2024	ICJ210	16/07/2015	PCC67	19/11/2018	PII29	15/02/2016
AMA380	6/12/2010	IAA329	18/04/2017	ICJ225	7/06/2011	PCC70	21/12/2010	PII40	24/02/2017
AMA663	11/08/2011	IAA333	27/08/2014	ICJ234	24/12/2009	PCC72	28/12/2010	PII54	28/12/2016

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AMB691	24/05/2017	IAA337	24/07/2017	ICJ238	28/11/2025	PCC77	3/02/2011	PII65	13/06/2018
AMB919	6/07/2017	IAA343	1/07/2009	ICJ241	9/11/2018	PCC81	4/06/2009	PII66	23/06/2021
AMC167	28/12/2022	IAA345	24/03/2010	ICJ251	26/12/2018	PCC82	31/12/2010	PII67	28/02/2020
AMF883	4/04/2017	IAA349	29/10/2020	ICJ259	29/12/2017	PCC83	2/08/2011	PII74	17/01/2023
AMG111	5/08/2022	IAA358	5/09/2016	ICJ265	3/09/2009	PCC86	27/01/2010	PII86	6/01/2023
AMG955	13/06/2014	IAA360	8/10/2015	ICJ268	30/12/2010	PCC89	13/04/2023	PII89	2/07/2014
AMH581	18/04/2017	IAA364	13/04/2010	ICJ271	21/12/2018	PCC93	2/03/2017	PII91	22/07/2015
AMH847	20/12/2019	IAA365	4/03/2013	ICJ289	26/11/2019	PCC98	31/03/2017	PIJ07	23/05/2025
AMI322	5/10/2021	IAA386	15/02/2023	ICJ291	20/03/2018	PCD05	5/05/2010	PIJ08	2/04/2024
AN7485	1/10/2009	IAA390	15/08/2017	ICJ292	5/12/2019	PCD19	22/12/2023	PIJ13	17/12/2015
ANA166	17/12/2018	IAA418	20/11/2018	ICJ293	2/08/2022	PCD23	27/03/2018	PIJ50	22/12/2017
ANB843	18/07/2013	IAA479	27/06/2023	ICJ294	10/05/2018	PCD26	20/01/2023	PIJ65	3/01/2022
ANC252	7/11/2018	IAA503	11/05/2015	ICJ295	17/12/2013	PCD29	21/04/2016	PIJ78	5/06/2017
ANC355	30/09/2022	IAA508	27/04/2009	ICJ320	29/12/2022	PCD30	20/12/2021	PIJ84	13/07/2017
ANC573	1/11/2024	IAA537	14/06/2017	ICJ329	27/11/2015	PCD39	17/01/2020	PIK02	27/11/2015
ANE847	17/12/2012	IAA548	25/08/2011	ICJ351	23/11/2020	PCD48	14/05/2014	PIK04	23/03/2021
ANF437	10/12/2020	IAA553	16/12/2010	ICJ354	15/01/2026	PCD53	25/11/2014	PIK07	24/10/2022
ANG539	24/08/2018	IAA563	19/10/2022	ICJ371	13/09/2013	PCD61	22/11/2010	PIK16	4/02/2026
ANG701	25/01/2013	IAA584	3/12/2020	ICJ375	7/10/2024	PCD67	4/11/2015	PIK23	26/12/2019
ANG835	21/12/2018	IAA587	15/05/2014	ICJ377	4/02/2026	PCD81	13/09/2017	PIK25	31/01/2020
ANJ450	3/04/2014	IAA621	30/12/2013	ICJ378	6/02/2026	PCD99	30/07/2015	PIK27	20/12/2017
ANJ840	3/05/2023	IAA625	2/11/2021	ICJ394	17/12/2021	PCE03	21/12/2017	PIK45	13/02/2023
AOA740	17/08/2011	IAA627	28/08/2017	ICJ408	1/07/2015	PCE05	4/01/2018	PIK47	30/01/2026
AOD212	31/08/2023	IAA628	27/04/2009	ICJ424	27/12/2019	PCE08	3/09/2010	PIK49	17/03/2017
AOD877	27/12/2010	IAA658	6/02/2026	ICJ425	10/12/2013	PCE10	3/03/2009	PIK50	21/01/2026
AOG581	17/10/2023	IAA681	30/11/2010	ICJ440	20/12/2017	PCE14	4/08/2025	PIK77	14/12/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
AOG713	26/04/2017	IAA687	18/12/2024	ICJ454	14/10/2011	PCE17	23/08/2017	PIK78	22/08/2019
AOH554	6/05/2016	IAA738	3/09/2019	ICJ458	26/09/2016	PCE27	4/02/2026	PIK83	13/11/2019
AOI084	4/04/2017	IAA775	22/07/2022	ICJ462	19/01/2011	PCE36	29/04/2009	PIK84	3/08/2015
AOI280	30/12/2020	IAA783	13/04/2015	ICJ483	10/11/2011	PCE48	6/09/2016	PIK91	8/05/2017
AOI652	5/01/2015	IAA786	29/10/2013	ICJ498	28/08/2017	PCE56	31/10/2012	PIK98	12/08/2024
AOJ237	20/05/2009	IAA826	21/07/2023	ICJ509	21/07/2010	PCE58	27/11/2020	PIL03	16/01/2026
AOM23	13/07/2021	IAA828	27/12/2023	ICJ517	16/12/2025	PCE61	24/07/2009	PIL04	16/05/2016
APA644	10/10/2024	IAA833	3/02/2026	ICJ518	24/12/2013	PCE66	11/06/2009	PIL06	31/07/2015
APA701	4/03/2022	IAA873	6/12/2012	ICJ523	6/02/2017	PCE67	27/03/2014	PIL08	12/12/2023
APA728	14/09/2015	IAA898	30/08/2019	ICJ529	13/10/2016	PCE70	4/09/2017	PIL11	6/01/2021
APB251	11/04/2016	IAA899	4/09/2018	ICJ538	4/02/2022	PCE78	26/12/2012	PIL14	29/07/2020
APB409	2/12/2011	IAA948	19/05/2022	ICJ552	31/08/2023	PCE83	20/04/2018	PIL17	22/02/2024
APB692	15/10/2015	IAA953	5/08/2022	ICJ563	23/12/2021	PCE87	22/08/2013	PIL18	30/07/2015
APD209	29/12/2025	IAA964	10/11/2020	ICJ568	12/12/2022	PCE95	25/04/2017	PIL25	29/08/2013
APD250	21/12/2021	IAB019	5/03/2020	ICJ572	3/10/2019	PCF02	26/12/2012	PIL38	23/03/2017
APD390	27/06/2017	IAB020	9/03/2017	ICJ573	7/07/2017	PCF04	6/02/2026	PIL40	26/03/2024
APD899	29/07/2024	IAB045	8/02/2022	ICJ574	11/05/2018	PCF07	11/02/2020	PIL43	3/09/2019
APD987	23/09/2022	IAB050	24/03/2009	ICJ582	26/05/2022	PCF17	9/12/2011	PIL52	27/09/2019
APD996	10/11/2023	IAB055	28/12/2015	ICJ583	11/09/2019	PCF20	17/09/2020	PIL54	13/01/2025
APE509	30/12/2015	IAB076	2/12/2009	ICJ598	31/07/2025	PCF23	11/10/2018	PIL55	30/11/2022
APG538	3/01/2022	IAB094	9/06/2022	ICJ615	23/12/2015	PCF25	20/01/2020	PIL63	13/01/2021
APH265	11/02/2013	IAB130	21/04/2017	ICJ619	24/11/2022	PCF26	6/07/2015	PIL64	7/10/2020
API049	29/04/2024	IAB132	23/06/2009	ICJ636	13/09/2019	PCF30	25/05/2016	PIL74	1/10/2015
API247	8/08/2023	IAB161	25/11/2010	ICJ649	3/07/2024	PCF33	10/08/2022	PIL75	28/06/2022
API290	5/05/2017	IAB172	23/07/2009	ICJ663	8/09/2021	PCF36	3/09/2020	PIL78	25/02/2016
APJ175	14/10/2016	IAB174	13/03/2015	ICJ667	19/08/2009	PCF38	25/01/2023	PIL85	15/02/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
APK76	23/12/2015	IAB176	5/08/2022	ICJ678	3/09/2010	PCF40	7/02/2011	PIL86	29/08/2019
AQC16	6/10/2025	IAB180	25/01/2022	ICJ682	6/01/2022	PCF42	7/11/2013	PIL90	26/10/2023
AQC897	1/12/2011	IAB187	16/11/2022	ICJ688	26/05/2015	PCF53	23/01/2026	PIL91	23/11/2020
AQD331	3/06/2015	IAB204	17/12/2018	ICJ700	15/10/2015	PCF54	3/12/2014	PIM06	12/03/2018
AQD359	31/10/2022	IAB210	10/12/2013	ICJ707	26/12/2019	PCF60	19/12/2018	PIM07	23/10/2025
AQE241	10/05/2024	IAB220	30/06/2015	ICJ715	26/07/2017	PCF64	9/12/2011	PIM09	20/09/2017
AQE265	20/04/2022	IAB231	1/11/2017	ICJ722	8/05/2018	PCF71	28/04/2009	PIM10	28/09/2018
AQE355	10/06/2025	IAB275	22/10/2024	ICJ738	7/04/2014	PCF73	15/10/2015	PIM16	16/06/2017
AQF213	1/09/2023	IAB304	2/12/2011	ICJ742	17/03/2023	PCF75	5/01/2021	PIM21	7/01/2022
AQF70A	5/02/2026	IAB309	11/09/2018	ICJ759	5/08/2025	PCF83	16/09/2016	PIM22	28/01/2016
AQG018	28/08/2025	IAB314	31/05/2010	ICJ761	5/04/2016	PCF85	17/12/2019	PIM27	16/10/2015
AQH153	15/06/2022	IAB318	7/10/2016	ICJ775	21/08/2015	PCF88	3/11/2017	PIM35	22/06/2015
AQH156	5/08/2022	IAB330	4/08/2022	ICJ787	30/12/2015	PCG05	5/08/2022	PIM42	10/01/2023
AQH282	11/05/2017	IAB334	28/11/2018	ICJ795	30/12/2024	PCG10	31/10/2011	PIM57	7/02/2014
AQH404	14/07/2022	IAB362	11/07/2022	ICJ810	7/11/2014	PCG13	27/12/2013	PIM62	21/10/2024
AQI049	17/05/2017	IAB380	9/03/2020	ICJ824	13/09/2017	PCG20	23/10/2013	PIM66	19/02/2021
AQI505	1/10/2014	IAB411	22/09/2023	ICJ828	29/12/2022	PCG28	5/08/2015	PIM81	2/11/2022
AQJ021	31/08/2017	IAB417	15/07/2016	ICJ849	25/04/2018	PCG33	29/11/2011	PIM84	18/12/2025
AQJ030	23/07/2025	IAB424	20/05/2021	ICJ852	22/05/2009	PCG35	9/02/2018	PIM85	9/01/2026
AQJ541	14/08/2024	IAB443	19/09/2019	ICJ855	20/03/2018	PCG37	2/04/2018	PIM87	12/11/2024
ARA576	22/09/2009	IAB452	8/07/2015	ICJ860	26/08/2015	PCG51	27/04/2010	PIM90	10/11/2020
ARB932	23/12/2021	IAB456	1/08/2016	ICJ868	10/11/2021	PCG52	16/11/2018	PIM97	18/11/2020
ARC696	25/11/2020	IAB460	1/08/2022	ICJ878	2/03/2017	PCG54	29/01/2026	PIN14	8/08/2022
ARE161	17/07/2023	IAB480	28/04/2017	ICJ882	25/02/2021	PCG55	11/05/2010	PIN21	11/11/2022
ARF310	23/12/2013	IAB526	8/07/2021	ICJ885	19/12/2018	PCG63	21/10/2011	PIN33	20/12/2018
ARG579	12/03/2021	IAB545	29/01/2014	ICJ892	14/08/2017	PCG67	25/11/2024	PIN35	27/01/2016

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
ARH788	16/10/2015	IAB547	5/12/2019	ICJ895	29/12/2017	PCG76	10/12/2018	PIN39	10/09/2014
ARJ053	19/11/2020	IAB555	2/10/2015	ICJ923	12/09/2018	PCG85	27/07/2015	PIN45	29/06/2023
ARJ305	24/08/2017	IAB578	12/01/2011	ICJ924	31/03/2017	PCG92	23/05/2016	PIN51	12/12/2022
ARK253	22/10/2019	IAB589	29/06/2023	ICJ932	26/09/2018	PCH08	9/06/2009	PIN52	25/01/2023
ASA736	30/12/2013	IAB613	27/11/2019	ICJ933	23/05/2014	PCH12	15/05/2017	PIN58	22/08/2024
ASA761	15/10/2015	IAB619	11/05/2015	ICJ937	27/09/2018	PCH13	10/02/2020	PIN62	19/04/2016
ASA898	10/06/2022	IAB622	12/12/2019	ICJ942	7/07/2010	PCH26	22/09/2010	PIN65	18/08/2023
ASB152	30/12/2016	IAB631	25/05/2016	ICJ943	11/12/2024	PCH37	28/07/2025	PIN70	10/06/2014
ASB458	5/11/2019	IAB635	1/07/2015	ICJ958	6/02/2026	PCH39	29/05/2013	PIN71	16/09/2022
ASC697	14/10/2021	IAB640	10/10/2019	ICJ967	30/09/2009	PCH42	14/11/2012	PIN73	19/11/2019
ASD306	5/11/2015	IAB643	6/12/2021	ICJ976	23/11/2013	PCH52	18/05/2018	PIN79	9/12/2014
ASD859	29/10/2018	IAB656	27/12/2021	ICJ978	8/10/2015	PCH55	15/10/2015	PIN83	12/03/2014
ASD860	8/10/2015	IAB658	26/12/2019	ICJ979	9/08/2022	PCH56	20/08/2015	PIN96	1/12/2025
ASE920	30/06/2015	IAB673	28/11/2017	ICJ986	14/10/2015	PCH58	26/10/2022	PIO26	30/01/2026
ASE939	9/11/2015	IAB707	10/07/2024	ICJ999	27/07/2009	PCH61	11/11/2011	PIO27	10/05/2017
ASE944	2/12/2010	IAB712	1/07/2009	ID0371	10/11/2020	PCH64	3/01/2011	PIO37	5/09/2017
ASG022	26/11/2025	IAB759	13/08/2024	ID0444	16/06/2014	PCH74	4/06/2014	PIO38	14/11/2023
ASG127	16/08/2018	IAB763	23/12/2009	ID0756	5/08/2025	PCH76	27/10/2023	PIO54	13/03/2024
ASG574	3/08/2023	IAB779	2/04/2024	ID1244	12/08/2021	PCH93	27/03/2017	PIO67	20/03/2018
ASH578	20/02/2015	IAB788	18/06/2009	ID1752	21/09/2017	PCI02	1/11/2017	PIO71	6/01/2015
ASH755	11/07/2018	IAB791	19/04/2022	ID2099	21/07/2014	PCI03	12/09/2019	PIO72	8/10/2021
ASJ035	15/03/2017	IAB806	26/06/2009	ID3117	14/05/2021	PCI12	27/07/2022	PIO79	6/02/2026
ATA344	15/07/2013	IAB807	30/12/2019	ID3605	11/12/2012	PCI14	26/06/2009	PIO86	16/10/2015
ATA830	18/02/2015	IAB816	25/09/2024	ID5245	7/11/2019	PCI18	9/10/2023	PIO92	29/01/2026
ATB042	21/11/2023	IAB836	5/01/2015	ID6133	18/10/2018	PCI39	21/07/2016	PIO93	25/11/2020
ATB083	18/10/2022	IAB837	10/07/2015	ID6179	2/08/2022	PCI51	15/05/2009	PIP01	30/07/2015

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
ATB462	21/07/2015	IAB839	12/02/2021	IDA010	6/02/2026	PCI57	24/06/2015	PIP03	28/02/2017
ATC103	10/08/2016	IAB843	28/05/2015	IDA012	3/10/2016	PCI62	31/10/2022	PIP04	9/02/2022
ATC377	10/10/2024	IAB844	9/10/2020	IDA023	23/01/2020	PCI65	3/03/2011	PIP09	6/02/2020
ATC632	5/10/2017	IAB845	16/12/2019	IDA024	16/03/2010	PCI75	18/09/2015	PIP21	20/06/2023
ATE134	4/08/2020	IAB846	14/07/2015	IDA027	14/10/2016	PCI87	16/04/2010	PIP34	22/06/2018
ATE479	13/07/2018	IAB853	21/06/2021	IDA030	5/10/2015	PCI91	21/12/2017	PIP41	16/08/2017
ATE908	13/10/2015	IAB866	30/07/2025	IDA047	21/07/2025	PCI95	28/12/2022	PIP48	3/08/2022
ATF086	29/01/2013	IAB872	27/08/2019	IDA057	19/11/2020	PCI96	11/08/2022	PIP57	14/07/2017
ATG217	15/12/2014	IAB882	6/02/2026	IDA063	19/10/2015	PCI98	13/09/2016	PIP62	5/06/2020
ATI327	16/06/2023	IAB889	25/03/2021	IDA067	9/03/2015	PCJ08	25/10/2021	PIP66	20/03/2018
ATI602	23/05/2023	IAB890	25/11/2015	IDA069	21/03/2024	PCJ25	9/12/2011	PIP71	24/06/2020
ATJ367	13/10/2016	IAB897	3/02/2014	IDA079	9/06/2017	PCJ26	16/04/2010	PIP72	22/08/2019
ATJ945	23/11/2012	IAB899	17/09/2019	IDA088	8/05/2014	PCJ59	1/12/2017	PIP79	8/11/2021
AUA145	25/04/2018	IAB901	30/07/2009	IDA097	14/07/2023	PCJ64	3/01/2017	PIP91	9/03/2017
AUB569	24/06/2022	IAB905	22/04/2015	IDA099	21/07/2009	PCJ65	17/11/2020	PIQ03	11/08/2021
AUC234	8/11/2019	IAB910	3/07/2009	IDA103	16/01/2025	PCJ68	3/03/2010	PIQ18	22/11/2024
AUC978	4/04/2017	IAB924	2/11/2022	IDA108	28/06/2023	PCJ73	16/10/2015	PIQ22	17/02/2023
AUD514	30/12/2019	IAB949	14/03/2023	IDA118	3/05/2018	PCJ84	27/01/2017	PIQ26	4/02/2026
AUD690	7/05/2015	IAB950	14/10/2016	IDA124	23/09/2019	PCJ88	18/03/2015	PIQ36	29/03/2017
AUJ066	23/01/2024	IAB962	14/05/2015	IDA128	2/07/2010	PCJ95	9/03/2011	PIQ39	10/08/2015
AUJ580	8/07/2020	IAB966	16/08/2022	IDA151	29/07/2022	PCJ97	3/08/2009	PIQ56	15/08/2023
AUJ734	9/11/2021	IAB967	21/12/2021	IDA155	30/09/2022	PCJ99	29/07/2009	PIQ61	1/11/2022
AUK029	24/11/2025	IAB972	31/05/2010	IDA201	18/02/2011	PCK01	21/06/2018	PIQ70	3/02/2023
AUM494	2/06/2015	IAB980	7/01/2022	IDA204	30/12/2019	PCK18	3/12/2014	PIQ76	8/02/2024
AXO46	28/11/2018	IAB985	5/09/2025	IDA208	13/10/2016	PCK19	5/08/2022	PIQ96	30/11/2017
BAA668	28/11/2024	IAB990	21/07/2021	IDA236	10/10/2016	PCK29	2/04/2009	PIQ97	6/02/2023

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BAA674	29/07/2022	IAB996	12/08/2015	IDA240	12/03/2018	PCK34	31/12/2013	PIR04	31/07/2018
BAA985	26/07/2022	IAC030	13/12/2017	IDA243	24/06/2014	PCK40	1/06/2023	PIR10	4/04/2022
BAB336	9/11/2020	IAC032	4/12/2025	IDA247	6/09/2016	PCK42	12/10/2017	PIR12	9/04/2014
BAB895	18/07/2016	IAC046	24/05/2017	IDA251	28/06/2017	PCK44	22/01/2020	PIR14	8/07/2021
BAD204	3/08/2022	IAC091	12/08/2009	IDA256	4/08/2020	PCK62	30/08/2010	PIR18	14/08/2017
BAD786	4/02/2026	IAC100	23/06/2009	IDA264	1/08/2024	PCK72	13/07/2011	PIR19	2/02/2026
BAF475	31/03/2017	IAC106	3/02/2016	IDA278	1/08/2011	PCK77	24/09/2015	PIR25	20/04/2022
BAF726	13/10/2015	IAC107	4/01/2022	IDA279	27/05/2016	PCK82	23/12/2013	PIR34	20/01/2021
BAH044	30/07/2015	IAC115	1/06/2009	IDA308	27/10/2017	PCK98	28/04/2009	PIR40	21/03/2023
BAH510	10/03/2017	IAC117	7/12/2020	IDA312	18/12/2013	PCL16	24/03/2010	PIR43	20/11/2017
BAI042	30/12/2025	IAC127	9/12/2020	IDA314	30/12/2013	PCL22	14/08/2015	PIR60	26/05/2016
BAJ229	4/09/2020	IAC143	21/06/2023	IDA315	20/09/2019	PCL26	6/11/2014	PIR63	7/12/2022
BAJ416	8/06/2018	IAC151	18/09/2014	IDA334	4/08/2025	PCL28	29/05/2009	PIR74	13/10/2015
BAK016	7/10/2025	IAC161	23/03/2011	IDA335	2/02/2026	PCL34	28/10/2013	PIR81	22/02/2017
BAK189	16/12/2013	IAC200	25/01/2011	IDA339	12/06/2015	PCL41	23/11/2018	PIR82	14/12/2017
BAK317	8/08/2022	IAC212	1/02/2013	IDA345	23/12/2015	PCL42	12/12/2013	PIR84	3/07/2015
BAM244	10/05/2024	IAC238	17/12/2015	IDA346	8/09/2009	PCL54	16/05/2018	PIR98	8/06/2021
BAM437	28/07/2022	IAC239	10/10/2019	IDA349	26/12/2019	PCL55	21/12/2018	PIS08	8/06/2020
BAM570	14/09/2023	IAC242	15/04/2010	IDA350	29/09/2023	PCL70	2/08/2022	PIS12	27/12/2022
BAM586	10/06/2009	IAC247	13/10/2015	IDA354	26/11/2025	PCL84	15/11/2017	PIS18	9/12/2021
BAM865	22/06/2015	IAC267	16/03/2010	IDA357	12/11/2019	PCL87	5/02/2026	PIS19	19/04/2022
BAN015	11/11/2022	IAC270	15/10/2021	IDA362	7/11/2013	PCL90	8/09/2017	PIS25	22/08/2025
BAO493	16/12/2024	IAC275	5/12/2025	IDA364	16/10/2015	PCL91	14/10/2016	PIS30	5/11/2020
BAP531	22/09/2017	IAC278	12/03/2020	IDA367	12/07/2017	PCL93	8/03/2023	PIS34	28/01/2026
BAQ509	5/06/2023	IAC284	4/12/2015	IDA373	14/07/2023	PCL99	12/11/2013	PIS36	27/07/2017
BAR550	17/11/2021	IAC290	21/12/2015	IDA374	16/12/2020	PCM02	29/01/2016	PIS38	4/03/2025

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BAR570	17/08/2010	IAC291	5/08/2025	IDA386	9/06/2025	PCM03	5/11/2015	PIS39	2/02/2023
BAR810	8/07/2020	IAC302	8/02/2013	IDA387	1/09/2023	PCM15	15/06/2016	PIS47	22/08/2025
BAT038	28/10/2013	IAC311	24/10/2019	IDA396	19/12/2017	PCM23	10/08/2015	PIS50	30/01/2023
BAV185	27/10/2020	IAC312	6/06/2013	IDA404	29/08/2018	PCM25	15/06/2016	PIS54	15/02/2017
BAW793	3/08/2022	IAC336	2/09/2025	IDA405	9/10/2013	PCM38	29/07/2022	PIS57	4/05/2016
BAW800	27/12/2021	IAC342	23/05/2025	IDA406	15/06/2017	PCM39	21/09/2021	PIS60	5/08/2024
BAY891	2/10/2019	IAC366	7/11/2019	IDA407	22/08/2023	PCM40	11/04/2024	PIS68	16/06/2017
BAZ380	22/02/2022	IAC379	3/10/2022	IDA412	18/12/2023	PCM43	16/10/2013	PIS70	5/08/2025
BAZ766	10/02/2025	IAC387	22/10/2021	IDA413	5/08/2015	PCM46	14/10/2015	PIS75	28/03/2023
BBC054	27/09/2019	IAC389	29/11/2017	IDA420	31/08/2015	PCM52	9/08/2017	PIS79	29/11/2022
BBC127	28/11/2022	IAC391	11/10/2024	IDA424	16/12/2013	PCM54	24/07/2009	PIS94	20/04/2022
BBC806	22/10/2020	IAC451	4/12/2025	IDA429	3/03/2015	PCM56	29/07/2022	PIS98	14/12/2022
BBC911	18/05/2016	IAC471	31/01/2013	IDA437	4/12/2019	PCM65	23/06/2021	PIT07	4/08/2022
BBG008	30/03/2017	IAC474	28/11/2013	IDA443	21/07/2009	PCM71	19/12/2019	PIT39	4/12/2018
BBH232	22/12/2015	IAC483	30/01/2026	IDA469	21/08/2018	PCM81	10/11/2014	PIT44	18/12/2015
BBH420	3/08/2020	IAC498	15/12/2010	IDA476	25/09/2018	PCM84	1/09/2009	PIT50	18/09/2017
BBI392	18/06/2025	IAC507	26/11/2015	IDA480	25/06/2020	PCM91	2/10/2025	PIT69	13/10/2016
BBI565	8/08/2013	IAC515	11/08/2015	IDA482	30/06/2015	PCM97	13/11/2019	PIT77	4/10/2019
BBI658	12/01/2024	IAC517	29/09/2016	IDA485	15/07/2016	PCM98	30/11/2022	PIT81	28/10/2020
BBK823	19/11/2025	IAC519	3/12/2025	IDA489	19/12/2012	PCN02	24/08/2015	PIT92	2/03/2021
BBN358	23/01/2026	IAC540	7/11/2013	IDA490	18/03/2015	PCN09	29/07/2009	PIT99	16/09/2022
BBN406	27/04/2015	IAC552	24/09/2014	IDA491	10/02/2021	PCN13	4/09/2015	PIU01	23/05/2023
BBN913	4/12/2025	IAC556	25/08/2009	IDA503	23/12/2024	PCN18	19/08/2016	PIU08	28/11/2025
BBQ353	2/12/2025	IAC579	3/05/2022	IDA524	18/12/2018	PCN27	23/03/2017	PIU26	22/12/2021
BBR472	21/12/2018	IAC580	12/12/2019	IDA526	28/07/2022	PCN29	13/07/2015	PIU28	21/11/2023
BBT186	15/07/2010	IAC599	27/03/2014	IDA527	6/07/2015	PCN30	27/05/2009	PIU29	21/09/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BBT494	19/01/2022	IAC601	14/12/2020	IDA557	31/07/2015	PCN37	3/02/2026	PIU31	29/11/2022
BBT909	30/12/2019	IAC610	30/08/2022	IDA559	9/07/2018	PCN51	20/10/2022	PIU36	7/07/2020
BBV280	27/12/2017	IAC617	30/09/2019	IDA565	28/01/2026	PCN54	17/03/2017	PIU53	4/06/2025
BBY267	17/09/2013	IAC621	6/12/2011	IDA568	29/10/2019	PCN55	28/11/2011	PIU58	28/07/2022
BBY806	4/01/2021	IAC643	22/10/2021	IDA571	15/05/2009	PCN59	4/09/2018	PIU70	17/11/2020
BCA802	25/09/2019	IAC652	13/12/2021	IDA582	5/11/2020	PCN64	8/02/2013	PIU82	27/12/2024
BCB817	30/09/2014	IAC654	3/08/2022	IDA586	3/08/2020	PCN71	28/09/2021	PIV07	25/11/2024
BCC731	30/12/2015	IAC658	10/11/2011	IDA605	1/06/2015	PCN76	22/01/2021	PIV23	14/07/2017
BCC759	10/12/2018	IAC667	26/08/2024	IDA608	16/12/2020	PCN81	7/01/2016	PIV39	6/12/2019
BCG409	3/08/2022	IAC705	8/06/2016	IDA609	8/04/2010	PCN83	5/11/2020	PIV53	28/10/2025
BCJ377	10/04/2017	IAC720	13/10/2009	IDA613	23/03/2017	PCN91	12/05/2014	PIV71	23/01/2026
BCK812	14/10/2021	IAC724	10/10/2017	IDA621	5/03/2025	PCN96	23/03/2017	PIV82	13/11/2025
BCM004	10/03/2017	IAC728	26/10/2017	IDA628	2/07/2009	PCO06	24/11/2015	PIV86	3/08/2015
BCM830	16/01/2018	IAC733	6/02/2020	IDA629	24/11/2021	PCO07	7/07/2021	PIV92	31/05/2016
BCP502	3/07/2015	IAC737	21/12/2021	IDA630	23/09/2025	PCO11	6/11/2019	PIV93	19/11/2018
BCQ960	13/05/2010	IAC738	30/12/2015	IDA633	12/12/2019	PCO13	1/07/2015	PIV94	18/12/2018
BCR413	3/12/2020	IAC743	5/08/2025	IDA639	24/12/2012	PCO24	27/08/2015	PIW04	12/07/2023
BCR414	29/04/2022	IAC745	9/02/2011	IDA659	22/04/2022	PCO28	30/08/2017	PIW08	30/07/2025
BCS568	27/12/2017	IAC751	21/07/2011	IDA664	27/09/2011	PCO30	19/04/2016	PIW09	10/08/2017
BCT704	30/11/2021	IAC752	6/08/2010	IDA675	11/09/2014	PCO37	21/09/2015	PIW10	28/07/2022
BCU497	15/07/2022	IAC763	18/10/2018	IDA676	19/10/2015	PCO41	20/12/2019	PIW13	29/10/2019
BCV570	5/06/2023	IAC777	27/12/2013	IDA677	29/12/2017	PCO50	26/10/2017	PIW25	19/09/2019
BCX004	20/11/2020	IAC778	28/12/2017	IDA702	18/11/2021	PCO61	7/12/2021	PIW27	26/12/2025
BCY261	1/06/2015	IAC787	29/06/2022	IDA703	28/12/2012	PCO63	12/08/2024	PIW36	14/10/2022
BDA801	16/12/2025	IAC797	21/10/2024	IDA707	17/01/2011	PCO68	16/01/2017	PIW46	21/12/2017
BDB072	18/11/2020	IAC802	16/12/2020	IDA714	2/11/2022	PCO69	7/07/2015	PIW54	1/07/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BDE197	15/12/2015	IAC810	16/07/2015	IDA745	8/07/2014	PCO71	17/08/2018	PIW58	14/07/2023
BDF004	10/10/2014	IAC827	12/05/2015	IDA763	23/12/2021	PCO73	3/01/2017	PIW59	18/08/2023
BDF467	11/02/2025	IAC840	14/12/2022	IDA764	11/04/2014	PCO74	10/02/2017	PIW63	5/11/2025
BDG391	4/11/2021	IAC864	1/10/2013	IDA771	15/07/2013	PCO82	3/02/2022	PIW69	7/12/2021
BDG599	15/10/2015	IAC872	9/10/2019	IDA772	4/10/2017	PCO83	28/12/2016	PIW96	17/12/2021
BDH578	10/12/2020	IAC920	23/10/2017	IDA777	9/12/2020	PCO85	22/05/2009	PIW97	3/11/2022
BDK210	7/10/2019	IAC928	24/09/2015	IDA779	5/08/2020	PCO87	2/07/2015	PJ0365	29/12/2010
BDL610	28/12/2017	IAC934	29/08/2022	IDA781	24/07/2025	PCO93	10/08/2015	PK0276	1/10/2021
BDN063	18/10/2017	IAC935	1/11/2017	IDA794	26/12/2018	PCO96	18/11/2013	PKA080	2/06/2017
BDP938	22/10/2020	IAC940	12/03/2010	IDA796	25/11/2025	PCO97	20/06/2011	PKA470	4/10/2016
BDQ746	13/12/2021	IAC944	22/10/2014	IDA803	18/03/2024	PCO98	17/11/2017	PKA701	23/12/2019
BDQ775	26/12/2024	IAC957	27/10/2010	IDA806	18/12/2017	PCO99	15/03/2010	PKA710	11/04/2025
BDT951	9/11/2018	IAC960	2/04/2014	IDA807	14/10/2020	PCP05	5/08/2011	PKB856	25/06/2018
BDY105	6/11/2025	IAC979	1/12/2011	IDA822	12/06/2017	PCP06	4/09/2015	PKB964	15/10/2015
BDZ106	26/12/2018	IAC992	25/03/2025	IDA828	10/10/2025	PCP12	13/07/2010	PKC687	29/12/2016
BEA490	16/08/2018	IAD000	22/04/2010	IDA837	27/09/2013	PCP14	31/01/2018	PKC970	7/10/2014
BEC243	25/05/2011	IAD004	10/09/2009	IDA841	27/01/2022	PCP18	16/10/2015	PKD083	30/11/2020
BEC633	29/09/2025	IAD015	13/02/2023	IDA843	2/09/2015	PCP22	10/04/2018	PKD540	20/12/2021
BEC802	4/10/2013	IAD017	21/08/2025	IDA845	23/09/2019	PCP25	30/03/2017	PKD842	14/07/2017
BEE289	16/07/2014	IAD023	26/08/2015	IDA847	14/11/2025	PCP32	31/07/2018	PKD975	2/07/2009
BEF276	2/02/2022	IAD115	14/03/2014	IDA850	22/10/2021	PCP40	11/05/2009	PKE723	25/01/2017
BEL600	9/12/2013	IAD116	21/09/2021	IDA854	25/06/2009	PCP42	18/07/2013	PKF005	21/03/2017
BEM458	6/04/2022	IAD118	24/08/2018	IDA866	22/06/2022	PCP43	28/12/2021	PKF052	19/07/2024
BER105	9/08/2022	IAD122	27/07/2022	IDA873	27/10/2010	PCP45	6/08/2015	PKF066	23/12/2020
BER864	20/12/2022	IAD134	17/05/2018	IDA878	13/12/2022	PCP55	27/09/2019	PKF492	25/11/2019
BEU578	27/11/2025	IAD144	9/09/2015	IDA881	24/08/2021	PCP59	27/07/2022	PKF504	12/06/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BEV726	15/06/2021	IAD157	9/02/2021	IDA892	24/10/2024	PCP62	27/03/2017	PKF614	30/12/2013
BEX764	21/03/2017	IAD163	12/04/2024	IDA903	24/12/2014	PCP70	24/07/2017	PKF696	19/08/2021
BEZ648	8/06/2022	IAD168	20/05/2014	IDA907	31/01/2011	PCP83	26/11/2010	PKF772	18/11/2020
BFC997	5/02/2026	IAD186	26/10/2011	IDA914	21/08/2025	PCP89	24/08/2016	PKF830	27/03/2024
BFF452	3/01/2022	IAD198	8/10/2015	IDA915	20/12/2012	PCP90	3/04/2023	PKG807	14/06/2017
BFG477	9/10/2015	IAD204	2/07/2009	IDA943	28/11/2013	PCP93	7/05/2010	PKH210	27/02/2023
BFI777	13/04/2016	IAD232	24/09/2010	IDA946	23/12/2010	PCP97	9/09/2021	PKI003	13/04/2015
BFJ258	7/01/2021	IAD289	5/11/2019	IDA947	1/11/2024	PCQ12	3/03/2009	PKI144	8/09/2021
BFL271	9/11/2022	IAD298	25/08/2025	IDA951	31/08/2023	PCQ18	29/07/2009	PKI451	14/07/2014
BFL775	27/12/2018	IAD321	4/06/2010	IDA953	27/07/2022	PCQ21	28/05/2018	PKJ071	16/06/2009
BFQ050	28/08/2019	IAD337	3/07/2009	IDA961	4/06/2014	PCQ29	17/12/2018	PKJ223	14/08/2014
BFQ326	1/08/2025	IAD369	10/11/2010	IDA962	10/07/2018	PCQ33	21/12/2017	PKJ258	27/12/2010
BFS24A	14/12/2022	IAD380	14/12/2022	IDA969	25/09/2024	PCQ39	5/02/2009	PLL820	24/09/2019
BFS958	9/09/2019	IAD419	1/06/2016	IDA974	20/09/2017	PCQ41	5/02/2010	PMA492	11/08/2016
BFT828	12/07/2023	IAD453	14/11/2014	IDA986	25/09/2014	PCQ44	9/08/2017	PMA572	30/07/2020
BFW689	19/12/2019	IAD466	27/04/2011	IDA992	18/12/2013	PCQ46	11/06/2009	PNA001	1/12/2025
BFX735	10/02/2015	IAD507	17/08/2023	IDA997	26/05/2017	PCQ47	13/08/2009	PNW23E	10/08/2021
BFZ857	13/12/2024	IAD510	17/03/2020	IDB001	14/12/2022	PCQ48	11/02/2009	PNW31E	7/12/2021
BGA562	3/05/2022	IAD515	17/12/2019	IDB024	5/01/2018	PCQ50	21/02/2023	PNX01E	21/01/2025
BGB181	15/12/2022	IAD520	4/09/2019	IDB025	2/11/2021	PCQ51	11/03/2016	PNX52E	27/05/2024
BGC200	8/10/2024	IAD528	11/04/2017	IDB031	9/03/2015	PCQ56	19/01/2026	PNX76E	29/12/2025
BGE162	28/11/2022	IAD530	21/12/2020	IDB037	23/04/2024	PCQ63	23/11/2010	PNY89E	11/08/2021
BGF237	8/01/2021	IAD535	4/08/2025	IDB038	8/11/2019	PCQ65	26/02/2020	POA33E	26/12/2025
BGF359	14/12/2018	IAD539	27/02/2009	IDB043	8/11/2021	PCQ72	6/08/2015	POA72E	14/05/2021
BGF485	22/04/2024	IAD545	12/10/2016	IDB044	28/01/2020	PCQ89	12/04/2011	POA76E	12/02/2024
BGG230	16/02/2023	IAD557	30/12/2021	IDB047	30/04/2018	PCQ91	2/09/2009	POB41E	16/12/2024

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BGH548	12/12/2017	IAD561	4/01/2016	IDB048	9/11/2018	PCQ94	13/12/2018	POD42E	25/11/2025
BGJ694	26/01/2026	IAD570	31/05/2016	IDB051	4/07/2017	PCQ96	30/12/2010	POG88E	24/09/2024
BGP984	13/03/2020	IAD572	21/11/2025	IDB053	31/12/2024	PCR09	15/10/2015	POJ38E	10/10/2023
BGR496	2/05/2018	IAD607	12/12/2018	IDB062	29/10/2019	PCR14	26/07/2010	POK90E	11/07/2025
BGR627	11/09/2018	IAD613	29/09/2015	IDB070	3/10/2019	PCR17	22/07/2015	PON32E	27/11/2025
BGV355	6/05/2022	IAD616	28/05/2025	IDB075	9/05/2023	PCR18	29/03/2011	PON94E	2/05/2025
BGX391	19/08/2022	IAD630	2/10/2019	IDB090	14/10/2021	PCR23	22/12/2017	POO41E	17/06/2025
BHD132	13/12/2018	IAD640	9/12/2024	IDB094	6/12/2019	PCR24	28/07/2022	POQ17E	12/05/2025
BHK54D	18/01/2023	IAD651	26/03/2014	IDB100	9/05/2017	PCR26	8/09/2021	POU01E	2/02/2026
BHK72D	14/05/2025	IAD674	16/06/2021	IDB105	24/11/2017	PCR36	24/08/2015	POU41E	4/12/2025
BHK84D	3/02/2026	IAD680	31/07/2015	IDB112	24/11/2020	PCR39	3/08/2022	POU56E	14/03/2025
BHL03D	25/01/2021	IAD682	24/09/2013	IDB140	15/10/2024	PCR40	24/08/2015	POW15E	1/02/2024
BHL48D	5/10/2022	IAD687	28/11/2019	IDB147	28/01/2014	PCR42	29/11/2019	POY48E	23/04/2024
BHL60D	1/08/2025	IAD701	13/11/2024	IDB152	21/10/2022	PCR43	3/02/2010	POZ51E	20/11/2025
BHL65D	12/06/2025	IAD704	17/04/2015	IDB178	9/06/2016	PCR57	14/11/2014	PPC01E	30/07/2025
BHL844	29/03/2023	IAD705	28/07/2017	IDB185	20/10/2020	PCR59	20/12/2017	PPC98E	10/04/2025
BHL87D	3/08/2020	IAD706	28/08/2017	IDB190	16/09/2021	PCR63	23/08/2016	PPD05E	11/07/2025
BHM27D	21/01/2026	IAD716	5/06/2017	IDB205	31/03/2023	PCR67	28/10/2009	PPG65E	11/02/2025
BHM37D	20/06/2024	IAD732	18/11/2013	IDB206	5/11/2020	PCR70	7/02/2023	PPK30E	14/01/2025
BHM646	24/07/2025	IAD736	30/12/2015	IDB228	15/07/2025	PCR72	24/02/2009	PPQ70E	30/01/2025
BHM82D	11/01/2022	IAD773	3/03/2021	IDB231	25/04/2014	PCR88	23/04/2009	PPR01E	23/05/2025
BHM90D	17/08/2022	IAD774	9/12/2011	IDB232	30/08/2024	PCS17	3/01/2022	PPT46E	13/08/2024
BHM99D	18/11/2020	IAD778	7/07/2010	IDB233	26/05/2010	PCS26	14/08/2015	PPZ05E	26/12/2025
BHN05D	18/07/2023	IAD801	9/04/2010	IDB242	16/10/2015	PCS30	15/09/2009	PQA16E	1/08/2025
BHN06D	28/05/2021	IAD820	12/01/2017	IDB252	23/12/2010	PCS34	7/10/2013	PQA48E	18/01/2024
BHN37D	15/02/2021	IAD823	25/11/2014	IDB255	30/08/2019	PCS44	19/04/2018	PQA51E	21/01/2026

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BHN43D	27/12/2022	IAD827	6/10/2022	IDB265	22/11/2022	PCS54	4/10/2018	PQT49A	24/03/2011
BHN44D	5/12/2025	IAD841	7/10/2009	IDB269	30/09/2015	PCS62	14/11/2017	PRX51C	18/06/2025
BHN74D	31/01/2022	IAD849	7/07/2010	IDB279	11/01/2022	PCS67	30/01/2026	PSA618	9/06/2021
BHO06D	26/02/2025	IAD854	23/11/2018	IDB285	3/01/2014	PCS69	12/08/2009	PSB20A	14/10/2016
BHO20D	27/02/2025	IAD873	27/06/2013	IDB286	14/12/2020	PCS75	8/10/2015	PSB814	12/11/2024
BHO23D	27/02/2025	IAD898	10/11/2021	IDB288	18/12/2017	PCS87	17/06/2013	PSC701	12/09/2016
BHO57D	24/10/2022	IAD909	3/10/2018	IDB290	9/07/2020	PCS98	20/08/2019	PSD315	31/05/2021
BHO69D	12/09/2024	IAD910	15/04/2010	IDB296	8/11/2022	PCT04	2/12/2015	PSD357	28/09/2017
BHO708	16/02/2021	IAD932	20/11/2020	IDB301	28/11/2012	PCT12	9/09/2015	PSD725	25/09/2024
BHO77D	4/08/2025	IAD942	7/10/2014	IDB304	23/12/2025	PCT23	5/06/2020	PSD910	29/07/2010
BHO92D	19/07/2023	IAD952	19/12/2019	IDB317	28/12/2021	PCT25	3/08/2009	PSF132	2/03/2010
BHP06D	28/01/2026	IAD961	23/09/2013	IDB325	1/09/2017	PCT29	13/11/2012	PSF354	28/10/2015
BHP12D	30/07/2025	IAD977	7/11/2024	IDB327	24/12/2013	PCT32	11/12/2019	PSH669	28/08/2023
BHP46D	6/02/2020	IAD991	29/11/2021	IDB331	12/12/2013	PCT34	23/07/2015	PSH890	13/09/2019
BHP49D	3/12/2025	IAE002	30/07/2015	IDB350	23/11/2020	PCT53	11/08/2014	PSI154	26/06/2009
BHQ43D	2/10/2025	IAE014	28/08/2017	IDB382	4/07/2017	PCT55	22/11/2022	PSI965	18/11/2020
BHQ60D	10/12/2024	IAE027	15/11/2022	IDB390	10/10/2014	PCT59	3/12/2021	PTK308	13/12/2019
BHQ66D	1/04/2022	IAE029	18/12/2019	IDB400	14/10/2016	PCT64	29/03/2017	PVB191	23/04/2018
BHR59D	15/10/2025	IAE055	8/07/2015	IDB416	31/07/2013	PCT65	11/05/2017	PVB910	29/12/2014
BHR66D	5/08/2022	IAE076	14/10/2022	IDB417	24/01/2014	PCT70	11/02/2009	PVC600	19/12/2012
BHS07D	28/01/2026	IAE077	15/09/2014	IDB425	27/12/2016	PCT72	11/04/2017	PVC785	3/08/2016
BHS29D	5/12/2025	IAE078	2/08/2022	IDB427	8/03/2017	PCT74	18/01/2022	PVJ152	8/09/2016
BHS35D	25/03/2025	IAE093	9/12/2011	IDB429	30/01/2014	PCT75	27/10/2017	PVJ344	11/08/2016
BHS55D	4/08/2025	IAE097	3/08/2022	IDB430	3/12/2021	PCT79	16/08/2018	PX1085	21/11/2011
BHS837	5/07/2022	IAE116	28/07/2009	IDB472	20/12/2017	PCT86	23/11/2018	PXA059	2/06/2021
BHT25D	5/12/2022	IAE119	23/12/2010	IDB479	27/07/2011	PCT88	14/08/2009	PXG589	23/12/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BHT32D	2/12/2025	IAE121	26/11/2019	IDB486	17/11/2017	PCT99	16/10/2015	PXJ156	30/01/2026
BHT61D	7/11/2024	IAE124	7/02/2013	IDB490	11/11/2020	PCU06	1/08/2011	PXJ835	31/03/2017
BHT93D	4/02/2022	IAE148	29/12/2010	IDB505	20/02/2017	PCU24	23/05/2016	PYB452	1/04/2022
BHU52D	14/10/2021	IAE174	16/12/2019	IDB507	4/08/2025	PCU30	13/12/2019	PYM28A	22/09/2017
BHU75D	22/07/2025	IAE184	28/07/2022	IDB510	5/02/2026	PCU31	2/08/2010	PZB065	29/12/2020
BHV10D	24/05/2024	IAE202	12/12/2022	IDB519	24/12/2013	PCU32	6/07/2009	PZJ010	15/08/2017
BHW26D	11/11/2022	IAE221	14/08/2017	IDB531	4/08/2022	PCU34	9/12/2021	QAC20	7/02/2022
BHW36D	7/01/2022	IAE228	2/10/2013	IDB538	1/06/2015	PCU51	13/10/2015	QAC309	12/05/2009
BHW45D	5/12/2025	IAE242	30/12/2013	IDB547	15/07/2025	PCU52	11/08/2009	QAC67	4/08/2009
BHW49D	4/02/2026	IAE274	1/03/2018	IDB560	9/04/2015	PCU53	11/08/2015	QAC686	5/11/2010
BHW96D	16/07/2025	IAE289	23/05/2025	IDB565	26/09/2019	PCU57	9/08/2018	QAE004	31/05/2011
BHX535	19/08/2025	IAE293	26/07/2010	IDB566	19/07/2022	PCU59	25/02/2014	QAE735	22/12/2020
BHX54D	21/02/2022	IAE300	7/10/2014	IDB574	11/02/2022	PCU60	11/12/2017	QAF611	30/12/2014
BHX80D	30/04/2025	IAE328	30/04/2009	IDB578	25/11/2019	PCU62	31/07/2009	QAL543	7/12/2020
BHX95D	23/11/2022	IAE338	16/11/2011	IDB590	24/10/2024	PCU65	22/11/2017	QAL968	7/05/2015
BHX97D	29/11/2023	IAE343	28/11/2012	IDB593	25/09/2015	PCU72	30/12/2013	QBJ86	28/08/2015
BHY766	7/12/2023	IAE354	4/06/2009	IDB614	27/11/2018	PCU73	19/08/2015	QCC983	19/09/2013
BHZ06D	11/03/2020	IAE415	17/10/2024	IDB639	4/04/2018	PCU79	26/06/2009	QEC981	8/08/2022
BHZ11D	6/09/2019	IAE418	3/08/2010	IDB640	27/09/2023	PCU81	3/06/2010	QEN947	31/10/2019
BHZ35D	5/02/2026	IAE448	12/07/2017	IDB646	21/12/2018	PCU82	9/10/2009	QEP251	24/11/2017
BHZ65D	23/07/2024	IAE473	12/09/2019	IDB653	26/02/2015	PCU89	3/05/2018	QEY465	17/04/2017
BHZ79D	11/12/2025	IAE476	17/06/2013	IDB664	21/11/2017	PCU93	17/03/2025	QEY974	27/04/2017
BIA14D	2/02/2024	IAE498	15/11/2022	IDB673	13/01/2022	PCV13	28/05/2013	QFB974	9/10/2014
BIA45D	12/05/2023	IAE516	23/07/2010	IDB683	12/06/2009	PCV16	31/12/2010	QFF921	22/12/2023
BIB85D	14/09/2018	IAE546	13/02/2017	IDB684	26/12/2019	PCV25	7/04/2014	QFK197	3/03/2023
BIC37D	19/08/2022	IAE548	29/06/2018	IDB689	29/09/2011	PCV28	29/11/2013	QFM819	18/07/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BIC56D	24/10/2018	IAE586	30/12/2015	IDB709	14/09/2018	PCV30	18/05/2009	QFU029	5/01/2021
BIC88D	25/07/2025	IAE615	21/08/2015	IDB711	21/07/2025	PCV33	3/12/2018	QFW651	10/10/2022
BID11D	22/03/2018	IAE631	27/05/2016	IDB713	1/07/2010	PCV36	12/01/2016	QFX499	14/02/2023
BID23D	13/06/2023	IAE646	19/12/2017	IDB716	14/07/2022	PCV37	17/09/2019	QGG022	13/08/2015
BID56D	4/12/2025	IAE653	29/03/2017	IDB717	15/10/2019	PCV40	3/12/2013	QGH676	5/08/2015
BIF36D	28/11/2025	IAE660	19/10/2022	IDB719	20/03/2018	PCV46	4/12/2017	QGJ751	31/10/2018
BIF56D	20/11/2020	IAE667	17/09/2021	IDB729	24/02/2014	PCV47	22/11/2017	QGK491	15/12/2014
BIG33D	29/05/2023	IAE676	4/08/2009	IDB732	25/11/2021	PCV50	12/12/2024	QGL175	3/08/2018
BIG375	7/02/2017	IAE680	6/09/2023	IDB733	24/02/2016	PCV53	10/09/2021	QGM030	4/10/2011
BIG78D	1/11/2022	IAE703	27/12/2021	IDB738	13/12/2018	PCV56	21/02/2014	QGN701	21/12/2022
BIG79D	16/12/2022	IAE712	22/04/2025	IDB740	24/08/2017	PCV61	29/07/2022	QGN845	4/10/2018
BIG83D	29/03/2023	IAE714	17/11/2011	IDB742	11/12/2018	PCV67	4/09/2009	QGO259	12/09/2019
BIG84D	30/07/2025	IAE719	31/03/2016	IDB746	21/04/2022	PCV68	4/03/2020	QGR137	13/01/2022
BIG91D	18/07/2024	IAE735	9/06/2022	IDB747	5/02/2026	PCV72	29/05/2009	QGS024	2/02/2026
BIH62D	16/03/2021	IAE781	11/06/2025	IDB768	5/03/2014	PCV74	21/08/2025	QGT923	13/12/2013
BIH67D	30/01/2023	IAE784	23/09/2013	IDB775	9/06/2020	PCV81	27/08/2025	QGV855	7/11/2024
BII20D	8/01/2025	IAE796	12/03/2013	IDB778	11/08/2011	PCV88	28/06/2010	QHV688	5/02/2025
BII68D	14/07/2025	IAE812	28/08/2009	IDB797	17/06/2009	PCV89	4/01/2017	QHV691	22/11/2022
BIJ66D	5/04/2024	IAE865	30/12/2019	IDB802	8/10/2015	PCV92	16/09/2019	QHX600	30/08/2019
BIJ91D	27/12/2019	IAE881	22/11/2010	IDB804	21/01/2021	PCW03	18/08/2010	QHX779	14/07/2025
BIK21D	14/09/2021	IAE897	25/10/2019	IDB810	26/12/2024	PCW23	11/02/2009	QNA036	17/12/2019
BIK33D	7/03/2022	IAE924	13/08/2018	IDB811	12/05/2025	PCW32	27/05/2009	QNA073	12/09/2017
BIK66D	2/11/2021	IAE929	3/12/2018	IDB816	18/11/2013	PCW42	30/08/2023	QNA146	7/09/2009
BIK67D	18/02/2025	IAE939	29/11/2024	IDB818	22/12/2022	PCW43	6/11/2019	QNA362	4/09/2013
BIK87D	25/07/2025	IAE945	15/01/2014	IDB819	17/07/2020	PCW52	19/07/2016	QWX20B	19/07/2022
BIK95D	7/10/2022	IAE946	12/07/2011	IDB821	31/05/2022	PCW55	19/08/2011	QWX21B	15/09/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BIL23D	5/08/2022	IAE947	16/09/2013	IDB825	3/09/2021	PCW59	24/07/2020	QWX29B	2/09/2021
BIL82D	28/09/2020	IAE950	25/02/2015	IDB82A	20/12/2019	PCW84	15/11/2017	QWX36B	2/11/2021
BIL84D	2/09/2021	IAE975	12/02/2015	IDB830	19/10/2020	PCW87	2/10/2017	QWX42B	6/08/2021
BIM15D	6/05/2025	IAE985	9/09/2015	IDB838	13/07/2010	PCW88	6/07/2009	QWX43B	4/12/2024
BIM27D	20/11/2025	IAE990	27/03/2009	IDB848	28/08/2013	PCW92	24/02/2009	QWX49B	11/10/2021
BIM36D	3/08/2022	IAF004	25/07/2016	IDB850	14/07/2022	PCW93	14/06/2017	QWX75B	22/04/2015
BIM56D	28/01/2026	IAF015	30/12/2019	IDB856	19/01/2016	PCW97	30/12/2015	QXH06B	18/03/2013
BIM66D	14/12/2023	IAF026	4/08/2025	IDB863	16/12/2019	PCW98	11/09/2014	QXH11B	1/06/2023
BIM85D	15/10/2021	IAF054	29/01/2026	IDB871	16/12/2019	PCX07	16/10/2013	QXH14B	4/09/2019
BIM989	25/10/2017	IAF057	6/06/2017	IDB879	29/12/2020	PCX12	12/09/2019	QXH17B	26/01/2026
BIN28D	29/07/2025	IAF086	13/10/2015	IDB880	21/02/2018	PCX13	10/08/2015	QXH18B	27/02/2024
BIN59D	29/12/2025	IAF099	1/09/2023	IDB895	3/09/2014	PCX20	1/11/2019	QXH19B	8/09/2017
BIO24D	5/02/2026	IAF105	7/10/2011	IDB905	30/11/2022	PCX21	11/08/2015	QXH21B	28/01/2026
BIO87D	28/12/2021	IAF106	26/09/2019	IDB910	17/09/2021	PCX27	17/03/2017	QXH24B	8/10/2021
BIO97D	26/12/2023	IAF107	4/12/2009	IDB912	15/09/2009	PCX35	26/05/2015	QXH34B	11/06/2021
BIP37D	5/08/2025	IAF114	8/02/2013	IDB922	23/03/2022	PCX38	18/01/2011	QXH38B	1/06/2018
BIP55D	2/12/2025	IAF121	10/09/2014	IDB960	8/02/2023	PCX40	22/10/2014	QXH53B	24/10/2022
BIP94D	27/12/2022	IAF122	18/09/2019	IDB972	29/04/2010	PCX42	4/05/2023	QXH55B	26/06/2023
BIQ28D	25/04/2025	IAF124	25/11/2019	IDB979	2/12/2014	PCX46	12/11/2019	QXH68B	8/02/2023
BIQ30D	5/01/2022	IAF139	14/06/2022	IDC003	12/03/2010	PCX48	25/08/2015	QXH97B	19/03/2020
BIQ32D	2/12/2025	IAF140	2/11/2017	IDC016	26/11/2014	PCX53	6/07/2009	QXI03B	1/08/2025
BIQ51D	29/07/2022	IAF144	3/01/2022	IDC038	16/05/2025	PCX58	22/01/2018	QXI04B	11/08/2015
BIQ69D	6/07/2021	IAF175	7/11/2013	IDC044	12/12/2013	PCX62	28/12/2012	QXI09B	1/07/2022
BIQ77D	18/03/2025	IAF181	29/12/2023	IDC061	12/10/2022	PCX65	15/12/2017	QXI14B	25/10/2017
BIR40D	24/11/2021	IAF190	17/03/2021	IDC072	28/09/2018	PCX67	20/01/2017	QXI23B	21/06/2018
BIR57D	22/09/2025	IAF191	14/07/2022	IDC073	30/07/2018	PCX71	13/10/2015	QXI27B	24/03/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BIS298	28/12/2023	IAF193	16/10/2015	IDC075	3/10/2014	PCX74	4/12/2018	QXI34B	12/02/2025
BIT685	9/09/2013	IAF199	14/10/2015	IDC076	11/03/2022	PCX77	21/12/2015	QXI39B	16/05/2025
BIT98D	9/01/2026	IAF203	9/03/2015	IDC084	18/06/2018	PCX85	24/11/2025	QXI47B	27/03/2017
BIU01D	3/06/2022	IAF208	26/06/2009	IDC087	21/03/2025	PCY07	20/12/2010	QXI54B	25/07/2024
BIU28D	25/03/2021	IAF235	25/09/2013	IDC103	28/06/2017	PCY08	10/04/2014	QXI59B	7/03/2017
BIU39D	29/04/2024	IAF239	5/11/2021	IDC110	4/08/2022	PCY12	30/03/2009	QXI67B	1/03/2021
BIU40D	24/10/2022	IAF240	3/07/2015	IDC121	26/02/2024	PCY16	29/05/2018	QXI98B	3/09/2021
BIU59D	23/08/2023	IAF245	21/05/2010	IDC129	30/12/2019	PCY19	22/08/2018	QYS93A	5/06/2017
BIV34D	25/10/2021	IAF255	25/08/2017	IDC148	30/04/2015	PCY24	4/10/2018	RAB667	28/11/2025
BIV73D	16/07/2025	IAF256	25/04/2022	IDC152	22/12/2010	PCY35	5/02/2026	RAC042	12/06/2024
BIW10D	7/07/2025	IAF257	6/12/2021	IDC167	4/02/2026	PCY36	4/04/2017	RAC935	26/07/2011
BIW33D	14/05/2021	IAF276	16/11/2012	IDC183	15/12/2022	PCY42	26/07/2010	RAD500	13/09/2024
BIW42D	11/10/2022	IAF317	19/11/2019	IDC200	7/09/2021	PCY53	14/01/2011	RAE284	5/05/2014
BIW50D	22/12/2023	IAF318	18/03/2015	IDC201	13/10/2015	PCY56	16/12/2021	RAE607	12/10/2016
BIX26D	4/09/2023	IAF327	18/08/2011	IDC205	26/10/2020	PCY57	21/04/2014	RAF292	6/08/2010
BIY29D	25/03/2021	IAF342	3/11/2010	IDC207	25/03/2021	PCY72	28/04/2014	RAF696	11/10/2019
BIY38D	16/12/2022	IAF354	9/12/2011	IDC212	1/10/2009	PCY73	2/05/2017	RAG809	25/03/2021
BIY58D	27/06/2025	IAF368	13/08/2010	IDC221	21/08/2024	PCY79	12/08/2015	RAH015	24/09/2021
BIY80D	14/03/2025	IAF396	24/09/2013	IDC222	19/10/2022	PCY84	13/12/2019	RAH316	11/03/2013
BIY86D	24/05/2021	IAF411	21/11/2013	IDC230	16/11/2017	PCY90	9/08/2011	RAH340	9/10/2015
BIZ07D	9/11/2018	IAF415	11/05/2021	IDC235	26/04/2018	PCY97	6/07/2009	RAH93	3/08/2022
BIZ57D	24/11/2022	IAF432	10/12/2015	IDC246	16/09/2010	PCY98	10/08/2015	RB8273	30/09/2024
BIZ662	15/01/2021	IAF433	30/01/2014	IDC252	29/05/2018	PCY99	13/02/2023	RBA007	4/09/2019
BJA12D	21/04/2025	IAF475	25/04/2016	IDC262	1/08/2025	PCZ04	21/08/2015	RBA252	7/04/2015
BJA56D	11/11/2020	IAF476	4/08/2022	IDC267	22/11/2024	PCZ05	11/05/2018	RBA657	11/07/2013
BJA813	27/04/2017	IAF492	20/08/2009	IDC269	3/10/2018	PCZ11	19/10/2022	RBB041	28/07/2025

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BJB091	13/01/2026	IAF510	10/08/2017	IDC275	12/10/2016	PCZ19	25/04/2018	RBB051	11/06/2021
BJB21D	28/06/2021	IAF514	11/12/2013	IDC281	22/12/2010	PCZ21	24/03/2010	RBB349	4/03/2010
BJB31D	29/07/2022	IAF562	9/10/2014	IDC295	5/07/2022	PCZ22	31/10/2019	RBB462	17/12/2012
BJB81D	3/07/2024	IAF577	12/12/2018	IDC300	13/12/2018	PCZ24	7/09/2021	RBB578	17/07/2025
BJC117	19/11/2021	IAF585	26/12/2012	IDC301	8/10/2019	PCZ27	11/09/2017	RBC85	30/09/2015
BJC29D	11/07/2025	IAF617	28/10/2015	IDC330	4/09/2013	PCZ40	7/12/2018	RBD043	20/12/2019
BJC31D	3/02/2026	IAF633	27/06/2013	IDC333	27/12/2022	PCZ46	12/04/2018	RBD473	18/11/2014
BJC32D	31/07/2023	IAF634	11/11/2010	IDC334	21/11/2019	PCZ49	29/05/2014	RBD561	4/11/2025
BJC45D	4/02/2026	IAF644	11/08/2010	IDC335	4/08/2014	PCZ69	28/12/2016	RBE786	15/10/2020
BJC71D	5/08/2022	IAF660	10/12/2024	IDC346	6/03/2017	PCZ73	24/08/2023	RBF625	2/11/2011
BJC87D	20/03/2025	IAF682	3/06/2021	IDC350	10/11/2022	PCZ79	21/06/2017	RBF939	24/11/2022
BJC87D	20/03/2025	IAF695	9/10/2015	IDC352	13/12/2018	PCZ83	30/08/2013	RBF988	9/10/2015
BJD06D	5/02/2021	IAF720	29/07/2025	IDC367	13/12/2021	PCZ87	15/04/2009	RBG201	18/11/2021
BJD50D	5/02/2026	IAF738	27/12/2022	IDC371	13/09/2021	PCZ92	18/07/2022	RBH040	8/07/2025
BJD79D	16/03/2021	IAF777	21/06/2021	IDC376	21/12/2020	PCZ97	27/05/2021	RBH539	18/12/2019
BJE32D	18/02/2025	IAF780	21/11/2013	IDC381	16/08/2023	PDA18	28/02/2018	RBH656	22/11/2011
BJE36D	1/08/2025	IAF797	20/02/2009	IDC386	27/12/2024	PDA20	13/07/2016	RBH759	1/02/2018
BJE37D	30/07/2024	IAF832	16/12/2010	IDC389	26/01/2026	PDA22	6/12/2022	RBI320	10/08/2020
BJE57D	3/12/2025	IAF839	5/12/2011	IDC393	23/05/2017	PDA34	5/02/2018	RBI910	18/07/2024
BJE61D	6/10/2023	IAF845	3/06/2025	IDC397	21/10/2022	PDA45	12/05/2016	RBJ581	19/10/2020
BJE77D	29/11/2019	IAF851	18/12/2019	IDC398	30/12/2020	PDA49	5/02/2013	RBJ639	21/09/2009
BJE86D	27/09/2022	IAF853	1/09/2009	IDC408	18/11/2014	PDA65	22/07/2025	RBO88	22/08/2014
BJG48D	19/12/2024	IAF856	7/01/2014	IDC416	17/11/2020	PDA74	2/11/2022	RBT05	23/02/2017
BJH58D	26/01/2026	IAF871	1/08/2022	IDC422	25/11/2020	PDA75	14/12/2020	RBZ40A	20/12/2023
BJH69D	8/06/2022	IAF884	11/05/2018	IDC434	27/10/2021	PDA77	31/08/2009	RCA122	20/12/2019
BJI15D	25/02/2021	IAF886	4/06/2015	IDC439	7/06/2018	PDB03	2/08/2010	RCA152	20/04/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BJI174	18/07/2022	IAF894	3/01/2022	IDC446	17/03/2014	PDB04	13/01/2023	RCA194	8/07/2010
BJI30A	7/06/2017	IAF902	1/09/2023	IDC465	25/10/2010	PDB14	12/06/2009	RCA788	26/10/2022
BJJ60D	8/01/2020	IAF906	21/12/2018	IDC468	9/10/2014	PDB15	5/07/2018	RCB998	7/10/2016
BJJ64D	7/09/2021	IAF924	7/02/2018	IDC480	1/12/2021	PDB18	30/07/2009	RCC028	7/12/2018
BJJ71D	5/10/2023	IAF943	26/10/2020	IDC481	24/09/2018	PDB22	11/05/2010	RCC241	28/12/2021
BJJ75D	23/10/2024	IAF946	13/12/2019	IDC491	24/05/2022	PDB23	11/03/2025	RCC316	21/05/2009
BJK77D	4/02/2026	IAF966	10/11/2020	IDC492	20/06/2024	PDB25	10/11/2025	RCC64	6/02/2015
BJL25D	20/10/2022	IAF980	21/07/2010	IDC496	7/03/2018	PDB26	19/07/2010	RCE08	30/09/2014
BJL570	17/09/2019	IAF983	21/10/2024	IDC498	12/10/2022	PDB37	11/01/2022	RCE176	28/07/2009
BJL57D	11/07/2024	IAF990	27/05/2009	IDC501	30/01/2014	PDB40	18/05/2018	RCE242	5/11/2024
BJL62D	7/01/2021	IAG022	23/11/2021	IDC513	17/05/2017	PDB41	16/07/2009	RCE628	5/01/2011
BJL76D	17/10/2023	IAG026	19/12/2019	IDC514	19/05/2009	PDB43	8/02/2016	RCE653	19/01/2022
BJM73D	16/08/2022	IAG043	7/07/2014	IDC539	17/04/2015	PDB45	14/08/2013	RCE849	16/09/2011
BJN42D	5/08/2022	IAG053	5/02/2009	IDC540	31/03/2022	PDB47	31/07/2017	RCF270	26/08/2009
BJN61D	27/02/2024	IAG075	12/12/2019	IDC548	10/01/2014	PDB48	27/09/2019	RCG323	17/01/2014
BJN75D	5/04/2022	IAG086	28/09/2017	IDC559	6/09/2013	PDB63	19/03/2009	RCG705	7/07/2015
BJO24D	22/11/2024	IAG095	25/07/2025	IDC560	9/12/2024	PDB68	6/10/2025	RCG948	20/10/2020
BJO32D	25/11/2025	IAG134	6/01/2022	IDC562	30/06/2015	PDB69	9/05/2017	RCH857	5/08/2024
BJO88D	18/11/2019	IAG198	29/07/2025	IDC568	26/11/2018	PDB70	12/03/2010	RCI151	7/10/2015
BJP20D	14/12/2022	IAG215	26/01/2026	IDC572	17/11/2022	PDB72	24/08/2022	RCI369	10/11/2017
BJP51D	14/12/2022	IAG238	17/11/2020	IDC577	30/01/2023	PDB84	22/04/2021	RCI421	18/11/2021
BJP97D	31/07/2023	IAG262	2/02/2018	IDC580	28/02/2013	PDB91	21/05/2018	RCJ116	8/02/2023
BJQ02D	22/08/2025	IAG278	30/03/2023	IDC584	19/02/2013	PDC02	18/08/2015	RCJ236	5/11/2024
BJQ30D	29/12/2023	IAG293	12/03/2020	IDC597	4/09/2020	PDC03	11/06/2010	RCJ381	20/01/2014
BJQ61D	24/11/2021	IAG301	26/12/2023	IDC609	21/08/2019	PDC10	20/12/2018	RCJ432	27/07/2021
BJQ63D	26/12/2025	IAG304	21/12/2018	IDC612	29/12/2010	PDC12	23/03/2010	RD0225	14/07/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BJQ86D	20/01/2026	IAG312	30/10/2019	IDC614	8/11/2017	PDC24	16/06/2017	RD0344	13/11/2019
BJR61D	24/05/2023	IAG327	2/05/2014	IDC615	19/09/2017	PDC27	29/10/2018	RD4754	16/06/2017
BJR698	24/02/2021	IAG333	28/12/2010	IDC621	13/10/2016	PDC31	16/08/2016	RD7841	9/09/2009
BJS62D	18/12/2025	IAG340	31/08/2016	IDC640	16/08/2022	PDC37	26/10/2021	RDA017	8/05/2018
BJV802	30/07/2025	IAG368	22/08/2022	IDC642	27/06/2024	PDC45	3/01/2017	RDA341	29/01/2021
BJW012	19/09/2022	IAG374	21/09/2017	IDC645	15/12/2022	PDC46	27/11/2024	RDA351	4/10/2011
BKB221	10/02/2022	IAG375	2/12/2021	IDC680	22/12/2023	PDC52	29/12/2010	RDA366	5/02/2026
BKB284	2/02/2026	IAG379	1/10/2015	IDC683	22/01/2020	PDC57	5/12/2019	RDA966	4/08/2016
BKF03A	1/08/2013	IAG388	14/12/2023	IDC694	13/08/2015	PDC62	30/12/2013	RDB192	27/11/2013
BKH543	4/09/2013	IAG394	22/12/2014	IDC697	21/02/2020	PDC65	23/08/2017	RDB527	5/08/2009
BKQ351	24/09/2020	IAG396	27/06/2017	IDC705	28/05/2018	PDC67	6/08/2009	RDB778	8/11/2022
BKQ38	6/06/2022	IAG397	20/11/2015	IDC727	4/02/2026	PDC68	7/12/2011	RDB925	2/10/2020
BKS68A	22/02/2023	IAG428	30/06/2015	IDC736	11/07/2017	PDC71	4/04/2018	RDC067	20/12/2018
BKS863	27/08/2018	IAG431	18/12/2019	IDC740	20/09/2021	PDC76	9/04/2018	RDC184	25/11/2021
BKU440	27/12/2019	IAG432	1/08/2022	IDC758	11/08/2017	PDC81	28/12/2017	RDC186	25/02/2020
BKW092	4/02/2015	IAG440	2/03/2017	IDC765	8/06/2018	PDC83	11/06/2009	RDC504	25/11/2019
BLB270	27/10/2022	IAG473	22/06/2015	IDC776	6/10/2020	PDC96	13/10/2016	RDC761	30/09/2015
BLR56A	16/04/2015	IAG479	3/05/2017	IDC781	22/12/2017	PDC99	14/03/2014	RDD11	6/11/2019
BMH105	24/11/2020	IAG484	16/10/2015	IDC786	28/12/2021	PDD03	7/12/2011	RDD209	7/10/2019
BMZ195	13/10/2021	IAG548	24/10/2019	IDC797	17/03/2010	PDD12	3/03/2009	RDD213	13/12/2017
BOV409	11/04/2017	IAG559	10/01/2023	IDC802	16/09/2014	PDD14	5/11/2013	RDD221	9/10/2015
BRP075	9/12/2011	IAG568	11/09/2013	IDC823	8/08/2018	PDD18	30/07/2009	RDD374	15/02/2022
BTH056	5/06/2017	IAG572	17/12/2020	IDC831	22/11/2021	PDD19	19/12/2014	RDD555	29/12/2020
BTH131	16/11/2018	IAG578	23/08/2016	IDC832	17/03/2021	PDD31	18/05/2009	RDD608	25/01/2021
BTH156	5/02/2026	IAG580	22/10/2021	IDC837	17/08/2017	PDD33	12/01/2018	RDD639	16/03/2015
BTH203	3/02/2021	IAG591	30/12/2013	IDC858	13/10/2015	PDD35	7/11/2017	RDD716	12/12/2024

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BTH238	26/08/2025	IAG599	21/12/2018	IDC865	20/04/2016	PDD36	7/03/2017	RDD865	10/12/2013
BTH248	28/05/2018	IAG601	27/01/2014	IDC873	29/09/2009	PDD41	16/01/2020	RDE067	14/10/2015
BTH338	28/07/2025	IAG606	3/07/2015	IDC874	9/04/2013	PDD48	16/01/2009	RDE183	1/08/2025
BTH474	4/12/2020	IAG622	10/04/2017	IDC875	22/12/2020	PDD49	7/06/2018	RDE235	20/11/2019
BTH484	5/08/2016	IAG623	14/11/2013	IDC888	5/12/2017	PDD52	7/02/2017	RDE27	18/05/2009
BTH554	4/10/2021	IAG639	6/09/2018	IDC893	14/10/2015	PDD55	22/05/2017	RDE852	4/02/2026
BTH581	17/12/2025	IAG657	30/03/2023	IDC895	20/02/2009	PDD61	13/02/2025	RDF306	10/09/2009
BTH644	14/07/2023	IAG663	28/02/2013	IDC914	24/05/2017	PDD63	30/03/2017	RDG142	26/11/2014
BTI101	21/04/2017	IAG668	23/07/2025	IDC916	21/09/2020	PDD93	20/12/2017	RDG411	28/08/2020
BTI154	16/09/2019	IAG671	17/12/2019	IDC919	26/06/2009	PDD95	30/01/2015	RDG765	23/02/2024
BTI252	5/02/2026	IAG674	15/07/2015	IDC922	13/10/2015	PDD97	7/10/2025	RDH552	4/12/2014
BTI258	30/12/2015	IAG727	6/01/2021	IDC933	7/11/2023	PDE04	6/08/2021	RDH574	29/12/2015
BTI430	18/12/2018	IAG729	16/12/2025	IDC934	20/12/2021	PDE09	20/01/2015	RDI005	19/12/2012
BTI462	5/12/2022	IAG731	9/06/2009	IDC936	21/07/2025	PDE20	2/09/2009	RDJ072	20/11/2019
BTI488	16/11/2022	IAG737	17/12/2010	IDC939	29/11/2022	PDE21	21/07/2010	RDJ806	28/02/2017
BTK538	14/10/2021	IAG743	16/11/2017	IDC952	15/03/2010	PDE25	21/07/2016	RDK54	14/10/2015
BTM26	30/01/2013	IAG752	2/12/2025	IDC954	9/07/2024	PDE26	27/11/2018	RDP74	25/11/2022
BUA002	9/03/2020	IAG755	4/08/2015	IDC965	12/10/2022	PDE27	11/12/2014	RE1392	27/03/2017
BUA003	29/12/2016	IAG758	24/08/2010	IDC979	4/10/2023	PDE28	10/10/2014	REA359	16/09/2015
BUA010	2/06/2016	IAG785	7/10/2016	IDC980	28/11/2022	PDE32	9/12/2011	REA479	22/01/2021
BUA029	4/09/2019	IAG792	27/12/2021	IDC985	30/09/2014	PDE33	31/12/2010	REB093	20/12/2022
BUA032	12/08/2016	IAG796	21/08/2019	IDC992	9/06/2023	PDE36	16/10/2018	REB273	30/12/2022
BUA046	13/03/2017	IAG810	12/07/2010	IDD000	21/11/2019	PDE38	21/03/2018	REB325	21/11/2018
BUA049	13/02/2023	IAG815	3/03/2022	IDD012	10/10/2019	PDE44	22/12/2017	REB404	12/09/2014
BUA077	30/07/2021	IAG826	3/08/2022	IDD015	29/12/2017	PDE45	4/10/2018	REC39	26/02/2024
BUA103	4/10/2022	IAG839	1/10/2013	IDD028	6/05/2022	PDE47	6/07/2009	REC482	10/08/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUA107	27/08/2015	IAG841	25/07/2014	IDD030	24/04/2023	PDE49	16/10/2015	REC583	29/12/2009
BUA108	22/08/2017	IAG846	5/08/2022	IDD039	29/05/2018	PDE54	25/05/2015	REC79	6/05/2011
BUA120	21/07/2025	IAG849	22/05/2009	IDD043	19/04/2018	PDE71	7/01/2011	RED200	21/09/2023
BUA129	21/11/2018	IAG858	21/12/2018	IDD045	8/06/2018	PDE79	5/08/2015	RED679	26/02/2020
BUA145	14/07/2022	IAG859	26/09/2019	IDD060	1/07/2015	PDE80	5/02/2026	RED819	13/12/2019
BUA146	19/09/2019	IAG865	17/06/2022	IDD061	29/08/2022	PDE82	16/03/2010	REE085	16/05/2011
BUA172	4/10/2013	IAG873	4/10/2019	IDD075	6/03/2018	PDE84	4/04/2017	REE166	9/12/2021
BUA181	25/08/2015	IAG883	5/12/2014	IDD081	28/03/2022	PDE88	27/02/2009	REE746	1/07/2015
BUA187	27/12/2021	IAG900	1/02/2018	IDD082	2/12/2009	PDE91	13/05/2009	REE774	21/12/2018
BUA192	13/06/2022	IAG901	15/06/2017	IDD106	5/11/2019	PDE92	15/10/2009	REF425	9/12/2019
BUA194	29/07/2016	IAG912	23/02/2015	IDD110	5/11/2020	PDF04	24/04/2009	REF723	12/04/2021
BUA208	25/07/2023	IAG922	26/07/2024	IDD121	6/11/2013	PDF06	6/02/2026	REG372	24/10/2011
BUA212	24/11/2020	IAG929	11/11/2021	IDD128	16/12/2022	PDF07	9/12/2015	REH118	11/11/2022
BUA213	11/03/2020	IAG955	22/12/2015	IDD131	18/02/2020	PDF09	19/01/2018	REH451	6/10/2015
BUA225	30/10/2009	IAG957	28/11/2023	IDD145	28/09/2017	PDF13	22/06/2017	REH870	18/03/2015
BUA232	3/10/2019	IAG994	25/11/2024	IDD158	20/12/2021	PDF15	7/09/2023	REI551	14/08/2020
BUA240	27/06/2023	IAG995	1/07/2010	IDD164	4/08/2014	PDF43	28/10/2015	REJ447	6/08/2009
BUA242	5/01/2022	IAH003	13/08/2014	IDD167	12/04/2023	PDF46	30/09/2022	REJ947	8/07/2011
BUA254	3/10/2022	IAH005	22/06/2015	IDD170	28/09/2017	PDF48	30/01/2026	REP840	16/09/2025
BUA263	27/12/2022	IAH012	15/11/2024	IDD171	19/05/2016	PDF62	20/06/2016	REY76	9/10/2014
BUA268	15/12/2023	IAH020	7/06/2013	IDD186	4/03/2021	PDF67	4/09/2017	RFA120	18/09/2014
BUA271	29/12/2020	IAH022	22/12/2022	IDD198	28/12/2009	PDF76	16/10/2013	RFD194	14/07/2015
BUA274	14/02/2013	IAH025	1/07/2010	IDD205	16/06/2017	PDF77	27/10/2017	RFJ447	27/08/2025
BUA281	24/10/2022	IAH034	9/12/2021	IDD211	5/11/2020	PDF80	21/07/2025	RHA094	9/09/2025
BUA284	26/12/2023	IAH045	19/10/2022	IDD215	8/11/2024	PDF86	1/10/2014	RHB234	26/11/2025
BUA286	6/01/2022	IAH051	8/10/2015	IDD216	15/11/2017	PDF91	8/11/2017	RHB594	5/01/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUA288	9/07/2024	IAH067	3/12/2015	IDD232	11/10/2016	PDF94	24/06/2009	RIA266	2/12/2011
BUA325	4/08/2025	IAH079	10/10/2019	IDD235	11/12/2020	PDF95	1/09/2021	RIC931	1/10/2025
BUA339	3/12/2024	IAH083	26/04/2011	IDD239	13/07/2022	PDG10	15/06/2017	RMD33	2/08/2021
BUA346	3/08/2022	IAH090	23/10/2021	IDD245	5/07/2011	PDG11	29/01/2018	RMH67	5/09/2023
BUA356	16/10/2015	IAH092	7/07/2015	IDD246	2/12/2025	PDG12	18/09/2019	RNN19F	25/08/2025
BUA370	13/02/2025	IAH100	4/08/2025	IDD250	8/11/2017	PDG15	19/09/2025	RNP36F	5/02/2026
BUA377	15/05/2017	IAH115	4/06/2014	IDD257	29/01/2013	PDG19	15/05/2017	RNQ83F	4/02/2026
BUA393	22/12/2022	IAH134	11/01/2022	IDD260	6/07/2018	PDG23	2/03/2017	RNT89F	4/12/2025
BUA403	3/08/2022	IAH147	16/09/2022	IDD262	11/08/2016	PDG27	11/01/2023	ROE83F	29/12/2025
BUA404	26/12/2012	IAH167	26/12/2017	IDD265	27/12/2024	PDG29	17/10/2019	ROF97F	4/12/2024
BUA437	17/06/2025	IAH170	13/06/2024	IDD278	17/01/2022	PDG35	9/09/2010	ROG37F	6/11/2024
BUA443	19/11/2024	IAH173	15/12/2015	IDD280	16/10/2009	PDG36	17/06/2020	ROH77F	29/01/2026
BUA447	26/08/2016	IAH180	29/12/2017	IDD282	28/10/2025	PDG37	25/11/2014	ROI73F	19/06/2025
BUA450	6/03/2018	IAH187	4/10/2013	IDD284	3/03/2022	PDG38	24/08/2021	ROO23F	28/01/2026
BUA455	10/12/2020	IAH200	23/09/2024	IDD288	13/12/2018	PDG46	16/10/2015	ROO54F	22/10/2024
BUA463	19/10/2017	IAH222	22/07/2015	IDD295	26/11/2020	PDG50	10/10/2019	ROV61F	9/05/2025
BUA481	16/09/2020	IAH245	28/12/2017	IDD296	20/12/2023	PDG55	31/08/2015	ROY14F	22/01/2026
BUA496	16/12/2022	IAH271	22/08/2023	IDD303	18/03/2020	PDG58	3/07/2015	ROY58F	4/02/2026
BUA505	7/11/2023	IAH288	6/12/2013	IDD307	24/12/2010	PDG68	18/05/2009	RPB28F	17/06/2025
BUA522	14/10/2016	IAH291	30/08/2021	IDD316	13/07/2023	PDG78	28/12/2015	RPG50F	22/08/2025
BUA536	1/09/2023	IAH297	10/09/2019	IDD326	10/09/2003	PDG84	6/01/2015	RPS86F	4/11/2025
BUA540	23/09/2024	IAH305	28/11/2019	IDD337	8/08/2024	PDG88	6/01/2015	RTC14	18/11/2020
BUA553	19/09/2016	IAH329	30/11/2012	IDD342	14/11/2018	PDG92	29/09/2011	RTC16	10/10/2019
BUA558	1/11/2019	IAH335	24/12/2014	IDD355	15/10/2019	PDH18	9/11/2017	RUC57	31/03/2011
BUA559	5/04/2022	IAH353	10/09/2014	IDD388	30/01/2017	PDH25	5/02/2014	RUS02B	27/07/2022
BUA560	8/06/2023	IAH354	27/05/2009	IDD389	25/04/2022	PDH26	25/04/2017	RUS33B	23/09/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUA592	23/09/2014	IAH367	27/04/2018	IDD399	2/09/2009	PDH27	16/08/2018	RUS34B	27/10/2025
BUA612	11/04/2014	IAH415	21/10/2022	IDD407	21/08/2015	PDH38	9/03/2023	RUS47B	21/07/2015
BUA613	20/04/2017	IAH417	24/11/2010	IDD430	13/08/2020	PDH40	22/07/2016	RUS61B	24/08/2022
BUA618	12/10/2023	IAH420	25/07/2025	IDD431	3/08/2022	PDH41	1/07/2015	RUS63B	30/08/2019
BUA641	27/12/2013	IAH427	28/09/2011	IDD441	7/09/2021	PDH52	22/06/2017	RUS64B	30/01/2024
BUA644	11/06/2024	IAH437	4/09/2013	IDD480	4/02/2015	PDH60	29/10/2024	RUS72B	1/08/2022
BUA650	30/03/2017	IAH443	14/10/2015	IDD505	4/02/2026	PDH64	29/07/2016	RUS77B	2/03/2017
BUA658	21/11/2025	IAH475	18/10/2017	IDD517	29/12/2016	PDH70	5/05/2022	RUS80B	8/05/2023
BUA691	21/12/2018	IAH492	4/12/2015	IDD525	17/05/2022	PDH73	13/12/2022	RUS81B	1/09/2021
BUA711	1/08/2022	IAH500	24/11/2025	IDD526	12/11/2025	PDH76	4/03/2013	RUS90B	6/04/2017
BUA721	9/06/2022	IAH504	15/04/2015	IDD536	1/03/2016	PDH77	13/04/2015	RUS91B	26/10/2022
BUA750	9/09/2009	IAH508	5/02/2026	IDD546	16/08/2023	PDH78	12/12/2019	RUS94B	19/08/2015
BUA765	21/10/2020	IAH510	22/05/2009	IDD547	26/11/2020	PDH81	15/09/2011	RUT15B	8/10/2021
BUA780	5/05/2023	IAH515	16/11/2017	IDD552	10/11/2021	PDH99	6/05/2009	RUT38B	17/03/2016
BUA820	14/10/2015	IAH520	20/04/2010	IDD560	11/08/2015	PDI01	24/09/2021	RUT65B	3/05/2023
BUA827	3/06/2025	IAH523	1/10/2015	IDD608	28/12/2022	PDI06	4/10/2017	RUT66B	3/07/2018
BUA830	14/10/2016	IAH524	2/07/2009	IDD615	5/11/2020	PDI07	29/11/2022	RUT67B	8/08/2016
BUA836	3/05/2024	IAH525	26/08/2021	IDD618	20/12/2017	PDI11	19/11/2024	RUT70B	10/07/2017
BUA851	4/12/2017	IAH544	30/12/2013	IDD620	22/12/2014	PDI19	2/10/2019	RUT75B	11/03/2024
BUA864	4/02/2026	IAH546	29/12/2009	IDD628	27/12/2021	PDI20	6/03/2018	RUT76B	6/10/2022
BUA874	7/07/2014	IAH550	28/09/2017	IDD631	15/10/2015	PDI35	6/10/2015	RUT87B	29/10/2024
BUA881	7/07/2025	IAH557	30/08/2019	IDD638	5/12/2019	PDI41	5/08/2010	RUT93B	15/09/2020
BUA889	20/06/2011	IAH584	18/12/2015	IDD651	1/03/2022	PDI44	5/08/2022	RUT99B	21/08/2020
BUA897	18/12/2019	IAH585	24/07/2020	IDD668	21/12/2022	PDI52	29/09/2015	RUU03B	17/03/2023
BUA901	6/03/2009	IAH598	26/07/2017	IDD679	1/08/2025	PDI69	27/11/2024	RUU07B	24/10/2019
BUA904	28/12/2021	IAH607	13/06/2017	IDD690	26/08/2021	PDI77	19/08/2009	RUU08B	4/01/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUA915	20/04/2021	IAH619	30/04/2010	IDD691	15/11/2022	PDJ03	13/10/2020	RUU09B	22/05/2018
BUA932	4/03/2016	IAH620	21/12/2012	IDD698	11/10/2017	PDJ04	19/01/2018	RUU15B	2/08/2023
BUB000	19/09/2022	IAH624	24/09/2015	IDD711	21/11/2012	PDJ05	11/01/2017	RUU16B	31/08/2023
BUB049	27/12/2017	IAH628	10/12/2014	IDD712	25/05/2015	PDJ11	17/03/2009	RUU28B	14/12/2022
BUB059	1/08/2022	IAH654	21/10/2015	IDD723	24/07/2024	PDJ20	9/01/2018	RUU38B	5/06/2023
BUB068	5/08/2022	IAH664	18/11/2011	IDD747	15/01/2014	PDJ24	20/10/2009	RUU45B	12/08/2021
BUB070	29/12/2017	IAH680	20/12/2021	IDD750	26/05/2014	PDJ29	7/10/2020	RUU50B	29/04/2024
BUB095	9/11/2021	IAH696	30/12/2013	IDD756	21/04/2010	PDJ41	20/12/2017	RUU52B	23/09/2015
BUB096	12/02/2010	IAH697	20/09/2013	IDD763	14/10/2016	PDJ42	26/03/2018	RUU57B	27/11/2019
BUB118	27/09/2022	IAH703	17/07/2017	IDD764	7/10/2014	PDJ43	14/08/2015	RUU71B	28/07/2022
BUB135	10/10/2022	IAH709	28/09/2021	IDD769	14/12/2022	PDJ44	25/02/2016	RUU74B	12/04/2017
BUB144	19/08/2025	IAH712	18/05/2017	IDD770	6/10/2015	PDJ46	19/12/2018	RUU76B	1/06/2018
BUB169	9/12/2015	IAH722	4/02/2011	IDD775	15/09/2017	PDJ48	16/12/2015	RUU88B	30/08/2021
BUB193	29/07/2015	IAH725	10/08/2015	IDD783	4/03/2021	PDJ50	22/05/2017	RUV02B	2/06/2023
BUB198	7/06/2017	IAH731	8/10/2014	IDD788	12/08/2015	PDJ53	23/03/2017	RUV12B	19/03/2015
BUB199	11/10/2016	IAH737	28/10/2025	IDD790	22/10/2020	PDJ62	14/07/2017	RUV13B	7/09/2022
BUB202	16/02/2016	IAH738	12/11/2024	IDD797	1/10/2019	PDJ63	3/08/2015	RUV45B	2/06/2021
BUB211	28/11/2019	IAH760	14/06/2016	IDD816	9/11/2020	PDJ64	2/11/2018	RUV58B	17/12/2021
BUB226	27/02/2015	IAH763	9/03/2023	IDD829	26/11/2025	PDJ67	16/01/2017	RUV78B	26/08/2015
BUB230	11/05/2017	IAH770	15/11/2019	IDD848	6/07/2021	PDJ69	31/01/2018	RUV79B	22/08/2018
BUB245	20/08/2024	IAH789	13/10/2015	IDD850	19/10/2022	PDJ77	3/03/2017	RUV80B	15/11/2024
BUB257	21/10/2025	IAH793	12/03/2018	IDD854	13/12/2018	PDJ88	26/01/2011	RUV91B	30/10/2018
BUB268	10/11/2020	IAH796	19/07/2017	IDD862	28/08/2019	PDJ97	4/05/2011	RXE62	6/06/2023
BUB290	26/06/2015	IAH805	19/01/2021	IDD868	17/02/2023	PDK02	14/12/2020	RZT72	29/06/2022
BUB307	5/02/2026	IAH810	5/01/2018	IDD874	16/09/2015	PDK04	22/01/2016	SAJ25	30/11/2012
BUB318	22/01/2016	IAH820	29/08/2019	IDD876	11/02/2011	PDK09	5/09/2013	SAJ26	15/01/2026

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUB329	1/07/2020	IAH834	15/10/2013	IDD893	28/09/2017	PDK11	4/04/2017	SAJ33	31/07/2009
BUB338	26/02/2015	IAH836	30/07/2014	IDD894	26/12/2025	PDK17	10/12/2012	SAJ46	26/01/2017
BUB340	28/12/2009	IAH847	27/05/2009	IDD897	23/12/2015	PDK22	27/10/2015	SAJ61	27/12/2022
BUB341	30/10/2019	IAH848	6/08/2009	IDD902	23/11/2020	PDK23	26/07/2010	SAL47	5/01/2022
BUB343	19/12/2017	IAH863	6/06/2013	IDD910	31/10/2023	PDK24	21/12/2010	SAR03	31/07/2009
BUB361	22/02/2017	IAH865	23/09/2024	IDD915	29/08/2025	PDK42	9/07/2020	SAV34	25/08/2015
BUB373	14/06/2022	IAH870	3/10/2019	IDD925	10/03/2010	PDK47	14/02/2025	SAV76	27/11/2018
BUB386	4/03/2020	IAH880	10/04/2017	IDD946	10/03/2010	PDK55	16/10/2015	SB2289	15/10/2024
BUB406	11/05/2017	IAH882	26/12/2018	IDD967	20/08/2015	PDK59	18/12/2018	SB8547	30/04/2021
BUB421	9/06/2025	IAH883	26/12/2017	IDD969	21/11/2025	PDK64	14/12/2022	SBB957	28/08/2009
BUB437	4/06/2014	IAH894	1/07/2020	IDD982	23/12/2021	PDK65	3/02/2014	SBF399	10/02/2021
BUB450	16/08/2022	IAH909	5/02/2018	IDD990	8/01/2025	PDK74	19/12/2017	SBX31	30/08/2019
BUB456	17/04/2013	IAH911	30/08/2011	IDD991	2/08/2022	PDK87	18/06/2009	SCI731	7/12/2011
BUB469	19/01/2024	IAH918	7/02/2013	IDD999	23/01/2026	PDK88	6/06/2022	SFA197	11/10/2021
BUB494	1/12/2022	IAH921	15/10/2015	IDE000	13/01/2023	PDK90	22/06/2018	SFL37	31/01/2022
BUB502	7/11/2019	IAH922	28/01/2026	IDE004	17/06/2016	PDK92	13/07/2017	SFU457	1/10/2018
BUB511	8/06/2016	IAH939	1/08/2013	IDE008	3/12/2025	PDK93	23/04/2009	SKA641	27/11/2015
BUB520	11/12/2019	IAH958	28/11/2011	IDE012	23/12/2021	PDL02	18/11/2014	SKO44C	8/06/2021
BUB538	25/10/2024	IAH968	26/11/2024	IDE022	12/12/2017	PDL14	19/10/2015	SLQ04B	6/05/2024
BUB578	1/02/2023	IAH969	11/09/2018	IDE031	8/08/2022	PDL18	25/03/2025	SLQ13B	7/07/2022
BUB587	30/03/2023	IAH970	22/02/2022	IDE043	23/03/2018	PDL49	30/07/2015	SLQ26B	22/11/2022
BUB596	20/09/2021	IAH987	8/09/2015	IDE054	28/12/2022	PDL60	16/01/2020	SLQ37B	14/08/2018
BUB615	5/01/2021	IAH997	18/11/2013	IDE057	28/12/2010	PDL64	22/02/2010	SLQ60B	6/10/2022
BUB628	16/12/2024	IAI015	27/06/2018	IDE076	1/12/2014	PDL65	20/01/2010	SLQ89B	13/03/2015
BUB632	8/11/2017	IAI031	15/02/2023	IDE079	15/07/2010	PDL67	2/08/2022	SLQ95B	26/10/2018
BUB644	10/06/2011	IAI032	19/12/2018	IDE084	3/12/2021	PDL68	20/04/2015	SNF330	10/02/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUB656	7/09/2017	IAI035	5/12/2017	IDE101	26/02/2015	PDL69	10/10/2014	SNH325	1/09/2021
BUB661	20/05/2021	IAI044	10/12/2010	IDE117	24/11/2017	PDL70	2/08/2022	SOJ678	3/06/2014
BUB687	5/08/2022	IAI054	4/03/2010	IDE121	11/02/2022	PDL80	16/10/2019	SOK31A	9/07/2015
BUB696	15/07/2016	IAI057	23/08/2017	IDE130	24/07/2015	PDL84	29/07/2009	SRA161	28/11/2018
BUB707	11/12/2015	IAI075	8/05/2009	IDE131	18/08/2022	PDL92	24/09/2014	STV47A	8/11/2021
BUB722	8/08/2022	IAI080	1/08/2025	IDE135	26/09/2016	PDL96	15/01/2018	SWD738	4/05/2022
BUB733	11/12/2017	IAI082	14/07/2022	IDE138	29/11/2017	PDL97	13/12/2013	TAF904	6/06/2017
BUB764	27/07/2015	IAI083	28/11/2019	IDE140	10/02/2022	PDM25	17/01/2020	TBB317	7/04/2017
BUB791	7/05/2009	IAI086	20/12/2017	IDE149	14/12/2022	PDM26	13/03/2017	TIC110	11/09/2023
BUB811	27/01/2020	IAI091	24/06/2009	IDE155	29/01/2026	PDM36	23/11/2013	TMA241	26/07/2022
BUB845	30/12/2014	IAI098	19/10/2021	IDE158	16/09/2020	PDM39	15/01/2020	TMP11A	20/11/2017
BUB858	9/11/2020	IAI107	9/12/2011	IDE165	6/11/2019	PDM43	1/09/2025	TPA578	29/07/2022
BUB868	9/09/2021	IAI114	3/08/2022	IDE178	27/09/2019	PDM47	7/10/2019	TPG997	30/09/2016
BUB904	8/11/2022	IAI124	11/04/2017	IDE181	2/08/2022	PDM51	10/10/2014	TQA097	25/07/2013
BUB916	2/07/2010	IAI130	5/01/2021	IDE186	23/01/2015	PDM55	27/04/2009	UAE005	13/02/2017
BUB932	20/03/2018	IAI136	2/02/2009	IDE190	20/06/2017	PDM60	9/02/2010	UAE959	21/11/2011
BUB933	5/12/2023	IAI182	1/11/2017	IDE199	15/12/2023	PDM62	14/06/2011	UAJ257	6/01/2021
BUB936	10/03/2023	IAI248	15/09/2014	IDE201	10/12/2014	PDM64	29/11/2017	UBD32	23/06/2009
BUB966	23/06/2023	IAI251	7/05/2009	IDE220	1/02/2021	PDM69	30/04/2014	UCQ89	16/08/2017
BUB973	22/09/2025	IAI260	4/12/2013	IDE229	13/11/2012	PDM70	3/09/2019	UDR198	3/08/2022
BUB978	7/04/2017	IAI271	24/07/2018	IDE249	2/12/2025	PDM79	30/12/2015	UDS215	22/01/2026
BUB981	16/04/2015	IAI296	28/07/2015	IDE256	24/07/2015	PDM83	9/07/2015	UDS631	28/12/2023
BUB987	17/01/2017	IAI298	28/01/2021	IDE260	14/11/2018	PDM84	24/08/2023	UDT550	22/12/2025
BUB989	2/08/2022	IAI302	16/11/2021	IDE271	23/12/2015	PDM92	20/12/2018	UDT898	22/07/2022
BUB992	6/08/2025	IAI307	12/02/2014	IDE280	15/01/2026	PDM93	2/04/2018	UDV881	2/05/2025
BUC002	4/11/2022	IAI329	16/10/2015	IDE283	8/07/2014	PDN06	18/06/2010	UDW182	15/12/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUC013	9/12/2020	IAI343	8/02/2013	IDE286	12/06/2018	PDN20	28/04/2014	UDW786	27/11/2025
BUC033	16/07/2015	IAI345	27/10/2022	IDE289	1/12/2020	PDN26	24/06/2015	UGB839	19/11/2018
BUC061	26/01/2016	IAI351	10/12/2018	IDE293	29/05/2009	PDN32	23/03/2017	UNJ857	29/10/2019
BUC062	20/12/2018	IAI379	14/08/2015	IDE302	19/03/2010	PDN37	29/03/2023	UPJ480	30/12/2015
BUC074	11/12/2015	IAI388	19/05/2010	IDE306	5/11/2020	PDN39	10/12/2024	UQN677	29/06/2018
BUC090	1/06/2017	IAI408	28/07/2017	IDE320	24/06/2014	PDN40	8/07/2010	URA052	9/10/2024
BUC097	29/11/2019	IAI425	18/07/2024	IDE327	13/10/2015	PDN44	20/08/2010	URC989	30/12/2019
BUC102	30/06/2017	IAI431	1/10/2015	IDE331	6/09/2018	PDN49	9/12/2011	URJ591	17/01/2011
BUC118	5/09/2017	IAI437	14/11/2025	IDE332	7/03/2017	PDN51	4/03/2010	URJ871	7/01/2022
BUC122	3/02/2022	IAI449	10/08/2022	IDE335	22/07/2020	PDN59	11/09/2009	USA07C	13/11/2024
BUC139	23/12/2020	IAI451	21/11/2013	IDE340	18/06/2009	PDN62	9/12/2021	UV5048	23/09/2011
BUC145	26/12/2017	IAI455	25/05/2023	IDE356	26/03/2018	PDN68	14/12/2022	UVE019	15/01/2024
BUC153	9/11/2018	IAI458	18/12/2017	IDE358	27/11/2025	PDN70	15/09/2010	UVJ112	26/08/2015
BUC174	29/04/2021	IAI476	7/11/2018	IDE366	8/07/2021	PDN72	4/12/2025	UVO366	18/10/2011
BUC197	8/11/2019	IAI479	24/07/2015	IDE369	8/03/2022	PDN82	17/05/2011	UVO612	4/04/2018
BUC212	22/08/2013	IAI486	9/08/2010	IDE371	9/05/2018	PDN93	29/07/2021	UW1680	30/12/2019
BUC213	6/02/2026	IAI490	12/12/2013	IDE376	13/09/2011	PDN95	4/08/2015	UW1692	23/09/2011
BUC216	16/06/2025	IAI500	28/07/2023	IDE383	29/08/2019	PDN97	25/08/2020	UWA374	26/12/2023
BUC227	8/01/2021	IAI501	29/09/2015	IDE385	26/06/2015	PDO10	23/07/2009	UWJ687	27/09/2017
BUC245	27/06/2013	IAI514	13/10/2021	IDE390	10/10/2014	PDO12	6/04/2022	UYA133	4/02/2026
BUC260	26/08/2021	IAI527	11/11/2020	IDE400	21/11/2019	PDO13	27/12/2021	UYJ061	19/11/2019
BUC261	5/02/2026	IAI555	5/08/2015	IDE402	5/02/2026	PDO14	18/12/2017	UZA461	3/10/2014
BUC263	3/08/2022	IAI556	28/11/2025	IDE408	10/06/2014	PDO15	28/06/2022	UZK045	5/10/2022
BUC264	5/02/2020	IAI557	27/12/2013	IDE409	12/06/2024	PDO22	5/10/2015	VAJ715	7/11/2019
BUC272	26/12/2023	IAI569	24/02/2011	IDE413	14/08/2018	PDO23	7/09/2018	VAM181	14/08/2023
BUC273	10/03/2020	IAI573	19/10/2020	IDE417	7/09/2018	PDO24	9/09/2015	VBW36	13/08/2014

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUC285	17/08/2021	IAI575	18/12/2018	IDE420	2/11/2022	PDO30	27/12/2010	VBY453	18/06/2025
BUC296	26/09/2009	IAI578	22/04/2009	IDE421	7/05/2010	PDO32	27/05/2011	VHT21	28/09/2009
BUC311	29/06/2017	IAI610	28/07/2025	IDE423	9/12/2015	PDO35	30/01/2009	VIH44A	8/09/2009
BUC330	17/12/2010	IAI619	9/12/2019	IDE431	3/11/2023	PDO36	24/07/2009	VIO44A	20/10/2017
BUC343	23/02/2010	IAI639	13/11/2012	IDE433	5/10/2018	PDO37	2/10/2025	VJG36	30/08/2017
BUC344	10/02/2014	IAI643	3/08/2022	IDE444	9/11/2020	PDO39	24/07/2009	VKI05	7/02/2013
BUC355	23/12/2013	IAI646	22/09/2016	IDE447	16/12/2020	PDO41	5/02/2026	VKM13	19/09/2013
BUC360	23/01/2014	IAI664	14/05/2009	IDE464	22/12/2015	PDO42	17/04/2015	VLU71A	26/05/2023
BUC366	25/11/2020	IAI672	19/03/2015	IDE477	3/09/2019	PDO49	11/10/2017	VNJ689	9/09/2021
BUC370	12/07/2011	IAI674	11/07/2011	IDE481	1/06/2018	PDO53	20/12/2018	VOA35A	20/09/2022
BUC378	5/01/2022	IAI679	20/12/2012	IDE495	28/12/2021	PDO55	31/07/2009	VOB28A	21/09/2015
BUC388	16/12/2020	IAI697	29/06/2011	IDE496	26/12/2017	PDO57	6/04/2010	VPA26	15/03/2018
BUC403	31/05/2017	IAI701	29/10/2024	IDE500	5/04/2022	PDO64	24/03/2009	VPK70	19/12/2024
BUC412	23/08/2011	IAI709	17/05/2018	IDE506	30/12/2015	PDO69	6/06/2017	VPW99	27/12/2012
BUC416	22/07/2025	IAI712	15/10/2015	IDE524	5/04/2013	PDO70	25/11/2020	VQD28	18/03/2009
BUC418	12/09/2019	IAI725	29/10/2021	IDE528	15/07/2016	PDO74	18/12/2018	VSJ638	5/03/2010
BUC423	17/09/2025	IAI737	27/11/2015	IDE530	8/06/2017	PDO77	24/03/2017	VTZ14	24/08/2017
BUC429	1/09/2022	IAI742	29/08/2011	IDE531	2/09/2021	PDO78	24/03/2009	VUD72	12/01/2018
BUC435	12/11/2021	IAI749	6/01/2022	IDE548	6/07/2022	PDO80	22/07/2015	VUM76	20/05/2009
BUC447	18/12/2024	IAI751	9/09/2019	IDE552	16/10/2015	PDO82	9/07/2020	VUR43	1/06/2017
BUC450	9/10/2017	IAI756	26/10/2020	IDE553	27/12/2010	PDO88	14/02/2011	VUS21	19/08/2015
BUC459	6/10/2009	IAI759	9/06/2011	IDE562	27/12/2022	PDO92	14/11/2019	VUV12	18/01/2017
BUC460	15/07/2025	IAI762	3/10/2014	IDE570	13/12/2022	PDO93	16/10/2015	VUW80	12/04/2011
BUC461	28/07/2022	IAI769	27/08/2018	IDE574	2/12/2010	PDP03	6/11/2020	VUY42	17/02/2023
BUC471	8/10/2020	IAI778	28/07/2014	IDE576	17/10/2025	PDP10	22/11/2011	VUZ17	20/12/2013
BUC472	7/05/2015	IAI782	25/04/2013	IDE595	1/02/2022	PDP12	3/03/2021	VVB56	13/11/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUC479	5/10/2022	IAI785	23/12/2009	IDE602	12/09/2019	PDP14	4/02/2021	VVG91	19/12/2018
BUC490	27/12/2017	IAI786	12/11/2020	IDE61	6/08/2013	PDP24	27/04/2023	VVJ30	27/11/2018
BUC509	17/11/2017	IAI797	6/09/2011	IDE644	11/08/2023	PDP27	16/10/2015	VVJ74	14/10/2016
BUC519	3/09/2019	IAI804	18/12/2018	IDE648	1/08/2022	PDP29	20/01/2010	VVO75	19/12/2012
BUC527	4/12/2025	IAI832	19/08/2011	IDE652	21/09/2017	PDP30	29/05/2015	VVW59	16/10/2015
BUC547	3/08/2022	IAI834	23/12/2022	IDE656	2/08/2022	PDP33	24/08/2015	VVY94	18/07/2018
BUC574	6/06/2017	IAI837	8/11/2019	IDE657	8/10/2018	PDP45	9/05/2018	VXJ75A	20/10/2023
BUC578	13/02/2023	IAI843	13/07/2017	IDE658	15/09/2017	PDP48	1/06/2009	VYD91	14/12/2012
BUC580	21/03/2013	IAI846	24/01/2014	IDE659	29/07/2015	PDP54	2/12/2014	WAB399	24/09/2010
BUC587	2/05/2011	IAI855	18/03/2025	IDE663	22/12/2025	PDP57	4/06/2013	WGM13	8/02/2018
BUC594	15/01/2026	IAI857	16/12/2010	IDE674	8/07/2024	PDP59	6/08/2015	WHB843	2/10/2009
BUC609	7/10/2014	IAI860	22/06/2015	IDE680	8/06/2011	PDP60	26/12/2018	WHY14A	5/02/2020
BUC650	14/12/2015	IAI863	3/06/2022	IDE683	19/12/2018	PDP62	6/08/2015	WLN98	11/09/2015
BUC660	2/05/2022	IAI866	1/09/2016	IDE689	15/11/2019	PDP68	6/08/2015	WNA677	25/03/2015
BUC670	15/10/2021	IAI881	28/09/2017	IDE690	17/11/2023	PDP70	16/11/2017	WOB27A	1/07/2015
BUC678	26/12/2023	IAI884	27/12/2013	IDE691	11/07/2017	PDP77	24/02/2015	WTE306	17/04/2024
BUC680	18/02/2010	IAI891	27/11/2013	IDE706	2/10/2023	PDP78	16/10/2015	WTG968	28/01/2014
BUC694	9/05/2025	IAI899	5/05/2014	IDE709	1/09/2022	PDP86	18/10/2018	WTH017	30/07/2025
BUC698	18/07/2022	IAI910	22/11/2012	IDE718	6/07/2017	PDP92	29/04/2021	WXA86A	19/12/2018
BUC748	11/06/2014	IAI914	6/12/2017	IDE735	28/11/2014	PDP99	21/05/2013	WXD98A	25/03/2011
BUC757	12/07/2018	IAI921	19/12/2013	IDE736	18/08/2022	PDQ01	18/03/2013	WXJ493	29/08/2016
BUC769	22/03/2023	IAI928	15/03/2010	IDE737	5/02/2026	PDQ12	18/08/2017	WZA140	24/09/2018
BUC770	13/11/2025	IAI934	9/12/2011	IDE740	17/12/2020	PDQ31	20/09/2011	XAB45	4/12/2024
BUC788	26/09/2013	IAI940	19/12/2018	IDE745	4/06/2010	PDQ35	2/02/2011	XAC09	24/10/2017
BUC790	4/02/2020	IAI943	14/07/2022	IDE761	29/12/2020	PDQ39	5/09/2025	XAC660	25/05/2016
BUC795	17/12/2019	IAI955	26/08/2011	IDE766	3/12/2025	PDQ41	11/09/2014	XAD76	22/12/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUC817	5/01/2021	IAI981	7/09/2009	IDE768	10/12/2019	PDQ45	21/12/2021	XAE90	21/10/2025
BUC824	2/07/2015	IAI982	14/10/2011	IDE774	4/11/2010	PDQ48	19/09/2023	XAF44	16/06/2025
BUC836	13/11/2012	IAI987	30/07/2025	IDE784	25/04/2023	PDQ53	13/11/2024	XAG77	30/09/2009
BUC856	3/01/2022	IAI988	30/12/2013	IDE785	22/11/2019	PDQ58	28/11/2017	XAG98	9/08/2018
BUC867	14/10/2021	IAI996	16/03/2010	IDE798	27/08/2025	PDQ59	30/01/2018	XAH60	30/01/2026
BUC871	10/06/2016	IAJ010	19/01/2026	IDE805	4/06/2025	PDQ61	7/11/2024	XAI98	19/11/2013
BUC893	30/12/2019	IAJ016	9/02/2024	IDE810	22/07/2025	PDQ69	29/01/2026	XAJ001	18/03/2015
BUC899	15/11/2022	IAJ017	26/12/2017	IDE819	20/12/2018	PDQ71	6/02/2009	XAJ44	21/07/2021
BUC905	2/06/2017	IAJ027	12/10/2017	IDE827	30/10/2024	PDQ72	26/07/2022	XAL55	10/12/2018
BUC910	2/07/2010	IAJ03	13/10/2015	IDE832	30/12/2019	PDQ77	10/08/2020	XAM19	28/10/2009
BUC926	21/08/2020	IAJ030	10/08/2017	IDE850	25/05/2015	PDQ83	16/07/2013	XAN58	24/07/2025
BUC934	20/11/2015	IAJ036	13/11/2024	IDE857	10/11/2020	PDQ87	10/11/2017	XAN94	26/12/2019
BUC943	2/03/2009	IAJ046	15/08/2017	IDE861	5/02/2026	PDQ94	27/05/2014	XAO20	1/10/2015
BUC945	2/02/2010	IAJ047	10/08/2017	IDE869	16/03/2015	PDQ99	17/03/2022	XAO73	13/06/2023
BUC949	19/03/2015	IAJ050	17/02/2009	IDE871	12/10/2021	PDR04	12/01/2017	XAO75	22/01/2015
BUC977	5/08/2009	IAJ060	4/10/2013	IDE875	25/05/2017	PDR05	25/06/2009	XAO90	10/10/2017
BUC982	24/09/2019	IAJ074	14/12/2021	IDE893	11/07/2018	PDR06	16/01/2017	XAP05	5/09/2019
BUC990	6/06/2017	IAJ078	9/12/2011	IDE899	29/09/2023	PDR17	16/04/2015	XAP37	28/08/2009
BUC991	5/12/2017	IAJ086	3/10/2017	IDE912	3/03/2022	PDR22	23/02/2010	XAR10	18/08/2009
BUC993	12/12/2019	IAJ087	14/12/2012	IDE921	24/07/2017	PDR23	13/12/2018	XAS45	15/12/2017
BUC997	5/12/2025	IAJ099	31/08/2009	IDE930	24/06/2022	PDR26	17/06/2009	XAU92	4/05/2011
BUD025	28/08/2015	IAJ119	14/12/2017	IDE941	18/11/2020	PDR27	1/08/2017	XAW02	31/07/2015
BUD033	28/12/2020	IAJ142	17/12/2019	IDE949	24/06/2015	PDR28	26/08/2013	XBA78	30/01/2020
BUD039	24/10/2017	IAJ164	16/04/2010	IDE964	5/05/2016	PDR42	25/05/2017	XBB67	21/09/2015
BUD052	5/08/2011	IAJ176	18/12/2014	IDE973	22/11/2019	PDR47	16/11/2018	XBQ06	9/12/2011
BUD075	16/09/2015	IAJ209	19/09/2017	IDE976	30/08/2021	PDR49	5/02/2026	XBT39	10/03/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUD092	1/02/2022	IAJ213	1/12/2010	IDE977	3/05/2023	PDR51	20/05/2009	XCT93	13/05/2016
BUD134	29/07/2022	IAJ218	22/05/2017	IDE998	15/09/2022	PDR52	30/09/2016	XEC64A	15/03/2017
BUD144	9/12/2011	IAJ258	6/12/2024	IDE999	22/03/2017	PDR58	8/08/2017	XGB915	9/10/2014
BUD146	19/10/2021	IAJ269	12/11/2010	IDF029	24/09/2019	PDR63	17/04/2018	XHJ412	22/11/2019
BUD153	30/06/2010	IAJ281	1/12/2025	IDF054	7/11/2019	PDR66	17/10/2019	XIA999	8/10/2014
BUD154	11/08/2014	IAJ284	3/01/2014	IDF067	27/04/2022	PDR67	17/04/2015	XIJ736	2/06/2010
BUD164	11/10/2024	IAJ297	22/11/2019	IDF074	6/04/2017	PDR70	29/05/2009	XK0018	2/12/2025
BUD166	29/11/2018	IAJ304	2/11/2018	IDF078	9/06/2017	PDR73	8/10/2015	XK0026	30/12/2020
BUD174	9/06/2017	IAJ311	24/12/2014	IDF086	28/02/2020	PDR74	15/07/2010	XK0040	11/10/2019
BUD175	3/09/2015	IAJ322	24/12/2015	IDF093	22/10/2025	PDR77	24/06/2009	XK0103	7/01/2016
BUD177	10/02/2020	IAJ336	19/12/2017	IDF098	18/03/2024	PDR81	14/01/2017	XK0191	13/11/2012
BUD184	29/11/2024	IAJ349	23/12/2020	IDF108	27/02/2013	PDR84	10/01/2023	XK0194	25/10/2022
BUD185	13/04/2021	IAJ359	18/09/2015	IDF123	5/04/2016	PDR94	26/01/2023	XK0374	29/01/2026
BUD189	13/07/2021	IAJ369	4/11/2014	IDF124	1/08/2025	PDS14	9/04/2013	XK0434	3/09/2015
BUD192	18/08/2015	IAJ374	12/10/2022	IDF126	18/11/2021	PDS18	17/04/2015	XK0437	25/09/2014
BUD199	30/07/2010	IAJ379	28/10/2019	IDF129	10/09/2018	PDS20	27/08/2025	XK0451	6/01/2011
BUD202	22/12/2017	IAJ383	22/03/2018	IDF136	28/10/2015	PDS24	13/09/2017	XK0486	20/12/2022
BUD252	24/11/2015	IAJ386	30/12/2019	IDF137	30/08/2019	PDS25	1/08/2025	XK0505	18/11/2020
BUD254	24/10/2017	IAJ401	5/12/2022	IDF150	18/11/2019	PDS26	26/12/2018	XK0507	27/12/2016
BUD261	13/10/2021	IAJ403	7/12/2020	IDF162	7/07/2022	PDS33	12/11/2021	XK0515	25/11/2022
BUD267	30/12/2022	IAJ408	25/01/2021	IDF170	13/10/2015	PDS35	18/02/2016	XK0519	8/09/2009
BUD272	28/10/2022	IAJ412	16/03/2018	IDF191	16/10/2015	PDS36	6/10/2016	XK1526	1/11/2024
BUD276	22/04/2022	IAJ416	13/07/2022	IDF223	16/03/2017	PDS39	9/12/2011	XK1527	25/08/2009
BUD281	9/12/2011	IAJ442	15/11/2019	IDF256	14/09/2016	PDS45	15/07/2010	XK1529	4/10/2013
BUD307	16/03/2022	IAJ448	30/04/2018	IDF259	9/08/2017	PDS49	24/09/2014	XK1530	27/10/2017
BUD320	30/10/2019	IAJ453	7/10/2024	IDF260	6/03/2015	PDS54	30/12/2014	XK1571	12/02/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUD341	9/12/2014	IAJ458	23/06/2022	IDF281	25/09/2017	PDS63	9/12/2011	XK1575	2/09/2019
BUD343	26/10/2017	IAJ469	15/10/2015	IDF282	29/12/2017	PDS70	13/01/2023	XK1588	7/11/2017
BUD359	7/01/2015	IAJ495	6/12/2019	IDF285	4/08/2010	PDS74	29/07/2015	XK1726	22/11/2017
BUD361	22/01/2020	IAJ498	20/09/2021	IDF287	4/10/2019	PDS83	29/08/2013	XK1728	25/07/2017
BUD376	26/12/2017	IAJ502	12/12/2013	IDF298	8/04/2015	PDS91	25/01/2017	XK1734	26/12/2019
BUD378	13/10/2016	IAJ508	4/06/2025	IDF310	9/12/2019	PDS94	17/08/2017	XK1935	5/01/2021
BUD391	3/01/2022	IAJ514	10/12/2020	IDF328	5/07/2022	PDS96	5/07/2013	XK1998	13/01/2022
BUD395	1/12/2025	IAJ590	7/12/2022	IDF329	6/02/2026	PDT01	10/10/2017	XK2028	9/12/2020
BUD399	19/09/2025	IAJ619	31/05/2017	IDF344	22/03/2017	PDT05	10/08/2017	XK2043	6/12/2021
BUD431	21/06/2011	IAJ641	23/09/2024	IDF352	7/04/2010	PDT08	15/11/2017	XK2082	13/07/2011
BUD449	21/12/2023	IAJ659	24/09/2015	IDF359	25/11/2010	PDT14	1/08/2017	XK2106	26/12/2018
BUD455	31/03/2017	IAJ660	15/04/2015	IDF362	8/11/2024	PDT16	22/05/2018	XK2111	9/12/2021
BUD477	19/05/2011	IAJ693	21/12/2017	IDF369	8/06/2017	PDT17	6/10/2014	XK2174	2/08/2021
BUD480	14/12/2021	IAJ700	22/12/2010	IDF371	12/10/2010	PDT29	3/01/2023	XK2189	5/01/2021
BUD488	24/10/2018	IAJ726	29/08/2017	IDF396	22/02/2022	PDT35	16/12/2010	XK2212	8/05/2009
BUD489	11/01/2022	IAJ732	4/12/2025	IDF398	23/07/2015	PDT40	30/07/2014	XK2221	26/11/2012
BUD495	29/12/2021	IAJ737	12/12/2012	IDF399	2/08/2022	PDT41	1/07/2025	XK2222	6/09/2016
BUD499	16/08/2024	IAJ738	3/08/2022	IDF402	5/04/2022	PDT43	9/11/2011	XK2234	20/09/2019
BUD515	16/07/2018	IAJ743	2/10/2009	IDF408	19/10/2017	PDT44	2/09/2014	XK2293	30/10/2017
BUD518	4/02/2026	IAJ760	8/09/2009	IDF411	5/01/2021	PDT45	22/03/2017	XK2312	21/12/2023
BUD521	2/02/2024	IAJ785	30/03/2009	IDF415	11/03/2015	PDT51	18/05/2009	XK2326	3/02/2015
BUD524	26/11/2019	IAJ793	30/12/2010	IDF420	27/08/2015	PDT52	1/07/2021	XK2328	5/12/2013
BUD528	5/01/2021	IAJ796	14/10/2016	IDF423	27/10/2025	PDT56	19/10/2015	XK2603	26/08/2011
BUD531	15/06/2017	IAJ801	20/12/2022	IDF447	14/04/2023	PDT61	29/08/2019	XK2870	27/12/2010
BUD544	27/02/2025	IAJ839	8/07/2015	IDF453	12/04/2021	PDT62	6/11/2019	XK2892	27/12/2010
BUD556	8/10/2019	IAJ847	2/12/2011	IDF466	4/09/2013	PDT65	10/08/2017	XK2935	21/04/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUD568	16/07/2025	IAJ853	25/08/2016	IDF472	22/12/2021	PDT69	11/09/2009	XK3029	7/12/2010
BUD608	23/10/2025	IAJ855	23/12/2024	IDF474	23/07/2015	PDT70	21/05/2009	XK3037	16/06/2023
BUD612	7/07/2020	IAJ878	17/03/2017	IDF475	2/09/2019	PDT71	14/10/2015	XK3048	30/12/2019
BUD619	17/12/2024	IAJ903	2/03/2021	IDF478	24/09/2009	PDT72	10/03/2021	XK3060	22/12/2021
BUD623	3/12/2025	IAJ909	19/11/2014	IDF496	18/09/2025	PDT74	19/02/2021	XK3100	8/09/2009
BUD651	8/04/2013	IAJ910	30/09/2015	IDF501	12/07/2011	PDT78	12/01/2011	XK3118	23/10/2019
BUD656	6/08/2024	IAJ911	24/02/2022	IDF504	28/08/2013	PDT86	14/05/2010	XK3126	15/07/2016
BUD682	3/08/2022	IAJ940	14/10/2022	IDF511	14/12/2020	PDT88	14/09/2015	XK3139	28/08/2009
BUD688	8/03/2024	IAK71	16/07/2015	IDF516	4/12/2019	PDT97	30/09/2015	XK3142	6/02/2026
BUD692	10/04/2014	IAQ35	2/06/2022	IDF522	5/08/2021	PDT99	1/07/2015	XK3407	31/12/2010
BUD697	4/10/2019	IAS21	10/02/2014	IDF525	4/08/2025	PDU03	30/07/2025	XK3458	31/12/2013
BUD705	14/12/2021	IAY59	6/02/2017	IDF546	5/04/2016	PDU07	29/11/2010	XK3715	28/04/2009
BUD706	13/03/2020	IB0119	31/08/2010	IDF550	21/08/2015	PDU17	26/12/2013	XK3716	30/06/2010
BUD733	22/12/2021	IB0193	12/12/2018	IDF560	12/10/2016	PDU21	15/04/2009	XK3725	6/06/2017
BUD771	22/03/2022	IB0236	22/12/2017	IDF566	15/02/2018	PDU22	2/07/2024	XK3831	9/12/2011
BUD777	23/12/2021	IB0422	1/12/2025	IDF570	17/10/2019	PDU27	2/09/2009	XK4017	27/11/2017
BUD782	23/12/2019	IB0448	22/08/2019	IDF580	8/10/2014	PDU36	1/03/2011	XK4137	14/05/2015
BUD798	16/02/2018	IB0707	15/01/2009	IDF581	29/12/2020	PDU37	24/09/2019	XK4235	9/12/2011
BUD801	28/08/2020	IB0770	25/01/2018	IDF587	5/07/2024	PDU39	9/11/2021	XK4238	30/12/2010
BUD819	6/02/2026	IB0867	27/11/2012	IDF600	26/06/2023	PDU40	3/04/2017	XK4325	27/11/2024
BUD840	12/12/2018	IB0901	8/02/2011	IDF607	6/10/2025	PDU44	7/07/2016	XK4431	17/12/2019
BUD967	5/09/2022	IB0949	21/12/2018	IDF617	28/04/2017	PDU50	1/08/2022	XK4740	8/10/2015
BUD998	9/04/2015	IB0994	10/11/2010	IDF624	23/12/2014	PDU51	11/05/2015	XK4780	28/06/2017
BUE007	27/08/2025	IB1109	21/11/2022	IDF627	30/09/2021	PDU56	20/08/2009	XK4867	9/09/2009
BUE019	29/05/2018	IB1161	25/04/2017	IDF648	3/10/2022	PDU57	8/04/2014	XK4934	13/04/2009
BUE027	3/09/2021	IB1259	30/06/2009	IDF650	22/06/2023	PDU63	1/07/2011	XK5011	2/10/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUE042	10/08/2010	IB1429	22/12/2010	IDF662	4/12/2025	PDU69	19/12/2017	XK5187	2/08/2022
BUE063	13/02/2018	IB1647	5/03/2015	IDF664	20/12/2018	PDU72	5/10/2023	XK5196	12/08/2015
BUE075	21/10/2022	IB1694	24/10/2017	IDF667	22/04/2025	PDU76	4/02/2026	XK5202	16/09/2020
BUE082	8/01/2021	IB1739	12/08/2009	IDF671	6/12/2024	PDU85	8/03/2017	XK5527	6/07/2009
BUE091	5/01/2022	IB1811	8/02/2013	IDF677	9/06/2017	PDU86	26/11/2014	XK5716	26/11/2025
BUE092	28/03/2025	IB1814	3/07/2009	IDF680	4/03/2021	PDU92	19/12/2022	XK5986	9/09/2016
BUE106	20/08/2013	IB1879	31/07/2009	IDF682	16/07/2025	PDU98	27/11/2024	XK6534	1/11/2018
BUE110	25/05/2018	IB1895	2/06/2017	IDF687	21/01/2021	PDV07	14/07/2017	XK6627	10/09/2015
BUE115	5/11/2024	IB2074	28/06/2022	IDF707	28/12/2017	PDV09	10/06/2010	XK6801	13/11/2020
BUE121	23/08/2016	IB2114	18/08/2017	IDF713	2/12/2011	PDV13	24/12/2010	XK6947	6/01/2011
BUE136	14/09/2016	IB2264	9/03/2009	IDF716	21/11/2013	PDV15	30/07/2015	XK6963	18/12/2013
BUE143	15/10/2015	IB2267	23/12/2010	IDF723	11/12/2020	PDV23	22/08/2011	XK7000	29/03/2017
BUE149	25/09/2025	IB2275	16/05/2017	IDF729	9/12/2014	PDV26	29/07/2009	XK7030	4/12/2025
BUE171	8/11/2017	IB2293	6/12/2022	IDF739	20/09/2017	PDV30	25/05/2021	XK7137	22/12/2020
BUE203	5/12/2025	IB2353	30/07/2021	IDF758	28/09/2018	PDV32	1/03/2017	XK7263	5/11/2019
BUE209	26/12/2018	IB2377	3/10/2019	IDF768	2/12/2014	PDV35	28/07/2017	XK7344	27/07/2018
BUE231	22/12/2023	IB2402	3/10/2017	IDF775	6/10/2009	PDV40	23/07/2018	XK7549	29/12/2025
BUE260	30/10/2013	IB2435	2/08/2022	IDF776	1/11/2018	PDV48	19/09/2014	XK7839	6/08/2009
BUE267	15/06/2021	IB2470	26/10/2017	IDF788	29/10/2009	PDV51	5/06/2018	XK8034	8/08/2011
BUE316	14/11/2025	IB2505	11/07/2017	IDF794	7/12/2022	PDV56	26/06/2009	XK8058	14/12/2010
BUE366	24/09/2019	IB2518	15/10/2019	IDF830	1/04/2025	PDV63	22/04/2021	XKA026	20/09/2021
BUE382	11/11/2022	IB2669	1/12/2021	IDF836	17/03/2022	PDV66	3/08/2009	XKA178	24/07/2025
BUE393	16/12/2024	IB2738	28/12/2016	IDF851	27/05/2015	PDV71	2/03/2010	XKA189	29/08/2019
BUE402	24/03/2017	IB2739	6/07/2018	IDF881	10/05/2018	PDV84	18/10/2022	XKA205	6/01/2021
BUE407	30/10/2019	IB2785	17/04/2023	IDF883	5/12/2014	PDV87	17/05/2018	XKA216	30/12/2022
BUE441	27/03/2014	IB2855	6/10/2010	IDF899	31/05/2017	PDV99	24/12/2012	XKA217	5/08/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUE450	4/08/2021	IB3221	21/01/2009	IDF923	21/02/2020	PDW03	24/09/2015	XKA256	2/10/2013
BUE456	26/04/2011	IB3238	24/06/2009	IDF940	5/12/2024	PDW05	10/07/2015	XKA265	1/07/2009
BUE459	16/10/2015	IB3397	29/11/2019	IDF943	25/10/2010	PDW06	1/03/2017	XKA322	26/12/2023
BUE466	30/12/2013	IB3451	27/11/2012	IDF944	22/08/2022	PDW12	10/08/2016	XKA332	9/10/2014
BUE474	5/02/2026	IB3514	12/09/2017	IDG001	6/02/2025	PDW17	4/10/2011	XKA349	9/12/2011
BUE477	13/12/2019	IB3608	14/09/2017	IDG028	2/09/2020	PDW24	25/02/2015	XKA356	16/10/2015
BUE484	22/12/2023	IB3643	19/10/2021	IDG033	15/12/2014	PDW34	5/05/2022	XKA358	3/02/2022
BUE486	9/12/2014	IB3655	2/12/2019	IDG041	21/09/2021	PDW35	29/05/2013	XKA380	15/12/2017
BUE527	15/10/2015	IB3819	11/12/2020	IDG044	28/03/2023	PDW44	3/09/2009	XKA405	19/09/2011
BUE550	22/07/2022	IB4040	30/12/2010	IDG045	14/07/2025	PDW53	14/10/2015	XKA410	6/11/2019
BUE555	7/01/2021	IB4186	13/09/2021	IDG048	16/03/2018	PDW64	17/08/2010	XKA414	24/06/2009
BUE579	15/07/2015	IB4341	28/02/2018	IDG068	1/02/2021	PDW71	12/12/2018	XKA425	26/07/2017
BUE588	27/12/2022	IB4500	8/08/2017	IDG074	15/10/2009	PDW73	21/10/2020	XKA436	10/08/2020
BUE619	14/08/2013	IB4518	9/05/2017	IDG087	22/01/2024	PDW83	24/06/2015	XKA471	30/03/2022
BUE625	26/12/2018	IB4691	21/02/2018	IDG090	28/11/2025	PDW90	27/04/2017	XKA502	13/09/2021
BUE633	23/06/2023	IB4858	3/07/2009	IDG092	25/08/2016	PDW93	15/06/2016	XKA548	29/12/2021
BUE655	15/04/2015	IB4871	13/08/2013	IDG094	4/10/2022	PDW95	6/01/2015	XKA559	7/12/2011
BUE657	2/12/2019	IB6144	9/07/2010	IDG096	28/12/2022	PDX03	11/08/2009	XKA560	23/09/2019
BUE675	5/08/2022	IB9178	24/09/2019	IDG097	21/11/2017	PDX10	22/01/2018	XKA562	28/06/2010
BUE683	20/12/2022	IBA015	13/01/2026	IDG112	23/12/2022	PDX11	1/12/2025	XKA569	30/09/2015
BUE686	23/12/2015	IBA024	25/01/2023	IDG113	19/12/2014	PDX13	5/09/2017	XKA585	5/01/2009
BUE700	22/11/2022	IBA032	3/08/2022	IDG114	20/08/2009	PDX18	25/11/2020	XKA589	26/07/2024
BUE709	1/11/2023	IBA049	16/10/2015	IDG122	24/12/2014	PDX25	26/04/2022	XKA595	28/01/2026
BUE714	10/12/2025	IBA059	24/01/2022	IDG130	26/02/2018	PDX26	19/12/2012	XKA609	29/01/2021
BUE750	23/06/2015	IBA105	30/11/2018	IDG135	22/04/2013	PDX50	2/08/2022	XKA610	6/09/2010
BUE766	20/11/2025	IBA116	21/11/2024	IDG143	29/10/2019	PDX51	22/08/2014	XKA627	30/12/2014

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUE767	6/12/2012	IBA118	23/08/2022	IDG145	23/12/2021	PDX55	3/08/2009	XKA645	19/10/2009
BUE770	18/12/2019	IBA121	25/11/2010	IDG158	19/11/2012	PDX60	15/10/2015	XKA653	16/10/2015
BUE773	29/07/2025	IBA125	24/08/2017	IDG166	23/09/2013	PDX67	26/05/2016	XKA664	12/12/2019
BUE795	1/08/2025	IBA162	8/01/2021	IDG175	17/10/2024	PDX71	21/05/2010	XKA665	6/11/2020
BUE797	23/12/2014	IBA176	18/11/2024	IDG191	8/10/2015	PDX75	10/08/2015	XKA670	5/11/2010
BUE807	27/12/2017	IBA180	9/12/2011	IDG192	11/09/2019	PDX77	25/08/2009	XKA675	26/08/2024
BUE823	29/12/2016	IBA181	21/12/2021	IDG203	19/12/2019	PDX80	14/01/2011	XKA686	7/12/2021
BUE829	11/09/2020	IBA188	23/12/2010	IDG206	4/12/2019	PDX81	20/12/2022	XKA690	1/08/2022
BUE850	6/10/2022	IBA195	23/12/2022	IDG220	22/07/2015	PDX83	27/11/2013	XKA712	10/06/2015
BUE851	6/12/2023	IBA219	9/08/2021	IDG230	29/01/2014	PDX87	12/04/2017	XKA739	13/01/2015
BUE853	19/12/2018	IBA222	12/12/2013	IDG234	10/10/2014	PDX90	2/02/2018	XKA790	5/07/2011
BUE857	6/08/2020	IBA233	4/05/2015	IDG236	19/04/2021	PDX92	3/01/2011	XKA799	5/12/2017
BUE889	17/05/2018	IBA240	4/10/2024	IDG241	3/02/2026	PDX93	5/12/2023	XKA804	8/06/2011
BUE907	11/12/2018	IBA242	9/12/2014	IDG242	9/03/2016	PDX98	17/12/2018	XKA946	29/12/2009
BUE915	23/11/2022	IBA243	29/08/2018	IDG246	21/11/2023	PDY01	20/03/2009	XKA947	5/11/2019
BUE923	22/09/2009	IBA255	4/09/2019	IDG248	14/03/2018	PDY03	20/03/2014	XKA960	28/08/2009
BUE925	11/10/2019	IBA258	13/10/2021	IDG256	27/05/2016	PDY05	5/02/2026	XKA991	6/02/2026
BUE926	11/08/2022	IBA261	2/08/2022	IDG260	22/08/2013	PDY07	28/10/2019	XKB001	26/10/2017
BUE939	20/11/2014	IBA291	24/07/2025	IDG270	30/03/2021	PDY13	9/05/2018	XKB002	16/12/2015
BUE958	14/01/2021	IBA308	27/05/2015	IDG272	17/08/2023	PDY20	22/06/2017	XKB063	22/12/2014
BUE979	4/02/2026	IBA315	21/09/2021	IDG281	27/12/2013	PDY24	19/12/2017	XKB070	1/08/2024
BUE991	27/12/2019	IBA320	30/10/2009	IDG282	27/12/2022	PDY26	28/04/2010	XKB075	18/06/2015
BUF016	16/08/2016	IBA325	31/03/2022	IDG312	23/09/2015	PDY28	31/08/2016	XKB092	30/12/2019
BUF017	4/08/2025	IBA335	5/09/2019	IDG318	20/10/2017	PDY30	15/03/2018	XKB093	5/10/2009
BUF026	9/04/2025	IBA338	7/07/2016	IDG336	9/08/2023	PDY45	19/08/2015	XKB101	20/05/2009
BUF037	17/12/2024	IBA339	20/12/2013	IDG339	26/11/2021	PDY50	18/05/2011	XKB152	14/11/2024

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUF040	22/11/2018	IBA340	6/03/2009	IDG344	27/05/2021	PDY54	10/08/2015	XKB177	15/09/2009
BUF048	10/09/2014	IBA343	22/09/2015	IDG348	22/06/2015	PDY57	9/12/2011	XKB218	30/12/2010
BUF053	6/12/2022	IBA345	20/10/2021	IDG363	10/09/2019	PDY61	16/06/2014	XKB235	27/01/2023
BUF070	13/09/2018	IBA347	16/11/2017	IDG365	1/08/2022	PDY63	2/08/2022	XKB270	23/12/2015
BUF076	27/11/2024	IBA355	28/12/2012	IDG382	5/12/2022	PDY68	28/02/2018	XKB274	12/03/2010
BUF081	23/01/2026	IBA358	9/12/2011	IDG389	24/12/2025	PDY72	7/10/2019	XKB275	13/07/2011
BUF093	12/09/2014	IBA379	12/07/2021	IDG407	6/10/2023	PDY78	7/10/2025	XKB316	7/03/2016
BUF107	20/06/2014	IBA395	25/10/2024	IDG414	14/11/2019	PDY79	3/04/2017	XKB327	26/06/2009
BUF123	28/12/2017	IBA401	27/12/2016	IDG417	24/09/2013	PDZ06	3/02/2017	XKB346	28/01/2008
BUF137	17/07/2017	IBA405	26/09/2013	IDG420	1/08/2025	PDZ17	6/08/2015	XKB372	13/10/2015
BUF152	28/11/2018	IBA428	14/08/2015	IDG427	30/11/2022	PDZ23	2/10/2017	XKB490	19/05/2025
BUF170	20/08/2015	IBA436	11/12/2019	IDG436	26/12/2019	PDZ25	11/05/2011	XKB494	3/12/2010
BUF171	21/05/2014	IBA439	24/06/2009	IDG457	27/12/2013	PDZ29	13/11/2024	XKB559	21/10/2013
BUF185	16/12/2013	IBA443	30/01/2017	IDG478	3/10/2019	PDZ34	10/02/2022	XKB592	8/10/2013
BUF187	1/10/2019	IBA481	14/10/2010	IDG489	21/08/2019	PDZ42	24/09/2020	XKB607	24/08/2015
BUF195	28/10/2020	IBA486	7/06/2011	IDG492	5/08/2022	PDZ58	11/08/2015	XKB616	1/09/2015
BUF196	8/06/2017	IBA500	16/10/2015	IDG515	28/10/2015	PDZ64	21/03/2023	XKB668	6/10/2014
BUF207	2/10/2019	IBA502	9/07/2015	IDG523	2/06/2017	PDZ65	16/12/2015	XKB670	28/02/2011
BUF237	21/12/2017	IBA508	26/09/2019	IDG558	26/11/2020	PDZ66	8/10/2013	XKB671	26/06/2023
BUF252	24/09/2020	IBA537	9/09/2009	IDG560	30/01/2020	PDZ68	14/07/2015	XKB771	31/01/2024
BUF254	7/12/2015	IBA541	2/10/2014	IDG565	10/08/2017	PDZ69	14/10/2020	XKB905	8/10/2014
BUF266	23/06/2017	IBA545	2/11/2018	IDG578	29/12/2015	PDZ71	19/01/2018	XKB952	18/08/2009
BUF268	23/09/2014	IBA552	5/06/2020	IDG587	28/11/2025	PDZ73	22/12/2015	XKB961	13/10/2017
BUF290	1/09/2023	IBA557	30/10/2025	IDG610	30/11/2022	PDZ75	9/03/2021	XKB974	7/12/2020
BUF332	23/11/2018	IBA566	3/01/2022	IDG637	30/07/2025	PDZ77	17/11/2020	XKB997	28/07/2022
BUF335	17/07/2023	IBA586	26/12/2017	IDG643	22/08/2013	PDZ80	11/11/2025	XKC022	23/11/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUF336	15/01/2021	IBA604	22/07/2022	IDG652	4/04/2017	PDZ82	10/06/2010	XKC025	22/12/2023
BUF338	18/03/2025	IBA619	7/01/2025	IDG654	21/12/2021	PDZ86	5/12/2019	XKC064	11/12/2019
BUF345	1/08/2014	IBA639	18/09/2013	IDG657	31/08/2016	PDZ87	3/01/2017	XKC076	14/11/2012
BUF374	23/11/2017	IBA640	11/12/2019	IDG670	9/03/2017	PDZ99	21/05/2014	XKC077	21/12/2022
BUF381	20/04/2015	IBA645	12/10/2016	IDG681	5/08/2020	PEA01	6/10/2016	XKC196	30/09/2015
BUF392	9/10/2015	IBA660	13/04/2015	IDG693	16/01/2017	PEA06	18/09/2014	XKC210	30/08/2024
BUF428	10/03/2022	IBA662	14/07/2015	IDG694	16/05/2014	PEA15	3/06/2020	XKC215	19/08/2011
BUF442	4/12/2017	IBA666	28/04/2014	IDG719	15/07/2015	PEA16	28/01/2015	XKC227	6/04/2017
BUF451	18/10/2017	IBA676	24/08/2017	IDG739	3/04/2017	PEA25	10/10/2013	XKC275	17/07/2015
BUF452	16/06/2014	IBA677	30/09/2020	IDG744	22/10/2019	PEA30	6/08/2015	XKC281	11/06/2021
BUF455	5/12/2013	IBA692	18/11/2013	IDG746	27/12/2019	PEA34	29/03/2017	XKC292	7/04/2022
BUF457	15/03/2023	IBA705	5/09/2013	IDG749	15/10/2015	PEA39	13/08/2010	XKC298	11/08/2022
BUF463	20/12/2018	IBA706	29/12/2017	IDG752	11/03/2022	PEA44	18/04/2018	XKC307	4/02/2026
BUF477	29/03/2023	IBA712	14/04/2016	IDG765	23/09/2025	PEA50	4/06/2021	XKC331	16/06/2016
BUF482	30/01/2015	IBA715	10/02/2010	IDG770	22/12/2020	PEA51	11/12/2023	XKC354	2/08/2022
BUF489	27/12/2019	IBA735	25/09/2014	IDG777	1/06/2017	PEA52	28/08/2014	XKC382	18/02/2015
BUF500	5/12/2014	IBA736	3/08/2015	IDG779	11/03/2013	PEA53	10/02/2017	XKC409	31/10/2017
BUF519	18/12/2024	IBA746	6/12/2010	IDG799	30/12/2019	PEA54	1/11/2017	XKC414	10/09/2015
BUF524	7/05/2014	IBA760	20/10/2017	IDG803	12/10/2021	PEA61	1/04/2009	XKC424	26/11/2025
BUF528	29/12/2021	IBA762	29/10/2009	IDG812	23/12/2013	PEA62	29/12/2010	XKC460	13/11/2012
BUF537	3/09/2025	IBA780	26/09/2016	IDG823	26/11/2014	PEA69	20/06/2014	XKC474	7/09/2020
BUF554	13/12/2019	IBA783	25/06/2021	IDG836	20/04/2022	PEA71	13/12/2010	XKC572	7/10/2014
BUF556	15/05/2013	IBA785	12/11/2013	IDG843	24/01/2020	PEA72	23/09/2015	XKC585	22/03/2018
BUF562	24/12/2012	IBA817	15/10/2015	IDG852	4/08/2025	PEA76	26/12/2013	XKC591	3/12/2015
BUF580	1/12/2025	IBA826	8/10/2019	IDG854	25/10/2022	PEA78	9/12/2011	XKC609	30/12/2010
BUF591	9/12/2011	IBA829	30/12/2019	IDG862	24/09/2019	PEA79	12/09/2017	XKC618	3/04/2014

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUF610	13/12/2018	IBA830	28/12/2022	IDG870	27/04/2010	PEA82	5/09/2016	XKC643	11/11/2020
BUF613	9/12/2024	IBA835	5/09/2013	IDG879	11/02/2014	PEA85	12/06/2013	XKC695	7/01/2016
BUF618	9/02/2018	IBA847	1/10/2013	IDG886	14/10/2015	PEA97	11/02/2009	XKC736	24/02/2022
BUF627	3/12/2013	IBA851	20/11/2025	IDG893	3/08/2017	PEA973	9/08/2017	XKC752	13/01/2014
BUF631	23/06/2016	IBA861	29/10/2024	IDG898	22/08/2018	PEB05	30/07/2009	XKC796	25/11/2014
BUF684	15/04/2010	IBA883	26/04/2024	IDG908	17/11/2020	PEB091	9/05/2018	XKC822	12/10/2016
BUF687	9/12/2011	IBA888	7/10/2022	IDG914	22/12/2025	PEB11	8/07/2015	XKC858	4/09/2013
BUF690	20/02/2014	IBA897	18/01/2018	IDG940	11/07/2013	PEB17	12/08/2014	XKC870	7/12/2011
BUF693	1/08/2025	IBA908	13/11/2025	IDG956	30/01/2013	PEB21	20/09/2010	XKC872	23/04/2013
BUF698	6/11/2020	IBA917	26/11/2014	IDG970	4/10/2019	PEB23	30/12/2015	XKC888	5/11/2021
BUF719	14/02/2024	IBA920	24/09/2021	IDG984	30/08/2019	PEB29	6/08/2015	XKC992	27/03/2024
BUF737	9/11/2022	IBA932	29/07/2009	IDG989	10/10/2019	PEB33	24/09/2015	XKD004	10/07/2015
BUF742	4/12/2019	IBA968	30/11/2015	IDG996	26/10/2022	PEB42	11/03/2010	XKD065	12/12/2017
BUF786	26/12/2019	IBA978	21/11/2013	IDH000	21/11/2023	PEB48	7/09/2009	XKD093	21/05/2021
BUF798	19/01/2026	IBA998	16/03/2015	IDH010	21/10/2021	PEB63	23/04/2010	XKD121	21/11/2013
BUF842	24/09/2020	IBB022	16/09/2021	IDH017	10/12/2018	PEB72	21/08/2015	XKD122	30/09/2016
BUF848	30/12/2015	IBB023	20/02/2025	IDH023	1/08/2025	PEB87	7/02/2017	XKD123	28/01/2011
BUF881	18/11/2024	IBB026	29/11/2018	IDH032	7/12/2020	PEB93	18/10/2013	XKD172	12/12/2018
BUF906	17/08/2017	IBB037	10/10/2025	IDH033	25/11/2022	PEB95	1/08/2017	XKD194	27/08/2024
BUF922	17/02/2020	IBB040	3/11/2023	IDH035	25/01/2018	PEB96	8/03/2017	XKD210	20/11/2013
BUF925	22/04/2025	IBB055	8/06/2023	IDH048	24/08/2016	PEB99	1/09/2023	XKD221	26/05/2017
BUF937	18/01/2017	IBB057	1/02/2018	IDH056	19/07/2022	PEC02	16/04/2010	XKD257	18/12/2019
BUF952	10/07/2020	IBB058	14/08/2024	IDH057	24/10/2018	PEC03	30/07/2015	XKD296	5/02/2026
BUF966	11/01/2024	IBB066	5/01/2015	IDH076	11/12/2014	PEC09	24/01/2018	XKD310	5/08/2024
BUG018	9/05/2022	IBB071	30/07/2025	IDH088	21/12/2022	PEC21	28/11/2012	XKD323	20/12/2018
BUG020	18/12/2024	IBB072	12/11/2021	IDH106	27/06/2023	PEC29	4/10/2023	XKD380	20/03/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUG031	20/03/2015	IBB078	12/09/2016	IDH116	3/11/2021	PEC35	17/03/2021	XKD382	2/10/2023
BUG051	1/11/2019	IBB098	4/12/2014	IDH120	16/12/2019	PEC37	10/05/2023	XKD484	15/10/2021
BUG061	26/12/2018	IBB099	19/10/2018	IDH127	21/09/2017	PEC41	23/09/2019	XKD500	24/07/2017
BUG082	27/12/2024	IBB109	28/07/2022	IDH130	30/08/2023	PEC53	20/03/2014	XKD520	2/05/2011
BUG092	2/12/2014	IBB124	21/07/2022	IDH136	12/11/2013	PEC59	17/07/2015	XKD539	4/03/2014
BUG111	27/04/2017	IBB131	24/11/2025	IDH143	30/12/2019	PEC64	10/01/2025	XKD546	21/12/2012
BUG118	23/12/2014	IBB146	12/10/2023	IDH151	15/10/2019	PEC68	1/08/2022	XKD551	31/10/2017
BUG121	13/12/2018	IBB148	26/03/2010	IDH174	15/02/2016	PEC70	21/01/2022	XKD560	28/06/2011
BUG127	5/02/2026	IBB151	18/11/2014	IDH178	22/11/2024	PEC75	4/06/2009	XKD643	23/12/2013
BUG164	12/12/2024	IBB161	17/04/2024	IDH194	21/12/2021	PEC85	3/10/2017	XKD658	13/10/2016
BUG165	17/11/2011	IBB169	19/04/2016	IDH199	16/08/2011	PEC88	25/05/2017	XKD666	2/02/2026
BUG167	20/12/2023	IBB181	23/12/2020	IDH203	29/11/2021	PEC89	30/07/2025	XKD690	22/12/2022
BUG175	23/12/2020	IBB189	9/12/2019	IDH204	28/11/2018	PEC90	20/03/2018	XKD695	17/05/2017
BUG178	9/10/2013	IBB205	1/12/2021	IDH211	31/10/2024	PEC91	5/12/2017	XKD700	30/09/2015
BUG210	10/11/2020	IBB226	29/04/2014	IDH221	13/11/2018	PEC94	26/01/2009	XKD705	29/11/2010
BUG218	6/12/2019	IBB234	19/02/2010	IDH242	25/11/2015	PEC97	4/12/2012	XKD712	2/08/2022
BUG228	16/10/2015	IBB235	28/09/2015	IDH257	20/06/2018	PED02	30/12/2015	XKD793	17/11/2020
BUG251	16/10/2015	IBB236	14/08/2020	IDH258	9/10/2015	PED03	16/01/2017	XKD796	12/07/2010
BUG252	3/02/2026	IBB237	11/12/2020	IDH259	29/09/2022	PED05	20/04/2016	XKD805	2/01/2014
BUG270	7/01/2022	IBB247	27/05/2024	IDH280	15/09/2017	PED22	2/04/2013	XKD849	6/10/2020
BUG271	18/04/2017	IBB256	31/01/2013	IDH283	14/05/2025	PED23	24/02/2010	XKD936	30/12/2010
BUG276	1/12/2025	IBB260	9/09/2019	IDH288	5/12/2025	PED31	21/12/2018	XKD937	31/10/2011
BUG279	11/05/2022	IBB266	4/09/2014	IDH291	3/05/2021	PED39	4/04/2017	XKD983	23/12/2019
BUG288	25/10/2019	IBB271	19/08/2011	IDH300	15/11/2018	PED41	24/12/2025	XKD992	22/10/2019
BUG315	8/10/2014	IBB280	3/05/2018	IDH316	12/09/2024	PED44	17/08/2017	XKE022	17/12/2010
BUG322	29/11/2024	IBB283	6/11/2024	IDH325	8/11/2022	PED45	10/10/2011	XKE029	4/05/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUG339	16/12/2021	IBB302	14/05/2015	IDH338	14/01/2021	PED47	10/02/2017	XKE035	23/12/2025
BUG343	27/03/2023	IBB310	29/07/2022	IDH340	25/02/2020	PED54	12/08/2010	XKE046	13/10/2016
BUG394	5/03/2024	IBB311	24/12/2015	IDH348	18/12/2019	PED60	9/01/2015	XKE049	18/08/2011
BUG439	5/09/2019	IBB316	30/12/2013	IDH349	10/11/2015	PED61	12/11/2015	XKE079	12/03/2020
BUG458	11/11/2015	IBB327	19/04/2013	IDH351	10/07/2017	PED68	14/12/2022	XKE098	11/02/2013
BUG461	26/09/2014	IBB341	29/08/2017	IDH353	17/12/2019	PED71	1/11/2019	XKE108	18/12/2017
BUG569	27/08/2021	IBB348	9/06/2023	IDH356	14/11/2014	PED81	10/08/2010	XKE111	13/10/2016
BUG575	22/08/2022	IBB384	13/06/2017	IDH357	5/02/2013	PED83	13/05/2010	XKE140	20/10/2017
BUG579	27/12/2019	IBB388	31/01/2020	IDH365	8/08/2014	PED90	26/12/2013	XKE148	29/07/2020
BUG640	23/10/2024	IBB390	16/03/2015	IDH377	4/11/2021	PED96	3/08/2015	XKE161	5/03/2020
BUG645	5/02/2026	IBB407	9/10/2015	IDH394	26/06/2024	PED97	19/12/2018	XKE242	30/11/2022
BUG646	4/02/2026	IBB409	22/07/2022	IDH429	23/11/2020	PEE01	27/11/2018	XKE245	13/11/2012
BUG658	26/12/2023	IBB421	27/12/2022	IDH443	2/06/2017	PEE02	5/12/2019	XKE265	20/11/2020
BUG661	6/03/2017	IBB422	13/12/2022	IDH455	1/08/2022	PEE07	11/07/2018	XKE281	17/03/2010
BUG665	30/11/2018	IBB424	4/08/2017	IDH457	4/10/2019	PEE17	23/03/2013	XKE282	14/11/2023
BUG670	26/08/2025	IBB434	9/12/2019	IDH465	30/07/2025	PEE20	31/08/2020	XKE332	24/09/2013
BUG684	12/11/2019	IBB442	21/11/2012	IDH502	13/10/2017	PEE29	13/03/2013	XKE381	9/12/2011
BUG702	27/04/2017	IBB445	4/03/2015	IDH529	10/08/2022	PEE30	26/12/2013	XKE383	14/04/2023
BUG709	4/10/2017	IBB446	14/09/2015	IDH555	12/10/2016	PEE41	27/08/2009	XKE399	14/11/2024
BUG712	11/12/2015	IBB455	16/05/2022	IDH569	2/10/2015	PEE50	14/02/2023	XKE409	25/10/2010
BUG735	16/06/2017	IBB462	23/07/2018	IDH598	24/09/2014	PEE52	6/08/2015	XKE445	25/07/2013
BUG741	5/08/2025	IBB466	1/10/2024	IDH610	17/07/2015	PEE54	25/02/2020	XKE493	7/02/2018
BUG746	2/12/2025	IBB478	16/07/2015	IDH618	1/11/2017	PEE57	21/04/2015	XKE515	25/04/2017
BUG763	3/08/2022	IBB487	3/12/2014	IDH654	5/06/2017	PEE59	18/09/2019	XKE529	22/10/2019
BUG775	28/01/2020	IBB495	24/12/2015	IDH672	21/02/2020	PEE64	20/04/2018	XKE572	11/02/2010
BUG789	12/12/2019	IBB498	4/08/2015	IDH682	13/10/2009	PEE66	2/03/2011	XKE578	18/11/2019

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUG792	30/08/2013	IBB501	31/08/2010	IDH684	18/12/2014	PEE72	10/01/2023	XKE582	13/09/2019
BUG802	24/08/2022	IBB504	10/07/2024	IDH688	1/12/2021	PEE75	20/12/2013	XKE598	24/02/2015
BUG807	5/12/2025	IBB506	15/10/2015	IDH691	30/11/2012	PEE76	12/12/2022	XKE601	27/06/2013
BUG837	26/03/2025	IBB511	20/04/2015	IDH700	11/12/2019	PEE91	11/05/2009	XKE607	2/08/2022
BUG845	12/10/2023	IBB513	13/12/2019	IDH714	7/11/2017	PEE94	24/02/2010	XKE619	6/07/2011
BUG859	23/01/2026	IBB524	29/06/2021	IDH719	16/10/2015	PEE95	26/01/2018	XKE622	8/11/2013
BUG862	19/04/2022	IBB526	5/04/2018	IDH726	3/10/2017	PEE97	2/07/2014	XKE628	22/12/2023
BUG865	30/07/2025	IBB527	27/11/2014	IDH734	6/01/2015	PEE98	17/12/2012	XKE646	22/09/2014
BUG867	30/08/2019	IBB534	20/10/2009	IDH758	23/06/2022	PEF02	10/08/2015	XKE648	28/11/2023
BUG868	5/02/2015	IBB537	5/11/2019	IDH776	4/12/2025	PEF09	5/10/2020	XKE660	20/11/2019
BUG873	12/11/2021	IBB538	3/10/2019	IDH782	19/04/2010	PEF13	2/11/2021	XKE664	28/08/2023
BUG883	5/04/2021	IBB548	27/12/2021	IDH790	29/07/2022	PEF14	9/10/2017	XKE667	26/08/2021
BUG889	4/07/2013	IBB552	13/05/2010	IDH792	5/12/2017	PEF17	26/06/2015	XKE677	6/10/2015
BUG890	9/11/2022	IBB558	22/12/2017	IDH794	27/11/2024	PEF18	18/06/2010	XKE700	1/09/2017
BUG891	14/08/2019	IBB588	6/09/2010	IDH804	5/12/2025	PEF29	9/10/2018	XKE727	26/10/2022
BUG911	13/08/2020	IBB591	4/12/2025	IDH807	23/05/2017	PEF31	18/03/2025	XKE755	29/10/2019
BUG925	7/07/2025	IBB607	5/09/2016	IDJ003	13/08/2009	PEF36	8/02/2022	XKE794	14/11/2019
BUG932	12/07/2021	IBB611	27/11/2014	IDJ017	4/11/2022	PEF39	23/07/2009	XKE795	7/12/2018
BUG935	9/10/2015	IBB616	27/11/2018	IDJ026	2/07/2025	PEF41	7/03/2013	XKE824	13/10/2020
BUG962	24/05/2018	IBB620	23/11/2013	IDJ034	24/08/2010	PEF44	4/02/2014	XKE846	16/10/2015
BUG969	27/11/2018	IBB624	22/05/2018	IDJ038	29/05/2009	PEF46	5/09/2017	XKE874	9/12/2011
BUG975	10/07/2015	IBB625	5/07/2022	IDJ044	16/04/2021	PEF49	5/08/2015	XKE884	7/12/2011
BUG978	19/01/2026	IBB628	19/03/2010	IDJ055	20/12/2012	PEF54	13/10/2015	XKE928	22/12/2010
BUG992	21/07/2010	IBB629	15/11/2022	IDJ057	19/12/2017	PEF56	30/10/2009	XKF003	25/09/2024
BUG998	12/02/2015	IBB634	2/07/2021	IDJ071	25/05/2011	PEF58	29/11/2017	XKF016	28/08/2019
BUH001	2/10/2017	IBB643	17/09/2014	IDJ075	6/11/2024	PEF65	15/02/2013	XKF021	17/04/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUH005	19/07/2023	IBB658	8/10/2021	IDJ077	21/12/2017	PEF80	14/12/2021	XKF022	10/02/2022
BUH008	20/12/2022	IBB666	6/12/2021	IDJ080	19/12/2019	PEF85	23/12/2014	XKF028	13/05/2015
BUH046	10/07/2025	IBB673	30/12/2013	IDJ086	30/12/2015	PEF88	5/12/2019	XKF038	6/12/2019
BUH062	18/07/2013	IBB674	18/12/2025	IDJ090	3/11/2021	PEF89	24/08/2023	XKF042	29/11/2010
BUH090	22/10/2014	IBB686	9/07/2014	IDJ093	21/11/2019	PEF90	5/10/2023	XKF045	12/12/2024
BUH093	12/07/2024	IBB692	15/11/2018	IDJ099	7/05/2013	PEF93	24/12/2020	XKF069	14/06/2011
BUH094	27/01/2026	IBB694	15/03/2022	IDJ100	5/08/2022	PEF98	19/09/2017	XKF087	26/02/2016
BUH096	31/10/2019	IBB698	3/02/2015	IDJ109	3/12/2025	PEG04	16/07/2013	XKF117	20/12/2018
BUH099	12/12/2019	IBB710	29/01/2026	IDJ129	15/11/2019	PEG05	6/07/2010	XKF127	27/10/2017
BUH107	18/09/2018	IBB725	16/07/2013	IDJ130	23/11/2010	PEG06	9/11/2020	XKF137	7/06/2011
BUH111	26/07/2011	IBB734	11/11/2014	IDJ144	11/08/2009	PEG07	24/05/2017	XKF138	4/08/2009
BUH117	15/12/2022	IBB735	29/09/2015	IDJ145	6/05/2015	PEG09	9/12/2011	XKF140	29/05/2009
BUH130	5/02/2026	IBB767	28/12/2022	IDJ153	4/09/2014	PEG21	24/07/2017	XKF178	29/05/2013
BUH156	26/11/2021	IBB775	8/10/2013	IDJ158	30/12/2019	PEG27	24/07/2017	XKF185	16/10/2015
BUH179	8/04/2010	IBB786	25/09/2020	IDJ163	15/03/2021	PEG33	5/02/2014	XKF241	28/09/2017
BUH180	14/07/2023	IBB789	10/03/2017	IDJ169	16/10/2019	PEG38	17/01/2011	XKF245	5/06/2013
BUH181	12/07/2018	IBB793	16/10/2025	IDJ189	1/09/2023	PEG39	18/09/2013	XKF255	30/12/2015
BUH184	3/01/2022	IBB805	23/12/2022	IDJ203	27/09/2013	PEG44	17/09/2018	XKF257	21/07/2016
BUH186	10/02/2021	IBB807	2/12/2011	IDJ213	15/11/2013	PEG45	3/02/2016	XKF264	10/07/2015
BUH188	16/07/2018	IBB822	20/03/2015	IDJ226	18/07/2023	PEG51	1/06/2010	XKF268	16/12/2015
BUH197	10/01/2025	IBB828	1/03/2018	IDJ227	27/04/2010	PEG57	21/07/2010	XKF288	13/09/2021
BUH198	21/12/2023	IBB830	14/07/2022	IDJ231	15/10/2015	PEG68	31/10/2011	XKF338	3/10/2014
BUH205	3/12/2021	IBB854	27/12/2017	IDJ236	21/01/2014	PEG77	30/11/2011	XKF353	28/03/2016
BUH217	25/02/2022	IBB869	13/10/2015	IDJ242	4/11/2021	PEG78	31/07/2015	XKF356	7/02/2020
BUH229	13/09/2018	IBB877	14/11/2012	IDJ246	20/03/2025	PEG84	4/03/2013	XKF359	30/09/2025
BUH231	30/12/2019	IBB878	21/04/2016	IDJ251	24/04/2015	PEG87	30/08/2018	XKF361	26/07/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUH241	30/12/2019	IBB889	29/11/2019	IDJ257	26/09/2019	PEG95	4/08/2015	XKF363	23/12/2024
BUH275	4/10/2019	IBB898	24/12/2015	IDJ261	11/03/2024	PEG99	29/03/2016	XKF364	3/09/2018
BUH279	27/12/2019	IBB908	4/10/2017	IDJ269	25/11/2021	PEH04	15/12/2015	XKF366	21/12/2021
BUH284	16/12/2025	IBB912	10/03/2015	IDJ271	28/07/2021	PEH07	15/10/2015	XKF377	23/12/2010
BUH287	19/10/2022	IBB930	4/06/2009	IDJ276	18/11/2021	PEH10	6/12/2012	XKF384	18/12/2013
BUH303	18/12/2019	IBB933	27/12/2010	IDJ279	24/09/2015	PEH12	3/11/2017	XKF386	9/08/2010
BUH341	12/06/2015	IBB934	20/12/2013	IDJ284	25/08/2010	PEH20	23/02/2017	XKF397	26/11/2012
BUH382	26/11/2024	IBB941	25/03/2021	IDJ289	5/02/2026	PEH22	3/06/2009	XKF403	3/06/2016
BUH395	31/05/2017	IBB944	24/01/2014	IDJ299	20/12/2024	PEH25	25/07/2022	XKF405	29/06/2022
BUH432	24/08/2021	IBB949	12/04/2010	IDJ314	11/02/2013	PEH27	29/12/2016	XKF408	10/08/2010
BUH434	9/04/2015	IBB953	13/12/2010	IDJ317	2/08/2022	PEH29	17/09/2018	XKF417	16/03/2017
BUH462	15/02/2016	IBB957	20/02/2015	IDJ323	29/07/2024	PEH34	11/05/2011	XKF418	1/12/2022
BUH526	29/08/2024	IBB965	16/10/2019	IDJ333	24/03/2022	PEH35	27/05/2013	XKF426	6/02/2013
BUH530	29/11/2022	IBB973	3/01/2011	IDJ336	28/11/2018	PEH36	10/05/2011	XKF428	17/11/2010
BUH531	5/10/2018	IBB974	7/11/2018	IDJ370	12/02/2024	PEH38	26/12/2017	XKF431	3/06/2009
BUH540	30/08/2016	IBB976	23/12/2019	IDJ377	3/10/2014	PEH39	16/12/2014	XKF433	1/10/2013
BUH541	15/06/2022	IBB977	11/12/2014	IDJ383	22/11/2018	PEH42	29/07/2009	XKF434	12/07/2010
BUH549	27/12/2019	IBB978	27/04/2011	IDJ391	30/11/2018	PEH50	22/02/2011	XKF463	10/12/2020
BUH563	16/12/2022	IBB981	19/04/2021	IDJ399	8/11/2019	PEH53	1/12/2015	XKF470	14/10/2015
BUH579	23/09/2024	IBB982	23/12/2013	IDJ425	11/12/2019	PEH59	11/10/2016	XKF486	20/02/2018
BUH607	18/12/2018	IBB993	26/12/2018	IDJ432	21/12/2018	PEH67	2/08/2018	XKF492	17/09/2019
BUH640	4/09/2019	IBB996	3/09/2009	IDJ440	11/07/2014	PEH70	16/02/2018	XKF493	9/03/2009
BUH656	20/11/2020	IBC006	30/08/2018	IDJ456	1/10/2009	PEH77	7/12/2020	XKF542	30/08/2010
BUH662	9/11/2011	IBC011	13/03/2018	IDJ457	5/01/2021	PEH81	21/04/2009	XKF561	11/02/2016
BUH719	25/11/2025	IBC016	3/08/2022	IDJ473	5/03/2014	PEH82	25/07/2014	XKF568	12/03/2010
BUH721	24/11/2020	IBC053	4/08/2015	IDJ491	24/10/2013	PEH91	5/12/2019	XKF587	27/07/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUH724	18/09/2019	IBC106	31/07/2024	IDJ503	7/11/2023	PEH94	15/07/2013	XKF626	26/07/2010
BUH730	5/08/2022	IBC107	30/11/2010	IDJ508	24/09/2019	PEH97	16/03/2011	XKF632	3/11/2022
BUH740	4/04/2018	IBC114	5/05/2017	IDJ509	9/12/2010	PEH99	7/10/2015	XKF633	21/11/2025
BUH751	27/03/2018	IBC131	18/10/2022	IDJ510	30/01/2023	PEI05	7/11/2013	XKF659	22/05/2025
BUH752	16/12/2019	IBC140	13/07/2010	IDJ517	6/05/2014	PEI11	27/07/2015	XKF666	9/06/2009
BUH766	5/10/2021	IBC141	9/09/2025	IDJ532	23/08/2019	PEI13	17/10/2017	XKF730	10/09/2009
BUH790	13/11/2025	IBC148	22/07/2015	IDJ550	3/08/2018	PEI14	30/07/2009	XKF735	18/10/2019
BUH798	26/12/2024	IBC161	24/07/2025	IDJ554	18/10/2011	PEI25	11/04/2017	XKF736	10/05/2018
BUH804	6/12/2024	IBC163	11/06/2014	IDJ559	12/07/2018	PEI26	26/08/2016	XKF748	29/08/2013
BUH833	29/07/2022	IBC166	22/02/2017	IDJ561	27/09/2019	PEI29	28/12/2017	XKF754	18/09/2025
BUH852	22/11/2022	IBC173	29/01/2026	IDJ570	21/03/2024	PEI31	9/08/2011	XKF772	27/11/2014
BUH862	11/12/2018	IBC188	20/11/2024	IDJ578	29/10/2015	PEI36	1/03/2021	XKF775	3/12/2014
BUH864	15/12/2023	IBC202	2/12/2019	IDJ581	27/04/2018	PEI38	15/03/2017	XKF783	23/12/2021
BUH866	1/03/2021	IBC212	9/02/2010	IDJ584	18/10/2017	PEI42	6/07/2018	XKF800	19/10/2010
BUH881	5/05/2022	IBC220	24/11/2015	IDJ595	17/12/2018	PEI45	22/12/2023	XKF807	19/11/2012
BUH884	11/07/2022	IBC225	27/01/2010	IDJ601	23/07/2014	PEI46	1/08/2025	XKF811	28/10/2011
BUH893	16/12/2021	IBC234	8/10/2019	IDJ604	14/08/2024	PEI57	2/10/2014	XKF822	23/04/2010
BUH898	19/07/2018	IBC241	19/09/2019	IDJ608	8/04/2024	PEI62	11/08/2010	XKF846	15/01/2020
BUH934	29/01/2026	IBC247	5/10/2022	IDJ612	11/03/2015	PEI66	11/12/2018	XKF851	29/09/2014
BUH954	4/04/2024	IBC248	21/12/2012	IDJ623	30/12/2019	PEI67	20/09/2011	XKF876	29/10/2019
BUH992	12/03/2013	IBC251	28/04/2017	IDJ636	17/02/2015	PEI69	30/12/2014	XKF884	30/12/2015
BUH994	31/08/2021	IBC261	4/12/2012	IDJ643	14/12/2015	PEI80	13/09/2018	XKF897	2/12/2022
BUI011	13/09/2022	IBC272	2/03/2010	IDJ678	16/09/2013	PEI82	8/01/2009	XKF921	28/12/2023
BUI037	4/03/2015	IBC276	31/07/2025	IDJ680	16/04/2015	PEI84	16/01/2014	XKF935	5/05/2014
BUI046	25/03/2025	IBC282	21/05/2010	IDJ690	1/07/2022	PEI85	1/10/2013	XKF942	14/11/2019
BUI051	12/09/2022	IBC296	21/07/2010	IDJ691	13/03/2017	PEI86	16/10/2015	XKF954	14/12/2018

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUI052	23/11/2021	IBC305	2/10/2019	IDJ702	27/09/2013	PEI90	31/05/2017	XKF964	6/09/2011
BUI059	24/07/2023	IBC335	4/07/2014	IDJ703	11/09/2013	PEI93	22/07/2022	XKG007	29/10/2020
BUI062	25/10/2013	IBC387	19/07/2011	IDJ705	18/08/2010	PEI94	4/11/2014	XKG012	23/12/2013
BUI080	22/12/2015	IBC393	23/07/2009	IDJ715	18/01/2024	PEI95	25/03/2009	XKG018	31/10/2025
BUI082	23/09/2025	IBC394	7/12/2020	IDJ720	26/08/2019	PEI99	14/10/2009	XKG025	29/07/2011
BUI084	15/12/2025	IBC402	26/10/2022	IDJ734	8/06/2020	PEJ02	21/07/2010	XKG026	17/07/2017
BUI085	9/11/2020	IBC405	5/12/2013	IDJ738	5/09/2022	PEJ07	8/02/2010	XKG027	29/08/2013
BUI106	16/10/2015	IBC408	13/12/2018	IDJ747	10/01/2023	PEJ20	13/01/2017	XKG036	9/06/2014
BUI121	1/12/2023	IBC417	27/06/2013	IDJ758	27/12/2012	PEJ27	14/11/2017	XKG039	17/11/2017
BUI136	12/05/2023	IBC427	10/05/2011	IDJ759	18/12/2018	PEJ28	22/05/2009	XKG044	19/12/2019
BUI151	8/10/2021	IBC433	30/11/2020	IDJ761	16/08/2011	PEJ37	26/07/2011	XKG046	26/07/2022
BUI172	21/08/2018	IBC434	16/12/2019	IDJ765	27/12/2013	PEJ40	4/12/2025	XKG052	10/09/2020
BUI178	16/09/2019	IBC435	23/12/2019	IDJ769	5/02/2026	PEJ41	1/10/2015	XKG112	8/11/2011
BUI180	18/11/2013	IBC437	27/07/2016	IDJ785	30/09/2021	PEJ51	30/12/2014	XKG129	4/10/2017
BUI184	5/02/2026	IBC444	30/12/2015	IDJ787	12/07/2017	PEJ58	4/12/2014	XKG138	22/02/2017
BUI206	16/10/2015	IBC458	25/07/2022	IDJ789	10/08/2021	PEJ66	26/12/2012	XKG148	12/06/2017
BUI216	12/07/2022	IBC461	17/03/2023	IDJ797	6/02/2018	PEJ69	3/10/2017	XKG208	3/07/2015
BUI219	10/08/2023	IBC488	31/08/2009	IDJ799	14/09/2009	PEJ75	22/08/2025	XKG238	2/10/2024
BUI223	1/12/2022	IBC515	17/12/2024	IDJ802	6/02/2018	PEJ85	2/02/2026	XKG314	17/07/2013
BUI268	5/08/2022	IBC520	30/12/2019	IDJ806	4/03/2022	PEJ90	5/03/2010	XKG320	28/12/2010
BUI279	12/04/2021	IBC522	27/12/2012	IDJ817	24/08/2022	PEJ91	18/06/2009	XKG398	5/10/2015
BUI295	12/12/2011	IBC524	18/04/2024	IDJ822	11/07/2024	PEJ93	22/09/2017	XKG405	29/11/2010
BUI301	29/07/2022	IBC545	11/12/2015	IDJ836	20/11/2017	PEJ97	22/01/2025	XKG411	8/08/2017
BUI307	13/07/2023	IBC557	26/05/2016	IDJ845	24/04/2013	PEK04	2/02/2017	XKG436	16/08/2019
BUI321	19/07/2024	IBC563	30/08/2019	IDJ848	24/11/2022	PEK06	24/09/2025	XKG449	5/08/2015
BUI329	17/05/2018	IBC565	4/11/2025	IDJ851	15/12/2014	PEK12	21/05/2013	XKG466	24/10/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUI332	22/06/2017	IBC605	9/12/2010	IDJ854	1/03/2021	PEK21	26/07/2023	XKG467	20/09/2022
BUI338	26/04/2023	IBC613	2/11/2017	IDJ856	9/12/2021	PEK26	23/06/2009	XKG470	27/09/2022
BUI401	9/03/2023	IBC614	5/12/2012	IDJ873	3/07/2009	PEK33	29/03/2017	XKG537	16/09/2014
BUI404	10/12/2019	IBC615	21/07/2016	IDJ875	22/07/2022	PEK36	3/11/2022	XKG567	15/10/2015
BUI410	26/12/2023	IBC628	12/10/2016	IDJ877	20/02/2015	PEK40	11/03/2013	XKG586	29/06/2021
BUI427	15/06/2010	IBC642	23/12/2010	IDJ881	3/04/2024	PEK49	18/03/2016	XKG593	4/11/2010
BUI450	20/08/2021	IBC648	27/10/2011	IDJ901	25/11/2011	PEK51	5/01/2016	XKG614	30/12/2019
BUI456	6/06/2023	IBC658	30/12/2019	IDJ908	12/12/2018	PEK54	27/08/2009	XKG622	12/08/2010
BUI461	9/08/2016	IBC660	12/09/2014	IDJ928	10/12/2015	PEK59	5/11/2021	XKG626	29/12/2022
BUI465	12/08/2025	IBC665	5/05/2025	IDJ931	30/12/2019	PEK67	14/03/2017	XKG628	9/08/2024
BUI467	9/06/2014	IBC672	6/03/2024	IDJ933	11/01/2022	PEK69	7/01/2016	XKG647	25/09/2015
BUI484	27/12/2013	IBC715	26/12/2014	IDJ948	5/08/2024	PEK71	14/12/2010	XKG657	16/10/2013
BUI485	18/12/2019	IBC718	19/11/2021	IDJ953	19/12/2018	PEK84	18/11/2021	XKG663	4/12/2024
BUI496	5/10/2017	IBC719	29/01/2026	IDJ957	21/12/2018	PEK86	19/06/2009	XKG674	22/10/2014
BUI504	2/02/2021	IBC737	21/02/2014	IDJ959	7/10/2015	PEK91	3/08/2022	XKG685	2/07/2010
BUI530	26/11/2025	IBC745	30/01/2026	IDJ960	19/03/2021	PEK93	12/09/2018	XKG688	12/03/2015
BUI544	18/12/2017	IBC763	5/11/2010	IDJ962	30/12/2016	PEK96	5/03/2010	XKG690	23/12/2013
BUI546	14/09/2020	IBC764	29/12/2009	IDJ964	12/08/2010	PEK99	2/02/2018	XKG693	17/12/2018
BUI550	9/07/2020	IBC766	13/10/2015	IDJ967	1/02/2021	PEL06	26/11/2010	XKG742	1/08/2025
BUI558	26/05/2022	IBC768	29/07/2009	IDJ978	21/08/2020	PEL08	18/09/2019	XKG748	2/11/2011
BUI581	7/09/2017	IBC785	3/12/2025	IDJ981	17/03/2009	PEL11	17/05/2011	XKG749	16/10/2015
BUI582	20/12/2023	IBC789	8/11/2017	IDJ984	3/05/2018	PEL209	7/03/2018	XKG764	3/10/2019
BUI595	27/12/2019	IBC797	27/07/2009	IDJ997	6/12/2013	PEL21	12/08/2024	XKG768	30/09/2011
BUI602	21/03/2025	IBC807	8/03/2022	IDJ998	22/09/2011	PEL28	2/08/2018	XKG801	17/11/2021
BUI630	2/10/2019	IBC825	5/10/2015	IN2233	14/12/2021	PEL31	20/06/2018	XKG807	22/10/2020
BUI666	22/08/2018	IBC840	27/12/2021	IN2306	27/12/2010	PEL33	1/03/2018	XKG814	12/08/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUI667	8/06/2023	IBC852	22/05/2009	INA084	26/12/2019	PEL34	6/08/2009	XKG816	13/12/2021
BUI672	17/09/2019	IBC854	19/03/2020	INA277	28/12/2017	PEL41	30/01/2018	XKG818	19/06/2014
BUI683	15/08/2023	IBC864	31/08/2016	INA392	2/08/2021	PEL44	7/10/2015	XKG831	18/11/2019
BUI699	5/08/2025	IBC870	13/12/2018	INA432	16/07/2010	PEL47	11/07/2017	XKG836	11/12/2014
BUI705	24/07/2025	IBC878	20/08/2014	INA577	5/06/2017	PEL48	14/10/2015	XKG837	10/11/2015
BUI725	3/12/2014	IBC881	3/05/2018	INA645	15/12/2015	PEL50	14/10/2010	XKG851	7/10/2015
BUI752	28/12/2022	IBC883	25/08/2016	INA779	25/04/2011	PEL51	12/12/2012	XKG875	28/11/2011
BUI757	26/12/2019	IBC886	26/09/2016	INA804	27/07/2022	PEL62	20/11/2012	XKG876	3/08/2017
BUI768	18/12/2018	IBC887	24/07/2009	INA833	3/04/2013	PEL70	5/12/2024	XKG889	5/06/2017
BUI770	16/11/2018	IBC894	29/08/2019	INB169	20/06/2024	PEL71	28/05/2009	XKG891	2/11/2018
BUI781	14/10/2015	IBC897	23/11/2021	INB190	22/09/2020	PEL73	29/10/2013	XKG892	28/12/2012
BUI785	12/12/2018	IBC904	21/02/2011	INB202	17/12/2014	PEL74	26/07/2018	XKG894	12/07/2013
BUI793	10/06/2020	IBC909	17/12/2018	INB273	20/09/2017	PEL83	13/10/2015	XKG912	2/10/2014
BUI803	1/08/2013	IBC911	7/10/2010	INB301	14/10/2010	PEL84	20/12/2018	XKG914	26/06/2020
BUI825	18/12/2017	IBC920	2/01/2020	INB446	9/11/2020	PEL87	12/11/2019	XKG915	3/08/2022
BUI838	22/12/2021	IBC932	15/08/2025	INB708	7/03/2022	PEL91	11/12/2018	XKG929	22/02/2022
BUI898	16/06/2025	IBC962	19/12/2024	INB850	2/05/2017	PEM03	22/10/2018	XKG934	11/03/2021
BUI904	20/11/2020	IBC969	22/10/2025	INB896	22/08/2011	PEM04	6/11/2025	XKG939	16/10/2015
BUI913	6/09/2018	IBC971	3/01/2022	INB999	17/10/2024	PEM13	26/10/2010	XKG945	14/11/2017
BUI923	10/12/2020	IBC986	6/09/2016	INC397	3/05/2016	PEM14	15/12/2010	XKG946	4/10/2017
BUI938	18/08/2015	IBC997	4/09/2019	INC695	2/06/2010	PEM16	19/12/2018	XKG951	5/08/2013
BUI949	28/12/2012	IBD024	25/01/2011	IND369	12/09/2019	PEM18	25/05/2010	XKG961	31/07/2025
BUI954	13/08/2020	IBD046	30/10/2023	IND66	18/01/2016	PEM21	5/04/2018	XKG965	8/07/2024
BUI966	16/08/2019	IBD054	21/07/2017	IND942	10/11/2020	PEM28	1/12/2017	XKG972	12/06/2015
BUI969	22/05/2018	IBD061	10/01/2018	INE078	17/12/2010	PEM30	7/11/2017	XKG985	5/11/2014
BUI995	12/09/2019	IBD062	27/11/2014	INE525	25/03/2015	PEM34	8/10/2013	XKG986	14/10/2016

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUJ004	9/07/2018	IBD064	27/04/2010	INE998	21/12/2020	PEM35	13/09/2017	XKG993	13/12/2012
BUJ007	16/12/2021	IBD079	17/11/2020	INF484	27/12/2012	PEM37	11/07/2011	XKH001	19/01/2026
BUJ010	18/05/2017	IBD083	11/12/2019	INF506	18/10/2018	PEM43	4/10/2021	XKH015	13/09/2022
BUJ011	19/07/2016	IBD084	8/11/2021	INJ138	15/06/2017	PEM47	30/11/2015	XKH019	5/10/2011
BUJ019	5/02/2026	IBD086	2/10/2015	INJ299	12/09/2019	PEM51	18/03/2014	XKH026	24/06/2010
BUJ049	14/10/2015	IBD093	16/09/2025	INJ343	6/12/2017	PEM52	1/08/2022	XKH033	23/08/2011
BUJ052	26/02/2018	IBD099	4/02/2026	INJ372	21/11/2013	PEM54	5/01/2016	XKH039	13/11/2015
BUJ067	8/04/2022	IBD108	30/07/2025	INJ416	14/10/2015	PEM56	29/01/2014	XKH046	17/07/2020
BUJ081	18/03/2020	IBD115	8/07/2015	INJ496	7/02/2022	PEM57	29/12/2025	XKH053	22/11/2012
BUJ127	17/11/2017	IBD120	3/09/2013	INJ538	27/12/2022	PEM61	2/05/2017	XKH060	8/03/2010
BUJ147	3/07/2020	IBD125	26/12/2012	INJ638	27/01/2026	PEM63	26/01/2026	XKH064	23/11/2020
BUJ158	17/02/2015	IBD144	8/07/2024	INJ780	26/07/2010	PEM78	23/05/2011	XKH065	31/03/2011
BUJ170	27/09/2022	IBD152	6/08/2009	IOA027	28/05/2021	PEM79	22/03/2017	XKH072	30/10/2024
BUJ188	4/11/2025	IBD153	6/08/2020	IOA157	4/12/2024	PEM82	5/11/2020	XKH074	19/12/2012
BUJ192	23/11/2023	IBD170	19/07/2016	IOB35	5/04/2010	PEM85	17/12/2014	XKH080	21/04/2014
BUJ229	5/02/2026	IBD181	21/06/2017	IOE85	1/08/2013	PEM86	18/06/2009	XKH081	10/08/2015
BUJ256	12/04/2010	IBD192	18/02/2014	IP3257	10/10/2018	PEM92	13/01/2011	XKH082	9/06/2023
BUJ261	6/09/2023	IBD195	5/08/2015	IP3429	23/12/2019	PEM96	21/12/2018	XKH088	27/08/2013
BUJ288	27/09/2017	IBD207	19/03/2010	IPA034	4/04/2017	PEM98	29/09/2010	XKH089	2/02/2026
BUJ301	3/12/2025	IBD225	8/11/2019	IPA329	31/01/2014	PEN03	31/05/2010	XKH099	12/05/2010
BUJ321	16/09/2025	IBD238	14/12/2023	IPA527	11/09/2019	PEN06	6/07/2009	XKH104	15/11/2013
BUJ325	4/03/2025	IBD245	12/03/2015	IPB077	23/03/2010	PEN16	5/09/2022	XKH107	17/01/2014
BUJ363	4/08/2025	IBD252	25/06/2021	IPB206	29/07/2009	PEN21	17/03/2017	XKH108	27/07/2018
BUJ377	27/09/2016	IBD257	16/06/2020	IPB705	27/10/2022	PEN26	27/12/2010	XKH109	18/11/2020
BUJ383	29/06/2016	IBD259	14/12/2017	IPB710	7/12/2023	PEN28	27/01/2022	XKH110	12/08/2015
BUJ387	26/09/2025	IBD266	5/08/2022	IPB719	10/04/2014	PEN36	14/04/2010	XKH111	20/12/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUJ402	4/07/2017	IBD269	18/07/2018	IPB724	21/10/2024	PEN42	30/12/2015	XKH114	1/08/2025
BUJ432	26/01/2022	IBD283	20/12/2019	IPB738	6/12/2019	PEN45	13/11/2019	XKH118	6/01/2021
BUJ442	4/03/2020	IBD311	29/11/2024	IPB750	24/08/2015	PEN46	29/11/2018	XKH124	18/06/2010
BUJ472	29/07/2025	IBD318	26/06/2024	IPB762	19/05/2009	PEN53	14/01/2011	XKH129	29/10/2024
BUJ486	25/09/2025	IBD324	6/01/2022	IPB764	18/11/2020	PEN55	13/11/2019	XKH132	5/10/2017
BUJ489	2/02/2026	IBD329	12/10/2022	IPB766	3/01/2023	PEN56	6/12/2011	XKH141	4/06/2009
BUJ504	28/01/2022	IBD362	18/07/2018	IPB768	26/04/2018	PEN58	24/09/2015	XKH152	15/10/2015
BUJ516	19/05/2022	IBD364	21/02/2018	IPB772	19/04/2017	PEN71	25/05/2017	XKH167	18/10/2019
BUJ520	18/03/2009	IBD375	4/09/2015	IPB799	1/10/2019	PEN72	22/06/2015	XKH170	22/08/2023
BUJ526	5/01/2017	IBD409	18/11/2010	IPB802	16/10/2015	PEN73	10/04/2024	XKH177	16/12/2019
BUJ527	7/10/2019	IBD415	14/12/2021	IPB806	2/12/2010	PEO04	30/12/2014	XKH181	29/12/2022
BUJ533	19/02/2025	IBD515	9/12/2011	IPB815	16/10/2018	PEO09	23/09/2024	XKH182	14/11/2017
BUJ544	5/09/2022	IBD517	9/03/2018	IPB821	19/12/2017	PEO19	2/08/2022	XKH198	18/02/2010
BUJ550	22/08/2016	IBD519	27/12/2022	IPB822	26/09/2019	PEO20	25/09/2014	XKH199	25/11/2020
BUJ551	20/04/2022	IBD523	10/08/2023	IPB826	10/10/2018	PEO24	5/07/2018	XKH214	6/08/2018
BUJ555	5/05/2025	IBD526	11/07/2025	IPB827	8/09/2011	PEO25	13/12/2019	XKH215	1/12/2020
BUJ556	1/08/2025	IBD539	16/06/2009	IPB832	30/07/2015	PEO29	15/03/2017	XKH216	25/07/2013
BUJ591	27/12/2021	IBD540	20/12/2018	IPB841	3/04/2018	PEO31	19/04/2022	XKH219	26/12/2018
BUJ659	5/11/2013	IBD541	28/11/2025	IPB843	25/10/2013	PEO39	31/07/2009	XKH221	27/07/2022
BUJ661	23/08/2021	IBD547	16/05/2013	IPB854	14/05/2013	PEO40	2/09/2016	XKH233	30/12/2015
BUJ665	12/08/2022	IBD561	19/05/2022	IPB859	6/06/2013	PEO46	12/11/2010	XKH237	24/06/2021
BUJ666	27/12/2021	IBD573	20/12/2023	IPB870	29/12/2022	PEO51	11/09/2015	XKH242	6/08/2009
BUJ679	1/08/2025	IBD575	11/01/2022	IPB881	6/03/2023	PEO52	27/04/2015	XKH246	17/12/2020
BUJ714	15/09/2023	IBD577	10/11/2020	IPB898	19/12/2017	PEO68	22/07/2022	XKH254	25/06/2014
BUJ742	30/09/2024	IBD594	27/10/2017	IPB904	7/11/2019	PEO72	11/12/2019	XKH258	14/09/2016
BUJ747	26/08/2024	IBD597	27/08/2025	IPB906	19/12/2024	PEO73	29/07/2022	XKH260	25/11/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUJ770	15/11/2024	IBD607	16/01/2017	IPB924	11/10/2021	PEO75	21/03/2014	XKH264	16/12/2015
BUJ796	25/03/2015	IBD615	14/03/2022	IPB950	24/08/2010	PEO87	23/12/2013	XKH265	22/12/2010
BUJ800	7/12/2020	IBD621	15/03/2017	IPB980	13/10/2020	PEO93	15/09/2017	XKH266	21/10/2024
BUJ805	20/02/2018	IBD651	12/11/2021	IPB996	22/11/2023	PEP03	18/02/2020	XKH270	28/01/2011
BUJ811	23/12/2025	IBD663	20/12/2017	IPB998	6/01/2026	PEP08	24/09/2015	XKH274	8/10/2025
BUJ855	18/02/2022	IBD686	10/03/2016	IPC001	29/07/2024	PEP14	2/02/2010	XKH278	14/11/2019
BUJ901	18/11/2013	IBD688	3/12/2025	IPC016	20/12/2018	PEP22	22/11/2013	XKH279	30/12/2024
BUJ905	29/12/2021	IBD689	6/05/2010	IPC055	4/07/2018	PEP26	31/07/2017	XKH285	23/09/2024
BUJ913	31/07/2025	IBD690	5/05/2009	IPC056	8/10/2020	PEP30	9/04/2013	XKH288	12/12/2017
BUJ933	5/12/2014	IBD693	5/08/2009	IPC072	25/08/2022	PEP35	20/03/2018	XKH294	29/11/2019
BUJ942	2/10/2019	IBD711	10/02/2015	IPC094	29/12/2022	PEP44	16/12/2022	XKH297	22/12/2014
BUJ953	16/11/2022	IBD716	18/11/2025	IPC116	10/08/2015	PEP49	12/03/2015	XKH301	21/05/2014
BUJ982	11/07/2025	IBD743	30/12/2020	IPC118	23/07/2024	PEP51	8/09/2009	XKH302	17/05/2017
BUJ990	29/10/2024	IBD745	27/07/2016	IPC139	17/11/2015	PEP59	6/12/2017	XKH304	21/08/2020
BUJ994	18/12/2024	IBD749	10/08/2018	IPC174	29/05/2009	PEP60	21/04/2015	XKH314	11/06/2013
BUK014	28/09/2018	IBD767	10/11/2014	IPC228	7/12/2023	PEP70	5/11/2014	XKH319	24/08/2015
BUK018	8/07/2024	IBD770	3/07/2024	IPC261	3/01/2014	PEP81	29/12/2021	XKH321	21/10/2024
BUK060	2/09/2019	IBD773	28/08/2013	IPC277	18/11/2020	PEP83	2/12/2010	XKH322	29/10/2018
BUK069	28/09/2015	IBD775	12/02/2014	IPC278	30/01/2017	PEP84	24/08/2017	XKH344	23/12/2024
BUK084	19/03/2015	IBD777	3/12/2012	IPC284	10/09/2019	PEP85	16/05/2014	XKH347	30/01/2013
BUK133	1/07/2022	IBD794	31/12/2013	IPC286	16/12/2019	PEP89	24/01/2018	XKH348	25/11/2020
BUK141	29/07/2022	IBD806	12/07/2011	IPC304	13/07/2023	PEP91	27/07/2015	XKH353	16/07/2021
BUK149	23/12/2021	IBD820	6/07/2020	IPC307	30/01/2015	PEP92	12/04/2017	XKH355	4/05/2021
BUK152	17/11/2015	IBD831	16/10/2015	IPC312	28/06/2021	PEQ01	14/02/2017	XKH360	23/10/2019
BUK157	17/11/2020	IBD834	10/06/2016	IPC322	17/11/2020	PEQ04	1/06/2023	XKH365	30/01/2015
BUK169	16/09/2022	IBD847	29/10/2019	IPC339	7/07/2025	PEQ14	11/12/2020	XKH369	16/12/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUK175	22/04/2024	IBD862	17/11/2011	IPC365	24/09/2013	PEQ21	25/07/2018	XKH378	28/06/2017
BUK224	7/04/2021	IBD867	22/09/2014	IPC396	19/05/2017	PEQ22	11/05/2010	XKH389	5/12/2012
BUK231	14/02/2020	IBD893	8/04/2016	IPC410	10/12/2019	PEQ24	14/07/2022	XKH401	26/09/2014
BUK251	11/05/2022	IBD895	1/07/2022	IPC468	12/07/2017	PEQ32	5/10/2021	XKH409	23/09/2020
BUK267	18/09/2023	IBD897	7/10/2022	IPC470	14/06/2017	PEQ35	3/08/2018	XKH413	19/07/2021
BUK272	17/10/2024	IBD910	29/07/2022	IPC472	29/04/2025	PEQ37	21/03/2017	XKH414	30/06/2022
BUK281	9/06/2025	IBD913	13/12/2017	IPC494	27/11/2012	PEQ38	30/09/2011	XKH417	30/12/2019
BUK300	28/04/2025	IBD921	2/12/2024	IPC506	19/12/2017	PEQ39	2/03/2021	XKH428	14/07/2023
BUK331	31/07/2025	IBD923	12/12/2024	IPC540	22/12/2017	PEQ41	31/07/2015	XKH429	7/06/2022
BUK336	25/11/2011	IBD927	25/02/2014	IPC573	17/10/2025	PEQ45	6/12/2010	XKH446	27/01/2011
BUK367	26/09/2017	IBD934	16/02/2011	IPC607	22/06/2015	PEQ48	3/02/2015	XKH455	5/10/2015
BUK394	25/01/2018	IBD941	19/12/2014	IPC638	26/09/2018	PEQ51	30/06/2009	XKH463	23/11/2022
BUK405	15/04/2015	IBD942	23/12/2014	IPC642	30/10/2025	PEQ59	3/08/2009	XKH464	21/08/2019
BUK410	9/12/2021	IBD951	6/02/2026	IPC643	4/06/2009	PEQ67	15/11/2022	XKH468	20/12/2010
BUK416	31/07/2025	IBD969	10/02/2014	IPC652	13/11/2012	PEQ69	18/03/2009	XKH489	24/08/2021
BUK427	27/04/2017	IBD975	10/04/2014	IPC655	4/12/2025	PEQ70	18/03/2013	XKH492	23/08/2016
BUK444	1/08/2025	IBD983	18/02/2022	IPC660	22/06/2017	PEQ75	24/12/2014	XKH504	15/05/2018
BUK491	6/12/2024	IBD987	20/03/2020	IPC661	30/12/2013	PEQ76	19/12/2017	XKH511	25/05/2017
BUK495	4/12/2025	IBD990	21/12/2018	IPC662	24/03/2021	PEQ81	13/03/2009	XKH512	26/12/2014
BUK496	12/06/2013	IBE011	7/10/2014	IPC665	2/10/2014	PEQ84	25/05/2017	XKH530	2/11/2011
BUK503	3/03/2022	IBE017	22/10/2021	IPC666	23/10/2015	PEQ89	30/12/2010	XKH533	13/12/2017
BUK520	6/09/2019	IBE018	20/10/2025	IPJ032	18/12/2017	PEQ93	29/05/2015	XKH539	8/09/2009
BUK541	13/09/2016	IBE019	27/11/2014	IPJ437	22/09/2014	PEQ97	21/09/2021	XKH546	23/11/2021
BUK560	12/11/2015	IBE027	23/11/2012	IPJ498	12/03/2013	PER07	13/09/2017	XKH551	1/10/2015
BUK573	24/12/2015	IBE033	29/11/2019	IPJ567	31/07/2017	PER08	24/10/2025	XKH578	31/12/2010
BUK583	20/01/2026	IBE045	11/05/2022	IPJ658	16/01/2026	PER10	29/01/2018	XKH582	21/09/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUK584	21/10/2021	IBE051	6/06/2017	IPJ665	7/12/2011	PER11	5/08/2015	XKH586	3/02/2010
BUK615	5/12/2025	IBE056	5/12/2019	IPJ858	16/10/2018	PER16	15/12/2017	XKH603	20/11/2024
BUK616	18/12/2017	IBE068	24/01/2014	IPK91	27/12/2017	PER24	12/03/2020	XKH604	10/04/2013
BUK637	11/07/2022	IBE076	27/06/2017	IPS15	25/08/2017	PER27	11/12/2017	XKH615	31/07/2009
BUK643	4/11/2011	IBE078	14/03/2014	IQD44	3/01/2022	PER28	9/04/2015	XKH637	23/03/2017
BUK666	12/12/2018	IBE082	1/12/2020	IR6461	3/12/2013	PER32	17/12/2018	XKH670	29/12/2021
BUK669	31/07/2025	IBE087	2/11/2022	IRE317	12/10/2016	PER57	17/04/2015	XKH697	15/03/2016
BUK673	6/04/2015	IBE094	10/11/2011	IRF254	13/08/2009	PER63	15/11/2018	XKH704	4/02/2026
BUK687	28/11/2025	IBE110	31/10/2018	IRF259	8/01/2020	PER65	8/01/2015	XKH711	31/12/2010
BUK698	26/12/2012	IBE111	4/08/2016	IRF277	9/11/2020	PER70	5/01/2021	XKH718	6/07/2011
BUK727	25/10/2024	IBE121	8/10/2015	IRF278	13/04/2021	PER71	13/09/2017	XKH719	4/04/2017
BUK745	19/12/2022	IBE138	1/08/2013	IRF284	6/12/2024	PER73	25/11/2014	XKH723	25/11/2013
BUK755	23/03/2022	IBE152	7/10/2020	IRF301	18/05/2023	PER77	18/01/2021	XKH724	16/12/2013
BUK756	5/12/2023	IBE157	19/12/2022	IRF302	18/07/2024	PES12	6/01/2022	XKH734	24/12/2009
BUK763	11/09/2020	IBE168	5/02/2021	IRF311	11/12/2012	PES24	27/06/2016	XKH751	9/12/2011
BUK764	9/02/2022	IBE169	17/05/2016	IRF312	29/11/2018	PES26	2/07/2010	XKH753	2/07/2015
BUK774	7/12/2017	IBE172	12/07/2017	IRF320	28/09/2015	PES34	17/06/2010	XKH759	9/12/2011
BUK806	19/04/2022	IBE182	14/11/2017	IRF343	4/08/2014	PES37	17/12/2015	XKH786	30/08/2019
BUK809	11/12/2019	IBE203	29/12/2025	IRF345	13/12/2022	PES38	5/02/2020	XKH791	18/11/2020
BUK822	30/12/2019	IBE223	1/02/2023	IRF355	22/12/2017	PES51	31/07/2017	XKH795	2/09/2015
BUK824	13/11/2019	IBE230	16/10/2015	IRF367	6/02/2026	PES62	11/08/2014	XKH815	22/11/2013
BUK829	24/12/2020	IBE231	26/10/2020	IRF384	27/12/2019	PES64	2/05/2014	XKH837	28/10/2022
BUK845	19/10/2017	IBE233	31/01/2022	IRF395	7/02/2022	PES68	6/01/2022	XKH849	21/03/2018
BUK858	17/12/2024	IBE234	4/10/2024	IRF398	23/06/2010	PES77	18/02/2021	XKH851	3/08/2022
BUK868	16/08/2017	IBE237	9/03/2017	IRF402	30/08/2019	PES78	18/06/2009	XKH862	21/09/2021
BUK894	1/04/2022	IBE238	22/12/2010	IRF404	4/08/2022	PES80	29/07/2015	XKH875	9/06/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUK934	4/02/2013	IBE241	25/11/2019	IRF419	3/08/2022	PES89	25/05/2018	XKH879	25/01/2018
BUK963	30/07/2020	IBE249	22/12/2021	IRF423	13/12/2022	PES92	23/03/2010	XKH889	24/01/2020
BUK964	10/04/2017	IBE251	12/02/2014	IRF427	5/08/2025	PES95	3/08/2022	XKH890	6/12/2011
BUK965	5/03/2020	IBE260	27/04/2017	IRF428	1/03/2010	PES98	22/12/2017	XKH892	5/02/2026
BUK980	5/08/2022	IBE262	19/12/2017	IRF440	3/12/2021	PES99	28/09/2018	XKH901	17/04/2015
BUK998	5/03/2018	IBE271	29/11/2019	IRF441	29/06/2023	PET05	2/09/2009	XKH905	10/08/2017
BUL037	20/12/2024	IBE272	27/08/2024	IRF443	5/02/2021	PET07	18/10/2019	XKH909	18/02/2009
BUL061	20/09/2022	IBE298	5/08/2015	IRF453	26/09/2013	PET09	22/05/2009	XKH913	21/06/2017
BUL063	7/12/2018	IBE339	19/02/2015	IRF464	3/09/2018	PET19	28/07/2009	XKH914	15/11/2024
BUL064	12/10/2016	IBE344	22/10/2018	IRF468	29/12/2009	PET25	7/12/2011	XKH923	9/12/2024
BUL074	30/12/2015	IBE346	30/09/2010	IRF475	21/01/2011	PET27	10/09/2009	XKH929	22/06/2017
BUL088	30/06/2020	IBE350	28/12/2022	IRF477	10/02/2017	PET28	4/04/2014	XKH939	30/06/2015
BUL095	23/11/2020	IBE358	24/09/2013	IRF490	22/12/2015	PET43	24/07/2015	XKH943	10/10/2014
BUL102	18/12/2025	IBE362	16/12/2013	IRF492	26/08/2022	PET45	18/07/2017	XKH944	5/11/2020
BUL103	18/07/2018	IBE373	19/12/2013	IS0031	18/10/2018	PET46	4/12/2014	XKH948	23/11/2013
BUL104	27/12/2021	IBE376	24/07/2025	IS5031	26/12/2023	PET52	9/04/2013	XKH950	14/12/2015
BUL124	29/11/2022	IBE384	30/12/2013	ISE017	11/08/2015	PET61	2/12/2011	XKH954	22/09/2021
BUL125	22/12/2022	IBE387	12/11/2021	ISE158	9/11/2020	PET62	10/12/2013	XKH976	5/05/2009
BUL139	29/11/2018	IBE394	12/04/2023	ISE937	28/12/2022	PET66	29/12/2022	XKH985	12/10/2018
BUL147	25/10/2024	IBE408	5/02/2020	ISF049	4/12/2025	PET74	14/04/2016	XKH989	2/06/2017
BUL148	16/11/2018	IBE429	11/07/2016	ISF304	17/09/2019	PET82	7/10/2014	XKH991	6/10/2020
BUL151	5/12/2022	IBE430	19/06/2025	ISF305	15/10/2015	PET83	27/04/2017	XKH994	7/09/2018
BUL154	1/08/2025	IBE445	27/10/2017	ISG45	18/02/2025	PET88	20/09/2011	XKI025	6/01/2015
BUL160	1/08/2025	IBE448	3/07/2015	ISJ126	21/05/2014	PEU05	30/12/2025	XKI032	30/12/2025
BUL186	3/11/2022	IBE451	30/08/2018	ISJ128	19/01/2026	PEU10	13/06/2023	XKI036	20/10/2020
BUL205	22/11/2019	IBE457	5/11/2021	ISJ154	30/11/2022	PEU12	19/04/2013	XKI052	11/02/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUL219	4/10/2021	IBE474	25/11/2021	ISJ175	27/07/2011	PEU20	6/01/2021	XKI053	8/03/2024
BUL238	18/04/2017	IBE494	4/12/2013	ISJ272	27/10/2022	PEU21	15/12/2015	XKI059	5/08/2024
BUL319	20/04/2021	IBE499	6/02/2023	ISJ629	10/04/2017	PEU23	12/10/2018	XKI062	17/03/2010
BUL325	31/03/2022	IBE504	15/09/2017	ISJ684	29/11/2024	PEU24	8/07/2015	XKI067	7/09/2009
BUL329	13/02/2014	IBE518	4/03/2010	ISJ723	13/04/2021	PEU33	17/12/2018	XKI070	12/05/2009
BUL331	21/06/2010	IBE548	19/12/2012	IT0003	3/12/2018	PEU42	16/05/2011	XKI076	16/09/2020
BUL337	24/09/2013	IBE550	10/07/2017	IT0577	9/12/2011	PEU43	17/08/2017	XKI080	28/12/2020
BUL359	11/12/2018	IBE560	28/07/2017	IT1306	10/04/2013	PEU45	11/07/2011	XKI090	5/08/2021
BUL360	4/04/2018	IBE568	23/04/2009	IT2002	11/02/2022	PEU53	24/02/2010	XKI093	16/06/2015
BUL366	9/12/2015	IBE586	23/03/2018	IT4989	4/03/2021	PEU54	23/10/2017	XKI102	2/06/2009
BUL385	21/11/2022	IBE595	10/09/2021	IT5817	12/09/2019	PEU55	23/09/2010	XKI117	29/11/2023
BUL387	18/05/2018	IBE596	25/02/2015	ITA103	13/01/2011	PEU61	2/02/2016	XKI118	7/10/2009
BUL450	3/01/2022	IBE599	12/11/2024	ITA162	11/08/2015	PEU64	5/08/2011	XKI123	9/07/2025
BUL463	22/01/2026	IBE601	23/07/2025	ITA178	17/06/2020	PEU72	24/07/2009	XKI127	27/10/2022
BUL498	26/12/2018	IBE605	13/10/2015	ITA199	4/04/2013	PEU75	25/11/2011	XKI132	30/09/2011
BUL515	13/01/2021	IBE621	2/05/2017	ITA336	11/12/2020	PEU76	31/07/2009	XKI133	3/01/2014
BUL519	1/07/2021	IBE634	3/03/2017	ITA346	2/12/2011	PEU92	19/07/2021	XKI157	27/09/2018
BUL523	21/08/2020	IBE635	31/08/2023	ITA528	31/05/2022	PEU97	12/10/2018	XKI160	18/09/2019
BUL534	8/11/2024	IBE640	26/01/2017	ITA707	17/12/2024	PEV02	10/08/2015	XKI165	4/02/2026
BUL548	20/01/2021	IBE642	15/03/2021	ITB072	22/12/2010	PEV07	16/07/2013	XKI183	25/10/2021
BUL553	21/12/2023	IBE648	10/06/2020	ITB341	4/02/2026	PEV08	19/10/2021	XKI187	3/11/2017
BUL561	28/03/2023	IBE650	28/11/2023	ITB460	2/09/2009	PEV10	27/08/2015	XKI189	17/12/2013
BUL564	20/11/2017	IBE654	22/04/2016	ITB754	30/10/2017	PEV13	11/06/2014	XKI192	26/12/2023
BUL578	21/12/2018	IBE662	18/12/2025	ITB889	23/09/2011	PEV16	26/12/2019	XKI198	9/12/2011
BUL600	16/12/2020	IBE672	8/02/2018	ITB910	12/04/2024	PEV20	20/04/2018	XKI209	27/12/2012
BUL604	13/09/2017	IBE674	29/04/2022	ITB920	27/05/2009	PEV25	31/05/2017	XKI211	21/06/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUL609	25/07/2023	IBE678	8/11/2022	ITB926	20/10/2020	PEV27	8/02/2021	XKI225	18/10/2017
BUL627	29/11/2019	IBE694	23/12/2019	ITB935	20/02/2015	PEV29	1/10/2015	XKI226	7/02/2022
BUL629	27/01/2026	IBE706	14/09/2017	ITC150	4/02/2015	PEV33	15/03/2018	XKI245	27/07/2011
BUL632	8/07/2013	IBE723	21/04/2022	ITC259	1/02/2013	PEV40	11/02/2011	XKI256	29/12/2016
BUL649	8/11/2024	IBE732	25/11/2024	ITC276	2/12/2011	PEV42	9/03/2017	XKI257	19/10/2020
BUL652	8/01/2026	IBE736	11/05/2015	ITC349	21/12/2018	PEV44	28/07/2021	XKI275	11/08/2022
BUL657	22/01/2020	IBE746	15/10/2019	ITC419	23/08/2013	PEV45	26/12/2019	XKI277	13/07/2021
BUL682	3/01/2014	IBE755	26/11/2012	ITC428	10/10/2017	PEV53	22/09/2017	XKI281	13/05/2011
BUL685	10/02/2025	IBE760	3/10/2018	ITC594	25/06/2009	PEV54	24/01/2017	XKI285	12/12/2018
BUL730	26/04/2022	IBE763	30/01/2018	ITC624	25/11/2020	PEV56	23/02/2018	XKI292	26/12/2013
BUL751	22/10/2020	IBE780	17/11/2020	ITC703	16/09/2019	PEV59	25/10/2010	XKI293	9/09/2009
BUL755	29/06/2023	IBE781	17/03/2022	ITC745	28/06/2018	PEV66	19/09/2018	XKI301	23/10/2025
BUL780	12/03/2021	IBE785	22/06/2015	ITC795	9/12/2019	PEV71	14/12/2017	XKI308	21/03/2014
BUL807	30/10/2019	IBE788	12/06/2015	ITC813	26/08/2010	PEV73	13/08/2009	XKI312	11/06/2009
BUL844	11/12/2025	IBE804	26/06/2018	ITC859	29/07/2022	PEV75	8/02/2018	XKI328	4/03/2021
BUL854	19/10/2015	IBE816	31/05/2022	ITC877	21/08/2015	PEV82	10/02/2010	XKI334	11/09/2015
BUL858	3/02/2026	IBE821	27/12/2019	ITD024	8/01/2021	PEV86	29/12/2020	XKI341	27/07/2022
BUL862	16/11/2022	IBE823	19/12/2014	ITD040	12/08/2021	PEV88	11/12/2025	XKI352	22/12/2017
BUL922	6/11/2018	IBE840	14/07/2015	ITD109	8/06/2017	PEV90	28/12/2017	XKI354	7/05/2025
BUL977	29/09/2017	IBE849	21/07/2017	ITD161	26/11/2024	PEV91	16/10/2015	XKI357	1/09/2011
BUL987	26/07/2022	IBE854	16/12/2021	ITD201	12/10/2022	PEV96	8/06/2023	XKI359	26/08/2019
BUL992	16/05/2022	IBE874	27/11/2024	ITD224	26/08/2022	PEW02	6/12/2012	XKI364	25/09/2018
BUM014	17/02/2021	IBE886	14/07/2015	ITD231	28/04/2023	PEW03	15/10/2015	XKI366	16/10/2015
BUM016	19/12/2019	IBE889	27/08/2019	ITD316	11/11/2020	PEW07	14/10/2016	XKI370	7/07/2017
BUM030	15/07/2021	IBE890	4/12/2025	ITD430	16/12/2024	PEW09	9/02/2010	XKI371	4/04/2017
BUM070	15/07/2025	IBE891	20/12/2017	ITD450	11/12/2024	PEW14	3/05/2017	XKI375	20/12/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUM078	4/05/2016	IBE916	26/12/2017	ITD455	21/04/2022	PEW16	1/09/2017	XKI387	6/09/2011
BUM122	29/08/2019	IBE919	1/11/2017	ITD487	10/12/2020	PEW21	18/04/2023	XKI388	27/07/2015
BUM124	25/07/2018	IBE934	27/11/2019	ITD490	9/12/2011	PEW25	29/12/2016	XKI389	3/02/2022
BUM127	3/02/2026	IBE943	12/10/2023	ITD600	28/08/2019	PEW37	21/12/2021	XKI394	13/05/2009
BUM158	30/03/2023	IBE947	15/05/2009	ITD625	12/11/2021	PEW40	5/01/2015	XKI398	9/11/2020
BUM169	24/10/2022	IBE948	25/08/2017	ITD657	5/12/2025	PEW52	15/02/2023	XKI400	10/12/2024
BUM171	6/08/2010	IBE957	7/12/2010	ITD687	25/08/2010	PEW547	14/05/2025	XKI401	29/12/2009
BUM280	20/01/2026	IBE959	9/06/2025	ITD759	26/11/2021	PEW57	21/05/2010	XKI404	5/11/2020
BUM283	1/08/2022	IBE963	29/08/2014	ITD785	14/07/2014	PEW58	5/04/2017	XKI405	21/03/2017
BUM300	18/07/2025	IBE967	22/04/2015	ITD847	21/10/2020	PEW65	4/12/2017	XKI414	8/05/2015
BUM319	10/11/2017	IBE968	17/03/2015	ITD883	5/02/2018	PEW72	9/10/2014	XKI426	26/12/2018
BUM338	28/12/2010	IBE985	20/04/2016	ITD887	18/07/2024	PEW75	30/12/2008	XKI428	3/11/2017
BUM375	29/11/2017	IBF002	12/08/2021	ITD912	3/01/2011	PEW84	26/12/2012	XKI429	27/12/2012
BUM382	1/07/2015	IBF005	25/05/2015	ITD932	17/12/2012	PEW85	4/12/2017	XKI434	5/10/2017
BUM384	16/10/2019	IBF007	2/12/2015	ITE124	1/12/2010	PEW86	21/10/2010	XKI445	18/12/2019
BUM397	15/12/2021	IBF008	31/10/2017	ITE166	6/03/2015	PEW87	18/01/2017	XKI449	27/11/2019
BUM425	18/12/2024	IBF018	11/08/2022	ITE268	14/11/2018	PEW92	11/04/2023	XKI450	21/07/2011
BUM438	15/05/2025	IBF036	12/12/2013	ITE278	14/08/2009	PEW98	26/12/2014	XKI473	13/09/2011
BUM441	13/09/2019	IBF053	26/11/2014	ITE407	23/02/2021	PEX05	10/12/2010	XKI476	22/10/2021
BUM466	2/09/2020	IBF064	8/11/2018	ITE429	18/11/2021	PEX11	18/11/2020	XKI485	3/08/2017
BUM469	26/01/2026	IBF067	19/09/2014	ITE436	23/09/2021	PEX24	10/10/2016	XKI486	7/09/2016
BUM472	8/10/2014	IBF071	19/02/2021	ITE488	31/08/2021	PEX28	22/09/2010	XKI493	29/07/2022
BUM496	24/02/2014	IBF083	18/07/2018	ITE513	5/11/2020	PEX31	3/10/2019	XKI494	3/12/2018
BUM499	4/10/2022	IBF097	23/01/2025	ITE519	29/04/2025	PEX32	24/10/2022	XKI513	26/10/2020
BUM512	27/07/2022	IBF102	13/11/2024	ITE541	22/07/2016	PEX40	10/05/2011	XKI518	1/12/2017
BUM515	14/08/2017	IBF103	16/10/2013	ITE567	27/05/2015	PEX43	4/07/2017	XKI519	29/07/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUM520	21/12/2023	IBF125	11/04/2025	ITE583	23/12/2010	PEX47	13/01/2026	XKI520	27/09/2019
BUM539	28/06/2022	IBF127	14/05/2014	ITE803	31/07/2014	PEX52	2/08/2018	XKI531	3/10/2011
BUM560	3/12/2012	IBF131	9/08/2021	ITE904	13/10/2021	PEX55	24/06/2010	XKI540	24/09/2015
BUM570	21/03/2018	IBF134	31/07/2025	ITF217	23/09/2016	PEX62	7/07/2017	XKI541	30/12/2024
BUM572	9/12/2025	IBF157	26/06/2025	ITF229	29/10/2015	PEX69	28/09/2021	XKI564	4/11/2020
BUM602	28/06/2017	IBF165	23/07/2009	ITF342	7/07/2020	PEX72	31/03/2011	XKI565	21/12/2015
BUM616	22/08/2024	IBF190	4/12/2024	ITF360	12/01/2022	PEX73	20/12/2019	XKI566	6/10/2015
BUM619	6/11/2020	IBF193	6/05/2016	ITF408	3/07/2013	PEX77	21/05/2013	XKI570	5/02/2018
BUM625	7/07/2017	IBF196	21/08/2025	ITF412	1/10/2015	PEX81	23/10/2024	XKI572	21/12/2023
BUM630	13/09/2013	IBF198	8/11/2017	ITF503	9/11/2017	PEX84	9/12/2011	XKI577	17/10/2018
BUM632	12/12/2014	IBF199	7/01/2021	ITF504	23/08/2019	PEX85	8/02/2013	XKI583	18/12/2017
BUM647	8/09/2017	IBF206	23/12/2020	ITF537	30/11/2017	PEX97	28/02/2017	XKI625	4/06/2009
BUM653	5/10/2017	IBF209	24/10/2017	ITF758	12/06/2018	PEX99	27/03/2017	XKI637	2/07/2014
BUM670	2/12/2019	IBF214	27/04/2017	ITF857	16/12/2019	PEY04	1/02/2022	XKI638	20/12/2021
BUM678	29/10/2019	IBF218	3/11/2020	ITF911	27/04/2018	PEY07	19/04/2013	XKI639	3/12/2018
BUM692	13/12/2021	IBF229	23/10/2019	ITF915	29/11/2019	PEY09	30/12/2014	XKI654	5/01/2021
BUM822	24/09/2013	IBF230	14/07/2015	ITF917	8/07/2020	PEY10	13/03/2020	XKI657	3/05/2017
BUM827	7/10/2014	IBF233	3/10/2011	ITF924	6/02/2026	PEY20	20/04/2018	XKI665	25/11/2011
BUM829	1/08/2025	IBF234	9/05/2011	ITJ045	13/02/2015	PEY25	2/11/2018	XKI684	9/04/2024
BUM832	10/09/2014	IBF235	6/12/2023	ITJ163	15/10/2015	PEY31	26/12/2013	XKI688	5/09/2013
BUM837	29/03/2017	IBF241	9/05/2018	ITJ319	19/04/2021	PEY36	26/12/2018	XKI707	7/02/2022
BUM866	15/10/2019	IBF248	14/12/2021	ITJ564	19/10/2022	PEY37	12/02/2020	XKI715	3/02/2026
BUM885	31/03/2022	IBF256	22/10/2020	ITJ576	10/08/2015	PEY42	24/04/2017	XKI769	15/03/2022
BUM890	23/06/2015	IBF270	8/05/2015	ITJ857	4/12/2019	PEY44	5/12/2011	XKI781	16/07/2015
BUM898	17/03/2017	IBF282	17/11/2023	ITJ912	3/02/2017	PEY52	8/02/2023	XKI791	29/09/2021
BUM916	23/06/2015	IBF292	17/12/2019	ITL273	28/03/2023	PEY54	16/06/2009	XKI794	30/07/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUM918	20/12/2024	IBF299	19/05/2009	ITM248	7/10/2015	PEY56	5/09/2013	XKI796	16/09/2019
BUM923	31/10/2025	IBF310	21/03/2018	ITP218	6/11/2025	PEY62	21/02/2017	XKI799	16/12/2019
BUM925	19/10/2021	IBF313	12/08/2015	ITQ504	6/02/2026	PEY64	5/03/2013	XKI800	9/04/2010
BUM941	10/11/2025	IBF319	7/07/2017	ITR479	11/05/2018	PEY72	26/05/2015	XKI802	26/01/2021
BUM946	1/11/2019	IBF320	9/06/2016	ITT810	18/12/2017	PEY75	9/10/2015	XKI807	26/09/2024
BUM951	28/09/2021	IBF326	27/12/2017	IW5534	9/05/2018	PEY79	8/01/2026	XKI808	1/12/2022
BUM956	8/09/2021	IBF341	9/06/2015	IW5726	2/12/2022	PEY81	2/10/2019	XKI813	28/09/2015
BUM974	23/04/2014	IBF343	22/03/2017	IW5776	13/09/2021	PEY89	8/11/2010	XKI815	14/06/2018
BUM975	20/04/2021	IBF353	30/07/2025	IWE012	16/09/2015	PEZ01	7/11/2014	XKI818	1/12/2021
BUN000	30/12/2015	IBF355	10/10/2018	IWE250	26/12/2014	PEZ04	26/05/2017	XKI822	6/05/2015
BUN003	2/10/2015	IBF366	18/10/2018	IWE418	28/11/2025	PEZ06	10/07/2017	XKI828	19/05/2011
BUN008	16/10/2009	IBF367	28/12/2022	IWE507	31/10/2023	PEZ07	22/11/2019	XKI843	18/12/2014
BUN017	3/08/2010	IBF390	27/10/2015	IWE511	10/09/2009	PEZ13	19/10/2011	XKI845	24/05/2023
BUN025	11/05/2022	IBF415	24/09/2025	IWE544	30/03/2011	PEZ16	11/11/2010	XKI854	30/07/2009
BUN039	16/06/2017	IBF438	28/11/2018	IWE635	10/12/2024	PEZ23	16/06/2017	XKI858	18/09/2013
BUN080	26/12/2025	IBF440	20/12/2017	IWE661	31/07/2013	PEZ28	10/08/2017	XKI873	30/10/2024
BUN115	16/12/2025	IBF443	29/03/2021	IWE741	16/12/2021	PEZ32	27/02/2023	XKI885	19/08/2014
BUN127	24/10/2017	IBF449	28/09/2021	IWE745	13/09/2017	PEZ35	4/12/2025	XKI889	22/04/2015
BUN208	3/12/2025	IBF455	22/10/2015	IWE771	4/12/2024	PEZ36	26/01/2017	XKI902	10/04/2013
BUN234	30/08/2017	IBF481	13/11/2019	IWE799	9/01/2026	PEZ37	23/07/2018	XKI903	28/11/2019
BUN244	22/08/2025	IBF496	27/12/2019	IWE800	17/07/2020	PEZ40	20/12/2012	XKI906	20/11/2015
BUN258	29/03/2021	IBF507	9/04/2013	IWE968	30/12/2019	PEZ42	3/05/2017	XKI908	5/11/2014
BUN270	19/07/2023	IBF518	29/12/2017	IWE970	25/08/2009	PEZ52	14/07/2022	XKI921	3/12/2015
BUN308	26/08/2021	IBF528	17/11/2020	IWF006	20/01/2009	PEZ56	8/04/2013	XKI929	4/11/2021
BUN312	26/12/2023	IBF553	19/12/2025	IWF037	10/02/2023	PEZ64	7/07/2010	XKI931	8/10/2015
BUN333	9/08/2016	IBF556	22/11/2013	IWF135	18/09/2015	PEZ65	7/12/2011	XKI941	10/04/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUN339	6/03/2020	IBF557	13/12/2019	IWF240	23/12/2013	PEZ69	4/10/2024	XKI944	9/10/2019
BUN357	30/12/2019	IBF567	26/12/2019	IWF336	20/06/2018	PEZ75	5/09/2013	XKI947	17/11/2017
BUN362	11/11/2021	IBF583	13/09/2011	IWF432	20/08/2021	PEZ79	2/12/2021	XKI971	6/07/2015
BUN383	5/02/2026	IBF584	30/07/2025	IWF506	15/08/2017	PEZ80	29/05/2009	XKI979	17/08/2018
BUN432	30/11/2018	IBF586	29/07/2015	IWF530	29/11/2024	PEZ81	5/06/2023	XKI980	6/11/2013
BUN438	25/01/2023	IBF589	11/03/2022	IWF533	24/12/2015	PEZ82	28/12/2017	XKI995	10/02/2022
BUN451	30/09/2016	IBF601	16/04/2015	IWJ112	20/11/2019	PEZ85	25/08/2015	XKJ013	6/02/2026
BUN453	19/11/2020	IBF603	6/10/2014	IWJ437	9/02/2018	PEZ87	18/06/2009	XKJ021	30/12/2019
BUN472	30/01/2015	IBF608	9/12/2019	IWJ438	9/04/2018	PEZ90	25/06/2020	XKJ036	18/09/2015
BUN474	26/07/2022	IBF610	9/04/2013	IWJ457	8/09/2017	PEZ97	7/12/2018	XKJ047	23/12/2013
BUN496	20/12/2019	IBF619	10/12/2020	IWJ470	10/12/2025	PFA01	21/01/2011	XKJ065	18/12/2019
BUN506	15/10/2015	IBF627	6/05/2016	IX0835	30/08/2011	PFA05	22/06/2015	XKJ070	24/08/2017
BUN530	12/12/2022	IBF633	12/06/2009	IXJ016	26/12/2019	PFA07	15/09/2011	XKJ084	14/12/2020
BUN532	4/01/2016	IBF637	18/09/2013	IXJ021	17/12/2018	PFA11	15/12/2015	XKJ094	19/05/2021
BUN540	13/12/2017	IBF660	9/10/2024	IXJ237	21/07/2011	PFA19	21/07/2023	XKJ100	2/03/2018
BUN552	10/07/2014	IBF667	15/03/2010	IXJ373	28/03/2023	PFA20	3/09/2009	XKJ126	28/11/2019
BUN554	12/08/2025	IBF699	29/08/2022	IXJ386	9/10/2014	PFA23	27/02/2017	XKJ133	20/11/2013
BUN561	18/12/2019	IBF722	3/12/2019	IXJ459	16/12/2014	PFA25	30/12/2015	XKJ139	31/01/2013
BUN569	4/12/2017	IBF723	10/08/2016	IXJ477	27/12/2022	PFA28	8/06/2011	XKJ144	3/12/2024
BUN586	22/03/2017	IBF726	18/06/2018	IXJ491	6/12/2021	PFA29	5/10/2015	XKJ146	4/08/2017
BUN591	6/02/2017	IBF732	22/06/2015	IXJ503	19/12/2018	PFA31	16/04/2021	XKJ181	10/10/2016
BUN603	26/06/2015	IBF743	23/09/2010	IXJ555	11/12/2015	PFA32	19/02/2025	XKJ247	30/07/2025
BUN607	13/08/2019	IBF746	23/05/2018	IXJ575	21/04/2014	PFA33	14/03/2011	XKJ255	29/03/2023
BUN610	14/02/2023	IBF751	26/01/2016	IXJ592	7/10/2015	PFA40	11/05/2015	XKJ270	11/10/2017
BUN623	19/07/2021	IBF757	13/10/2021	IXJ608	9/07/2014	PFA41	8/11/2018	XKJ312	8/11/2017
BUN628	9/12/2019	IBF776	26/10/2011	IXJ627	20/12/2018	PFA44	27/12/2016	XKJ363	17/09/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUN643	6/12/2022	IBF787	9/12/2014	IXJ686	26/12/2017	PFA45	13/06/2017	XKJ371	20/03/2009
BUN656	9/10/2015	IBF792	31/01/2022	IXJ742	4/09/2015	PFA48	30/07/2021	XKJ377	13/09/2021
BUN661	16/04/2024	IBF809	15/07/2011	IXJ777	25/10/2018	PFA50	7/11/2017	XKJ384	28/11/2018
BUN696	28/09/2018	IBF813	31/07/2025	IXJ780	26/08/2016	PFA55	7/10/2021	XKJ390	24/01/2020
BUN722	1/11/2019	IBF814	26/09/2019	IXJ782	17/03/2016	PFA58	4/02/2026	XKJ418	20/02/2015
BUN750	22/07/2015	IBF816	1/12/2025	IXJ858	10/08/2021	PFA61	18/05/2009	XKJ453	27/11/2024
BUN751	6/12/2024	IBF825	4/12/2025	IYA052	16/12/2022	PFA65	10/08/2015	XKJ479	30/11/2012
BUN759	7/05/2009	IBF828	17/12/2013	IYA551	30/04/2015	PFA68	2/10/2025	XKJ482	14/11/2012
BUN774	6/01/2022	IBF830	15/05/2018	IYA612	6/03/2015	PFA69	16/10/2015	XKJ613	19/09/2018
BUN776	4/02/2026	IBF841	8/01/2016	IYA647	25/09/2024	PFA71	10/12/2019	XKJ619	22/10/2021
BUN780	20/11/2018	IBF845	24/09/2020	IYA840	29/03/2017	PFA75	28/06/2013	XKJ662	22/09/2016
BUN873	16/07/2015	IBF849	11/03/2022	IYA874	19/09/2023	PFA82	14/09/2011	XKJ748	17/12/2024
BUN886	10/03/2016	IBF859	27/03/2017	IYB411	12/01/2021	PFA83	2/12/2025	XKJ757	28/11/2019
BUN893	14/12/2021	IBF864	2/12/2025	IYB543	19/01/2015	PFA91	15/08/2017	XKJ788	23/12/2014
BUN907	20/10/2025	IBF874	10/10/2014	IYB876	12/01/2022	PFA92	18/05/2017	XKJ805	12/03/2020
BUN912	1/11/2019	IBF876	5/12/2019	IYB975	17/07/2017	PFB07	6/03/2023	XKJ892	1/09/2023
BUN944	30/11/2012	IBF877	23/12/2020	IYC099	16/12/2021	PFB14	4/02/2021	XKJ921	29/05/2009
BUN946	23/01/2023	IBF880	11/12/2014	IYC142	28/05/2009	PFB16	27/04/2009	XKJ952	25/08/2015
BUN954	3/11/2022	IBF891	28/12/2020	IYC430	30/08/2021	PFB24	9/12/2011	XKJ990	24/06/2021
BUN955	1/09/2023	IBF910	5/08/2025	IYC703	15/11/2012	PFB33	27/04/2010	XLA006	28/02/2013
BUN974	13/11/2024	IBF925	24/11/2015	IYC708	29/04/2010	PFB41	3/08/2015	XLA010	16/10/2015
BUN981	29/01/2016	IBF927	22/07/2024	IYC719	21/12/2021	PFB42	9/11/2015	XLA015	11/01/2022
BUO014	23/08/2016	IBF936	28/09/2018	IYC756	9/08/2017	PFB59	10/02/2010	XLA028	10/09/2021
BUO016	18/02/2022	IBF937	5/12/2011	IYC833	25/07/2018	PFB60	22/05/2009	XLA030	16/11/2017
BUO023	1/07/2020	IBF964	28/02/2018	IYC922	4/10/2022	PFB72	20/03/2014	XLA044	14/08/2024
BUO061	15/10/2015	IBF969	29/07/2015	IYD372	28/08/2024	PFB75	12/06/2013	XLA053	10/11/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUO076	4/05/2023	IBF972	1/06/2022	IYD450	29/08/2014	PFB88	30/07/2025	XLA069	25/10/2022
BUO107	29/09/2021	IBF982	27/08/2024	IYD765	16/06/2025	PFB90	11/12/2019	XLA082	11/09/2009
BUO111	23/10/2024	IBG000	22/09/2017	IYD835	29/11/2022	PFB92	16/02/2023	XLA086	7/12/2010
BUO114	23/12/2022	IBG001	9/05/2024	IYE103	10/09/2014	PFB93	19/12/2014	XLA093	5/02/2024
BUO135	19/05/2016	IBG008	26/12/2014	IYE457	29/10/2019	PFC03	29/07/2022	XLA097	26/06/2015
BUO160	20/09/2019	IBG010	30/11/2012	IYE554	21/07/2025	PFC15	24/08/2017	XLA108	9/12/2011
BUO215	26/01/2017	IBG017	18/07/2017	IYE980	4/01/2017	PFC21	30/11/2010	XLA113	8/10/2015
BUO240	12/10/2023	IBG024	6/07/2011	IYF367	13/12/2010	PFC24	13/09/2018	XLA116	4/02/2020
BUO254	31/08/2022	IBG030	25/11/2015	IYF725	25/03/2021	PFC27	13/10/2015	XLA122	11/01/2018
BUO255	18/12/2013	IBG035	27/06/2013	IYG233	24/11/2014	PFC31	24/06/2015	XLA127	28/12/2022
BUO266	1/09/2025	IBG040	21/10/2010	IYG439	3/02/2011	PFC40	27/07/2017	XLA129	3/09/2013
BUO284	23/10/2019	IBG042	1/08/2022	IYH205	11/10/2019	PFC46	23/03/2017	XLA156	12/11/2019
BUO312	4/12/2018	IBG048	9/06/2017	IYH214	25/10/2019	PFC50	26/04/2018	XLA163	6/10/2015
BUO328	21/08/2025	IBG050	5/08/2025	IYH248	15/11/2019	PFC55	24/05/2010	XLA164	27/12/2019
BUO349	4/08/2022	IBG057	30/12/2015	IYH273	3/08/2015	PFC60	17/04/2009	XLA165	17/11/2017
BUO360	30/04/2015	IBG059	27/12/2019	IYH279	15/10/2015	PFC61	3/09/2009	XLA167	22/12/2021
BUO385	16/06/2025	IBG066	20/12/2022	IYH321	30/12/2009	PFC67	28/05/2025	XLA175	21/08/2014
BUO393	30/08/2019	IBG067	2/10/2018	IYH480	15/10/2015	PFC70	1/10/2015	XLA186	5/09/2018
BUO449	7/10/2019	IBG075	18/06/2025	IYH566	24/10/2025	PFC72	24/01/2017	XLA188	20/12/2019
BUO477	7/10/2020	IBG076	21/11/2017	IYJ318	29/07/2015	PFC74	24/12/2012	XLA202	27/10/2022
BUO482	18/11/2022	IBG079	26/10/2017	IYJ391	11/05/2017	PFC88	11/09/2009	XLA207	11/05/2023
BUO521	28/03/2014	IBG087	14/12/2022	IYJ431	29/07/2015	PFC89	9/09/2010	XLA208	24/09/2015
BUO524	10/12/2020	IBG099	12/09/2022	IYJ687	23/01/2024	PFC92	31/03/2023	XLA210	30/04/2010
BUO591	5/10/2020	IBG111	7/05/2010	IYL18C	22/11/2022	PFC93	29/09/2016	XLA211	27/07/2022
BUO627	30/12/2016	IBG113	14/05/2014	IZE026	15/07/2025	PFC96	12/11/2010	XLA215	26/01/2010
BUO655	28/11/2018	IBG128	16/10/2015	IZE158	11/04/2011	PFC99	3/09/2009	XLA226	3/08/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUO659	1/09/2020	IBG135	14/12/2010	IZE220	23/07/2015	PFD04	27/11/2013	XLA243	19/10/2022
BUO676	19/12/2012	IBG137	20/06/2024	IZE802	5/12/2013	PFD09	19/08/2015	XLA265	7/09/2009
BUO701	20/12/2017	IBG143	28/10/2024	IZH087	23/07/2025	PFD21	30/08/2023	XLA266	9/12/2011
BUO710	13/12/2019	IBG145	3/12/2025	IZH283	30/11/2023	PFD23	16/10/2015	XLA287	4/09/2020
BUO721	8/10/2021	IBG146	29/11/2021	IZO88	10/10/2016	PFD27	3/08/2015	XLA291	20/10/2022
BUO759	22/04/2016	IBG149	24/08/2018	IZQ71	10/06/2011	PFD35	28/10/2019	XLA292	22/11/2022
BUO824	24/07/2018	IBG156	5/11/2024	IZZ88	11/02/2015	PFD38	3/04/2024	XLA297	30/08/2016
BUO840	20/08/2020	IBG158	4/06/2010	JAA536	10/10/2014	PFD52	8/10/2021	XLA301	4/12/2017
BUO850	21/08/2019	IBG168	10/10/2018	JAB436	17/11/2020	PFD54	26/01/2018	XLA310	4/08/2025
BUO851	27/08/2024	IBG172	22/11/2018	JAB813	26/09/2017	PFD57	20/04/2016	XLA323	5/12/2025
BUO853	20/10/2020	IBG177	5/12/2014	JAB908	5/02/2014	PFD62	21/06/2011	XLA345	26/09/2024
BUO857	24/10/2017	IBG179	14/08/2020	JAB998	3/10/2023	PFD64	20/12/2017	XLA349	18/05/2016
BUO863	6/02/2026	IBG185	27/12/2010	JAD532	27/11/2018	PFD66	3/03/2017	XLA356	21/12/2022
BUO875	21/06/2017	IBG188	15/03/2011	JAE835	4/10/2021	PFD85	27/07/2009	XLA362	15/07/2025
BUO901	5/08/2025	IBG202	5/08/2025	JAG487	18/06/2025	PFD91	18/12/2017	XLA364	22/10/2021
BUO902	28/12/2021	IBG206	25/03/2021	JAH741	27/12/2024	PFD95	4/07/2018	XLA375	17/12/2012
BUO910	14/06/2023	IBG207	11/09/2014	JAI595	7/05/2014	PFD98	4/12/2019	XLA377	20/01/2022
BUO935	12/08/2014	IBG209	10/04/2017	JAI658	1/10/2014	PFE02	2/03/2017	XLA381	9/07/2018
BUO951	26/12/2023	IBG210	29/12/2017	JAI668	14/10/2015	PFE03	12/07/2010	XLA411	15/09/2009
BUO954	14/10/2015	IBG214	25/10/2021	JAJ059	30/08/2017	PFE13	24/12/2015	XLA444	14/12/2022
BUP034	27/01/2026	IBG215	28/11/2025	JCI15	10/12/2024	PFE19	28/09/2018	XLA447	15/10/2015
BUP064	5/07/2024	IBG224	25/10/2017	JFG505	10/08/2017	PFE21	2/08/2022	XLA471	19/10/2023
BUP082	3/08/2023	IBG227	22/07/2022	JFG529	10/04/2024	PFE22	2/08/2022	XLA488	9/10/2023
BUP087	19/04/2017	IBG243	13/02/2024	JFS01	21/12/2022	PFE29	27/07/2009	XLA493	7/03/2017
BUP147	12/10/2018	IBG244	20/12/2018	JFU76	6/02/2026	PFE30	18/10/2011	XLA496	26/08/2014
BUP149	21/03/2018	IBG258	14/12/2017	JGC385	1/09/2014	PFE47	12/05/2017	XLA510	10/05/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUP153	14/12/2023	IBG266	2/06/2017	JGD134	3/08/2022	PFE59	31/10/2017	XLA544	28/09/2015
BUP170	2/08/2022	IBG270	10/11/2020	JGD175	9/10/2020	PFE61	26/10/2022	XLA552	4/08/2022
BUP184	28/06/2023	IBG271	9/11/2023	JGD362	18/07/2017	PFE62	3/02/2017	XLA598	16/07/2020
BUP228	1/08/2023	IBG283	7/12/2017	JGD887	14/03/2025	PFE65	5/12/2025	XLA613	5/12/2025
BUP246	19/01/2018	IBG298	5/08/2025	JHJ138	1/08/2025	PFE67	17/12/2015	XLA616	16/10/2015
BUP295	10/05/2024	IBG321	12/10/2022	JHJ489	19/08/2022	PFE72	5/03/2025	XLA642	3/09/2025
BUP302	20/04/2017	IBG325	30/06/2017	JHJ587	10/09/2019	PFE81	31/10/2017	XLA643	22/09/2014
BUP303	6/01/2021	IBG329	31/07/2018	JHJ713	6/10/2017	PFE90	20/06/2018	XLA660	26/06/2023
BUP304	18/03/2024	IBG337	29/07/2020	JHJ841	12/09/2019	PFE92	21/11/2013	XLA668	7/10/2022
BUP306	4/08/2022	IBG349	29/11/2012	JHJ923	26/05/2016	PFF02	25/03/2025	XLA674	28/11/2017
BUP328	18/08/2022	IBG365	4/10/2022	JHV68	1/07/2015	PFF08	27/01/2015	XLA681	24/08/2021
BUP330	22/11/2019	IBG370	26/12/2014	JIA13	26/11/2025	PFF28	28/07/2021	XLA705	21/10/2021
BUP341	16/09/2022	IBG385	11/07/2014	JIA134	13/05/2021	PFF29	30/01/2018	XLA719	17/09/2021
BUP342	30/08/2019	IBG387	12/09/2017	JIA428	23/06/2015	PFF32	18/07/2017	XLA728	15/10/2015
BUP411	3/01/2022	IBG409	12/11/2025	JIB221	18/12/2017	PFF34	10/09/2018	XLA730	5/08/2022
BUP432	14/03/2023	IBG410	17/10/2019	JIB293	23/03/2018	PFF36	15/09/2014	XLA731	24/10/2024
BUP488	24/05/2017	IBG423	20/08/2025	JIB299	9/12/2024	PFF42	28/05/2018	XLA739	25/02/2015
BUP532	1/11/2019	IBG425	19/08/2011	JIB964	30/12/2019	PFF43	27/06/2017	XLA743	16/03/2017
BUP585	15/03/2022	IBG430	15/07/2021	JIC208	2/12/2019	PFF45	29/10/2010	XLA744	6/03/2025
BUP597	21/06/2018	IBG433	6/03/2017	JIC685	22/12/2023	PFF46	19/01/2011	XLA769	11/09/2019
BUP599	21/12/2020	IBG437	18/05/2023	JIC732	24/11/2011	PFF48	3/10/2022	XLA771	17/10/2019
BUP609	12/08/2021	IBG450	9/03/2015	JID535	30/04/2014	PFF49	17/07/2018	XLA773	8/10/2021
BUP634	4/10/2021	IBG451	4/12/2014	JIJ926	31/10/2017	PFF60	15/01/2014	XLA775	3/08/2022
BUP645	14/08/2024	IBG473	26/06/2009	JJF549	12/01/2022	PFF64	11/04/2023	XLA792	6/10/2014
BUP656	7/10/2014	IBG475	29/08/2019	JJJ811	26/12/2018	PFF70	2/06/2011	XLA795	20/09/2019
BUP684	26/12/2024	IBG512	25/09/2019	JJV07C	6/09/2022	PFF81	31/05/2024	XLA806	17/12/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUP692	6/05/2016	IBG530	23/06/2015	JK2187	1/12/2025	PFF85	17/04/2009	XLA811	2/10/2014
BUP767	18/05/2022	IBG542	21/08/2014	JKB645	22/11/2019	PFF93	7/04/2017	XLA814	6/04/2017
BUP770	3/04/2023	IBG544	13/12/2021	JKF005	17/07/2025	PFF96	23/09/2015	XLA818	28/10/2024
BUP775	9/03/2015	IBG545	13/10/2015	JKF533	29/11/2011	PFF98	30/11/2017	XLA819	22/03/2017
BUP803	17/08/2023	IBG549	15/11/2018	JKF537	10/02/2023	PFG04	29/11/2011	XLA825	5/10/2022
BUP853	27/12/2022	IBG550	19/01/2022	JKF754	4/08/2022	PFG05	21/09/2022	XLA833	28/06/2017
BUP867	3/02/2023	IBG554	22/06/2022	JLA385	1/10/2021	PFG13	8/07/2010	XLA834	28/11/2012
BUP902	29/12/2009	IBG562	3/07/2015	JLB283	19/01/2022	PFG23	20/11/2020	XLA837	9/10/2015
BUP904	30/09/2021	IBG563	13/09/2017	JNA13A	29/03/2017	PFG25	29/06/2016	XLA845	10/08/2015
BUP907	1/10/2018	IBG570	1/12/2020	JPJ559	22/12/2014	PFG31	13/11/2025	XLA847	11/12/2024
BUP931	24/10/2023	IBG591	17/05/2016	JRE086	28/01/2009	PFG34	9/06/2009	XLA849	24/10/2019
BUP945	31/08/2020	IBG599	29/07/2015	JRF317	16/05/2017	PFG39	11/02/2009	XLA850	15/12/2017
BUP963	16/05/2016	IBG600	23/08/2019	JSA922	26/08/2021	PFG44	10/03/2010	XLA853	13/10/2015
BUP971	12/05/2017	IBG601	16/11/2021	JSJ714	24/06/2010	PFG55	14/10/2015	XLA859	8/10/2015
BUP991	18/06/2025	IBG603	19/11/2021	JTE272	24/07/2009	PFG63	15/12/2010	XLA875	29/09/2014
BUP999	12/06/2015	IBG617	6/04/2015	JTJ280	26/12/2025	PFG65	4/09/2009	XLA877	30/01/2015
BUQ075	19/01/2018	IBG619	17/12/2018	JTJ839	5/11/2021	PFG66	27/01/2022	XLA878	20/11/2024
BUQ078	20/06/2017	IBG626	30/12/2019	JUH057	15/06/2023	PFG72	29/07/2022	XLA882	10/10/2013
BUQ088	29/10/2019	IBG645	29/07/2025	JUH152	17/10/2024	PFG80	15/10/2024	XLA908	24/01/2020
BUQ145	18/05/2022	IBG647	14/08/2015	JUI717	26/12/2018	PFG88	21/03/2023	XLA914	20/08/2013
BUQ155	5/10/2022	IBG653	12/09/2011	JUI876	27/07/2018	PFG93	6/04/2017	XLA921	11/08/2022
BUQ166	14/11/2018	IBG656	15/10/2015	JV3409	25/11/2022	PFG96	6/04/2017	XLA927	4/08/2015
BUQ187	26/12/2019	IBG688	25/02/2010	JVA592	14/01/2021	PFH02	7/05/2009	XLA931	3/08/2015
BUQ191	18/03/2025	IBG700	6/08/2018	JVD227	21/09/2020	PFH08	13/01/2014	XLA933	8/01/2015
BUQ197	26/01/2026	IBG704	7/09/2021	JVF569	9/03/2009	PFH09	15/09/2014	XLA937	11/09/2019
BUQ223	15/05/2025	IBG713	31/08/2023	JVH789	21/12/2021	PFH14	6/04/2017	XLA945	29/07/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUQ277	27/01/2026	IBG716	24/11/2025	JVI233	14/12/2022	PFH29	3/08/2015	XLA955	3/06/2015
BUQ295	9/09/2021	IBG722	26/04/2017	JVI558	4/10/2022	PFH30	25/01/2017	XLA956	3/01/2022
BUQ331	27/12/2019	IBG736	6/01/2015	JVI884	19/11/2021	PFH32	5/05/2010	XLA962	26/12/2019
BUQ444	23/12/2021	IBG739	16/05/2017	JWJ773	16/05/2023	PFH33	31/03/2014	XLA967	25/02/2021
BUQ510	7/12/2017	IBG744	26/11/2018	JWJ906	22/12/2010	PFH35	6/12/2019	XLA968	28/11/2025
BUQ514	21/03/2017	IBG760	28/11/2019	JZE718	26/12/2013	PFH36	24/11/2022	XLA991	22/11/2019
BUQ517	28/12/2022	IBG762	6/11/2014	JZJ873	11/03/2010	PFH39	24/11/2022	XLB000	17/12/2012
BUQ520	30/12/2019	IBG765	19/03/2020	KAF089	21/10/2025	PFH48	24/06/2015	XLB014	23/12/2020
BUQ623	22/11/2023	IBG769	22/03/2022	KAY42A	26/07/2022	PFH51	11/09/2014	XLB023	28/12/2017
BUQ688	30/03/2023	IBG800	2/11/2022	KAZ347	5/03/2021	PFH55	1/08/2022	XLB026	22/11/2010
BUQ706	16/12/2022	IBG805	26/09/2019	KAZ464	9/12/2019	PFH58	26/12/2012	XLB031	26/08/2021
BUQ709	25/09/2024	IBG810	1/09/2023	KAZ673	5/08/2025	PFH62	24/01/2011	XLB035	19/12/2012
BUQ732	7/04/2017	IBG811	24/07/2009	KAZ891	9/09/2019	PFH65	3/10/2022	XLB037	1/08/2022
BUQ746	5/02/2026	IBG820	1/10/2013	KAZ976	24/07/2025	PFH71	2/03/2017	XLB044	28/07/2017
BUQ753	4/02/2026	IBG830	23/12/2024	KBC145	29/07/2013	PFH79	24/09/2018	XLB048	14/08/2024
BUQ855	10/12/2018	IBG844	18/11/2020	KBE125	10/10/2016	PFH82	21/08/2009	XLB050	28/12/2023
BUQ884	4/11/2021	IBG848	30/01/2017	KBG169	16/07/2024	PFH84	14/11/2019	XLB066	23/11/2011
BUQ927	11/09/2019	IBG852	29/08/2019	KBG740	27/08/2010	PFH86	12/06/2009	XLB071	17/12/2019
BUQ965	26/12/2019	IBG855	14/11/2024	KBJ38	22/09/2016	PFH90	29/03/2017	XLB079	7/12/2022
BUQ967	8/10/2021	IBG858	8/10/2015	KBK032	26/12/2023	PFH93	1/02/2011	XLB082	26/06/2023
BUR041	22/03/2022	IBG860	1/12/2025	KBK199	30/01/2026	PFI05	8/06/2009	XLB092	22/04/2013
BUR043	23/09/2024	IBG863	13/01/2015	KBK335	31/10/2025	PFI06	14/12/2022	XLB099	11/05/2015
BUR168	10/08/2018	IBG864	19/10/2017	KBM048	5/08/2025	PFI15	24/10/2024	XLB103	30/11/2010
BUR171	19/09/2014	IBG869	26/10/2020	KBM134	26/12/2025	PFI16	3/11/2021	XLB110	29/03/2016
BUR203	1/10/2019	IBG876	21/12/2022	KBM799	13/11/2025	PFI18	19/05/2017	XLB111	6/02/2026
BUR205	28/12/2022	IBG886	30/12/2019	KBM825	15/06/2021	PFI21	30/12/2016	XLB114	1/06/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUR227	20/08/2025	IBG898	30/06/2016	KBN840	30/01/2026	PFI24	19/07/2010	XLB115	15/10/2015
BUR288	26/05/2022	IBG901	12/12/2013	KBO250	3/12/2020	PFI28	3/02/2026	XLB125	14/10/2016
BUR382	1/09/2023	IBG903	27/07/2015	KBO402	6/10/2015	PFI34	14/07/2015	XLB127	28/01/2026
BUR396	11/04/2014	IBG917	3/10/2017	KBO581	23/11/2022	PFI39	31/12/2010	XLB128	18/11/2020
BUR424	18/06/2015	IBG918	23/11/2017	KC3399	16/01/2015	PFI48	19/05/2017	XLB131	22/02/2022
BUR493	13/12/2022	IBG920	20/12/2021	KC3813	15/11/2012	PFI55	6/09/2011	XLB134	17/11/2020
BUR502	20/05/2022	IBG925	29/12/2025	KCA410	22/11/2019	PFI63	12/12/2024	XLB147	30/04/2018
BUR524	8/07/2025	IBG935	16/10/2024	KCA539	29/11/2024	PFI64	13/01/2015	XLB149	4/08/2022
BUR534	30/11/2018	IBG948	2/05/2025	KCB143	28/11/2013	PFI85	20/12/2018	XLB156	3/01/2022
BUR539	10/03/2020	IBG951	15/12/2017	KCB381	3/02/2026	PFI86	20/12/2018	XLB157	30/07/2015
BUR589	11/09/2019	IBG953	9/12/2011	KCB969	11/12/2017	PFI87	20/12/2018	XLB158	3/11/2017
BUR597	30/12/2014	IBG959	26/10/2017	KCC146	9/11/2020	PFI88	20/12/2018	XLB165	3/12/2025
BUR602	22/02/2022	IBG974	17/12/2021	KCE317	14/02/2025	PFI90	10/07/2018	XLB170	2/08/2022
BUR632	12/11/2024	IBG978	24/08/2009	KCF893	16/12/2020	PFI94	28/07/2014	XLB172	18/05/2017
BUR640	1/09/2020	IBG985	2/06/2017	KCG124	2/08/2010	PFI97	5/10/2018	XLB185	29/03/2021
BUR698	6/09/2017	IBG990	20/06/2018	KCG529	19/02/2013	PFI98	22/12/2015	XLB190	26/12/2014
BUR711	5/10/2015	IBG993	9/01/2026	KCG607	30/12/2016	PFJ03	29/05/2009	XLB202	7/10/2020
BUR712	30/07/2025	IBH011	9/10/2014	KCH628	5/01/2011	PFJ06	23/09/2014	XLB217	7/04/2025
BUR722	28/12/2023	IBH018	27/09/2022	KCH888	25/04/2017	PFJ12	23/07/2009	XLB221	23/12/2015
BUR734	23/12/2014	IBH025	25/07/2024	KCI897	20/12/2017	PFJ14	29/07/2025	XLB236	4/12/2013
BUR749	13/01/2022	IBH039	28/07/2025	KCJ610	26/08/2016	PFJ18	4/08/2009	XLB239	18/05/2017
BUR767	1/06/2010	IBH040	13/12/2017	KCJ672	23/04/2009	PFJ19	14/09/2015	XLB242	8/11/2017
BUR786	4/12/2025	IBH044	15/10/2015	KCS85	4/12/2019	PFJ20	5/09/2019	XLB244	3/01/2022
BUR801	18/11/2020	IBH054	19/12/2019	KDA664	23/05/2022	PFJ22	27/11/2012	XLB245	5/08/2025
BUR806	24/07/2025	IBH055	26/03/2018	KDC901	23/02/2018	PFJ29	27/12/2022	XLB251	23/12/2019
BUR811	16/10/2024	IBH066	25/11/2024	KDD352	2/08/2022	PFJ32	10/11/2011	XLB253	9/10/2015

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUR852	30/07/2025	IBH073	14/09/2023	KDD398	14/07/2022	PFJ34	15/12/2025	XLB257	30/11/2022
BUR857	26/08/2016	IBH080	4/08/2025	KDD462	24/06/2014	PFJ39	30/12/2021	XLB258	16/06/2016
BUR900	1/04/2022	IBH087	11/12/2018	KDD606	13/10/2016	PFJ40	9/10/2014	XLB260	13/12/2019
BUR917	2/04/2018	IBH098	20/01/2011	KDD762	9/10/2017	PFJ41	1/10/2015	XLB263	18/05/2017
BUR918	31/08/2021	IBH106	8/02/2017	KDE306	27/12/2012	PFJ44	7/10/2019	XLB271	19/09/2014
BUR937	29/10/2012	IBH109	13/05/2010	KDF783	8/08/2017	PFJ45	30/11/2011	XLB272	30/12/2019
BUR959	31/08/2016	IBH112	18/09/2019	KDG350	29/12/2009	PFJ49	9/02/2016	XLB278	27/11/2012
BUR964	27/12/2017	IBH117	3/01/2022	KEA096	8/11/2021	PFJ50	1/04/2014	XLB283	16/12/2024
BUR965	15/12/2015	IBH119	28/11/2025	KEA308	17/11/2020	PFJ51	8/01/2015	XLB286	4/10/2021
BUR977	24/11/2022	IBH121	7/11/2014	KEB247	9/11/2020	PFJ54	7/02/2013	XLB287	19/01/2023
BUR986	11/10/2019	IBH129	29/12/2017	KEB287	28/10/2024	PFJ57	30/11/2011	XLB293	17/10/2013
BUR992	14/08/2017	IBH135	6/03/2014	KEB495	22/11/2018	PFJ61	3/04/2014	XLB294	16/10/2015
BUS088	17/02/2025	IBH144	30/08/2023	KEB711	30/12/2015	PFJ63	21/09/2021	XLB299	13/10/2016
BUS185	28/01/2014	IBH151	1/02/2016	KEB914	23/12/2015	PFJ65	20/12/2017	XLB300	30/12/2019
BUS196	23/10/2019	IBH166	22/08/2013	KEC033	8/10/2021	PFJ66	7/02/2017	XLB302	2/07/2024
BUS213	22/03/2018	IBH183	27/11/2025	KEC215	19/07/2017	PFJ67	18/08/2017	XLB303	30/09/2015
BUS224	1/10/2025	IBH211	22/10/2018	KED713	24/09/2020	PFJ69	20/04/2023	XLB317	21/11/2013
BUS280	29/05/2024	IBH213	28/04/2011	KEE956	27/02/2017	PFJ75	8/10/2014	XLB324	11/09/2019
BUS296	27/08/2019	IBH221	21/10/2022	KEF442	22/12/2014	PFJ80	17/10/2024	XLB332	4/08/2025
BUS338	27/01/2014	IBH222	1/08/2022	KEF956	7/10/2015	PFJ86	13/06/2023	XLB333	28/11/2024
BUS376	12/02/2018	IBH224	23/12/2020	KEH204	27/12/2013	PFJ87	22/03/2013	XLB335	4/09/2020
BUS410	17/05/2017	IBH229	1/09/2023	KEH355	6/11/2013	PFJ91	31/03/2011	XLB341	22/06/2022
BUS474	12/11/2024	IBH232	30/07/2025	KEJ005	5/09/2019	PFJ95	9/04/2010	XLB350	17/06/2025
BUS486	16/10/2019	IBH237	3/05/2016	KEJ364	23/11/2017	PFK05	31/05/2018	XLB358	1/10/2014
BUS491	14/12/2010	IBH245	16/03/2015	KEM99	6/06/2017	PFK17	15/07/2011	XLB360	14/03/2017
BUS509	22/10/2020	IBH247	17/09/2019	KFA899	3/08/2016	PFK21	11/03/2011	XLB365	6/04/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUS510	23/12/2009	IBH264	13/07/2018	KFB095	12/08/2015	PFK26	6/04/2010	XLB367	16/06/2016
BUS532	5/11/2024	IBH271	19/06/2009	KFC308	29/03/2016	PFK29	5/07/2018	XLB371	19/03/2015
BUS590	5/08/2022	IBH276	29/01/2013	KFC931	22/03/2017	PFK31	11/09/2015	XLB375	7/10/2019
BUS614	4/08/2025	IBH279	4/10/2019	KFD827	29/11/2011	PFK35	14/01/2026	XLB378	9/07/2014
BUS627	22/12/2025	IBH288	9/12/2014	KFG80	24/10/2022	PFK37	14/03/2016	XLB380	25/11/2022
BUS633	10/03/2023	IBH291	26/11/2021	KFJ299	27/12/2021	PFK42	26/06/2009	XLB382	13/02/2023
BUS634	4/07/2023	IBH294	9/12/2019	KFJ827	20/06/2025	PFK48	20/11/2019	XLB394	28/04/2010
BUS661	27/12/2024	IBH315	31/03/2016	KFJ846	4/08/2022	PFK63	10/12/2025	XLB400	25/07/2022
BUS672	15/10/2020	IBH322	15/05/2017	KGL14	11/07/2024	PFK65	3/07/2015	XLB401	15/04/2015
BUS676	20/11/2012	IBH324	4/03/2024	KJF37	21/08/2015	PFK66	14/12/2015	XLB404	21/12/2020
BUS680	29/05/2025	IBH330	1/02/2023	KJJ24A	16/08/2019	PFK67	8/11/2017	XLB406	30/05/2025
BUS685	28/07/2010	IBH335	12/08/2009	KJK80	29/03/2016	PFK74	12/05/2016	XLB407	26/12/2023
BUS755	9/01/2024	IBH338	2/09/2009	KKR368	29/09/2020	PFK81	30/08/2018	XLB413	18/12/2012
BUS759	28/12/2015	IBH347	18/09/2019	KKR432	23/01/2026	PFK82	9/11/2010	XLB418	5/02/2026
BUS760	25/03/2015	IBH351	12/06/2017	KKR940	14/09/2023	PFK91	11/06/2009	XLB432	7/12/2011
BUS809	5/01/2011	IBH359	28/12/2010	KKS383	30/09/2021	PFK92	4/03/2014	XLB436	2/06/2015
BUS818	11/12/2012	IBH371	25/09/2019	KKT333	25/07/2022	PFK93	2/04/2014	XLB442	1/07/2022
BUS845	30/12/2025	IBH390	23/04/2021	KKU753	17/12/2019	PFK94	31/08/2010	XLB467	4/02/2013
BUS883	30/12/2009	IBH396	8/09/2021	KKV344	14/10/2021	PFL03	9/03/2023	XLB470	29/12/2021
BUS923	31/08/2022	IBH411	3/09/2021	KKV385	5/02/2026	PFL09	9/11/2010	XLB471	6/09/2011
BUS938	17/10/2019	IBH414	23/02/2018	KKV678	18/07/2024	PFL11	3/01/2017	XLB476	4/04/2017
BUS943	12/10/2022	IBH417	1/11/2011	KKV727	12/11/2024	PFL15	29/07/2010	XLB479	27/06/2018
BUS944	19/07/2023	IBH421	20/12/2023	KKW801	28/10/2025	PFL20	31/07/2013	XLB489	29/01/2026
BUS987	1/06/2017	IBH423	28/12/2017	KME93	6/01/2022	PFL24	21/11/2013	XLB495	11/10/2019
BUT088	23/07/2025	IBH427	18/11/2014	KOD49	23/11/2022	PFL26	19/12/2018	XLB497	12/07/2021
BUT101	4/12/2015	IBH431	7/01/2011	KOZ93	20/12/2021	PFL27	14/10/2015	XLB504	10/11/2010

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUT181	29/07/2022	IBH440	31/10/2022	KPH48	10/06/2010	PFL29	15/10/2010	XLB513	5/10/2016
BUT213	18/12/2018	IBH468	30/12/2013	KQZ19D	20/12/2022	PFL30	27/01/2022	XLB514	5/12/2011
BUT226	21/09/2021	IBH470	14/09/2015	KWD12A	1/08/2013	PFL31	31/08/2010	XLB521	12/05/2017
BUT270	11/06/2025	IBH472	5/07/2017	KWM95A	22/12/2025	PFL35	12/05/2010	XLB522	6/07/2022
BUT271	1/08/2022	IBH473	14/03/2013	KWQ05A	9/03/2017	PFL59	6/02/2026	XLB527	24/08/2015
BUT301	8/11/2019	IBH488	9/11/2020	LAA017	5/11/2024	PFL66	24/08/2009	XLB534	10/08/2020
BUT351	21/09/2017	IBH508	27/02/2018	LAC063	6/02/2013	PFL67	29/01/2015	XLB536	18/11/2019
BUT380	16/12/2021	IBH512	29/07/2022	LAE162	13/12/2018	PFL69	30/11/2011	XLB537	7/07/2021
BUT395	18/04/2023	IBH516	9/04/2018	LAG869	29/11/2021	PFL86	30/12/2010	XLB556	6/03/2014
BUT414	29/01/2010	IBH527	24/08/2022	LAL626	17/05/2016	PFL88	27/01/2015	XLB557	19/08/2025
BUT432	29/04/2025	IBH535	4/06/2009	LAR133	9/09/2014	PFL90	16/04/2010	XLB559	25/04/2013
BUT469	14/12/2022	IBH536	9/09/2019	LDC794	16/10/2019	PFL92	11/09/2019	XLB573	25/06/2014
BUT499	18/09/2019	IBH552	6/06/2023	LDD337	30/05/2014	PFL93	14/04/2010	XLB576	4/04/2016
BUT515	26/09/2019	IBH554	27/12/2010	LDE393	8/08/2022	PFL96	9/04/2013	XLB580	24/05/2017
BUT560	5/02/2026	IBH558	16/10/2019	LDF038	17/12/2024	PFL99	28/06/2013	XLB582	1/10/2013
BUT587	11/09/2014	IBH564	5/07/2024	LDF456	28/11/2023	PFM06	19/10/2010	XLB590	10/04/2017
BUT599	31/12/2010	IBH567	18/05/2018	LDF902	17/12/2019	PFM07	22/02/2022	XLB591	8/02/2016
BUT608	22/07/2015	IBH571	13/06/2017	LDG776	20/05/2009	PFM08	27/11/2014	XLB594	1/08/2024
BUT668	18/04/2017	IBH577	23/09/2014	LDH055	4/12/2025	PFM11	27/07/2010	XLB599	6/12/2019
BUT670	11/11/2020	IBH579	18/10/2019	LDI066	28/07/2025	PFM12	13/01/2020	XLB602	9/03/2015
BUT691	14/06/2023	IBH580	9/04/2018	LDI282	6/01/2021	PFM24	28/06/2011	XLB604	29/11/2024
BUT706	5/09/2019	IBH598	13/05/2022	LDI924	14/10/2015	PFM28	31/07/2015	XLB606	20/12/2021
BUT731	29/04/2025	IBH614	27/12/2019	LDJ053	22/12/2017	PFM30	9/08/2017	XLB611	11/12/2018
BUT733	27/02/2023	IBH616	30/11/2020	LDJ554	2/03/2010	PFM32	20/03/2013	XLB612	28/07/2025
BUT842	25/09/2020	IBH631	20/01/2016	LDK398	16/09/2016	PFM37	17/12/2014	XLB616	10/04/2017
BUT855	5/08/2022	IBH634	18/11/2022	LEA316	11/03/2024	PFM39	27/06/2018	XLB625	23/06/2010

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUT887	28/08/2024	IBH672	7/04/2015	LEA544	11/09/2025	PFM40	14/10/2015	XLB628	9/03/2020
BUT920	21/07/2015	IBH679	16/11/2017	LEA776	17/03/2015	PFM42	17/02/2015	XLB633	25/08/2009
BUT923	10/09/2018	IBH684	22/10/2014	LEG282	4/12/2014	PFM44	1/02/2011	XLB643	4/08/2010
BUU029	23/11/2021	IBH699	15/10/2015	LEG961	5/01/2021	PFM49	16/07/2015	XLB648	29/07/2025
BUU032	20/10/2021	IBH704	3/02/2026	LEI241	9/11/2020	PFM55	30/07/2013	XLB664	5/01/2021
BUU046	4/08/2025	IBH709	17/12/2015	LEI955	18/12/2012	PFM76	13/05/2010	XLB665	12/10/2022
BUU164	15/09/2017	IBH712	28/07/2009	LEJ497	12/10/2022	PFM88	11/12/2017	XLB666	23/09/2010
BUU180	5/01/2021	IBH722	30/08/2019	LEJ705	29/12/2025	PFM91	17/08/2023	XLB676	12/02/2020
BUU203	27/08/2013	IBH745	22/01/2018	LFA582	30/07/2010	PFM93	29/11/2012	XLB681	29/08/2014
BUU208	12/05/2017	IBH747	20/11/2023	LFA902	7/09/2011	PFM97	4/02/2014	XLB700	30/12/2020
BUU223	5/12/2017	IBH750	3/01/2022	LFC456	22/09/2017	PFM99	11/08/2009	XLB704	20/10/2017
BUU233	2/08/2021	IBH751	30/11/2018	LFJ739	21/09/2015	PFN11	7/02/2024	XLB705	28/06/2023
BUU268	1/03/2023	IBH752	11/12/2025	LGC032	23/12/2014	PFN16	27/12/2022	XLB708	29/10/2024
BUU280	10/02/2015	IBH764	5/11/2020	LGD303	2/12/2014	PFN18	10/04/2025	XLB709	29/07/2025
BUU308	26/12/2019	IBH766	13/11/2012	LGG626	19/09/2022	PFN19	28/12/2017	XLB710	9/10/2014
BUU315	1/09/2021	IBH776	13/10/2015	LGG891	30/09/2021	PFN21	10/02/2017	XLB715	20/12/2019
BUU333	29/06/2021	IBH779	17/06/2025	LHG222	27/07/2015	PFN22	5/06/2009	XLB717	5/11/2015
BUU336	3/12/2024	IBH785	25/10/2019	LHH305	10/10/2019	PFN25	19/12/2018	XLB718	31/07/2017
BUU340	30/09/2016	IBH786	16/10/2015	LHI194	30/05/2017	PFN26	6/02/2026	XLB721	21/04/2015
BUU358	6/11/2024	IBH787	2/04/2024	LHI446	1/03/2023	PFN28	22/10/2010	XLB722	5/06/2018
BUU391	8/03/2024	IBH789	13/12/2022	LIB969	27/11/2014	PFN29	12/05/2011	XLB728	13/12/2012
BUU402	13/07/2017	IBH790	15/10/2019	LKA555	20/12/2021	PFN35	6/10/2020	XLB729	1/07/2010
BUU411	18/05/2017	IBH815	25/11/2025	LKB389	3/08/2022	PFN37	5/07/2011	XLB730	1/12/2017
BUU425	22/10/2014	IBH816	19/05/2016	LKE836	10/05/2010	PFN38	24/02/2016	XLB732	18/12/2018
BUU448	24/01/2023	IBH838	28/08/2024	LKF340	19/07/2010	PFN40	20/11/2019	XLB734	24/04/2015
BUU470	28/11/2022	IBH843	25/08/2011	LKG372	12/10/2011	PFN49	7/10/2009	XLB739	31/07/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUU482	28/06/2023	IBH844	10/09/2020	LKG404	20/12/2021	PFN50	22/12/2014	XLB746	17/09/2020
BUU536	16/12/2013	IBH845	9/09/2016	LKG431	12/01/2022	PFN51	16/02/2018	XLB759	11/12/2017
BUU549	26/11/2024	IBH850	16/07/2015	LKG921	9/03/2022	PFN54	20/12/2012	XLB760	19/03/2015
BUU550	22/06/2015	IBH856	11/02/2013	LLA346	17/07/2015	PFN55	31/03/2009	XLB769	7/01/2016
BUU576	27/11/2020	IBH861	13/12/2017	LLA945	20/11/2018	PFN59	8/10/2009	XLB772	16/10/2015
BUU580	19/12/2013	IBH863	31/10/2022	LLC102	28/12/2020	PFN70	14/12/2020	XLB775	3/12/2025
BUU581	10/02/2025	IBH866	26/11/2012	LLC223	23/12/2015	PFN75	15/08/2018	XLB778	3/01/2022
BUU597	30/08/2024	IBH868	4/12/2015	LLE246	23/12/2021	PFN77	20/11/2020	XLB780	17/11/2011
BUU625	29/08/2013	IBH881	6/08/2015	LLE567	29/08/2022	PFN79	10/06/2015	XLB784	27/04/2017
BUU685	30/01/2026	IBH882	25/07/2014	LLE852	8/10/2014	PFN83	8/05/2013	XLB785	27/03/2014
BUU703	8/10/2015	IBH883	5/02/2016	LLF767	21/08/2019	PFN88	2/12/2015	XLB788	19/02/2020
BUU706	5/10/2015	IBH885	2/02/2018	LLG292	22/12/2017	PFN89	16/07/2010	XLB794	1/03/2016
BUU709	26/05/2021	IBH901	5/01/2015	LLG829	4/09/2013	PFN90	30/07/2009	XLB795	9/10/2013
BUU733	18/11/2021	IBH918	5/11/2020	LMA921	24/09/2024	PFN91	21/04/2010	XLB796	7/01/2016
BUU753	21/12/2022	IBH919	25/09/2024	LMB063	28/07/2025	PFN92	28/11/2017	XLB798	11/08/2014
BUU756	25/11/2020	IBH920	27/12/2012	LMC247	24/07/2009	PFN94	4/08/2015	XLB799	13/12/2017
BUU800	3/10/2018	IBH924	7/02/2017	LMC993	18/11/2013	PFN96	19/12/2018	XLB803	19/12/2017
BUU803	29/07/2025	IBH943	11/06/2015	LME533	14/03/2013	PFN97	31/07/2018	XLB811	23/07/2025
BUU815	14/09/2017	IBH945	2/10/2014	LME853	29/11/2021	PFO03	19/11/2020	XLB827	19/08/2015
BUU840	29/06/2022	IBH947	12/06/2009	LMF077	5/01/2021	PFO10	28/01/2026	XLB834	16/09/2013
BUU870	24/09/2025	IBH961	6/02/2013	LMF464	22/06/2018	PFO15	10/03/2023	XLB835	18/05/2021
BUU906	28/08/2023	IBH974	13/07/2020	LMG749	5/10/2021	PFO20	5/01/2015	XLB837	24/10/2019
BUU916	10/02/2025	IBH975	9/12/2019	LMH331	13/10/2016	PFO22	18/03/2010	XLB841	14/06/2018
BUU955	2/08/2022	IBH987	15/07/2015	LMH379	23/07/2025	PFO24	5/02/2010	XLB848	28/11/2025
BUU958	3/02/2015	IBH989	9/04/2014	LMH811	11/11/2022	PFO34	3/09/2010	XLB864	28/12/2020
BUU959	16/12/2020	IBH990	27/10/2023	LMI018	26/01/2023	PFO39	16/08/2017	XLB871	30/12/2019

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUU974	27/07/2021	IBH991	23/12/2020	LMI118	31/10/2022	PFO40	29/01/2015	XLB873	14/08/2019
BUU983	27/01/2026	IBI001	6/02/2014	LMI212	21/11/2024	PFO47	4/09/2009	XLB879	30/12/2013
BUU990	19/11/2020	IBI004	13/06/2025	LMJ778	25/09/2014	PFO49	3/09/2010	XLB880	27/05/2021
BUV018	27/10/2022	IBI016	1/06/2023	LOL475	2/12/2025	PFO51	25/07/2022	XLB882	23/11/2010
BUV132	2/11/2018	IBI023	11/04/2014	LOO27A	4/12/2025	PFO55	9/01/2015	XLB895	4/02/2020
BUV151	21/11/2024	IBI024	15/08/2017	LOZ36A	4/02/2026	PFO56	20/11/2017	XLB897	5/02/2026
BUV287	1/08/2022	IBI059	23/07/2025	LPC71B	30/06/2023	PFO64	18/12/2014	XLB911	8/01/2015
BUV309	30/08/2019	IBI062	12/11/2015	LPM67A	8/10/2015	PFO68	13/10/2015	XLB918	20/02/2013
BUV330	27/12/2017	IBI071	26/10/2022	LPT71A	25/11/2022	PFO69	30/12/2020	XLB919	9/12/2011
BUV351	14/10/2015	IBI072	16/10/2024	LQK22	18/01/2022	PFO71	30/05/2013	XLB920	26/07/2021
BUV356	7/09/2018	IBI075	18/02/2013	LSK058	19/12/2017	PFO74	26/12/2018	XLB921	2/12/2019
BUV360	16/10/2015	IBI085	20/12/2019	LSK263	1/12/2021	PFO83	12/11/2010	XLB922	24/02/2015
BUV376	19/09/2018	IBI089	9/08/2016	LVA512	13/12/2013	PFO84	28/12/2015	XLB931	25/06/2020
BUV379	19/07/2022	IBI092	11/07/2023	LVA927	4/07/2025	PFO88	17/07/2023	XLB941	1/07/2015
BUV398	16/07/2020	IBI094	28/08/2024	LVW26A	28/11/2023	PFO89	17/04/2015	XLB944	6/04/2017
BUV428	11/12/2014	IBI102	18/12/2019	LWB910	10/09/2014	PFO91	29/12/2010	XLB951	13/09/2024
BUV431	4/02/2026	IBI104	30/08/2019	LWC472	1/10/2021	PFO93	14/10/2015	XLB954	5/08/2015
BUV522	12/03/2020	IBI133	13/09/2011	LWC912	9/03/2015	PFO97	13/04/2018	XLB957	13/07/2016
BUV597	3/06/2021	IBI136	19/04/2022	LWD090	7/12/2011	PFO98	3/06/2021	XLB962	30/12/2019
BUV678	21/11/2024	IBI141	11/09/2019	LWE571	17/12/2015	PFP01	31/01/2013	XLB964	17/12/2012
BUV697	29/07/2025	IBI152	7/01/2021	LWE783	27/11/2023	PFP02	9/09/2009	XLB965	27/08/2025
BUV707	14/12/2022	IBI153	12/12/2017	LWF609	17/10/2017	PFP03	31/01/2013	XLB969	8/10/2015
BUV717	2/08/2022	IBI171	5/12/2022	LWG191	3/05/2018	PFP06	16/10/2015	XLB985	26/04/2018
BUV732	31/01/2017	IBI192	1/07/2021	LWG928	17/12/2013	PFP07	17/01/2017	XLB988	20/01/2015
BUV770	17/03/2023	IBI199	4/01/2011	LWI662	23/08/2010	PFP11	13/09/2011	XLB994	27/07/2020
BUV787	29/03/2017	IBI202	13/01/2014	LWI959	27/04/2023	PFP14	9/07/2010	XLB998	10/11/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUV810	25/05/2022	IBI208	6/08/2015	LWY394	31/01/2024	PFP25	27/08/2009	XLB999	24/08/2020
BUV814	30/11/2022	IBI211	28/12/2010	LXB765	1/12/2020	PFP35	2/09/2019	XLC001	28/11/2025
BUV842	13/12/2022	IBI226	23/09/2022	LXB841	20/12/2022	PFP40	25/10/2010	XLC004	21/06/2016
BUV898	27/11/2025	IBI234	25/07/2017	LXC524	26/12/2019	PFP48	1/10/2018	XLC007	12/03/2015
BUV924	17/10/2019	IBI261	4/03/2020	LXE849	30/12/2019	PFP60	6/07/2009	XLC028	22/10/2018
BUV930	5/12/2025	IBI265	14/12/2020	LXF322	5/06/2013	PFP71	8/11/2018	XLC035	2/11/2011
BUV934	18/11/2014	IBI270	10/11/2021	LXH358	27/12/2019	PFP75	16/12/2010	XLC046	17/03/2022
BUV992	18/05/2017	IBI271	30/12/2014	LXH948	3/01/2011	PFP81	11/06/2025	XLC055	26/10/2017
BUW027	29/07/2025	IBI288	31/01/2013	LXI792	25/09/2013	PFP87	27/08/2020	XLC058	17/07/2020
BUW046	14/10/2015	IBI289	17/06/2021	LXJ486	4/05/2015	PFP94	24/02/2010	XLC066	31/07/2025
BUW065	26/09/2022	IBI298	25/04/2017	LXJ590	21/12/2018	PFQ01	23/09/2010	XLC074	14/08/2015
BUW084	11/10/2019	IBI301	22/06/2017	LXJ607	23/06/2015	PFQ03	19/11/2014	XLC090	9/07/2010
BUW196	21/09/2023	IBI302	21/03/2024	LXJ656	3/05/2017	PFQ07	20/11/2018	XLC098	25/07/2013
BUW197	8/09/2016	IBI324	7/12/2017	LYA807	5/06/2018	PFQ21	8/07/2016	XLC104	12/12/2019
BUW256	3/08/2022	IBI326	28/04/2010	LYB443	19/11/2019	PFQ24	5/02/2026	XLC108	28/12/2012
BUW261	23/11/2022	IBI335	30/12/2019	LYB761	2/08/2022	PFQ29	19/04/2013	XLC109	7/02/2017
BUW305	30/09/2025	IBI355	6/10/2020	LYC634	3/09/2021	PFQ33	1/02/2017	XLC112	19/07/2022
BUW333	23/06/2010	IBI361	24/06/2010	LYC681	25/07/2022	PFQ40	4/01/2011	XLC115	21/08/2025
BUW353	4/08/2025	IBI368	5/02/2026	LYC858	19/05/2016	PFQ42	6/10/2009	XLC119	7/07/2015
BUW355	13/01/2026	IBI371	19/12/2012	LYG048	19/09/2017	PFQ54	12/12/2018	XLC122	23/09/2009
BUW386	20/12/2018	IBI374	27/09/2013	LYH295	23/10/2019	PFQ55	5/08/2025	XLC131	6/02/2026
BUW387	28/11/2018	IBI380	5/10/2020	LYZ86	17/05/2013	PFQ57	12/08/2010	XLC132	30/03/2017
BUW390	2/03/2023	IBI384	4/08/2016	LZH86	15/12/2014	PFQ58	29/06/2021	XLC144	27/11/2020
BUW461	25/09/2025	IBI390	2/09/2013	LZS83	4/08/2015	PFQ62	19/05/2014	XLC149	21/12/2010
BUW484	26/12/2019	IBI417	10/12/2019	MAA084	5/02/2026	PFQ64	8/11/2022	XLC153	18/10/2019
BUW495	11/12/2018	IBI431	1/02/2022	MAA364	1/09/2023	PFQ65	15/01/2018	XLC156	24/09/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUW524	28/12/2021	IBI432	8/05/2023	MAE075	10/10/2014	PFQ75	12/09/2011	XLC161	23/05/2023
BUW570	3/04/2024	IBI438	12/12/2019	MAM042	4/02/2026	PFQ78	22/04/2009	XLC162	19/03/2013
BUW577	8/09/2023	IBI441	14/09/2011	MAP942	18/08/2021	PFQ79	8/11/2011	XLC167	22/09/2015
BUW612	29/01/2026	IBI450	7/11/2018	MAZ19	6/02/2014	PFQ81	14/06/2016	XLC169	29/07/2025
BUW645	26/10/2022	IBI452	21/12/2023	MBD907	30/03/2017	PFQ87	4/08/2009	XLC170	27/12/2023
BUW732	9/08/2022	IBI470	30/12/2025	MBE514	3/10/2019	PFQ88	10/07/2017	XLC171	9/03/2015
BUW769	3/12/2015	IBI478	10/07/2014	MBF508	8/04/2024	PFQ92	14/08/2013	XLC175	9/08/2016
BUW838	18/09/2025	IBI480	1/11/2024	MBI405	8/02/2018	PFQ93	20/06/2016	XLC177	29/07/2015
BUW842	22/11/2019	IBI482	29/07/2016	MBJ601	4/12/2025	PFR01	18/08/2015	XLC183	3/04/2017
BUW859	5/12/2025	IBI487	19/03/2015	MC3430	5/06/2025	PFR02	15/12/2022	XLC185	31/05/2022
BUW934	10/03/2025	IBI491	20/12/2017	MCA960	30/01/2013	PFR05	29/07/2013	XLC195	26/07/2016
BUW938	6/03/2015	IBI496	14/05/2024	MCD396	23/09/2013	PFR07	5/02/2026	XLC202	6/08/2024
BUW943	25/10/2022	IBI499	18/08/2015	MCH255	1/08/2025	PFR12	21/04/2016	XLC205	5/10/2018
BUW964	5/07/2024	IBI506	22/03/2017	MCJ011	23/12/2010	PFR13	6/08/2015	XLC211	14/10/2015
BUX014	29/04/2022	IBI507	26/10/2011	MDA033	14/10/2016	PFR19	26/01/2017	XLC213	24/08/2020
BUX036	16/10/2015	IBI514	24/02/2021	MDB758	30/05/2025	PFR25	13/04/2011	XLC220	21/01/2020
BUX038	9/05/2017	IBI517	3/01/2017	MDC291	7/09/2010	PFR27	23/12/2010	XLC221	16/10/2015
BUX045	15/08/2025	IBI520	18/09/2017	MDC352	8/10/2015	PFR30	13/12/2012	XLC228	14/11/2024
BUX049	7/03/2022	IBI530	8/10/2019	MDE098	16/08/2011	PFR34	10/05/2010	XLC233	19/12/2012
BUX053	13/02/2025	IBI533	17/10/2017	MDF298	18/09/2017	PFR40	15/10/2015	XLC244	1/07/2009
BUX098	5/05/2017	IBI534	26/07/2022	MDK395	11/12/2019	PFR43	6/11/2019	XLC246	8/09/2021
BUX134	14/12/2018	IBI537	1/10/2015	MDK68C	27/12/2021	PFR45	19/05/2021	XLC249	30/12/2019
BUX142	4/01/2022	IBI546	10/04/2025	MDL945	10/08/2016	PFR47	9/12/2014	XLC251	20/09/2024
BUX179	12/06/2024	IBI550	4/02/2022	MDP294	5/09/2013	PFR48	26/05/2009	XLC257	1/12/2014
BUX189	22/09/2025	IBI560	9/06/2022	MGA40A	6/09/2019	PFR52	3/09/2009	XLC263	6/02/2026
BUX204	10/12/2015	IBI572	28/12/2010	MLA582	29/08/2019	PFR58	10/01/2017	XLC264	5/08/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUX246	18/06/2025	IBI582	7/01/2016	MLB806	1/12/2025	PFR63	20/10/2010	XLC268	4/08/2020
BUX248	6/03/2023	IBI585	25/04/2017	MLC393	11/11/2025	PFR64	25/01/2017	XLC269	11/07/2017
BUX302	16/09/2019	IBI600	1/11/2022	MLE486	25/11/2014	PFR65	22/12/2017	XLC278	25/07/2023
BUX314	19/05/2015	IBI602	15/10/2015	MLE604	23/08/2013	PFR77	10/08/2017	XLC288	25/10/2019
BUX316	12/12/2013	IBI631	22/11/2011	MLG227	1/12/2020	PFR82	8/09/2016	XLC294	29/09/2014
BUX436	28/08/2019	IBI636	9/06/2025	MLG716	1/12/2021	PFR92	13/11/2012	XLC297	21/12/2015
BUX444	29/06/2021	IBI649	21/08/2024	MLK548	23/10/2024	PFR98	16/05/2018	XLC298	24/03/2015
BUX540	30/12/2009	IBI651	29/10/2010	MLM599	1/11/2018	PFS03	13/06/2011	XLC304	8/04/2015
BUX698	28/07/2015	IBI660	8/10/2015	MMD347	3/09/2020	PFS04	27/08/2009	XLC309	5/12/2025
BUX707	16/10/2015	IBI672	2/10/2025	MMQ495	14/12/2021	PFS09	1/12/2017	XLC316	18/02/2022
BUX746	29/08/2023	IBI688	30/12/2013	MNT83	30/07/2015	PFS16	1/09/2017	XLC320	25/01/2023
BUX757	23/05/2016	IBI690	11/12/2025	MNU30	21/01/2020	PFS17	8/02/2011	XLC323	28/07/2022
BUX813	13/11/2012	IBI691	30/07/2025	MPV21	7/01/2015	PFS18	14/07/2010	XLC331	19/12/2017
BUX832	27/07/2015	IBI692	14/08/2009	MQA107	25/10/2021	PFS19	17/12/2010	XLC340	15/10/2015
BUX833	20/09/2023	IBI693	28/06/2017	MQA580	15/09/2014	PFS22	11/03/2025	XLC350	15/10/2015
BUX860	9/09/2021	IBI704	24/09/2015	MQC174	16/08/2022	PFS25	26/12/2017	XLC357	2/11/2021
BUX869	2/12/2025	IBI705	9/12/2015	MQD321	5/12/2019	PFS27	29/08/2014	XLC364	23/04/2018
BUX883	7/11/2017	IBI713	20/05/2014	MQG118	4/04/2023	PFS31	26/08/2019	XLC365	15/10/2015
BUX998	12/11/2024	IBI724	3/12/2015	MSN871	14/03/2024	PFS41	8/03/2010	XLC374	30/07/2009
BUY001	10/09/2009	IBI728	22/07/2015	MSR71B	5/02/2026	PFS43	10/11/2011	XLC382	23/12/2021
BUY021	20/12/2018	IBI732	27/10/2011	MTO621	29/11/2017	PFS44	6/08/2020	XLC384	5/04/2018
BUY061	13/12/2021	IBI733	17/09/2020	MTP265	30/12/2020	PFS52	20/12/2013	XLC390	18/03/2024
BUY088	3/01/2022	IBI740	13/11/2024	MTS152	28/11/2025	PFS53	2/07/2015	XLC392	14/05/2024
BUY121	1/08/2022	IBI749	7/05/2024	MTS323	18/09/2025	PFS54	27/09/2017	XLC397	9/06/2014
BUY134	26/07/2024	IBI758	8/11/2021	MZA393	18/11/2019	PFS56	13/02/2017	XLC401	25/06/2014
BUY162	24/10/2014	IBI760	25/11/2014	MZA531	15/06/2017	PFS62	19/12/2022	XLC405	16/06/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUY169	30/12/2014	IBI765	15/02/2022	MZA921	25/07/2025	PFS67	19/02/2014	XLC408	18/11/2020
BUY187	2/11/2021	IBI772	11/04/2016	NAE50	6/08/2014	PFS69	26/11/2020	XLC421	16/10/2015
BUY276	22/09/2021	IBI779	12/12/2018	NAP08	9/01/2020	PFS75	15/09/2017	XLC423	19/03/2021
BUY309	1/02/2023	IBI783	12/10/2022	NAY79	27/12/2010	PFS78	7/11/2014	XLC443	29/06/2017
BUY345	8/07/2022	IBI785	13/10/2016	NBA021	29/07/2025	PFS84	24/06/2014	XLC448	1/02/2022
BUY349	1/10/2015	IBI798	5/11/2020	NBA878	12/12/2019	PFS85	27/07/2015	XLC453	10/05/2017
BUY398	31/07/2025	IBI808	2/04/2014	NBB310	12/04/2023	PFS89	1/03/2023	XLC461	16/10/2015
BUY408	21/11/2025	IBI814	14/12/2015	NBB707	29/11/2011	PFS93	1/12/2022	XLC463	19/04/2013
BUY432	30/06/2017	IBI828	26/11/2025	NBD914	18/11/2011	PFS98	13/11/2013	XLC477	13/11/2019
BUY436	4/02/2026	IBI834	25/11/2011	NBE745	27/05/2011	PFT03	15/10/2021	XLC481	7/04/2022
BUY437	13/05/2022	IBI841	27/08/2018	NBH42	9/05/2024	PFT06	2/03/2016	XLC484	6/02/2026
BUY442	19/12/2018	IBI847	14/12/2023	NBI073	1/08/2025	PFT07	15/12/2015	XLC493	26/11/2019
BUY518	19/12/2014	IBI848	6/10/2017	NBI407	12/04/2023	PFT08	23/09/2015	XLC504	2/07/2009
BUY521	13/06/2025	IBI859	26/09/2014	NBI890	18/09/2017	PFT14	1/02/2017	XLC511	14/12/2017
BUY570	11/09/2023	IBI863	23/12/2013	NBI984	5/06/2018	PFT16	25/04/2023	XLC531	28/07/2025
BUY581	6/02/2017	IBI879	28/12/2021	NBJ077	16/10/2015	PFT19	12/01/2018	XLC539	8/03/2017
BUY606	3/01/2023	IBI887	13/09/2017	NBJ109	14/12/2010	PFT20	14/12/2018	XLC544	11/12/2018
BUY627	9/12/2011	IBI888	22/03/2017	NCA503	9/05/2017	PFT21	15/06/2011	XLC550	18/06/2025
BUY641	1/09/2021	IBI893	10/07/2024	NCE550	9/10/2018	PFT34	9/12/2021	XLC551	11/12/2015
BUY687	27/06/2023	IBI895	28/04/2015	NCI757	31/01/2025	PFT43	26/10/2020	XLC556	26/09/2011
BUY713	14/07/2025	IBI908	24/07/2018	NDA539	30/12/2019	PFT52	24/10/2019	XLC564	13/09/2021
BUY715	8/04/2021	IBI921	28/08/2009	NDB067	19/07/2021	PFT54	4/12/2012	XLC565	15/08/2023
BUY729	10/10/2014	IBI926	29/09/2014	NEB084	24/07/2025	PFT55	2/08/2010	XLC568	27/12/2012
BUY734	19/03/2015	IBI951	1/08/2022	NEB693	26/06/2015	PFT56	27/09/2016	XLC576	12/11/2015
BUY747	20/01/2023	IBI953	9/12/2011	NEC075	27/07/2015	PFT57	6/09/2019	XLC587	6/11/2019
BUY776	26/11/2025	IBI955	12/02/2020	NEC199	10/09/2025	PFT58	23/11/2018	XLC589	3/05/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUY809	22/11/2024	IBI969	18/12/2012	NED345	28/11/2018	PFT59	31/10/2017	XLC607	27/02/2013
BUY847	17/06/2022	IBI973	6/09/2010	NED473	12/08/2016	PFT68	25/11/2014	XLC612	21/04/2021
BUY905	16/05/2024	IBJ007	25/10/2013	NEE867	30/12/2019	PFT69	18/03/2011	XLC622	13/07/2023
BUY910	24/09/2019	IBJ014	25/07/2022	NEF189	27/12/2012	PFT71	24/08/2009	XLC635	18/10/2019
BUY914	28/12/2020	IBJ033	19/01/2017	NEF297	16/12/2013	PFT72	16/10/2025	XLC636	6/03/2020
BUY920	12/11/2020	IBJ040	17/12/2018	NEG949	25/08/2011	PFT73	18/08/2017	XLC652	25/11/2020
BUY928	20/12/2022	IBJ052	21/07/2010	NFE932	13/12/2017	PFT77	27/05/2015	XLC657	14/10/2015
BUZ039	13/06/2018	IBJ055	10/07/2014	NFH540	14/02/2023	PFT79	4/08/2025	XLC660	14/03/2017
BUZ062	21/02/2014	IBJ057	10/10/2019	NFH951	23/12/2014	PFT80	30/07/2010	XLC663	30/12/2013
BUZ080	14/03/2024	IBJ061	5/09/2018	NFJ900	13/06/2017	PFT83	1/07/2015	XLC667	20/06/2018
BUZ088	4/08/2025	IBJ063	10/09/2019	NGB288	27/11/2013	PFT84	23/12/2021	XLC668	22/12/2014
BUZ103	6/11/2018	IBJ071	13/09/2018	NGB305	2/09/2021	PFT92	22/07/2015	XLC677	27/12/2021
BUZ123	30/12/2019	IBJ074	16/08/2016	NGC621	26/12/2014	PFT93	5/08/2015	XLC681	15/05/2017
BUZ128	21/01/2014	IBJ078	23/12/2021	NGJ699	21/11/2013	PFT95	4/03/2010	XLC688	28/07/2021
BUZ138	22/12/2009	IBJ085	13/10/2015	NL0224	24/11/2015	PFT97	17/08/2016	XLC695	4/04/2022
BUZ142	5/08/2013	IBJ095	6/04/2015	NM5209	24/12/2020	PFU04	20/06/2016	XLC696	15/07/2016
BUZ148	7/12/2018	IBJ100	9/12/2020	NMA198	23/12/2014	PFU06	28/04/2017	XLC699	27/12/2022
BUZ229	3/04/2023	IBJ101	14/06/2018	NMC001	30/12/2019	PFU12	26/09/2014	XLC700	5/10/2021
BUZ262	2/04/2024	IBJ104	1/10/2013	NNB82	7/07/2021	PFU17	4/08/2015	XLC702	9/09/2015
BUZ268	12/09/2022	IBJ107	10/10/2014	NO1559	19/07/2024	PFU20	1/06/2023	XLC705	27/10/2015
BUZ271	10/03/2020	IBJ122	26/05/2025	NOB450	11/09/2025	PFU24	5/05/2009	XLC708	6/07/2016
BUZ274	19/12/2023	IBJ123	29/11/2024	NP1898	29/03/2021	PFU28	29/05/2009	XLC712	19/07/2017
BUZ286	20/12/2017	IBJ136	15/08/2017	NPB228	19/11/2025	PFU37	25/07/2014	XLC713	12/03/2015
BUZ304	29/05/2018	IBJ137	15/03/2021	NPC164	10/10/2016	PFU45	19/06/2018	XLC718	23/10/2014
BUZ348	23/12/2021	IBJ138	2/04/2024	NPC317	15/09/2017	PFU62	30/07/2009	XLC724	28/12/2017
BUZ371	28/08/2017	IBJ147	9/06/2022	NPJ17	30/09/2019	PFU63	26/09/2023	XLC728	20/10/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BUZ405	5/02/2016	IBJ157	23/12/2020	NSF416	5/10/2016	PFU65	26/06/2009	XLC729	27/10/2020
BUZ446	1/10/2018	IBJ162	28/07/2011	NSI708	21/03/2017	PFU72	13/12/2023	XLC731	1/02/2016
BUZ460	9/10/2020	IBJ168	2/02/2011	NSI711	20/02/2015	PFU77	18/03/2010	XLC733	21/04/2009
BUZ591	5/08/2025	IBJ181	28/09/2021	NSI754	25/06/2014	PFU81	12/06/2009	XLC734	10/06/2015
BUZ641	30/12/2019	IBJ183	14/12/2012	NSI988	3/08/2022	PFU84	9/03/2017	XLC740	17/12/2019
BUZ731	14/11/2019	IBJ194	30/11/2020	NTA297	14/11/2017	PFU87	16/04/2009	XLC762	15/08/2025
BUZ732	1/09/2022	IBJ202	8/07/2014	NUG95	22/07/2022	PFU88	28/11/2022	XLC765	6/12/2010
BUZ739	23/11/2022	IBJ203	2/06/2017	NUK23	4/02/2026	PFU90	31/01/2011	XLC771	7/03/2013
BUZ779	22/12/2022	IBJ205	9/04/2015	NUL34	10/03/2011	PFU91	20/04/2009	XLC777	1/08/2017
BUZ794	10/03/2010	IBJ220	1/12/2022	NUZ01	5/04/2013	PFU94	4/02/2014	XLC782	12/12/2019
BUZ796	31/07/2025	IBJ229	13/06/2022	NVB715	20/11/2020	PFV15	5/10/2016	XLC792	31/12/2013
BUZ812	29/10/2025	IBJ230	19/06/2018	NVB938	8/02/2018	PFV17	18/05/2021	XLC799	6/04/2016
BUZ821	9/07/2024	IBJ234	13/10/2011	NVF674	11/08/2015	PFV21	7/11/2013	XLC800	2/12/2025
BUZ885	29/04/2025	IBJ239	20/04/2015	NVI498	27/12/2019	PFV33	3/07/2018	XLC806	5/11/2020
BUZ920	30/06/2023	IBJ241	6/05/2016	NVL084	13/04/2010	PFV35	14/06/2013	XLC808	23/01/2017
BUZ952	7/11/2014	IBJ244	26/11/2020	NVN530	1/10/2020	PFV36	18/06/2018	XLC811	25/08/2009
BUZ991	8/03/2024	IBJ255	16/11/2011	NVP875	18/10/2017	PFV48	3/08/2017	XLC812	15/10/2015
BUZ995	3/12/2019	IBJ261	28/07/2015	NWJ868	15/05/2015	PFV51	17/07/2017	XLC814	9/12/2024
BVA018	18/07/2024	IBJ269	13/06/2017	NWV02	2/08/2022	PFV60	11/10/2016	XLC843	13/12/2017
BVA037	14/12/2018	IBJ275	4/08/2021	OAC430	18/11/2024	PFV66	16/03/2010	XLC853	6/10/2025
BVA069	2/10/2017	IBJ282	28/12/2016	OAG444	12/09/2022	PFV68	20/09/2017	XLC867	24/12/2010
BVA085	5/08/2024	IBJ301	9/12/2014	OAH727	17/11/2017	PFV72	26/05/2009	XLC870	6/04/2018
BVA115	16/02/2017	IBJ310	7/09/2020	OAI781	1/07/2020	PFV77	28/02/2018	XLC872	6/02/2026
BVA128	14/08/2017	IBJ318	14/02/2018	OAV64	8/09/2014	PFV79	1/02/2010	XLC876	16/02/2022
BVA129	4/02/2020	IBJ351	20/04/2015	OBA939	28/11/2022	PFV80	25/07/2024	XLC878	24/12/2015
BVA199	8/11/2024	IBJ368	20/09/2011	OBJ012	21/11/2025	PFV81	19/04/2017	XLC880	18/12/2024

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVA219	21/11/2025	IBJ370	9/06/2017	OBJ136	11/09/2019	PFV97	20/10/2010	XLC884	1/02/2013
BVA252	12/03/2015	IBJ374	23/05/2017	OBJ509	6/10/2021	PFW09	18/06/2009	XLC894	4/02/2026
BVA286	17/12/2024	IBJ383	19/03/2015	OFJ037	25/05/2023	PFW18	30/11/2012	XLC899	19/09/2019
BVA287	22/06/2018	IBJ388	7/06/2023	OIR041	26/06/2024	PFW20	7/10/2015	XLC909	18/07/2025
BVA357	18/08/2016	IBJ389	14/09/2015	OKA510	28/02/2022	PFW25	16/12/2024	XLC926	23/09/2015
BVA400	27/12/2019	IBJ391	29/11/2012	OKL017	3/12/2013	PFW31	6/02/2018	XLC930	4/11/2021
BVA427	17/12/2020	IBJ401	20/05/2009	OLA973	26/12/2018	PFW45	22/02/2017	XLC931	10/05/2023
BVA489	4/08/2025	IBJ420	24/06/2016	OLN15C	25/11/2022	PFW50	29/05/2009	XLC940	25/08/2021
BVA541	4/11/2021	IBJ429	16/12/2019	OML72B	2/05/2017	PFW54	21/01/2022	XLC942	30/08/2019
BVA622	25/08/2020	IBJ433	26/11/2024	ONE487	25/11/2017	PFW60	31/07/2015	XLC944	13/11/2012
BVA654	24/09/2024	IBJ450	29/05/2009	OPQ87A	15/03/2017	PFW62	29/11/2023	XLC946	18/08/2021
BVA694	19/07/2024	IBJ464	8/03/2024	OQN135	12/06/2017	PFW63	27/12/2024	XLC947	2/02/2017
BVA758	21/07/2020	IBJ470	23/12/2015	OQZ89A	23/09/2015	PFW66	14/06/2017	XLC949	28/07/2025
BVA803	20/12/2017	IBJ475	9/09/2009	ORA261	12/04/2013	PFW67	4/09/2015	XLC953	9/08/2021
BVA804	15/12/2021	IBJ479	7/12/2011	ORJ710	14/10/2016	PFW68	13/10/2016	XLC964	26/08/2021
BVA845	17/10/2025	IBJ481	19/01/2023	OS0018	10/10/2014	PFW72	30/10/2009	XLC975	30/12/2019
BVA871	12/08/2021	IBJ485	3/01/2024	OS0024	6/04/2018	PFW73	21/06/2018	XLC979	28/04/2023
BVA879	10/02/2020	IBJ499	14/03/2023	OS0049	20/04/2018	PFW75	27/07/2009	XLC994	4/08/2025
BVA987	5/02/2026	IBJ507	8/03/2022	OS0052	20/04/2018	PFW79	27/12/2022	XLD003	13/04/2010
BVB097	10/05/2024	IBJ518	8/02/2023	OS0075	27/12/2022	PFW88	13/12/2013	XLD004	26/08/2015
BVB177	4/02/2026	IBJ520	22/06/2017	OS0452	28/11/2017	PFW99	9/09/2009	XLD016	29/07/2009
BVB210	22/11/2022	IBJ549	30/12/2015	OS0500	18/09/2017	PFX03	6/06/2017	XLD018	22/09/2020
BVB231	30/09/2013	IBJ555	22/10/2021	OSA023	3/12/2012	PFX04	1/10/2014	XLD027	16/10/2015
BVB236	10/01/2017	IBJ558	14/05/2015	OSA025	26/06/2015	PFX08	16/11/2018	XLD035	24/08/2015
BVB310	8/11/2022	IBJ564	7/09/2016	OSA029	5/10/2015	PFX13	26/10/2017	XLD053	8/10/2021
BVB425	11/03/2025	IBJ577	11/08/2022	OSA048	20/12/2021	PFX21	4/08/2017	XLD064	10/12/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVB481	25/07/2023	IBJ579	19/07/2023	OSA068	20/01/2026	PFX24	26/10/2023	XLD067	1/11/2022
BVB558	23/04/2010	IBJ581	17/05/2018	OSA073	10/05/2018	PFX25	20/10/2009	XLD072	7/02/2015
BVB564	15/12/2021	IBJ583	27/04/2017	OSA085	3/11/2023	PFX35	18/11/2014	XLD078	15/10/2015
BVB604	24/03/2017	IBJ598	25/04/2013	OSA086	26/06/2015	PFX36	1/02/2023	XLD081	8/10/2015
BVB658	14/11/2017	IBJ605	5/01/2022	OSA091	12/03/2015	PFX39	30/11/2011	XLD083	16/06/2016
BVB782	12/06/2024	IBJ611	27/12/2019	OSA092	4/06/2021	PFX40	28/01/2016	XLD099	20/12/2022
BVB796	25/11/2024	IBJ613	15/07/2011	OSA129	14/09/2023	PFX43	28/07/2023	XLD104	26/11/2018
BVB824	30/09/2025	IBJ617	10/04/2014	OSA143	26/09/2013	PFX48	21/12/2015	XLD112	15/12/2021
BVB857	25/07/2018	IBJ620	9/11/2022	OSA152	15/12/2015	PFX50	31/01/2013	XLD119	4/08/2014
BVB889	26/08/2021	IBJ623	6/08/2015	OSA212	13/01/2020	PFX62	6/02/2026	XLD120	16/09/2015
BVB959	23/12/2021	IBJ634	28/11/2012	OSA218	14/08/2024	PFX65	7/09/2009	XLD124	17/02/2021
BVB962	15/06/2017	IBJ658	6/03/2017	OSA220	13/10/2022	PFX71	14/03/2016	XLD126	23/04/2025
BVB986	20/12/2022	IBJ660	19/06/2014	OSA273	3/12/2025	PFX72	2/02/2026	XLD130	27/10/2015
BVB987	1/06/2018	IBJ668	28/12/2020	OSA309	1/12/2025	PFX87	27/05/2009	XLD133	4/02/2026
BVC010	27/01/2026	IBJ673	21/11/2017	OSA385	11/11/2022	PFX89	1/08/2024	XLD136	10/05/2017
BVC085	3/01/2022	IBJ678	31/07/2009	OSA389	20/05/2022	PFX92	23/06/2011	XLD137	11/10/2018
BVC159	9/04/2015	IBJ679	6/03/2013	OSA442	22/11/2018	PFX95	29/01/2026	XLD138	5/10/2020
BVC166	14/11/2025	IBJ685	14/05/2015	OSA494	17/02/2023	PFX96	1/12/2025	XLD145	25/05/2017
BVC401	13/03/2020	IBJ686	22/12/2021	OSA543	16/05/2022	PFY02	27/09/2017	XLD151	13/08/2024
BVC471	30/10/2019	IBJ690	14/07/2025	OSA559	10/10/2014	PFY03	13/03/2015	XLD168	12/02/2021
BVC570	16/07/2013	IBJ691	24/10/2013	OSG647	26/08/2021	PFY04	3/11/2020	XLD180	23/06/2020
BVC585	1/08/2025	IBJ710	11/10/2017	OSJ009	21/06/2018	PFY07	29/06/2010	XLD183	2/06/2022
BVC639	15/12/2022	IBJ725	29/11/2011	OSJ014	29/11/2021	PFY10	5/06/2017	XLD188	24/07/2018
BVC658	1/09/2023	IBJ736	27/01/2021	OSJ021	28/06/2021	PFY11	1/06/2017	XLD191	8/07/2015
BVC729	18/04/2017	IBJ737	13/12/2019	OSJ026	16/07/2025	PFY15	16/10/2015	XLD193	22/09/2023
BVC814	30/11/2022	IBJ738	30/12/2009	OSJ066	19/01/2026	PFY22	20/03/2009	XLD197	20/03/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVC844	3/10/2019	IBJ747	2/10/2014	OSJ072	24/01/2022	PFY29	23/02/2015	XLD205	27/09/2021
BVC897	24/11/2015	IBJ750	23/12/2013	OSJ091	7/12/2011	PFY37	26/12/2017	XLD209	10/10/2019
BVC978	7/12/2021	IBJ754	21/09/2017	OSJ168	18/08/2015	PFY42	29/01/2009	XLD215	28/11/2023
BVC987	18/11/2021	IBJ762	1/06/2017	OSJ171	16/09/2019	PFY46	2/06/2016	XLD218	30/11/2010
BVD020	15/12/2025	IBJ763	28/11/2025	OSJ187	22/12/2017	PFY48	5/01/2009	XLD220	10/12/2020
BVD059	2/02/2026	IBJ781	27/07/2015	OSJ200	11/12/2018	PFY55	4/02/2026	XLD222	10/10/2019
BVD112	15/06/2017	IBJ787	12/03/2025	OSJ218	13/02/2017	PFY65	2/10/2009	XLD227	9/10/2015
BVD154	12/11/2019	IBJ801	4/02/2013	OSJ249	12/01/2017	PFY66	5/03/2020	XLD247	13/11/2012
BVD174	25/07/2017	IBJ815	16/12/2021	OSJ278	16/10/2019	PFY70	9/12/2011	XLD248	22/12/2009
BVD184	11/09/2019	IBJ818	2/10/2017	OSJ280	20/12/2024	PFY74	3/01/2018	XLD252	9/12/2011
BVD360	23/01/2026	IBJ820	13/06/2018	OSJ286	24/09/2010	PFY75	27/01/2021	XLD266	30/12/2019
BVD372	13/12/2023	IBJ825	14/10/2015	OSJ290	19/12/2024	PFY79	30/04/2018	XLD282	28/12/2017
BVD387	20/12/2018	IBJ828	17/02/2015	OSJ314	29/07/2015	PFY83	31/07/2015	XLD288	7/12/2020
BVD467	30/12/2024	IBJ829	22/12/2017	OSJ318	15/06/2017	PFY93	31/08/2015	XLD289	8/09/2020
BVD487	2/12/2024	IBJ838	17/06/2021	OSJ327	4/06/2014	PFY97	30/07/2009	XLD295	8/10/2015
BVD636	19/07/2022	IBJ842	30/10/2018	OSJ343	21/11/2017	PFZ01	13/12/2019	XLD312	15/10/2015
BVD648	17/09/2020	IBJ843	30/09/2019	OSJ354	27/03/2018	PFZ02	5/09/2017	XLD316	24/09/2024
BVD723	6/04/2017	IBJ845	25/06/2014	OSJ365	28/05/2010	PFZ06	14/01/2016	XLD323	14/05/2015
BVD762	17/10/2023	IBJ852	10/09/2019	OSJ381	30/12/2022	PFZ17	4/07/2023	XLD324	12/07/2013
BVD939	6/09/2016	IBJ856	27/09/2019	OSJ385	29/12/2022	PFZ19	16/10/2015	XLD329	20/02/2015
BVE009	23/05/2017	IBJ904	24/07/2024	OSJ410	3/03/2015	PFZ22	13/02/2018	XLD343	1/12/2020
BVE099	3/02/2021	IBJ905	30/06/2017	OSJ411	7/02/2015	PFZ24	23/03/2017	XLD344	25/04/2024
BVE142	3/02/2026	IBJ911	16/06/2020	OSJ412	28/04/2014	PFZ46	14/12/2022	XLD360	30/12/2022
BVE154	30/01/2026	IBJ916	9/08/2021	OSJ418	7/06/2016	PFZ48	16/10/2015	XLD365	23/08/2019
BVE156	29/12/2016	IBJ931	2/02/2018	OSJ419	20/12/2024	PFZ49	31/01/2011	XLD366	12/06/2020
BVE162	7/09/2011	IBJ935	1/10/2014	OSJ463	11/09/2009	PFZ50	20/12/2017	XLD377	3/12/2020

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVE274	22/11/2024	IBJ944	21/12/2018	OSJ464	26/06/2015	PFZ56	18/03/2010	XLD379	22/02/2010
BVE287	12/12/2019	IBJ948	1/06/2017	OSJ472	7/12/2011	PFZ64	18/12/2019	XLD380	18/01/2011
BVE311	30/03/2017	IBJ963	26/12/2023	OSJ480	25/08/2017	PFZ69	4/01/2011	XLD383	5/12/2019
BVE331	5/06/2024	IBJ964	28/12/2021	OSJ489	18/05/2022	PFZ74	30/08/2024	XLD387	23/10/2020
BVE346	1/08/2025	IBL088	10/03/2025	OSJ490	8/06/2020	PFZ78	28/08/2023	XLD395	13/01/2025
BVE387	22/11/2018	IBM926	30/10/2024	OSJ497	18/02/2013	PFZ86	11/10/2017	XLD398	22/06/2022
BVE563	25/07/2025	IBO240	31/05/2021	OSJ511	9/10/2015	PFZ87	25/11/2024	XLD399	27/12/2019
BVE704	11/09/2019	IBR259	4/08/2025	OSJ562	20/12/2012	PFZ90	14/02/2023	XLD401	30/12/2014
BVE750	7/09/2020	IBR672	27/01/2014	OSJ568	30/07/2020	PFZ97	7/07/2010	XLD405	20/03/2015
BVE825	30/12/2015	IBS499	9/12/2021	OSJ581	28/01/2026	PFZ98	16/09/2010	XLD410	19/09/2018
BVE875	3/08/2022	IBX47	4/04/2016	OSJ585	16/09/2020	PFZ99	27/11/2018	XLD411	31/07/2025
BVE882	30/12/2013	IC3040	27/12/2017	OSJ608	5/01/2018	PGA04	3/02/2010	XLD424	14/10/2022
BVE887	18/09/2015	IC3416	9/10/2017	OSJ617	11/07/2024	PGA05	11/08/2009	XLD425	30/09/2021
BVF119	3/11/2017	IC5654	11/08/2011	OSJ624	26/12/2014	PGA07	25/01/2016	XLD432	18/07/2017
BVF156	1/03/2022	IC5895	19/09/2017	OSJ632	11/06/2021	PGA13	10/10/2014	XLD438	25/11/2019
BVF158	19/11/2021	IC6424	9/09/2019	OSJ638	29/10/2019	PGA14A	13/04/2018	XLD445	25/07/2017
BVF270	10/09/2025	IC6550	14/10/2010	OSJ660	20/12/2022	PGA15	26/11/2010	XLD446	19/12/2023
BVF430	22/03/2024	IC7511	5/07/2017	OSJ670	17/10/2018	PGA16	29/08/2014	XLD447	27/04/2016
BVF471	27/12/2022	IC7689	11/10/2017	OSJ712	25/12/2020	PGA18	31/03/2011	XLD455	20/03/2018
BVF488	5/04/2021	IC8398	19/02/2020	OSJ718	21/11/2013	PGA20	8/10/2021	XLD464	1/09/2021
BVF500	4/04/2022	IC8401	22/10/2009	OSJ741	3/05/2023	PGA24	20/12/2022	XLD474	23/11/2021
BVF518	5/01/2015	IC8964	13/07/2015	OSJ752	9/10/2015	PGA28	10/08/2010	XLD482	15/10/2015
BVF525	5/08/2022	IC9073	30/12/2019	OSJ769	17/04/2023	PGA30	8/11/2022	XLD503	9/12/2011
BVF558	10/05/2024	IC9128	23/12/2019	OSJ783	4/04/2017	PGA33	25/09/2018	XLD512	12/12/2018
BVF588	17/11/2021	IC9217	13/07/2015	OSJ810	23/08/2013	PGA38	26/06/2009	XLD533	4/02/2013
BVF590	27/11/2025	IC9220	13/07/2015	OSJ846	7/10/2011	PGA43	25/04/2017	XLD539	8/05/2018

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVF659	30/12/2024	IC9387	24/05/2022	OSJ859	26/10/2009	PGA46	10/02/2023	XLD553	5/07/2017
BVF665	9/04/2021	IC9465	6/02/2024	OSJ860	5/07/2022	PGA51	30/09/2022	XLD559	7/10/2014
BVF666	5/08/2022	IC9483	10/12/2018	OSJ889	16/09/2019	PGA53	15/10/2015	XLD575	22/01/2021
BVF744	6/05/2024	IC9876	13/12/2019	OSJ910	20/12/2021	PGA63	12/12/2013	XLD577	14/10/2021
BVF827	8/01/2025	IC9923	28/11/2019	OSJ937	5/06/2017	PGA65	9/03/2022	XLD595	29/12/2021
BVF841	27/01/2026	ICA000	15/05/2023	OSJ958	9/12/2011	PGA67	11/07/2014	XLD601	2/09/2021
BVF893	18/02/2015	ICA002	1/07/2015	OSJ962	28/07/2014	PGA75	22/04/2021	XLD617	15/12/2015
BVF976	29/08/2025	ICA012	4/02/2014	OSJ980	7/02/2013	PGA78	7/12/2017	XLD619	4/02/2026
BVG001	23/01/2025	ICA025	13/11/2019	OUB48	5/08/2016	PGA81	27/07/2015	XLD624	6/09/2019
BVG002	6/09/2019	ICA033	31/10/2018	OUE72	30/07/2015	PGA82	7/12/2017	XLD625	18/10/2019
BVG108	23/07/2025	ICA038	30/07/2021	OUF110	19/10/2017	PGA93	22/03/2023	XLD638	30/11/2022
BVG112	8/10/2015	ICA075	3/12/2025	OVA16	21/07/2015	PGA95	14/08/2015	XLD641	2/05/2023
BVG231	26/03/2024	ICA079	29/03/2023	OVC36	3/01/2011	PGB13	18/01/2011	XLD663	4/11/2015
BVG306	2/10/2023	ICA090	28/04/2023	OVC49	25/04/2013	PGB18	23/09/2010	XLD669	31/08/2021
BVG329	14/04/2015	ICA107	5/02/2026	OVC84	20/10/2022	PGB19	17/07/2018	XLD676	21/08/2018
BVG346	15/08/2025	ICA108	26/07/2024	OVI32	1/07/2015	PGB20	3/01/2022	XLD682	27/12/2023
BVG451	28/06/2018	ICA120	15/10/2015	OWE505	25/11/2020	PGB23	31/07/2009	XLD699	27/11/2013
BVG500	21/08/2025	ICA135	14/06/2017	OWE65B	28/07/2022	PGB31	16/07/2015	XLD714	14/04/2016
BVG542	28/11/2025	ICA162	7/11/2018	OXB809	15/01/2021	PGB32	1/08/2025	XLD720	30/06/2015
BVG617	5/02/2026	ICA170	27/07/2020	OXC471	17/05/2018	PGB37	30/07/2009	XLD721	9/11/2020
BVG638	9/08/2024	ICA172	29/07/2022	OZC592	14/07/2015	PGB49	20/08/2009	XLD726	29/12/2009
BVG641	2/12/2021	ICA173	12/09/2022	PAA09	29/12/2016	PGB51	23/12/2014	XLD745	7/10/2015
BVG653	7/10/2024	ICA175	18/09/2017	PAA14	10/05/2016	PGB62	8/07/2010	XLD748	28/12/2016
BVG667	27/09/2019	ICA184	24/08/2009	PAA22	26/02/2020	PGB64	16/02/2017	XLD749	21/05/2013
BVG673	7/10/2016	ICA186	22/06/2017	PAA23	17/08/2011	PGB69	29/05/2009	XLD766	29/12/2021
BVG698	10/08/2023	ICA190	21/12/2021	PAA29	27/06/2013	PGB77	27/11/2014	XLD782	3/08/2009

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVG703	10/11/2014	ICA197	8/07/2025	PAA292	27/06/2024	PGB79	30/04/2010	XLD785	26/06/2015
BVG741	12/03/2020	ICA199	8/08/2023	PAA31	24/09/2025	PGB89	30/11/2011	XLD788	24/09/2019
BVG752	4/08/2025	ICA200	11/11/2011	PAA35	22/11/2019	PGB91	14/07/2022	XLD791	13/07/2022
BVG861	2/12/2025	ICA206	21/01/2022	PAA39	12/06/2018	PGB94	4/12/2023	XLD792	31/01/2013
BVG949	5/08/2025	ICA220	6/12/2021	PAA45	14/12/2018	PGB95	4/12/2012	XLD794	4/12/2018
BVH082	11/04/2025	ICA228	25/10/2017	PAA47	26/07/2022	PGB98	16/12/2014	XLD806	17/08/2018
BVH222	27/01/2026	ICA237	31/10/2011	PAA49	10/05/2011	PGC01	26/08/2024	XLD807	28/07/2009
BVH226	5/02/2026	ICA252	15/03/2010	PAA60	4/06/2009	PGC03	26/11/2019	XLD810	25/01/2024
BVH338	25/11/2025	ICA256	6/11/2024	PAA63	22/08/2017	PGC07	3/10/2022	XLD819	25/11/2019
BVH357	9/11/2022	ICA265	15/11/2019	PAA67	1/07/2020	PGC09	24/07/2025	XLD824	9/10/2019
BVH548	25/08/2020	ICA267	17/09/2020	PAA68	24/09/2015	PGC16	28/07/2022	XLD841	27/09/2019
BVH643	19/11/2019	ICA284	2/12/2019	PAA70	27/08/2018	PGC18	26/02/2016	XLD845	4/08/2025
BVH831	17/04/2017	ICA287	13/08/2020	PAA71	16/09/2020	PGC19	19/07/2021	XLD846	30/12/2014
BVH838	21/05/2021	ICA292	1/12/2014	PAA737	12/09/2013	PGC20	7/10/2014	XLD859	29/03/2017
BVH875	12/10/2022	ICA301	6/10/2023	PAA80	29/02/2016	PGC21	28/01/2020	XLD897	12/10/2017
BVH878	14/10/2016	ICA312	29/09/2014	PAA81	9/06/2010	PGC29	3/11/2017	XLD904	17/12/2018
BVH936	10/07/2025	ICA314	3/08/2022	PAA82	21/11/2022	PGC31	14/05/2025	XLD907	16/06/2015
BVH946	19/12/2018	ICA331	27/10/2021	PAA897	27/12/2021	PGC32	12/04/2011	XLD909	30/07/2010
BVI021	4/12/2015	ICA332	1/09/2022	PAA96	16/06/2022	PGC37	19/12/2023	XLD920	20/11/2020
BVI042	20/04/2011	ICA339	31/07/2023	PAB04	31/08/2010	PGC40	24/08/2015	XLD927	24/09/2018
BVI047	10/01/2023	ICA349	1/08/2022	PAB06	29/12/2015	PGC43	29/07/2009	XLD930	17/12/2015
BVI066	23/08/2017	ICA355	3/12/2019	PAB09	5/10/2009	PGC46	3/06/2009	XLD932	29/06/2016
BVI118	6/11/2020	ICA357	3/01/2022	PAB15	20/10/2009	PGC51	26/03/2018	XLD936	29/12/2010
BVI224	29/02/2024	ICA387	11/04/2017	PAB17	12/04/2017	PGC56	15/05/2014	XLD940	12/09/2019
BVI250	9/10/2015	ICA397	30/08/2021	PAB31	27/10/2017	PGC60	28/12/2022	XLD943	27/09/2019
BVI274	22/03/2023	ICA401	19/11/2021	PAB35	9/03/2021	PGC66	12/04/2018	XLD948	25/03/2025

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVI348	30/12/2020	ICA412	1/10/2018	PAB38	5/01/2017	PGC71	4/08/2015	XLD949	27/07/2017
BVI360	11/12/2023	ICA418	28/12/2017	PAB40	13/12/2018	PGC73	1/10/2014	XLD950	3/02/2026
BVI429	26/06/2025	ICA430	29/05/2009	PAB423	21/12/2021	PGC75	6/02/2009	XLD956	25/11/2020
BVI480	4/06/2024	ICA432	31/05/2018	PAB44	22/03/2013	PGC77	28/04/2023	XLD958	15/05/2018
BVI483	12/06/2024	ICA441	31/08/2015	PAB463	27/05/2009	PGC81	27/07/2022	XLD975	21/12/2022
BVI514	24/09/2021	ICA444	28/12/2021	PAB48	26/02/2009	PGC89	4/04/2014	XLD978	21/07/2015
BVI666	19/08/2025	ICA451	8/10/2015	PAB50	5/12/2018	PGC93	24/06/2015	XLD983	14/10/2016
BVI673	20/11/2017	ICA453	13/11/2019	PAB534	13/06/2022	PGC94	31/12/2010	XLE004	28/12/2021
BVI779	23/11/2020	ICA455	11/12/2014	PAB54	30/07/2015	PGC98	4/10/2018	XLE012	24/08/2017
BVI908	6/02/2026	ICA501	25/11/2017	PAB56	25/06/2009	PGD02	2/09/2015	XLE022	2/05/2016
BVI913	23/03/2021	ICA528	9/07/2025	PAB57	16/10/2015	PGD05	12/06/2015	XLE026	4/08/2022
BVI984	18/05/2021	ICA543	16/10/2015	PAB60	28/07/2023	PGD06	9/10/2015	XLE028	20/09/2018
BVJ557	13/12/2019	ICA545	28/08/2009	PAB62	31/01/2018	PGD07	20/06/2017	XLE032	17/10/2017
BVJ586	14/03/2024	ICA548	11/05/2017	PAB78	4/06/2013	PGD10	19/02/2014	XLE038	13/05/2015
BVJ626	15/11/2022	ICA555	3/08/2015	PAB79	19/10/2021	PGD15	10/01/2023	XLE039	18/12/2019
BVJ859	19/02/2018	ICA558	28/07/2014	PAB81	14/01/2015	PGD24	23/08/2013	XLE040	1/12/2025
BVJ860	17/12/2015	ICA569	4/12/2023	PAB908	29/12/2015	PGD29	21/05/2009	XLE046	27/10/2020
BVJ946	28/04/2023	ICA583	16/10/2015	PAB94	4/08/2017	PGD32	24/12/2014	XLE050	13/11/2019
BVK157	14/01/2025	ICA586	3/11/2023	PAC01	18/12/2019	PGD34	2/02/2022	XLE054	27/10/2017
BVK180	18/04/2017	ICA593	30/01/2020	PAC18	20/12/2018	PGD37	18/12/2019	XLE062	14/07/2015
BVK244	5/08/2025	ICA611	31/05/2017	PAC20	12/11/2013	PGD41	9/06/2010	XLE071	15/08/2024
BVK299	27/07/2020	ICA621	31/01/2017	PAC22	15/06/2023	PGD44	3/07/2013	XLE085	18/11/2013
BVK301	4/12/2025	ICA652	4/12/2017	PAC26	11/10/2013	PGD47	26/11/2018	XLE095	15/08/2024
BVK759	30/01/2026	ICA665	10/08/2015	PAC29	4/08/2009	PGD49	25/09/2018	XLE097	2/07/2014
BVL088	15/01/2026	ICA672	28/12/2022	PAC32	2/07/2015	PGD50	9/11/2020	XLE099	27/10/2017
BVL096	6/10/2023	ICA688	3/08/2016	PAC33	14/08/2015	PGD51	3/07/2009	XLE107	22/11/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BVL103	25/04/2024	ICA689	20/12/2017	PAC36	30/11/2020	PGD52	10/11/2020	XLE111	14/12/2020
BVL314	10/10/2016	ICA690	25/11/2015	PAC37	23/12/2010	PGD54	15/05/2017	XLE112	21/10/2020
BVL440	9/09/2019	ICA696	29/01/2026	PAC39	3/07/2015	PGD59	21/06/2023	XLE119	30/01/2015
BVL493	9/11/2017	ICA698	18/07/2024	PAC42	4/08/2009	PGD61	10/07/2025	XLE121	19/09/2019
BVL538	2/08/2021	ICA700	18/11/2024	PAC44	18/08/2015	PGD70	7/09/2011	XLE131	11/02/2013
BVL571	16/12/2024	ICA704	14/06/2013	PAC47	31/08/2015	PGD77	30/11/2015	XLE132	2/03/2015
BVL642	29/12/2017	ICA714	28/11/2014	PAC55	26/10/2011	PGD85	29/07/2009	XLE134	3/01/2014
BVL657	5/06/2017	ICA728	17/07/2013	PAC561	17/12/2019	PGD92	24/08/2015	XLE135	1/12/2017
BVL940	27/03/2023	ICA732	15/11/2024	PAC57	22/06/2017	PGD98	23/02/2018	XLE145	21/12/2020
BVO467	24/04/2015	ICA739	27/11/2024	PAC725	1/07/2021	PGE03	30/07/2018	XLE179	6/07/2016
BVO559	28/12/2022	ICA740	20/09/2019	PAC75	27/09/2022	PGE11	8/10/2015	XLE193	17/11/2022
BVO959	27/04/2021	ICA746	12/07/2021	PAC76	17/09/2019	PGE12	9/04/2013	XLE199	15/10/2015
BVP819	1/12/2021	ICA754	16/05/2013	PAC79	18/08/2015	PGE17	9/02/2023	XLE202	6/08/2024
BWT638	27/01/2026	ICA758	2/06/2023	PAC81	6/11/2019	PGE21	16/06/2010	XLE211	5/07/2017
BWW080	18/12/2019	ICA759	16/08/2019	PAC82	27/11/2014	PGE26	20/12/2012	XLE218	9/12/2011
BWW605	24/01/2023	ICA764	6/05/2016	PAC88	25/11/2020	PGE32	1/02/2021	XLE222	1/08/2013
BWW915	12/05/2022	ICA768	5/02/2010	PAC91	9/12/2011	PGE34	9/02/2017	XLE245	21/12/2010
BWX709	13/12/2021	ICA794	22/05/2018	PAC92	7/09/2009	PGE41	3/01/2022	XLE248	1/06/2009
BXB582	16/12/2019	ICA804	30/12/2010	PAC95	16/03/2009	PGE42	31/08/2010	XLE276	27/12/2013
BXP48E	10/04/2023	ICA833	28/07/2022	PAD03	18/12/2019	PGE46	13/04/2011	XLE280	30/01/2014
BXQ16E	19/06/2024	ICA849	16/10/2019	PAD09	27/12/2024	PGE52	24/08/2015	XLE283	1/10/2019
BXQ21E	5/09/2023	ICA867	13/07/2018	PAD11	15/10/2015	PGE54	19/10/2023	XLE299	27/02/2023
BXQ79E	25/08/2021	ICA880	18/12/2013	PAD15	7/12/2011	PGE56	9/07/2014	XLE312	3/01/2017
BXR79E	24/04/2025	ICA888	8/10/2015	PAD276	28/08/2009	PGE61	2/12/2025	XLE317	29/06/2018
BXR81E	30/12/2022	ICA890	7/05/2014	PAD33	30/10/2018	PGE69	9/02/2015	XLE322	3/09/2021
BXS12E	6/02/2026	ICA892	11/07/2024	PAD40	11/08/2015	PGE71	10/08/2009	XLE329	9/10/2014

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BXS20E	24/02/2022	ICA897	27/07/2022	PAD41	23/05/2017	PGE75	11/12/2015	XLE340	8/04/2021
BXS45E	24/12/2025	ICA911	24/11/2025	PAD42	22/05/2009	PGE77	8/05/2017	XLE343	3/10/2016
BXT52E	18/06/2024	ICA914	1/08/2022	PAD47	2/06/2011	PGE81	30/04/2010	XLE353	11/12/2019
BXT54E	17/10/2023	ICA920	11/12/2019	PAD48	11/12/2017	PGE95	12/10/2018	XLE355	19/08/2014
BXU85E	26/07/2024	ICA926	19/01/2023	PAD49	17/01/2017	PGE96	13/09/2011	XLE396	11/09/2020
BXV62E	21/02/2024	ICA942	8/03/2022	PAD50	7/07/2015	PGE99	31/03/2011	XLE404	8/10/2015
BXV93E	19/04/2023	ICA967	11/05/2018	PAD539	2/05/2017	PGF01	19/05/2010	XLE414	27/04/2018
BXW11E	14/11/2025	ICA968	4/12/2019	PAD54	24/02/2010	PGF04	25/09/2019	XLE426	15/06/2011
BXW23E	19/01/2023	ICA971	13/01/2015	PAD58	4/10/2022	PGF08	24/07/2017	XLE440	17/09/2015
BXW61E	26/11/2025	ICB003	21/06/2022	PAD59	8/05/2009	PGF09	7/07/2015	XLE443	12/06/2014
BXX50E	21/06/2022	ICB013	8/07/2024	PAD60	22/02/2010	PGF11	26/02/2024	XLE451	18/11/2020
BXY27E	19/01/2023	ICB038	24/06/2020	PAD61	29/12/2015	PGF13	8/09/2011	XLE454	3/11/2017
BXY56E	26/01/2026	ICB041	17/12/2020	PAD65	20/02/2015	PGF14	3/11/2020	XLE466	28/02/2017
BXZ30E	3/02/2026	ICB053	16/12/2015	PAD67	15/10/2009	PGF17	29/12/2010	XLE467	2/08/2022
BXZ94E	2/07/2025	ICB062	5/08/2021	PAD77	10/08/2015	PGF21	26/09/2014	XLE482	10/01/2020
BXZ96E	30/08/2021	ICB063	21/09/2009	PAD82	26/12/2018	PGF26	9/03/2023	XLE495	9/10/2019
BYA20E	19/12/2022	ICB072	9/09/2015	PAD84	24/11/2017	PGF27	1/08/2022	XLE500	23/02/2021
BYA32E	5/01/2022	ICB074	30/12/2014	PAD90	16/06/2009	PGF28	10/11/2022	XLE506	14/05/2015
BYA39E	4/07/2023	ICB076	6/02/2023	PAE08	19/05/2009	PGF41	4/02/2020	XLE519	27/12/2017
BYA57E	23/07/2025	ICB077	26/11/2020	PAE12	10/01/2014	PGF42	23/11/2022	XLE520	19/11/2019
BYA84E	30/08/2024	ICB079	16/09/2011	PAE146	4/08/2015	PGF43	22/04/2021	XLE522	28/07/2016
BYB34E	22/07/2025	ICB085	16/12/2020	PAE15	31/03/2009	PGF50	1/06/2015	XLE527	9/08/2017
BYC20E	4/02/2026	ICB090	30/07/2009	PAE17	25/10/2018	PGF58	1/03/2022	XLE537	11/12/2015
BYD01E	20/12/2023	ICB091	29/12/2014	PAE20	6/12/2011	PGF59	21/06/2024	XLE548	5/11/2020
BYD13E	26/11/2021	ICB101	29/12/2025	PAE21	16/10/2015	PGF61	13/12/2012	XLE551	29/05/2015
BYD15E	23/09/2024	ICB117	11/03/2020	PAE22	19/12/2019	PGF63	5/08/2025	XLE552	10/12/2020

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BYD22E	30/12/2019	ICB124	16/11/2018	PAE29	1/09/2010	PGF64	31/03/2009	XLE559	6/05/2024
BYD44E	8/10/2025	ICB127	26/08/2019	PAE30	19/08/2009	PGF67	9/04/2018	XLE561	27/12/2013
BYD53E	30/12/2024	ICB132	11/03/2016	PAE31	23/01/2009	PGF69	11/10/2017	XLE563	23/12/2013
BYE12E	4/02/2026	ICB142	24/05/2017	PAE38	5/08/2015	PGF71	22/12/2010	XLE566	19/12/2018
BYE13E	23/12/2024	ICB145	17/08/2021	PAE42	2/06/2022	PGF73	20/08/2019	XLE569	3/08/2022
BYE66E	8/11/2023	ICB156	30/12/2010	PAE49	2/09/2009	PGF76	12/12/2023	XLE572	5/12/2025
BYE97E	3/07/2024	ICB157	24/09/2021	PAE60	14/10/2016	PGF79	28/07/2010	XLE587	6/01/2021
BYF20E	30/01/2026	ICB161	15/03/2022	PAE670	15/08/2018	PGF80	11/08/2022	XLE608	12/07/2010
BYF71E	16/03/2022	ICB163	18/12/2014	PAE704	2/03/2022	PGF94	11/08/2015	XLE612	5/01/2021
BYG26E	8/08/2024	ICB168	7/09/2020	PAE710	15/04/2009	PGF96	22/02/2010	XLE613	14/11/2017
BYG29E	18/04/2022	ICB178	1/10/2018	PAE76	18/11/2010	PGF97	30/11/2018	XLE627	20/10/2021
BYG52E	12/02/2025	ICB182	23/12/2019	PAE79	31/07/2009	PGG09	4/02/2011	XLE633	13/11/2019
BYG57E	13/02/2023	ICB195	29/08/2018	PAE829	4/12/2013	PGG10	8/11/2017	XLE639	20/04/2017
BYG81E	9/05/2022	ICB206	12/11/2013	PAE83	11/10/2011	PGG12	24/11/2014	XLE640	7/02/2017
BYH37E	22/10/2024	ICB210	31/05/2017	PAE84	27/11/2014	PGG14	4/08/2009	XLE646	19/12/2017
BYH38E	20/12/2022	ICB212	12/08/2015	PAE92	16/06/2009	PGG18	16/09/2021	XLE654	14/10/2015
BYH68E	7/07/2021	ICB227	6/11/2024	PAE96	22/12/2010	PGG24	17/10/2024	XLE656	28/12/2021
BYH85E	3/08/2022	ICB243	13/10/2015	PAF10	17/11/2017	PGG26	29/11/2011	XLE661	3/06/2020
BYI26E	11/09/2025	ICB254	30/05/2017	PAF11	28/07/2009	PGG38	3/07/2015	XLE669	15/03/2021
BYI81E	5/02/2026	ICB274	3/06/2021	PAF13	4/11/2015	PGG42	1/08/2025	XLE673	17/12/2010
BYJ44E	19/10/2022	ICB279	2/12/2019	PAF15	25/06/2024	PGG46	30/01/2026	XLE679	15/08/2017
BYJ71E	4/08/2025	ICB292	15/09/2010	PAF17	16/08/2017	PGG52	4/12/2015	XLE683	6/09/2016
BYJ77E	27/12/2023	ICB296	31/05/2022	PAF22	14/05/2009	PGG53	25/07/2022	XLE685	7/02/2022
BYK09E	7/07/2021	ICB320	4/11/2021	PAF23	9/03/2010	PGG60	22/10/2021	XLE686	24/06/2014
BYL51E	18/05/2022	ICB323	26/12/2018	PAF26	13/03/2009	PGG62	27/12/2019	XLE697	9/04/2013
BYL87E	29/06/2021	ICB345	20/05/2016	PAF32	2/12/2013	PGG77	6/11/2013	XLE705	18/12/2017

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BYM02E	27/03/2025	ICB349	17/12/2024	PAF36	18/02/2013	PGG80	4/07/2017	XLE707	26/09/2016
BYM05E	12/05/2023	ICB362	30/11/2010	PAF39	24/09/2015	PGG83	9/09/2009	XLE712	3/07/2020
BYM13E	1/02/2023	ICB365	29/12/2022	PAF41	10/04/2015	PGG88	25/06/2018	XLE713	26/08/2024
BYM22E	29/07/2021	ICB375	5/07/2017	PAF42	27/05/2009	PGG91	15/02/2013	XLE730	31/10/2019
BYM23E	1/08/2025	ICB398	18/12/2019	PAF444	2/03/2022	PGG94	30/12/2015	XLE734	6/03/2023
BYM53E	26/06/2023	ICB431	5/06/2020	PAF45	1/08/2013	PGG96	17/09/2013	XLE762	19/12/2019
BYM68E	15/01/2026	ICB444	7/12/2012	PAF56	14/10/2010	PGH01	22/12/2022	XLE796	23/12/2020
BYN23E	21/10/2024	ICB448	26/07/2023	PAF64	27/08/2018	PGH06	15/07/2015	XLE824	30/09/2014
BYN39E	20/02/2024	ICB451	22/12/2020	PAF65	31/07/2017	PGH08	27/09/2016	XLE832	5/10/2015
BYN43E	9/12/2021	ICB456	9/12/2024	PAF69	20/06/2016	PGH13	10/08/2016	XLE880	20/12/2017
BYN46E	21/04/2021	ICB464	2/07/2015	PAF79	5/10/2018	PGH15	4/04/2023	XLE950	19/01/2024
BYP18E	19/09/2025	ICB465	12/10/2016	PAF82	23/11/2018	PGH25	3/03/2017	XLE959	8/10/2015
BYQ24E	17/12/2025	ICB483	27/12/2021	PAF89	11/03/2011	PGH32	23/01/2023	XLE984	16/12/2013
BYQ43E	18/11/2022	ICB501	30/09/2022	PAF91	23/12/2025	PGH35	15/02/2018	XLF024	19/02/2024
BYQ59E	23/12/2025	ICB502	11/10/2016	PAF963	23/12/2014	PGH36	22/12/2014	XLF030	25/09/2018
BYQ75E	29/06/2023	ICB510	15/09/2021	PAG01	15/03/2010	PGH40	26/12/2018	XLF032	27/06/2024
BYR75E	2/05/2025	ICB516	17/09/2020	PAG02	30/06/2010	PGH47	18/09/2020	XLF033	14/10/2015
BYS05E	30/09/2025	ICB519	30/10/2019	PAG07	15/08/2018	PGH50	29/05/2015	XLF051	14/04/2010
BYS09E	3/08/2022	ICB526	26/12/2018	PAG14	22/12/2017	PGH59	25/07/2022	XLF057	12/02/2015
BYS47E	16/12/2024	ICB532	26/09/2011	PAG17	24/11/2014	PGH64	23/12/2020	XLF140	11/08/2017
BYS92E	5/09/2025	ICB534	29/10/2021	PAG21	25/06/2018	PGH70	2/04/2009	XLF143	22/11/2012
BYT01E	23/10/2025	ICB536	17/04/2018	PAG28	3/12/2018	PGH71	1/07/2015	XLF144	11/08/2017
BYU28E	28/12/2022	ICB540	25/11/2020	PAG35	23/07/2009	PGH72	17/06/2016	XLF208	6/04/2017
BYU35E	10/11/2023	ICB548	14/12/2022	PAG37	4/02/2010	PGH76	24/09/2020	XLF215	8/07/2014
BYV51E	18/11/2025	ICB550	8/02/2013	PAG39	11/03/2015	PGH77	9/12/2011	XLF251	10/04/2015
BYV80E	21/01/2026	ICB553	23/11/2012	PAG42	27/12/2010	PGH80	27/08/2009	XLF252	25/11/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BYW08E	1/12/2025	ICB557	3/08/2022	PAG44	11/05/2018	PGH83	28/12/2022	XLF266	15/11/2013
BYW18E	10/01/2023	ICB560	19/03/2025	PAG46	14/05/2010	PGH88	1/08/2022	XLF272	13/12/2019
BYW77E	12/11/2021	ICB563	24/07/2017	PAG50	23/02/2010	PGH92	10/02/2025	XLF273	29/05/2025
BYX09E	15/09/2025	ICB585	9/12/2021	PAG53	11/02/2009	PGH93	20/01/2021	XLF277	15/10/2015
BYY65E	2/02/2026	ICB587	4/09/2009	PAG54	11/07/2011	PGI03	23/06/2022	XLF296	15/07/2015
BYZ02E	18/11/2021	ICB591	14/08/2024	PAG56	21/12/2017	PGI04	31/12/2013	XLF302	4/11/2022
BYZ12E	21/06/2021	ICB605	22/01/2020	PAG57	27/04/2010	PGI05	19/10/2018	XLF304	17/07/2015
BYZ14E	4/07/2023	ICB609	12/06/2020	PAG58	11/06/2009	PGI08	9/12/2010	XLF306	15/06/2017
BYZ22E	3/12/2025	ICB619	28/01/2022	PAG66	17/05/2013	PGI17	25/04/2023	XLF313	13/09/2013
BYZ78E	7/02/2023	ICB643	5/01/2021	PAG690	4/12/2014	PGI18	19/12/2014	XLF314	20/05/2013
BYZ80E	12/05/2023	ICB647	27/10/2025	PAG74	24/08/2009	PGI23	21/09/2018	XLF315	11/07/2024
BYZ87E	9/08/2022	ICB670	17/12/2018	PAG76	14/09/2017	PGI25	16/12/2021	XLF322	15/11/2022
BZA57E	28/04/2025	ICB674	22/10/2013	PAG78	19/06/2009	PGI26	6/10/2009	XLF331	24/11/2022
BZA79E	6/11/2025	ICB680	28/08/2024	PAG80	26/07/2018	PGI33	8/06/2023	XLF359	13/08/2015
BZA84E	18/04/2023	ICB683	27/12/2017	PAG815	28/11/2025	PGI38	6/07/2010	XLF386	7/12/2022
BZC06E	14/01/2026	ICB702	7/11/2013	PAG92	28/11/2025	PGI41	3/01/2022	XLF441	15/07/2020
BZC49E	4/02/2026	ICB704	24/03/2021	PAG97	23/03/2022	PGI45	20/12/2010	XLF462	18/11/2024
BZC56E	18/09/2023	ICB715	8/05/2014	PAH05	26/06/2009	PGI55	18/09/2023	XLF476	30/12/2014
BZC59E	24/10/2022	ICB716	12/04/2013	PAH13	20/04/2010	PGI56	23/04/2014	XLF478	23/09/2009
BZC92E	3/12/2025	ICB718	14/06/2022	PAH16	21/07/2021	PGI57	31/07/2009	XLF488	4/03/2011
BZD02E	9/07/2025	ICB745	28/08/2025	PAH19	28/11/2011	PGI66	30/12/2019	XLF489	26/06/2025
BZE30E	21/12/2023	ICB764	26/01/2021	PAH21	22/06/2015	PGI67	29/10/2015	XLF502	24/01/2017
BZF51E	24/03/2021	ICB767	31/03/2017	PAH25	25/10/2017	PGI69	7/01/2022	XLF523	26/02/2014
BZF84E	6/01/2023	ICB773	27/03/2015	PAH261	23/06/2009	PGI74	1/02/2011	XLF528	19/03/2015
BZH08E	3/11/2021	ICB798	28/09/2017	PAH32	29/01/2026	PGI75	12/09/2014	XLF537	27/11/2015
BZH46E	2/02/2026	ICB803	28/09/2015	PAH41	18/03/2011	PGI76	22/03/2017	XLF564	16/10/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
BZH78E	9/07/2024	ICB804	16/12/2024	PAH44	28/06/2010	PGI81	1/08/2022	XLF590	9/10/2023
BZI80E	4/01/2022	ICB805	26/08/2015	PAH45	24/07/2015	PGI84	25/09/2014	XLF611	21/11/2014
BZI93E	25/04/2024	ICB814	11/09/2009	PAH48	29/06/2023	PGI86	29/02/2016	XLF629	25/11/2015
BZI96E	21/06/2021	ICB815	3/05/2011	PAH52	30/06/2009	PGI93	21/12/2010	XLF641	8/11/2023
BZJ17E	7/12/2021	ICB828	26/09/2016	PAH58	8/10/2015	PGI94	17/01/2022	XLF666	5/01/2015
BZJ21E	27/02/2024	ICB843	11/02/2016	PAH61	7/11/2017	PGI95	29/04/2024	XLF683	20/12/2022
BZJ64E	27/01/2022	ICB845	20/11/2024	PAH65	5/11/2013	PGI97	15/10/2019	XLF688	2/07/2015
BZL50E	26/09/2023	ICB849	28/04/2022	PAH74	2/09/2010	PGJ03	22/12/2020	XLF760	18/11/2022
BZL55E	3/02/2026	ICB851	23/05/2025	PAH83	11/03/2010	PGJ08	8/10/2021	XLF782	26/08/2024
BZL96E	28/08/2023	ICB862	25/06/2021	PAH856	28/05/2009	PGJ12	4/05/2017	XLF792	10/12/2020
BZM54E	4/09/2023	ICB866	1/12/2022	PAH86	19/02/2009	PGJ16	15/11/2019	XLF804	26/08/2024
BZN61E	1/04/2024	ICB882	7/11/2017	PAH89	9/11/2010	PGJ34	10/02/2022	XLF835	25/09/2015
BZN84E	22/07/2024	ICB899	6/01/2010	PAH93	25/10/2010	PGJ37	26/12/2018	XLF844	22/09/2014
BZO55E	22/11/2022	ICB902	7/06/2018	PAH96	12/05/2010	PGJ41	30/01/2026	XLF845	9/12/2011
BZP71E	21/02/2023	ICB913	3/05/2017	PAI02	25/04/2018	PGJ50	9/07/2018	XLF855	30/09/2020
BZQ06E	23/07/2025	ICB930	29/12/2017	PAI026	31/05/2017	PGJ65	1/06/2017	XLF865	4/03/2020
BZQ64E	28/07/2021	ICB936	12/08/2022	PAI05	12/02/2021	PGJ66	10/06/2015	XLF885	23/12/2015
BZR91E	8/04/2022	ICB945	21/11/2024	PAI12	23/08/2017	PGJ75	25/02/2022	XLF894	4/10/2024
BZS93E	18/06/2021	ICB949	14/11/2024	PAI14	27/12/2012	PGJ85	14/05/2024	XLF926	3/08/2022
BZT78E	15/03/2023	ICB955	15/07/2010	PAI15	20/05/2011	PGJ98	26/08/2015	XLF941	27/08/2020
BZU39E	3/08/2022	ICB958	23/12/2010	PAI16	28/08/2009	PGK01	5/01/2015	XLJ003	9/12/2011
BZV30E	5/12/2023	ICB962	9/12/2014	PAI18	4/08/2009	PGK03	18/05/2018	XLJ014	22/12/2017
BZV40E	22/12/2025	ICB965	6/04/2017	PAI19	30/05/2011	PGK31	26/01/2017	XLJ015	28/09/2015
BZW74E	14/10/2022	ICB970	30/11/2015	PAI21	27/01/2010	PGK33	28/06/2013	XLJ018	23/08/2019
BZX60E	6/09/2023	ICB973	12/07/2024	PAI28	15/05/2023	PGK43	29/01/2020	XLJ019	19/12/2024
CAA04C	8/03/2022	ICB974	22/09/2015	PAI30	29/08/2016	PGK56	9/03/2015	XLJ027	20/04/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CAA610	3/08/2022	ICB976	2/12/2025	PAI38	13/02/2023	PGK59	1/02/2023	XLJ030	6/06/2017
CAA834	4/11/2022	ICB982	1/07/2021	PAI39	2/06/2009	PGK76	22/08/2011	XLJ040	9/07/2020
CAD054	10/05/2017	ICB986	27/01/2010	PAI47	6/04/2010	PGK84	23/12/2014	XLJ051	24/09/2024
CAD853	7/10/2024	ICB988	28/12/2022	PAI49	8/07/2015	PGK85	16/03/2017	XLJ054	15/09/2015
CAE64	14/03/2013	ICB994	30/01/2026	PAI51	28/06/2010	PGK87	3/03/2017	XLJ064	23/11/2020
CAG270	11/07/2022	ICC020	17/12/2020	PAI549	16/04/2015	PGK91	2/05/2022	XLJ069	25/02/2014
CAK600	19/08/2025	ICC025	28/12/2010	PAI60	4/05/2018	PGK93	29/11/2018	XLJ099	12/09/2019
CAM401	13/08/2020	ICC035	2/06/2017	PAI63	28/07/2009	PGK97	30/10/2023	XLJ105	19/02/2021
CAO13	12/03/2009	ICC053	28/11/2025	PAI65	30/07/2025	PGK98	18/07/2022	XLJ107	23/12/2013
CAR871	11/05/2016	ICC069	22/07/2022	PAI70	24/08/2009	PGL01	13/01/2017	XLJ108	21/10/2022
CAU090	27/04/2022	ICC081	13/08/2020	PAI71	16/07/2015	PGL04	17/12/2019	XLJ111	27/12/2019
CAW290	30/09/2022	ICC085	20/01/2011	PAI73	19/06/2009	PGL14	4/02/2016	XLJ120	17/07/2009
CAY508	23/08/2019	ICC092	9/06/2021	PAI77	16/10/2015	PGL22	10/11/2011	XLJ121	18/11/2011
CBD519	27/09/2023	ICC093	4/12/2024	PAI83	27/04/2010	PGL24	26/02/2018	XLJ132	6/10/2014
CBI067	1/09/2017	ICC095	18/05/2017	PAI84	23/10/2009	PGL39	23/12/2022	XLJ136	19/10/2017
CBJ310	13/05/2022	ICC112	19/04/2018	PAI87	13/09/2019	PGL40	7/10/2014	XLJ140	20/10/2020
CBJ454	5/11/2020	ICC114	10/12/2018	PAI90	12/11/2013	PGL45	29/10/2010	XLJ145	8/06/2022
CBR768	16/08/2019	ICC129	12/10/2022	PAI91	2/12/2010	PGL47	21/12/2018	XLJ168	22/11/2019
CBS046	16/10/2015	ICC136	26/11/2020	PAI95	6/08/2009	PGL53	1/12/2021	XLJ170	24/07/2025
CBV866	5/02/2026	ICC144	26/12/2017	PAI97	1/08/2018	PGL57	25/06/2015	XLJ175	9/12/2025
CCK632	2/06/2017	ICC153	29/08/2019	PAJ01	24/02/2009	PGL72	25/10/2022	XLJ177	21/12/2017
CCK846	26/10/2020	ICC158	26/12/2025	PAJ03	2/10/2014	PGL74	25/09/2015	XLJ185	30/12/2021
CCK974	21/03/2024	ICC165	17/08/2023	PAJ07	24/07/2015	PGL76	30/07/2010	XLJ189	24/05/2010
CCK980	4/07/2025	ICC175	27/11/2024	PAJ20	18/07/2011	PGL79	22/09/2011	XLJ194	30/05/2018
CCL163	25/05/2021	ICC178	25/09/2015	PAJ22	20/12/2010	PGL80	13/12/2018	XLJ197	3/08/2022
CCL223	11/06/2025	ICC184	31/07/2015	PAJ24	9/12/2011	PGL82	3/02/2026	XLJ205	17/04/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CCL313	6/02/2026	ICC187	23/06/2015	PAJ38	26/12/2018	PGL91	7/03/2017	XLJ208	7/04/2017
CCL332	13/07/2017	ICC190	26/06/2009	PAJ43	3/07/2024	PGM04	3/08/2015	XLJ212	18/12/2017
CCL409	15/10/2015	ICC208	14/07/2022	PAJ49	16/06/2009	PGM12	29/07/2022	XLJ218	28/05/2014
CCL566	23/10/2024	ICC212	20/01/2026	PAJ52	11/10/2017	PGM18	2/04/2025	XLJ220	12/12/2024
CCL894	24/11/2025	ICC213	17/08/2021	PAJ56	30/07/2015	PGM26	27/11/2012	XLJ221	9/10/2009
CCL923	27/11/2025	ICC214	20/11/2013	PAJ57	6/11/2019	PGM27	19/03/2014	XLJ226	11/07/2017
CCM036	21/07/2017	ICC217	12/12/2025	PAJ58	18/08/2009	PGM29	1/09/2010	XLJ231	27/12/2022
CCM078	19/11/2019	ICC219	13/06/2017	PAJ64	18/01/2011	PGM30	10/03/2010	XLJ237	30/10/2019
CCM141	6/01/2023	ICC220	21/01/2015	PAJ68	9/04/2021	PGM32	15/10/2015	XLJ238	28/11/2024
CCM237	2/06/2017	ICC223	12/07/2010	PAJ72	24/09/2021	PGM35	5/02/2026	XLJ253	29/05/2018
CCM433	30/12/2019	ICC240	7/10/2022	PAJ84	30/07/2009	PGM39	16/08/2018	XLJ501	11/12/2014
CCM528	14/10/2016	ICC250	9/09/2020	PAJ85	8/07/2011	PGM42	27/12/2021	XLJ562	27/07/2020
CCM594	15/08/2019	ICC265	15/12/2015	PAJ91	9/06/2011	PGM48	27/11/2018	XLJ595	27/08/2014
CCM692	2/12/2025	ICC270	10/10/2018	PAJ92	26/07/2010	PGM58	9/02/2018	XLJ597	19/08/2025
CCM731	28/08/2024	ICC275	28/12/2022	PAJ95	27/12/2010	PGM63	2/08/2022	XLJ602	7/09/2016
CCM749	26/07/2022	ICC283	18/02/2014	PAJ97	26/11/2019	PGM66	28/08/2015	XLJ608	5/01/2015
CCM926	18/02/2014	ICC284	16/10/2013	PAJ99	3/03/2015	PGM69	23/01/2017	XLJ626	19/03/2021
CCN057	22/03/2022	ICC296	4/08/2022	PAK03	5/01/2015	PGM75	10/10/2014	XLJ633	3/08/2022
CCN118	28/07/2022	ICC299	29/12/2021	PAK06	8/04/2021	PGM76	23/02/2017	XLJ659	27/10/2022
CDC33	1/08/2022	ICC304	15/07/2016	PAK18	26/12/2017	PGM77	14/06/2017	XLJ662	7/12/2022
CDD61	1/12/2025	ICC308	5/02/2026	PAK37	30/12/2013	PGM88	28/12/2012	XLJ665	16/10/2015
CDD62	17/12/2014	ICC312	4/08/2020	PAK45	7/12/2011	PGM91	4/08/2009	XLJ678	11/11/2011
CDF55	2/12/2025	ICC315	31/08/2021	PAK46	9/04/2010	PGM96	21/09/2017	XLJ700	24/06/2010
CDF60	28/05/2009	ICC317	12/02/2021	PAK83	2/11/2017	PGM97	19/04/2017	XLJ701	15/10/2015
CDF61	16/05/2018	ICC333	4/12/2025	PAK84	28/02/2011	PGN01	18/01/2024	XLJ714	25/10/2019
CDF63	4/04/2017	ICC336	29/07/2015	PAK86	10/12/2018	PGN03	4/12/2025	XLJ740	29/11/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CDF69	8/03/2010	ICC337	5/10/2021	PAK93	8/07/2015	PGN11	22/02/2017	XLJ743	28/08/2019
CDF70	12/10/2010	ICC381	19/11/2021	PAK96	31/07/2013	PGN14	24/09/2010	XLJ752	24/10/2024
CDF74	25/06/2018	ICC394	28/12/2015	PAK99	14/06/2013	PGN17	31/08/2015	XLJ753	8/11/2019
CDF75	21/01/2021	ICC397	17/12/2019	PAL05	17/09/2019	PGN29	23/09/2014	XLJ755	1/08/2022
CDJ62	12/06/2009	ICC400	15/07/2016	PAL10	22/12/2014	PGN30	29/08/2023	XLJ761	4/01/2024
CDJ63	16/12/2021	ICC432	10/08/2017	PAL14	9/07/2015	PGN32	28/07/2015	XLJ762	22/09/2023
CDJ65	26/10/2021	ICC439	8/10/2014	PAL15	21/04/2009	PGN38	17/09/2015	XLJ768	7/10/2015
CDL23	26/01/2026	ICC451	4/08/2021	PAL21	29/08/2019	PGN39	22/11/2022	XLJ780	2/12/2019
CDL24	10/08/2009	ICC462	7/03/2014	PAL28	13/01/2016	PGN41	4/08/2022	XLJ787	18/03/2015
CDL31	26/07/2022	ICC470	11/03/2011	PAL30	23/03/2011	PGN43	29/10/2015	XLJ798	25/04/2022
CDL33	5/02/2026	ICC471	1/12/2025	PAL31	17/12/2012	PGN44	16/12/2019	XLJ805	6/12/2012
CDL34	2/12/2025	ICC472	27/11/2024	PAL43	22/11/2024	PGN54	10/12/2024	XLJ807	3/08/2015
CDL39	31/05/2022	ICC475	28/04/2022	PAL61	5/09/2013	PGN56	22/01/2026	XLJ809	28/06/2022
CDL46	17/12/2015	ICC477	8/06/2018	PAL65	4/12/2017	PGN57	19/11/2021	XLJ818	2/05/2017
CDL58	18/10/2019	ICC487	16/10/2015	PAL67	1/11/2019	PGN58	9/05/2018	XLJ842	21/10/2024
CDP51	22/10/2020	ICC499	23/12/2020	PAL84	17/11/2020	PGN63	3/03/2009	XLJ869	8/10/2014
CED026	8/02/2018	ICC518	10/09/2019	PAL92	7/09/2017	PGN64	3/06/2010	XLJ874	17/11/2022
CEE359	20/11/2024	ICC549	2/12/2011	PAM01	22/08/2019	PGN66	3/10/2023	XLJ888	28/04/2025
CEN163	19/12/2013	ICC567	4/02/2026	PAM02	30/04/2025	PGN69	23/03/2010	XLJ914	7/03/2022
CEO016	27/08/2013	ICC569	28/12/2012	PAM09	22/12/2020	PGN71	23/07/2013	XLJ951	17/12/2018
CER196	4/01/2011	ICC571	28/12/2022	PAM10	15/02/2010	PGN77	12/02/2013	XLJ982	5/01/2021
CFG013	13/02/2018	ICC573	26/12/2013	PAM18	20/12/2022	PGN80	30/04/2009	XLJ984	12/11/2013
CFS509	21/10/2025	ICC574	29/03/2016	PAM29	10/07/2024	PGN82	10/06/2010	XLJ987	23/12/2021
CGS153	1/08/2022	ICC580	29/07/2009	PAM43	18/09/2019	PGN90	8/10/2014	XLK006	21/08/2015
CGS843	4/02/2026	ICC587	29/07/2022	PAM57	23/12/2021	PGN99	6/10/2011	XLK033	5/02/2026
CGT041	13/06/2022	ICC588	29/12/2017	PAM60	29/04/2010	PGO03	10/09/2014	XLK034	1/11/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CGV513	17/05/2017	ICC589	15/11/2022	PAM63	22/07/2022	PGO05	10/10/2014	XLK051	9/10/2014
CGW027	17/11/2020	ICC591	28/07/2015	PAM75	11/03/2014	PGO07	15/10/2015	XLK093	18/12/2020
CGW518	29/01/2014	ICC595	29/01/2026	PAM94	20/08/2010	PGO16	26/08/2022	XLK114	7/10/2014
CGY270	30/03/2023	ICC601	12/12/2022	PAN05	3/12/2025	PGO23	26/12/2018	XLK130	17/01/2022
CGY569	13/12/2018	ICC604	28/07/2015	PAN14	14/08/2009	PGO24	10/12/2019	XLK168	23/06/2016
CGZ132	14/10/2010	ICC612	22/05/2025	PAN27	9/02/2018	PGO25	21/10/2013	XLK170	29/07/2022
CGZ250	22/11/2023	ICC624	16/12/2024	PAN28	16/07/2025	PGO36	14/08/2009	XLK171	19/10/2011
CHB919	13/07/2018	ICC625	20/12/2024	PAN34	29/11/2023	PGO44	5/03/2013	XLK191	29/09/2015
CHC146	23/11/2017	ICC634	11/05/2009	PAN38	4/08/2010	PGO48	3/03/2022	XLK198	21/05/2025
CHD089	18/10/2017	ICC635	3/11/2017	PAN42	26/07/2011	PGO67	10/10/2014	XLK206	9/05/2017
CHE504	26/12/2019	ICC636	22/04/2010	PAN48	9/09/2015	PGO73	6/05/2013	XLK238	20/12/2013
CHE732	29/10/2020	ICC647	22/05/2025	PAN49	16/09/2019	PGO79	10/06/2009	XLK249	28/02/2018
CHF204	21/02/2022	ICC659	7/06/2022	PAN53	29/07/2022	PGO82	9/06/2025	XLK255	8/11/2022
CHG498	13/08/2024	ICC667	28/09/2017	PAN56	7/05/2010	PGO83	9/03/2018	XLK258	24/07/2025
CHG979	6/10/2015	ICC675	9/04/2018	PAN67	15/02/2016	PGO84	6/12/2011	XLK274	25/11/2024
CHH452	16/10/2020	ICC676	26/12/2019	PAN71	26/06/2015	PGO86	25/02/2020	XLK283	5/10/2017
CHH876	10/10/2014	ICC677	7/01/2021	PAN78	7/12/2022	PGO96	17/02/2023	XLK296	27/12/2019
CHI117	13/01/2026	ICC683	22/07/2022	PAN80	16/11/2011	PGP01	30/09/2014	XLK327	25/04/2022
CHI232	30/07/2015	ICC703	10/02/2017	PAN91	20/01/2017	PGP03	3/03/2017	XLK336	31/10/2022
CHI274	14/06/2017	ICC705	2/08/2022	PAN94	20/12/2017	PGP05	29/09/2014	XLK350	24/08/2018
CHI805	15/08/2017	ICC712	1/09/2009	PAO01	1/12/2017	PGP17	31/10/2025	XLK357	4/10/2018
CHJ865	15/12/2025	ICC716	6/09/2021	PAO02	24/06/2015	PGP24	24/02/2009	XLK368	26/08/2015
CHK942	3/03/2023	ICC724	26/11/2025	PAO06	17/08/2010	PGP30	11/09/2019	XLK388	17/05/2017
CHS589	31/08/2023	ICC738	15/10/2015	PAO13	9/12/2011	PGP33	20/12/2022	XLK399	29/06/2023
CHU111	16/10/2015	ICC742	19/12/2019	PAO14	27/08/2009	PGP34	7/05/2014	XLK424	23/11/2011
CHU393	24/05/2022	ICC757	21/12/2017	PAO16	6/09/2016	PGP36	8/01/2016	XLK448	2/12/2013

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CHV855	3/12/2025	ICC763	22/12/2015	PAO25	27/12/2012	PGP37	23/07/2009	XLK455	9/09/2020
CHV875	10/10/2024	ICC789	25/10/2021	PAO40	16/10/2015	PGP44	30/04/2009	XLK458	21/11/2024
CHZ650	6/04/2021	ICC793	22/07/2022	PAO42	3/02/2026	PGP48	20/12/2012	XLK467	5/01/2024
CIA279	29/01/2014	ICC821	26/05/2023	PAO46	27/03/2018	PGP54	9/12/2019	XLK485	3/01/2022
CIB125	18/04/2018	ICC826	6/07/2018	PAO48	28/11/2011	PGP61	28/05/2009	XLK506	8/10/2019
CIP880	27/11/2023	ICC827	16/07/2020	PAO51	28/12/2021	PGP73	2/10/2014	XLK523	3/10/2016
CIU318	23/10/2025	ICC836	16/10/2015	PAO58	27/12/2012	PGP75	15/12/2022	XLK534	5/01/2022
CJH153	29/09/2023	ICC847	30/09/2014	PAO60	15/08/2017	PGP77	16/02/2011	XLK537	7/10/2016
CJH774	19/12/2014	ICC865	5/07/2017	PAO75	15/10/2015	PGP82	3/12/2018	XLK548	21/01/2015
CKS017	16/12/2015	ICC866	16/12/2019	PAO79	12/06/2009	PGP83	30/09/2020	XLK559	17/06/2021
CLZ403	20/11/2019	ICC867	26/12/2019	PAO91	19/07/2018	PGP86	23/07/2009	XLK590	23/12/2019
CMJ654	29/11/2017	ICC874	4/06/2014	PAO94	7/05/2009	PGP88	8/06/2021	XLK602	11/08/2015
CON27	5/01/2021	ICC890	17/11/2020	PAO95	25/08/2010	PGP89	26/11/2024	XLK607	19/09/2019
CPT522	1/08/2025	ICC891	1/11/2017	PAP06	2/07/2010	PGP92	27/03/2017	XLK631	21/11/2025
CQR339	6/11/2024	ICC894	19/12/2012	PAP20	13/07/2018	PGP93	24/08/2015	XLK633	29/10/2018
CQS016	25/11/2022	ICC896	9/10/2013	PAP24	27/10/2022	PGP94	14/03/2016	XLK636	4/08/2025
CQS811	7/12/2020	ICC899	9/12/2011	PAP26	25/06/2010	PGP95	10/06/2010	XLK641	16/10/2019
CQV023	14/01/2026	ICC903	8/10/2015	PAP28	11/08/2009	PGQ03	11/02/2011	XLK666	22/05/2013
CRA366	29/01/2014	ICC913	18/09/2014	PAP29	2/06/2010	PGQ06	10/11/2010	XLK668	5/10/2018
CRA671	13/02/2020	ICC919	12/09/2017	PAP36	19/01/2026	PGQ09	23/12/2024	XLK684	4/12/2025
CRC153	26/06/2025	ICC928	6/01/2021	PAP44	18/05/2011	PGQ12	28/09/2015	XLK708	4/10/2024
CRD976	4/08/2025	ICC932	6/08/2024	PAP50	2/08/2018	PGQ13	4/01/2018	XLK709	12/02/2025
CRE770	8/09/2020	ICC934	19/12/2013	PAP51	3/07/2015	PGQ14	19/12/2018	XLK716	28/12/2017
CRG187	3/12/2025	ICC938	20/10/2017	PAP54	6/04/2017	PGQ16	22/12/2017	XLK745	22/11/2019
CRH593	16/09/2020	ICC944	30/09/2024	PAP57	23/08/2016	PGQ17	15/08/2017	XLK768	2/11/2018
CRI504	15/12/2021	ICC946	13/10/2017	PAP58	26/11/2012	PGQ21	28/12/2015	XLK770	23/06/2015

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CRU354	1/03/2017	ICC952	16/12/2024	PAP61	3/05/2022	PGQ24	15/12/2015	XLK779	4/03/2020
CRY136	7/12/2021	ICC957	20/02/2015	PAP62	20/09/2018	PGQ47	17/01/2022	XLK783	3/12/2010
CSA018	13/11/2014	ICC958	3/02/2026	PAP63	6/11/2018	PGQ54	1/02/2018	XLK784	15/03/2018
CTB204	11/07/2014	ICC968	26/09/2019	PAP66	15/09/2015	PGQ55	15/07/2016	XLK803	19/09/2019
CTC536	24/06/2009	ICC976	30/10/2018	PAP67	26/11/2013	PGQ59	10/01/2018	XLK827	9/11/2020
CUA055	21/03/2014	ICC991	18/09/2020	PAP70	14/06/2018	PGQ60	26/11/2012	XLK847	3/01/2022
CUA154	3/01/2011	ICC992	18/05/2016	PAP77	9/09/2010	PGQ61	29/07/2014	XLK848	26/12/2017
CUA274	12/10/2023	ICD012	15/03/2024	PAP82	26/12/2018	PGQ65	9/10/2015	XLK851	10/10/2024
CUA890	24/08/2011	ICD027	1/02/2017	PAP86	16/01/2018	PGQ77	1/10/2025	XLK866	21/10/2024
CUB608	10/05/2023	ICD033	27/05/2016	PAQ18	20/10/2017	PGQ78	30/12/2019	XLK879	26/12/2025
CUU030	26/12/2018	ICD048	23/07/2009	PAQ22	15/03/2017	PGQ81	5/12/2013	XLK912	15/05/2017
CUU685	3/06/2016	ICD055	4/04/2024	PAQ29	2/12/2019	PGQ82	23/03/2011	XLK945	7/06/2018
CUU774	24/12/2020	ICD059	28/12/2020	PAQ32	12/08/2009	PGQ85	10/06/2010	XLK964	13/11/2013
CUU909	12/04/2024	ICD076	7/11/2024	PAQ39	29/09/2014	PGQ88	20/09/2017	XLK995	19/02/2016
CWA226	4/02/2026	ICD088	29/12/2014	PAQ41	29/05/2009	PGR02	30/12/2015	XLL000	26/09/2014
CWA453	23/07/2015	ICD096	27/07/2015	PAQ61	12/12/2018	PGR08	9/06/2010	XLL021	26/06/2015
CWA899	30/01/2026	ICD106	28/11/2019	PAQ62	3/03/2023	PGR14	31/07/2023	XLL027	7/12/2012
CWB004	2/08/2023	ICD109	15/12/2021	PAQ63	1/11/2011	PGR17	17/01/2011	XLL067	28/12/2021
CWB040	28/11/2019	ICD122	30/09/2022	PAQ65	19/01/2023	PGR21	10/03/2022	XLL080	21/01/2025
CWB490	28/08/2025	ICD123	10/10/2018	PAQ66	20/08/2014	PGR23	14/10/2016	XLL082	3/12/2025
CWB494	28/02/2022	ICD129	19/09/2022	PAQ67	7/03/2013	PGR30	28/10/2011	XLL096	28/07/2016
CWB927	1/08/2025	ICD141	3/04/2017	PAQ68	18/02/2020	PGR33	27/10/2025	XLL105	29/11/2018
CWC082	10/10/2016	ICD143	25/08/2017	PAQ73	13/10/2015	PGR44	30/01/2020	XLL109	6/04/2017
CWC118	4/07/2025	ICD146	30/09/2021	PAQ74	2/04/2014	PGR52	13/11/2018	XLL128	11/10/2019
CWC542	23/06/2021	ICD149	29/06/2018	PAQ90	12/01/2022	PGR56	23/02/2017	XLL129	18/06/2018
CWC633	11/08/2020	ICD153	22/07/2015	PAR06	31/10/2011	PGR57	7/09/2017	XLL132	31/01/2023

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CWD767	31/10/2024	ICD156	15/05/2018	PAR14	18/07/2017	PGR58	1/11/2024	XLL136	15/12/2025
CWD778	9/06/2022	ICD167	30/12/2019	PAR17	13/10/2015	PGR60	5/07/2013	XLL143	6/02/2026
CWE003	5/08/2025	ICD207	20/08/2021	PAR20	4/12/2017	PGR61	9/12/2011	XLL160	19/12/2019
CWE240	12/05/2025	ICD210	21/11/2014	PAR27	29/04/2010	PGR62	6/12/2022	XLL166	19/11/2025
CWE408	4/12/2025	ICD222	26/12/2014	PAR29	2/06/2016	PGR76	12/01/2022	XLL174	7/09/2017
CWE604	4/11/2025	ICD231	30/01/2023	PAR37	8/10/2015	PGR81	6/02/2026	XLL179	3/04/2017
CWE961	3/11/2020	ICD233	23/12/2019	PAR42	27/12/2010	PGR83	18/12/2017	XLL215	10/08/2022
CWE989	27/11/2025	ICD240	2/12/2024	PAR43	18/08/2009	PGR84	28/08/2009	XLL234	27/09/2021
CWF042	30/11/2015	ICD241	3/08/2018	PAR48	10/06/2009	PGR86	22/12/2015	XLL263	17/07/2017
CWF128	22/12/2015	ICD248	14/11/2018	PAR55	27/01/2016	PGR87	18/07/2025	XLL274	20/11/2014
CWF270	7/07/2022	ICD252	20/03/2018	PAR59	22/09/2020	PGS01	19/09/2016	XLL276	24/11/2021
CWF316	3/12/2025	ICD265	19/11/2025	PAR61	16/11/2010	PGS02	10/12/2020	XLL295	9/09/2021
CWF321	16/12/2024	ICD272	7/12/2022	PAR62	27/01/2014	PGS04	19/01/2011	XLL307	19/02/2015
CWF563	9/12/2024	ICD285	5/02/2026	PAR63	1/12/2011	PGS08	23/03/2021	XLL333	2/08/2022
CWF588	29/12/2017	ICD288	20/01/2017	PAR66	13/11/2018	PGS22	25/11/2014	XLL431	27/01/2026
CWF954	20/06/2024	ICD293	23/08/2017	PAR67	21/06/2013	PGS29	10/12/2010	XLL481	26/12/2017
CWG126	2/06/2017	ICD299	16/12/2024	PAR69	9/09/2019	PGS38	20/09/2017	XLL499	27/11/2020
CWG414	10/12/2021	ICD308	15/10/2015	PAR76	11/05/2017	PGS40	31/08/2015	XLL509	21/12/2015
CWG426	8/08/2022	ICD315	22/02/2024	PAR81	4/06/2009	PGS41	4/12/2025	XLL566	24/04/2023
CWG473	1/12/2022	ICD318	3/02/2011	PAR82	13/12/2021	PGS46	17/11/2020	XLL582	21/08/2025
CWG551	16/04/2024	ICD319	17/10/2017	PAR84	8/11/2021	PGS55	9/11/2015	XLL592	23/12/2025
CWG868	5/06/2020	ICD337	7/10/2024	PAR86	17/09/2019	PGS62	2/02/2018	XLL597	2/12/2025
CWI036	5/08/2025	ICD343	18/10/2017	PAR88	23/07/2009	PGS70	23/05/2017	XLL651	28/12/2012
CWI094	10/08/2022	ICD354	3/09/2025	PAS05	19/05/2009	PGS74	18/11/2015	XLL706	8/10/2019
CWI118	4/12/2020	ICD356	28/10/2019	PAS08	11/10/2018	PGS78	29/03/2023	XLL714	16/05/2018
CWI195	15/07/2025	ICD381	24/08/2017	PAS13	14/01/2011	PGS89	16/03/2017	XLL717	18/11/2021

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
CWI653	6/12/2021	ICD384	30/09/2024	PAS27	18/10/2013	PGT03	25/10/2021	XLL750	31/08/2022
CWI656	13/03/2017	ICD385	1/06/2010	PAS32	7/07/2017	PGT13	29/07/2022	XLL777	26/06/2018
CWI725	20/04/2021	ICD394	30/12/2013	PAS42	28/12/2017	PGT16	30/03/2016	XLL778	28/01/2025
CWJ041	7/09/2022	ICD401	3/08/2022	PAS44	11/09/2023	PGT25	2/09/2015	XLL806	16/08/2017
CWJ231	9/05/2025	ICD405	27/12/2013	PAS46	16/08/2017	PGT26	29/11/2022	XLL814	29/12/2016
CWJ296	20/04/2021	ICD410	26/11/2025	PAS53	13/10/2015	PGT27	27/07/2015	XLL833	16/11/2023
CWJ302	10/12/2024	ICD442	29/03/2021	PAS57	19/12/2023	PGT29	27/04/2010	XLL841	13/11/2015
CWJ478	13/01/2026	ICD448	23/09/2013	PAS58	25/09/2014	PGT33	13/09/2016	XLL907	5/10/2015
CWJ725	18/05/2021	ICD455	24/12/2010	PAS62	2/04/2014	PGT39	29/06/2010	XLL908	28/07/2015
CWJ729	8/03/2018	ICD465	3/12/2024	PAS69	30/07/2014	PGT41	8/03/2023	XLL939	15/03/2016
CWJ812	19/04/2023	ICD467	20/03/2020	PAS79	30/09/2015	PGT43	3/01/2022	XLL985	15/11/2022
CWK073	6/11/2025	ICD469	12/12/2019	PAS86	27/11/2014	PGT44	4/10/2013	XLM005	5/09/2019
CWL057	11/11/2021	ICD478	24/04/2025	PAS93	17/07/2015	PGT53	25/04/2013	XLM024	5/08/2025
CWL378	27/09/2019	ICD480	7/07/2015	PAS95	1/10/2015	PGT54	30/11/2022	XLM083	4/08/2025
CWL405	4/12/2025	ICD494	21/10/2024	PAS96	15/10/2013	PGT59	26/02/2016	XLM085	11/12/2018
CWL666	19/07/2024	ICD506	2/05/2025	PAT02	26/12/2014	PGT64	12/08/2009	XLM090	24/07/2025
CWL850	10/10/2025	ICD507	14/12/2022	PAT06	12/12/2011	PGT66	9/10/2014	XLM097	17/09/2020
CWM173	21/07/2022	ICD513	1/12/2010	PAT09	7/12/2010	PGT69	30/12/2014	XLM106	18/05/2022
CWM803	21/11/2025	ICD519	4/10/2013	PAT14	23/07/2010	PGT81	20/10/2025	XLM127	25/08/2022
CWM822	28/05/2025	ICD521	27/09/2021	PAT19	14/01/2021	PGT85	28/11/2019	XLM170	30/01/2026
CWV054	21/07/2022	ICD543	16/09/2015	PAT27	20/11/2015	PGT89	26/12/2019	XLM174	31/08/2018
CWV116	8/11/2019	ICD548	13/10/2015	PAT29	30/03/2017	PGT90	28/11/2019	XLM222	23/12/2013
CWV308	9/10/2025	ICD552	1/08/2013	PAT32	1/08/2017	PGT97	12/06/2020	XLM251	11/11/2021
CWV630	18/08/2021	ICD553	9/12/2011	PAT36	17/11/2015	PGU01	20/01/2020	XLM270	26/07/2023
CWW152	17/12/2025	ICD577	2/08/2017	PAT41	26/09/2014	PGU02	15/11/2017	XLM288	3/05/2022
CWW220	23/12/2019	ICD580	27/12/2021	PAT50	6/10/2010	PGU03	18/03/2009	XLM349	15/09/2011

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
DBA749	10/12/2020	ICD583	11/03/2021	PAT58	24/07/2015	PGU11	19/03/2009	XLM351	27/06/2016
DBQ029	15/10/2015	ICD586	27/04/2009	PAT66	12/11/2019	PGU16	8/05/2024	XLM355	21/02/2025
DCT51	23/07/2018	ICD589	7/05/2015	PAT75	14/06/2011	PGU22	25/06/2009	XLM356	3/12/2019
DGT53	23/08/2024	ICD594	22/07/2022	PAT76	3/10/2022	PGU26	19/07/2010	XLM363	15/01/2016
DIP43A	29/09/2015	ICD599	29/10/2020	PAT83	22/11/2018	PGU28	22/01/2020	XLM393	13/05/2015
DKZ515	25/09/2020	ICD632	6/02/2013	PAT86	21/08/2024	PGU29	19/12/2019	XLM396	22/11/2022
DLK307	30/12/2025	ICD642	8/10/2014	PAT87	19/05/2011	PGU37	21/07/2015	XLM402	18/09/2013
DLK310	29/10/2021	ICD649	23/10/2017	PAT88	5/03/2015	PGU39	28/04/2014	XLM403	28/03/2023
DLL568	8/04/2021	ICD653	29/08/2013	PAT89	19/09/2017	PGU40	27/10/2022	XLM412	1/06/2017
DLL858	25/07/2025	ICD674	20/09/2016	PAT96	16/12/2010	PGU42	1/03/2018	XLM435	26/06/2023
DLM857	28/10/2025	ICD681	12/12/2022	PAT98	5/02/2013	PGU45	3/02/2025	XLM437	14/11/2019
DLN902	16/08/2024	ICD683	20/09/2021	PAU15	13/09/2013	PGU59	22/12/2014	XLM473	31/08/2023
DLN938	22/12/2017	ICD696	23/12/2025	PAU27	16/02/2017	PGU64	4/11/2015	XLM482	17/12/2020
DMS17	14/04/2016	ICD706	30/12/2024	PAU29	3/09/2010	PGU79	21/12/2017	XLM490	13/09/2018
DNA38	8/10/2019	ICD734	21/11/2024	PAU30	30/07/2009	PGU82	1/02/2017	XLM521	10/07/2015
DNS20	30/12/2015	ICD741	26/12/2013	PAU36	23/10/2018	PGU83	17/06/2015	XLM529	26/11/2019
DOA09	8/08/2024	ICD743	31/10/2018	PAU41	21/04/2022	PGU84	30/06/2009	XLM540	27/09/2021
DOU68A	22/06/2016	ICD746	26/04/2016	PAU45	19/12/2012	PGU86	2/08/2022	XLM575	4/02/2026
DPD29	10/04/2013	ICD751	10/09/2014	PAU48	15/09/2011	PGU88	15/10/2015	XLM600	28/05/2014
DQA195	24/11/2023	ICD757	17/06/2011	PAU50	3/09/2010	PGU98	12/03/2009	XLM638	25/11/2024
DQQ30	12/12/2018	ICD763	7/10/2019	PAU51	1/02/2010	PGV14	28/02/2017	XLM655	22/06/2015
DQX50	22/12/2014	ICD764	12/08/2020	PAU54	5/05/2025	PGV15	30/12/2019	XLM674	21/12/2015
DUB432	22/03/2013	ICD766	10/12/2013	PAU60	3/11/2021	PGV17	3/02/2026	XLM692	5/09/2018
DUO111	22/01/2026	ICD767	23/12/2021	PAU63	17/04/2018	PGV23	31/05/2021	XLM707	30/12/2013
DUO402	24/11/2025	ICD768	5/08/2015	PAU72	27/12/2017	PGV40	9/09/2019	XLM722	31/08/2023
DUP882	3/12/2025	ICD769	23/09/2022	PAU78	7/12/2010	PGV41	16/10/2015	XLM774	18/09/2013

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
DUS276	3/02/2026	ICD777	16/05/2022	PAU79	19/12/2018	PGV42	14/04/2009	XLM781	23/07/2025
DVA433	9/05/2017	ICD787	4/04/2022	PAU81	21/12/2018	PGV47	9/12/2011	XLM785	17/12/2014
DVB096	26/12/2012	ICD791	27/02/2023	PAU83	5/08/2015	PGV48	29/08/2018	XLM786	14/10/2015
DVB16	30/07/2015	ICD793	12/07/2017	PAU91	4/12/2018	PGV51	13/02/2014	XLM819	18/12/2024
DVB628	5/01/2022	ICD803	17/07/2015	PAU98	29/01/2026	PGV55	8/10/2015	XLM874	28/07/2022
DWR321	25/03/2015	ICD805	12/12/2011	PAU99	16/10/2015	PGV69	26/12/2019	XLM996	12/05/2023
DWR525	21/07/2014	ICD812	19/04/2016	PAV11	19/03/2010	PGV70	20/11/2018	XLM998	29/07/2025
DZS38G	14/07/2025	ICD820	7/12/2021	PAV35	19/03/2015	PGV72	18/12/2017	XMA013	8/04/2024
EAA69G	5/09/2025	ICD841	22/12/2014	PAV36	18/12/2013	PGV73	24/07/2015	XMA015	27/09/2021
EAC23G	25/09/2025	ICD845	22/06/2017	PAV37	2/03/2021	PGV77	19/01/2018	XMA076	12/12/2018
EAC31G	12/11/2025	ICD852	29/04/2022	PAV43	22/04/2024	PGV79	10/08/2015	XMA102	11/07/2024
EAJ21	18/02/2021	ICD855	14/11/2014	PAV47	6/12/2012	PGV81	7/11/2018	XMA105	14/09/2021
EBK92G	29/12/2025	ICD864	24/07/2015	PAV51	4/12/2025	PGV83	28/07/2015	XMA109	25/04/2016
EEA02A	22/01/2026	ICD865	13/11/2019	PAV61	27/09/2024	PGV85	6/05/2009	XMA118	5/09/2025
EGN49A	4/04/2024	ICD870	7/10/2020	PAV67	24/02/2017	PGV96	2/05/2017	XMA174	10/12/2024
EJA258	5/03/2020	ICD909	14/12/2012	PAV69	5/02/2026	PGV98	28/12/2016	XMA177	28/12/2020
EJA549	16/05/2025	ICD910	11/03/2010	PAV71	9/04/2018	PGW01	3/04/2014	XMA204	12/06/2014
EJB015	10/10/2018	ICD916	16/10/2019	PAV72	29/01/2015	PGW02	29/08/2017	XMA216	12/11/2020
EJB275	2/11/2018	ICD925	4/08/2022	PAV78	14/06/2018	PGW04	28/11/2013	XMA241	3/02/2021
EJB962	12/12/2024	ICD938	2/10/2019	PAV83	17/06/2014	PGW06	6/05/2011	XMA249	5/08/2022
EK5865	5/12/2025	ICD944	7/11/2023	PAV92	20/11/2015	PGW07	26/10/2011	XMA252	10/02/2016
EKE121	16/12/2022	ICD947	6/11/2019	PAW04	22/08/2019	PGW08	19/12/2019	XMA282	7/12/2017
EKE945	27/12/2017	ICD950	16/10/2015	PAW12	7/11/2018	PGW11	28/08/2013	XMA300	15/05/2017
EKF143	25/11/2011	ICD962	5/11/2019	PAW23	16/07/2015	PGW16	19/12/2018	XMA339	20/11/2024
EKG271	11/10/2017	ICD963	10/10/2017	PAW30	26/06/2015	PGW17	7/12/2022	XMA359	16/12/2013
EKH545	2/07/2015	ICD971	31/08/2011	PAW31	24/07/2009	PGW21	23/01/2017	XMA397	1/04/2022

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
EKH832	19/06/2009	ICD981	17/06/2009	PAW32	5/08/2015	PGW22	21/03/2013	XMA473	3/12/2021
EKH997	29/07/2022	ICD984	10/10/2016	PAW53	8/06/2009	PGW24	21/12/2017	XMA665	15/03/2017
EKI749	23/03/2017	ICD991	16/03/2015	PAW54	5/02/2026	PGW27	22/06/2022	XMA736	8/08/2024
EKJ762	3/03/2017	ICD995	16/09/2020	PAW57	15/08/2013	PGW28	29/10/2024	XMA851	26/07/2021
EKQ925	6/11/2024	ICD996	10/10/2014	PAW61	12/11/2015	PGW30	15/10/2015	XMA946	26/11/2020
ELA317	26/12/2014	ICD997	23/10/2018	PAW63	14/09/2016	PGW32	3/12/2012	XMB140	18/06/2024
ELA739	7/02/2022	ICE004	18/11/2014	PAW65	3/01/2011	PGW33	28/07/2023	XMB232	9/12/2025
ELB131	20/11/2014	ICE024	4/12/2025	PAW67	12/03/2020	PGW41	29/03/2023	XMC120	4/10/2021
ELB263	15/11/2019	ICE059	30/12/2010	PAW68	5/01/2021	PGW45	25/10/2017	XMC218	3/05/2017
ELB854	20/04/2017	ICE060	12/12/2019	PAW69	3/06/2009	PGW48	27/09/2016	XMC796	15/03/2017
ELC191	26/03/2009	ICE061	13/08/2010	PAW70	30/07/2015	PGW55	19/10/2022	XMD624	3/10/2022
ELD245	23/12/2009	ICE073	26/11/2025	PAW79	3/09/2009	PGW71	13/01/2017	XMD626	3/10/2022
ELD697	28/10/2024	ICE082	10/10/2016	PAW82	3/02/2017	PGW72	16/11/2011	XMD693	5/10/2022
ELE613	3/09/2020	ICE084	15/05/2017	PAW88	13/10/2010	PGW73	9/10/2015	XNP30	9/12/2015
ELE679	16/10/2015	ICE089	27/02/2009	PAW90	10/03/2021	PGW74	30/12/2010	XNU40	7/10/2011
ELE747	13/12/2019	ICE094	29/12/2017	PAW91	4/01/2017	PGW75	20/05/2013	XPH12	19/12/2018
ELH094	11/09/2014	ICE108	12/04/2017	PAX10	21/03/2017	PGW79	6/12/2022	XUE094	15/10/2015
ELJ067	4/11/2022	ICE126	12/10/2016	PAX12	15/10/2015	PGW88	5/11/2021	XUJ358	5/12/2012
ELJ353	28/12/2017	ICE138	6/12/2010	PAX22	28/12/2016	PGW89	26/12/2013	XVJ301	23/07/2018
ELJ437	13/03/2017	ICE146	7/06/2017	PAX24	7/11/2017	PGW93	27/09/2017	XW0267	10/11/2010
ELJ700	22/06/2015	ICE148	23/10/2019	PAX26	18/01/2023	PGW98	1/09/2015	XW0300	30/10/2019
EMA375	3/08/2015	ICE155	18/11/2013	PAX28	28/01/2026	PGX01	20/01/2017	XW0378	12/11/2025
EMA862	10/10/2019	ICE165	14/11/2019	PAX31	21/08/2009	PGX02	31/01/2013	XW0589	21/12/2018
EMB264	8/04/2025	ICE179	15/09/2014	PAX36	20/11/2017	PGX08	23/11/2012	XWA063	19/04/2021
EMJ169	9/10/2020	ICE195	2/08/2022	PAX38	12/08/2015	PGX11	21/11/2017	XWA126	23/12/2022
EMJ398	29/09/2023	ICE200	6/12/2021	PAX50	27/10/2022	PGX46	14/10/2015	XWA182	9/12/2011

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
ESF05D	26/11/2024	ICE202	18/05/2016	PAX52	6/05/2013	PGX55	4/08/2025	XWJ039	26/03/2021
EUM264	29/06/2010	ICE204	27/10/2011	PAX53	2/06/2017	PGX60	17/10/2025	XWJ260	31/05/2010
EUM600	20/12/2021	ICE205	20/10/2025	PAX55	26/10/2020	PGX67	17/08/2016	XWJ381	5/11/2020
EUM695	1/11/2017	ICE206	20/02/2014	PAX57	2/07/2009	PGX80	30/10/2018	XWJ627	22/11/2024
EUP109	27/08/2018	ICE216	16/10/2015	PAX68	14/12/2020	PGY02	1/10/2009	XWJ655	9/12/2011
EUP114	26/12/2018	ICE217	25/09/2015	PAX81	28/05/2009	PGY03	12/05/2017	XWJ657	13/12/2019
EUU985	12/11/2021	ICE224	21/12/2017	PAX84	9/08/2018	PGY05	1/09/2025	XWJ717	12/11/2021
EUV185	27/12/2019	ICE229	5/08/2022	PAX90	27/08/2009	PGY12	12/09/2022	XXJ044	26/11/2012
EV1645	3/07/2014	ICE245	17/12/2012	PAX95	27/09/2010	PGY16	4/09/2017	XXJ046	8/08/2022
EV3317	4/02/2026	ICE279	17/12/2024	PAY09	4/04/2014	PGY17	24/07/2009	XXJ056	2/10/2015
EV3587	19/10/2017	ICE285	12/11/2021	PAY12	24/06/2014	PGY20	13/10/2015	XYB13A	10/05/2017
EV4631	4/10/2019	ICE311	16/12/2014	PAY19	30/10/2019	PGY27	23/08/2019	XZJ806	6/05/2024
EV7454	11/09/2018	ICE326	29/12/2010	PAY25	26/06/2014	PGY31	1/12/2015	YAB54A	9/12/2011
EVB033	7/01/2021	ICE331	5/12/2011	PAY26	4/09/2009	PGY38	4/02/2026	YBK14A	8/10/2015
EVB584	1/09/2015	ICE332	3/12/2021	PAY33	20/09/2018	PGY47	5/12/2011	YBV88A	30/07/2020
EVC234	1/03/2022	ICE333	29/10/2019	PAY41	4/03/2020	PGY49	8/07/2015	YJF47	11/09/2017
EVC425	23/12/2009	ICE340	8/08/2011	PAY54	3/06/2016	PGY58	4/06/2013	YLH18	1/10/2015
EVC804	17/06/2009	ICE341	7/09/2016	PAY61	28/07/2022	PGY60	21/05/2018	YNL17A	9/11/2020
EVC854	2/12/2025	ICE342	31/08/2015	PAY63	4/09/2020	PGY67	30/12/2019	YWJ80	20/01/2020
EVD171	27/09/2018	ICE348	11/11/2010	PAY64	25/09/2014	PGY69	15/10/2015	ZAN690	29/10/2019
EVD457	17/12/2010	ICE354	18/07/2017	PAY73	6/05/2016	PGY70	12/08/2015	ZCA063	29/05/2014
EVE473	11/12/2019	ICE367	2/03/2020	PAY75	18/07/2024	PGY73	16/10/2015	ZCA179	17/01/2020
EVF061	8/11/2010	ICE370	25/07/2011	PAY81	31/01/2022	PGY74	1/07/2009	ZCR178	13/12/2019
EVF202	13/03/2020	ICE372	3/07/2015	PAY82	16/06/2023	PGY75	23/06/2022	ZEU58	23/05/2024
EVF241	28/09/2021	ICE383	13/10/2015	PAY83	31/12/2010	PGY77	16/12/2013	ZFH41	8/10/2021
EVF278	24/04/2009	ICE391	3/10/2019	PAY87	15/02/2017	PGY78	16/12/2021	ZGA012	30/09/2019

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
EVF911	21/08/2019	ICE414	7/10/2024	PAY90	23/01/2020	PGY84	3/10/2016	ZGA038	30/12/2019
EVF923	11/10/2010	ICE417	13/12/2021	PAY91	20/02/2017	PGY86	19/12/2018	ZGP093	18/12/2020
EVH029	3/10/2016	ICE418	28/11/2025	PAY92	5/02/2026	PGY94	30/09/2011	ZIA131	20/12/2017
EVH057	1/07/2025	ICE434	4/10/2013	PAY95	10/10/2018	PGY95	1/09/2015	ZIA669	19/06/2015
EVH245	23/03/2010	ICE450	21/12/2018	PAY96	23/03/2018	PGZ02	24/07/2015	ZIB523	17/12/2018
EVH626	4/08/2025	ICE454	9/11/2020	PAY98	8/07/2020	PGZ11	21/08/2018	ZIB869	24/12/2015
EVI001	6/10/2016	ICE478	9/12/2019	PAY99	10/04/2017	PGZ19	11/06/2009	ZII555	27/12/2021
EVI861	26/12/2012	ICE484	4/01/2021	PAZ09	7/12/2018	PGZ22	21/12/2017	ZIJ766	4/10/2024
EVJ267	3/06/2010	ICE495	20/11/2017	PAZ25	29/12/2016	PGZ27	8/11/2018	ZIO027	18/07/2025
EVJ474	3/05/2023	ICE500	3/03/2020	PAZ28	31/10/2019	PGZ28	16/02/2023	ZMA963	27/12/2017
EVK984	13/03/2024	ICE542	29/10/2009	PAZ37	27/12/2012	PGZ30	13/10/2020	ZOA256	18/11/2013
EVL909	26/12/2023	ICE544	12/03/2021	PAZ42	26/11/2012	PGZ31	22/07/2022	ZUX62	15/11/2013
EVN570	25/03/2014	ICE547	3/03/2023	PAZ48	5/02/2026	PGZ37	21/10/2024	ZVC009	15/02/2022
EVU744	12/02/2020	ICE556	30/09/2015	PAZ49	30/07/2013	PGZ43	21/02/2011	ZVE16	17/12/2012
EVV918	15/10/2015	ICE557	4/07/2018	PAZ54	25/09/2014	PGZ44	13/11/2019	ZVH30	13/10/2021
EVW773	13/10/2022	ICE564	10/08/2011	PAZ57	13/10/2022	PGZ55	26/08/2015	ZVK34	20/12/2018
EW1676	17/12/2019	ICE566	28/11/2025	PAZ59	10/08/2018	PGZ65	11/12/2019	ZVN06	28/12/2017
EWA315	14/12/2021	ICE570	26/02/2018	PAZ61	26/11/2012	PGZ67	15/10/2015	ZVN31	23/11/2012
EWA533	10/12/2019	ICE571	24/11/2023	PAZ70	20/12/2018	PGZ69	17/01/2017	ZVN68	27/07/2015
EWA825	10/05/2022	ICE576	10/12/2010	PAZ78	18/12/2019	PGZ71	28/10/2025	ZVP28	30/07/2009
EWB218	9/10/2019	ICE577	11/06/2010	PAZ94	9/05/2011	PGZ72	24/06/2015	ZVX09	28/09/2015
EWC253	18/08/2015	ICE582	30/08/2019	PBA05	17/10/2017	PGZ84	3/12/2012	ZXA48	2/12/2009
EWC254	3/08/2010	ICE589	11/02/2013	PBA081	17/10/2024	PGZ85	14/08/2015	304ABK	22/09/2025
EWC541	29/12/2021	ICE622	18/11/2019	PBA10	20/12/2021	PGZ87	30/07/2015	325ABK	19/12/2022
EWD649	1/12/2017	ICE623	13/03/2020	PBA12	27/07/2009	PGZ93	16/08/2016		
EWD859	30/12/2015	ICE625	20/02/2015	PBA16	4/03/2015	PGZ96	11/05/2010		

Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite	Placa	Fecha Tramite
EWE378	6/02/2026	ICE635	15/10/2019	PBA17	14/06/2016	PGZ99	26/10/2022		
EWE483	23/10/2024	ICE637	5/07/2024	PBA33	10/12/2013	PHA05	11/12/2018		

KM 4 VIA GIRON -TELEFONO: 3174347156
Código Postal: 680005
www.transitobucaramanga.gov.co
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia