Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte - version 3
Cédigo: CCE-EICP-FM-: 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del_presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma
detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion", "Porcentaje” de la
Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
iTEM DE ESPECIFICACIONES .
N° PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
ESP. MANUAL DE [Suministro y aplicacion de pintura acrilica
1 X SENALIZACION VIAL |imprimante color negro para marcas viales (cebras, M2 3.379 $ 33.939,00 $114.679.881,00
2024 flechas pictogramas...), 50% sélidos por volumen
Suministro y aplicacién de pintura imprimante
ESP. MANUAL DE P .
2 X SENALIZACION VIAL [2¢rilica color negro ancho de Ia linea de 15 cm, ML 50.000 $2.493,00 $ 124.650.000,00
2024 espesor seco de 8 mils, 50% de solidos porl|
volumen
Suministro y aplicacion de pintura acrilica base|
solvente color Amarillo y Blanco ancho de la linea
3 ESP. 700,1 INVIAS de 12 cm, espesor seco de 12 mils, 50% de sélidos ML 50.000 $3.611,00 $ 180.550.000,00
por volumen, con microesfera
Suministro y aplicacion de pintura Acrilica Base|
4 X ESP. 700,3 INVIAS |Solvente espesor seco Minima de 12 mils, con M2 2.930 $48.113,00 $ 140.971.090,00
microesfera.
Suministro, instalacion y georreferenciacion de|
sefiales verticales SP, SR y Sl de 75*75 Cm en
material reflectivo grado XI o superior, lamina
5 X ESP.710.1.1 INVIAS |galvanizada calibre 16 y poste en Tubo de acero| UND 53 $611.320,00 $ 32.399.960,00
Galvanizado redondo de 2" calibre 3mm cumpliendo|
con el manual de sefalizacion vial de
MINTRANSPORTE 2024
Suministro, instalacion y georreferenciacion de|
sefiales verticales Duplex SP, SR y Sl de 75*75 Cm
en material reflectivo grado XI o superior, lamina
6 ESP.710.1.1 INVIAS |galvanizada calibre 16 y poste en Tubo de acero| UND 70 $934.941,00 $ 65.445.870,00
Galvanizado redondo de 2" calibre 3mm cumpliendo
con el manual de sefalizacion vial de
MINTRANSPORTE 2024
Construccion de bandas sonoras reductoras de
ESP. MANUAL DE N N
7 X SERALIZACION VIAL |Veocidad de 30CM de ancho * 2,5 cm de alura, ML 970 $229.685,00 $222.794.450,00
2024 construida con gravilla de 1/2", pintura de larga
duracion blanca y resina epoxica
ESP. MANUAL DE [Suministro y aplicacién de pintura Acrilica Base|
8 X SENALIZACION VIAL |Solvente pigmentada Multicolor ~ espesor seco M2 2000 $ 55.484,00 $ 110.968.000,00
2024 Minima de 12 mils, con antideslizante
ESP. MANUAL DE Suministro e Instalacion de Hito vial flexible con tres|
9 X SERALIZACION VIAL |cintas reflectivas. 80 cm Alto con 20 de base. UND 900 $61.663,00 $ 55.496.700,00
2024 Incluye kit de anclaje (Tornillo tirafondo de 3/8x4 1/2|
y/o chazo de 1/2x4 con arandela de 3/8)
ESP. MANUAL DE Suministro e instalacién de Tachones con reflectivo
10 X SENALIZACION VIAL . 3 " UND 400 $ 53.745,00 $ 21.498.000,00
2024 de dimensiones 40cm 15cm*8cm pernados
ESP. MANUAL DE ) )
11 X SERALIZACION VIAL |PESISTALACION Y Retiro de Tachones e Hitos con UND 600 $8.799,00 $ 5.279.400,00
2024 su respectivo anclaje
Subtotal $ 1.074.733.351,00
ADMINISTRACION A 15%
IMPREVISTOS | 5%
UTILIDAD U 5%




Formulario 1 - Propuesta economica - Documento tipo de licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte - version 3
6digo CCE-EICP-FI 3
PROPUESTA ECONOMICA
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle de la Propuesta economica para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarén y presentaran su propuesta econémica de forma
sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcidn”, "Porcentaje" de la
Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratdndose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
iTEM DE ESPECIFICACIONES .
N° GO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PA GENERAL | PARTICULAR
ESP. MANUAL DE Suministro y aplicacion de pintura acrilica
1 X SENALIZACION VIAL imprimante color negro para marcas viales| M2 3379
2024 (cebras, flechas pictogramas...), 50% sélidos| :
por volumen
Suministro y aplicacién de pintura imprimante!
ESP. MANUAL DE P .
> acrilica color negro ancho de la linea de 15 cm,
2 X SENALIZZAOSLON VIAL espesor seco de 8 mils, 50% de solidos por| ML 50.000
volumen
Suministro y aplicacion de pintura acrilica base|
solvente color Amarillo y Blanco ancho de la
3 ESP.700,1INVIAS linea de 12 cm, espesor seco de 12 mils, 50% ML 50.000
de solidos por volumen, con microesfera
Suministro y aplicacién de pintura Acrilica Base|
4 X ESP. 700,3 INVIAS |Solvente espesor seco Minima de 12 mils, con M2 2.930
microesfera.
Suministro, instalacién y georreferenciacion de|
senfales verticales SP, SR y Sl de 75*75 Cm en
material reflectivo grado Xl o superior, lamina
5 X ESP.710.1.1 INVIAS |galvanizada calibre 16 y poste en Tubo de UND 53
acero Galvanizado redondo de 2" calibre 3mm
cumpliendo con el manual de sefalizacion vial
de MINTRANSPORTE 2024
Suministro, instalacién y georreferenciacion de|
sefiales verticales Duplex SP, SR y Sl de|
75*75 Cm en material reflectivo grado Xl o
6 ESP.710.1.1 INVIAS [superior, lamina galvanizada calibre 16 y poste| UND 70
en Tubo de acero Galvanizado redondo de 2"
calibre 3mm cumpliendo con el manual de|
sefalizacion vial de MINTRANSPORTE 2024
Construccién de bandas sonoras reductoras de
ESP. MANUAL DE :
velocidad de 30CM de ancho * 2,5 cm de|
7 X SENALIZZAOZ;LON VIAL altura, construida con gravilla de 1/2", pintura ML 970
de larga duracion blanca y resina epoxica
ESP. MANUAL DE  [Suministro y aplicacién de pintura Acrilica Base|
8 X SENALIZACION VIAL [Solvente pigmentada Multicolor espesor seco| M2 2000
2024 Minima de 12 mils, con antideslizante
Suministro e Instalacién de Hito vial flexible
ESP. MANUAL DE [con tres cintas reflectivas. 80 cm Alto con 20
9 X SENALIZACION VIAL |de base. Incluye kit de anclaje (Tornillo UND 900
2024 tirafondo de 3/8x4 1/2 y/o chazo de 1/2x4 con
arandela de 3/8)
ESP. MANUAL DE |Suministro e instalacion de Tachones con
10 X SENALIZACION VIAL |reflectivo de dimensiones 40cm 15cm*8cm UND 400
2024 pernados
ESP. MANUAL DE :
1 X SENALIZACION VIAL D_ESISTALACION Y Retlro_ de Tachones e UND 600
2024 Hitos con su respectivo anclaje
Subtotal $ 0,00
ADMINISTRACION A 15%
IMPREVISTOS | 5%
UTILIDAD u 5%




MUNICIPIO DE NEIVA FECHA
PROCESO No. VERSION
Alcaldia de PAGINA 1 DE 1
Neiva ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| __DD__ | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS l l !

DATOS ESPECIFICOS

1,00
1. EQUIPO
Equipo Airlees para Aplicacién Pintura HORA $ 33.769,20 20 $ 1.688,46
Camion de Apoyo HORA $ 32.100,00 20 $ 1.605,00
Herramienta menor 10% MO $ 478,77 1 $ 478,77
Senalizacion y Otros GL $ 74,90 1 $ 74,90
SUBTOTAL §| $ 3.847

Equipo Airlees para Aplicacion Pintura

Imprimante Acrilico Negro GL 0,16 $ 112.564,00 $ 18.010,24
Disolvente | | GL | 0,01] $ 50.653,80 $ 506,54

SUBTOTAL 18.517
Il. TRANSPORTES

[
SUBTOTAL |

IV. MANO DE OBRA

operador 1 $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1.196,91
Premarcador $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1.196,91
Ayudante 2 | $ 129.396,00 1,85 239.382,60 100,00 2.393,83
|
SUBTOTAL 3| $4.787,65 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% 4.072,73
IMPREVISTOS 5% 1.357,58
UTILIDAD 5% 1.357,58
SUBTOTAL 3| $6.787,89 |

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl de los comp
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de los costos

correspondientes a ir y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén lad 1do con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

manteniendo el mismo

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :




MUNICIPIO DE NEIVA FECHA

PROCESO No. VERSION

Alcaldia de PAGINA 1 DE 1
. Neiva ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,00
1. EQUIPO
Equipo Delineador Hora $ 53.500,00 200 $ 267,50
Camion de apoyo Hora $ 32.100,00 200 $ 160,50
Herramienta menor 10% MO $ 31,12 1 $31,12
Senalizacion y Otros Gl $ 74,90 1 $ 74,90
SUBTOTAL $| $ 534,02
Il. MATERIALES
Imprimante Acrilico Negro GAL. 0,010 $ 112.564,00 $1.125,64
Disolvente Xilol GAL. 0,00045] $ 50.653,80 $22,79
SUBTOTAL $| $1.148
Ill. TRANSPORTES
SUBTOTAL $|
IV. MANO DE OBRA
Alineador 77.637,60 1,85 143.629,56 2000,00 72
Operador | 64.698,00 1,85 119.691,30 2000,00 60
Premarcador 64.698,00 1,85 119.691,30 2000,00 60
Ayudantes 2] $ 129.396,00 1,85 239.382,60 2000,00 $ 120
SUBTOTAL $ $ 311

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% $ 299,10
IMPREVISTOS 5% $99,70
UTILIDAD 5% $99,70
SUBTOTAL $ $ 498,50

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de los costos

correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial lo estén lados, ct liendo con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :




PROCESO No.

Alcalc!l’a de
Neiva

MUNICIPIO DE NEIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA

VERSION

PAGINA

1 ‘ DE ‘

. EQUIPO
Equipo Delineador Hora $ 53.500,00 200 $ 267,50
Camion de apoyo Hora $ 32.100,00 200 $ 160,50
Herramienta menor 10% MO $ 25,14 1 $ 25,14
Sefalizacion y Otros Gl $ 74,90 1 $74,90
SUBTOTAL fl $ 528,04
Il. MATERIALES
Pintura Acrilica Base Solvente Pura GAL. 0,011 $ 157.589,60 1.733,49
Disolvente Xilol GAL. 0,00043 $ 50.653,80 $21,78
Esferas reflectivas KG 0,045 $7.879,48 $ 354,58
SUBTOTAL §| $2.110
Ill. TRANSPORTES
SUBTOTAL §|
IV. MANO DE OBRA
Alineador 77.637,60 1,85 143.629,56 2000,00 72
Operador _| 64.698,00 1,85 119.691,30 2000,00 60
Premarcador 64.698,00 1,85 119.691,30 2000,00 60
Ayudantes | 64.698,00 1,85 119.691,30 2000,00 60
SUBTOTAL 3| $ 251
V. COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 15% 433,35
IMPREVISTOS 5% 144,45
UTILIDAD 5% 144,45
SUBTOTAL §| 5722

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl: de los
mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de los costos
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén plad pliendo con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

ponentes iendo el

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :




MUNICIPIO DE NEIVA FECHA

PROCESO No. VERSION

PAGINA 1 DE 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. EQUIPO
Equipo Airlees para Aplicacién Pintura HORA $ 33.769,20 15 $2.251,28
Herramienta menor 10% MO $478,77 1 $ 478,77
Camion de apoyo HORA $ 32.100,00 15 $ 2.140,00
Senalizacion y Otros GL $ 74,90 1 $ 74,90
SUBTOTAL §| $ 4.945
Il. MATERIALES
Pintura Acrilica Base Solvente Pura GL 0,129] $ 157.589,60 $20.329
Disolvente | GL 0,065 $ 50.653,80 $ 3.292,50
Microesfera reflectiva KG 0,600 $ 8.560,00 $ 5.136,00
SUBTOTAL $| $ 28.758
Ill. TRANSPORTES

|
SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Operador $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1.197
Premarcador $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1197
Ayudantes 2] $ 129.396,00 1,85 239.382,60 100,00 2.394
[
SUBTOTALS] 54788 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% 5.773,50
IMPREVISTOS 5% 1.924,50
UTILIDAD 5% 1.924,50

SUBTOTAL 3| $9.622,50




Alcal(ya de
Neiva

PROCESO No.

MUNICIPIO DE NEIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA

VERSION

PAGINA

1 DE

DATOS ESPECIFICOS

Camioneta D-300 HORA $ 26.750,00 2,5 $10.700,00!
SENALIZACION Y OTROS GLOBAL $ 74,90 1 $ 74,90
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% MO $2.957,08
SUBTOTAL §| $ 13.732
Il. MATERIALES
poste en Tubo de acero Galvanizado redondo de 2" calibre 3mm de 3,5 Metros Pintura Electrostatica para Senal UN. 1,000| $ 168.846 $ 168.846'
Tablero en lamina Galvanizada Calibre 16 material Reflectivo grado XI UN. 1,000| $ 258.897 $ 258.897
Concreto Resistencia 14 | M3 0,040 450.256 $18.010
SUBTOTAL §| $445.753
Ill. TRANSPORTES
SUBTOTAL §|
IV. MANO DE OBRA
Oficial $ 77.637,60 1,85 $ 143.629,56 17,00 $ 8.449
Obreros 3 $ 194.094,00 1,85 $ 359.073,90 17,00 $21.122
SUBTOTALS| 5295708 |
V. COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 15% 73.358,40
IMPREVISTOS 5% 24.452,80
UTILIDAD 5% 24.452,80
SUBTOTAL §| T 122.264

estén

Firma

unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no pi

a insumos Yy tarifas de la pr

_Firma
_Nombre:
_Representante Legal del Contratista o su Apoderado
_Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORIA
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis d pondi a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl de los P do el mismo precio

la

con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

1 de los costos correspondientes




MUNICIPIO DE NEIVA FECHA

VERSION

Alcaldia de

d PAGINA
Neiva

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Camioneta D-300 HORA $ 26.750,00 25 $10.700,00

SENALIZACION Y OTROS GLOBAL $ 74,90 1 $74,90

HERRAMIENTA MENOR (%) 10% MO 1% $2.957,08
SUBTOTAL $13.732

Il. MATERIALES

Poste en Tubo de acero Galvanizado redondo de 2" calibre 3mm de 3,5 Metros Pintura Electrostatica para Sefal UN. 1,000 168.846 $ 168.846

Tablero en lamina Galvanizada Calibre 16 material Reflectivo grado XI UN. 2,000 $ 258.897 $517.794

Concreto Resistencia 14 MPA M3 0,040 $ 450.256 $18.010
SUBTOTAL $ 704.651

Ill. TRANSPORTES
SUBTOTAL $[ |

IV. MANO DE OBRA

Oficial $ 77.637,60 $ 143.629,56 17,00 $8.449

Obreros 3 $  194.094,00 $ 359.073,90 17,00 $21.122
SUBTOTAL $29.571 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% $ 112.192,95

IMPREVISTOS 5% $ 37.397,65

UTILIDAD 5% $ 37.397,65 |
SUBTOTAL $ 186.988

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de pi unitarios correspor

de los

a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el d
unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios un

rios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no p
inicial do estén con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

a insumos y tarifas de la pr

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

on de los costos correspondientes

el mismo precio




MUNICIPIO DE NEIVA

FECHA

VERSION
PROCESO No. -
Alcaldia de | PAGINA
Neiva ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TEM: 7 DESCRIPCION Construccion de bandas sonoras reductoras de velocidad de.Z’tOCM de ancho. 25 cm. de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de
larga duracion blanca y resina epoxica
1. EQUIPO
Descripcion Unidad TARIFA HORA Cantidad Rendimiento Valor-Parcial
Equipo de limpieza HORA $ 5.350 1,00 5,00 $1.070,00
Generador de energia HORA $ 10.700 1,00 5,00 $2.140,00
Rotomartillo HORA $ 6.688 1,00 5,00 $1.337,50
Camion de apoyo HORA $ 32.100 1,00 5,00 $6.420,00
Sub-Total $10.967,50|
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad - Valor-Parcial
Resina epoxica o bicomponente para bandas KIT $ 303.934 0,3000 - $91.180,05]
Gravilla de 1/2" M3 $ 99.959 0,0500 - $4.997,97|
Sub-Total $96.178,02
Ill. TRANSPORTES
Descripcion Unidad Precio unitario Cantidad Rendimiento Valor-Parcial
Sub-Total $0,00]
IV. MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Precio Unitario Prestaciones Rendimiento Valor-Parcial
Obreros 2 DIA $ 129.396 1,85 5,00 $47.876,52
Oficial DIA $ 77.638 1,85 5,00 $28.725,91
Sub-Total $ 76.602,43|
Total Costo Directo | $ 183.748,06'
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
Administracion 15,00% $ 27.562,20
Imprevistos 5,00% $9.187,40
Utilidades 5,00% $9.187,40
Sub-Total $45.937,00
Precio unitario totall 5 229.685,00
Firma
Nombre:

Representante Legal del Contratis

ta 0 su Apoderado

Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no
previsto, exigiendo la aplicacion de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados,
cumpliendo con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

Firma



Alcal(!l'a de
Neiva

PROCESO No.

MUNICIPIO DE NEIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA

VERSION

PAGINA

1 DE

1. EQUIPO

Equipo Airlees para Aplicacion Pintura HORA $ 33.769,20 15 $2.251,28

Camion de apoyo HORA $ 32.100,00 15 $2.140,00

Herramienta menor 10% MO $ 478,77 1 $ 478,77

Sefializacion y Otros GL $ 74,90 1 $ 74,90
SUBTOTAL $| $ 4.945

Il. MATERIALES

Pintura Acrilica Base Solvente Multicolor Pura GL 0,129 $203.300,00 $ 26.226

Disolvente ] GL 0,065 $ 50.653,80 $ 3.292,50

antideslizante KG 0,6[$ 8.560,00 $5.136,00
SUBTOTAL $ $ 34.654

Ill. TRANSPORTES

| ‘

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

Operador $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1.197

Premarcador $ 64.698,00 1,85 119.691,30 100,00 1.197

Ayudantes 2] $ 129.396,00 1,85 239.382,60 100,00 2.394
SUBTOTALS] 34788 |

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% 6.658,05
IMPREVISTOS 5% 2.219,35
UTILIDAD 5% 2.219,35

SUBTOTALS| __ $11.007 |




MUNICIPIO DE NEIVA

FECHA

PROCESO No. VERSION
Alcaldia de PAGINA 1 DE 1
eiva ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS ESPECIFICOS

. EQUIPO

[CAMIONETA D-300 $ 26.750,00 12,00 222917

PLANTA ELECTRICA $ 10.700,00 12,00 891,67

HERRAMIENTA MENOR 10% MO 628,38

Taladro $ 6.687,50 15,00 445,83
SUBTOTAL | 4.195,05

II. MATERIALES

Pegante epoxico KIT 0,055| § 53.500,00 | § 2.942,50
Delineador Tubular UND 1,000 § 34.240,00 | § 34.240,00
[Tornillo tirafondo de 3/8x4 1/2 ylo chazo de 1/2x4 con arandela de 3/8) UND 3,000 § 556,40 | § 1.669,20

sUBTOTAL] § 38.851,70

Ill. TRANSPORTES

SUBTOTAL | § -
IV. MANO DE OBRA
[OBRERO 3 3 $ 64.698,00 1,85 359.073,90 80,00 4.488,42
OFICIAL 1 1 $ 77.637,60 185§ 143.629,56 80,00 S 1.795,37
SUBTOTAL| § 6.283,79

V. COSTOS INDIRECTOS

[ADMINISTRACION 15% $ 7.399,58
IMPREVISTOS 5% S 2.466,53
UTILIDAD 5% S 2.466,53
sUBTOTAL] § 12.332,63
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Neiva
CARRETERA : ITEM DE PAGO: 10
ITEM: Suministro e instalacion de Tachones con reflctivo de dimensiones 40cm 15cm*8cm pernados ESPECIFICACION:
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA $ 26.750,00 12,00 $2.229,17
TALADRO $ 6.687,50 12,00 $ 557,29
PLANTA ELECTRICA $ 10.700,00 12,00 $ 891,67
HERRAMIENTA MENOR 10% MO $ 502,70
Sub-Total $4.180,83
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad
PEGANTE EPOXICO KIT $ 53.500,00 0,050 $2.675,00
Tachones con reflctivo de dimensiones 40cm 15cm*8cm con Pernos $ 30.000,00
chazo de expansion 5/16 *4 UN 556 2,000 $1.112,80
Sub-Total $ 33.787,80
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Obreros (3) $ 194.094,00 185% $ 359.074,00 100 $3.590,74
Oficial (01) $ 77.637,60 185% $ 143.630,00 100 $ 1.436,30
Sub-Total $5.027,04
Total Costo Directo $ 42.996,00]
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% $ 6.449,40
IMPREVISTOS 5% $2.149,80
UTILIDAD 5% $2.149,80
Sub-Total $ 10.749,00
Precio unitario Total: $ 53.745,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Neiva
CARRETERA : ITEM DE PAGO: 11
ITEM: DESISTALACION Y Retiro de Tachones, Hitos con su respectivo anclaje ESPECIFICACION:
UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA $ 26.750,00 16,00 $1.671,88
TALADRO $ 6.687,50 16,00 $417,97
PLANTA ELECTRICA $ 10.700,00 16,00 $ 668,75
HERRAMIENTA MENOR 10% MO $413,76
Sub-Total $3.172,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad
Sub-Total $0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Obreros (3) $ 194.094,00 185% $ 359.074,00 130 $2.762,11
Oficial (01) $ 77.637,60 185% $ 143.630,00 130 $1.104,85
Sub-Total $ 3.866,95
Total Costo Directo $ 7.039,00]
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 15% $ 1.055,85
IMPREVISTOS 5% $ 351,95
UTILIDAD 5% $ 351,95
Sub-Total $ 1.759,75

Precio unitario aproximado al peso:

$8.799,0]
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MUNICIPIO DE NEIVA

“REALIZACION DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA APLICACION, INSTALACION Y/O CONSTRUCCION DE SENALIZACION
VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA”

DESGLOCE A.LU.

modelo integrado

gestion

Neiva
DURACION DE LA OBRA (MESES) 3,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS | § 859.786.680,80
DESGLOCE ADMINISTRACION
ITEM DETALLE INCIDENCIA % I VR. TOTAL
A IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS
1 IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS 6,68% $ 57.404.517,53
2 RETENCION EN LA FUENTE CONSTRUCCION 2,00% $ 17.195.733,62
3 contribucién especial contratos de obra piblica | 5,00% $ 42.989.334,04
13,7% $  117.580.585,19
B POLIZAS Y GARANTIAS
1 CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD. 0,40% $ 3.439.146,72
2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 0,40% $ 3.439.146,72
0,80% $ 6.878.203,45
D OTROS UM CANT VR. UNITARIO INCIDENCIA
1 GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS, OTROS MES 3 $ 1500000 0,52% $ 4.500.000,00
2 PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD MES 3 0,00% $ -
0,52% $ 4.500.000,00
| PORCENTAJE TOTAL DE ADMNISTRACION]  150% | $  128.967.878,63 |
INPREVISTOS 5,0% $ 42.989.334,04
UTILIDADES 5,0% $ 42.989.334,04
VALORA.LU] 250000% [$ 214.946.546,71 |
ELABORADO POR:

/

(F,

WILSON TRUfJILLO MEDINA
Profesional Especializado
Secretaria de Movilidad



