05 de agosto de 2026

CONTRATACIÓN ORDINARIA
CO-INT-002-2026

ADENDA N°1

OBETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

La Sociedad de Economía Mixta VISIÓN GLOBAL S.A.S, en uso de sus facultades, y en atención a las observaciones presentadas por la empresa TRU RISK SOLUTIONS SAS, las cuales fueron acogidas y refrendadas por el municipio de Vegachí-Antioquia, y conforme a lo estipulado al manual de contratación, se permite realizar la siguiente modificación al proceso de contratación CO-INT-002-2026, específicamente al presupuesto oficial inicial:

El nuevo presupuesto es el siguiente:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA							
	Descripción	**UNIDAD**	**CANT.**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**FM**	**VALOR TOTAL**
1	**Personal de obra**	mes					
1,2	Ingeniero Residente	Mes	3,0	100%	$ 5.602.890,00	1,92	$ 32.272.646,40
1,2	Tecnólogo siso	mes	3,0	100%	$ 4.377.270,00	1,92	$ 25.213.075,20
	Total personal de obra					**SUBTOTAL**	**$ 57.485.722**
4	**Otros gastos generales**						
4.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO INDIRECTO (ASESORÍA JURÍDICA Y CONTABLE)	un	1		$ 2.000.000,00		$ 2.000.000
	Total otros - gastos generales					**SUBTOTAL**	**$ 2.000.000,00**
5	**Costos de legalización del contrato**						
	Polizas Inter		1		297.355		$ 297.355
	Total costos de legalización del contrato					**SUBTOTAL**	**$ 297.355**
6	**Costos de impuestos o carga impositiva**						
6.1	Impuesto ley 1106 de 2006 - Fondo de seguridad						$ -
6.2	Estampilla prohospital		1	1,00%	$ 807.512,61		$ 807.512,61
6.3	Estampilla Procultura		1	2,00%	$ 1.615.025,22		$ 1.615.025,22

6.4	Estampilla adulto mayor		1	4,00%	$ 3.230.050,45		$ 3.230.050,45
6.5	Tasa Prodeportes		1	2,00%	$ 1.615.025,22		$ 1.615.025,22
6.6	Rete ICA		1	1,00%	$ 807.512,61		$ 807.512,61
	Total costos de impuestos					**SUBTOTAL**	**$ 8.075.126**
	Total				84,03%		**$ 67.858.203**
	IVA				19,00%		**$ 12.893.058,52**
	Total Costo interventoría						**$ 80.751.261,24**

Cordialmente;

KEILA VANESSA ARANGO JARAMILLO
Gerente

Proyectó
KARINA MONSALVE TANGARIFE
Asesora Jurídica

VIVE GEO S.A.S