
 
 

                                                                   Código A-CBS-F-031                                                     

Código:A-CBS-F-032

Versión: 00

Fecha  Actualización: 

30-01-2024

CERTIFICADO DE                                   

EXPERIENCIA E IDONEIDAD

 EL DIRECTOR / SECRETARIO DEL DESPACHO 
 

HACE CONSTAR: 

Que en atención a la necesidad existente, el perfil señalado en los estudios previos respecto a la 
persona natural o jurídica que se requiere para desarrollar el siguiente objeto contractual: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL IMPULSO Y APOYO AL SECTOR 
AGROPECUARIO, CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA, 
FORTALECER SU COMPETITIVIDAD, PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, ESTIMULAR EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GARANTIZAR UNA PRODUCCIÓN RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO, CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 
SOMOS UN NUEVO AIRE Y EN EL PLAN DE ACCIÓN 2026, 3.2.1.2”, hecho el estudio y evaluación 
de la documentación presentada por JHARE JHULIANA TABORDA YEPES, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía N°1.020.459.516 de Bello (Antioquia) para verificar su formación y 
experiencia respecto de los requisitos establecidos en el Estudio Previo, se certifica que esta persona 
tiene la capacidad, idoneidad y experiencia y que puede desarrollar y ejecutar el objeto señalado, 
así: 

Formación:INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

F. GRADUACIÓN 

(DD/MM/AAAA) 
TITULO OBTENIDO 

Universidad de Antioquia 15/08/2018 Zootecnista 

Institución Educativa Colombia 03/12/2010 Bachiller Académico 

Experiencia: 

EMPRESA / ENTIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CARGO O LABOR 

DESEMPEÑADO(A) 

Alcaldía de Copacabana 28/02/2026 24/08/2026 Zootecnista-Contratista 

Alcaldía de Copacabana 19/08/2025 18/12/2025 Zootecnista-Contratista 

Alcaldía de Copacabana 11/02/2025 10/08/2025 Zootecnista-Contratista 

Alcaldía de Copacabana 03/05/2024 27/12/2024 Zootecnista-Contratista 

Alcaldía de Girardota 02/08/2023 17/12/2023 Contratista 

Alcaldía de Girardota 15/02/2023 30/06/2023 Contratista 

Universidad de Antioquia 01/08/2022 30/11/2022 Contratista 

 

Expedido en Copacabana a los 28 días del mes de agosto de 2026 

 

 
______________________________________ 
YADI MARCELA GARCÍA TAMAYO 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente  
 

 

 

 

 









LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 

MUNICIPIO DE COPACABANA ANT 

 

 
C E R T I F I C A: 

 
Que la señora JHARE JHULIANA TABORDA YEPES, identificada con cédula No 

1.020.459.516 suscribió con el Municipio de Copacabana el siguiente contrato por 

prestación de servicios. 

Número del Contrato: COPA-18001-16-0271-2026 

Fecha de Inicio: 28 de febrero 2026 
Duración total del Contrato: Ciento Diecinueve (119) días 
Fecha de Terminación: 26 de junio 2026 
Fecha de adición: 27 de junio 2026 
Duración de la adición: Cincuenta y Nueve (59) días 
Fecha de terminación de adición: 24 de agosto 2026 

Objeto “prestación de servicios profesionales para el impulso y apoyo al sector 
agropecuario, con el objetivo de potenciar la eficiencia productiva, fortalecer su 
competitividad, promover la inclusión social, estimular el crecimiento económico y 
garantizar una producción responsable y sostenible en el municipio, cumpliendo con 
las actividades, acciones y lineamientos estratégicos contemplados en el plan de 
desarrollo 2024-2027 somos un nuevo aire y en el plan de acción 2026, 3.2.1.2”. 

 
Para constancia se firma en Copacabana - Antioquia, el día 03 de julio 2026 

Atentamente, 

 

 
ALEJANDRA VALBUENA URIBE 

Secretaria de Servicios Administrativos 

 
PROPÓSITO NOMBRE FIRMA FECHA 

Elaboró y Proyectó Nombre: Mauricio Alberto Valencia Botero 
Cargo:  Auxiliar Administrativo 

 03/07/2026 

Revisó: Nombre: Patricia Vergara Álvarez 
Cargo:  Auxiliar Administrativo 

 03/07/2026 

Aprobó: Nombre: Alejandra Valbuena Uribe 
Cargo:  Secretario de Servicios Administrativos 

 03/07/2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 

 



 

 

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL  

MUNICIPIO DE COPACABANA ANT 

     

C E R T I F I C A: 

 

Que la señora JHARE JHULIANA TABORDA YEPES, identificada con cédula No 1.020.459.516 

suscribió con el Municipio de Copacabana el siguiente contrato por prestación de servicios. 

Número del Contrato:   076 
Fecha de Inicio:   11 de febrero 2025 
Duración total del Contrato:  Cuatro (04) meses  
Fecha de Terminación:  10 de junio 2025 
Fecha inicio adición:   11 de junio 2025 
Adición:    Dos (02) meses 
Fecha terminación adición:  10 de agosto 2025 
Tipo de contrato:   Prestación de servicios - contratista  
 
Objeto “Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento y acompañamiento del sector 
agropecuario con el fin de mejorar la productividad, competitividad, la inclusión social, el desarrollo 
económico y la producción sostenible en el municipio cumpliendo con las actividades, acciones y 
lineamientos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Somos Un Nuevo Aire 
y el Plan de Acción 2025,3.2.1.2.””. 

                         
Estado del Contrato:                            Terminado. 

Número del Contrato:   373 
Fecha de Inicio:   19 de agosto 2025 
Duración total del Contrato:  Cuatro (04) meses  
Fecha de Terminación:  18 de diciembre 2025 
Tipo de contrato:    Prestación de servicios - contratista  
 
Objeto “Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento y acompañamiento del sector 
agropecuario con el fin de mejorar la productividad, competitividad, la inclusión social, el desarrollo 
económico y la producción sostenible en el municipio cumpliendo con las actividades, acciones y 
lineamientos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Somos Un Nuevo Aire 
y en el Plan de Acción 2025,3.2.1.2.””.       
 
Para constancia se firma en Copacabana - Antioquia, el día 02 diciembre 2025. 

 

Atentamente, 

 

 

ALEJANDRA VALBUENA URIBE 

Secretaria de Servicios Administrativos 
PROPÓSITO NOMBRE FIRMA FECHA 

Elaboró y Proyectó Nombre: Mauricio Alberto Valencia Botero 

Cargo:     Auxiliar Administrativo 
 02/12/2025 

Revisó: Nombre: Patricia Vergara Álvarez 
Cargo:     Auxiliar Administrativo 

 02/12/2025 

Aprobó: Nombre: Alejandra Valbuena Uribe 
Cargo:     Secretario de Servicios Administrativos 

 02/12/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma 
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SEDE DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - SIU-  

 

 

 

 

Edificio SIU: Carrera 53 N.° 61 - 30  

Teléfono: (574) 2196402 ▪ Fax (574) 219 6565 ▪ NIT: 890980040-8 ▪ Apartado: 1226  

Web: http://siu.udea.edu.co ▪ Medellín – Colombia 

 

 

 

 

Medellín, 22 de julio de 2024 
 
 
 

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN EN FUNCIONES DE DIRECTORA CIENTÍFICA DE LA SEDE DE 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
INFORMA QUE: 
 

En el marco del proyecto financiado por el Sistema General de Regalías titulado: “Desarrollo y establecimiento 
del Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial El Carmen De Viboral, 
Occidente, Antioquia” se firmó el contrato de prestación de servicios No. 4500108630 de 2022 celebrado entre 
la Universidad de Antioquia (Sede de Investigación Universitaria) y Jhare Jhuliana Taborda Yepes, cuyo objeto 
fue: EL CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a prestar el servicios técnicos por concepto de 
redacción, estructuración y elaboración de informes científicos y técnicos, referente a la temática especifica de 
generación de mapas y análisis de información obtenida a partir de imágenes hiperespectrales, los entregables 
son: 1.Elaboración, revisión y entrega de informe consolidado de toda la información generada sobre los 
productores; los sitios de muestreos, los análisis de suelos y de imágenes hiperespectrales, los análisis 
estadísticos, los vuelos y otros realizados en algunos municipios y departamentos. 2. Entrega de informes de 
actividades mensuales. 3. Entrega un informe final del estudio de los suelos de las 4 agrocadenas. 
 
Acorde con el acta de seguimiento avalada por la interventora del mismo, la profesora Marisol Medina Sierra, se 
dejó constancia que “El interventor informa que el desarrollo del contrato ha sido normal sin inconvenientes que 
anotar”. 
 
Esta constancia se firma a solicitud del contratista. 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

CLAUDIA MARCELA VELEZ 
Vicerrectora de Investigación en funciones de 
Directora Científica SIU 

http://siu.udea.edu.co/
https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzsovuseyHAqAemK29UfBsp6LCyTFxyCa


3. constancia_contrato_Jhare Cedait
Informe de auditoría final 2024-07-22

Fecha de creación: 2024-07-22 (hora estándar de Colombia)

Por: Sede Investigación Universitari Universidad+de+Antioquia (direccionsiu@udea.edu.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAzsovuseyHAqAemK29UfBsp6LCyTFxyCa

Historial de “3. constancia_contrato_Jhare Cedait”
Sede Investigación Universitari Universidad+de+Antioquia (direccionsiu@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-07-22 - 12:02:01 CDT- Dirección IP: 200.24.30.2.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Sede Investigación Universitari Universidad+de+Antioquia
(direccionsiu@udea.edu.co) para su firma.
2024-07-22 - 12:02:31 CDT

Sede Investigación Universitari Universidad+de+Antioquia (direccionsiu@udea.edu.co) ha firmado
electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-07-22 - 12:02:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.30.2.

Documento completado.
2024-07-22 - 12:02:44 CDT
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ACTA DE SEGUIMIENTO 04 Contrato N° 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
4500108630 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. 

Contratante Universidad de Antioquia NIT 890.980.040-8 

Dependencia Sede de Investigación Universitaria 

Competente o delegado Luz Fernanda Jiménez Segura 

Centro de costo 20230015 

2. 
Nombre o razón social del 
contratista 

JHARE JHULIANA TABORDA YEPES 
NIT ☐ 

C.C ☐ 
1.020.459.516 

 
3. 

Nombre o razón social del 
interventor 

MARISOL MEDINA SIERRA 
NIT ☐ 

C.C ☐ 
43.525.709 

Cargo Docente e investigadora 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 
 

Objeto del contrato 

EL CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a 
prestar el servicios técnicos por concepto de redacción, 
estructuración y elaboración de informes científicos y técnicos, 
referente a la temática especifica de generación de mapas y análisis 
de información obtenida a partir de imágenes hiperespectrales, los 
entregables son: 1.Elaboración, revisión y entrega de informe 
consolidado de toda la información generada sobre los productores; 
los sitios de muestreos, los análisis de suelos y de imágenes 
hiperespectrales, los análisis estadísticos, los vuelos y otros 
realizados en algunos municipios y departamentos. 2. Entrega de 
informes de actividades mensuales. 3. Entrega un informe final del 
estudio de los suelos de las 4 agrocadenas. 

5. 
Número de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 1000953226 

6. 
Número de Registro 
presupuestal 4500108630 

7. Fecha de inicio del contrato 01/08/2022 

 

DESCRIPCIÓN TIEMPO INICIAL PRÓRROGA 
N°1 

PRÓRROG
A N°2 

TIEMPO TOTAL 

8. DURACIÓN 2 meses y 16 días 1 mes y 15 días  NA 4 meses y 1 días 

9. FECHAS (desde- 
hasta) 

01/08/2022 al 
16/10/2022 

16/08/2022 
30/11/2022 

NA 01/08/2022 al 
30/11/2022 

 

DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL ADICIÓN N°1 ADICIÓN N°2 VALOR TOTAL 
CONTRATO 

10. VALORES ($) $28.000.000 NA NA $28.000.000 

11. Fechas 01/08/2022 al 
16/10/2022 

NA NA 01/08/2022 al 
30/11/2022 
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ACTA DE SEGUIMIENTO 04 Contrato N° 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
4500108630 

  

 

 
12. 

 
SUSPENSIÓN1 

NA 

Suspensión Desde Hasta 

 NA NA 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

ANTICIPO (ESTADO) 

Descripción Valor amortizado Saldo 

Valor total del anticipo NA NA 

Amortización anticipo pago NA NA 

 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Valor del contrato $28.000.000 

ACTAS SEGUIMIENTO 
 

Descripción Fecha Acta Factura (s) N° Valor SALDO CONTRATO 

Acta 1 20/09/2022 
Cuenta de cobro 1 

 $7.000.000 $ 21.000.000 

Acta 2 06/10/2022 
Cuenta de cobro 2 

$7.000.000 $ 14.000.000 

Acta 3 15/11/2022 
Cuenta de cobro 3 

$7.000.000 $7.000.000 

Acta 4 18/11/2022 
Cuenta de cobro 4 

$7.000.000 $ 0 

TOTAL   
 

   $0 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 
2. Prestar el servicio con la mayor calidad posible. 
3. Comunicar, oportunamente, al interventor las circunstancias precontractuales o aquellas surgidas en el 
desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento 
de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones, so pena de 
constituir causal de terminación del contrato por incumplimiento. 
4. Seleccionar y contratar el personal idóneo necesario para prestar el servicio si es el caso. 
5. Asistir a las reuniones del comité que se configure por las partes, a fin de hacer seguimiento y evaluación del 
desarrollo del contrato. 
6. Elaborar y presentar por escrito a LA CONTRATANTE los informes que ésta requiera. 
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ACTA DE SEGUIMIENTO 04 Contrato N° 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
4500108630 

  
7. Afiliar a sus empleados al Sistema General de Seguridad Social, cajas de compensación y demás entidades que 
sean del caso. 
8. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. 
9. Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente LA CONTRATANTE. 
10. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
En virtud de la presente acta se evalúa los siguientes aspectos legales de conformidad con el tipo y objeto de 
contrato y se describen las observaciones y requerimientos dados por las partes. 

Aspectos legales evaluados Observaciones o requerimientos 

Perfeccionamiento del contrato, plazos, garantías 
exigidas y pago de impuestos, estampillas a que haya 
lugar. 

El contrato se perfeccionó el 01 de agosto de 2022. Y tiene 
un plazo entre el 01 de agosto y el 16 de octubre de 2022. 
Por el tipo de servicio y forma de pago no se exigen 
pólizas de garantía. 

Cumplimiento por parte del contratista de los 
compromisos y obligaciones laborales (nómina y 
prestaciones sociales) 

El contratista ha cumplido adecuadamente con sus 
obligaciones laborales y legales. 

Cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
(salud, riesgos laborales y pensión). 

El contratista presenta certificación del pago de aportes a 
la seguridad social integral correspondiente al mes del 
periodo evaluado. 

La implementación de las medidas de seguridad, 
propias de la actividad contratada, tanto para el 
personal a su cargo como para la comunidad 
universitaria. 

 

Se presenta pago de seguridad social y parafiscales. 

Se revisaron y suscribieron las actas que se generaron 
en el desarrollo del contrato. 

Se elabora acta de seguimiento cada vez que el 
contratista presenta una factura o cuenta de cobro. 

 
Se controló el avance del contrato de acuerdo con el 

cronograma de ejecución aprobado. 

Si. Aunque no se estableció un cronograma 
Especifico, el contratista factura parcialmente por 
servicios efectivamente prestados por los valores 
establecidos en la propuesta. 

Se realizaron los requerimientos al contratista y se 
solicitó la imposición de multas o declaratoria de 
incumplimiento. (En caso de incumplimiento). 

No se han hecho requerimientos. Sin reportes de 
incumplimientos. 

Se Informó oportunamente la necesidad de adicionar 
o prorrogar el contrato. 

El 11 de septiembre se realizó prorroga por 1 mes y 15 días 
más. 

Se gestionó ante las instancias respectivas las 
prórrogas, adiciones o modificaciones del contrato. 

 
NA 

Se constató el   cumplimiento de normatividad 
ambiental. 

NA 

Se verificó la obtención, vigencia y cumplimiento de 
licencias y permisos 

NA 
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ACTA DE SEGUIMIENTO 04 Contrato N° 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
4500108630 

  
Situaciones previstas y extraordinarias, según la 
normativa y las sanas prácticas administrativas. Ninguna 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
En virtud de la presente acta se evalúa los siguientes aspectos técnicos de conformidad con el tipo y objeto de 
contrato y se describen las observaciones y requerimientos dados por las partes. 

Aspectos técnicos evaluados Observaciones o requerimientos 

La ejecución del servicio por parte del contratista, se 
realizó teniendo en cuenta las normas técnicas, los 
diseños y las especificaciones acordadas. 

La ejecución del servicio se ha realizado acorde a las 
especificaciones dadas. 

Se utilizaron los recursos humanos y técnicos 
propuestos por el contratista. 

Si 

La calidad y cantidades de los productos entregados 
por el contratista fueron los efectivamente 
contratados. 

Si 

Inversión de los recursos económicos y financieros 
recibidos 

El contratista factura de acuerdo a lo efectivamente 
entregado y recibido a satisfacción. 

Cumplimiento de los plazos definidos El contratista ha cumplido con los plazos definidos 

Se comprobó el cumplimiento de normas especiales, 
según el objeto contractual (ejemplo disposición de 
basuras, escombros, normas de tránsito, riesgos 
biológicos, entre otros, citarlas). 

 

NA. 

EVALUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
En virtud de la presente acta se evalúa los siguientes aspectos financiero y contables de conformidad con 
el tipo y objeto de contrato y se describen las observaciones y requerimientos dados por las partes. 

Aspectos financieros y contables evaluados Observaciones o requerimientos 

La correcta inversión de los recursos 
económicos destinados por la entidad 
contratante, orientada a evitar sobrecostos y 
la ejecución de obras, bienes y servicios 
innecesarios. 

Se cumple a satisfacción con lo solicitado. 

Control de los pagos realizados y adeudados. 
Manejo y control de la disponibilidad presupuestal. 

Se realizan pagos parciales después de recibido a 
satisfacción del producto y factura. 

Identificación y minimización de riesgos Ninguna 
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ACTA DE SEGUIMIENTO 04 Contrato N° 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
4500108630 

  
 

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 

Constancia: La presente acta se entregará al competente o delegado para conocimiento y fines de su   
competencia. 
El interventor informa que el desarrollo del contrato ha sido normal sin inconvenientes que anotar. Para 
efectos legales, se firma en la ciudad de Medellín, a los 18 días del mes de noviembre de 2022. 
 
 

 

 

 

MARISOL MEDINA SIERRA 
Docente e investigadora 
Interventor 
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