Nº Concepto	0000004131	**Fecha Emisión**	05.03.2026
Entidad	1152 - U.A.E. GESTION RIES	**Valor Total**	4.371.000.000
Objeto Precontractual	IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIOINGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		

Posición 001	**Vigencia**	2026	**Valor**	4.371.000.000
Meta de Producto	6/032 Intervenir 50 puntos criticos con medidas de reduccion del riesgo y/o adaptacion al cambio climatico estructurales y no estructurales, prospectivas y correctivas.			
Código - Sector	45 - GOBIERNO TERRITORIAL	**Código - Programa**	4503 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	
BPIN Proyecto	2024/004250200 - FORTALECIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS CON MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y/O ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
Producto	2024/004250200/4503022 Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (Producto principal del proyecto)			
Centro Gestor	1152	**Fondo**	6-4400	
Código - CCPET	2320202005	**Área Funcional**	6/032/CC	
Actividad	Viabilizar y ejecutar intervenciones en los puntos críticos priorizados por el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres.			
Insumos	MATERIALES			
Proyecto específico				

JUSTIFICACIONES

En el Programa del Plan de desarrollo

El proyecto tiene como finalidad reducir el riesgo asociado a procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en la cuenca del río Bogotá, mediante la ejecución de obras de ingeniería y bioingeniería. Las acciones contemplan la construcción y adecuación de estructuras y el uso de materiales de construcción y elementos naturales, que permiten estabilizar áreas inestables, manejar adecuadamente las aguas y proteger a las comunidades y al entorno ambiental.


En el Proyecto

El objeto del contrato se relaciona con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas que combinan obras físicas y acciones ambientales. Estas intervenciones incluyen la construcción, adecuación y mejoramiento de estructuras, así como el uso de materiales de construcción y elementos naturales, orientados a la estabilización de zonas inestables y al manejo adecuado de las aguas. Las acciones se ejecutan en puntos críticos previamente identificados y priorizados por la UAEGRD en Cundinamarca, con el propósito de disminuir las condiciones de riesgo, mejorar la seguridad del territorio y contribuir a su sostenibilidad.

Ordenador del Gasto	**- Autorizó**	WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
Funcionario	**- Revisó**	CARLOS ANDRES PAEZ ORTIZ
Funcionario	**- Elaboró**	GERALDINE SUAREZ OLAYA
Funcionario Sría Prospectiva	**- Validó**	LUISA FERNANDA BENAVIDES MAPE

Se certifica que de acuerdo a las exigencias legales, presupuestales, técnicas y de planeación, el objeto a contratar es coherente con el producto, actividad e insumos del proyecto, el plan de desarrollo y las políticas públicas; siendo viable su financiación con recursos de inversión del presupuesto general del departamento.

Director de Finanzas Públicas **- Emitió**



ADRIANA PATRICIA BERBEO ORTEGON