PRESUPUESTO GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO		APOYO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
SECRETARIA RESPONSABLE		PLANEACION			
Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPONENTE 1: APOYO A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ELMUNICIPIO DE ARAUCA				$ 185.794.585
1.1	Apoyo para la implementación de la iniciativa comunitaria en el municipio de Arauca	Número	1	$ 100.946.670	$ 100.946.670
1.2	Estrategia de Apoyo al Desarrollo del Ejercicio de Presupuesto Participativo en el Municipio de Arauca	Número	1	$ 49.847.915	$ 49.847.915
1.3	Estrategias de Apoyo al Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Arauca.	Número	1	$ 35.000.000	$ 35.000.000
2	COMPONENTE 2: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS				$ 64.205.415,00
2.1	Estrategia de comunicación y sensibilización	Número	1	$ 510.000	$ 510.000
2.2	Estrategia de apoyo al desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas en el municipio de Arauca	Número	1	$ 63.695.415	$ 63.695.415
VALOR TOTAL					$ 250.000.000,00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

YOMY VANESSA ESPINEL DURÁN
Secretaria de Planeación Municipal

Proyectó: Carmen Emma Sara
Cargo: Profesional Universitario - Planificación.

Powered by CamScanner

ANEXO 1

ACTIVIDADES DETALLADAS

PROYECTO: APOYO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	COMPONENTE 1: APOYO A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA		
1.1	Apoyo para la implementación de la iniciativa comunitaria en el municipio de Arauca		
1.1.1	Módulos solares fotovoltaico monoper (paneles 640w)	Número	1
1.1.2	Inversor solar On-Grid 30Kkw trifásico*3	Número	1
1.1.3	Sistema de anclaje techo en aluminio incluye 1 riel estándar rail-A2, 4 conectores end clamp H=35MM, 2 conectores MID CLAMP KIT H=35mm, 4 tornillos de 4 pulgadas	Unidad	1
1.1.4	Sistema DPS 300VDC, fijación en riel DIN 35mm, garras estándar nema, DPS clase 2, conexión directa a las barras cuadro de distribución	Numero	1
1.1.5	Protecciones en DC 40A , caja de paso	Unidad	1
1.1.6	Sistema puesta a tierra con varilla de cobre 1.8mts 5/8 con conector en cobre	Numero	1
1.1.7	Tablero electrico 8 circuitos	Unidad	1
1.1.8	Porta fusible	Unidad	1
1.1.9	Cable cobre #6	Rollo	1
1.1.10	Cable solar fotovoltaico 6mm	Rollo	1
1.1.11	Vatímetro Smart Miter 200A-SND	Unidad	1
1.1.12	Kit tubería EMT 1" (incluye curvas, terminales, acoples, tubería, abrazaderas)	Kit	1
1.1.13	Protecciones AC 70AC tablero electrico	Unidad	1
1.1.14	Transporte e instalación del sistema zona rural	Número	1
1.1.15	Talleres de capacitación sobre manejo de los módulos	Número	1
1.2	Estrategia de Apoyo al Desarrollo del Ejercicio de Presupuesto Participativo en el Municipio de Arauca	Número	1
1.2.1	Apoyo logístico para la creación y fortalecimiento del Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo	Número	1
1.2.1.1	Realización asamblea comunitaria	Número	1
1.2.1.2	Servicios profesionales	Hora	1
1.2.1.3	Alquiler del espacio con ayudas tecnológicas	Hora	1
1.2.1.4	Refrigerios	Unidad	1
1.2.2	Realización del ejercicio participativo de priorización de proyectos de inversión	Número	1
1.2.2.1	Talleres de formación (2 horas)	Número	1
1.2.2.2	Diseño e impresión de matrices para el presupuesto participativo	Número	1
1.2.2.3	Logística para desarrollo de presupuesto participativo		
1.2.2.3.1	Alquiler del espacio con ayudas tecnológicas	Horas	1
1.2.2.3.2	Decoración de la mesa principal	Global	1

Powered by CamScanner

1.2.2.3.3	Servicio de Aseo y Limpieza antes y después del evento (incluye materiales)	Número	2
1.2.2.3.4	Transporte para los delegados de la zona rural (ida y regreso)	Número	1
1.2.2.3.5	Almuerzo para participantes de la zona rural	Número	1
1.2.2.3.6	Servicio de refrigerios	Número	1
1.2.2.3.7	Agua en bolsa presentación de 300 ml	Unidad	1
1.2.2.3.8	Servicio de cafetería y aromáticas	Número de vasos	1
1.2.2.3.9	Servicios profesionales para coordinación de actividades del proyecto (12 personas * 5)	Hora	1
1.2.2.3.10	Consolidación del informe de presupuesto participativo	Global	1
1.2.2.3.11	Servicios tecnológicos para la presentación y transmisión del evento en vivo (incluye sonido, luces y montaje) durante 4 horas	Global	1
1.2.2.3.12	Servicios de fotógrafo	Día	1
1.2.2.3.13	Transporte logística a nivel urbano	Día	1
1.2.2.3.14	Cajas de lapiceros de 15 unidades	Caja	1
1.2.2.3.15	Marcadores sharpin	Unidad	1
1.2.2.3.16	Papel bon de 70 cm x 100 cm	Pliego	1
1.2.2.3.17	Camisa tipo polo con un bordado (tallas XXL, XL, L, M Y S)	Unidad	1
1.3	Estrategias de Apoyo al Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Arauca.	Número	1
1.3.1	Diagnóstico de capacidades y necesidades del CTP	Unidad	1
1.3.2	Capacitación a los miembros del CTP	Número	1
1.3.2.1	Tallerista	Hora	1
1.3.2.2	Alquiler salón	Hora	1
1.3.2.3	Refrigerios	Ración	1
1.3.3	Apoyo técnico y logístico para evaluación de cumplimiento de planes de desarrollo de las comunas	Global	1
1.3.3.1	Alquiler del espacio con ayudas tecnológicas	Hora	1
1.3.3.2	Mesas de trabajo (5 mesas * 8 horas)	Día	1
1.3.3.3	Elaboración de documento	Numero	1
1.3.4	Apoyo para la operatividad del CTP	Global	1
1.3.4.1	Adquisición de un portátil para el CTP	Número	1
1.3.4.2	Resmas de papel tamaño carta	Unidad	1
1.3.4.3	Cajas de lapiceros	Numero	1
1.3.4.4	Tóner	Kit	1
1.3.4.5	USB de 42 mg	Unidad	1
2	**COMPONENTE 2: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS**		
2.1	Estrategia de comunicación y sensibilización	Número	1
2.2	Estrategia de apoyo al desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas en el municipio de Arauca	Número	1

Powered by CamScanner