**SUMINISTRO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA**

# INVERSIÓN

| OPCIONES DE SUMINISTRO | SELECCIONE UNA |
|---|---|
| opcion 1: Complementos am/pm presparados en sitio + tipo almuerzo | SI |
| opcion 2: solo complementos am/pm industrializado | NO |
| opcion 3: Complementos am/pm presparados en sitio + complementos am/pm industrializado + tipo almuerzo | NO |

| CANTIDAD DE RACIONES A SUMINISTRAR | 2442 |
|---|---|

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR DIA | COSTO DIRECTO | Valor Estampillas | COSTO TOTAL POR RACIÓN | VALOR DÍA | DIAS DE ATENCIÓN | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Suministrar raciones alimentarias** | | **OPCION 1** | | | | | | |
| **1.1** | Suministro de complemento alimentario mañana/tarde preparado en sitio | Ración | 2137 | $ 5.893,77 | $ 618,85 | $ 6.512,61 | $ 13.917.447,57 | 49 | $ 681.954.930,93 |
| **1.2** | Suministro de complemento alimentario almuerzo | Ración | 305 | $ 6.866,42 | $ 720,97 | $ 7.587,39 | $ 2.314.153,95 | 49 | $ 113.393.543,55 |
| | **TOTAL** | | **2442** | | | | **$ 16.231.601,52** | | **$ 795.348.474,48** |

| | |
|---|---|
| **COSTO TOTAL INVERSIÓN** | **$ 795.348.474,48** |
| **COSTO DE REALIZAR SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO (Aportes en Especie del municipio)** | **$ 27.500.000,00** |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$ 822.848.474,48** |

Nota: Se debe tener en cuenta que el costo total del proyecto incluye el valor de estampillas

| 2.0 | Estampillas Municipales | 10,50% | Complemento alimentario mañana/tarde preparado en sitio | Complemento alimentario almuerzo |
|---|---|---|---|---|
| **2.1** | Estampilla Adulto mayor | 4% | $ 235,75 | $ 274,66 |
| **2.2** | Estampilla Pro- cultura | 2% | $ 117,88 | $ 137,33 |
| **2.3** | Estampilla Pro- Deporte | 2,5% | $ 147,34 | $ 171,66 |
| **2.4** | Estampilla Justicia Familiar | 2% | $ 117,88 | $ 137,33 |
| | | **Total** | **618,85** | **$ 720,97** |

El presente presupuesto se firma en Melgar - Tolima, 27 de julio de 2026

JUAN CAMILO GUERRERO RIVERA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**Aprobó presupuesto**

ARELIX LIZETH LOMBO ARIAS
INGENIERA FINANCIERA
**Elaboró presupuesto**