VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

**NIT.: 860.002.527-9**
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222206 | BOGOTA | | 11 | | 30 | 400069741 | 5 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 25 / 8 / 2026 | 20 / 8 / 2026 | 00:00 | 20 / 8 / 2031 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL ENERCHAIRÁ | NIT | 902.011.061 - 9 |
| DIRECCIÓN | CRA 14N° 2ª 16 BARRIO 17 DE ENERO, FLORENCIA, CAQUETA | TELÉFONO | 3028431924 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | UNIÓN TEMPORAL ENERCHAIRÁ | NIT | 902.011.061 - 9 |
| DIRECCIÓN | CRA 14N° 2ª 16 BARRIO 17 DE ENERO, FLORENCIA, CAQUETA | TELÉFONO | 3028431924 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | NIT | 800.091.594 - 4 | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | NIT | 800.091.594 - 4 | TELÉFONO | 3192930 |

**OBJETO DEL SEGURO**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA, SE ACLARA QUE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA TIENE CONOCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ACTA DE REINICIO NO 1 AL CONTRATO OBRA NO. 202500000993 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2026, MEDIANTE EL CUAL ACUERDAN: REINICIAR EL CONTRATO HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2026.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. ELECTRICA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20/08/2026 | 16/10/2026 | 465.818.295.60 | 137,576.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 20/08/2026 | 16/04/2029 | 116.454.573.90 | 32,990.00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 20/08/2026 | 20/08/2031 | 465.818.295.60 | 0.00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 170.566,00 | $ 0,00 | $ 32.407,54 | $ 202.973,54 | Día - Mes - Año 24/09/2026 | 902011061 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 1.048.091.165,10 | MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| PORVENIR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS | 9956 | 100,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**




Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
WOCAMPO

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400069741 | 5 | BOGOTA | 25 /8 /2026 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 20 /8 /2026 | 00:00 Horas del 20 /8 /2031 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | UNIÓN TEMPORAL ENERCHAIRÁ | NIT | 902.011.061 - 9 |
| DIRECCIÓN | CRA 14N° 2ª 16 BARRIO 17 DE ENERO, FLORENCIA, CAQUETA | TELÉFONO | 3028431924 |
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | NIT | 800.091.594 - 4 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | NIT | 800.091.594 - 4 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2026, LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA HA ALCANZADO UN 100% CONFORME A LOS TERMINOS CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.

VIGENCIA GLOBAL

CUMPLIMIENTO: DEL 02 02 26 AL 16 10 26
SALARIOS: DEL 02 02 26 AL 16 04 29
ESTABILIDAD: DEL 20 08 26 AL 20 08 31

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 202500000993, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL ENERCHAIRA:
- OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ZOMAC SAS NIT 901135104-6 PART. 5%
- GASCA & PEREZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 901612490-0 PART. 95%

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 202,974.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 24/09/2026 | $ 202.973,54 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 25 DE 2026

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400069741, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : UNIÓN TEMPORAL ENERCHAIRÁ
NIT : 902.011.061 - 9
Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT : 800.091.594 - 4

Se expide la presente certificación a los 25 días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.