

Publicación Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993 artículo 224 decreto 019 de 2012)

El municipio de San Pablo, Bolívar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1; Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, los numerales 6°y 9° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de Selección con el objeto y características esenciales, a saber:

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-013-2026

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR

Oficina de Contratación
Dirección: Carrera 7 número 17-13 Palacio municipal, Piso No. 2
Correo electrónico: contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co
Referencia: Convocatoria Pública No. SAMC– 013– 2026

Nombre de la entidad:	MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR
Dirección de recibo de correspondencia:	Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación
Correo electrónico:	contratacion@sanpablo-bolivar.gov.co
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANALETAL (IECA), SEDE GUARIGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
Modalidad de Selección:	Selección abreviada de Menor Cuantía
Plazo:	El plazo de ejecución es de TRES (03) MESES , contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades, previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantía.
Fecha y lugar del Cierre:	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 2.
Valor:	El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$155.000.000), valor que incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, tales como: impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, costos de legalización, honorarios, mano de obra, materiales, transporte, equipos y demás gastos asociados. El proceso se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20260422-13 del 22 de Abril del año 2026.
La presente contratación se encuentra cobijada por acuerdo comercial:	SI
Convocatoria podrá ser limitada a Mipymes:	SI
Convocatoria hay lugar a precalificación:	NO
Forma de consultar los documentos del proceso:	Página web www.contratos.gov.co o Carrera 7 Nro. 17-73 Segundo Piso Alcaldía de San Pablo, Bolívar Oficina de Contratación
Condiciones para participar:	JURÍDICAS: HABILITADO /NO HABILITADO FINANCIERAS: HABILITADO / NO HABILITADO ORGANIZACIONAL: HABILITADO / NO HABILITADO EXPERIENCIA: HABILITADO / NO HABILITADO
CRONOGRAMA DEL PROCESO:	



Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Agosto 24 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Agosto 31 de 2026	SECOP I; [Correo electrónico] o en [ciudad], en la [dirección de la Entidad] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Septiembre 1 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Agosto 31 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.
		[La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Septiembre 1 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Septiembre 1 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	Hasta el 3 de Septiembre de 2026	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	Septiembre 4 de 2026 10:00 AM	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	Septiembre 4 de 2026 3:00 PM	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Septiembre 4 de 2026 hasta las 4:00 PM	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Septiembre 7 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Septiembre 7 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	Septiembre 10 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.





	a las 10:00 AM		
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	Septiembre 10 de 2026 a las 10:10 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	Septiembre 14 de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: Septiembre 15 Hasta: Septiembre 17 (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	Septiembre 18 de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Septiembre 21 de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	Dentro de los 3 días Hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los 3 días Hábiles siguientes a la firma del contrato	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de los 3 días Hábiles siguientes a su entrega	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]

Especificaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1 PRELIMINARES			
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M²	99,32
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-1,5M (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)	M²	14,96
1,3	RED ELECTRICA PROVISIONAL.	Und	1,00
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO			
2,1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO)	M²	17,26
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M³	5,32
2,3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO)	M³	1,86
2,4	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M³	0,72





2,5	PLACAS DE CONTRAPISO E=0,08M EN CONCRETO DE 3,000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M²	99,04
2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO)	M³	1,75
2,7	ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO)	Kg	984,88
2,9	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3,000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUEAO).	M³	2,23
2,10	VIGA CINTA EN CONCRETO 3,000 PSI.	M³	0,74
3 PISOS Y ACABADOS			
3,1	Suministro, transporte e instalación de cerámica para piso, tipo trafico comercial.	M²	55,41
3,2	SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDA ESCOBA EN MUROS.	MI	29,80
4 MUROS Y ACABADOS			
4,1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°4.	M²	106,09
4,2	PAÑETE IMPERMEHABILIZADO EN MUROS 1:3 e=1,5cm	M²	222,18
4,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO A TRES MANOS.	M²	77,60
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAS EN MUROS EXTERIORES.	M²	102,41
4,5	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	M²	77,60
5 CUBIERTA Y CIELOS RASOS			
5,1	Suministro, transporte e instalación de cubierta Arquitectónica, incluye elementos de fijación.	M²	92,16
5,2	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en lamina de Drywall de 1/2, incluye lámina de drywall o pvc, tornillos de fijación, estructura de soporte y pintura de acabado final.	M²	54,72
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RECTANGULAR DE 3*1-1/2" Cal 18. acabado en base anticorrosivo y capa de pintura en esmalte color blanco humo.	MI	172,10
6 CARPINTERIA METÁLICA			
6,1	Puerta abatible y marco en lámina Cold Rolled Cal 18, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte	M²	2,00
6,2	SUMINISTROE INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO Y PROTECTORES METALICOS EN TUBERIA.	M²	11,00
7 RED Y EQUIPOS ELECTRICOS			
7,1	Suministro, transporte e instalación de luminaria led 24W - 25.000 Hr o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	Und	9,00
7,2	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación.	Und	5,00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO (INCLUYE ANCLAJE)	Und	6,00
7,4	Suministro, transporte e instalación de Automático de 1x15 A, 120V, 20-6 KA.	Und	8,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2"	MI	35,00
7,6	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SELLADA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE DESCOLGAR 2X18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELQUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN.	Und	4,00
7,7	SUMIISTRO E INSTALACION DE RED DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION.	MI	25,00



7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS 125A PUERTA ELECTRICO EPOTRABLE	Und	1,00
-----	--	-----	------

Original Firmado
JAIR ACEVEDO CAVADIA
Alcalde Municipal