
Proyecto:

ITEM:   1 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 18.991549 $5,000.

dia $92,528. 18.505496 $5,000.

hora $142,800. 713.775874 $200.

Sub-Total $10,200.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.060127 $4,735.

Sub-Total $4,735.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 12.210459 $19,000.

Sub-Total $19,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $19,000. $950.

Sub-Total $950.

$34,885.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

CONTRATISTA

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

MINI CARGADOR

Descripción

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS 

TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE 

ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES 

LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS 

ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE 

NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, 

IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN 

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

Descripción

VOLQUETA

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA



Proyecto:

ITEM:   2 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $92,528. 32.408608 $2,855.

día $95,200. 80.000000 $1,190.

día $89,250. 151.263046 $590.

dia $19,042. 146.477223 $130.

dia $138,491. 25.646286 $5,400.

Sub-Total $10,165.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m2 $67,150. 1.200000 $80,580.

mL $74,100. 0.250000 $18,525.

und $26,000. 0.150000 $3,900.

und $6,500. 0.250000 $1,625.

und $3,900. 0.150000 $585.

und $66,640. 0.010000 $666.

und $450. 6.000000 $2,700.

und $599. 0.300000 $180.

und $7,094. 0.100000 $709.

mL $35,068. 1.250000 $43,835.

und $27,307. 0.030000 $819.

und $91,171. 0.002000 $182.

und $41,055. 0.002000 $82.

mL $14,291. 0.220000 $3,144.

gal $112,900. 0.060000 $6,774.

gal $61,199. 0.006000 $367.

gal $49,000. 0.003000 $147.

Sub-Total $164,820.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 4.193998 $67,424.

Sub-Total $67,424.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $67,424. $3,371.

Sub-Total $3,371.

$245,780.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

ESMALTE SINTÉTICO GALÓN

ANTICORROSIVO 

THINNER

Descripción

Trabajador

BROCA MURO INCOLMA 3/8" *

PERFIL C GALVA 100X50 ESP 2.00 mm

SOLDADURA ELECTRICA WEST ARCO DE  6011 3/32

SOLDADURA LIQUIDA CPVC 1/4 CON NORMA *

LIMPIADOR PVC DE 1/4 PAVCO  *

TUBO SANITARIO AMARILLO DE 3" PESADO PAVCO

SOPORTE PARA CANAL DES 50

TAPA PARA CANAL DS=50

SOSCOS PARA CANAL D 3"

SIKAFLEX - 1A PLUS X 300 ML BLANCO 

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1

CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 3

COMPRESOR PINTURA

PISTOLA PINTURA

EQUIPO DE SOLDADURA

Descripción

TEJA TRASLUCIDA ECOROOF 37

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22. DES 50

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF 

(INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS  SI REQUIERE, BAJANTES Y 

CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO 

CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

Descripción

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

TALADRO INDUSTRIAL BOSCH -MANUAL ELECTRICO



Proyecto:

ITEM:   3 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $89,250. 10.089290 $8,846.

dia $92,528. 27.213846 $3,400.

Sub-Total $12,246.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $39,900. 0.010000 $399.

und $32,070. 0.500000 $16,035.

Sub-Total $16,434.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 27.796309 $12,000.

Sub-Total $12,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $12,000. $600.

Sub-Total $600.

$41,280.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA BB (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

AEROSOL TAPA GOTERAS TRANSPARENTE 433 mL

SET DE FIJACIÓN PARA TEJAS

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO 

SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y 

SELLO DE GOTERAS.

Descripción

HIDROLAVADORA A 220V- 2.600 PSI (LIBRAS DE PRESIÓN)

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA



Proyecto:

ITEM:   4 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 94.957744 $1,000.

dia $92,528. 46.264168 $2,000.

Sub-Total $3,000.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.050794 $4,000.

Sub-Total $4,000.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 44.047042 $5,267.

Sub-Total $5,267.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $5,267. $263.

Sub-Total $263.

$12,530.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE 

SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, 

ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA 

RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN 

ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.

Descripción

VOLQUETA

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA



Proyecto:

ITEM:   5 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 94.957744 $1,000.

dia $92,528. 46.264168 $2,000.

Sub-Total $3,000.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.050794 $4,000.

Sub-Total $4,000.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 44.047042 $5,267.

Sub-Total $5,267.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $5,267. $263.

Sub-Total $263.

$12,530.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE 

DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, 

ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA 

RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN 

ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.

Descripción

VOLQUETA

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA



Proyecto:

ITEM:   6 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $43,197. 10.799253 $4,000.

Sub-Total $4,000.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m2 $34,327. 0.260000 $8,925.

gal $49,000. 0.021555 $1,056.

gal $61,199. 0.080000 $4,896.

gal $112,900. 0.070000 $7,903.

und $17,613. 0.380000 $6,693.

und $595. 4.000000 $2,380.

Sub-Total $31,853.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 18.126779 $15,600.

Sub-Total $15,600.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $15,600. $780.

Sub-Total $780.

$52,233.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

LAMINA GAL. 0.45 mm 

THINNER

ANTICORROSIVO 

ESMALTE SINTÉTICO GALÓN

SIKASIL-E GRIS *

TORNILLO AUTOPERFORANTE TIPO SOMBRILLA DE 1″ 1/2

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / 

SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA 

ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA 

TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE 

REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE 

DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL 

ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD 

DEL FLANCHE.

Descripción

TORRE 1.40 X 1.40 A 4 Mts DE ALTURA + BARANDA SUPERIOR 82 piezas

Descripción



Proyecto:

ITEM:   7 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 9.669871 $29,243.

Sub-Total $29,243.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $29,243. $1,462.

Sub-Total $1,462.

$30,705.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   CANALETA 43 DE 6.00 M.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   8 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $92,528. 18.505496 $5,000.

Sub-Total $5,000.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

mL $14,291. 1.100000 $15,720.

und $4,884. 0.250000 $1,221.

und $4,566. 0.199955 $913.

und $1,097. 0.200514 $220.

und $5,592. 0.169945 $950.

und $75,266. 0.010000 $753.

und $41,055. 0.010000 $411.

Sub-Total $20,188.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 18.812906 $17,730.

Sub-Total $17,730.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $17,730. $887.

Sub-Total $887.

$43,805.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

LIMPIADOR PVC DE 1/4 PAVCO  *

Descripción

Trabajador

CUADRILLA BB (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)

Herramienta

TUBO SANITARIO AMARILLO DE 3" PESADO PAVCO

CODO SANITARIO 90º CXC DE 3"

YEE SANITARIO DE 3' DILMAR *

UNION SANITARIA DE 3 DILMAR ~

TEE SANITARIO 3" CON NORMA *

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 PAVCO  *

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 

3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS 

YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES 

COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U 

SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS 

ACCESORIOS ORDINARIOS.

Descripción

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

Descripción



Proyecto:

ITEM:   9 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 37.967955 $2,501.

hora $142,800. 713.775874 $200.

dia $92,528. 23.132084 $4,000.

Sub-Total $6,701.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.035938 $2,830.

Sub-Total $2,830.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 23.200241 $10,000.

Sub-Total $10,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $10,000. $500.

Sub-Total $500.

$20,031.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

Descripción

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE
DESCRIPCIÓN:   DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA 

LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE 

LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN 

Descripción

VOLQUETA

MINI CARGADOR



Proyecto:

ITEM:   10 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $4,760. 1.000000 $4,760.

día $95,200. 50.000000 $1,904.

Sub-Total $6,664.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m2 $57,000. 1.100000 $62,700.

und $900. 2.000000 $1,800.

und $158. 5.000000 $790.

und $2,976. 0.450000 $1,339.

und $5,250. 2.000000 $10,500.

Sub-Total $77,129.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$313,242. 1.00 $313,242. 16.241940 $19,286.

Sub-Total $19,286.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $19,286. $964.

Sub-Total $964.

$104,043.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA GG (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE EN 

DRYWALL)

Herramienta

Descripción

Descripción

CIELO RASO DE PVC = 10 MM

PERNO 1/2" ALT. VEL. 1-3/4"

CHAZO PLASTICO 1/4

ANGULO SUPERFILES DRYWALL 20x30 2.44 CAL 26

OMEGA SUPERFILES DRYWALL 32x8x2.44 CAL 26

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO 

LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS 

GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA 

CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.

Descripción

ANDAMIOS TIJERA 1.50Mts X 1.50Mts

TALADRO INDUSTRIAL BOSCH -MANUAL ELECTRICO



Proyecto:

ITEM:   12 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $92,528. 23.132084 $4,000.

Sub-Total $4,000.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $13,900. 0.008000 $111.

m2 $29,000. 0.700000 $20,300.

gal $60,900. 0.020000 $1,218.

und $2,117. 0.823803 $1,744.

und $3,334. 0.125000 $417.

und $647. 6.000000 $3,882.

und $2,217. 0.125000 $277.

mL $3,214. 0.860000 $2,764.

mL $2,455. 0.730000 $1,792.

Sub-Total $32,505.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$180,024. 1.74 $313,242. 14.238321 $22,000.

Sub-Total $22,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $22,000. $1,100.

Sub-Total $1,100.

$59,605.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA GG (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE EN 

DRYWALL)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

TORNILLO FRAMER P/AGUDA  7 X 7/16 X 100 PZ

PARAL BASE 6 (2-1/2 X 1-1/4) X 0.38 MM

CANAL BASE 6 CAL 26

Descripción

Trabajador

CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 90 MTS X 50 MM

LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM

MASILLA SUPERMASTICK

LIJA AGUA # 150 

TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA PUNTA AGUDA  8 X 1/2 X 100 PZ

CARGA + CLAVO 5/16 X 1"

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 

MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO 

CERTIFICADO

Descripción

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

Descripción



Proyecto:

ITEM:   13 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

lt $80. 7.780000 $622.

kg $668. 10.148204 $6,779.

m3 $83,300. 0.040000 $3,332.

kg $9,800. 0.700000 $6,860.

Sub-Total $17,593.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 28.277344 $10,000.

Sub-Total $10,000.

$27,593.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

AGUA

CEMENTO GRIS  FORTECEM

ARENA DE PEÑA

SIKA -1 

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO 

IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 

H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   14 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $4,760. 6.583669 $723.

Sub-Total $723.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

gal $140,900. 0.080000 $11,272.

Sub-Total $11,272.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 83.430669 $3,998.

Sub-Total $3,998.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $3,998. $200.

Sub-Total $200.

$16,193.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

PINTURA IMPERMEABILIZANTE-HIDRORREPELENTE

Descripción

Trabajador

CUADRILLA CC (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

PINTURA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, 

CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO 

SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 

MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O 

SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 

CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

Descripción

ANDAMIOS TIJERA 1.50Mts X 1.50Mts

Descripción



Proyecto:

ITEM:   15 UNIDAD: und

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 26.764446 $3,548.

Sub-Total $3,548.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.114000 $8,978.

Sub-Total $8,978.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 16.571381 $14,000.

Sub-Total $14,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $14,000. $700.

Sub-Total $700.

$27,226.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA 

HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE 

CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL 

DESMONTE.

Descripción

VOLQUETA

Descripción



Proyecto:

ITEM:   16 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 18.991549 $5,000.

hora $142,800. 713.775874 $200.

Sub-Total $5,200.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $78,750. 0.042000 $3,308.

Sub-Total $3,308.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 13.136289 $17,661.

Sub-Total $17,661.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $17,661. $883.

Sub-Total $883.

$27,052.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

DERECHO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS 

AUTORIZADOS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE 

ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS 

LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, 

RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL.

Descripción

VOLQUETA

MINI CARGADOR



Proyecto:

ITEM:   17 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $12,281. 5.000000 $2,456.

dia $92,528. 23.132084 $4,000.

Sub-Total $6,456.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $8,315. 0.100000 $832.

und $75,266. 0.050000 $3,763.

und $41,055. 0.050146 $2,059.

lt $80. 1.000000 $80.

kg $668. 1.000000 $668.

m3 $83,300. 0.022000 $1,833.

kg $7,600. 0.500000 $3,800.

und $7,656. 0.200000 $1,531.

und $26,558. 0.200000 $5,312.

mL $12,769. 1.100000 $14,046.

und $7,815. 0.200000 $1,563.

Sub-Total $35,487.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 19.620924 $17,000.

$162,516. 1.74 $282,777. 13.465475 $21,000.

Sub-Total $38,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $38,000. $1,900.

Sub-Total $1,900.

$81,843.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA BB (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

ARENA DE PEÑA

ESTUCO PLASTICO  PARA INTERIOR 

UNION 2"

TEE 2"

TUBO PRESION PESADO DE 2" RDE 21 CON NORMA

CODO PRESION 2" CON NORMA ~

Descripción

DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2" 

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 PAVCO  *

LIMPIADOR PVC DE 1/4 PAVCO  *

AGUA

CEMENTO GRIS  FORTECEM

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   TUBERÍA PVCP 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A 

NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y 

RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA 

EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE 

EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE 

CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL 

COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.

Descripción

PULIDORA MANUAL DE 4 1/2''

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA



Proyecto:

ITEM:   18 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $20,900. 0.002725 $57.

kg $3,090. 1.670000 $5,160.

gl $129,900. 0.200000 $25,980.

mL $32,448. 0.100000 $3,245.

mL $33,500. 0.118000 $3,953.

m2 $50,000. 1.000000 $50,000.

Sub-Total $88,395.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 9.425870 $30,000.

Sub-Total $30,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $30,000. $1,500.

Sub-Total $1,500.

$119,895.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

PEGANTE PL285-750 ml

MASTICO NIVELANTE EN POLVO

PEGANTE PISO PVC MAESTRAL 

TERMINAL TIPO T PARA PISO

TERMINAL TIPO NARIZ PARA PISO

PISO CAUCHO POLYFORM 4 MM

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   19 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

mL $33,500. 0.118358 $3,965.

m2 $33,000. 1.050000 $34,650.

mL $32,448. 0.100000 $3,245.

Sub-Total $41,860.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 11.881282 $23,800.

Sub-Total $23,800.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $23,800. $1,190.

Sub-Total $1,190.

$66,850.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

TERMINAL TIPO NARIZ PARA PISO

PISO VINILICO 4 MM

TERMINAL TIPO T PARA PISO

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   20 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

kg $2,647. 6.999713 $18,528.

mL $2,460. 0.250000 $615.

mL $3,292. 0.250000 $823.

lt $80. 0.250000 $20.

m2 $52,618. 0.997719 $52,498.

und $15,500. 0.350000 $5,425.

Sub-Total $77,909.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 6.576178 $43,000.

Sub-Total $43,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $43,000. $2,150.

Sub-Total $2,150.

$123,059.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

PEGA ENCHAPE SIKA  GRIS

ESQUINERO PLASTICO BLANCO

REMATE DE BORDE BLANCO 

AGUA

CERAMICA PISO PARED 25X35 BLANCO

BOQUILLA 2 KG

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 

ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO.  INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, 

REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON 

MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   21 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $138,491. 82.385896 $1,681.

día $89,250. 55.032744 $1,622.

dia $19,042. 55.000000 $346.

Sub-Total $3,649.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $114,340. 0.520000 $59,457.

m2 $197,000. 1.050000 $206,850.

und $48,784. 0.660000 $32,197.

m2 $166,600. 0.084000 $13,994.

und $14,119. 1.650000 $23,296.

und $27,307. 0.500000 $13,654.

und $3,900. 0.500000 $1,950.

gal $49,000. 0.025000 $1,225.

gal $61,199. 0.025000 $1,530.

gal $112,900. 0.075000 $8,468.

Sub-Total $362,621.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$203,369. 1.74 $353,862. 2.282985 $155,000.

Sub-Total $155,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $155,000. $7,750.

Sub-Total $7,750.

$529,020.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA DD (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE 

CARPINTERÍA)

Herramienta

Descripción

BISAGRA 3 X 3 ACERO INOX REF 239

SOLDADURA ELECTRICA WEST ARCO DE  6011 3/32

LIJA UNI METAL No 120 DE 9” X 11”

DISOLVENTE THINNER

ANTICORROSIVO 

ESMALTE SINTÉTICO GALÓN

PISTOLA PINTURA

Descripción

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0

PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

CERRADURA BAÑO POMO MADERA DURALOCK REF 256 *

VIDRIO 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON 

MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX 

ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE 

HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 

0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E 

INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

COMPRESOR PINTURA



Proyecto:

ITEM:   22 UNIDAD: U

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $197,837. 1.000000 $197,837.

kg $3,364. 0.800000 $2,691.

lt $80. 0.200000 $16.

Sub-Total $200,544.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 7.069386 $40,000.

Sub-Total $40,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $40,000. $2,000.

Sub-Total $2,000.

$242,544.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

LAVACOLAS BLANCO EN FIBRA DE VIDRIO 55 X 80 X 40 CMS

CEMENTO BLANCO  ARGOS ~

AGUA

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE 

VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   23 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $8,970. 0.500000 $4,485.

m2 $183,000. 1.000000 $183,000.

und $23,900. 0.217866 $5,207.

Sub-Total $192,692.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 7.069386 $40,000.

Sub-Total $40,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $40,000. $2,000.

Sub-Total $2,000.

$234,692.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

PERFIL U 6 MM SILICONADO TRANSPARENTE x 2.1 m

VIDRIO LAMINADO 6MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS 

CARAS

SILICONA PARA VIDRIO TRANSPARENTE 280 ML

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 

INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. 

INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA 

ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   24 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $92,528. 12.336997 $7,500.

Sub-Total $7,500.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

kg $9,800. 0.300000 $2,940.

und $2,117. 0.996221 $2,109.

kg $7,600. 5.000000 $38,000.

Sub-Total $43,049.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 15.709685 $18,000.

Sub-Total $18,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $18,000. $900.

Sub-Total $900.

$69,449.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

SIKA -1 

LIJA AGUA # 150 

ESTUCO PLASTICO  PARA INTERIOR 

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE 

ANDAMIOS CERTIFICADOS)

Descripción

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

Descripción



Proyecto:

ITEM:   25 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $4,760. 3.173334 $1,500.

Sub-Total $1,500.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

gal $91,536. 0.048469 $4,437.

Sub-Total $4,437.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 111.185235 $3,000.

Sub-Total $3,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $3,000. $150.

Sub-Total $150.

$9,087.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

VINILO TIPO 1

Descripción

Trabajador

CUADRILLA CC (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

PINTURA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, 

APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

Descripción

ANDAMIOS TIJERA 1.50Mts X 1.50Mts

Descripción



Proyecto:

ITEM:   26 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $4,760. 2.377624 $2,002.

Sub-Total $2,002.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

gal $95,180. 0.116989 $11,135.

lt $80. 0.800000 $64.

Sub-Total $11,199.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 55.592617 $6,000.

Sub-Total $6,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $6,000. $300.

Sub-Total $300.

$19,501.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

PINTURA KORAZA

AGUA

Descripción

Trabajador

CUADRILLA CC (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

PINTURA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON 

ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA 

INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, 

HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE 

PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

Descripción

ANDAMIOS TIJERA 1.50Mts X 1.50Mts

Descripción



Proyecto:

ITEM:   27 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $4,760. 6.583669 $723.

Sub-Total $723.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

gal $140,900. 0.080000 $11,272.

Sub-Total $11,272.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$191,696. 1.74 $333,551. 83.430669 $3,998.

Sub-Total $3,998.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $3,998. $200.

Sub-Total $200.

$16,193.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

PINTURA IMPERMEABILIZANTE-HIDRORREPELENTE

Descripción

Trabajador

CUADRILLA CC (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

PINTURA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, 

CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO 

SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O 

MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O 

SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) 

CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

Descripción

ANDAMIOS TIJERA 1.50Mts X 1.50Mts

Descripción



Proyecto:

ITEM:   28 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $89,250. 45.000000 $1,983.

dia $19,042. 45.000000 $423.

dia $138,491. 8.000000 $17,311.

dia $36,271. 20.000000 $1,814.

dia $51,110. 66.000000 $774.

dia $92,528. 15.000000 $6,169.

Sub-Total $28,474.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $27,307. 0.700000 $19,115.

kg $6,630. 10.000000 $66,300.

gal $61,199. 0.400000 $24,480.

gal $112,900. 0.400000 $45,160.

gal $49,000. 0.200000 $9,800.

Sub-Total $164,855.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$203,369. 1.74 $353,862. 6.112768 $57,889.

Sub-Total $57,889.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $57,889. $2,894.

Sub-Total $2,894.

$254,112.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA ALCALDÍA DE TUNJUELITO

Trabajador

CUADRILLA MM (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE EN 

CARPINTERÍA METÁLICA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

ACERO A-36 PARA CERCHAS

ANTICORROSIVO 

ESMALTE SINTÉTICO GALÓN

THINNER

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

TRONZADORA

PULIDORA MANUAL

ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 2.07 X 1.40 A 8 MTS DE ALTURA

Descripción

SOLDADURA ELECTRICA WEST ARCO DE  6011 3/32

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 

CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

Descripción

COMPRESOR PINTURA

PISTOLA PINTURA



Proyecto:

ITEM:   29 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

Sub-Total

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 24.885527 $11,363.

Sub-Total $11,363.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $11,363. $568.

Sub-Total $568.

$11,931.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITOCONTRATISTA

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 

TRASLUCIDA OPAL PC 37 

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   30 UNIDAD: und

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

dia $138,491. 115.406809 $1,200.

Sub-Total $1,200.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

und $123,000. 1.000000 $123,000.

und $21,759. 0.044165 $961.

und $3,900. 0.500000 $1,950.

Sub-Total $125,911.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$203,369. 1.74 $353,862. 9.829749 $35,999.

Sub-Total $35,999.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $35,999. $1,800.

Sub-Total $1,800.

$164,910.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA MM (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE EN 

CARPINTERÍA METÁLICA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REJILLA PARA CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.28 X 0.8 X 0.15 

M EN LÁMINA MICROPERFORADA

SOLDADURA ELECTRICA 3/32 6013 WEST ARCO

LIJA UNI METAL No 120 DE 9” X 11”

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO 

EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA 

CALIBRE 18

Descripción

EQUIPO DE SOLDADURA

Descripción



Proyecto:

ITEM:   31 UNIDAD: mL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

día $83,300. 150.000000 $555.

día $89,250. 18.000000 $4,958.

Sub-Total $5,513.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

lt $80. 8.820000 $706.

kg $668. 14.700000 $9,820.

m3 $80,920. 0.030000 $2,428.

m3 $79,730. 0.030000 $2,392.

mL $80,668. 1.000000 $80,668.

kg $6,231. 12.250000 $76,330.

mL $11,246. 4.100000 $46,109.

und $7,527. 4.500000 $33,872.

und $3,908. 0.400000 $1,563.

Sub-Total $253,888.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 4.000000 $58,001.

Sub-Total $58,001.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $58,001. $2,900.

Sub-Total $2,900.

$320,302.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA ALCALDÍA DE TUNJUELITO

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

ACERO DE REFUERZO CORRUGADO DE 60000N PSI

TABLA BURRA DE 30 CM 

LISTON N° 2 CORRIENTE

PUNTILLA CON CABEZA DE 2 " X 400 GR *

Descripción

Descripción

AGUA

CEMENTO GRIS  FORTECEM

ARENA DE RÍO

TRITURADO 3/4"

REJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TRAFICO PEATONAL. 

0,3M X 1M

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI 

DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. 

INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA

Descripción

MEZCLADORA ELÉCTRICA DE 1 BULTO

VIBRADOR ELÉCTRICO DE AGUJA A110V



Proyecto:

ITEM:   32 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m2 $166,600. 1.100000 $183,260.

und $8,450. 0.500000 $4,225.

und $23,900. 0.217866 $5,207.

Sub-Total $192,692.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 7.069386 $40,000.

Sub-Total $40,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $40,000. $2,000.

Sub-Total $2,000.

$234,692.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

VIDRIO 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

PERFIL U 4 MM SILICONADO TRANSPARENTE x 2.1 m

SILICONA PARA VIDRIO TRANSPARENTE 280 ML

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO 

INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. 

INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA 

ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   33 UNIDAD: m2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

Sub-Total

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

lt $80. 10.740000 $859.

m3 $83,300. 0.056200 $4,681.

kg $668. 20.400000 $13,627.

Sub-Total $19,167.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$162,516. 1.74 $282,777. 27.687792 $10,213.

Sub-Total $10,213.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $10,213. $511.

Sub-Total $511.

$29,891.

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

CUADRILLA AA (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA)

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

AGUA

ARENA DE PEÑA

CEMENTO GRIS  FORTECEM

Descripción

Trabajador

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

SEGÚN DISEÑO.

Descripción

Descripción



Proyecto:

ITEM:   34 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 18.991549 $5,000.

hora $142,800. 628.930818 $227.

Sub-Total $5,227.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $19,000. 1.000000 $19,000.

Sub-Total $19,000.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 28.999797 $8,000.

Sub-Total $8,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $8,000. $400.

Sub-Total $400.

$32,627.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

DERECHO DE ACOPIO DE MATERIALES

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   CARGUE DE ESCOMBROS PREEXISTENTES A LA OBRA, 

ESCOMBROS DE TIPO MIXTO ENTRE MATERIAL GRANULAR REUTILIZABLE Y 

MATERIAL NO RECICLABLE, TRANSPORTE Y RETIRO A ZONA DE ACOPIO, 

DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL. INCLUYEN LONAS PARA RECOLECCIÓN. APLICA SOLO PARA 

ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN 

INCLUYE SU RETIRO.

Descripción

VOLQUETA

MINI CARGADOR



Proyecto:

ITEM:   35 UNIDAD: m3

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit

hora $94,958. 19.395256 $4,896.

hora $142,800. 713.775874 $200.

Sub-Total $5,096.

II. MATERIALES DE OBRA

Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit

m3 $19,000. 1.000000 $19,000.

Sub-Total $19,000.

III. TRANSPORTES

Vol-peso/Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit

$133,334. 1.74 $232,002. 28.999797 $8,000.

Sub-Total $8,000.

Unidad Cantidad Precio-Unit Valor-Unit

(%)mo 0.050000 $8,000. $400.

Sub-Total $400.

$32,496.

ALCALDÍA DE TUNJUELITO ALCALDÍA DE TUNJUELITO

DIEGO CABALLERO ROJAS JULIAN ALEJANDRO BELTRÁN

APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLT
REPRESENTANTE LEGAL 

PANAM INGENIEROS SAS

CONTRATISTA

Herramienta

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Total Costo Directo    

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS

Descripción

DERECHO DE ACOPIO DE MATERIALES

Descripción

Trabajador

CUADRILLA AY2 (2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA)

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C Y A MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN:   TRASIEGO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE Y DE 

MOVIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR A DISTANCIA MAYORES A LAS DEL 

TRASIEGO ORDINARIO, CONTEMPLANDO RECORRIDOS >150<=250 M ENTRE 

EL SITIO DE ORIGEN  HASTA EL PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DEL 

MISMO.

Descripción

VOLQUETA

MINI CARGADOR


