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 FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

PROCESO: DESur-CD-253-2026 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

1. OBJETO: 
  
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE 
LAS CUBIERTAS DE LA ESCUELA FERNANDO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°14 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
ENV-09-09-1420-24. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, 

Amor por Envigado, Línea estrategica 3 Envigado sostenible e inteligente busca 

conservar y proteger la biodiversidad, promover la utilización eficiente de los recursos 

naturales y el fomento de prácticas urbanísticas sustentables, que contribuyan a la 

mitigación y adaptación al cambio climático buscando el mejoramiento de los espacios 

públicos, el desarrollo y mantenimiento de los equipamientos colectivos; así como la 

consolidación de una movilidad eficaz y sostenible.  

 

Como nodo de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.2. Infraestructura y 

movilidad, cuya finalidad está orientada a desarrollar espacios públicos que promuevan la 

inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, que fomenten el bienestar y la 

cohesión comunitaria y la convivencia. Se establece como programa 3.2.2 Equipamiento 

colectivo e infraestructura vial, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad y la calidad de 

vida de la comunidad mediante la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura 

vial y equipamiento colectivo que promuevan la seguridad, la eficiencia del transporte 

público, la conectividad urbana y rural con sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al 

desarrollo integral y al bienestar de los ciudadanos.  

 

De este programa hace parte el proyecto 3.2.2.3 Mejoramiento y mantenimiento de 
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infraestructura educativa y cultural existente, el cual busca conservar la 

infraestructura educativa y cultural actual para garantizar espacios seguros y adecuados que 

promuevan el aprendizaje y la expresión cultural en la comunidad. Dentro de este proyecto 

encontramos:  

 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DEL 

PLAN 

Escuela Fernando González intervenida Número  1 

 

En la actualidad, la Institución Educativa presenta un deterioro progresivo en sus sistemas 
constructivos esenciales, principalmente en el sistema de evacuación de aguas lluvias 
(canoas y bajantes), la cubierta, los muros y los cielos rasos. Dichas afectaciones han 
derivado en filtraciones recurrentes, humedades localizadas y desprendimientos de 
recubrimientos, que además de alterar la estética y salubridad de los espacios, generan 
afectaciones estructurales menores y comprometen la durabilidad de los materiales. 
 
Por otra parte, la humedad acumulada en muros y cielos rasos ha ocasionado 
desprendimientos de pañete y fisuración superficial, lo que incrementa el riesgo de caída de 
material y genera condiciones insalubres que favorecen la proliferación de hongos y moho.  
 
La intervención de reparaciones locativas, mejoramiento y mantenimiento integral de la 
Escuela Fernando González obedece a la necesidad de conservar y recuperar las condiciones 
físicas, funcionales y operativas de la infraestructura educativa, mediante la ejecución de 
acciones orientadas a corregir el deterioro derivado del uso, el envejecimiento de los 
materiales y las condiciones propias de la edificación. Estas intervenciones permitirán 
garantizar ambientes seguros, accesibles y adecuados para la prestación del servicio 
educativo, preservando la integridad del inmueble y asegurando su adecuado 
funcionamiento en beneficio de la comunidad educativa.  
 
Adicionalmente, considerando que la Escuela Fernando González constituye un Bien de 
Interés Cultural, las intervenciones propuestas contribuyen a la conservación de sus valores 
patrimoniales, favoreciendo la protección del inmueble, la prolongación de su vida útil y la 
sostenibilidad de la inversión pública destinada a la infraestructura educativa del municipio. 
 

Para dar cumplimiento a la necesidad descrita anteriormente, se firmó el Acta de Ejecución 

N°14 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-1420-24 cuyo objeto es: " AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA 

GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA ESCUELA FERNANDO 

GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, BIEN DE INTERÉS CULTURAL, DE 
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CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE LAS 

CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.” 

 
Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 
obligaciones y en cumplimiento con el alcance del contrato, se requiere de un contratista 
idóneo para realizar las actividades de mantenimiento, conservación y reparación de las 
cubiertas de la escuela Fernando González del municipio de Envigado, para lo cual se 
adelantará el correspondiente proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el 
manual interno de contratación. 
 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente contrato tiene como objetivo realizar las actividades de mantenimiento, 
conservación y reparación de las cubiertas de la escuela Fernando González del municipio 
de Envigado. Las actividades por ejecutar en el componente de construcción están descritas 
en el presupuesto y están contempladas en los siguientes capítulos: 
 
• Actividades preliminares. 

• Cubiertas, tragantes y canoas. 

• Reparaciones de superficie.  

• Línea de vida, anclajes y trabajo seguro en altura.  

• Lavado, rocería y botada de material sobrante.  

 

 
Imagen 1. Área por intervenir. 
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La ejecución y construcción de las obras que se derivan de este proceso de contratación se 
harán de acuerdo con el manual de normas y especificaciones generales. Para la verificación 
de la calidad de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes 
especificaciones:  
 
 Generales: 
  
• Decreto 1072 del 2015, Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
• Decreto 4272 de 2021 – Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo 

en alturas. 
 

Especificaciones Técnicas:  
 
• NTC Normas Técnicas colombianas 
• Resolución 1257 de 2021- Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la 

gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras 
disposiciones» -normatividad aplicable a Pequeño Generador.  

• Manual de Gestión Socioambiental para obras en construcción del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (AMVA) o similar. 

• Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” y todas las demás normas vigentes para la debida ejecución del contrato y 
los permisos ambientales necesarios. (CUANDO APLIQUE) 

• Normativa técnica del área metropolitana y todas las demás que correspondan con sus 
respectivas actualizaciones, para la debida ejecución del contrato. 

• En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de 
acuerdo con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato 

• Todas las demás normas aplicables al contrato según el presupuesto del proceso. 
  

La descripción de las actividades y cantidades a ejecutar se presentan en el cuadro de 

presupuesto Anexo 1. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del presente contrato es de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma SECOP II, sin superar la 
vigencia del Acta de Ejecución No.14 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-1420-24. 

5. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($491.629.745), EXCLUIDO DE IVA.  
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  Rubro 
Presupuesto 

Descripción Proyecto 
Fuente de 

financiación 
Código 
DANE 

Centro de 
costo 

Valor 

2.3.2.02.02.005.01 

Construcción 
y servicios de 

la 
construcción 

27113002 - 
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones 

1 
PROPIOS DE 

LIBRE 
DESTINACIÓN 

MUNICIPIO 
DE 

ENVIGADO 

53290 
Otras obras 
de ingenieria 

civil 

50196 ENV-09-
09-1420-24 

ACTA 14 
TECHOS FERN. 

GONZALEZ 

$491.629.745 

Total  $491.629.745 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma 
parte integral de la presente contratación. 
 
Tipo de proyecto:   Inversión ____X_____ Funcionamiento _________  

6. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y 
cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando 
la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema 
de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura 
y todos sus anexos.  

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega 
de la documentación requerida en el proceso de liquidación. 

7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

El valor de este se fijará por precios unitarios no reajustables y estarán soportados en el 

presupuesto oficial de la presente contratación. 

8. CÓDIGO UNSPSC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

  

 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
a.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.   
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 

buen desempeño de la actividad.   
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.   
d. Presentar la cuenta de cobro en la fecha establecida y cargarla en SECOP II.   
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente 

a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad 
Social Integral y sistema de riesgos laborales.   

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.   
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.   
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilataciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente 
a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas.   

i. Responder por la calidad del servicio prestado.   
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.   
k. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos 

laborales).   
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en 

relación con el servicio.   
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la 

Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de 
este contrato.   

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contractual.  

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 
contrato.   

p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del 
contrato.   

q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, 
cuando así lo requiera el Supervisor del contrato.  

r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, de acuerdo la oferta presentada.   

s. El contratista deberá constituir a favor de DESur y del Municipio de Envigado como 
asegurado/beneficiario en cada una de las garantías solicitadas.   

t. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 
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b.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

a. El contratista se obliga a cumplir con todas las especificaciones técnicas indicadas en el 
presupuesto oficial y planos del proyecto en los casos que aplique, garantizando la 
calidad y durabilidad de las actividades ejecutadas. 

b. Elaborar un cronograma detallado de ejecución de actividades y realizar el respectivo 
seguimiento, tomando las medidas necesarias para evitar atrasos en la ejecución del 
contrato, informando al supervisor del contrato de manera oportuna el avance de las 
diferentes actividades y las anomalías que se presenten. 

c. Poner en conocimiento de manera oportuna a la supervisor, la necesidad de prorrogar 
o el vencimiento del contrato, además de posibles adiciones soportando la solicitud con 
su respectiva justificación y presupuesto detallado de las actividades y cantidades; lo 
anterior quedando a juicio del supervisor de DESur. 

d. Acatar las órdenes que le imparta la supervisión. 
e. Tener los equipos y herramientas necesarias para la realización de los trabajos. 
f. Tener todos los elementos de protección personal y de seguridad industrial mientras se 

desarrollen los trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio de Protección 
Social. 

g. El contratista, durante la ejecución de las actividades deberá mantener limpia y 
ordenada el área de trabajo, al finalizar cada jornada deberá retirar todo tipo de material 
extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas que puedan 
transitar por las áreas de trabajo. Antes de que se efectúe el recibo final del contrato, 
el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales sobrantes, enviándolos 
a lugares autorizados por la autoridad ambiental, dejando las zonas intervenidas en buen 
estado y completamente limpias. 

h. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera DESur o 
cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz, 
completa y precisa. 

i. Presentar resultados de ensayos como complemento a la calidad de las obras ejecutadas 
cumpliendo con las normas que apliquen, si se requiere. 

j. Apoyar la entrega de información requerida de manera física y/o magnética para la 
elaboración de informe por parte de DESur. 

k. Hacer entrega del manual de mantenimiento y operaciones y los planos récord como 
parte de la liquidación del contrato, si se llegara a requerir. 

l. Apoyar la entrega de información requerida para el informe final de ejecución del 
contrato, que consolide los informes de cada uno de los lugares intervenidos. 

m. En el proceso de elaboración y presentación de Análisis de Precios Unitarios de Obra 
extra, el contratista está obligado a entregar en un término máximo de quince (15) días 
hábiles la información oportunamente previa ejecución de la actividad, con los soportes 
necesarios, cotizaciones y un análisis detallado incluyendo rendimientos y materiales 
utilizados. 

n. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus archivos 
relacionadas con el mismo, según requerimientos de la supervisión del contrato. 
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o. Garantizar el cumplimiento del manual de comunicaciones que sea remitido por parte 
de la supervisión. 

p. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después 
de su ejecución. 

q. El contratista para la ejecución del contrato deberá cumplir con el equipo profesional 
mínimo establecido en los documentos previos del proceso. 

r. El contratista deberá contar con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
debidamente acreditado y con matrícula profesional vigente, quien tendrá a su cargo la 
asesoría técnica, revisión, aprobación y firma de los informes y demás documentos que 
se generen en cumplimiento del contrato. 

s. Proteger las obras ejecutadas, los materiales, equipos y elementos instalados hasta la 
suscripción del acta de recibo final, asumiendo los costos derivados de daños 
ocasionados por causas atribuibles al contratista. 

t. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos y solicitudes formuladas por 
la supervisión dentro de los plazos establecidos. 

u. Abstenerse de ejecutar actividades adicionales y/o obras extras sin la autorización previa 
de la supervisión y la suscripción de los instrumentos contractuales que correspondan. 

c. OBLIGACIONES DE DESur 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma de 

SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y condiciones 
establecidas en el presente contrato 

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 
contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este.  
e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  
f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información 

que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución 

del contrato, a través del supervisor. 
i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con 
las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  
l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en 
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
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10. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

 
11. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración de este. 
• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 
12.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
El proponente deberá acreditar contratos ejecutados que hayan tenido por objeto y/o cuyo 
alcance contemple el “MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTAS Y/O TECHOS.”.  
 
13. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 280.79 SMLMV la 
modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De 
conformidad a lo establecido en el Artículo 24, numeral 12 Cuando el presupuesto sea 
inferior a TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES del 
Acuerdo 006 del 15 de noviembre de 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur”.  
 
14. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la 
presente contratación. 

 
15. GARANTÍAS:  

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de Constitución de 
la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad en 
un término no menor a DOS (2) años, 

en caso de persona natural con 
establecimiento de comercio que la 

matrícula de este haya sido expedida no 

menor a DOS (2) años. 

JURIDICO 
Duración de 

la Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea igual 

o superior al plazo del contrato y 
CINCO (5) años más y/o indefinida. 
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El contratista deberá constituir a favor de DESur y del Municipio de Envigado, los siguientes 
amparos: 

AMPAROS  VALOR ASEGURADO  VIGENCIA  APLICA PARA ESTE 
PROCESO  

SI  NO  

Garantía de Seriedad 

del Ofrecimiento  

10% del valor del 

presupuesto oficial  

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener una 
cobertura hasta la aprobación de la garantía 
de cumplimiento del Contrato. Esta deberá 

acompañarse con la oferta. NOTA: incluir 
a La Empresa DESur como 
beneficiario/asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

      X 

Garantía de 
Cumplimiento  

10% del valor del 
contrato  

Debe tener una vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato, es decir seis (6) 
meses más.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur, y 
del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

X     

Garantía de estabilidad 
y calidad de la obra.  

20% del valor del 
contrato  

La vigencia, deberá contarse a partir del 
acta de recibo a satisfacción por parte del 
supervisor y 5 años más.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur y del 
Municipio de Envigado como 

beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

X  

Garantía de calidad y 
correcto 
funcionamiento de los 
bienes  

15% del valor del 
contrato  

Por el plazo del contrato y seis (6) meses 
más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur y 
del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

  X  

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales:  

20% del valor del 
contrato  

Debe extenderse por el plazo del contrato y 
TRES (3) años más.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur y 
del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

X     

Responsabilidad Civil 

extracontractual  200 SMLMV  

Por el plazo del contrato.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur y 

del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

X    

Garantía de calidad del 
servicio  

15% del valor del 
contrato  

Por el plazo del contrato y seis (6) meses 
más.      
NOTA: incluir a La Empresa DESur y 
del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

 X  
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AMPAROS  VALOR ASEGURADO  VIGENCIA  APLICA PARA ESTE 
PROCESO  

SI  NO  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo  

100% del valor del 
anticipo  

Por el termino de duración de este y SEIS 
(6) meses más.   
NOTA: incluir a La Empresa DESur y 
del Municipio de Envigado como 
beneficiario /asegurado en cada una 
de las pólizas solicitadas.         

 X 

16. IMPUESTOS: 

EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian: 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 572 
de 2025, tarifa DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato. 

• ESTAMPILLA PROCULTURA: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 2024) “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO”” artículo 184 y ACUERDO N°057 (22de diciembre 2025) articulo 14 modifica 

art 187 Pago con firma contrato. Equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO 

(0.5%) del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones.  

 

• ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 2024) “POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO”” artículo 192 y ACUERDO N°057 (22de diciembre 2025) articulo 17 modifica 

art 195 Pago con firma contrato. Equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del valor del 

contrato, sus prorrogas o adiciones.  

 

• ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 2024) 
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO”” artículo 200 y ACUERDO N°057 (22de diciembre 2025) articulo 20 modifica 
art 203 Pago con firma contrato. Equivalente al CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO 
(0,4%) del valor del contrato y de todas sus modificaciones y ampliaciones. 

 

• TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: ACUERDO No. 0046(18 de diciembre de 
2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO”” artículo 176 y ACUERDO N°057 (22de diciembre 2025) articulo 11 
modifica art 180 Pago con firma contrato. Equivalente al CERO PUNTO TRES POR 
CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de todas sus adicciones. 
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• CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA: ACUERDO 
No. 0046(18 de diciembre de 2024) “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Art168. Equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5%) del valor total del contrato, convenio y de todas sus adicciones. 

 
Parágrafo primero: Si bien se enuncian los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas 
de acuerdo con el estatuto tributario municipal vigente, al momento de la suscripción y 
eventual legalización del contrato sin perjuicio de lo enunciado, se aplicarán los que 
correspondan. 
 
Parágrafo segundo: Si durante la suscripción y ejecución del contrato, el contratista 
llegare a cambiar de régimen tributario, tendrá la obligación de informar y facturar en los 
términos de la ley, caso en el cual la totalidad de los impuestos se entenderán incluidos 
dentro del valor total del contrato. 

 
17. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 
 
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o 
autorizaciones de ningún tipo. 
 
18. SUPERVISIÓN: 

 
Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
ejercida por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será el 
competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir 
con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las 
normas que tratan la materia.  
 
FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de 
los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del 
contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás 
previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el contratista y los 
servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se generen conflictos 
entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. e) 
Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 
 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 

Los abajo aquí firmantes declaramos que hemos elaborado, revisado y aprobado el documento y lo 
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente. 

 
ELABORÓ REVISÓ REVISÓ V° B° AUTORIZÓ 
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